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 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE CONSULTORÍA EN GENERAL  
 

Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad 
con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico 
de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda 
y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda 
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 

 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo, junio y diciembre de 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022 
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA EN GENERAL1 
 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°009-2024-
MINCETUR/DM/COPESCO 

 
 PRIMERA CONVOCATORIA 

 
 
 

“CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA FORMULACIÓN 
DE DOS PROYECTOS DE INVERSIÓN A NIVEL DE FORMATO N°06-B: FICHA 
TÉCNICA GENERAL PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN DE BAJA Y MEDIANA 
COMPLEJIDAD DENOMINADO:  
 
“CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA FORMULACIÓN 
DE DOS PROYECTOS DE INVERSIÓN A NIVEL DE FORMATO N°06-B: FICHA 
TÉCNICA GENERAL PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN DE BAJA Y MEDIANA 
COMPLEJIDAD DENOMINADO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
TURÍSTICOS PÚBLICOS EN RECURSOS TURÍSTICOS EN CENTRO 
CEREMONIAL CAHUACHI DISTRITO DE NASCA DE LA PROVINCIA DE NASCA 
DEL DEPARTAMENTO DE ICA” Y “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
TURÍSTICOS PÚBLICOS EN RECURSOS TURÍSTICOS EN PLAZA LOS 
COLONOS - POZUZO, PARQUE DE LA IDENTIDAD POZUCINA - PRUSIA 
DISTRITO DE POZUZO DE LA PROVINCIA DE OXAPAMPA DEL 
DEPARTAMENTO DE PASCO” 

 
 
 
 
 

 
1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría en general. Para tal efecto, se deberá tener en 

cuenta la siguiente definición: 
 

Consultoría en general: Servicios profesionales altamente calificados. 



ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°009-2024-MINCETUR/DM/COPESCO 

PLAN COPESCO NACIONAL 

 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 
1.1. REFERENCIAS  

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.  
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el 
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su 
Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes electrónico” 
publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 
homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 
tienen como no presentadas.  
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72 y el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento.  
 

Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 
 

• No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS  
 

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección 
específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y 

 
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 



ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°009-2024-MINCETUR/DM/COPESCO 

PLAN COPESCO NACIONAL 

 

 
6 

determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 
Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con 
lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
 

1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
 
1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS   

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el  
numeral 82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 
 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS  
 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 
 
 

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 

 
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas 
de conformidad con el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes de 
ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías que se presten fuera de la provincia de Lima y 
Callao, cuyo valor estimado no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), a solicitud 
del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje 
total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el servicio, o 
en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. 
El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP3. Lo mismo aplica 
en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando algún ítem no 
supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.  
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 

 
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 

http://www.rnp.gob.pe/
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La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.8.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento, sobre 
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.  
 
En el supuesto que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se efectúa 
observando estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del Reglamento. 
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, 
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la 
admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación, rechazo y el otorgamiento de 
la buena pro.  
 
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  

 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 

 
  



ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°009-2024-MINCETUR/DM/COPESCO 

PLAN COPESCO NACIONAL 

 

 
8 

 

CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor estimado sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
estimado sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por 
el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor estimado total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  
 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la 
conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.  
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas.  
 
 

Importante 

• En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), 
no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel 
cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepción también aplica a los contratos 
derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem 
adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no superen el monto 
señalado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del 
Reglamento. 
 

• En los contratos de consultoría en general que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez 
por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la 
primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con 
cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los numerales 149.4 
y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. 

 

 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento.  
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3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 

 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 
 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases.  
 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6. PENALIDADES  

 
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.6.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases.  
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una 
un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el 
caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.7. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.8. PAGOS 
 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato. 
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente. 
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 
 

Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : PLAN COPESCO NACIONAL 

RUC Nº : 20511035997 

Domicilio legal : Av. José Galvez Barrenechea N°290 – San Isidro 

Teléfono: : 01 411-9500 – Anexo N°2336 

Correo electrónico: : oquesada@mincetur.gob.pe 

 
 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría 
de: 
 

CONTRATACIÓN POR PAQUETE 

DENOMINACIÓN: “CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA 

FORMULACIÓN DE DOS PROYECTOS DE 
INVERSIÓN A NIVEL DE FORMATO N°06-B: 

“CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
CONSULTORÍA PARA LA FORMULACIÓN DE 

DOS PROYECTOS DE INVERSIÓN A NIVEL DE 
FORMATO N°06-B: FICHA TÉCNICA GENERAL 
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN DE BAJA Y 

MEDIANA COMPLEJIDAD DENOMINADO: 
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

TURÍSTICOS PÚBLICOS EN RECURSOS 
TURÍSTICOS EN CENTRO CEREMONIAL 
CAHUACHI DISTRITO DE NASCA DE LA 

PROVINCIA DE NASCA DEL DEPARTAMENTO 
DE ICA” Y “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

TURÍSTICOS PÚBLICOS EN RECURSOS 
TURÍSTICOS EN PLAZA LOS COLONOS - 

POZUZO, PARQUE DE LA IDENTIDAD 
POZUCINA - PRUSIA DISTRITO DE POZUZO DE 

LA PROVINCIA DE OXAPAMPA DEL 
DEPARTAMENTO DE PASCO”” 

PROYECTO 1 

: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
TURÍSTICOS PÚBLICOS EN RECURSOS 
TURÍSTICOS EN CENTRO CEREMONIAL 
CAHUACHI DISTRITO DE NASCA DE LA 

PROVINCIA DE NASCA DEL 
DEPARTAMENTO DE ICA” 

PROYECTO 2 

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
TURÍSTICOS PÚBLICOS EN RECURSOS 
TURÍSTICOS EN PLAZA LOS COLONOS - 

POZUZO, PARQUE DE LA IDENTIDAD 
POZUCINA - PRUSIA DISTRITO DE 

POZUZO DE LA PROVINCIA DE 
OXAPAMPA DEL DEPARTAMENTO DE 

PASCO”” 

 
 
 

1.3. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
El expediente de contratación fue aprobado mediante Formato de Aprobación de Expediente 
N°018-2024-UADM el 13 de junio del 2024. 
 
 

1.4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
RECURSOS ORDINARIOS 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 
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1.5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA de acuerdo con lo establecido 
en el expediente de contratación respectivo. 

 
 

1.6. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.7. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA 
 
Los servicios de consultoría materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de 
ciento quince (115) días calendario en concordancia con lo establecido en el expediente de 
contratación. 
 
 

1.8. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 
 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben:  
 
Pagar en: Caja de Plan COPESCO Nacional, sito en Av. José Gálvez Barrenechea N° 

290 Urb. Corpac, Lima, Lima, San Isidro. 
 
Recoger en: Área de Logística Plan COPESCO Nacional, sito en Av. José Gálvez 

Barrenechea N°290 Urb. Corpac, Lima, Lima, San Isidro. 
 
Costo de bases: Impresa: S/. 10.00 (Diez y 00/100 soles) 
 
 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

 
1.9. BASE LEGAL 

 
- Ley Nº 31953 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024 
- Ley Nº 31954, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año 

fiscal 2024. 
- Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado 

con Decreto Supremo N°032-2019-EF 
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y 

modificado con Decreto Supremo N° 162-2021-EF. 
- Decreto N° Legislativo 1252. Crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y 

Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión 
Pública 

- Ley N° 29783. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 
- Directivas de OSCE. 
- D.S 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, y sus modificatorias. 
- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. 
- Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. 
- Código Civil. 
- Asimismo, se deberá tener en cuenta la Normas señaladas en los Términos de Referencia. 
 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos4, la siguiente  documentación: 

 
2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE5 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

 
4  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
5  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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(Anexo Nº 2) 
 

a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 
el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 

 
a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría. (Anexo Nº 

4). 
 

a.6) Carta de compromiso del personal clave con firma legalizada, según lo previsto en 
el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 5) 
 

a.7) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 6) 
 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda,  
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la 
oferta se considera no admitida. 

 
 
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 

 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases.  
 
 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 
 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad6. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de 
Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, 
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor.  
 

c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. 
(Anexo N° 13) 
 

 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no 
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los 
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores 
de evaluación”.  

 
 

2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 
 
La oferta económica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 7. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 

 
6  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 

Importante 

La estructura de costos o análisis de precios, se presenta para el perfeccionamiento del contrato, 
de ser el caso. 

 
 

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS 
 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de 
las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = 0.80 
c2    = 0.20 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 

 
 

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
c) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 
Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y 

 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
f) Domicilio y correo electrónico para efectos de la notificación durante la ejecución del 

contrato. 
g) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 8 (Anexo N°14). 
h) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica9. 
i) Estructura de costos de la oferta económica10. 
j) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría que 

conforman el paquete11.  
k) Formatos Anticorrupción debidamente firmados aprobados con Resolución Directoral 

N°149-2021-MINCETUR/DM/COPESCO-DE, los mismos que se encuentran publicadas en 
la página web institucional de la Entidad. (https://www.gob.pe/institucion/pcn/informes-
publicaciones/2773107-compromiso-antisoborno-de-socio-de-negocio  y 
https://www.gob.pe/institucion/pcn/informes-publicaciones/2773126-cuestionario-de-socio-
de-negocio ) 
 

Importante 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en 
el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

• En los contratos de consultoría en general que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a 
ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben 
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del 
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento 
del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas en 
el REMYPE. 
 

• En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), 
no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel 
cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepción también aplica a los contratos 
derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem 
adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no supere el monto señalado 
anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento. 

 
 
 
 

 

 
8  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
9   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 
 
10    Incluir solo cuando resulte necesario para la ejecución contractual, identificar los costos de cada uno de los rubros que 

comprenden la oferta. 
 
11   Incluir solo en caso de contrataciones por paquete. 

https://www.gob.pe/institucion/pcn/informes-publicaciones/2773107-compromiso-antisoborno-de-socio-de-negocio
https://www.gob.pe/institucion/pcn/informes-publicaciones/2773107-compromiso-antisoborno-de-socio-de-negocio
https://www.gob.pe/institucion/pcn/informes-publicaciones/2773126-cuestionario-de-socio-de-negocio
https://www.gob.pe/institucion/pcn/informes-publicaciones/2773126-cuestionario-de-socio-de-negocio
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Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N°  
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo 
caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya12. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente 
numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 

el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento 
debe presentar la documentación requerida en las oficinas de Plan COPESCO Nacional, sito 
en Av. José Gálvez Barrenechea N° 290 Urb. CORPAC, Lima, Lima, San Isidro. 

 
 

2.6. FORMA DE PAGO 
 
La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en PAGOS 
PARCIALES.  
 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 
 
- Informe del funcionario responsable del Área de Preinversión de la Unidad de Estudios, 

Proyectos y Supervisión emitiendo la conformidad de la prestación efectuada. 
- Comprobante de pago. 
- Se presentará para la conformidad del servicio el registro de las actas por cada avance. 

 
Dicha documentación se debe presentar en Mesa de partes de Av. José Gálvez 

Barrenechea N°290 Urb. CORPAC, Lima, Lima, San Isidro. 

 
 
 

  

 
12  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante  

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable 
de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la 
necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de 
contratación. 
 

 
3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 

 
SE ADJUNTAN TÉRMINOS DE REFERENCIA AL FINAL DE LAS BASES ESTANDAR 

 

Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el 
órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, incorpora los 
requisitos de calificación previstos por el área usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos 
adicionales, ni distintos a los siguientes: 

 
 
3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

Requisitos: 
 

PROFESIONALES PROYECTO 1 PROYECTO 2 
TOTAL A ACREDITAR 

POR PROYECTO 

JEFE DE PROYECTO 1 1 

PROFESIONAL 1 1 1 2 

PROFESIONAL 2 0 1 1 

PROFESIONAL 3 1 1 2 

PROFESIONAL 4 1 1 2 

PROFESIONAL 5 1 1 2 

PROFESIONAL 6 1 1 2 

PROFESIONAL 7 1 1 2 

PROFESIONAL 8 1 1 2 

PROFESIONAL 9 1 1 2 

PROFESIONAL 10 1 1 2 

TOTAL PROFESIONALES PARA LOS 2 PROYECTOS 20 

 
JEFE DE PROYECTO (P1-P2) 
Experiencia profesional mínima de cuatro (04) años a partir de su colegiatura profesional, siendo estos 
profesionales en; economía, ingeniería industrial Ingeniería Economista o Administración.; como jefe de 
Proyecto, jefe de Estudio, jefe de Equipo, Coordinador de Proyectos, Evaluador de Proyectos, Supervisor 
de Proyectos, Gerente de Proyecto y/o Responsable, en la formulación y/o elaboración de proyectos de 
inversión; aprobados y/o declarados viables, en el marco del SNIP o Invierte.pe. 
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PROFESIONAL 01: ARQUITECTO RESPONSABLE DEL ANTEPROYECTO Y DE SEÑALIZACIÓN 
TURÍSTICA (P1-P2) 
Experiencia profesional mínima de tres (03) años a partir de su colegiatura profesional, como responsable 
en el diseño de anteproyectos o proyectos arquitectónicos, en uno o más de los siguientes casos: 
edificaciones en general o infraestructura turística, elaborados en proyectos de inversión, expedientes 
técnicos y/o proyectos en general. 
 
PROFESIONAL 02: ARQUITECTO RESPONSABLE DE MUSEOGRAFÍA Y GUIÓN MUSEOGRÁFICO 
(P2) 
Experiencia profesional mínima de tres (03) años a partir de su colegiatura profesional, como responsable 
y/o jefe y/o coordinador y/o encargado y/o especialista en el diseño de proyectos y/o guiones 
museográficos, en edificaciones en general y/o infraestructura turística, elaborados en proyectos de 
inversión, expedientes técnicos y/o proyectos en general. 
 
PROFESIONAL 03: ING. CIVIL RESPONSABLE DE METRADOS COSTOS Y PROPUESTOS (P1-P2) 
Experiencia profesional mínima de dos (02) años a partir de su colegiatura profesional, como responsable 
y/o jefe y/o coordinador y/o encargado y/o especialista en costos y presupuestos, elaborados a nivel de 
expediente técnico o proyectos de inversión. 
 

 PROFESIONAL 04: ING. CIVIL ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS (P1-P2) 
Experiencia profesional mínima de dos (02) años contabilizada a partir de su colegiatura profesional, como 
responsable y/o jefe y/o coordinador y/o encargado y/o especialista de la especialidad de Estructuras, en 
la elaboración de Expedientes Técnicos o Proyectos de Inversión. 
 
PROFESIONAL 05: ING. SANITARIO RESPONSABLE DEL PROYECTO DE INSTALACIONES 
SANITARIAS Y SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL (P1-P2) 
Experiencia profesional mínima de dos (02) años partir de su colegiatura profesional, como responsable 
y/o jefe y/o coordinador y/o encargado y/o especialista de la especialidad de instalaciones sanitarias y/o 
de drenaje pluvial, elaborados a nivel de expedientes técnicos o proyectos de inversión. 
 
PROFESIONAL 06: ING. ELECTRICISTA O ING. MECÁNICO ELECTRICISTA RESPONSABLE DEL 
PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (P1-P2) 
Experiencia profesional mínima de dos (02) años contabilizada a partir de su colegiatura profesional, en 
el diseño de instalaciones eléctricas e iluminación de interiores y/o exteriores en edificaciones y/o 
industriales, y/o redes de distribución secundaria en 380V o 220V (baja tensión) y/o redes de distribución 
Primaria de media tensión en 1 0KV y/o 22. 9 kV, y/o instalaciones de habilitaciones urbanas, y/o 
edificaciones en general; elaborados a nivel de expedientes técnicos o proyectos de inversión. 
 
PROFESIONAL 07: LICENCIADO EN TURISMO (P1-P2) 
Experiencia profesional mínima de dos (02) años, a partir de su colegiatura profesional, en algunas de las 
siguientes actividades: diagnósticos y propuestas de circuitos y/o corredores turísticos, recopilación y 
procesamiento de información de demanda y oferta turística, desarrollo de trabajos de sensibilización de 
aspectos turísticos con la población, estudio de capacidad de carga, diagnóstico de turismo, líneas base 
de turismo, servicio de guiado de público, planificación turística, y/o elaboración de planes de desarrollo 
turístico, entre otros similares a las funciones determinadas en los términos de referencia. 
 
PROFESIONAL 08: INGENIERO CIVIL O INGENIERO GEÓLOGO RESPONSABLE DEL ANÁLISIS DE 
RIESGO Y VULNERABILIDAD (P1-P2) 
Experiencia profesional mínima de dos (02) años contabilizada a partir de su colegiatura profesional, en 
la elaboración de uno o más de los siguientes estudios: Geología, Geotecnia, Geodinámica, Evaluación 
de Riesgos y Vulnerabilidad, Hidrología, Delimitación y Evaluación Hídrica; o de Impacto Ambiental, 
desarrollados a nivel de Expediente Técnico o de proyectos de inversión. 
 
PROFESIONAL 09: INGENIERO AMBIENTAL O ESPECIALISTA EN GESTIÓN AMBIENTAL (P1-P2) 
Experiencia profesional mínima de tres (03) años a partir de su colegiatura profesional en caso de 
profesionales en ingeniería, como especialista en la elaboración de Evaluaciones Ambientales 
Preliminares (EVAP) a nivel de proyectos de inversión; y/o Declaraciones de Impacto Ambiental, Estudios 
de Impacto Ambiental Semidetallado, o Estudios de Impacto Ambiental Detallados, desarrollados a nivel 
de expedientes técnicos..  
 
PROFESIONAL 10: ING. CIVIL O GEÓGRAFO ESPECIALISTA EN TOPOGRAFÍA (P1-P2) 
Experiencia profesional mínima de dos (02) años contabilizados a partir de su colegiatura profesional, 
como responsable de topografía y mecánica de suelos, a nivel de expedientes técnicos o proyectos de 
inversión aprobados o declarados viables en el marco del SNIP o Invierte.pe, de los cuales como mínimo 
un (01) año corresponda a cada una de las referidas especialidades de ingeniería.  
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha 
experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 
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Acreditación: 
La experiencia del personal se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple 
de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra 
documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 9 referido al personal clave 
propuesto para la ejecución del servicio de consultoría. 

Importante 

• Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del profesional, 
el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, 
el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y 
apellidos de quien suscribe el documento. 
 

• En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia 
adquirida por el profesional en meses sin especificar los días se debe considerar el mes completo.  
 

• Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 
 

• Al calificar la experiencia de los profesionales, se debe valorar de manera integral los documentos 
presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los 
documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella 
prevista en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional 
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido en las bases. 

 

B.2 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

B.2.1 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Requisitos: 

PROFESIONALES PROYECTO 1 PROYECTO 2 
TOTAL A ACREDITAR POR 

PROYECTO 

JEFE DE PROYECTO 1 1 

PROFESIONAL 1 1 1 2 

PROFESIONAL 2 0 1 1 

PROFESIONAL 3 1 1 2 

PROFESIONAL 4 1 1 2 

PROFESIONAL 5 1 1 2 

PROFESIONAL 6 1 1 2 

PROFESIONAL 7 1 1 2 

PROFESIONAL 8 1 1 2 

PROFESIONAL 9 1 1 2 

PROFESIONAL 10 1 1 2 

TOTAL PROFESIONALES PARA LOS 2 PROYECTOS 20 

 
JEFE DE PROYECTO  
Con título y colegiatura profesional 13  en: Economía, Ingeniero Economista, Ingeniero Industrial, o 
Administración. Colegiado y habilitado. 

 
13 En el caso de estudios en el extranjero, se deberá cumplir con lo establecido en el artículo 44 de la Ley 30220 - Ley 

Universitaria, establece que: “Para fines de homologación o revalidación, los grados académicos o títulos otorgados por 
universidades o escuelas de educación superior extranjeras se rigen por lo dispuesto en la presente Ley". Asimismo, según lo 
dispuesto en la Tercera Disposición Complementaria Modificatoria, determina que "Los grados académicos y títulos son inscritos 
en el Registro Nacional de Grados y Títulos de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria para los fines 
pertinentes".  
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PROFESIONAL 01: ARQUITECTO RESPONSABLE DEL ANTEPROYECTO Y DE SEÑALIZACIÓN 
TURÍSTICA (P1-P2) 
Con título profesional en arquitectura. 
Colegiado y habilitado. 
 
PROFESIONAL 02: ARQUITECTO RESPONSABLE DE MUSEOGRAFÍA Y GUIÓN MUSEOGRÁFICO 
(P2) 
Con título profesional en arquitectura. 
Colegiado y habilitado.  
 
PROFESIONAL 03: ING. CIVIL RESPONSABLE DE METRADOS COSTOS Y PRESUPUESTOS (P1-
P2) 
Con título profesional en Ingeniería Civil. 
Colegiado y habilitado.  
 
PROFESIONAL 04: ING. CIVIL ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS (P1-P2) 
Con título profesional en Ingeniería Civil. 
Colegiado y habilitado. 
 
PROFESIONAL 05: ING. SANITARIO RESPONSABLE DEL PROYECTO DE INSTALACIONES 
SANITARIAS Y SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL (P1-P2) 
Con título profesional en Ingeniería Sanitaria. 
Colegiado y habilitado. 
 
PROFESIONAL 06: ING. ELECTRICISTA O ING. MECÁNICO ELECTRICISTA RESPONSABLE DEL 
PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (P1-P2) 
Con título profesional en Ingeniería Eléctrica. 
Colegiado y habilitado. 
 
PROFESIONAL 07: LICENCIADO EN TURISMO (P1-P2) 
Con título profesional en Turismo, Administración de Turismo, Administración de Servicios 
Turísticos, o Turismo y Hotelería. 
Colegiado y habilitado. 
 
PROFESIONAL 08: INGENIERO CIVIL O INGENIERO GEÓLOGO RESPONSABLE DEL ANÁLISIS DE 
RIESGO Y VULNERABILIDAD (P1-P2) 
Con título profesional en Ingeniería Civil, Ingeniero Geólogo o Ingeniero Geofísico. Asimismo, debe formar 
parte del Registro Nacional de Evaluadores del Riesgo Originados por Fenómenos Naturales (RENAERD) 
del CENEPRED. 
Colegiado y habilitado. 
 
PROFESIONAL 09: INGENIERO AMBIENTAL O ESPECIALISTA EN GESTIÓN AMBIENTAL (P1-P2) 
Con título profesional en alguna de las siguientes especialidades: Ingeniería Ambiental, Ingeniería 
Agrónoma, Ingeniería Agrícola, Ingeniería Forestal, Licenciado en Química, Ingeniería Química, 
Ingeniería Ambiental o Licenciado en Biología. En caso de la especialidad del personal clave sea distinta 
a la de Ingeniería Ambiental, deberá contar además con título de segunda especialidad profesional o 
grado de maestro en Evaluación de Impacto Ambiental, Gestión Ambiental o Ciencias Ambientales. 
Colegiado y habilitado.  
 
PROFESIONAL 10: ING. CIVIL O GEÓGRAFO ESPECIALISTA EN TOPOGRAFÍA (P1-P2) 
Con título profesional en Ingeniería Civil. 
Colegiado y habilitado.  
 

TODOS LOS PROFESIONALES DEBEN CONTAR CON HABILIDAD PARA EL INICIO 
DEL SERVICIO.  
 
 
Acreditación: 
 
Los TITULOS serán verificados por el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal 
web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del 
siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
 
En caso el TITULO no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del 
diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 9 referido al personal clave 
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propuesto para la ejecución del servicio de consultoría. 
 

Importante 

Se debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional 
requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en las bases (por ejemplo 
Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras 
denominaciones). 

 

 

 

Importante para la Entidad 

Asimismo, la Entidad puede adoptar los requisitos de calificación siguientes: 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 
 
El postor deberá garantizar que contará con los equipos y el software necesario para la eficiente 
ejecución del servicio. Los componentes mínimos que se solicitan a continuación deberán ser de uso 
exclusivo para la prestación del servicio materia del presente proceso: 
 
• 01 laptop 
• 01 cámara de video 
• 01 equipo de impresión 
 
Acreditación: 
 
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o 
alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido. 
 

Importante 

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden 
estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes. 

 
 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 717,000.00, por la 
contratación de servicios de consultoría iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 
diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha 
de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. 
 
Se consideran servicios de consultoría iguales a los siguientes: la elaboración y/o 
reformulación y/o actualización de proyectos de inversión y/o Prefactibilidad y/o Factibilidad, 
en los sectores turismo y/o cultura y/o ambiente. 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes 
de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago 
cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, 
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que 

acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago14.  

 
14  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
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Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar 
el requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   
 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, 
se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los 
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte 
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo Nº 10 referido a la Experiencia del Postor en la 
Especialidad. 
 
En el caso de servicios de ejecución periódica, solo se considera como experiencia la parte del 
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de 
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 
comprobantes de pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores 
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las 
obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de 
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 
presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 

 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz 
en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 
acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 11. 
 
Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se 
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, 
de emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la 
Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda,   debe 
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la 
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del 
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la 
experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida. 

 

• En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

 

Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a 
la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del 
artículo 72 del Reglamento. 
 

• El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una 
declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que 
acredite el cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera 
detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de 

 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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esta sección de las bases. 
 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias 
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración 
jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con el artículo 51 del Reglamento, se debe establecer los siguientes factores de 
evaluación: 

 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / 

METODOLOGÍA PARA 
SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 60 puntos 

 

Evaluación: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 
717,000.00 por la contratación de servicios de consultoría iguales o similares 
al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha 
de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la 
conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  

 
Acreditación: 

 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia 
de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite 
documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, 
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad 
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el 

mismo comprobante de pago15.  

 
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del postor en 
la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capítulo III de la 
presente sección de las bases resultan aplicables para el presente factor.  
 

M = Monto facturado 
acumulado por el postor 
por la prestación de 
servicios de consultoría 
en la especialidad 
 
 
M >= 960,00016: 

                      60 puntos 
 
M >= 800,000 y < 
960,000: 

                           58 
puntos 

 
M > 717,00017 y < 
800,000: 

                   
    56 puntos 
 

 
 

Importante para la Entidad 

Asimismo, se pueden incluir los siguientes factores de evaluación: 

 
 

 
15  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 

 
16  El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor estimado. 
 
17  El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificación. En ese sentido, si por ejemplo se solicitó como requisito 

de calificación S/ 500,000.00 que equivale a una (1) vez el valor estimado la metodología del factor de evaluación podría ser 
la siguiente:  

 

M >= S/ 1 000,000.00   […] puntos  
M >= S/ 750,000.00 y < 1 000,000.00 […] puntos 
M > S/ 500,000.00 y < S/ 750,000.00   […] puntos 
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C. CALIFICACIONES Y/O EXPERIENCIA DEL PERSONAL 
CLAVE 

 

C.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 40 puntos 

C.1.2 CAPACITACIÓN 

 Criterio: 
 
Se evaluará en función del tiempo de capacitación del personal clave 
propuesto como:  

 
JEFE DE PROYECTO  
Con cursos de capacitación, especialización y/o diplomados en 
formulación y/o evaluación de proyectos de inversión pública y/o 
dirección de proyectos y/o gestión de proyectos.  
 
PROFESIONAL 01: Arquitecto responsable del anteproyecto 
arquitectónico y señalización turística (P1-P2) 
Capacitación en Autocad  
 
PROFESIONAL 02: Arquitecto responsable de museografía y guion 
museográfico (P2) 
Capacitación en Autocad  
 
PROFESIONAL 03: Ingeniero Civil o Arquitecto responsable de 
metrados, costos y presupuestos (P1-P2) 
Capacitación en S10.   
 
PROFESIONAL 04: Ingeniero Civil especialista en Estructuras (P1-
P2)  
Capacitación en estructuras. 
 

PROFESIONAL 05: Ingeniero Sanitario responsable del proyecto 

de instalaciones sanitarias y sistema de drenaje pluvial (P1-P2)  
Capacitación en Autocad.  
 

 PROFESIONAL 06: Ingeniero Electricista o Ingeniero Mecánico 
Electricista responsable del proyecto de instalaciones eléctricas 
(P1-P2)  

 Capacitación en Autocad. 
 

 PROFESIONAL 07: Licenciado en Turismo (P1-P2)  
 Capacitación en INVIERTE.PE.  

 
 PROFESIONAL 08: Ingeniero Civil o Ingeniero Geólogo 

responsable del Análisis de Riesgo y Vulnerabilidad (P1-P2)  
 Capacitación en gestión de riesgos.  

 
 PROFESIONAL 09: Ingeniero Ambiental o ingeniero especialista en 

Gestión Ambiental (P1-P2)  
 Capacitación en ArcGIS. 

 
 PROFESIONAL 10: ing. Civil o geógrafo especialista en topografía 

(P1-P2)  
 Capacitación en AutoCad, ArcGIS, Civil 3D  
  

LAS CAPACITACIONES PUEDEN SER ACUMULATIVAS 
 

 Acreditación: 
 
Se acreditarán con copia simple de CONSTANCIAS, CERTIFICADOS 
y/o DIPLOMAS. 
 

Importante 

• Este factor evalúa la cantidad de horas lectivas hasta un máximo 
de 360 horas. 

 

Más de 120 horas lectivas: 
 40 puntos 

 

Más de 70 hasta 120 
horas lectivas: 

 38 puntos 
 

Más de 23 hasta 70 horas 
lectivas: 

 35 puntos 
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• Se podrá acreditar la capacitación mediante certificados de 
estudios de postgrado, considerando que cada crédito del curso 
que acredita la capacitación equivale a 16 horas lectivas, según 
la normativa de la materia. 

 
 

 
 
Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 
mínimo de ochenta (80) puntos. 
 

Importante 

• Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto 
de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos 
de Referencia ni los requisitos de calificación. 
 

• Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 

 
 
EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA 

SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene la oferta 
económica (Anexo N° 7). 

  

 
La evaluación consistirá en asignar un 
puntaje de cien (100) puntos a la oferta 
de precio más bajo y otorga a las demás 
ofertas puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 
 

Pi  = Om x PMP 
Oi 

 
Donde:  

 
I = Oferta. 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar. 
Oi = Precio i. 
Om = Precio de la oferta más baja. 
PMP= Puntaje máximo del precio.  

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO] que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio de 
consultoría materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO18 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA DE 
CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 
 

 
18    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 

 
 

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora19, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la 
recepción de la prestación.  
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría en general, si el postor ganador de la 
buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como 
garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por 
ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento 
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la 
retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a 
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 

 

 

Importante 

De conformidad con el literal a) del artículo 152 del Reglamento, no se constituirá garantía de fiel 
cumplimiento del contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en contratos 
cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00). Dicha excepción 
también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando 
el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no superen el 
monto señalado anteriormente. 

 

 
19  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumplan con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO 
MENOR DE UN (1) AÑO] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
 

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad: 

Otras penalidades 
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N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 Por presentación incompleta, del primer, 
segundo o tercer entregable de la consultoría.  
 

Penalidad = 2.5%*UIT. 
La penalidad se aplicará 
por cada ocurrencia de 
modo independiente, 
por cada día de 
ausencia del personal. 

Se revisará el 
entregable del consultor 
en el marco de los 
términos de referencia. 
En caso de 
incumplimiento se 
notificará a través de un 
informe del 
Responsable del 
Proyecto de la Entidad. 

2 Cambios de personal del equipo profesional 
del consultor efectuados sin contar de manera 
previa con la aprobación de la entidad. 

Penalidad = 5%*UIT 
El cálculo de esta 
penalidad es 
independiente de la 
penalidad por mora. La 
penalidad se aplicará 
por cada evento de 
modo independiente. 

Se revisará que cada 
entregable del consultor 
cuente con la firma de 
los profesionales 
responsables. En caso 
de incumplimiento se 
notificará a través de un 
informe del 
Responsable del 
Proyecto de la Entidad. 
 

3 Cuando habiendo sido convocados por el 
Responsable del Proyecto de la Entidad a las 
reuniones técnicas, visitas de campo o 
exposiciones; el Consultor, Representante 
Legal o cualquiera de los miembros del Equipo 
Técnico del Consultor convocado no concurra 
o niegue su participación de forma injustificada 
y/o no suscriba el Acta de reunión o visita 
efectuada. 

Penalidad = 5%UIT El 
cálculo de esta 
penalidad es 
independiente de la 
penalidad por mora. La 
penalidad se aplicará 
por cada evento de 
modo independiente. 

Al finalizar las reuniones 
técnicas, visitas de 
campo o exposiciones 
convocados por la 
Entidad se revisará que 
las actas se encuentren 
firmadas por los 
participantes 
convocados. En caso de 
incumplimiento se 
notificará a través de un 
informe del 
Responsable del 
Proyecto de la Entidad. 

4 Cuando se presente deficiencias en la 
convocatoria, realización o informe de los 
Talleres de Involucrados atribuibles al 
Consultor. Se entenderá por deficiencias:  
i No comunicar, o comunicar la 
realización de los talleres a los agentes 
involucrados, en un plazo de anticipación 
menor a 05 días establecidos en los Términos 
de Referencia.  

ii No se efectúe el Taller en los plazos 
máximos establecidos en el Numeral 8.7 de 
los términos de referencia.  

iii No se presente al Taller el Consultor, 
uno o más miembros del Equipo Profesional 
necesario para su realización (Jefe del 
Proyecto, Arquitecto, entre otros), de acuerdo 
a las coordinaciones realizadas con el 
Responsable del Proyecto designado por la 
Entidad, según carta y/o correo electrónico.  

iv El Acta de Realización del Taller no 
contenga alguno de los puntos señalados en 
el numeral 8.7 de los términos de Referencia.  
v. Cuando no se presente el Panel Fotográfico 
o la Filmación Completa del Evento.  
 

Penalidad = 2.5% UIT 
El cálculo de esta 
penalidad es 
independiente de la 
penalidad por mora. La 
penalidad se aplicará 
por cada evento de 
modo independiente. 

Según informe del 
Responsable de 
Proyecto de la Entidad. 

5 Si alguno de los profesionales del personal 
clave no cuenta con habilitación vigente 
durante el plazo de ejecución de la presente 
consultoría.  
 

Penalidad = 2.5% UIT 
por día de no estar 
habilitado. 

Según informe del 
Responsable de 
Proyecto de la Entidad.  
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6 Por no contar con SCTR desde el día siguiente 
de la firma del contrato hasta la conformidad 
del segundo entregable.  
 

Penalidad = 50% UIT La 
penalidad se aplicará 
por cada día de retraso 

Según informe del 
Responsable de 
Proyecto de la Entidad.  
 

7 Incumplimiento de tiempo mínimo de 
permanencia de personal clave vinculado al 
primer entregable (hasta la aprobación del 
mismo). 

Penalidad = 2.5 UIT Según informe del 
Responsable de 
Proyecto de la Entidad.  
 

 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
 
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 
 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 
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que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS20 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
Cualquiera de las partes tiene el derecho a inicial el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
El arbitraje será de derecho e institucional, resuelto por arbitro Único si la cuantía de la(s) 
controversia(s) contenida(s) en la Solicitud de arbitraje es indeterminada, o si es igual o menor a S/ 
1 000,000.00 (Un Millón con 00/100 soles). Para las controversias mayores a dicho monto el tribunal 
Arbitral estará conformado por tres (3) árbitros. 
 
El arbitraje será iniciado únicamente ante el centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, siendo esta institución la encargada de organizar y 
administrar el arbitraje, de conformidad con sus reglamentos vigentes, a los cuales las partes se 
someten libremente. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO Y CORREO ELECTRÓNICO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO 
SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS 
REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 

 
20  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor estimado sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

 

  

 
21  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales21. 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 009-2024-MINCETUR/DM/COPESCO 
 Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación  o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE22 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta. 
2. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

……........................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
  

 
22  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del artículo 
149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 009-2024-MINCETUR/DM/COPESCO 
 Presente.- 
 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE23 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE24 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE25 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 

 
23  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 
del artículo 149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en 
caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del 
consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
24  Ibídem.  
 
25  Ibídem.  
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Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 
1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta. 
2. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……….……........................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del representante 

común del consorcio 
 

 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 009-2024-MINCETUR/DM/COPESCO 
 Presente.- 

 
 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 
i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio 

de integridad.  
 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, 

conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del 
Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas 
Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 009-2024-MINCETUR/DM/COPESCO  
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 009-2024-MINCETUR/DM/COPESCO 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría objeto del presente 
procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 
 

CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL CLAVE   
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 009-2024-MINCETUR/DM/COPESCO 
Presente.- 
 
Yo [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS] identificado con documento de identidad  
N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DNI O DOCUMENTO DE IDENTIDAD ANÁLOGO], domiciliado en 
[CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL], declaro bajo juramento: 
 
Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO A 
DESEMPEÑAR] para ejecutar [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en caso 

que el postor [CONSIGNAR EL NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR26] 
resulte favorecido con la buena pro y suscriba el contrato correspondiente. 
 
Para dicho efecto, declaro que mis calificaciones y experiencia son las siguientes: 
 
A. Calificaciones 

 
A.1 Formación académica: 

 

Carrera profesional  

Universidad  

Título profesional o grado obtenido  

Fecha de expedición del grado o título  

 
A.2 Capacitación: 

 

N° Materia de la capacitación 
Cantidad de 

horas lectivas 

Institución 
educativa u 

organización 

Fecha de 
expedición del 

documento 

     

     

     

Total horas lectivas  

 
 
B. Experiencia 
 
[CONSIGNAR LA EXPERIENCIA SEGÚN LO REQUERIDO EN EL CAPÍTULO III DE LA PRESENTE 
SECCIÓN DE LAS BASES]. 
 

N° Cliente o Empleador 
Objeto de la 
contratación 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
culminación 

Tiempo  

1      

2      

(…)      

 

La experiencia total acumulada es de: [CONSIGNAR LA EXPERIENCIA TOTAL ACUMULADA EN 
AÑOS, MESES Y DÍAS, SEGÚN CORRESPONDA].   

 
Asimismo, manifiesto mi disposición de ejecutar las actividades que comprenden el desempeño del 
referido cargo, durante el periodo de ejecución del contrato.   

 
26  En el caso que el postor sea un consorcio se debe consignar el nombre del consorcio o de uno de sus integrantes. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del personal 

 

Importante 

• De conformidad con el literal d) del artículo 52 del Reglamento la carta de compromiso del 
personal clave, debe contar con la firma legalizada de este. 

• De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 
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ANEXO Nº 6 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 009-2024-MINCETUR/DM/COPESCO 
 Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la  ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 27 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 28 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%29 

 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
27 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
28 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
29 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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ANEXO Nº 7 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 009-2024-MINCETUR/DM/COPESCO 
 Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA  

  

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

• El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos para 
el perfeccionamiento del contrato. 

 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 
 

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
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ANEXO Nº 9 

 
DECLARACIÓN JURADA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO  

 
 
 
Señores 
[COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 008-2024-MINCETUR/DM/COPESCO 
 Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que la información del personal clave propuesto es el 
siguiente:  
 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

DOCUMENTO 
NACIONAL DE 
IDENTIDAD U 

OTRO 
ANÁLOGO 

CARGO  
CARRERA 

PROFESIONAL 

N° DE 
FOLIO EN 

LA 
OFERTA 

TIEMPO DE 
EXPERIENCIA 
ACREDITADA 

N° DE 
FOLIO EN 

LA 
OFERTA 

       

       

       

       

       

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 

Importante 

El postor debe presentar dentro de su oferta la carta de compromiso del personal clave con firma 
legalizada, según Anexo Nº 5. 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR  EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 009-2024-MINCETUR/DM/COPESCO 
 Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP30 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO31 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE32 

DE: 
MONEDA IMPORTE33  

TIPO DE CAMBIO 

VENTA34 

MONTO FACTURADO 
ACUMULADO35  

1           

2           

 
30  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
31  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
32    Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
33   Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso. 

 
34  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
35  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP30 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO31 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE32 

DE: 
MONEDA IMPORTE33  

TIPO DE CAMBIO 

VENTA34 

MONTO FACTURADO 
ACUMULADO35  

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

 …          

20           

                                TOTAL   

 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda
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ANEXO Nº 11 

 
DECLARACIÓN JURADA  

(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 009-2024-MINCETUR/DM/COPESCO 
 Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 13 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 009-2024-MINCETUR/DM/COPESCO 
 Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 
la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
  

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 14 

 
AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 
COMUNICACIÓN 

 
(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 009-2024-MINCETUR/DM/COPESCO 
 Presente.- 
 
El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 
CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 
ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 
lo siguiente:  

 
✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

I. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA FORMULACIÓN DE DOS 
PROYECTOS DE INVERSIÓN UNO A NIVEL DE FORMATO N°06-B: FICHA TÉCNICA 

GENERAL PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD Y 
PROYECTO DE INVERSION PARA REDES DE SERVICIOS-PRED DENOMINADOS: 

 
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN RECURSOS 

TURÍSTICOS EN CENTRO CEREMONIAL CAHUACHI DISTRITO DE NASCA DE LA 
PROVINCIA DE NASCA DEL DEPARTAMENTO DE ICA” Y “MEJORAMIENTO DE LOS 

SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN RECURSOS TURÍSTICOS EN PLAZA LOS 
COLONOS - POZUZO, PARQUE DE LA IDENTIDAD POZUCINA - PRUSIA DISTRITO DE 

POZUZO DE LA PROVINCIA DE OXAPAMPA DEL DEPARTAMENTO DE PASCO” 
 

 

II. FINALIDAD PÚBLICA 
 
Es contar con dos proyectos de inversión que permitirá impulsar el desarrollo de la oferta turística 
de la provincia de Nasca y la Provincia de Oxapampa, la mismas que contribuirás al cierre de las 
brechas de calidad y cobertura de los servicios turísticos públicos en el recurso turístico Centro 
Ceremonial Cahuachi y en la Plaza de los Colonos-Pozuzo, Parque de la Identidad Pozucina. 
 

III. ANTEDECENTES 
 
Proyecto 1:  MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN 

RECURSOS TURÍSTICOS EN CENTRO CEREMONIAL CAHUACHI DISTRITO 
DE NASCA DE LA PROVINCIA DE NASCA DEL DEPARTAMENTO DE ICA 

 
Con fecha 08/11/2023, a través el Oficio Nº1134-2023-AMPN, la Municipalidad Provincial de 
Nasca, solicita a Plan COPESCO Nacional realizar una visita técnica al Centro Ceremonial 
Cahuachi, a fin de evaluar in situ la idea de inversión para el acondicionamiento turístico de la 
zona arqueológica monumental Cahuachi. 

 
Con fecha 29/11/2023, Plan COPESCO Nacional mediante Oficio N° 560 - 2023 - 
MINCETUR/DM/COPESCO-DE, comunica que se ha destinado al equipo técnico para participar 
de la visita in situ el día 05/12/2024. 

 
Con fecha 05/12/2023, se desarrolló la visita de campo al Centro Ceremonial Cahuachi, con el 
Equipo Técnico de Plan COPESCO Nacional, la Municipalidad Provincial de Nasca y la Dirección 
Desconcentrada de Cultura de Ica. 

 
La idea de proyecto, fue aprobada en la segunda sesión ordinaria del Comité Especial de Fondo 
con fecha 19/12/2023. Se vienen realizando las acciones previas para la formulación del 
proyecto. 
 
Con fecha 25/02/2024, se publicó en el Diario el Peruano la Resolución Ministerial Nº059-2024-
MINCETUR, mediante el cual se aprobó el Plan Anual de Promoción y Desarrollo Turístico 
Nacional para el año 2024, en el cual se priorizó e incluye financiamiento para el desarrollo de la 
idea de proyecto “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN 
RECURSOS TURÍSTICOS EN CENTRO CEREMONIAL CAHUACHI DISTRITO DE NASCA DE 
LA PROVINCIA DE NASCA DEL DEPARTAMENTO DE ICA”. 
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Mediante Memorándum N°194-2024-MINCETUR/SG/OGPPD, con fecha 27/02/2024, la 
Secretaria General remitió a Plan COPESCO Nacional, la opinión técnica favorable de la Oficina 
de Cooperación Técnica e Inversión Pública (OCTIP), respecto a la formulación de la idea de 
proyecto, el cual vincula al recurso turístico: “Centro Ceremonial Cahuachi”. 
 
Proyecto 2:  MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN 

RECURSOS TURÍSTICOS EN PLAZA LOS COLONOS - POZUZO, PARQUE DE 
LA IDENTIDAD POZUCINA - PRUSIA DISTRITO DE POZUZO DE LA 
PROVINCIA DE OXAPAMPA DEL DEPARTAMENTO DE PASCO 

 
Con fecha 30/11/2023, la Organización Mundial de Turismo (OMT) otorgó la distinción “Mejores 
Pueblos Turísticos del Mundo 2023” a los Pueblo de Taquile, Pozuzo, Paucartambo, Chavín de 
Huántar y Chacas. 
 
En ese sentido, mediante Oficio N°470-2023MDP, el Sr. Luis Alberto Ubaldo Jorge, alcalde de la 
Municipalidad distrital de Pozuzo, informó a Plan COPESCO Nacional que el Pueblo de Pozuzo 
fue uno de los 05 destinos turísticos que obtuvieron el premio “Best Tourism Village” liderado por 
la Organización Mundial de Turismo (OMT); asimismo, solicitó realizar una visita al Pueblo de 
Pozuzo para conocer el alcance de la propuesta de intervención. 
 
Asimismo, mediante Oficio N°352-2023-2026/NLHB-CR con fecha 11/12/2023, la Sra. Nelcy 
Lidia Heidinger Ballesteros, congresista de la República solicita la atención a invitación para 
evaluación de intervenciones e incorporación de recursos turísticos en la localidad de Pozuzo. 
  
Mediante Oficio N°034-2024-MINCETUR/DM/COPESCO-DE con fecha 17/01/2024, Plan 
COPESCO comunicó a la Municipalidad distrital de Pozuzo que, ante el reconocimiento del 
Pueblo de Pozuzo, como uno de los Mejores Pueblos Turísticos del Mundo 2023 por parte de la 
Organización Mundial de Turismo, ha propuesto ante el Comité Especial del Fondo para la 
Promoción y Desarrollo Turístico Nacional 2024; con la finalidad de obtener y asegurar los 
recursos presupuestales en el año 2024 para iniciar la Fase de Formulación y Evaluación, en el 
marco del Invierte.pe  
 
Mediante Memorándum N°194-2024-MINCETUR/SG/OGPPD, con fecha 27/02/2024, la 
Secretaria General remitió a Plan COPESCO Nacional, la opinión técnica favorable de la Oficina 
de Cooperación Técnica e Inversión Pública (OCTIP), respecto a la formulación de la idea de 
proyecto, el cual vincula a los recursos turísticos: “Plaza los Colonos - Pozuzo” y “Parque de la 
Identidad Pozucina”. 
 
Con fecha 22/02/2024, se publicó en el Diario el Peruano la Resolución Ministerial Nº 59-2024-
MINCETUR, mediante el cual se aprobó el Plan Anual de Promoción y Desarrollo Turístico 
Nacional para el año 2024 del Plan COPESCO Nacional, en el cual se incluye el financiamiento 
para el desarrollo del estudio de Preinversión del proyecto de inversión denominada: 
“Mejoramiento de los servicios turísticos públicos en recursos turísticos en plaza los Colonos - 
Pozuzo , Parque de la Identidad Pozucina - Prusia distrito de Pozuzo de la provincia de 
Oxapampa del departamento de Pasco”. 
 

IV. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN 
 

Objetivo general 
 
Proyecto 1: 
Elaborar el proyecto de inversión de denominado: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS 
TURÍSTICOS PÚBLICOS EN RECURSOS TURÍSTICOS EN CENTRO CEREMONIAL 



 
 “Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín 

y Ayacucho” 
 

3  

CAHUACHI DISTRITO DE NASCA DE LA PROVINCIA DE NASCA DEL DEPARTAMENTO DE 
ICA”, de acuerdo al marco normativo del Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones – INVIERTE.PE, y cuya propuesta técnica previamente aprobada por la 
Entidad permita mejorar el nivel de satisfacción del visitante al Centro Ceremonial Cahuachi del 
distrito y provincia de Nasca del departamento de Ica, propiciando su permanencia y su mayor 
propensión al gasto. 
 
Proyecto 2: 
Elaborar el proyecto de inversión para redes de servicios-PRED: “MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN RECURSOS TURÍSTICOS EN PLAZA LOS 
COLONOS - POZUZO , PARQUE DE LA IDENTIDAD POZUCINA - PRUSIA DISTRITO DE 
POZUZO DE LA PROVINCIA DE OXAPAMPA DEL DEPARTAMENTO DE PASCO”, de 
acuerdo al marco normativo del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones, y cuya propuesta técnica previamente aprobada por la Entidad permita mejorar el 
nivel de satisfacción del visitante al Pueblo de Pozuzo provincia de Oxapampa del departamento 
de Pasco, propiciando su permanencia y su mayor propensión al gasto. 
 
Objetivos específicos 
 
Proyecto 1: 
a) Formular el proyecto de inversión a nivel de Formato N°06-B: Ficha Técnica General para 

Proyectos de Inversión de baja y mediana complejidad, en el marco del INIVERTE.PE, de 
acuerdo al instructivo para el llenado de la ficha técnica general para proyectos de inversión 
de baja y mediana complejidad, a la Guía General de Identificación, Formulación y 
Evaluación de Proyectos de Inversión, actualizado al 29/12/2022, el Anexo N°07: Contenido 
mínimo del Estudio de Preinversión a nivel de perfil para Proyectos de Inversión y a la Guía 
para la formulación de proyectos de inversión exitosos de Turismo, del SNIP, todo en el 
marco de la DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01 - DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA 
NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES. 

 
b) Definir las intervenciones del proyecto que permitan mejorar la calidad de los servicios 

turísticos que reciben los visitantes del Centro Ceremonial Cahuachi, situación por la cual, 
se hace necesario realizar las mejoras respecto a la infraestructura turística, señalización 
turística, y el fortalecimiento de capacidades orientadas a la mejora de la calidad de la 
prestación de los servicios turísticos públicos, entre otros. 

 
Seguidamente se describe las propuestas de intervención, las cuales deberán ser evaluadas 
y definidas a mayor profundidad durante la formulación del proyecto de inversión a nivel del 
documento técnico Formato N°06-B: Ficha Técnica General para Proyectos de Inversión de 
baja y mediana complejidad, pudiendo ser modificados, de ser el caso, y previa conformidad 
del Plan COPESCO Nacional y los actores involucrados al proyecto de inversión, siendo 
este último grupo que validará la propuesta técnica de la inversión, así como garantizará la 
sostenibilidad de la inversión. 
 
De acuerdo con el estado situacional de las instalaciones turísticas que actualmente cuenta 
el recurso turístico “Centro Ceremonial Cahuachi”, se hace necesario realizar el respectivo 
acondicionamiento e implementación de instalaciones turísticas, considerados como activos 
estratégicos y no estratégicos, tales como: 

 
- Parador Turístico 
- Control de ingreso y administración 
- Estacionamiento 
- Área de ventas de souvenirs 
- Información turística 



 
 “Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín 

y Ayacucho” 
 

4  

- Interpretación turística 
- Señalización y señalética 
- Senderos turísticos 
- Zonas de descanso 
- Acondicionamiento paisajístico 
- Anfiteatro 
- Mobiliario urbano 
- Otros 

 
Cabe precisar que, dichas intervenciones son referenciales, las cuales podrán integrarse a 
través de un parador turístico, con su respectiva adecuación de mobiliarios, servicios 
complementarios y la orientación turística durante el recorrido, entre otros, según el análisis 
de las alternativas de solución, en función de la evaluación de la demanda, las posibilidades 
técnicas, la capacidad de gestión, las características físicas, las posibilidades de 
financiamiento operativo, la evaluación de riesgos, entre otros factores a evaluar durante la 
formulación del estudio. 
 
Es necesario mencionar que, si debido a la aplicación de los criterios señalados en el 
párrafo anterior, la implementación de alguna de las intervenciones propuestas en el 
presente TDR, o de ser el caso que no aplicase, El Consultor deberá presentar el sustento 
de su no inclusión, la cual será previamente coordinado con el Gerente del Proyecto. 
 
Además, es necesario mencionar que, la propuesta que se plantee no venga siendo 
contemplada en otros proyectos de inversión, en etapa de formulación o etapa de ejecución, 
u otros proyectos desarrollados por otras instituciones que se identifiquen en el banco de 
inversiones del Invierte.pe, para lo cual deberán ser las coordinaciones correspondientes 
con los agentes involucrados. 
 

Proyecto 2: 
A) Formular el proyecto de inversión para redes de servicios-PRED, en el marco 

del INIVERTE.PE, de acuerdo los lineamientos metodológicos generales para la elaboración 
de proyectos de inversión para redes de servicios-PRED, a la Guía General de 
Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, actualizado al 
29/12/2022, el Anexo N°07: Contenido mínimo del Estudio de Preinversión a nivel de perfil 
para Proyectos de Inversión y a la Guía para la formulación de proyectos de inversión 
exitosos de Turismo, del SNIP, todo en el marco de la DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01 - 
DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y 
GESTIÓN DE INVERSIONES. 

 
B) Definir las intervenciones del proyecto, el cual permitirá mejorar la calidad de los servicios 

turísticos que reciben los visitantes al Pueblo de Pozuzo, situación por la cual, se hace 
necesario realizar las mejoras respecto a la infraestructura turística, señalización turística, y 
el fortalecimiento de capacidades orientadas a la mejora de la calidad de la prestación de 
los servicios turístico, entre otros. 

 
Seguidamente se describe los objetivos específicos y las propuestas de intervención, las 
cuales deberán ser evaluadas y definidas a mayor profundidad durante la formulación del 
proyecto de inversión considerando los aspectos técnicos mencionados anteriormente, 
pudiendo ser modificados, de ser el caso, y previa conformidad del Plan COPESCO 
Nacional y los actores involucrados al proyecto de inversión, siendo este último grupo que 
validará la propuesta técnica de la inversión, así como garantizará la sostenibilidad de la 
inversión. 
  

http://iniverte.pe/


 
 “Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín 

y Ayacucho” 
 

5  

De acuerdo con el estado situacional de las instalaciones turística que actualmente cuenta 
los recursos turísticos “Parque de la Identidad Pozucina – Prusia” y “Plaza de los Colonos-
Pozuzo”, se hace necesario realizar el respectivo acondicionamiento e implementación de 
instalaciones turística como: 

 
- Parador turístico 
- Centro de interpretación 
- Museografía 
- Estacionamiento para uso turístico 
- Área de ventas de souvenirs 
- Servicios higiénicos 
- Información turística 
- Paneles informativos 
- Señalización y señalética 
- Senderos turísticos 
- Mirador turístico 
- Zonas de descanso 
- Acondicionamiento paisajístico 
- Mobiliario urbano 
- Otros 

 
Cabe precisar que, dichas intervenciones son referenciales, las cuales podrán integrarse a 
través de un parador turístico con su respectiva adecuación de mobiliarios, servicios 
complementarios y la orientación turística durante el recorrido, centro de visitantes, entre 
otros, según el análisis de las alternativas de solución, en función de la evaluación de la 
demanda, las posibilidades técnicas, la capacidad de gestión, las características físicas, las 
posibilidades de financiamiento operativo, la evaluación de riesgos, entre otros factores a 
evaluar durante la formulación del estudio. 
 
Es necesario mencionar que, si debido a la aplicación de los criterios señalados en el 
párrafo anterior, la implementación de alguna de las intervenciones propuestas en el 
presente TDR o de ser el caso que no aplicase, El Consultor deberá presentar el sustento 
de su no inclusión, la cual será previamente coordinado con el Gerente del Proyecto. 
 
Además, es necesario mencionar que la propuesta que se plantee no venga siendo 
contemplada en otros estudios de preinversión, en etapa de formulación o etapa de 
ejecución, u otros proyectos desarrollados por otras instituciones que se identifiquen en el 
banco de inversiones del Invierte.pe, para lo cual deberán ser las coordinaciones 
correspondientes con los agentes involucrados. 

 

V. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DE LA CONSULTORÍA 
 
5.1  ALCANCE GENERAL DE LA CONSULTORÍA: 
 
Proyecto 1: 
Los alcances de los Términos de Referencia son considerados como generales, no siendo 
excluyentes ni limitativos, debiendo el consultor efectuar los aportes necesarios para la correcta 
complementación y prestación del Servicio de Consultoría; sí fuera el caso. 
 

a) El Consultor elaborará la formulación del proyecto de inversión a nivel del Formato N°06-B: 
Ficha Técnica General para Proyectos de Inversión de baja y mediana complejidad. 
Asimismo, para el desarrollo del Formato N°06-B se debe considerar la “Guía General de 
Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión” (actualizado al 
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29/12/2022), el “Anexo N°07: Contenido mínimo del estudio de preinversión a nivel de perfil 
para proyectos de inversión” y a la normativa vigente de proyectos del sector turismo, que se 
desarrolla en la “Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos de Turismo, del 
SNIP”  

b) La alternativa de solución seleccionada del proyecto de inversión representará la alternativa 
más conveniente desde el punto de vista organizativo, funcional, estético, volumétrico, 
estructural, presupuestal, etc. En tal sentido, deberá ser permanentemente puesto en 
consideración de La Entidad, a efectos de que se formulen las críticas técnicas que el caso 
amerite. 

c) Durante el desarrollo del estudio, El Consultor deberá informar oportunamente a La Entidad, 
sobre cualquier modificación, incongruencia o factor que pueda generar la alteración de los 
alcances establecidos en el presente documento. La omisión de dicha comunicación, 
constituye falta de El Consultor, quien asumirá la absoluta responsabilidad por los hechos que 
se deriven de ello. 

d) Para la obtención de las conformidades y/o opiniones favorables emitidas por las entidades 
involucradas (Ministerio de Cultura, Dirección Desconcentrada de Cultura – Nasca – Palpa, 
Municipalidad Provincial de Nasca, DIRCETUR ICA, entre otros de corresponder), el 
Consultor presentará a La Entidad los entregables y/o estudios correspondientes, para que 
esta a su vez los remita a las entidades involucradas mencionadas, solicitando la conformidad 
y opinión favorable, según corresponda. Los resultados obtenidos de las entidades 
involucradas, serán entregados por la Entidad a El Consultor, como parte del Informe de 
Revisión correspondiente. 

e) El consultor deberá tomar conocimiento puntual de las características y condiciones físicas, 
técnicas, sociales, económicas, culturales, normativas, funcionales, climatológicas, 
topográficas, geológicas, etc., que tengan implicancias en el estudio a desarrollar. 

f) Para la obtención de las conformidades y/o opiniones favorables emitidas por las entidades 
involucradas, el Consultor presentará a La Entidad los entregables y/o estudios 
correspondientes, para que esta a su vez los remita a las entidades involucradas 
mencionadas, solicitando la conformidad y opinión favorable, según corresponda. Los 
resultados obtenidos de las entidades involucradas, serán entregados por la Entidad a El 
Consultor, como parte del Informe de Revisión correspondiente.  
 
Participan las siguientes entidades: 
- MINCETUR NASCA - PALPA 
- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE NASCA 
- DIRCETUR ICA 
- Entre otros de corresponder 

 
Proyecto 2: 
Los alcances de los Términos de Referencia son considerados como generales, no siendo 
excluyentes ni limitativos, debiendo el consultor efectuar los aportes necesarios para la correcta 
complementación y prestación del Servicio de Consultoría; sí fuera el caso. 
 
a) El Consultor elaborará la formulación del proyecto de inversión para redes de servicios-

PRED, para el cual, se debe considerar, los lineamientos metodológicos generales para la 
elaboración de proyectos de inversión de redes de servicios-PRED, la “Guía General de 
Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión” (actualizado al 
29/12/2022), el “Anexo N°07: Contenido mínimo del estudio de preinversión a nivel de perfil 
para proyectos de inversión” y a la normativa vigente del proyecto del sector turismo, que se 
desarrolla en la “Guía para la formulación de proyectos de inversión exitosos de Turismo, del 
SNIP”. 

b) La alternativa de solución seleccionada del proyecto de inversión representará la alternativa 
más conveniente desde el punto de vista organizativo, funcional, estético, volumétrico, 
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estructural, presupuestal, etc. En tal sentido, deberá ser permanentemente puesto en 
consideración de La Entidad, a efectos de que se formulen las críticas técnicas que el caso 
amerite. 

c) Durante el desarrollo del estudio, El Consultor deberá informar oportunamente a La Entidad, 
sobre cualquier modificación, incongruencia o factor que pueda generar la alteración de los 
alcances establecidos en el presente documento. La omisión de dicha comunicación 
constituye falta de El Consultor, quien asumirá la absoluta responsabilidad por los hechos que 
se deriven de ello. 

d) Para la obtención de las conformidades y/o opiniones favorables emitidas por las entidades 
involucradas (Municipalidad distrital de Pozuzo, Dirección Regional de Comercio Exterior y 
Turismo del Gobierno Regional de Pasco – DIRCETUR Pasco, entre otros de corresponder), 
el Consultor presentará a La Entidad los entregables y/o estudios correspondientes, para que 
esta a su vez los remita a las entidades involucradas mencionadas, solicitando la conformidad 
y opinión favorable, según corresponda. Los resultados obtenidos de las entidades 
involucradas serán entregados por la Entidad a El Consultor, como parte del Informe de 
Revisión correspondiente. 

e) El consultor deberá tomar conocimiento puntual de las características y condiciones físicas, 
técnicas, sociales, económicas, culturales, normativas, funcionales, climatológicas, 
topográficas, geológicas, etc., que tengan implicancias en el estudio a desarrollar. 

f) Para la obtención de las conformidades y/o opiniones favorables emitidas por las entidades 
involucradas, el Consultor presentará a La Entidad los entregables y/o estudios 
correspondientes, para que esta a su vez los remita a las entidades involucradas 
mencionadas, solicitando la conformidad y opinión favorable, según corresponda. Los 
resultados obtenidos de las entidades involucradas, serán entregados por la Entidad a El 
Consultor, como parte del Informe de Revisión correspondiente.  
 
Participan las siguientes entidades: 
- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POZUZO  
- DIRCETUR PASCO 
- Entre otros de corresponder 

 
5.2 DESCRIPCIÓN DE LA CONSULTORÍA: 

 
Visitas de inspección: 
El Consultor realizará el número de visitas necesarias al área de estudio, así como a su zona de 
influencia, a fin de recopilar la información que permita analizar la problemática integral que el 
proyecto de inversión pretende atender, determinar las alternativas técnicas de solución, la 
estimación de la demanda y oferta, entre otros; que sirva de insumo en la elaboración del 
proyecto de inversión para redes de servicios-PRED, considerando tiempos acordes para el 
recojo de información. Las visitas de campo que realice el Consultor, jefe de Proyecto o su 
equipo profesional se realizarán previa comunicación y coordinación con el Responsable de 
Proyecto de la Entidad. Asimismo, se realizarán entrevistas, reuniones de coordinación, entre 
otros, a fin de asegurar la conformidad de las entidades involucradas y población, en relación al 
planteamiento de la inversión, su gestión y organización. 
 
Diagnóstico situacional: 
El consultor deberá realizar un diagnóstico situacional detallado del área de influencia directa del 
proyecto a nivel de todas las especialidades, con la finalidad de realizar un análisis y valoración 
de los mismos y presentar estrategias para su mitigación, prevención y corrección, e 
incorporarlas, en la medida de las competencias del sector, a la propuesta técnica. 
 
Aplicación de encuestas:  
Se aplicará encuestas a la población y a los visitantes (turistas nacionales, extranjeros y 
excursionistas), no siendo limitativo para que el Consultor plantee adicionalmente encuestas a 
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otros grupos de interés, así como el uso de otros medios de estudio como entrevistas, focus 
group, etc. El informe de ejecución deberá considerar como mínimo el siguiente contenido: 
 

a) Objetivos de las encuestas 

b) Identificación de variables e indicadores relevantes 

c) Diseño estadístico de la muestra (universo poblacional, población objetivo, tamaño de 
muestra) 

d) Plan de aplicación de encuestas: perfil y competencias del personal a cargo de las encuestas, 
selección del personal, capacitaciones, materiales, lugares de aplicación, fecha de ejecución 
de encuestas, entre otros 

e) Ejecución de encuestas 

f) Procesamiento y tabulación de los resultados 

g) Descripción y análisis de resultados de la encuesta definitiva 

h) Anexos 
 

El informe de aplicación de encuestas deberá contener los formatos de encuesta empleados con 
la firma del responsable, panel fotográfico, así como la presentación de la tabulación y 
resultados de la encuesta en el programa SPSS

 
y Excel. 

 
La aplicación de encuestas definitivas, serán ejecutadas previo reconocimiento del área de 
estudio por el jefe de proyecto, así como las coordinaciones con el responsable de proyecto de la 
entidad, a fin de validar la consistencia y cumplimiento de objetivos de sus cuestionarios, 
pudiendo efectuarse modificaciones, en caso corresponda. 
 
Talleres de involucrados y reuniones de coordinación: 
Se realizará como mínimo dos (02) Talleres de Involucrados con los beneficiarios y entidades 
involucradas, las cuales deberán estar sustentadas a través de actas avaladas por Notario 
Público, o en su defecto por Juez de Paz. 
 
La descripción de la metodología de los talleres de involucrados y el posterior informe de 
ejecución deberán considerar como mínimo el siguiente contenido:  
a) Objetivo del taller 
b) Datos generales de taller: lugar, fecha tentativa, local, hora. 
c) Identificación de involucrados y listado de invitados 
d) Planificación del taller: convocatoria, requerimientos logísticos (medios audiovisuales y 

materiales, video, fotos etc) 
e) Metodología del taller  
f) Antes: Recepción y registro, entrega de información a participantes 
g) Durante: Metodología del taller (Metaplan o similares), programación y acta 
h) Después: Encuesta de satisfacción 
i) Recursos humanos: Moderador, asistentes, redactor de acta, notario, etc. 
j) Resultados 
k) Anexos 

 
Previo al desarrollo de cada taller, el jefe de Proyecto efectuará el reconocimiento del área de 
estudio, a fin de identificar a los involucrados, así como identificar de manera preliminar la 
problemática, intereses o percepciones relacionados al proyecto, en base a lo cual desarrollará el 
respectivo evento.  
 
En relación al número de Talleres, se deberán desarrollar como mínimo dos talleres: 

• Primer taller: estará orientado a identificar las propuestas de intervención por los 
involucrados, problemática actual, intereses y compromisos de los involucrados respecto a la 
propuesta de inversión. El informe de realización del taller será presentado en el Primer 
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Entregable del servicio de consultoría. Cabe indicar que este taller será realizado en el 
periodo máximo de 10 días calendario posterior a la firma del contrato.  

 

• Segundo taller: orientado a presentar y validar el planteamiento técnico de las medidas de 
solución propuestos por el Consultor. El segundo taller será realizado en el periodo 
máximo de 50 días posterior a la firma del contrato. 
 
En el segundo taller, el consultor deberá informar a los participantes los resultados del 
diagnóstico realizado, de las encuestas, el anteproyecto arquitectónico, entre otra información 
relevante obtenida a la fecha de realización del segundo taller. 
 
En caso que, en el segundo taller se plantee modificaciones de la propuesta técnica del 
anteproyecto arquitectónico, en la entrega final del estudio deberán estar incluidas tales 
propuestas.  

 
La realización de los talleres fuera de los plazos establecidos constituye causal de 
penalidad, según lo establecido en el numeral XIX. 
 
Ambos talleres deberán asegurar como mínimo la asistencia de un 60% de los agentes 
involucrados que fueron invitados. Asimismo, deberá ser constatado con la filmación de los 
eventos y la presencia de un Notario Público, o por el Juez de Paz, en caso se imposibilite la 
presencia del primero, a fin que de fe del acto realizado. 
 
En caso se identifique deficiencias u omisiones en el desarrollo de los Talleres de Involucrados, 
que no hayan permitido alcanzar los objetivos del mismo, El Consultor estará obligado a 
realizarlo nuevamente, a solicitud de la Entidad, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades 
establecidas. 
 
Para la realización de la convocatoria, se deberá utilizar medios de comunicación masiva y 
medios oficiales tales como periódicos locales, afiches, invitaciones en redes sociales de la 
municipalidad, entre otros; cuya difusión de estos talleres, se realizara con la debida anticipación 
(no menor de 5 días hábiles antes de su desarrollo) e información de los objetivos y temas a 
tratar en cada Taller, lo cual se deberá evidenciar mediante documentación, a fin de asegurar la 
participación de los agentes en ambos talleres. Las gestiones y costos de la convocatoria de 
participación de los talleres a los agentes involucrados y participantes, estará a cargo del 
Consultor. 
 
Cabe precisar que previo al desarrollo de los talleres, El Consultor deberá efectuar reuniones 
previas con los principales involucrados, a fin de informar los avances del estudio, así como 
obtener opiniones y recomendaciones que ameriten. 
 
Matriz de Involucrados: 
Identificar a los involucrados en la propuesta de inversión, de forma tal que, se obtenga de los 
mismos los acuerdos respectivos para la ejecución y sostenibilidad de la inversión; para lo cual 
deberá generar la documentación que evidencie la aceptación de los involucrados. 
 
Para tal efecto se elaborará la Matriz de Involucrados sustentando los resultados de los Talleres 
de Involucrados, las reuniones y entrevistas con los involucrados, lo cual deberá sustentarse 
mediante actas, encuestas, informes, u otros documentos que expresen objetivamente las 
opiniones respecto a la problemática, intereses y compromisos. 
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Análisis de riesgos: 
Realizar un análisis de riesgo y vulnerabilidad en el recurso turístico a intervenir y su ámbito de 
influencia directa, identificando los posibles peligros y planteando las medidas de mitigación. Ello 
teniendo en cuenta las características topográficas, geográficas, entre otros de la zona a 
intervenir.  
El análisis deberá contener: 

• Análisis de Peligros (identificación, evaluación y construcción de escenarios) 

• El análisis de riesgos evaluará los aspectos de exposición, fragilidad, resiliencias, y la 
identificación de probables daños y pérdidas 

 
Para ello, el consultor deberá establecer la metodología apropiada para analizar el área de 
estudio, considerando el empleo del Mapa Parlante o similar, aplicando además otras 
metodologías o herramientas de obtención de información secundaria u observación directa. 
 
Desarrollo del proyecto de inversión a nivel de Formato N°06-B: Ficha Técnica General 
para Proyectos de Inversión de baja y mediana complejidad: 
Para el desarrollo de dicho producto se tomará en cuenta los aspectos mencionados en los 
numerales anteriores, así como los estudios descritos en los respectivos Anexos. 
 
Desarrollo del proyecto de inversión para redes de servicio-PRED: 
Para el desarrollo de dicho producto se tomará en cuenta los aspectos mencionados en los 
numerales anteriores, así como los estudios descritos en los respectivos Anexos. 
 
Reuniones de coordinación periódicas con personal del Plan COPESCO Nacional: 
A fin de evaluar permanentemente el avance del Proyecto las reuniones se realizarán a 
requerimiento del Responsable del Proyecto de la Entidad, pudiendo ser presencial y/o virtual, 
según corresponda con frecuencia semanal, específicamente el ultimo día hábil de la semana, 
previa comunicación con tres días de anticipación, vía correo electrónico con la finalidad de 
determinar fecha, hora y modalidad. 
 
5.3 RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL CONSULTOR 

 
El consultor deberá proveer para llevar a cabo la consultoría sistemas informáticos, sistemas de 
telecomunicaciones, software, etc., señalando en qué cantidad, así como sus características 
técnicas y condiciones. 
 
5.4 RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD 
 
Una vez suscrito el contrato, nuestra entidad se compromete a emitir una acreditación como 
Consultores contratados a cargo de nuestra Entidad para llevar a cabo el desarrollo de la 
formulación del proyecto de inversión, con la finalidad de poder brindarles facilidades en las 
gestiones correspondientes.  

 
5.5 REGLAMENTOS TÉCNICOS, NORMAS METROLÓGICAS Y/O SANITARIAS 

 
La documentación técnica que elaborará y presentará El consultor, estará sujeta 
obligatoriamente al cumplimiento de las siguientes normas, reglamentos y 
procedimientos. Su cumplimiento se considera obligación esencial del Consultor: 
 

Normas del Sector Turismo 

Ley N°27790 Ley de Organizaciones y Funciones del MINCETUR (25/07/2002) 

D.S. N°002-2015- 
MINCETUR 

Reglamento de Organizaciones y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior 
y Turismo – MINCETUR (12/06/2015) 
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Ley N°29401 Ley General de Turismo (17/09/2009) 

D.S. N°003-2010- 
MINCETUR 

Reglamento de la Ley General de Turismo (16/01/2010) 

R.M. N°265-2015- 
MINCETUR 

Aprobación del manual de Operaciones de Plan COPESCO Nacional 

R.M. N°368-2016- 
MINCETUR 

Resolución que aprueba la actualización de señalización Turística del Perú. 
(03.11.2016) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Normas del Ministerio de Economía y Finanzas 

Decreto Legislativo 
Nº1252 

Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley Nº27293, Ley del 
Sistema Nacional de Inversión Pública, se creó el referido Sistema Nacional. 

Decreto Supremo Nº027-
2017-EF 

Aprueban el Reglamento del Decreto Legislativo N°1252, Decreto Legislativo 
que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones y deroga la Ley N°27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión 
Pública (23 /02/ 2017) 

DIRECTIVA N°001-2019-
EF/63.01 

Resolución Directoral que aprueba la Directiva general del sistema nacional de 
programación multianual y Gestión de inversiones 

Decreto Supremo N. 237-
2019-EF 

Plan Nacional de Competitividad y Productividad 

Normas del Gobierno Regional y Local 

Ley N°27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (18/11/2002) 

 
 
Ley N°27902 

Ley que modifica la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Nº 27867, para 
regular la participación de los alcaldes Provinciales y la Sociedad Civil en los 
Gobiernos Regionales y fortalecer el proceso de Descentralización y 
Regionalización (30/12/2002) 

 
5.6 SEGUROS 

 
Proyecto 1: 
El Consultor está obligado a pagar un seguro contra accidentes laborales al equipo técnico que 
participan desde el inicio del desarrollo del proyecto de inversión (a los 10 profesionales: equipo 
técnico y el jefe de proyecto), hasta la culminación y conformidad del servicio de consultoría. 
 
Proyecto 2: 

 
El Consultor está obligado a pagar un seguro contra accidentes laborales al equipo técnico que 
participan desde el inicio del desarrollo del proyecto de inversión (a los 11 profesionales: equipo 
técnico y el jefe de proyecto), hasta la culminación y conformidad del servicio de consultoría. 
 
5.7 REQUERIMIENTOS DEL CONSULTOR Y DE SU PERSONAL 
 
De acuerdo con el Artículo 28° del Reglamento1, los requisitos de calificación son los 
siguientes: 
 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL 

A.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

 Requisitos: 

 

1 Reglamento de la Ley Nº30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo Nº350-2015- EF, 

modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF. 

 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/archivos-descarga/PNCP_2019.pdf
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PROFESIONALES PROYECTO 1 PROYECTO 2 TOTAL A ACREDITAR 
POR PROYECTO 

JEFE DE 
PROYECTO 1 1 
PROFESIONAL 1 1 1 2 
PROFESIONAL 2 0 1 1 
PROFESIONAL 3 1 1 2 
PROFESIONAL 4 1 1 2 
PROFESIONAL 5 1 1 2 
PROFESIONAL 6 1 1 2 
PROFESIONAL 7 1 1 2 
PROFESIONAL 8 1 1 2 
PROFESIONAL 9 1 1 2 
PROFESIONAL 10 1 1 2 

TOTAL DE PROFESIONALES PARA LOS 2 PROYECTOS 20 
 
➢ JEFE DE PROYECTO (P1-P2) 

Experiencia profesional mínima de cuatro (04) años a partir de su colegiatura 
profesional, siendo estos profesionales en; economía, ingeniería industrial Ingeniería 
Economista o Administración.; como Jefe de Proyecto, Jefe de Estudio, Jefe de 
Equipo, Coordinador de Proyectos, Evaluador de Proyectos, Supervisor de 
Proyectos, Gerente de Proyecto y/o Responsable, en la formulación y/o elaboración 
de proyectos de inversión; aprobados y/o declarados viables, en el marco del SNIP o 
Invierte.pe. 
 

➢ PROFESIONAL 01: ARQUITECTO RESPONSABLE DEL ANTEPROYECTO Y 
DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA (P1-P2) 
Experiencia profesional mínima de tres (03) años a partir de su colegiatura 
profesional, como responsable en el diseño de anteproyectos o proyectos 
arquitectónicos, en uno o más de los siguientes casos: edificaciones en general o 
infraestructura turística, elaborados en proyectos de inversión, expedientes técnicos 
y/o proyectos en general.  

 
➢ PROFESIONAL 02: ARQUITECTO RESPONSABLE DE MUSEOGRAFÍA Y GUIÓN 

MUSEOGRÁFICO (P2) 
Experiencia profesional mínima de tres (03) años a partir de su colegiatura 
profesional, como responsable y/o jefe y/o coordinador y/o encargado y/o 
especialista en el diseño de proyectos y/o guiones museográficos, en edificaciones 
en general y/o infraestructura turística, elaborados en proyectos de inversión, 
expedientes técnicos y/o proyectos en general. 

 
➢ PROFESIONAL 03: ING. CIVIL RESPONSABLE DE METRADOS COSTOS Y 

PROPUESTOS (P1-P2) 
Experiencia profesional mínima de dos (02) años a partir de su colegiatura 
profesional, como responsable y/o jefe y/o coordinador y/o encargado y/o 
especialista en costos y presupuestos, elaborados a nivel de expediente técnico o 
proyectos de inversión. 
 

➢ PROFESIONAL 04: ING. CIVIL ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS (P1-P2) 
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Experiencia profesional mínima de dos (02) años contabilizada a partir de su 
colegiatura profesional, como responsable y/o jefe y/o coordinador y/o encargado y/o 
especialista de la especialidad de Estructuras, en la elaboración de Expedientes 
Técnicos o Proyectos de Inversión. 
 

➢ PROFESIONAL 05: ING. SANITARIO RESPONSABLE DEL PROYECTO DE 
INSTALACIONES SANITARIAS Y SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL (P1-P2) 
Experiencia profesional mínima de dos (02) años partir de su colegiatura profesional, 
como responsable y/o jefe y/o coordinador y/o encargado y/o especialista de la 
especialidad de instalaciones sanitarias y/o de drenaje pluvial, elaborados a nivel de 
expedientes técnicos o proyectos de inversión. 

 
➢ PROFESIONAL 06: ING. ELECTRICISTA O ING. MECÁNICO ELECTRICISTA 

RESPONSABLE DEL PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (P1-P2) 
Experiencia profesional mínima de dos (02) años contabilizada a partir de su 
colegiatura profesional, en el diseño de instalaciones eléctricas e iluminación de 
interiores y/o exteriores en edificaciones y/o industriales, y/o redes de distribución 
secundaria en 380V o 220V (baja tensión) y/o redes de distribución Primaria de 
media tensión en 1 0KV y/o 22. 9 kV, y/o instalaciones de habilitaciones urbanas, y/o 
edificaciones en general; elaborados a nivel de expedientes técnicos o proyectos de 
inversión. 
 

➢ PROFESIONAL 07: LICENCIADO EN TURISMO (P1-P2) 
Experiencia profesional mínima de dos (02) años, a partir de su colegiatura 
profesional, en algunas de las siguientes actividades: diagnósticos y propuestas de 
circuitos y/o corredores turísticos, recopilación y procesamiento de información de 
demanda y oferta turística, desarrollo de trabajos de sensibilización de aspectos 
turísticos con la población, estudio de capacidad de carga, diagnóstico de turismo, 
líneas base de turismo, servicio de guiado de público, planificación turística, y/o 
elaboración de planes de desarrollo turístico, entre otros similares a las funciones 
determinadas en los términos de referencia. 

 
➢ PROFESIONAL 08: INGENIERO CIVIL O INGENIERO GEÓLOGO 

RESPONSABLE DEL ANÁLISIS DE RIESGO Y VULNERABILIDAD (P1-P2) 
Experiencia profesional mínima de dos (02) años contabilizada a partir de su 
colegiatura profesional, en la elaboración de uno o más de los siguientes estudios: 
Geología, Geotecnia, Geodinámica, Evaluación de Riesgos y Vulnerabilidad, 
Hidrología, Delimitación y Evaluación Hídrica; o de Impacto Ambiental, desarrollados 
a nivel de Expediente Técnico o de proyectos de inversión. 
 

➢ PROFESIONAL 09: INGENIERO AMBIENTAL O ESPECIALISTA EN GESTIÓN 
AMBIENTAL (P1-P2) 
Experiencia profesional mínima de tres (03) años a partir de su colegiatura 
profesional en caso de profesionales en ingeniería, como especialista en la 
elaboración de Evaluaciones Ambientales Preliminares (EVAP) a nivel de proyectos 
de inversión; y/o Declaraciones de Impacto Ambiental, Estudios de Impacto 
Ambiental Semidetallado, o Estudios de Impacto Ambiental Detallados, desarrollados 
a nivel de expedientes técnicos. 
 

➢ PROFESIONAL 10: ING. CIVIL O GEÓGRAFO ESPECIALISTA EN TOPOGRAFÍA 
(P1-P2) 
Experiencia profesional mínima de dos (02) años contabilizados a partir de su 
colegiatura profesional, como responsable de topografía y mecánica de suelos, a 
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nivel de expedientes técnicos o proyectos de inversión aprobados o declarados 
viables en el marco del SNIP o Invierte.pe, de los cuales como mínimo un (01) año 
corresponda a cada una de las referidas especialidades de ingeniería. 

 Acreditación: 
La experiencia del personal se acreditará con cualquiera de los siguientes 
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) 
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera 
fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el anexo 
correspondiente de las Bases, referido al personal clave propuesto para la ejecución 
del servicio de consultoría. 

Importante 

• Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos 
del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, 
mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que 
emite el documento y la fecha de emisión. 

• En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la 
experiencia adquirida por el profesional en meses sin especificar los días se debe 
considerar el mes completo.  

• Al calificar la experiencia de los profesionales, se debe valorar de manera integral 
los documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal 
sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o 
puesto no coincida literalmente con aquella prevista en las bases, se deberá 
validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con 
la función propia del cargo o puesto requerido en las bases. 

 

B.2 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: (P1-P2) 
El postor deberá garantizar que contará con los equipos y el software necesario para 
la eficiente ejecución del servicio. Los componentes mínimos que se solicitan a 
continuación deberán ser de uso exclusivo para la prestación del servicio materia del 
presente proceso: 
• 01 laptop 
• 01 cámara de video 
• 01 equipo de impresión 

 
Acreditación: 
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de 
compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del 
equipamiento estratégico requerido. No cabe presentar declaración jurada2. 

Importante 

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditación de este 
requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes. 

 

B.3 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

B.3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 Requisitos: 
➢ JEFE DE PROYECTO 

Con título y colegiatura profesional3 en: Economía, Ingeniero Economista, 
Ingeniero Industrial, o Administración. 

 
2  De conformidad con el Pronunciamiento N° 712-2016/OSCE-DGR. 
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Colegiado y habilitado. 
 
➢ PROFESIONAL 01: ARQUITECTO RESPONSABLE DEL ANTEPROYECTO Y 

DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA (P1-P2) 
Con título profesional en arquitectura. 
Colegiado y habilitado. 

 
➢ PROFESIONAL 02: ARQUITECTO RESPONSABLE DE MUSEOGRAFÍA Y 

GUIÓN MUSEOGRÁFICO (P2) 
Con título profesional en arquitectura. 
Colegiado y habilitado. 

 
➢ PROFESIONAL 03: ING. CIVIL RESPONSABLE DE METRADOS COSTOS Y 

PRESUPUESTOS (P1-P2) 
Con título profesional en Ingeniería Civil. 
Colegiado y habilitado 
 

➢ PROFESIONAL 04: ING. CIVIL ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS (P1-P2) 
Con título profesional en Ingeniería Civil. 
Colegiado y habilitado. 
 

➢ PROFESIONAL 05: ING. SANITARIO RESPONSABLE DEL PROYECTO DE 
INSTALACIONES SANITARIAS Y SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL (P1-P2) 
Con título profesional en Ingeniería Sanitaria. 
Colegiado y habilitado. 

 
➢ PROFESIONAL 06: ING. ELECTRICISTA O ING. MECÁNICO ELECTRICISTA 

RESPONSABLE DEL PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (P1-P2) 
Con título profesional en Ingeniería Eléctrica. 
Colegiado y habilitado. 

 
➢ PROFESIONAL 07: LICENCIADO EN TURISMO (P1-P2) 

Con título profesional en Turismo, Administración de Turismo, Administración de 
Servicios Turísticos, o Turismo y Hotelería. 
Colegiado y habilitado. 

 
➢ PROFESIONAL 08: INGENIERO CIVIL O INGENIERO GEÓLOGO 

RESPONSABLE DEL ANÁLISIS DE RIESGO Y VULNERABILIDAD (P1-P2) 
Con título profesional en Ingeniería Civil, Ingeniero Geólogo o Ingeniero Geofísico. 
Asimismo, debe formar parte del Registro Nacional de Evaluadores del Riesgo 
Originados por Fenómenos Naturales (RENAERD) del CENEPRED. 
Colegiado y habilitado 
 

➢ PROFESIONAL 09: INGENIERO AMBIENTAL O ESPECIALISTA EN GESTIÓN 
AMBIENTAL (P1-P2) 
Con título profesional en alguna de las siguientes especialidades: Ingeniería 
Ambiental, Ingeniería Agrónoma, Ingeniería Agrícola, Ingeniería Forestal, 

 
3 En el caso de estudios en el extranjero, se deberá cumplir con lo establecido en el artículo 44 de la Ley 30220 - Ley 

Universitaria, establece que: “Para fines de homologación o revalidación, los grados académicos o títulos otorgados por 
universidades o escuelas de educación superior extranjeras se rigen por lo dispuesto en la presente Ley". Asimismo, según 
lo dispuesto en la Tercera Disposición Complementaria Modificatoria, determina que "Los grados académicos y títulos son 
inscritos en el Registro Nacional de Grados y Títulos de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria 
para los fines pertinentes".  
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Licenciado en Química, Ingeniería Química, Ingeniería Ambiental o Licenciado en 
Biología. 
En caso de la especialidad del personal clave sea distinta a la de Ingeniería 
Ambiental, deberá contar además con título de segunda especialidad profesional o 
grado de maestro en Evaluación de Impacto Ambiental, Gestión Ambiental o 
Ciencias Ambientales. 
Colegiado y habilitado. 
 

➢ PROFESIONAL 10: ING. CIVIL O GEÓGRAFO ESPECIALISTA EN TOPOGRAFÍA 
(P1-P2) 
Con título profesional en Ingeniería Civil. 
Colegiado y habilitado. 

 
TODOS LOS PROFESIONALES DEBEN CONTAR CON HABILIDAD PARA EL INICIO 
DEL SERVICIO. 

Acreditación: 

• La acreditación para el Título Profesional o Grado Bachiller, será verificado por el 
órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos 
Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación 
Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: 
https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

•   En caso el Título Profesional o Grado Bachiller no se encuentre inscrito en el 
referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de 
acreditar la formación académica requerida. 

• Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 de 
las bases, referido al personal clave propuesto para la ejecución del servicio de 
consultoría. 

Importante 

Se debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera  
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en las 
bases (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, Ingeniería 
y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 

 

B.3.2 CAPACITACION 

 Requisitos: 
➢ JEFE DE PROYECTO (P1-P2) 

➢ Con cursos de capacitación, especialización y/o diplomados de 120 horas lectivas 
acumulados en uno o más de los siguientes temas: formulación y/o evaluación de 
proyectos de inversión pública, o dirección de proyectos o gestión de proyectos. 

 
➢ PROFESIONAL 01: Arquitecto responsable del anteproyecto arquitectónico y 

señalización turística (P1-P2) 
➢ Capacitación en Autocad no menos de 40 horas lectivas pudiendo ser 

acumulativos. 
 
➢ PROFESIONAL 02: arquitecto responsable de museografía y guion 

museográfico (P2) 
➢ Capacitación en Autocad no menos de 40 horas lectivas pudiendo ser 

acumulativos. 
 
➢ PROFESIONAL  03: Ingeniero Civil o Arquitecto responsable de metrados, 

costos y presupuestos (P1-P2) 
➢ Capacitación en S10, con no menos de 40 horas lectivas. 

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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➢ PROFESIONAL 04: Ingeniero Civil especialista en Estructuras (P1-P2) 

➢ Capacitación en estructuras, con no menos de 40 horas lectivas pudiendo ser 
acumulativos. 

 
➢ PROFESIONAL 05: Ingeniero Sanitario responsable del proyecto de 

instalaciones sanitarias y sistema de drenaje pluvial (P1-P2) 
➢ Capacitación en Autocad, con no menos de 24 horas lectivas. 

 
➢ PROFESIONAL 06: Ingeniero Electricista o Ingeniero Mecánico Electricista 

responsable del proyecto de instalaciones eléctricas (P1-P2) 
➢ Capacitación en Autocad, con no menos de 24 horas lectivas. 

 
➢ PROFESIONAL 07: Licenciado en Turismo (P1-P2) 

➢ Capacitación en INVIERTE.PE, con no menos de 40 horas lectivas. 
 

➢ PROFESIONAL 08: Ingeniero Civil o Ingeniero Geólogo responsable del 
Análisis de Riesgo y Vulnerabilidad (P1-P2) 
➢ Capacitación en gestión de riesgos, con no menos de 40 horas lectivas. 

 
➢ PROFESIONAL 09: Ingeniero Ambiental o ingeniero especialista en Gestión 

Ambiental (P1-P2) 
➢ Capacitación en ArcGIS, con no menos de 40 horas lectivas. 

 
➢ PROFESIONAL 10: ing. Civil o geógrafo especialista en topografía (P1-P2) 

➢ Capacitación en AutoCad, ArcGIS, Civil 3D o similares, con no menos de 40 horas 
lectivas. 

 
Acreditación:  

  La acreditación será mediante copia simple de constancias y/o diploma. 
 

Importante 

Se podrá acreditar la capacitación mediante certificados de estudios de postgrado, 
considerando que cada crédito del curso que acredita la capacitación equivale a 
dieciséis horas lectivas, según la normativa de la materia. 

 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR 

C.1 FACTURACIÓN 
Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado equivalente a 1.5 veces el valor 
referencial de la contratación, por la contratación de servicios de consultoría iguales 
o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la 
fecha de la presentación de ofertas, que se computarán desde la fecha de la 
conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. 
 
Se consideran servicios de consultoría iguales a los siguientes: la elaboración y/o 
reformulación y/o actualización de proyectos de inversión y/o Prefactibilidad y/o 
Factibilidad, en los sectores turismo y/o cultura y/o ambiente.  
 

 Acreditación: 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de 
servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes 
de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, a través de: 
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voucher de depósito, reporte de estado de cuenta, cancelación en el documento4, 
entre otros, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.  
 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola 
contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, 
se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo 
caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones 
indicadas en el anexo correspondiente, referido a la Experiencia del Postor. 
 
En el caso de servicios de ejecución periódica, solo se considera como experiencia la 
parte del contrato que haya sido ejecutada a la fecha de presentación de ofertas, 
debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los 
respectivos comprobantes de pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la 
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda 
fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato 
presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho 
contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección 
convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la 
Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del 
Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al 
porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En 
caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 
presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto 
facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de 
cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de 
servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  

 

 
5.8 LUGAR Y PLAZO DE PRESTACIÓN DE LA CONSULTORÍA  

 
PROYECTO 1: 
Lugar del proyecto: 

 
Departamento  : Ica 
Provincia  : Nasca 
Distrito   : Nasca 

 
El Centro Ceremonial Cahuachi, se encuentran ubicados en el Distrito de Nasca,  siendo uno de 
los cinco distritos de la Provincia de Nasca, ubicada en el Departamento de Ica, en el centro 
del Perú. Limita por el norte con los distritos de Changuillo y el Ingenio; por el este con el distrito 

 
4    Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una 
acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a considerar como válida la sola 
declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado” 

(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o “pagado”] supuesto en 
el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia”. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Chachapoyas
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Amazonas_(Per%C3%BA)
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
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de Vista Alegre y el departamento de Ayacucho; por el sur con el distrito de Marcona y; por el 
oeste, con el distrito de Changuillo.  
 
 La distancia viajando desde Lima a Nasca es 446.6 Km, con un tiempo aproximado de 6:30 
horas; posterior a ello, se continua el camino hasta el centro ceremonial de Cahuachi, el cual 
comprende una distancia de 26.9 km, con un tiempo estimado de 40 minutos aproximadamente. 
 

Mapa de Ubicación del  Centro Ceremnial Cahuachi 
 
 
      

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accesibilidad: 
Para el Centro Ceremonial Cahuachi, se realiza desde la ciudad de Nasca el cual comprende una 
distancia de 26.9 km, con un tiempo estimado de 40 minutos. 
 

Recorrido Tramo Detalle 
Tipo de 
Acceso 

Medio de 
transporte 

Tipo de Vía 
Terrestre 

Distancia en 
kms/tiempo 

1 
Ica/Nasca/Nasca -
Ica/Nasca/Nasca 

Plaza de Armas de Nasca- Desvío 
Panamericana Km 449. 

Terrestre 
Automóvil 
particular 

Trocha carrozable 
24.45 

Kms./25 min 

1 
Ica/Nasca/Nasca - 
Ica/Nasca/Nasca 

Desvío Panamericana Km 449 - 
Complejo Ceremonial de Cahuachi. 

Terrestre 
Automóvil 
particular 

Trocha carrozable 
2.45 Kms. 

/10 min 

1 
Ica/Nasca/Nasca - 
Ica/Nasca/Nasca 

Plaza de Armas de Nasca- Desvío 
Panamericana Km 449. 

Terrestre Mini bus turístico Trocha carrozable 
24.45 Kms. / 

30 min 

1 
Ica/Nasca/Nasca - 
Ica/Nasca/Nasca 

Desvío Panamericana Km 449 - 
Complejo Ceremonial de Cahuachi. 

Terrestre Mini bus turístico Trocha carrozable 
2.45 Kms. 

/10 min 

1 
Ica/Nasca/Nasca - 
Ica/Nasca/Nasca 

Plaza de Armas de Nasca- Desvío 
Panamericana Km 449. 

Terrestre Taxi Trocha carrozable 
24.45 Kms. 

/30 min 
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Recorrido Tramo Detalle 
Tipo de 
Acceso 

Medio de 
transporte 

Tipo de Vía 
Terrestre 

Distancia en 
kms/tiempo 

1 
Ica/Nasca/Nasca - 
Ica/Nasca/Nasca 

Desvío Panamericana Km 449 - 
Complejo Ceremonial de Cahuachi. 

Terrestre Taxi Trocha carrozable 
2.45 Kms. 

/10 min 

 
JUSTIFICACIÓN 
 
El servicio de consultoría involucra principalmente al recurso turístico emblemático en la provincia 
de Nasca, el mismo que se menciona a continuación: 

 
Centro Ceremonial Cahuachi, Complejo arqueológico que pertenece a la cultura Nazca 
(Intermedio Temprano, 200 a.C.-700 d.C.). Su sector central está compuesto por varias 
pirámides truncas construidas en adobe, muchas de las cuales fueron abandonadas durante los 
siglos IV d.C. Según el arqueólogo italiano Giuseppe Orefici, es el conjunto de arquitectura 
pública más extenso de Sudamérica. Existen también estructuras que cuentan con un patio 
abierto de un lado y una amplia terraza con recintos techados. En las cimas de los templos 
mayores, como en el caso del Gran templo, se comprobó la existencia de grandes recintos cuyos 
techos fueron soportados por decenas de columnas. Las construcciones ceremoniales están 
divididas en tres zonas que, a su vez, están subdivididas por grandes murallas. En Cahuachi 
también se descubrieron los restos humanos más antiguos de Nasca, que remontan a 4,200 
años de antigüedad. Se trata de un personaje femenino sacrificado en la base de un pequeño 
altar ceremonial dentro de la estructura llamada Gran Pirámide. Hoy en día dos capas de barro 
recubren el complejo arqueológico, atribuidas a los huaycos generados por las intensas lluvias 
(mega niños) que cayeron entre los siglos XI y XII D.C. Esto último hace difícil distinguir las 
estructuras. 
 
PROYECTO 2: 
Lugar del proyecto: 

 
Departamento  : Pasco 
Provincia  : Oxapampa 
Distrito   : Pozuzo 
 
El distrito de Pozuzo es uno de los ocho distritos que conforman la provincia de Oxapampa, en el 
departamento de Pasco y pertenece a la llamada Selva Central del Perú, la cual limita por el 
norte con la región de Huánuco; por el este y sur con la provincia de Oxapampa; y por el oeste 
con la provincia de Pachitea, región Huánuco. 
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Mapa de Ubicación del Pueblo de Pozuzo 

 
 
 
Accesibilidad: 
La distancia viajando desde Oxapampa a Pozuzo es aproximadamente 76 Km, con un tiempo 
estimado de 2 horas. 
 

Recorrido Tramo Detalle Acceso Medio de 
transporte 

Vía de 
acceso 

Distancia 
en Km/ 
tiempo 

1 Pasco/Oxapampa/Oxapampa-
Pasco/Oxapampa/Pozuzo 

Parque de la 
Identidad Pozucina 
- Prusia 

Terrestre Automóvil 
Particular 

Asaltado 73.2 km/ 
1 hora y 
55 
minutos 

1 Pasco/Oxapampa/Oxapampa-
Pasco/Oxapampa/Pozuzo 

Plaza Los Colonos 
- Pozuzo 

Terrestre Automóvil 
Particular 

Asaltado 76.3 km/ 
2 horas 

  
5.9 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 
 
PROYECTO 1:  
El plazo para la elaboración del proyecto de inversión en Formato N°06-B es de ciento quince  
(115) días calendario, a partir del día siguiente de la firma del contrato. 
 
En el siguiente cuadro, se muestra el plazo de ejecución según la cantidad de entregables, el 
cual no incluye el tiempo de revisión por parte de la Entidad ni el tiempo para el 
levantamiento de observaciones por parte del Consultor: 
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Cuadro N°01: PROYECTO 1 
Plazo de presentación de entregables 

Entregable 
Plazo 

(N° días 
calendario) 

Entrega Conformidad 

1° 
Entregable 

60 
• Secciones N°01 – 08: 
A partir del día siguiente de iniciado el 
servicio 

A cargo del Área de 
Estudios de 
Preinversión de la UEP 
de la Entidad 

 
2° 

Entregable 
40 

• Secciones N°09 – 18: 
A partir del día siguiente de 
comunicado al Consultor la 
conformidad del primer entregable. 

A cargo del Área de 
Estudios de 
Preinversión de la UEP 
de la Entidad 

3° 
Entregable 

15 

• Estudio concluido 
A partir del día siguiente de 
comunicado al Consultor la 
conformidad del segundo entregable. 

A cargo del Área de 
Estudios de 
Preinversión de la UEP 
de la Entidad 

 
 
PROYECTO 2:  
El plazo para la elaboración del proyecto de inversión para redes de servicios - PRED es de 
ciento quince (115) días calendario, a partir del día siguiente de la firma del contrato. 
 
En el siguiente cuadro, se muestra el plazo de ejecución según la cantidad de entregables, el 
cual no incluye el tiempo de revisión por parte de la Entidad ni el tiempo para el 
levantamiento de observaciones por parte del Consultor: 
 

Cuadro N°02: PROYECTO 2 
Plazo de presentación de entregables 

 
 

Entregable 
Plazo 

(N° días 
calendario) 

 
Entrega 

 
Conformidad 

1° 
Entregable 

60 

• CAPITULO 2 IDENTIFICACION Y 
FORMULACION: 
Desde el numeral 2.1. hasta el 
numeral 3.3 del Anexo 17: 
CONTENIDO DEL PROYECTO DE 
INVERSIÓN PARA REDES DE 
SERVICIOS-PRED. 

 
A partir del día siguiente de iniciado 
el servicio. 

A cargo del Área de 
Estudios de 
Preinversión de la UEP 
de la Entidad 

 
2° 

Entregable 
40 

• CAPITULO N°3: FORMULACION,  
CAPITULO N°4: EVALUACION, 
CAPITULO N°5: CONCLUSIONES, 
CAPITULO N° 6: 
RECOMENDACIONES Y ANEXOS: 
Numeral 3.4. hasta el CAPITULO 7 
del Anexo N° 17 y CAPITULO 1 del 
CONTENIDO DEL PROYECTO DE 
INVERSIÓN PARA REDES DE 
SERVICIOS-PRED. 

 
A partir del día siguiente de 
comunicado al Consultor la 
conformidad del primer entregable 

A cargo del Área de 
Estudios de 
Preinversión de la UEP 
de la Entidad 
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Entregable 

Plazo 
(N° días 

calendario) 

 
Entrega 

 
Conformidad 

3° 
Entregable 

15 

• Documento técnico concluido: 
A partir del día siguiente de 
comunicado al Consultor la 
conformidad del segundo entregable. 

A cargo del Área de 
Estudios de 
Preinversión de la UEP 
de la Entidad 

 
Es importante destacar que, si hay retrasos en la entrega de los informes de revisión por parte 
de la Entidad o de las entidades competentes para pronunciarse sobre el Anteproyecto 
Arquitectónico o el Estudio de Preinversión, se considerará este período como tiempo muerto. 
Esto no resultará en ningún beneficio ni perjuicio para el consultor en términos de intereses, 
extensiones de plazo o penalizaciones. 
 
De existir observaciones, la Entidad las comunica al contratista, indicando claramente el sentido 
de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) días, 
dependiendo de la complejidad o sofisticación de la contratación. Subsanadas las observaciones 
dentro del plazo otorgado, no corresponde la aplicación de penalidades, según lo estipulado en el 
artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
De existir demoras en entrega de los informes de revisión por parte de la Entidad, se 
considerará este periodo como tiempo muerto, lo cual no generará a favor ni en contra del 
consultor derecho por concepto de interés ni ampliaciones de plazo alguno.  
 
5.10 PRODUCTOS O ENTREGABLES 
 
El consultor se obliga a remitir a la Entidad tres (03) entregables, conteniendo la siguiente 
información: 
 
 
PROYECTO 1: 

Entregable N°01: SECCIONES 01 – 08: 
FORMATO N°06-B 

SECCIONES DESARROLLO DE SECCIONES 

SECCIÓN N°01: DATOS 
GENERALES DEL PROYECTO 

1.01 Institucionalidad 

1.02 Responsabilidad funcional y tipología del proyecto de inversión 

1.03 Nombre del proyecto de inversión 

1.04 Alineamiento y contribución al cierre de una brecha prioritaria 

SECCIÓN N°02: 
DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE 
ESTUDIO 

2.01 Localización del área de estudio del proyecto 

2.02 Localización del área de influencia del proyecto 

2.03 Croquis con la ubicación de los beneficiarios o los demandantes actuales y 
futuros y la localización de los elementos de la UP (en caso exista) o la UP que se 
conformará producto de las alternativas de solución. 

2.04 Análisis de las características (físicas, accesibilidad, disponibilidad de servicios, 
insumos, etc.) que influirán en el diseño del proyecto, en la demanda, en los costos, 
etc.) 

2.05 Identificar los peligros que pueden ocurrir en el área de estudio 

SECCIÓN N°03: 
DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD 
PRODUCTORA 

3.01 Nombre de la Unidad Productora 

3.02 Código de la unidad productora 

3.03 Localización geográfica de la Unidad Productora 

3.04 Diagnóstico de procesos de la Unidad Productora 

3.05 Diagnóstico de los activos de la UP 

3.06 Detallar las prácticas de mantenimiento de la UP  

3.07 Evolución de la producción de servicio provisto a los usuarios 

3.08 Estimar la exposición de la UP frente a los peligros identificados en el 
diagnóstico del área de estudio 

3.09 Describir la vulnerabilidad por factores de fragilidad y resiliencia 
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FORMATO N°06-B 

SECCIONES DESARROLLO DE SECCIONES 

3.10 Mapa de peligros de la UP y su área de influencia 

SECCIÓN N°04: 
DIAGNÓSTICO DE LOS 
INVOLUCRADOS 

4.01 Descripción de la población afectada 

4.02 Caracterización de la población afectada 

4.03 Matriz de involucrados 

SECCIÓN N° 05: 
PROBLEMA/OBJETIVO 

5.01 Definición del problema, sus causas y efectos 

5.02 Definición de los objetivos del proyecto 

5.03 Descripción de las alternativas de solución al problema 

SECCIÓN N°06: HORIZONTE 
DE EVALUACIÓN 

6.01 Horizonte de evaluación 

SECCIÓN N°07: BRECHA DE 
SERVICIO 

7.01 Definición y caracterización del servicio o de la cartera de servicios 

7.02 Análisis de la demanda del servicio  

7.03 Proyección de la demanda del servicio 

7.04 Estimación de la oferta optimizada (sin proyecto) 

7.05 Proyección de la oferta del servicio 

7.06 Brecha del servicio (balance oferta optimizada sin proyecto-demanda con 
proyecto) 

SECCIÓN N°08: ANÁLISIS 
TÉCNICO 

8.01 Análisis de tamaño (¿cuánto producir?) 

8.02 Análisis de localización (¿dónde producir?) 

8.03 Análisis de tecnología (¿cómo producir?) 

8.04 Identificación de medidas de reducción del riesgo de desastres 

8.05 Resumen de las alternativas técnicas 

8.06 Metas físicas de los activos que se buscan crear o intervenir con el proyecto* 

 
Entregable N°02: SECCIONES N°09 – 18 

FORMATO N°06-B 

SECCIONES DESARROLLO 

SECCIÓN N°09: COSTOS DEL 
PROYECTO 

9.01 Costo de ejecución física de las acciones 

9.02 Costos de reinversión 

9.03 Costos de operación y mantenimiento con y sin proyecto 

9.04 Cronograma de inversión de metas financieras 

9.05 Cronograma de metas físicas 

SECCIÓN N°10: EVALUACIÓN 
SOCIAL 

10.01 Beneficios sociales 

10.02 Costos sociales 

10.03 Flujo de beneficios y costos a precios sociales 

10.04 Indicadores de rentabilidad social 

10.05 Análisis de sensibilidad 

SECCIÓN N°11: 
SOSTENIBILIDAD 

11.01 Sostenibilidad financiera: cuando la tarifa/tasa está predeterminada 

11.02 Sostenibilidad financiera: cuando la tasa/tarifa no está predeterminada 

11.03 Evaluación privada (de corresponder) 

11.04 Descripción de la capacidad institucional en la sostenibilidad del proyecto 

11.05 Gestión integral de los riesgos 

SECCIÓN N°12: GESTIÓN 
DEL PROYECTO 

12.01 Plan de implementación 

12.02 Modalidad de ejecución de proyecto 

12.03 Requerimientos institucionales y normativos en la fase de Ejecución y fase de 
Funcionamiento 

12.04 Entidad u órgano que estará a cargo de la operación y mantenimiento 

12.05 Fuente de financiamiento 

SECCIÓN N°13: IMPACTO 
AMBIENTAL 

13.01 Impacto ambiental 

SECCIÓN N°14: MARCO 
LÓGICO 

14.01 Resumen del proyecto: matriz del marco lógico 

SECCIÓN N°15: 
CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

15.01 Conclusiones y recomendaciones 

SECCIÓN N°16: FIRMAS 16.01 Firmas 

SECCIÓN N°17: ANEXOS 17.01 Anexos 
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FORMATO N°06-B 

SECCIONES DESARROLLO 

SECCIÓN N°18: PROTOCOLO 
DE EVALUACIÓN 

18.01 Protocolo de evaluación 

 
Entregable N°03: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y LEGAL PARA LA VIABILIDAD DEL 

PROYECTO DE INVERSIÓN: 
 

A) RESUMEN EJECUTIVO 
B) FORMATO N°07-A 
C) OPINIONES FAVORABLES 

a. MINISTERIO DE CULTURA 
b. DIRECCIÓN DESCONCENTRADA DE CULTURA – NASCA PALPA 
c. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE NASCA 
d. DIRCETUR ICA 
e. Sistema de Gestión para el Patrimonio Cultural y Natural en el Territorio 

de Nasca y Palpa 
D) FACTIBILIDAD DE SERVICIOS (de corresponder) 

a. Factibilidad Eléctrica 
b. Factibilidad Sanitaria 

E) ACTAS DE LOS TALLERES DE INVOLUCRADOS (LEGALIZADO POR NOTARIO Y/O 
JUEZ DE PAZ). 

F) ACTAS SUSCRITAS DE LAS REUNIONES EFECTUADAS. 
G) DOCUMENTO DE COMPROMISO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO POR 

PARTE DE LA ENTIDAD QUE ASUMIRA LA ADMINISTRACIÓN. 
 
PROYECTO 2: 

Entregable N°01: IDENTIFICACION Y FORMULACION: 
 

PROYECTO DE INVERSIÓN PARA REDES DE SERVICIOS-PRED 

CAPITULO 2: 
IDENTIFICACION N°02: 

DESARROLLO DE ITEMS  

DIAGNÓSTICO 2.1  

2.1.1 Población afectada 

2.1.2 Territorio 

2.1.3 La Unidad Productora de bienes y/o servicios (UP) 

2.1.4 Otros agentes involucrados 
  

DEFINICION DEL PROBLEMA 
CENTRAL Y SUS CAUSAS 2.2. 

2.2.1 Definición del problema central y sus causas y efectos 

 
PLANTEAMIENTO DEL 
PROYECTO 2.3  
 

2.3.1 Objetivo del proyecto 

2.3.2 Planteamiento de alternativas de solución  

CAPITULO 3: FORMULACION 
Nº 3 

DESARROLLO DE ITEMS 

 
FORMULACION 3.1 
 

3.1 Definición del horizonte de evaluación del proyecto 

ANALISIS DEL MERCADO DEL 
SERVCIO 3.2  

3.2.1 Análisis del mercado del servicio 

ANALISIS TECNICO 3.3  

3.3.1 Aspectos técnicos  

3.3.2 Diseño preliminar 

3.3.3 Metas físicas 

 
Entregable N°02: FORMULACION Y EVALUACION: 

 
PROYECTO DE INVERSIÓN PARA REDES DE SERVICIOS-PRED 
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CAPITULO 3: FORMULACION 
Y EVALUACON 

DESARROLLO DE ITEMS 

GESTION DEL PROYECTO 
3.4 

3.4.1 Gestión de la fase de ejecución 

3.4.2 Gestión en la fase de funcionamiento 

COSTOS DEL PROYECTO A 
PRECIOS DE MERCADO 3.5 

3.5.1 Estimación de los costos de inversión 

3.5.2 Estimación de los Costos de inversión en la fase de Funcionamiento 

3.5.3 Estimación de los costos de Operación y Mantenimiento incrementales 

EVALUACIÓN 4  DESARROLLO DE ITEMS 

EVALUACIÓN SOCIAL 4.1 

4.1 Evaluación social  

4.1.2 Beneficios sociales 

4.1.3 Costos sociales  

4.1.4 Criterios de decisión  

4.15. Análisis de incertidumbre 

EVALUACION PRIVADA 4.2  Evaluación privada  

ANALISIS DE 
SOSTENIBILIDAD 4.3  

Análisis de sostenibilidad 

FINANCIAMIENTO DE LA 
INVERSION DEL PROYECTO 
4.4  

Estructura de financiamiento de la inversión especificando las fuentes de 
financiamiento 

MATRIZ DE MARCO LÓGICO 
PARA LA ALTERNATIVA 
SELECCIONADA 4.5  

Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada 

CONCLUSIONES 5  
Se debe indicar el resultado (viable o no viable) del proceso de formulación y 
evaluación del proyecto y detallar los principales argumentos que sustentan dicho 
resultado 

RECOMENDACIONES 6 
Como resultado del proceso de elaboración del estudio de Preinversión, se deberá 
plantear recomendaciones técnicas 

 
Entregable N°03: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y LEGAL PARA LA VIABILIDAD DEL 
PROYECTO DE INVERSIÓN: 

 
A) CAPITULO 1: RESUMEN EJECUTIVO 
B) FORMATO N°07-A 
C) OPINIONES FAVORABLES 

a. Municipalidad Distrital de Pozuzo 
b. DIRCETUR Pasco 

D)  FACTIBILIDAD DE SERVICIOS (de corresponder) 
a. Factibilidad Eléctrica 
b. Factibilidad Sanitaria 

E) ACTAS DE LOS TALLERES DE INVOLUCRADOS (LEGALIZADO POR NOTARIO Y/O 
JUEZ DE PAZ). 

F) ACTAS SUSCRITAS DE LAS REUNIONES EFECTUADAS. 
G) DOCUMENTO DE COMPROMISO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO POR 

PARTE DE LA ENTIDAD QUE ASUMIRA LA ADMINISTRACIÓN. 
 
El contenido de los entregables esta descrito en los anexos de este TDR.  
 
Consideraciones para la presentación de los Entregables  
 

a) El Primer y Segundo Entregable, por caso fortuito o fuerza mayor, deberán ser actualizado 
incorporando y/o suprimiendo aspectos conforme a las exigencias normativas 
que corresponda. Dicha actualización será corroborada previo a la Conformidad Final del 
servicio de consultoría, pudiendo ser solicitada por Responsable del Proyecto de la 
Entidad, en caso se considere indispensable para el avance o culminación del estudio. En 
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caso corresponda, el Consultor entregará la documentación adicional solicitada por la 
Entidad. 

b) No se considerará como entrega oficial, cuando El Consultor efectúe la presentación 
incompleta de los documentos exigidos en el entregable correspondiente. En este caso, y 
para todo efecto, se considerará como no efectuada la entrega. 
 

Forma de presentación de los Entregables: 
a) Los entregables, serán remitidos de forma digital a la entidad, a través de la plataforma del 

estado: https://facilita.gob.pe/t/2447; para la cual deberá adjuntar toda la información a 
través de un enlace con acceso público sin restricciones, conteniendo todos los archivos 
editables y PDF trabajados, estos últimos, debidamente firmados por los respectivos 
profesionales competentes. Cabe indicar que, los entregables presentados en la fecha de 
registro del documento de mesa de partes virtual, no pueden ser modificados, cuyo 
incumplimiento de modificaciones o ediciones posterior a la fecha de registro se 
considerará como un entregable incompleto, la cual estará afecto a la aplicación de 
penalidades. 
 

b) Presentación de Planos y dibujos en cada informe: 

i) Dibujados a través del software CAD (Versión 2010 o superior). 

ii) Se empleará exclusivamente el membrete que se presenta en el Anexo N°02. 

iii) Los Planos deberán ser firmados y sellados por el representante del Consultor, el Jefe 
del Proyecto, y por el profesional colegiado responsable de su elaboración que 
conformen el equipo técnico. 

 
c) Fuentes Tipográficas: 

• En la redacción de los textos se empleará fuente “Arial”. El tamaño de la letra para los 

Títulos Generales será de 14 puntos, para los Subtítulos de 12 puntos, y para los 

Textos de 10.5 puntos. 

• Se empleará espaciado interlineal múltiple 1.15 y alineación justificada.  

 

5.11 OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR Y DEL PERSONAL CLAVE 

 

DEL CONSULTOR 
a) Cumplir con los Términos de Referencia. 
b) Realizar los trabajos de campo y obtener la información necesaria. 
c) Entregar los entregables según lo establecido, corrigiendo observaciones. 
d) Garantizar la participación del personal requerido y el uso adecuado de recursos. 
e) Respetar los plazos acordados. 
f) Asumir la responsabilidad total por la calidad de la consultoría. 
g) Facilitar las funciones del Responsable del Proyecto designado. 
h) Ser responsable exclusivo del contenido técnico de la documentación. 
i) Conocer y cumplir con la normativa aplicable. 
j) Presentar la Habilidad Profesional vigente en el Primer Entregable. 
k) Garantizar la permanencia del personal clave vinculado al primer entregable como mínimo 

hasta la aprobación del mismo. Su incumplimiento generará la aplicación de penalidades.  
 

JEFE DEL PROYECTO 
a) Representar al Consultor en asuntos técnicos relacionados con la elaboración del sustento 

técnico de la inversión, cuyas decisiones no pueden ser desconocidas por el Consultor. 
b) Atender a tiempo completo la función asignada y abstenerse de realizar otras actividades 

paralelas con la Entidad. 

https://facilita.gob.pe/t/2447
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c) Participar en trabajos de reconocimiento en campo junto al especialista de Turismo de la 
consultora, sustentando mediante acta de visita y panel fotográfico. 

d) Planificar, organizar y dirigir actividades de diagnóstico y trabajo de campo, con apoyo del 
equipo profesional. 

e) Elaborar y ejecutar la programación de los trabajos, garantizando la participación del equipo 
profesional y la entrega de avances y productos finales 

f) Participar en reuniones de coordinación inicial y programadas convocadas por la Entidad. 
g) Asistir y participar en exposiciones del diagnóstico y sustento técnico del proyecto según 

requerimiento de la Entidad. 
h) Elaborar el Diagnóstico, Problema Central, Objetivos, estimación de Beneficiarios, 

Sostenibilidad, Gestión y Matriz de Marco Lógico. 
i) Elaborar el Plan de Acción para la fase de ejecución y funcionamiento del proyecto. 
j) Planificar, coordinar y dirigir la elaboración del Formato Nº 07 para el registro del Proyecto 

de inversión en el Banco de Inversiones. 
k) Supervisar y verificar los trabajos del equipo profesional según el Plan de Trabajo. 
l) Sellar, firmar y verificar el contenido de los entregables y el Formato N º 07, así como el 

cumplimiento de la firma y sello del personal profesional. 
 
PROFESIONAL 01: ARQUITECTO RESPONSABLE DEL ANTEPROYECTO 
ARQUITECTÓNICO Y DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 
a) Elaborar el anteproyecto arquitectónico compatibilizado con las especialidades de ingeniería 

según el Anexo N° 03. 
b) Elaborar la propuesta de Señalización Turística según el Anexo N° 04. 
c) Participar en el diagnóstico del estado actual de la infraestructura existente. 
d) Participar en el Anteproyecto de Iluminación de Espacios Públicos. 
e) Participar en el Anteproyecto de Instalaciones Sanitarias. 
f) Proporcionar información al Jefe del proyecto. 
g) Participar en reuniones para revisar propuestas de diseño. 
h) Absorber observaciones y/o recomendaciones de la Entidad. 
i) Participar en reuniones programadas y de coordinación. 
j) Participar en trabajos de reconocimiento de campo. 
k) Realizar dos exposiciones mínimas ante el Responsable del Proyecto y profesionales 

convocados por la Entidad. 
l) Elaborar la memoria descriptiva de arquitectura. 
m) Desarrollar los metrados correspondientes a su especialidad. 
n) Elaborar la memoria descriptiva de señalización turística y fichas de ubicación. 
o) Desarrollar los metrados correspondientes a su especialidad según el Anexo Nº 04. 
p) Sellar y firmar todos los documentos siendo responsable de su contenido técnico. 
 
 
PROFESIONAL 02: ARQUITECTO RESPONSABLE DE MUSEOGRAFÍA  
a) Será el responsable de la elaboración del guion museológico, según la temática establecida 

por la DDC de Nasca-Palpa (ver Anexo N° 05) 
b) Realizará la propuesta de la distribución museográfica, según áreas temáticas indicadas por 

la entidad competente. 
c) Absolverá observaciones y/o recomendaciones que la Entidad considere. 
d) Coordinará permanentemente con el Jefe del Proyecto y el equipo profesional. 
e) Sellar y firmar todos los documentos de la especialidad, siendo responsable del contenido 

técnico. 
 

PROFESIONAL 03: ING. CIVIL RESPONSABLE DE METRADOS COSTOS Y 
PRESUPUESTOS 
a) Elaborar costos y presupuestos según el Anexo Nº 14. 
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b) Preparar Planillas de Metrados, Análisis de Costos Unitarios y Presupuestos para la 
alternativa de solución. 

c) Participar en reuniones de coordinación al inicio y programadas. 
d) Proporcionar información al Jefe del proyecto para el Sustento Técnico de la Inversión. 
e) Verificar las cantidades generadas en su análisis con los modelos de las disciplinas. 
f) Absorber observaciones y/o recomendaciones de la Entidad. 
g) Coordinar continuamente con el Jefe del Proyecto y el equipo profesional. 
h) Sellar y firmar documentos especializados, siendo responsable del contenido técnico. 

 
PROFESIONAL 04: ING. CIVIL ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS 
a) Diagnosticar y diseñar estructuras según el Anexo Nº 13. 
b) Participar en reuniones al inicio y programadas. 
c) Contribuir al Anteproyecto Arquitectónico coordinando con el Arquitecto. 
d) Participar en trabajos de reconocimiento de campo. 
e) Realizar al menos 2 exposiciones ante el Responsable del Proyecto y profesionales 

convocados por la Entidad. 
f) Proporcionar información para el Sustento Técnico de la Inversión.TI 
g) Participar en revisiones de propuestas de diseño. 
h) Absorber observaciones y/o recomendaciones de la Entidad. 
i) Asistir y participar en reuniones de trabajo. 
j) Sellar y firmar documentos especializados, siendo responsable del contenido técnico. 
 
PROFESIONAL 05: ING. SANITARIO RESPONSABLE DEL PROYECTO DE 
INSTALACIONES SANITARIAS Y SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 
a) Diagnosticar infraestructura sanitaria y pluvial, y proponer obras según Anexo N° 12. 
b) Participar en reuniones al inicio y programadas. 
c) Participar en trabajos de reconocimiento de campo. 
d) Realizar al menos 2 exposiciones ante el Responsable del Proyecto y profesionales 

convocados por la Entidad. 
e) Participar en revisiones de propuestas de diseño. 
f) Absorber observaciones y/o recomendaciones de la Entidad. 
g) Sellar y firmar documentos especializados, siendo responsable del contenido técnico. 
 
PROFESIONAL 06: ING. ELECTRICISTA O ING. MECÁNICO ELECTRICISTA 
RESPONSABLE DEL PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
a) Diagnosticar infraestructura eléctrica y proponer soluciones según Anexo Nº 11. 
b) Participar en reuniones al inicio y programadas. 
c) Contribuir en trabajos de reconocimiento de campo. 
d) Realizar al menos 2 exposiciones ante el Responsable del Proyecto y profesionales 

convocados por la Entidad. 
e) Proporcionar información para el Sustento Técnico de la Inversión. 
f) Participar en revisiones progresivas de propuestas de diseño. 
g) Absorber observaciones y/o recomendaciones de la Entidad. 
h) Sellar y firmar documentos especializados, siendo responsable del contenido técnico. 
 
PROFESIONAL 07: LICENCIADO EN TURISMO 
a) Recopilar información turística y aportar criterios para soluciones según Anexo N° 6. 
b) Participar en planificación, ejecución y análisis de actividades turísticas. 
c) Asistir a reuniones al inicio y programadas. 
d) Participar en reconocimiento inicial y visitas de campo. 
e) Realizar al menos 2 exposiciones ante el Responsable del Proyecto y profesionales 

convocados por la Entidad. 
f) Sellar y firmar documentos especializados, siendo responsable del contenido técnico. 
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PROFESIONAL 08: INGENIERO CIVIL O INGENIERO GEÓLOGO RESPONSABLE DEL 
ANÁLISIS DE RIESGO Y VULNERABILIDAD 
a) Realizar reconocimiento geotécnico y proponer soluciones para el proyecto (ver Anexo 

N° 10) 
b) Asistir a reuniones de trabajo convocadas por la Entidad. 
c) Observar las características del suelo y geología en campo. 
d) Realizar visitas al Área de estudio coordinadas con el responsable de proyecto. 
e) Observar la geodinámica externa del Área de intervención. 
f) Observar efectos de la geodinámica en la infraestructura existente. 
g) Identificar factores hidrogeológicos del Área de estudio. 
h) Analizar prospectivamente peligros, riesgos y vulnerabilidad. 
i) Proporcionar información para el Sustento Técnico de la Inversión. 
j) Participar en revisiones progresivas de propuestas de diseño. 
k) Absorber observaciones y/o recomendaciones de la Entidad. 
l) Sellar y firmar documentos especializados, siendo responsable del contenido técnico 
 
PROFESIONAL 09: INGENIERO AMBIENTAL O ESPECIALISTA EN GESTIÓN AMBIENTAL 
a) Será responsable de la elaboración del diagnóstico en la especialidad ambiental, 

determinación de pasivos ambientales y de la evaluación ambiental de la inversión, según el 
Anexo N° 16. 

b) Será responsable del planteamiento de las medidas de mitigación ambiental e estimación de 
los costos unitarios, las cuales deberán ser incluidas en la estimación de costos totales de la 
inversión. 

c) Coordinará y asesorará al Jefe del Proyecto en temas ambientales, con la finalidad de 
plantear la mejor alternativa para la inversión y el medio ambiente. 

d) Participará de una reunión de coordinación al inicio del servicio de consultoría, convocada 
por el Gerente de Proyecto de La Entidad, así como en las siguientes reuniones 
programadas de acuerdo al Plan de Trabajo del Consultor, o a requerimiento de la Entidad. 

e) Participará en los trabajos de reconocimiento de campo para la identificación de la 
problemática y el planteamiento técnico de las soluciones, lo cual sustentará mediante acta 
de visita suscrita con la autoridad local, Gerente del Proyecto de la Entidad, y el respectivo 
panel fotográfico con registro de fecha. 

f) Efectuará ante el Gerente del Proyecto y los profesionales convocados por la Entidad 02 
exposiciones, como mínimo. La primera correspondiente al Diagnóstico en la Especialidad 
Ambiental, y la segunda correspondiente al Planteamiento de las Medidas de Mitigación 
Ambiental, ello como requisito previo a la emisión de la conformidad del Segundo y Tercer 
Entregable, respectivamente. 

g) Proporcionará la información necesaria al Jefe del proyecto para la elaboración del Sustento 
Técnico de la Inversión. 

h) Absolverá observaciones y/o recomendaciones que la Entidad considere 
i) Asistirá y participará en las reuniones de trabajo convocadas por La Entidad. 
j) Sellar y firmar todos los documentos de su especialidad, como responsable de su contenido. 
 
PROFESIONAL 10: ING. CIVIL O GEÓGRAFO ESPECIALISTA EN TOPOGRAFÍA 
a) Será el responsable de los estudios de levantamiento topográfico y mecánica de suelos, 

según el contenido de los Anexo Nº 02, a fin de contar con criterios técnicos que permitan 
plantear la propuesta técnica de mejoramiento e implementación de la infraestructura 
turística. 

b) Participará de una reunión de coordinación al inicio del servicio de consultoría, convocada 
por el Gerente de Proyecto de La Entidad, así como en las siguientes reuniones 
programadas de acuerdo al Plan de Trabajo del Consultor, o a requerimiento de la Entidad. 

c) Participará en los trabajos de reconocimiento de campo para la identificación de la 
problemática y el planteamiento técnico de las soluciones, lo cual sustentará mediante acta 
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de visita suscrita con la autoridad local, Gerente del Proyecto de la Entidad, y el respectivo 
panel fotográfico con registro de fecha 

d) Proporcionará la información necesaria al Jefe del proyecto para la elaboración del Sustento 
Técnico de la Inversión. 

e) Absolverá observaciones y/o recomendaciones que la Entidad considere. 
f) Sellar y firmar todos los documentos de la especialidad, siendo responsable del contenido 

técnico. 
 
Responsabilidad por el cumplimiento de la normatividad vigente 

a) El Consultor es el único responsable por la calidad y contenido técnico de la 
documentación que elabore, proyecte, solicite, obtenga, procese, analice o que entregará a 
La Entidad. Dicha responsabilidad es intransferible, e ineludible. 

b) El plazo de responsabilidad respecto al servicio es de 5 años, contados desde la 
conformidad final del servicio de consultoría. 

c) Sobre la base de lo expuesto, El Consultor está obligado a conocer la normatividad y 
reglamentación vigente, tanto en el ámbito nacional, regional o local; y que sea aplicable a la 
elaboración del estudio a nivel Formato N°06-B: Ficha Técnica General para Proyectos de 
Inversión de baja y mediana complejidad del proyecto y los lineamientos metodológicos 
generales para la elaboración de proyectos de inversión para redes de servicios-PRED. 

d) En este orden de ideas, cuando se determine que la documentación técnica que haya 
elaborado, ya sea total o parcialmente, incumple la normatividad vigente; El Consultor se 
obliga y compromete a rectificarla a su costo, incluso en aquellos casos en que por omisión, 
error o desconocimiento, ésta haya sido aprobada por La Entidad. Dicha responsabilidad no 
podrá ser, en ninguna circunstancia, negada por El Consultor, quien tampoco podrá 
excusarse aduciendo contar con la conformidad del Gerente del Proyecto y/o Revisor. El 
plazo que amerite dichas rectificaciones, será similar al asignado para subsanar las 
observaciones de la Etapa a la que correspondió la elaboración de tal documentación. 

 
5.12 PLAZO DE FORMULACIÓN Y ABSOLUCION DE OBSERVACIONES 

La reiteración de observaciones constituye causal de penalidad. El levantamiento de 
observaciones implica una nueva entrega del informe parcial, final o d ocumentación requerida, 
hasta absolver todas las observaciones por parte del Gerente del Proyecto. De existir 
observaciones, la Entidad las comunica al contratista, indicando claramente el sentido de estas, 
otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) días, 
dependiendo de la complejidad o sofisticación de la contratación. Subsanadas las observaciones 
dentro del plazo otorgado, no corresponde la aplicación de penalidades, según lo estipulado en 
el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
Proyecto 1 
Participan con opinión favorable y/o conformidad las siguientes entidades: 
- MINCETUR NASCA - PALPA 
- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE NASCA 
- DIRCETUR ICA 
 
Proyecto 2 
Participan con opinión favorable y/o conformidad las siguientes entidades: 
- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POZUZO  
- DIRCETUR PASCO 

 
Todo retraso en la subsanación de las observaciones de otras entidades se considerará para 
efecto de la penalidad diaria respectiva, calculada de acuerdo a lo señalado en el Numeral XVII 
del presente término de referencia.  
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El Consultor no contará con plazo adicional para levantar observaciones no subsanadas, o que 
se deriven de correcciones fallidas. En este caso, la penalidad se computará desde el día en que 
el Consultor reciba el Pliego de Observaciones No Subsanadas 
 
5.13 CONTROL, SUPERVISIÓN Y REVISIÓN 

 
Control 

a) La Entidad designará un Gerente de Proyecto y/o responsable del proyecto. 
b) El Consultor estará bajo supervisión del Responsable de Proyecto de La Entidad, quien 

verificará avances y compromisos. 
c) El Responsable del Proyecto administrará el contrato, supervisando cumplimientos y 

gestionando pagos. 
d) La Entidad podrá convocar al Consultor para coordinar y revisar el avance del servicio. 
e) Competentes para evaluar informes: Jefe de Estudios y Proyectos, Coordinador de 

preinversión y Responsable del Proyecto. 
f) El Consultor resolverá observaciones en plazos establecidos. 
g) El uso de la plataforma de entorno de datos comunes posibilita la entrega de avances de 

entregables de acuerdo a lo programado y las exigencias establecidas para cada 
entregable. 

h) El Consultor garantizará que su equipo asuma las actividades y documentos técnicos. 
i) Los reemplazos en el equipo deben ser autorizados y justificados; su incumplimiento 

conlleva penalidades. 
j) La calidad del servicio es responsabilidad exclusiva del Consultor; deberá atender 

observaciones sin aumento de costos. 
 

Coordinación y seguimiento  
a) El Consultor se reunirá semanalmente de forma virtual o presencial, específicamente el 

ultimo hábil de la semana con el Responsable del Proyecto para revisar los avances del 
proyecto y alinear criterios técnicos. 

b) Las coordinaciones buscan reducir observaciones durante la revisión de documentos por 
parte de La Entidad. 

c) El Consultor considerará las recomendaciones de los profesionales de La Entidad. 
d) La Entidad tiene la última palabra en la evaluación técnica y formal del servicio de 

consultoría. 
e) La Entidad puede rechazar el sustento técnico si no cumple con los estándares 

requeridos. 
 

5.14 CONFORMIDAD DEL SERVICIO  
La Entidad, luego de verificar el cumplimiento de cada uno de los Entregables de la 
consultoría, procederá a otorgar la Conformidad correspondiente, a cargo del Área de 
Preinversión de la Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión. Se presentará para la 
conformidad del servicio el registro de las actas por cada avance.  
 
5.15 FORMA DE PAGO 
El pago del servicio de consultoría se efectuará de la siguiente manera: 

 
Cuadro N°03: Porcentaje de pago del servicio de 

consultoría 

Nº de pago Descripción del servicio 

Primer Pago 
Equivalente al cincuenta por ciento (50%) del monto del Contrato, 
a la conformidad del Primer Entregable. 
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Nº de pago Descripción del servicio 

Segundo Pago 
Equivalente al cuarenta por ciento (40%) del monto del Contrato, 
a la conformidad del Segundo Entregable. 

Tercer Pago 
Equivalente al diez por ciento (10%) del monto del Contrato, 
luego de la conformidad del Tercer entregable. 

 
 
La notificación de la conformidad de cada una de las Etapas le será cursada por medio 
de correo electrónico, para lo cual se utilizarán los números telefónicos y direcciones 
electrónicas indicadas por El Consultor en el contrato. 
 
El monto incluye todos los gastos en que incurra el Consultor para la ejecución del servicio, 
incluyendo viáticos, trasportes, así como todos los impuestos de Ley. La Entidad abonará el 
pago en trámite correspondiente a más tardar dentro del plazo establecido en el Artículo 149° 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La demora por parte del Consultor en la 
presentación de la solicitud de pago y/o demora en la presentación del Recibo de Honorarios 
o Factura dentro del plazo establecido y que origine demora en el pago por parte de la 
Entidad, no generará derecho al Consultor por concepto de interés. 
 
 
5.16 PENALIDAD APLICABLE 

           
Penalidad por Mora 
El retraso injustificado en la ejecución del contrato se considera como mora, por lo cual la 
Entidad le aplicará al Consultor una penalidad por cada día de atraso, cuyo cálculo se hará de 
acuerdo a lo que se establece en el Artículo 133° del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado5. 

 
La penalidad por mora se aplicará sobre el monto y plazo total del contrato, independientemente 
de la forma de pago pactada. Cuando el acumulado de la penalidad alcance el diez por ciento 
(10%) del monto contractual vigente, la Entidad podrá resolver el contrato por incumplimiento de 
El Consultor, según lo previsto por el Artículo 135° del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado6. 

 
La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula: 
Penalidad diaria =  0.10 x monto 

F x plazo en días 
 
Donde F tiene toma el siguiente valor: F = 0.25 
Para efectos del cálculo de la penalidad diaria se considera el monto del contrato vigente 
 
Otras Penalidades 
En concordancia con el Art. 134° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado7, se 
considerarán otras penalidades, cuya aplicación serán independientes de la Penalidad por 
Mora, las mismas que a continuación se indican. 

 

 
5 De acuerdo al Reglamento de la Ley Nº30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el D.S. Nº350-2015- EF, modificado por el D. 

S. N° 056-2017-EF 
6 De acuerdo al Reglamento de la Ley Nº30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el D.S. Nº350-2015- EF, modificado por el D. 

S. N° 056-2017-EF 
7 De acuerdo al Reglamento de la Ley Nº30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo Nº350-2015-EF de 

fecha 09/12/2015   
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Cuadro N°04: 

Causales de aplicación de otras penalidades 

PENALIDADES 

N° Causales de aplicación de 
penalidad 

Forma de Cálculo Procedimiento 

1 
Por presentación incompleta, 
del primer, segundo o tercer 
entregable de la consultoría.  

Penalidad = 2.5%*UIT. 
La penalidad se 
aplicará por cada 
ocurrencia de modo 
independiente. 

Se revisará el entregable 
del consultor en el marco 
de los términos de 
referencia. En caso de 
incumplimiento se 
notificará a través de un 
informe del Responsable 
del Proyecto de la 
Entidad. 

2 

Cambios de personal del 
equipo profesional del 
consultor efectuados sin 
contar de manera previa con la 
aprobación de la entidad. 

Penalidad = 5%*UIT 
El cálculo de esta 
penalidad es 
independiente de la 
penalidad por mora. La 
penalidad se aplicará 
por cada evento de 
modo independiente. 

Se revisará que cada 
entregable del consultor 
cuente con la firma de los 
profesionales 
responsables. 
En caso de 
incumplimiento se 
notificará a través de un 
informe del Responsable 
del Proyecto de la 
Entidad. 

3 

Cuando habiendo sido 
convocados por el 
Responsable del Proyecto de 
la Entidad a las reuniones  
técnicas, visitas de campo o 
exposiciones; el Consultor, 
Representante Legal o 
cualquiera de los miembros 
del Equipo Técnico del 
Consultor convocado no 
concurra o niegue su 
participación de forma 
injustificada y/o no suscriba el 
Acta de reunión o visita 
efectuada. 

Penalidad = 5%UIT 
El cálculo de esta 
penalidad es 
independiente de la 
penalidad por mora. La 
penalidad se aplicará 
por cada evento de 
modo independiente. 

Al finalizar las reuniones 
técnicas, visitas de campo 
o exposiciones 
convocados por la 
Entidad se revisará que 
las actas se encuentren 
firmadas por los 
participantes convocados. 
En caso de 
incumplimiento se 
notificará a través de un 
informe del Responsable 
del Proyecto de la 
Entidad. 

6 

Cuando se presente 
deficiencias en la 
convocatoria, realización o 
informe de los Talleres de 
Involucrados atribuibles al 
Consultor. Se entenderá por 
deficiencias: 
i. No comunicar, o comunicar 

la realización de los talleres 
a los agentes involucrados, 
en un plazo de anticipación 
menor a 05 días 

Penalidad = 2.5% UIT 
El cálculo de esta 
penalidad es 
independiente de la 
penalidad por mora. La 
penalidad se aplicará 
por cada evento de 
modo independiente. 

Según informe del 
Responsable de Proyecto 
de la Entidad. 
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PENALIDADES 

N° Causales de aplicación de 
penalidad 

Forma de Cálculo Procedimiento 

establecidos en los 
Términos de Referencia. 

ii. No se efectúe el Taller en 
los plazos máximos 
establecidos en el Numeral 
8.7 de los términos de 
referencia. 

iii. No se presente al Taller el 
Consultor, uno o más 
miembros del Equipo 
Profesional necesario para 
su realización (Jefe del 
Proyecto, Arquitecto, entre 
otros), de acuerdo a las 
coordinaciones realizadas 
con el Responsable del 
Proyecto designado por la 
Entidad, según carta y/o 
correo electrónico. 

iv. El Acta de Realización del 
Taller no contenga alguno 
de los puntos señalados en 
el numeral 8.7 de los 
Términos de Referencia. 

v. Cuando no se presente el 
Panel Fotográfico o la 
Filmación Completa del 
Evento. 

7 

Si alguno de los profesionales 
del personal clave no cuenta 
con habilitación vigente 
durante el plazo de ejecución 
de la presente consultoría. 

Penalidad = 2.5% UIT 
por día de no estar 
habilitado. 
 

Según informe del 
Responsable de Proyecto 
de la Entidad. 

8 

Por no contar con SCTR 
desde el día siguiente de la 
firma del contrato hasta la 
conformidad del segundo 
entregable. 

Penalidad = 50% UIT 
La penalidad se 
aplicará por cada día 
de retraso 

Según informe del 
Responsable de Proyecto 
de la Entidad. 

9 

Incumplimiento de tiempo 
mínimo de permanencia de 
personal clave vinculado al 
primer entregable (hasta la 
aprobación del mismo). 

Penalidad = 2.5 UIT   

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento, 
sin perjuicio de la subsanación de las deficiencias u omisiones advertidas. 
 
Las Penalidades por Mora u Otras Penalidades pueden alcanzar cada un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
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debió ejecutarse. Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el 
monto máximo para otras penalidades, la Entidad puede resolver el contrato por incumplimiento, 
según lo previsto en el literal 2) del Artículo 135° concordado con el artículo 136° del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado8. 
 
5.17 EXTENSIÓN DE COMPROMISOS Y RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR 

 

a) El Consultor y su equipo profesional, asume con la Entidad el compromiso permanente de 
absolver y/o subsanar oportunamente cualquier observación o consulta referida al proyecto 
de inversión a nivel Formato N°06-B, que pueda provenir de la Entidad, o demás entidades 
o de los órganos de fiscalización y control del Estado, en las ocasiones que éstas últimas 
estimen corresponda. 

b) El Consultor asume estos compromisos bajo responsabilidad, para cuyo cumplimiento La 
Entidad podrá requerirlo para subsanar observaciones, ya sea por escrito, a través de 
reuniones de coordinación y en las oportunidades que sean necesarias. El Consultor no 
podrá negarse a cumplir dicha obligación bajo excusa alguna, salvo casos fortuitos o 
fuerza mayor debidamente comprobada. El compromiso que asume el Consultor, implica la 
absolución de las consultas en forma escrita, en las oficinas de La Entidad. 

c) El Consultor asume solidariamente con los profesionales que participaron en la elaboración 
del proyecto de inversión a nivel Formato N°06-B, la responsabilidad por el contenido de la 
documentación técnica que lo integra. 

d) El consultor será responsable por la calidad ofrecida del servicio prestado por un plazo no 
menor de cinco (05) años contado a partir la conformidad otorgada por la Entidad. 

 
5.18 CARÁCTER RESERVADO DE LA INFORMACIÓN 
 
El consultor se compromete a mantener en reserva la información que proporcione la entidad 
para el desarrollo de la consultoría y a no revelar a terceros, sin previa autorización escrita del 
Plan COPESCO Nacional. Por otro lado, la propiedad intelectual de los informes que desarrolle 
el consultor será de exclusiva propiedad de la Entidad. 
 

VI. ANEXOS 
 
A continuación, se presentan los Anexos que forman parte de los Términos de Referencia. 
 

 
8 De acuerdo al Decreto Supremo Nº 056-2017-EF, de fecha 19/03/2017 Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la 

Ley Nº30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo Nº350-2015-EF de fecha 09/12/2015 y al 
Reglamento de la Ley Nº30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo Nº350-2015-EF de 

fecha 09/12/2015 respectivamente. 
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ANEXO N°01 

CONTENIDO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN A NIVEL DE FORMATO N°06-B: 
FICHA TÉCNICA GENERAL PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN DE BAJA Y 

MEDIANA COMPLEJIDAD 
 
El Consultor elaborará la formulación del proyecto de inversión a nivel del Formato N°06-B: Ficha 
Técnica General para Proyectos de Inversión de baja y mediana complejidad, tomando en 
consideración las siguientes metodológicas como documentos de apoyo: 

a) Instructivo para el llenado de la Ficha Técnica (FT) General para proyectos de inversión 
de baja y mediana complejidad. 

b) Anexo N°07: Contenido mínimo del estudio de preinversión a nivel de perfil para 
proyectos de inversión. 

c) “Guía General de Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión” 
(actualizado al 29/12/2022). 

d) La normativa vigente de proyectos del sector turismo, que se desarrolla en la “Guía para 
la formulación de proyectos de inversión exitosos de Turismo, del SNIP. 

 
El contenido mínimo del proyecto de inversión a nivel de Formato N°06-B deberá presentar: 
 
PRIMER ENTREGABLE: SECCIONES N°01-08: 
 
SECCIÓN N°01: DATOS GENERALES DEL PROYECTO 
En esta sección se describe los datos de la Unidad Formuladora del proyecto, la responsabilidad 
funcional y tipología del proyecto de inversión. 

 
Asimismo, se consigna información sobre la brecha prioritaria (vinculada al PMI) a la cual 
contribuye a reducir con el proyecto de inversión en un espacio geográfico determinado (a nivel 
de distrito, provincia o región), en términos de la capacidad de producción que se logrará 
alcanzar con la ejecución del proyecto dentro de su área de influencia, en la siguiente estructura: 
 
1.01 INSTITUCIONALIDAD 
1.02 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL Y TIPOLOGÍA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 
1.03 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 
1.04 ALINEAMIENTO Y CONTRIBUCIÓN AL CIERRE DE UNA BRECHA PRIORITARIA 
 
SECCIÓN N°02: DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE ESTUDIO 
Definir el área de estudio como el espacio geográfico que sirve de referencia para contextualizar 
el problema. Se deben precisar los parámetros y/o criterios asumidos para delimitar el área de 
influencia del PI. Comprende: i) el área donde se localiza la población afectada, ii) el área donde 
se ubica la UP a intervenir y iii) el área donde se ubican otras UP a las cuales puede acceder la 
población afectada y iv) el área que se defina preliminarmente en el marco del diagnóstico de la 
unidad productora 

 
El área de estudio es el espacio donde se ubica la Unidad Productiva de Turismo (recurso 
turístico + centro soporte + accesibilidad) 
 
Para el caso de un PI en el sector turismo, el área de estudio es igual al área de influencia.  
Para la identificación del área de estudio recurre a ilustraciones, mapas cartográficos o croquis 
donde se puedan visualizar elementos como: región, provincia, distrito y centro poblado. Para el 
diagnóstico del área de estudio analiza cada uno de los elementos que conforman la Unidad 
Productiva de Turismo 

- El recurso o recursos turísticos y su ámbito (áreas adyacentes)  
- El centro soporte 
- La accesibilidad entre el centro soporte y los recursos turísticos. 
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De lo antes expuesto, la estructura de presentación será de la siguiente forma: 
2.01 LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO DEL PROYECTO 
2.02 LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 
2.03 CROQUIS CON LA UBICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS 
 
2.04 ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS 
El análisis se debe centrar en aquellas variables relevantes para el planteamiento del proyecto, 
es decir aquellas que condicionen procedimientos constructivos, procesos de producción, 
tendencias relacionadas con la prestación del servicio o sean factores condicionantes de la 
demanda o de las alternativas de solución. Asimismo, el análisis debe considerar aquellas 
variables que permitirán evaluar los impactos ambientales (sobre todo negativos) que podría 
generar el proyecto o que estuviese generando la UP, si existiera, y el riesgo para la 
sostenibilidad del servicio. 
 
2.05 IDENTIFICAR LOS PELIGROS QUE PUEDEN OCURRIR EN EL ÁREA DE ESTUDIO 
Un peligro es un evento de origen natural, socio natural o antrópico con probabilidad de ocurrir y 
que por su magnitud y/o características puede causar daños y pérdidas en una UP. Por esta 
razón, en el diagnóstico del área de estudio se identifica el o los peligros y se procede a su 
análisis para definir sus características y su probabilidad de ocurrencia (Muy alto, Alto, Medio, 
Bajo). El análisis de peligros debe permitir identificar y evaluar los principales peligros en el área 
de estudio que podrían afectar a la UP (puede ser una UP existente o una UP a ser creada con el 
proyecto). 
 
SECCIÓN N°03: DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA 
Referente al nombre y código de la UP, se recomienda verificar los datos en el Inventario de 
Recursos Turísticos SIGMINCETUR (Sistema de Información Georreferencial MINCETUR) y 
desarrollar los puntos 3.01 y 3.02 
3.01 NOMBRE DE LA UNIDAD PRODUCTORA 
3.02 CÓDIGO DE LA UNIDAD PRODUCTORA 
 
3.03 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LA UNIDAD PRODUCTORA 
Referente al punto 3.03, utilizar la información desarrollada en el punto 2.01 y 2.02. 
 
3.04 DIAGNÓSTICO DE PROCESOS DE LA UNIDAD PRODUCTORA 
La Unidad Productora en el sector turismo está conformada por el Centro de Soporte, 
accesibilidad y Recurso Turístico, como se define a continuación: 
 
Diagnóstico del Centro Soporte 
Analiza las vías de comunicación al centro soporte, la infraestructura existente, cobertura de 
servicios básicos, la planta turística (hoteles, restaurantes, centros de esparcimiento, agencias de 
turismo, entre otros) y la población. 
 
Accesibilidad entre centro soporte y recursos turísticos 
Describe la conexión (terrestre, fluvial, entre otras) que existe entre el centro soporte y el recurso 
turístico. Identificar la infraestructura existente, características físicas de la superficie de los 
accesos, tiempo de recorrido, clasificación en el sistema vial nacional, así como otra información 
que se considere relevante 
 
Diagnóstico del Recurso Turístico 
Este análisis debe constituir un reflejo fiel de la realidad del recurso turístico, por ello se debe 
indicar por los siguientes aspectos relacionados al recurso turístico en sí, (i) Caracterización del 
recurso turístico, (ii) Circuito, corredor a los que pertenece el recurso turístico, (iii) Recorridos 
internos dentro del recurso turístico y sus instalaciones, (iv) Gestión y administración del recurso 
turístico, (v) Seguridad turística en el recurso, corredor o circuito y (vi) Otros servicios en el 
recurso turístico. 
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Para mayor detalle de lo que incluye el llenado de este acápite, revisar la Guía para la 
formulación de proyectos de inversión exitosos Turismo – SNIP. 
 
3.05 DIAGNÓSTICO DE LOS ACTIVOS DE LA UP 
Para realizar el presente apartado, se debe tomar en consideración a los ACTIVOS 
ESTRATEGICOS DEL SECTOR TURISMO VIGENTE, que se detallan en los Lineamientos para 
la identificación y registro de las inversiones de Optimización, de Ampliación marginal, de 
Rehabilitación y de Reposición – IOARR, pagina 65. 
 
Realizar un diagnóstico situacional de la infraestructura existente, en el marco de los activos 
estratégicos vigentes del sector turismo. 
 
3.06 EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE SERVICIO PROVISTO A LOS USUARIOS 
Recopilar información sobre los visitantes hacia el recurso turístico, en el caso de no existir 
información del registro de visitantes al recurso turístico, utilizar en este punto el análisis de la 
demanda sin proyecto, para mayor detalle de esto último, revisar la Guía para la formulación de 
proyectos de inversión exitosos Turismo – SNIP. 
 
3.07 ESTIMAR LA EXPOSICIÓN DE LA UP FRENTE A LOS PELIGROS IDENTIFICADOS EN 
EL DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE ESTUDIO  
Para realizar el AdR-CCC (Análisis de Riesgo Contra el Cambio Climático), se debe estudiar los 
siguientes factores del riesgo: peligro, exposición y vulnerabilidad, mediante un proceso que 
comprende los siguientes pasos:  

✓ Análisis de los peligros actuales y futuros en el área de estudio de la UP existente o potencial. 

✓ Análisis de la exposición de la UP existente o potencial y de sus activos a los peligros 

identificados.  

✓ Análisis de la vulnerabilidad de la UP existente o potencial y de sus activos a los peligros a los 

cuales están expuestos.  

✓ Estimación del nivel del riesgo en contexto de cambio climático de la UP existente o potencial. 

 
3.08 DESCRIBIR LA VULNERABILIDAD POR FACTORES DE FRAGILIDAD Y RESILIENCIA 
3.09 MAPA DE PELIGROS DE LA UP Y SU ÁREA DE INFLUENCIA 
 
Para mayor detalle del desarrollo de estos acápites, ver el Anexo 2: Gestión de Riesgos de 
Desastres en la fase de Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, de la GUÍA 
GENERAL PARA LA IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE 
INVERSIÓN. 
 
SECCIÓN N°04: DIAGNÓSTICO DE LOS INVOLUCRADOS  
4.01 DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN AFECTADA: 
Corresponde al conjunto de individuos afectados por la situación negativa que se intenta 
solucionar, entendida como una necesidad insatisfecha asociada a una brecha prioritaria. 
 
4.02 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN AFECTADA 
El diagnóstico de la población afectada permitirá identificar, caracterizar y analizar 
apropiadamente a esta población que sufre por la presencia de la situación negativa que se 
busca solucionar. En términos generales, una apropiada caracterización y análisis de la 
población afectada debe abordar las siguientes interrogantes: 
 

- ¿Cómo satisface su necesidad? 
- ¿Está expuesta a condiciones de riesgo? 
- ¿Cuáles son las características socioeconómicas, demográficas, sociales, culturales, 

entre otros, que son relevantes para el análisis? 
 
Para mayor detalle del desarrollo de este acápite, ver la GUÍA GENERAL PARA LA 
IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN. 



 
 “Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín 

y Ayacucho” 

 

 
Finalmente, en este apartado, se debe detallar y hablar sobre el PERFIL DEL TURISTA 
NACIONAL, EXTRANJERO Y EXCURSIONISTA, información detallada en el Diagnostico 
Turístico y Capacitaciones y según los datos recogidos del diagnóstico de mercado. 
 
4.03 MATRIZ DE INVOLUCRADOS 
Identificar los grupos sociales involucrados en el proyecto, así como las entidades que apoyarían 
en su ejecución y posterior operación y mantenimiento; analizar sus percepciones sobre el 
problema, sus expectativas e intereses en relación con la solución del problema, sus fortalezas, 
así como su participación en el Ciclo de Inversión. 
 
Es importante que se analice los grupos que pueden ser o sentirse afectados con la ejecución del 
proyecto, o podrían oponerse. Sobre esta base se plantearán las medidas para reducir el riesgo 
de conflictos sociales con tales grupos. 
 
SECCIÓN N°05: PROBLEMA/OBJETIVO 
5.01 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS 
Especificar con precisión el problema central identificado a partir del diagnóstico. Analizar y 
determinar las principales causas que lo generan, así como los efectos que éste ocasiona, 
sustentándolos con evidencias basadas en el diagnóstico realizado, tanto de la UP como de la 
población afectada por el problema; de ser el caso, incluir los resultados del análisis de 
vulnerabilidad de la UP. Sistematizar el análisis en el árbol de causas-problema- efectos. 
 
5.02 DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO 
Especificar el objetivo central o propósito del proyecto, así como los objetivos específicos o 
medios (de primer nivel y fundamentales), los cuales deben reflejar los cambios que se espera 
lograr con las intervenciones previstas. Sistematizar el análisis en el árbol de medios-objetivo-
fines. 
 
5.03 DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA 
Plantear las alternativas de solución del problema, sobre la base del análisis de las acciones que 
concretarán los medios fundamentales. Dichas alternativas deberán tener relación con el objetivo 
central, ser técnicamente posibles, pertinentes y comparables. 
 
SECCIÓN N°06: HORIZONTE DE EVALUACIÓN 
6.01 HORIZONTE DE EVALUACIÓN 
Se debe fundamentar y establecer el horizonte de evaluación, el cual está constituido por el 
período de ejecución del proyecto y el periodo en el que se estimarán los costos de operación y 
mantenimiento y los beneficios sociales del proyecto, a efectos de su evaluación. 
 
SECCIÓN N°07: BRECHA DE SERVICIO 
Para mayor detalle del desarrollo de estos acápites, ver la GUÍA GENERAL PARA LA 
IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN y 
desarrollarlo bajo el enfoque y cálculos según la Guía para la formulación de proyectos de 
inversión exitosos Turismo – SNIP.  
 
7.01 DEFINICIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL SERVICIO O DE LA CARTERA DE SERVICIOS 
7.02 ANÁLISIS DE LA DEMANDA DEL SERVICIO 
7.03 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO 
7.04 ESTIMACIÓN DE LA OFERTA OPTIMIZADA 
7.05 PROYECCIÓN DE LA OFERTA DEL SERVICIO 
 
7.06 BRECHA DEL SERVICIO 
Sobre la base de la comparación de la demanda proyectada (en la situación sin proyecto o con 
proyecto, según corresponda) y la oferta optimizada o la oferta “sin proyecto” cuando no haya 
sido posible optimizarla. 
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SECCIÓN N°08: ANÁLISIS TÉCNICO 
8.01 ANÁLISIS DE TAMAÑO (¿CUÁNTO PRODUCIR?) 
Se refiere a la capacidad de producción del bien o servicio, para un periodo determinado. El 
factor principal que determina el tamaño del proyecto es el déficit que se desea atender, dado por 
la demanda de la población objetivo. No obstante, hay otros factores condicionantes que pueden 
influir en la decisión de tamaño del proyecto, como: existencia de economías de escala, 
estacionalidades en la demanda, terrenos disponibles, entre otros. 
 
8.02 ANÁLISIS DE LOCALIZACIÓN (¿DÓNDE PRODUCIR?) 
El proyecto debería identificar aquella ubicación o localización que produzca el mayor beneficio 
social a los usuarios de éste. Si bien este es el principal criterio para seleccionar la localización, 
también deberán tenerse en cuenta otros factores condicionantes como: disponibilidad de 
servicios básicos, vías de comunicación, exposición a peligros (naturales, socionaturales o 
antrópicos) y medios de transporte, clima, planes reguladores y ordenanzas, impacto ambiental, 
entre otros. 
 
8.03 ANÁLISIS DE TECNOLOGÍA (¿CÓMO PRODUCIR?) 
De acuerdo al proceso de producción de un servicio se pueden identificar diferentes activos 
asociados a cada una de las etapas de dicho proceso de producción. Es posible que para cada 
subproceso del proceso productivo existan diferentes alternativas tecnológicas, las que deberán 
ser analizadas para verificar si cumplen los requerimientos o especificaciones técnicas, para 
luego poder evaluar la mejor opción tecnológica. 
 
8.04 IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 
Análisis de la gestión del riesgo (GdR): planteamiento de un conjunto de medidas con el fin de 
evitar y prevenir el riesgo futuro de que se afecten las condiciones de prestación del servicio a 
nivel de una UP y de la población afectada intervenidas mediante un PI, por efecto de un 
desastre potencial o del cambio climático. Para este análisis se deberá considerar los factores 
condicionantes que inciden en el tamaño, localización y tecnología, así como las relacionadas 
con la gestión del riesgo en contexto de cambio climático y los impactos ambientales. Resultado 
de este análisis se puede identificar alternativas técnicas factibles que serán evaluadas para 
seleccionar la mejor según la evaluación social, de tal modo de asegurar que la intervención 
cumpla con los niveles de servicio y estándares de calidad establecidos por el Sector competente 
del Gobierno Nacional. 
 
8.05 RESUMEN DE LAS ALTERNATIVAS TÉCNICAS 
Referente a este acápite, tomar en consideración la memoria de arquitectura para su desarrollo. 
 
8.06 METAS FÍSICAS DE LOS ACTIVOS QUE SE BUSCAN CREAR O INTERVENIR CON EL 
PROYECTO 
Teniendo en consideración el diseño preliminar se debe establecer las metas físicas que se 
generarán en la fase de Ejecución, incluyendo las relacionadas con la gestión del riesgo en el 
contexto de cambio climático y la mitigación de los impactos ambientales negativos. Asimismo, 
identificar y cuantificar los recursos e insumos que se utilizarán en la fase de Funcionamiento. 
 
SEGUNDO ENTREGABLE: SECCIONES N°09-18: 
SECCIÓN N°09: COSTOS DEL PROYECTO 
9.01 COSTO DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS ACCIONES 
Estimar los costos de inversión para cada alternativa, sobre la base de las metas físicas, la 
gestión del proyecto y la aplicación de costos por unidad de medida. Considerar todos los costos 
en los que se tenga que incurrir en la fase de Ejecución; incluyendo los asociados con las 
medidas de reducción de riesgos en contexto de cambio climático y con la mitigación de los 
impactos ambientales negativos, así como los de estudios, licencias, certificaciones, 
autorizaciones, expropiaciones, liberación de interferencias, de corresponder. 
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9.02 COSTOS DE REINVERSIÓN 
Especificar el flujo de requerimientos de reposiciones o reemplazo de activos durante la fase de 
funcionamiento del proyecto y estimar los costos correspondientes. 

 
9.03 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON Y SIN PROYECTO 
Estimar los costos detallados de operación y mantenimiento incrementales sobre la base de 
la comparación de los costos en la situación “sin proyecto” y en la situación “con 
proyecto”. Describir los supuestos y parámetros utilizados y presentar los flujos de costos 
incrementales a precios de mercado. Los costos de operación y mantenimiento deben 
sustentarse con el diseño operacional cumpliendo las normas de seguridad y los estándares 
de calidad sectoriales. 
 
Asimismo, en el presente apartado se presentarán los cronogramas de inversión por metas 
físicas (unidad de medidas) y por metas financieras (gastos por activo). 
 
9.04 CRONOGRAMA DE INVERSIÓN DE METAS FINANCIERAS 
9.05 CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS 
 
SECCIÓN N°10: EVALUACIÓN SOCIAL 
10.01 BENEFICIOS SOCIALES 
Identificar, medir y valorar los beneficios directos (liberación de recursos y aumento del 
consumo), indirectos, externalidades positivas e identificar los intangibles que generará el 
proyecto, debiendo guardar coherencia con los fines del árbol de objetivos. Cuantificar y, de ser 
el caso, valorizar los beneficios que se generarían por cada una de las diferentes alternativas en 
la situación "con proyecto". 
 
Asimismo, estimar los beneficios que se generarían en la situación "sin proyecto" y determinar los 
flujos de beneficios sociales incrementales, definidos como la diferencia entre la situación "con 
proyecto" y la situación "sin proyecto". 
 
10.02 COSTOS SOCIALES 
Estimar los costos sociales sobre la base de los costos a precios de mercado, para lo cual se 
utilizará los factores de corrección publicados por la DGPMI; tener presente los costos sociales 
que no estén incluidos en los flujos de costos a precios de mercado (como son las potenciales 
externalidades negativas), así como los asociados con la gestión del riesgo en contexto de 
cambio climático y los impactos ambientales negativos. Elaborar los flujos incrementales sobre la 
base de la comparación de los flujos de costos en la situación “sin proyecto” y la situación “con 
proyecto”. 

 
10.03 FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS A PRECIOS SOCIALES 
Tomado de referencia a los flujos incrementales sociales de Beneficios y Costos, en este acápite 
se tiene que elaborar el flujo incremental del proyecto. 
 
10.04 INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL 
Estimar los indicadores de rentabilidad social del proyecto de acuerdo con la metodología 
aplicable al tipo de proyecto. 

 
a) Metodología costo/beneficio 
Aplicar esta metodología a los proyectos en los cuales los beneficios se pueden cuantificar 
monetariamente y, por tanto, se pueden comparar directamente con los costos. Los beneficios y 
costos que se comparan son los "incrementales". Se deberán utilizar los indicadores de Valor 
Actual Neto Social, Valor Anual Equivalente Social y Tasa Interna de Retorno Social. 

 
10.05 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
Efectuar el análisis de sensibilidad para: (i) determinar cuáles son las variables (como la 
demanda, costos de los principales insumos, tarifas o precios cobrados a los usuarios, entre 
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otros), cuyas variaciones pueden afectar la condición de rentabilidad social del proyecto, su 
sostenibilidad financiera (cuando corresponda) o la selección de alternativas; (ii) definir y 
sustentar los rangos de variación de dichas variables que afectarían la condición de rentabilidad 
social o la selección de alternativas. 
 
SECCIÓN N°11: SOSTENIBILIDAD 
Especificar las medidas que se están adoptando para garantizar que el proyecto generará los 
resultados previstos a lo largo de su vida útil. Entre los factores que se deben considerar están: 
(i) la disponibilidad oportuna de recursos para la operación y mantenimiento, según fuente de 
financiamiento; (ii) los arreglos institucionales requeridos en las fases de ejecución y 
funcionamiento; (iii) la capacidad de gestión del operador; (iv) el no uso o uso ineficiente de los 
productos y/o servicios (v) conflictos sociales; (vi) la capacidad y disposición a pagar de los 
usuarios; y, (vii) los riesgos en contexto de cambio climático. Cuando los usuarios deban pagar 
una cuota, tarifa, tasa o similar por la prestación del servicio, se realizará el análisis para 
determinar el monto y elaborará el flujo de caja. Se debe hacer explícito qué proporción de los 
costos de operación y mantenimiento se podrá cubrir con tales ingresos. 
 
11.01 SOSTENIBILIDAD FINANCIERA: CUANDO LA TARIFA/TASA ESTÁ PREDETERMINADA 
11.02 SOSTENIBILIDAD FINANCIERA: CUANDO LA TASA/TARIFA NO ESTÁ 
PREDETERMINADA 
11.03 EVALUACIÓN PRIVADA (A PRECIOS DE MERCADO, DE CORRESPONDERA) 
11.04 DESCRIPCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN LA SOSTENIBILIDAD DEL 
PROYECTO 
11.05 GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RIESGOS 
 
SECCIÓN N°12: GESTIÓN DEL PROYECTO 
12.01 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 
Para la fase de ejecución: Detallar la programación de las actividades previstas para el logro de 
las metas del proyecto, estableciendo la secuencia y ruta crítica, duración, responsables y 
recursos necesarios. 
Para la fase de funcionamiento: Detallar la programación de las actividades 
 
12.02 MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE PROYECTO 
Señalar la modalidad de ejecución del proyecto, sustentando los criterios aplicados para la 
selección 
 
12.03 REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES Y NORMATIVOS EN LA FASE DE EJECUCIÓN 
Y FASE DE FUNCIONAMIENTO  
Precisar las condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno la ejecución y la 
eficiente ejecución. 
 
12.04 ENTIDAD U ÓRGANO QUE ESTARÁ A CARGO DE LA OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 
Detallar quién se hará cargo de la operación y mantenimiento y la organización que se adoptará. 
 
12.05 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
Plantear la estructura de financiamiento de la inversión especificando las fuentes de 
financiamiento y su participación relativa y, de ser el caso, los rubros de costos a los que se 
aplicará. 
 
SECCIÓN N°13: IMPACTO AMBIENTAL 
13.01 IMPACTO AMBIENTAL 
Identificar y analizar los impactos positivos o negativos que el proyecto puede generar sobre el 
ambiente, los cuales se pueden traducir en externalidades positivas o negativas que pueden 
influir en la rentabilidad social del proyecto. 
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Como resultado de este análisis, se podrán plantear medidas de gestión ambiental, concerniente 
a acciones de prevención, corrección y mitigación, de corresponder, acorde con las regulaciones 
ambientales que sean pertinentes para la fase de Formulación y Evaluación del proyecto. 
 
SECCIÓN N°14: MARCO LÓGICO 
14.01 RESUMEN DEL PROYECTO: MATRIZ DEL MARCO LÓGICO 
Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada. Se presentará la matriz del marco lógico 
de la alternativa seleccionada, en la que se deberán consignar los indicadores relevantes y sus 
valores en el año base y esperados, a efectos del seguimiento y evaluación ex post. 
 
SECCIÓN N°15: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
15.01 CONCLUSIONES: 
Se debe indicar el resultado (viable o no viable) del proceso de formulación y evaluación del 
proyecto y detallar los principales argumentos que sustentan dicho resultado, en términos de lo 
siguiente: 

- Las razones de orden técnico y económico por las cuales se seleccionó a la alternativa 
que se desarrolló en la segunda etapa y se descartaron el resto de alternativas 
planteadas en la primera etapa. 

- Cumplimiento de los tres atributos que definen la condición de viabilidad de un proyecto, 
en caso el proyecto resulte viable. Si el resultado es no viable, indicar qué atributo o 
atributos no se logró cumplir. - Emitir un juicio técnico sobre la calidad y la pertinencia 
del grado de profundización de la información empleada para la elaboración del 
estudio, así como la consistencia y coherencia de los supuestos establecidos, las 
fuentes de información, las normas técnicas, los parámetros y metodologías 
empleadas, entre otros elementos claves relacionados con el fundamento técnico y 
económico de la decisión de inversión. 

 
15.02 RECOMENDACIONES: 
Como resultado del proceso de elaboración del estudio, se planteará recomendaciones técnicas 
para la UEI que asumirá la ejecución y posterior operación y mantenimiento, de corresponder. 
Tales recomendaciones deberán estar ligadas con las acciones o condiciones que se deberán 
asegurar para reducir o eliminar los riesgos que el proyecto podría enfrentar durante las 
siguientes fases del Ciclo de Inversiones. 

 
SECCIÓN N°16: FIRMAS 
16.01 FIRMAS 
 
SECCIÓN N°17: ANEXOS 
17.01 ANEXOS 
 
SECCIÓN N°18: PROTOCOLO DE EVALUACIÓN 
18.01 PROTOCOLO DE EVALUACIÓN 
 
TERCER ENTREGABLE 
 
RESUMEN EJECUTIVO 
 
Síntesis del estudio. Este resumen debe reflejar la información empleada y los resultados más 
relevantes del proceso de elaboración del estudio de preinversión, tomando en consideración las 
orientaciones para la elaboración del Resumen Ejecutivo, del Anexo N°07, se detalla a 
continuación los sub ítems que compone el Resumen Ejecutivo: 
 
A. Información general del proyecto: 
Nombre del proyecto: deberá contener la naturaleza y el objeto de la intervención, así como la 
localización.  
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Unidad Formuladora (UF), Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) recomendada, localización 
geográfica (incluida la georreferenciación), duración de la ejecución, fecha estimada de inicio de 
la ejecución, e inversión total del proyecto.  
 
Señalar el servicio público con brecha identificada y priorizada relacionada con el proyecto, así 
como el indicador de producto asociado a dicha brecha, según la Programación Multianual de 
Inversiones al cual corresponda. 
 
B. Planteamiento del proyecto: 
Se señalarán los objetivos y medios fundamentales del proyecto. Se detallarán las alternativas de 
solución que han sido evaluadas, precisándose las acciones que se incluyen en cada una. Si la 
alternativa de solución es única se sustentará el resultado. 
 
C. Determinación de la brecha oferta y demanda: 
Se incluirá la tabla de balance de oferta y demanda proyectado en el horizonte de evaluación del 
Proyecto. Se precisará el enfoque metodológico, los parámetros y supuestos utilizados para las 
estimaciones y proyecciones de la demanda y la oferta. Se precisará el número de beneficiarios 
directos del proyecto. 
 
D. Análisis técnico del Proyecto: 
Se presentará las alternativas de localización, tamaño y tecnología que se hayan evaluado, 
indicando los factores condicionantes que se han considerado para su definición y el sustento de 
la selección. De ser el caso, sustentar por qué no se ha considerado más de una alternativa 
técnica. 
 
E. Gestión del Proyecto: 
Precisar la organización que se adoptará y la asignación de responsabilidades y recursos para la 
ejecución del proyecto y su posterior operación y mantenimiento. 
 
F. Costos del Proyecto: 
Incluir una tabla con el cronograma de los costos de inversión a precios de mercado 
desagregados por componentes. Sustentar de manera concisa la información utilizada para la 
estimación de los costos. Incluir tabla del cronograma de los costos de operación y 
mantenimiento, así como los costos de reposición cuando corresponda. Sustentar de manera 
concisa la información utilizada para la estimación de los costos. 
 
G. Evaluación Social: 
Señalar de manera concisa los beneficios y costos sociales del Proyecto, la metodología, 
parámetros y supuestos asumidos para su estimación. Precisar los indicadores de rentabilidad 
social y presentar el ranking de alternativas de acuerdo al criterio de decisión elegido (VAN social 
o CE). Señalar las variables a las cuales es más sensible el proyecto y los rangos de variación 
que afectarían la rentabilidad social o la selección de alternativas. 
 
H. Sostenibilidad del Proyecto: 
Señalar los riesgos que se han identificado en relación con la sostenibilidad del proyecto y las 
medidas que se han adoptado. Mostrar el porcentaje de cobertura del financiamiento de los 
costos de operación y mantenimiento, a partir de las diferentes fuentes de ingresos que el 
proyecto es capaz de generar, según sea el caso. 
 
I. Marco Lógico: 
Incluir el marco lógico de la alternativa seleccionada, a nivel de propósito, componentes y fines 
directos, precisando los indicadores y metas. 
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FORMATO N°07-A: 
Se tomará el formato en formato xlsx del Ministerio de Economía y Finanzas, referente al llenado 
del Formato N°07-A: Registro de Proyecto de Inversión, el cual, se puede descargar en la 
sección anexos y formatos de la página del MEF, y se deberá acondicionar en un formato docx. 
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ANEXO N° 02 

EXIGENCIAS PARA EL ESTUDIO TOPOGRÁFICO Y LEVANTAMIENTO DE ESTADO 
ACTUAL 

 
1. DEL PERSONAL A CARGO 
Perfil: El consultor deberá contratar los servicios de un profesional para el estudio topográfico del 
área de influencia directa del proyecto y levantamiento de estado actual, cuyo estudio estará 
suscrito por un profesional con el siguiente perfil: 
Con título profesional en Ingeniería Civil, Ingeniería Geográfica o afines, colegiado y habilitado. 

• Experiencia profesional mínima de tres (03) estudios de levantamiento topográfico. 
Funciones: El Consultor efectuará la contratación del estudio topográfico y levantamiento de 
estado actual, cuyo profesional a cargo de su elaboración cumplirá las siguientes funciones: 

- Será responsable del levantamiento topográfico según el contenido del presente 
anexo, precisando las conclusiones y recomendaciones que genere, a fin de contar 
con criterios técnicos que permitan plantear la propuesta técnica de mejoramiento e 
implementación de la infraestructura turística. 

- Participará en el levantamiento de información y elaboración de planos y 
documentación técnica requerida para el diagnóstico de saneamiento físico legal de 
los terrenos. 

- Participará en los trabajos de reconocimiento de campo de su especialidad, lo cual 
sustentará mediante acta de visita suscrita con la autoridad, funcionario local, 
especialista o el Gerente del Proyecto de la Entidad, y el respectivo panel fotográfico 
con registro de fecha. La respectiva acta y panel fotográfico será presentado por el 
Consultor. 

- Participará en las reuniones de coordinación programadas de acuerdo al Plan de 
Trabajo del Consultor, o a requerimiento de la Entidad. 

- Sellará y firmará todos los documentos de su autoría y función. 
 

2. GENERALIDADES 

• Objetivo del Estudio: 
Indicar claramente el objetivo para el que ha sido encomendado el Levantamiento Topográfico. 

• Metodología de Trabajo: 
Indicar claramente el planeamiento, reconocimiento, monumentado, georreferenciación, trabajos 
de campo, trabajo de gabinete, etc.  

• Ubicación y Descripción del Área en Estudio: 
Deberá indicarse claramente la ubicación política y geográfica del área de estudio: Región, 
departamento, provincia, distrito, centro poblado, zona rural, etc. Referencias geográficas: Latitud 
y longitud. Se incluirá una breve descripción del terreno, teniendo en cuenta el área de terreno, 
perímetro, colindancias, los límites del mismo y pendiente o pendientes del terreno expresada en 
porcentaje, etc.  

• Acceso al Área de Estudio: 
Se deberá describir el acceso al área de estudio: Carretera o pista asfaltada, trocha carrozable, 
etc. Los medios de transporte existentes en la zona, así como el tiempo aproximado de llegada al 
lugar desde las localidades más próximas e importantes.  
Recopilación de Información: 
Se deberá recopilar información cartográfica y otras, relacionada al proyecto. 
 
3. TRABAJOS DE CAMPO  
Los trabajos de campo están constituidos por el conjunto de actividades que se realizan 
directamente sobre el terreno para realizar las mediciones requeridas por el proyecto, de acuerdo 
con las normas aplicables. Los cálculos y comprobaciones de campo se considerarán como parte 
integral del estudio. 

• Reconocimiento del Área de Estudio 
- Descripción del terreno en planimetría y altimetría con curvas de nivel a una distancia 

entre 0.20 m. a 1.00 m., según el relieve de la superficie.  
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- De existir construcciones colindantes, se deberán indicar y describir las mismas.  
- Indicar los linderos, perímetro, ángulos, diagonales y área del terreno, efectuando la 

comparación analítica entre la realidad física y los documentos de propiedad, en 
cuanto a las dimensiones del terreno; exponiendo las posibles causales que lo 
originan. 

 

• Red de Control Horizontal y Red de Control Vertical 
- Monumentado de los Puntos Topográficos de Control Vertical (BM) y Horizontal 

(Poligonal Básica de apoyo) y Referencias. 
- Descripción de materialización de los puntos de Control Vertical (BM) y Horizontal 

(Poligonal Básica de apoyo) y Referencias (mínimo 2 por cada Punto de Control).  
- Todos los puntos de Control Vertical (BM) y Horizontal (Poligonal Básica de apoyo), 

deben ser referenciados mediante Puntos de Referencia de Posicionamiento 
existentes (arista de esquinas de vivienda, postes, etc.) o Puntos de Referencia de 
Posicionamiento monumentados durante la etapa del levantamiento topográfico, y 
deben estar ubicados fuera del área de futuros trabajos de movimiento de tierras. 

- El posicionamiento de cada uno de los Puntos de Control Vertical (BM) y Horizontal 
(Poligonal Básica de apoyo) debe estar referido al sistema de referencia geodésico 
mundial WGS84, el cual constituye un sistema de coordenadas geográficas tri-
dimensional y geocéntrico que sirve como respaldo al sistema de posicionamiento 
global GPS. 

- En el caso del Bench Mark (BM), adicionalmente se añadirá las cotas de los Puntos 
de Referencia. Los Bench Mark (BM) deben dejarse monumentados en el terreno, en 
un lugar fuera del área de movimiento de tierras y de manera que perduren. El hito 
tendrá la siguiente especificación: Concreto f’c= 140 Kg./cm2 de 40x40x40 cm. de 
profundidad, colocándole una plancha de bronce (tipo registro de 4”), en el cual estará 
indicado el BM. En su defecto podrá ser implementado en una tapa de buzón externa 
o un elemento que garantice su permanencia. 

- Precisión de los puntos de control horizontal (Poligonal Básica de Apoyo), el cual 
estará basado de acuerdo al Tipo de Precisión del Levantamiento Planimétrico 
empleado, siendo como mínimo una precisión de 1/10,000. Se debe verificar que el 
Error de Campo (Error en el eje Oeste-Este y Error en el Eje Norte-Sur) de la toma de 
datos, transformado a precisión, sea inferior a la precisión Teórica correspondiente al 
Tipo de Levantamiento Planimétrico utilizado. 

- Precisión de los puntos de control vertical (Nivelación), el cual estará basado de 
acuerdo al Tipo de Nivelación empleado, pudiendo ser Nivelación Ordinaria, 
Nivelación de precisión, etc., verificándose que el Error de Campo de la toma de 
datos sea inferior al error teórico correspondiente al Tipo de Nivelación utilizado. 

-  La nivelación se debe efectuar como mínimo a los Puntos de la Poligonal de Básica 
de Apoyo y al Bench Mark (BM). 

 

• Levantamiento Topográfico Planimétrico 
- Descripción de la recolección de Datos de campo y presentación de los datos de 

campo correspondientes al Levantamiento Topográfico Planimétrico.  
- El número de puntos taquimétricos y estaciones topográficas (Poligonal Básica de 

Apoyo), al efectuar el levantamiento o replanteo, debe ser tal, que se pueda obtener 
un rendimiento aceptable de cálculo. Todos estos puntos deberán aparecer dibujados 
en los planos auxiliares, con su ubicación y cotas respectivas, y estarán distanciados 
a una longitud no mayor de 10 m. Se deberá realizar el levantamiento topográfico a 
detalle teniendo en cuenta e inclusive dentro de un buffer o área de influencia 
indirecta no menor a 20 m. del área propuesta de intervención. 

Para las vistas aéreas con drone:  
- Inspección de campo para tomar puntos de referencia para diseñar el plan de vuelo 

del drone.  

- Planeamiento de vuelo.  

- Sobrevuelo a baja altura para optimizar la tome de datos en campo.  
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- Recolección de datos del drone.  

- Procesamiento de datos (fotos y videos).  

- Obtención de fotos y videos para la visualización del avance real en campo.  

- Procesamiento de las fotos aéreas con RPAS con el programa Pix4d mapper para la 
obtención de Ortofotos.  

 

• Levantamiento Topográfico Vertical 
- Descripción de la recolección de Datos de campo y presentación de los datos de 

campo correspondientes al Levantamiento Topográfico Vertical.  
- El número de puntos de Nivelación Vertical contendrá como mínimo a los Puntos de 

la Poligonal de Básica de Apoyo y al Bench Mark (BM). Todos estos puntos deberán 
aparecer dibujados en los planos auxiliares, con su ubicación georreferenciada y 
cotas respectivas.  

- El terreno propuesto para la intervención deberá expresarse en una(s) Poligonal(es) 
Georreferenciada(s), monumentado(s) con hitos de concreto, elaborada teniendo 
como referencia 02 puntos geodésicos (por cada poligonal materia de intervención, 
ubicadas éstas en el inicio y fin de cada una de ellas) del Instituto Geográfico 
Nacional (IGN), o mediante el establecimiento de Puntos Geodésicos (GNSS) en el 
área de intervención realizados con un GPS Diferencial de Doble Frecuencia, en caso 
la zona no disponga de puntos geodésicos del IGN; a fin de estar enlazado a la Red 
Geodésica Nacional del IGN, Ente Rector de la Cartografía en el Perú. 

 

• Colocación de puntos geodésicos  
- La georreferenciación debe estar referido a la Red Geodésica Geocéntrica Nacional 

(REGGEN), estableciendo en el campo 02 puntos geodésicos de orden "C". Dichos 
puntos deberán ser CERTIFICADOS POR EL INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL 
(Usar Norma técnica: Especificaciones técnicas para posicionamiento geodésico 
estático relativo con receptores del sistema satelital de navegación global").  

- Determinación - Monumentación y Rastreo Satelital de 02 Puntos Geodésicos de 
Orden C; en un lugar fuera del área de movimiento de tierras y de manera que 
perduren. El hito tendrá la siguiente especificación: Concreto f’c= 140 Kg./cm2 de 
40x40x40 cm. de profundidad, colocándole una placa de bronce (tipo registro de 4”).  

- Control Vertical (según modelo geoidal EGM2008).  
- En cada uno de los 02 Puntos Geodésicos de Orden C anteriormente mencionados 

se realizarán mediciones geodésicas con GPS diferencial de doble frecuencia, por un 
lapso mínimo de 3 horas continuas en modo estático, con grabaciones de 5 segundos 
de frecuencia, una máscara de elevación de 15 grados y un PDOP inferior a 3.  

- Se compensarán las lecturas en post proceso con el apoyo de la estación GNSS 
permanente del IGN, en cuyo radio de acción se encuentre presente en la inversión.  

- Con la finalidad de proporcionar garantía de calidad y confianza en la configuración 
se deberá anexar registro fotográfico mostrando lo siguiente:  
Verificación de la marca física que muestre su identificador (numero) - El ID del 
receptor GNSS.  

La medida de la altura al inicio de la sesión. 

Cualquier obstrucción que pueda afectar al procesamiento.  

La burbuja de nivel.  

La medida de altura al final de la sesión.  

- El informe geodésico debe contener la memoria descriptiva de los trabajos de 
georreferenciación, tarjeta de información de la estación GNSS permanente emitidas 
por el IGN y tarjetas de información de los puntos de control geodésico 
monumentados, el formato diario de observación, panel fotográfico y archivos nativos 
y en formato RINEX de la información tomada de campo, de la estación de rastreo 
permanente y las efemérides utilizadas.  

 

• Ficha de Puntos Topográficos de Control Horizontal y Vertical 
Será presentada de acuerdo con los formatos predefinidos por la Unidad de Estudios. 
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• Equipos Topográficos 
Descripción de los equipos empleados, indicar el modelo, características, descripción del 
funcionamiento y precisión del equipo. Anexar los certificados de calibración de los 
equipos con un máximo de 6 meses. 
- Estación total (Precisión: 2”), junto con 2 prismas para el levantamiento topográfico.  
- Equipo GNSS doble frecuencia.  
- RPAS (Drone) para la obtención de los videos y fotografías áreas para la ortofoto. 

 

• Identificación de la Infraestructura existente  
Descripción de las estructuras existentes, indicar linderos, perímetro, longitud de los 
terrenos, tipo de construcción (materiales). Ubicación y levantamiento de todos los 
elementos existentes tales como: árboles, postes, veredas, jardines, calles colindantes, 
ingreso a predios existentes (puertas), señalética turística e informativa, mobiliarios, 
luminarias, tableros de ser el caso, escaleras, pircas, cercos, depresiones de terreno, 
taludes, buzones, conexiones domiciliarias de agua y desagüe, buzones, válvulas, estado 
actual de red de energía eléctrica, telefonía fija, móvil e internet, etc.  

 

• Metodología  
El consultor deberá indicar la metodología que se desarrolló para los trabajos de 
topografía y geodesia, equipos y procedimientos empleados. 

 
4. TRABAJOS DE GABINETE 

Los cálculos de gabinete se ejecutan inmediatamente después de la etapa anterior, y están 
constituidos por todas aquellas operaciones que, en forma ordenada y sistemática, calculan 
las correcciones y reducciones a las cantidades observadas; determinando los parámetros de 
interés mediante el empleo de criterios y fórmulas apropiadas que garanticen la exactitud 
requerida. El ajuste o compensación deberá seguir, cuando sea aplicable, al cálculo de 
gabinete. 

• Compensación y Cálculo de Coordenadas Planas UTM de los puntos de control 
horizontal (Poligonal Básica de Apoyo). Presentar cuadros explicativos. 

• Compensación y Cálculo de Coordenadas Planas UTM de los puntos de control vertical 
(BM y Poligonal Básica de Apoyo). Presentar cuadros explicativos. 

• Procesamiento de la información topográfica tomada en campo y descripción de la 
metodología del software utilizado. Presentar cuadros explicativos. 

• Cálculo de Coordenadas Planas UTM, Geográficas (en grados, minutos y segundos 
sexagesimales), ángulos internos y Nivel de Cota de los vértices del terreno. Presentar 
cuadros explicativos. 

• Crear la Nube de Puntos Densa, a partir de los puntos tomados con Estación Total.  

• Área del terreno, área construida por niveles de los edificios existentes, área libre, etc. 
Presentar cuadros explicativos. 

• Elaboración de planos topográficos a escalas adecuadas. Ver Numeral 6.0 “Contenido 
Mínimo de Planos”, del presente documento. 

• El Consultor deberá presentar la data siguiente data:  
- Data cruda de la Estación Total en formato *.csv (delimitado por comas - PENZD).  
- Data corregida de la información obtenida en formato *.csv (delimitado por comas - 

PENZD)  
- Archivo *.dwg en CIVIL 3D editable de la superficie topográfica, donde se incluya la 

superficie de los trabajos de batimetría.  
- Videos con drone.  
- Ortofoto del área de intervención.  

 
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:  

Relacionadas al Levantamiento topográfico y otros. 
 
 



 
 “Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín 

y Ayacucho” 

 

 
6. OTROS  

• Presentación de Fotografías. 
Anexar fotografías incluyendo panorámica que sustente como mínimo: 

- Entorno urbano, calles, etc.  
- Levantamiento topográfico (Curvas de nivel, etc.) 
- Se adjuntarán vistas fotográficas de cada uno de los Puntos de Control Vertical (BM) 

y Horizontal (Poligonal Básica de apoyo) y Referencias. 
- Detalles de los edificios existentes (Estado del edificio, vanos, materiales, etc.). 
- Área de demoliciones (Fallas, causas, etc.). 
- Una de las tomas debe ser panorámica (Incluir el esquema de trabajo de campo). 
- Vistas panorámicas de los linderos e ingreso al proyecto. 
- Cada fotografía mostrada debe presentar su respectiva ubicación en planta y ángulo 

de la vista. 
 

7. CONTENIDO MÍNIMO DE PLANOS 

• Coordenadas Geográficas, de ser posible del IGN (en grados, minutos y segundos 
sexagesimales) y Coordenadas UTM del terreno. 

• Cuadro de las Coordenadas de los Puntos Topográficos de Control Vertical (BM y 
Poligonal) y Horizontal (Poligonal Básica de Apoyo) y Referencias, las mismas que 
deberán quedar monumentadas. Se consignará en un Cuadro Informativo, con los 
siguientes datos: 
- Identificación de cada uno de los Puntos Topográficos de Control Vertical y 

Horizontal. 
- Distancia entre cada uno de los Puntos Topográficos de Control Vertical y Horizontal. 
- Nivel de Cota de cada uno de Puntos Topográficos de Control Vertical y Horizontal. 
- Coordenadas UTM y Geográficas (grados, minutos y segundos sexagesimales) de 

cada uno de los vértices del terreno. 
- Ángulos y Azimut de la Poligonal Básica de Apoyo, en grados, minutos y segundos 

sexagesimales. 

• Curvas de nivel a cada 0.20 m. Los puntos de relleno taquimétrico se mantendrán en el 
plano, y estarán distanciados a una longitud no mayor de 10 m. Se deberá también definir 
los puntos de inflexión del terreno. Las curvas de nivel deberán proyectarse hasta las 
zonas aledañas, de ser posible. 

• Ubicación y levantamiento de todos los elementos componentes de la topografía, como: 
Árboles, postes, veredas, jardines, calles colindantes, escaleras, pircas, elevaciones, 
cambio de niveles, depresiones del terreno, así como taludes, buzones, etc. 

• El Consultor deberá presentar perfiles longitudinales y cortes transversales de las áreas 
de intervención; según sea requerido por el área usuaria. 

• Ubicación y localización exacta del Bench Mark (BM) tomado o asumido. 

• Indicar linderos según título de propiedad u otro documento de Posesión y de acuerdo al 
levantamiento, indicar las medidas de todas las diagonales del terreno. Se consignará en 
un Cuadro Informativo, con los siguientes datos: 
- Identificación de cada uno de los vértices del terreno. 
- Medición de cada uno de los lados o Linderos del terreno. 
- Medición de los ángulos de cada uno de los vértices del terreno, en grados 

sexagesimales, minutos y segundos sexagesimales. 
- Niveles de cota de cada uno de los vértices del terreno, tanto interiores como 

exteriores.  
- Coordenadas UTM y Geográficas (grados, minutos y segundos sexagesimales) de 

cada uno de los vértices del terreno.  
- Acimut (grados, minutos y segundos sexagesimales) de los Lados o Linderos.  

• Plano perimétrico de la(s) poligonal(es) de terreno(s) públicos y privados materia de 
intervención, con cuadro de datos en coordenadas UTM. 

• Presentar información de la existencia, características y situación actual de los servicios 
básicos de agua, desagüe, instalaciones eléctricas y telefonía.  
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• Indicar el sentido y dirección flujo natural de aguas pluviales (escorrentía) y que se 
indique en los planos.  

• Norte Magnético o Geográfico. Se establecerá y consignará, con toda claridad, el norte 
magnético o geográfico, según corresponda. 

• Los Planos incluirán un cuadro con los símbolos y leyendas, así como las escalas 
gráficas y numéricas empleadas. 

• El Consultor deberá respetar la siguiente forma de presentación del informe: 
- El entregable se deberá presentarse en torno a consulta de datos, en formatos, pdf, 

CAD, .docx, .xlsx. y editables visados y firmados por el profesional responsable, de 
manera digital en USB.  

 
El Proveedor deberá respetar la siguiente forma de presentación del informe: 
 

• El entregable del Informe Topográfico, planos y archivo digital deberá presentarse 
impresos en papel bond A4 de 80 gr. y en disco duro externo que contengan los informes 
respectivos, Topográfico y Geodésico, debidamente ordenado; con todos los textos, 
fotos, gráficos, videos, cálculos, planos y datos desarrollados (data cruda) y procesados 
según su aplicativos correspondientes (Word, Excel, AutoCAD versión para windows, 
Architectural Desktop (Versión for Windows), Civil 3D, entre otros), para Windows 7 o 
superior, así como los documentos escaneados en PDF que fueran generados u 
obtenidos en el desarrollo del servicio. 

 

• El proveedor deberá presentar los certificados de calibración de la estación total y Equipo 
GNSS utilizados, certificados de operatividad de los equipos empleados.  

 
La especialidad de TOPOGRAFÍA forma parte del ENTREGABLE 01, y se debe subir a la 
plataforma correspondiente, siendo el plazo máximo de 60 días desde la firma de contrato. 
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ANEXO N° 03 

CONTENIDO MÍNIMO DEL ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO 
 

1. ACTIVIDADES PARA REALIZAR POR EL CONSULTOR 

• Hacer un reconocimiento del terreno en el cual se construirá el proyecto. 

• Investigar en campo y bibliográficamente, elementos, estilos y tipologías propios de la zona y 
su entorno, lo que posteriormente permitirá al consultor proponer el diseño arquitectónico de 
las propuestas. 

• Realizar la interpretación del planteamiento del programa arquitectónico del que se busca 
resuelva las necesidades específicas de espacio y usos, partiendo del contexto dado (terreno 
o construcción existentes, presupuesto asignado, tiempo de ejecución, etcétera). 

• Elaborar el planteamiento de diseño arquitectónico preliminar de las propuestas de solución, 
a partir del Programa Arquitectónico. 

• El Anteproyecto deberá ser permanentemente puesto en consideración del Gerente de 
Proyecto del estudio, a efectos de que se formulen las críticas técnicas que el caso amerite. 

 
2. ENTREGABLE 01 
El entregable 01 del Proyecto de inversión consta de los siguientes productos: 

2.1. DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE ESTUDIO 

• Informe de diagnóstico del área de estudio, debe contener lo siguiente. 
- Nombre del proyecto de inversión 
- Localización del área de estudio del proyecto 
- Análisis de las características físicas, accesibilidad, disponibilidad de servicios 
- Diagnóstico de los activos turísticos de la Unidad Productora 
- Esquema de zonificación señalando infraestructura y edificación existente, con 

leyenda e incluir cuadro de áreas generales. 

• Plano de Ubicación y Localización, escala 1/1000 y 1/10000, según corresponda identificando 
las edificaciones e infraestructura existente de cada activo estratégico del sector turismo. 

2.2. PROPUESTA DE ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO 
2.2.1. Planos de Anteproyecto Arquitectónico, debe contener lo siguiente: 

- Plano Clave, este debe indicar el circuito planteado y en cada punto de intervención la 
foto del activo estratégico a intervenir y la información de la intervención planteada, 
esto a fin de identificar lugares, distancias, intervenciones, etc., así mismo deberá 
ubicar los recursos turísticos y lugares importantes de la zona. El Plano debe estar en 
una escala que se pueda entender y leer adecuadamente. 

- Plano de Ubicación, escala 1/1000 y 1/10000. Indicando lo siguiente en relación al 
polígono del terreno: 

• Esquema de Localización. 

• Norte y malla de coordenadas UTM. 

• Posición del terreno respecto de las calles y/o vías adyacentes. 

• Dimensiones (cotas de ángulos y lados). 

• Geo referencia UTM de cada vértice del polígono del terreno. 

• Uso de los inmuebles colindantes. 

• Cuadro de áreas (del terreno, ocupada, techada, libre) según corresponda. 

• Vías y sus secciones, según corresponda. 

• Elementos o lugares importantes existentes (edificados o naturales) de la zona 
donde se ubica el terreno. 

• Curvas de nivel 

• Edificación proyectada de la propuesta de intervención.  
- Planos Generales, escala 1/100 o 200, o mejor representación según corresponda. 

Indicando lo siguiente:  

• Norte magnético 

• Curvas y cotas topográficas, de corresponder. 

• Nombres de ambientes, área del ambiente, acabado del piso del ambiente. 
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• Muros bajos, muros altos, ventanas, ventanas altas, puertas batientes, puertas 
corredizas, puertas levadizas, etc. 

• Mobiliario. 

• Cercos exteriores, escaleras, cambios de nivel y rampas (% de pendiente). 

• Jardines, de ser necesario (Determinar tipo de vegetación de acuerdo a las 
condicionantes climáticas). 

• Proyección de vacíos. 

• Ductos de servicio, de iluminación y/o ventilación. 

• Cotas. 

• Niveles arquitectónicos. 

• Nombre y escala de la planta arquitectónica. 

• Líneas de cortes y elevaciones arquitectónicas. 
- Planos de Desarrollo por cada Activo Estratégico del sector turismo (por niveles, de 

corresponder), escala 1/75 o mejor representación. Indicando lo siguiente: 

• Norte magnético 

• Curvas y cotas topográficas, de corresponder. 

• Nombres de ambientes, área del ambiente, acabado del piso del ambiente. 

• Muros bajos, muros altos, ventanas, ventanas altas, puertas batientes, puertas 
corredizas, puertas levadizas, etc. 

• Mobiliario. 

• Cercos exteriores, escaleras, cambios de nivel y rampas (% de pendiente). 

• Jardines y árboles (Determinar tipo de vegetación de acuerdo a las 
condicionantes climáticas, en caso de ser necesario). 

• Proyección de vacíos. 

• Ductos de servicio, de iluminación y/o ventilación. 

• Cotas. 

• Niveles arquitectónicos. 

• Nombre y escala de la planta arquitectónica. 

• Líneas de cortes y elevaciones arquitectónicas. 

• Ejes  

• Ubicación de tablero de Distribución de Energía. 

• Ubicación de cajas de Agua y Desagüe. 

• Si se trata de una ampliación, remodelación o existen obras, los planos deben 
contener la identificación de la obra nueva y de la obra existente (diferenciar con 
Hatch). 

- Planos de Elevaciones por cada Activo Estratégico del sector turismo (de 
corresponder), escala 1/75 o mejor representación. Indicando lo siguiente: 

• Desarrollados para todos los frentes exteriores, de corresponder. 

• Relieve y cotas topográficas. 

• Niveles arquitectónicos (NPT, NTT). 

• Mobiliario en espacios exteriores e interiores. 

• Representación de vanos (ventanas y puertas). 

• Representación de escala humana. 

• Indicación de acabados en paredes exteriores. 

• Nombre de ambientes. 

• Nombre y escala de la elevación arquitectónica. 
- Planos de Cortes por cada Activo Estratégico del sector turismo (de corresponder) por 

los elementos de circulación vertical, de ser necesario, escala 1/75 Indicando lo 
siguiente: 

• Relieve y cotas topográficas. 

• Niveles arquitectónicos (NPT, NTT, Niveles de descanso de rampas y/o 
escaleras). 

• Mobiliario en espacios interiores y representación de jardines, de ser necesario. 

• Representación de vanos (ventanas y puertas). 



 
 “Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín 

y Ayacucho” 

 

• Representación de escala humana. 

• Indicación de acabados en paredes interiores. 

• Nombre de ambientes interiores. 

• Nombre y escala del corte arquitectónico. 

• Cotas en cortes. 
- Planos de Cortes por cada Activo Estratégico del sector turismo (de corresponder), 

escala 1/75 Indicando lo siguiente: 

• Niveles arquitectónicos (NPT, NTT, Niveles de descanso de rampas y/o 
escaleras). 

• Mobiliario en espacios interiores y representación de jardines, de ser necesario 
(Determinar tipo de vegetación de acuerdo a las condicionantes climáticas). 

• Representación de vanos (ventanas y puertas). 

• Representación de escala humana. 

• Indicación de acabados en paredes interiores. 

• Nombre de ambientes exteriores. 

• Nombre y escala del corte arquitectónico. 

• Cotas en cortes. 
2.3. Memoria Descriptiva de Arquitectura: La memoria descriptiva de Arquitectura desarrollará 

lo siguiente: 
- Datos Generales 

• Nombre del Anteproyecto 

• Ubicación Política (Región, Provincia, Distrito, Localidad) 

• Ubicación Geográfica – WGS84 / UTM 

• Accesibilidad, describiendo vías y tiempo de acceso desde la ciudad principal. 
- Introducción y Antecedentes. 
- Situación actual. 
- Objetivos del anteproyecto de arquitectura 
- Descripción del anteproyecto de arquitectura 
- Criterios de Diseño en relación a las: 

• Condicionantes topográficas y de suelo. 

• Condicionantes del uso de materiales propuestos. 

• Condicionantes de la infraestructura existente, de ser el caso. 

• Condicionantes de riesgo y vulnerabilidad. 

• Condicionantes de la dotación de servicios de energía y saneamiento. 

• Condicionantes de la Norma Vigente (Parámetros Urbanos, Reglamento Nacional 
de Edificaciones, etc.) 

- Criterios de Diseño en relación a Requerimientos Funcionales de las Actividades 
Programadas 

• Zonificación funcional. 

• Sistema de circulaciones. 
- Programa Arquitectónico presentará ordenado por: 

• Zonas, sectores y ambientes funcionales y/o activos estratégicos del sector 
turismo. 

• Aforo por ambientes. 

• Área por ambientes, por sectores, por zonas. 

• Áreas techadas, ocupadas, libres y del terreno. 
- Cálculos Justificativos de: 

• Porcentaje de área libre según norma en edificaciones. 

• Equipamiento sanitario según RNE o cálculo según demanda y/o sustentos de 
limitantes, de corresponder. 

• Número de estacionamientos según RNE o cálculo según demanda y/o sustentos 
de limitantes, de corresponder. 

- Acabados de Arquitectura: 

• Descripción general de los materiales e insumos utilizados para los acabados en 
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pisos, paredes, cielos rasos, carpintería, cerramientos vidriados, etc.; estos 
deberán estar sustentados con relación al contexto inmediato, uso de materiales 
en la zona y cercanía en el abastecimiento.  

• Cuadro de Acabados ordenado por ambientes. 
- Fichas de Mobiliarios por cada activo estratégico del sector turismo, 

indicando los siguientes ítems: 

• Nombre del mobiliario 

• Ubicación del mobiliario (interior y/o exterior). 

• Imagen referencial del mobiliario. 

• Descripción de mobiliarios indicando material, color, etc. 

• Dimensiones del mobiliario (interior y/o exterior). 

• Cantidades del mobiliario (interior y/o exterior). 
 

2.4. IMÁGENES 3D Y RECORRIDO VIRTUAL 
Se considera los siguientes productos: 

• Imágenes exteriores fotorrealistas diurnas por cada activo estratégico, con 
representación de la volumetría y de los espacios exteriores, con tratamiento de 
jardines, acabados arquitectónicos, escala humana, mobiliario, equipamiento, 
etc., según corresponda. 

• Imágenes exteriores fotorrealistas nocturnas por cada activo estratégico, de 
corresponder con representación de la volumetría y de los espacios exteriores, 
con tratamiento de jardines, acabados arquitectónicos, escala humana, mobiliario, 
equipamiento e iluminación planteada, según corresponda. 

• Recorridos virtuales presentados en un vídeo con una duración mínima de 120 
segundos, a una resolución 4K UHD, 60 FPS, asimismo, el recorrido debe 
mostrar con realismo el diseño y la propuesta arquitectónica, recorrer los activos y 
el entorno. 

• Es importante precisar que en los renders y recorridos virtuales debe observarse 
las señalizaciones turísticas propuestas de acuerdo a lo establecido en el “Manual 
de Señalización Turística del Perú”. 

• El vídeo debe incluir los logos de las instituciones públicas correspondientes: Plan 
COPESCO Nacional y Ministerio de Comercio Exterior y Turismo al inicio y cierre 
del vídeo, del mismo modo, el nombre del proyecto, vídeo de ubicación y 
localización del proyecto extraído de Google Earth o similares, nombres de 
espacios y/o zonas que se muestran en cada recorrido dentro del vídeo 

El plazo máximo para enviar el ENTREGABLE 01 a la plataforma correspondiente, es de 60 días 
calendarios. 
 
3. ENTREGABLE 02 
El entregable 02 del Proyecto de preinversión consta de los siguientes productos: 

• Planos de anteproyecto arquitectónico compatibilizado con especialidades. 

• Actualización de memoria descriptiva de arquitectura, de ser el caso, del mismo 
modo, actualización del programa arquitectónico. 

• Planilla General de Metrados de la especialidad de arquitectura conteniendo los 
mobiliarios y equipamiento, detallando por columnas los metrados por cada activo 
estratégico del sector turismo. 

• Sustento de metrados por cada activo estratégico del sector turismo, con la 
planilla respectiva. 

• Plan de mantenimiento por activos estratégicos del sector turismo. 
El plazo máximo para enviar el ENTREGABLE 02 a la plataforma correspondiente, es de 40 días 
calendarios. 
 
4. CONSIDERACIONES: 

• Informes y documentos: entregar en formato editable (.doc) y en formato .pdf 

• Planos: entregar en formato CAD (.dwg) y en formato .pdf para visualización. 
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• Render exteriores: Formato .jpg, o tiff en alta calidad (se recomienda en tamaño 
4k, alta definición). 

• Recorrido virtual: Formato mp4, o similar, en alta calidad (se recomienda en 4K). 

• Adjuntar archivos nativos de modelado 3D, recorrido virtual (Lumion o similar) y 
vídeo (mp4, mpg, etc). 

• El entregable 02, inicia con la aprobación del entregable 01 por parte de la 
entidad pública y revisores. 

 
MEMBRETE PARA IMPRESIÓN DE PLANOS 
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ANEXO N° 04 

CONTENIDO MINIMO PARA LA SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 
 

La Especialidad de Señalización Turística se desarrollará en el marco del “Manual de 
Señalización Turística del Perú”, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 368-2016-
MINCETUR de fecha 03 de noviembre del 2016. 
 
1. ENTREGABLE 01 
El desarrollo de la Señalización Turística tiene una duración máxima de 60 días acorde con el 
plazo del ENTREGABLE 01. Y se debe considerar los siguientes productos: 
1.1. MEMORIA DESCRIPTIVA DE SEÑALETICA TURÍSTICA, la cual contendrá los 

siguientes ítems: 

• Ubicación: En un cuadro sinóptico se indicará con exactitud la ubicación de cada 
señalética turística. 

• Localización y relación de atractivos turísticos a señalizar. Se deberá indicar el 
distrito y la provincia a la cual pertenece cada atractivo turístico. 

• Del Estado Actual: Se debe describir el estado actual del circuito a señalizar, 
considerando: 

• Estado de las vías 

• Accesibilidad 

• Señalización existente 

• Del Proyecto 

• Descripción del Proyecto: El consultor deberá describir de modo detallado y en 
forma progresiva las actividades desarrolladas en general. Asimismo, deberá 
detallar las actividades específicas llevadas a cabo en el trabajo de campo. Por 
otra parte, deberá indicar el sentido del recorrido para la colocación de las 
señales. 

• Criterios de Señalización: 

• Manejo de información y sus anexos (Fichas sistematizadas, planos, mapas). 

• Dominio de información contenida en el Manual de Señalización Turística del 
Perú u otro Manual de Señalización de encontrarse las intervenciones en terrenos 
protegidos como SERNANP y Provias Nacional. 

• Georreferenciación, determinación de la progresiva y altitud de los puntos a 
señalizar. El GPS para utilizar deberá ser de precisión submétrica. La ubicación 
de la señal no deberá obstaculizar la visión de pista durante la conducción 
vehicular y su tamaño deberá guardar relación con la velocidad directriz de la vía 
para su fácil percepción. 

• Metas: Este punto tendrá como objetivo mostrar el número total de letreros, 
detallar el contenido de cada señal turística y su ubicación exacta en 
coordenadas georreferenciadas. 

• Se presentará la Ficha General Desarrollada por circuito o tramo donde se 
describirá las coordenadas georreferenciadas, la progresiva, altitud, lado de 
colocación del letrero en la vía de acuerdo al sentido del recorrido, color de fondo 
del letrero, otra que indique el código de infraestructura de soporte y por último 
una columna con observaciones por cada punto de señalización. 

• En la memoria descriptiva deberá precisar las cantidades de las señalizaciones 
utilizadas en el proyecto. Además, deberá presentar la siguiente ficha técnica por 
cada señal. 
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FICHA DE UBICACIÓN DE SEÑALES TURÍSTICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ubicación

País:

Perú

Departamento:

Puno

Provincia:

Puno

Distrito: 

Amantani

Localidad:

Taquile

Jefe de Proyecto

FICHA DE UBICACIÓN DE SEÑALES TURISTICAS - PROPUESTAS

Recurso Turístico

Proyecto

Especialista

Fecha de elaboración

Localización Características Técnicas

Elipsoide: WG584
Código de 

Letrero

Estructura del 

Letrero

Diseño del 

letrero

Coordenadas:

Dimensiones del 

Letrero
Color de letrero

Vista Fotográfica Frontal Nro. 1 Vista Fotográfica Lateral Nro. 2

Vista Fotográfica Lateral Nro.3 Croquis proyectado 
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1.2. PLANOS 
Asimismo, presentará un plano de Planta General el que contendrá todo el circuito por señalizar 
el que incluye a todos los distritos donde se interviene. Estos planos a escala adecuada donde se 
pueda identificar la ubicación, tipo, código, dimensión color y que incluya un cuadro de 
georreferenciación. 
Los planos contendrán la información necesaria en la cual se indicarán cada uno de los lugares 
por señalizar en el circuito de ida y vuelta de ser el caso, indicando orientación del recorrido con 
referencia a una ciudad u otro punto importante, destacando los atractivos con iconos o 
representaciones gráficas convenientes, indicando distancias y señalando cada tipo de vías. 
La información gráfica base para los circuitos, tanto urbanos como interurbanos, deberán ser 
aquellos oficiales las que se deberán obtener de las municipalidades locales, provinciales, 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones respectivamente. 
En los planos de elevación se mostrarán los detalles de los paneles con la señalización 
correspondiente. 
Planos de cimentación, estructura metálica a escala adecuada. 
Los planos de las estructuras de soporte del letrero (codificadas) mostrarán los detalles de los 
soportes, parantes, cimentación y anclaje. 
Todos los planos serán representados en AutoCAD en los formatos y escalas convencionales 
convenientes que permitan apreciar claramente el contenido del documento gráfico. 
Dicha presentación como mínimo para cada intervención contendrá: 

• Plano general de señalización turística indicando los elementos y/o señales 
utilizadas en la propuesta arquitectónica, indicado en una leyenda la cual debe 
precisar el nombre y características, de acuerdo al “Manual de Señalización 
Turística del Perú”, en escala 1/200 o según corresponda. 

• Modelos 3D de las señalizaciones deben ser utilizadas en la propuesta 
arquitectónica de los activos estratégicos del sector turismo, los cuales deben ser 
visibles en los renders y recorrido virtual. 

 
2. ENTREGABLE 02 
El entregable 02 del Proyecto de inversión consta de los siguientes productos: 

• Planos de señalización turística compatibilizado con especialidades. 
 

2.1. METRADOS 

• Planilla General de Metrados de la especialidad de señalización turística.  

• Sustento de los Metrados por partida de la especialidad de señalización turística. 
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ANEXO Nº 05 

CONTENIDO MÍNIMO DEL LA PROPUESTA DEL GUION MUSEOGRÁFICO 
 

1. MEMORIA DESCRIPTIVA DEL GUION MUSEOGRÁFICO 
La Memoria Descriptiva del Guion Museográfico se debe pensar en que los siguientes ejes 
trabajan en conjunto, y responden unos a otros. Asimismo, debe precisar los siguientes puntos a 
desarrollar: 

I. INDICE 
II. CONCEPTO MUSEOGRÁFICO 
III. DIVISIÓN Y SECUENCIA DE LOS ESPACIOS 
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS SALAS DE EXHIBICIÓN 
V. MATERIALES Y ACABADOS 
VI. TECNOLOGÍA DE LOS ELEMENTOS EXPOSITIVOS 
VII. ESQUEMA GRÁFICO 
VIII. ILUMINACIÓN 
IX. METRADOS DE MOBILIARIOS Y/O ELEMENTOS 

 
2. GUION MUSEOGRÁFICO 
El guion museográfico debe analizar y seguir los siguientes lineamientos: 
2.5. Temáticas: Señalar las temáticas locales que se pueden desarrollar como parte de un 

servicio turístico, y especificar cuáles son las de mayor potencial y por qué. 

• Historia del sitio 

• Artesanía 

• Cambios sociales 

• Cambios climáticos 

• Arquitectura 

• Religión 

• Fiestas y costumbres, entre otros, según corresponda. 
2.6. Estrategias: Señalar cómo se planea explotar las temáticas turísticas en relación a los 

objetivos propuestos por el proyecto.  

• Información 

• Orientación 

• Interpretación 

• Comunicación 

• Museografía 

• Acción Social 

• Rutas e Itinerarios 

• Fiestas, encuentros 

• Entre otros, según corresponda. 
2.7. Espaciales: Puede ser una infraestructura existente, por remodelar, por adaptar de 

anterior uso, nueva, o un espacio al aire libre, en contacto con la naturaleza, etc. 

• Centro de Interpretación 

• Oficina de Información 

• Espacios Públicos 

• Sectores urbanos 

• Paneles y/o señales 

• Entre otros, según corresponda. 
2.8. Sumar y relacionar  

• Comprensión del territorio histórico (síntesis): lo que fue, estructura social y 
productiva, periodo de apogeo o decadencia. 

• Comprensión del territorio hoy (síntesis): estructura social y productiva, claves de 
identidad, jerarquía territorial. 

• Relación del circuito con el proyecto. 
2.9. Recursos y Montaje 
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• Los recursos son ideas para realizar, a futuro, la curaduría digital del servicio 
turístico y también para complementar la exposición museográfica. 

• El montaje debe especificar materialidad, acabado, dimensiones y forma de 
instalación. 

 
Como entrega final, el GUION MUSEOGRÁFICO debe ser presentado en una ficha indicando los 
puntos mencionados anteriormente, y señalando la ubicación, recursos y cantidades a ser 
utilizados en la propuesta. 
 
La propuesta de MUSEOGRAFÍA forma parte del ENTREGABLE 01, y se debe subir a la 
plataforma correspondiente, siendo el plazo máximo de 60 días desde la firma de contrato. 
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ANEXO N°06 
DIAGNÓSTICO DE TURISMO Y CAPACITACIONES  

 
Para el desarrollo del presente anexo, se tomó en consideración las secciones del Formato 
N°06-B, los cuales serán presentados en 02 oportunidades: 
 
PRIMERA PRESENTACIÓN 
1. SECCIÓN N°2: DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE ESTUDIO  
1.1. Localización del área de estudio y de influencia del proyecto 
1.2. Croquis con la ubicación de los beneficiarios o los demandantes actuales y futuros y la 

localización de los elementos de la UP  
1.3. Circuito turístico y secuencia de visita de la unidad productora de turismo sin proyecto. 
1.4. Análisis de las características (físicas, accesibilidad, disponibilidad de servicios, insumos, 

etc.) que influirán en el diseño del proyecto, en la demanda, en los costos, etc. 
 
2. SECCIÓN N°03: DIAGNÓSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA 
1.1. Nombre de la unidad productora  
1.2. Código de la unidad productora9 
1.3. Localización geográfica de la unidad productora 
1.4. Diagnóstico de procesos de la unidad productora 
1.5. Diagnóstico de los activos de la UP 
1.6. Descripción de las prácticas de mantenimiento de la UP 
1.7. Evolución de la producción de servicio provisto a los usuarios 
1.8. Propuesta del circuito turístico y la secuencia de visita de la unidad productora de turismo 

con proyecto (Informes, gráficos, ilustraciones, entre otros) 
 

SEGUNDA PRESENTACIÓN 
3. SECCIÓN N°04: DIAGNÓSTICO DE LOS INVOLUCRADOS 
2.1. Descripción de la población afectada 
2.2. Caracterización de la población afectada 
2.3. Matriz de involucrados  
2.4. Perfil del turista 
 
4. SECCIÓN N°08: ANÁLISIS TÉCNICO 
4.1. Elaboración de la propuesta de las posibles intervenciones de los tangibles.  
4.2. Elaboración de la propuesta de las posibles intervenciones de los Intangibles10, el cual 

debe incluir: 
a) Definición de la propuesta 
b) Capacitaciones: 

- Determinación del público objetivo para las capacitaciones 
- Determinación de las líneas de capacitación y de su contenido. 
- Descripción del contenido de las líneas de capacitación. 
- Objetivos de las líneas de capacitación. 
- Características de las líneas de capacitación. 

c) Promoción: 
- Elaboración del contenido de material gráfico y visual 
 

4.3. Los costos de la propuesta de las posibles intervenciones de los Intangibles. 

 
9 Código del recurso turístico inventariado en la plataforma del SIGMINCETUR: 

https://sigmincetur.mincetur.gob.pe/turismo/ 

 
10 Cabe precisar que las capacitaciones, deben están dirigidas a los operadores turísticos del Centro de soporte y 

del recurso turístico mismo. 

https://sigmincetur.mincetur.gob.pe/turismo/
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Cabe precisar que, para el PRIMER ENTREGABLE, se presentará el presente anexo 
compatibilizado. 
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ANEXO N°07 
DIAGNÓSTICO DE MERCADO 

 
El presente anexo será presentado de acuerdo a la siguiente distribución y desarrollo, en un 
plazo máximo de 70 días calendarios, contados desde el día siguiente de la firma del contrato: 
 
1. Determinación del ámbito de estudio y del público objetivo 

1.1. Descripción del ámbito de estudio  
1.2. Determinación de los grupos de población a ser evaluadas 
1.3. Identificación del centro de soporte 

 
2. Identificación de variables e indicadores 

2.1 Identificación, definición conceptual y unidades de medida de las variables 
2.2 Establecimiento de las categorías y escalas de medida   

2.2.1 Encuesta piloto  
2.2.2 Encuesta definitiva  

2.3 Procedimiento para recopilar los datos desde las unidades de análisis 
 

3. Diseño estadístico de la muestra 
3.1 Universo poblacional  

3.1.1 Turistas nacionales 
3.1.2 Turistas extranjeros 
3.1.3 Excursionistas 

3.2 Población objeto de estudio 
3.2.1 Turistas 
3.2.2 Excursionistas 

3.3 Tamaño de muestra 
3.3.1 Encuesta piloto  
3.3.2 Encuesta definitiva 

 
4. Plan de aplicación de las encuestas 

4.1 Actividades organizadas para la recopilación de información de campo 
4.2 Perfil y competencias del personal a cargo de las encuestas 
4.3 Selección de personal  
4.4 Capacitación a los entrevistadores  
4.5 Materiales  
4.6 Lugar de aplicación  
4.7 Fecha de ejecución 

4.7.1 Encuestas piloto  
4.7.2 Encuestas definitivas 

 
5. Formatos de encuestas iniciales y modificadas  

5.1. Encuesta piloto 
5.1.1. Situación con proyecto 
5.1.2. Encuestas pilotos sin proyecto 
5.1.3. Pobladores 

5.2. Encuestas definitivas  
5.2.1. Situación sin proyecto 
5.2.2. Situación con proyecto 
5.2.3. Pobladores 

 
6. Ejecución de prueba piloto y evaluación de resultados 

6.1. Sobre la supervisión y compilación de datos 
6.2. Sobre la validación de alfa de Cronbach  

6.2.1. Alfa de Cronbach a cuestionarios pilotos en la situación sin proyecto 
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6.2.2. Alfa de Cronbach a cuestionarios pilotos en la situación con proyecto 
6.2.3. Alfa de Cronbach a cuestionarios pilotos de los pobladores 

 
7. Modificaciones a la ejecución de encuestas 

7.1. Encuestas en situación sin proyecto  
7.1.1. Turistas nacionales 
7.1.2. Turistas extranjeros 
7.1.3. Excursionista 

7.2. Encuestas en situación con proyecto  
7.2.1. Turistas nacionales 
7.2.2. Turistas extranjeros 
7.2.3. Excursionista 

  
8. Procesamiento y tabulación de resultados 

8.1. Recolección de datos o respuestas 
8.2. Procesamiento de la información 
8.3. Presentación y publicación de resultados 

 
9. Descripción y análisis de resultados de la encuesta definitiva  

9.1. Situación sin proyecto 
9.1.1. Turista nacional 
9.1.2. Turista extranjero  
9.1.3. Excursionistas 

9.2. Situación con proyecto 
9.2.1.  turistas nacionales 
9.2.2. Turista extranjero  
9.2.3. Excursionista 

 
10. Anexos: panel fotográfico 
 
Cabe precisar que, los 10 primeros días después de la suscripción del contrato, se entregaran los 
puntos 1 al 5, para la ENCUESTA PILOTO, el cual será validado y aprobado por el gerente de 
proyecto de Plan COPESCO Nacional, a fin de continuar con la aplicación de la encuesta 
definitiva. 
 
Finalmente, el entregable final del presente anexo, será la compatibilización de todos los puntos 
presentados en el presente informe, en donde se aclara los cambios de la encuesta piloto y la 
encuesta definitiva, su aplicación y desarrollo. 
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ANEXO N°08 
CONTENIDO MINIMO PARA EL DIAGNOSTICO SOCIOECONOMICO 

 

1. GENERALIDADES: 
 

1.1 Objetivo del Estudio. 
Indicar claramente el objetivo para lo que ha sido encomendado el diagnostico 
socioeconómico. 
 

1.2 Análisis demográfico de la población en el Centro de Soporte11  
Se debe analizar las variables demográficas del Centro de Soporte utilizando 
tablas y gráficos que presenten la información sociodemográfica de la población. 
Entre las variables demográficas a considerar se incluyen: 

• Edad 

• Genero 

• Nivel Educativo 

• Nivel Socioeconómico 

• Lugar de residencia 

• Tasa de crecimiento promedio de los últimos censos 

• Población con discapacidad 

• Población infantil 

• Población económicamente activa 

• Índices de desarrollo humano 

• Número de hogares 

• Acceso a servicios de salud 

• Acceso a la red eléctrica 

• Acceso al servicio de agua potable 

• Acceso a servicios higiénicos 

• Acceso a servicio móvil 

• Acceso a internet 

• Otros 
 

Dentro del proceso, recurre a fuentes (secundarias o primarias) que permitan 
disponer de información como: censos (INEI), informes de organismos 
internacionales (PNUD), instituciones públicas (FONCODES), encuestas, etc. 
 

1.3 Análisis demográfico de la población en el Ámbito Recurso Turístico 12 
Se debe analizar las variables demográficas del Ámbito del Recurso Turístico 
utilizando tablas y gráficos que presenten la información sociodemográfica de la 
población. Entre las variables demográficas a considerar se incluyen: 

• Edad 

• Genero 

• Nivel Educativo 

• Nivel Socioeconómico 

• Lugar de residencia 

• Tasa de crecimiento promedio de los últimos censos 

• Población con discapacidad 

• Población infantil 

 
11 Centro de soporte: Conjunto urbano o rural que cuenta con infraestructura básica y planta turística para que se 

pueda desarrollar el turismo. 
12 Ambiente del Recurso Turístico: Área adyacente a los recursos turísticos en estudio, en la cual se pueden 

ubicar instalaciones turísticas para desarrollar servicios turísticos, principalmente públicos 
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• Población económicamente activa 

• Índices de desarrollo humano 

• Número de hogares 

• Acceso a servicios de salud 

• Acceso a la red eléctrica 

• Acceso al servicio de agua potable 

• Acceso a servicios higiénicos 

• Acceso a servicio móvil 

• Acceso a internet 

• Otros 
 
Dentro del proceso, recurre a fuentes (secundarias o primarias) que permitan 
disponer de información como: censos (INEI), informes de organismos 
internacionales (PNUD), instituciones públicas (FONCODES), encuestas, etc. 
 

1.4 Descripción del estado situacional de los servicios en el Centro de Soporte 
  

Deberá describir los principales servicios ofrecidos en el Centro de Soporte. Entre 
los servicios a describir se debe incluir: 

• Planta Turística: 
- Hospedajes y hoteles 
- Restaurantes 
- Operadores turísticos 
- Seguridad turística 
- Asociaciones de artesanos 

• Servicios financieros 

• Servicios de telefonía móvil 

• Servicios de energía eléctrica 

• Servicios de saneamiento básico 

• Servicios de agua potable 

• Servicios de salud 
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ANEXO N°09 
ANALISIS DE LA BRECHA  

 
SECCIÓN N°7: BRECHA DE SERVICIO  
 

1 Análisis de la demanda13 
1.1Definición del servicio que se proveerá 

1.1.1 En el recurso turístico 
1.1.2 En las instalaciones turísticas 

1.2Estimación de la población demandante 
1.2.1 Población de referencia 
1.2.2 Población demandante potencial 
1.2.3 Población demandante efectiva 

1.3Estimación de la demanda 
1.3.1 Estimación de la demanda (escenario sin proyecto) 

1.3.1.1 Cálculo de la población total 
1.3.1.2 Cálculo de la población de referencia 
1.3.1.3 Cálculo de la demanda  
1.3.1.4 Proyección de la demanda efectiva 

1.3.2 Estimación de la demanda (escenario con proyecto) 
1.3.2.1 Proyección de la población de referencia 
1.3.2.2 Cálculo de la demanda potencial 
1.3.2.3 Cálculo de la demanda efectiva 

 
2 Análisis de la oferta14 

2.1Oferta actual 
2.2Oferta optimizada 

2.2.1 Capacidad de Carga Física 
2.2.2 Capacidad de Carga real 
2.2.3 Capacidad de Manejo 
2.2.4 Capacidad de Carga efectiva 

2.3Proyección de la oferta de servicio 
 

3 Análisis de brecha de servicio 
 

 
 
 

 

 
13 Respecto a los instrumentos metodológicos a utilizar para la cuantificación de la población y la demanda con y 

sin proyecto a considerar es la i) Tasa de crecimiento y ii) Serie de tiempo, la cual se detalla en la “Guía 
metodológica para la identificación, formulación, y evaluación social de proyectos de inversión pública del sector 
turismo, A Nivel De Perfil”: 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/instrumentos_metod/turismo/Guia_de_turismo.pd
f 
 
14 La metodología utilizada se basa en la publicación “Determinación de capacidad de carga turística en áreas 

protegidas” (Cifuentes,1992), que ha sido adapta a la “Guía metodológica para la identificación, formulación, y 
evaluación social de proyectos de inversión pública del sector turismo, A Nivel De Perfil”: 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/instrumentos_metod/turismo/Guia_de_turismo.pd
f 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/instrumentos_metod/turismo/Guia_de_turismo.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/instrumentos_metod/turismo/Guia_de_turismo.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/instrumentos_metod/turismo/Guia_de_turismo.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/instrumentos_metod/turismo/Guia_de_turismo.pdf
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ANEXO Nº 10 

CONTENIDO MÍNIMO DEL INFORME TÉCNICO EVALUACION DE RIESGO EN EL 
CONTEXTO DE CAMBIO CLIMATICO 

 
1. ENTREGABLE 01 
El desarrollo del informe de Evaluación de Riesgo en el Contexto de Cambio Climático tiene una 
duración máxima de 60 días acorde con el plazo del ENTREGABLE 01. 
El informe de evaluación de riesgo debería contar, al menos con el siguiente contenido. 
 
PRESENTACION 
INTRODUCCION 
CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES 
Objetivo general 
Objetivos específicos 
Finalidad 
Justificación 
Antecedentes 
Marco Normativo 
CAPITULO II: CARACTERISTICAS GENERALES DEL AREA DE ESTUDIO 
2.1 Ubicación geográfica 
2.2 Base topográfica 
2.3 Vías de Acceso 
2.4 Características sociales  
2.5. Características económicas  
2.6. Condiciones físicas del territorio  
2.7. Identificación de peligros naturales en el área de intervención y vías de acceso  
CAPÍTULO III: DETERMINACIÓN DEL PELIGRO  
3.1. Metodología para la determinación del peligro  
3.2. Identificación del área de influencia.  
3.3. Recopilación y análisis de información recopilada  
3.4. Identificación de probable área de influencia  
3.5. Parámetros de evaluación  
3.6. Susceptibilidad del territorio (factores condicionantes, factor desencadenante)  
3.7. Análisis de elementos expuestos Identificar y cuantificar elementos expuestos en la 
dimensión social, dimensión económica y dimensión ambiental  
3.8. Definición de escenario  
3.9. Estratificación del nivel de peligro  
3.10. Niveles de peligro  
3.11. Mapa de peligro  
CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 
4.1. Análisis de vulnerabilidad 
4.2. Vulnerabilidad en dimensión social 
4.3. Vulnerabilidad en dimensión económica 
4.4. Vulnerabilidad en dimensión ambiental 
4.5. Estratificación de la vulnerabilidad 
4.6. Niveles de vulnerabilidad 
4.7. Mapa de vulnerabilidad 
CAPÍTULO V: CÁLCULO DEL RIESGO 
5.1. Metodología para el cálculo del riesgo 
5.2. Niveles del riesgo 
5.3. Estratificación del nivel del riesgo 
5.4. Mapa de riesgos 
5.5. Matriz de riesgos 
5.6. Cálculo de efectos probables (daños y pérdidas) 
CAPÍTULO VI: CONTROL DEL RIESGO 
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6.1. Costo efectividad 
6.2. Control de riesgos 
6.3. Medidas de prevención y reducción de riesgo de desastres (Estructurales y No estructurales) 
CONCLUSIONES 
RECOMENDACIONES 
BIBLIOGRAFÍA 
ANEXOS 
 

El INFORME TÉCNICO EVALUACION DE RIESGO EN EL CONTEXTO DE CAMBIO 
CLIMATICO forma parte del ENTREGABLE 01, y se debe subir a la plataforma correspondiente, 
siendo el plazo máximo de 60 días desde la firma de contrato. 
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ANEXO N° 11 

CONTENIDO MINIMO PARA LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS 
 

1. ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL CONSULTOR  

• El consultor tiene que realizar un diagnóstico de la situación actual de las instalaciones 
eléctricas existentes, en la que tiene que realizar un análisis técnico del abastecimiento y 
suministro de la energía eléctrica y de encontrar anomalías o deficiencias planteará 
alternativas de solución con la finalidad de mejorar el servicio de la calidad de la energía 
eléctrica, y ser precisado en la Memoria Descriptiva. 

• Realizar el planteamiento técnico para el desarrollo de las instalaciones eléctricas del 
anteproyecto arquitectónico a proyectar y a intervenir por activos estratégicos. 

• De acuerdo al diagnóstico y análisis técnico se establecerá y fijará la demanda 
cuantificada en el consumo de la energía eléctrica, en las edificaciones y/o espacios a 
mejorar, proyectar y a intervenir en las zonas que comprende el proyecto, indicando el 
tipo de energía eléctrica con que se abastecerán las diversas zonas citadas, las que 
pueden ser mediante redes de distribución convencionales y/o energía solar fotovoltaica. 
El análisis emitirá como resultado un estudio de acuerdo a cada zona y área a edificar e 
intervenir, generando un cuadro desagregado y otro global de la potencia instalada 
proyectada y la máxima demanda definiendo así el abastecimiento de energía eléctrica 
por cada zona que abarca el proyecto. 

• Evaluar y fijar el tipo y/o tipos de suministro eléctrico convencional, energía solar 
fotovoltaica y/o eólico, tarifa eléctrica, a contratar hacia la concesionaria eléctrica, lo que 
también comprende indicar y definir todo lo necesario para que el proyecto cuente con 
instalaciones de abastecimiento suficiente y confiable de energía eléctrica. El consultor 
tiene que realizar las coordinaciones necesarias con la empresa de distribución de 
energía eléctrica del lugar, para concluir con la carga eléctrica que el proyecto necesita 
para instalar el suministro de energía eléctrica, la definición del punto de diseño de 
alimentación de energía eléctrica en baja tensión, instalaciones desde el punto de diseño 
hasta el suministro de energía eléctrica. 

• Del planteamiento para el desarrollo de las instalaciones eléctricas de las edificaciones a 
intervenir y a proyectar en las intervenciones, se definirá una propuesta de instalaciones 
eléctricas, de fuerza e iluminación desarrollada, de cada edificación arquitectónica 
proyectada y a intervenir, comprendiendo también áreas comunes, paseos peatonales, 
ingresos de peatones y de vehículos, estacionamientos y los activos estratégicos que 
figuren en la propuesta de anteproyecto. Se presentará en el plano los calibres de los 
cables de manera tentativa. 

• El esquema general de Instalaciones Eléctricas propuesto por el consultor será luego 
evaluado por el Revisor de COPESCO y, posteriormente aceptado por el Gerente de 
Proyecto a cargo del proyecto. El desarrollo del proyecto incluye la elaboración de planos, 
memoria descriptiva, memoria de cálculo de la máxima demanda, materiales a usar y sus 
respectivos metrados. 

• El consultor evaluará y determinará si se utilizará la energía eléctrica proveniente de la 
concesionaria eléctrica del sector o caso contrario obtener energía solar fotovoltaica para 
las instalaciones a intervenir. 

• Todos los materiales recomendados y propuestos en la factibilidad del proyecto cumplirán 
estándares internacionales de calidad, y de medio ambiente en su proceso de fabricación 
y operación. 

• Los planos de Instalaciones Eléctricas desarrollados según la especialidad de 
arquitectura, en planta general y detalle por las zonas descritas, el consultor preparará la 
propuesta individualizada de instalaciones eléctricas que comprende planos de 
iluminación, fuerza o tomacorrientes, cargas especiales, luces de emergencia, redes de 
telefonía, data, alarmas, CCTV y Cámaras de Vigilancia u otros que sean requeridos, 
abarcando desde el punto de inicio del diseño hasta el último punto de caída de tensión 
de las instalaciones eléctricas del proyecto. 



 
 “Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín 

y Ayacucho” 

 

• El servicio incluye los sistemas de protección de pararrayos, sistemas de puesta a tierra y 
sistemas de protección de transitorios. 

• Desarrollar los metrados por cada componente y activo estratégico del sector turismo. 

• La Factibilidad de las redes de instalaciones eléctricas en general se desarrollará 
respetando en todo momento, los Parámetros Urbanísticos y de edificación, Secciones de 
vía, Alineamiento definidos por la Municipalidad correspondiente, el Reglamento Nacional 
de Edificaciones, el Código Nacional de Electricidad, Norma Técnica Peruana y normativa 
vigente, Ley del Profesional de Ingeniería (Ley Nº 28858), Ley 16053, Reglamento de la 
ley Nro. 28858, ley que complementa la ley Nro. 16053 y normativa internacional de la 
especialidad de Ingeniería Eléctrica cuando no haya normativa nacional como son: como 
son: IEC, NEC, NEMA, IEEE, ISO, DIN, NFPA. 

 
2. ENTREGABLE 01 
2.1 INICIO DE TRÁMITE DE FACTIBILIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO 

• Planos de Plantas generales, según la descripción de tipos de láminas antes expuesta, a 
escala 1/100 o según corresponda. 

• Memoria descriptiva de cálculo que contenga el cuadro de máxima demanda para 
proceso de solicitud de factibilidad de servicios, documento que se deberá presentar en el 
entregable 02. 

• Documento de ingreso a trámite de factibilidad del servicio eléctrico con la entidad 
prestadora del servicio. 

 
3. ENTREGABLE 02 
3.1 ANTEPROYECTO DEFINITIVO DE INSTALACIONES DE FUERZA E ILUMINACION, 

SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA. 

• Comprende el planteamiento de la propuesta del diseño preliminar de instalaciones 
eléctricas de fuerza e iluminación, suministro de energía eléctrica, desarrollada a nivel de 
Anteproyecto Definitivo completo que constará de un conjunto de planos por cada caso, 
dibujos, esquemas u otros medios de representación que expliquen, de manera literal y 
gráfica, cómo está diseñado el Anteproyecto definitivo. 

• Se incluirá la Memoria Descriptiva y Memoria de Cálculo que sustenten y justifiquen la 
propuesta recomendada por El Consultor en el desarrollo del Anteproyecto Definitivo, que 
incluye el desarrollo de planos de iluminación, fuerza o tomacorrientes, cargas 
especiales, luces de emergencia, redes de telefonía, data, alarmas de intrusión, sistemas 
de detección de incendio, CCTV y cámaras de seguridad, u otros que sean requeridos las 
instalaciones eléctricas planteadas. 

• Documento de factiblidad del servicio eléctrico para la potencial eléctrica esperada. 

• Los planos contendrán la definición y presentación de criterios generales de diseño, 
preservando que sean espaciales, funcionales, formales, y simbólicos. 

• Los planos de planta serán presentados a escala 1/50. 

• Memoria Descriptiva y Memorias de Cálculo de instalaciones eléctricas de Iluminación, 
fuerza o tomacorrientes, cargas especiales, luces de emergencia, redes de telefonía, 
data, alarma de intrusión, sistemas de detección de incendio, CCTV y cámaras de 
seguridad u otros que sean requeridos. 

 
3.1.1. Red de Media Tensión (Red de Distribución Primaria). (De requerir) 

• Si la magnitud de la potencia lo requiere mayor a 20kW se requerirá el plano del diseño 
de red de distribución primaria subterránea, desde un punto aprobado por la 
concesionaria, en donde se indique el recorrido de los conductores eléctricos hasta la 
subestación eléctrica de distribución, ductos, conexiones, empalmes en MT, dispositivos 
de maniobra y otros necesarios de ser necesario. Para los servicios complementarios, 
tales como zona de estacionamiento, zona estar- mirador, plaza artesanal, entro otros 
que se estimen convenientes, ya que el sistema de iluminación de las escalinatas será 
fotovoltaico. 

• Plan general de red de media tensión a escala 1/100 o 1/200, según sea necesario, 
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indicando el punto de conexión (red aérea y red subterránea), bajada de los cables de 
MT, detalle de la red primaria subterránea, según normas técnicas de la empresa 
concesionaria eléctrica del lugar, y también la llegada a la subestación de distribución, 
detalles de la salida de los cables de MT de la subestación hasta un nuevo poste 
conveniente estéticamente, donde pase de red subterránea a red aérea de MT, detalles 
de subidas y conexionados. Asimismo, se debe señalar la ubicación de la subestación 
eléctrica de distribución del tipo compacta bóveda de potencia equivalente, según 
corresponda. 

 
3.1.2. Red de Conexionado Domiciliario (Subsistema de Distribución Secundaria). 

• Plano de los circuitos de distribución secundaria subterránea según recorrido de las 
zonas y áreas de aplicación por cada activo estratégico del sector turismo, en escala 1/50 
o 1/75, de ser necesario. 

 
3.1.3. Tomacorrientes e Iluminación 

• Plano de los circuitos de tomacorrientes según recorrido de las zonas y áreas de 
aplicación por cada activo estratégico del sector turismo, en escala 1/50 o 1/75, de ser 
necesario. 

• Plano de los circuitos de iluminación según recorrido de las zonas y áreas de aplicación 
por cada activo estratégico del sector turismo, en escala 1/50 o 1/75, de ser necesario. 

 
3.1.4. Alumbrado Público y/o Ornamental. 

• Plano del diseño integral de alumbrado público convencional a escala 1/100 o 1/200, 
según sea necesario y visible, hasta donde la caída de tensión máxima lo ermita, luego 
del cual se empleará iluminación fotovoltaica en cada poste durante l recorrido más 
lejano, según propuesta. El alumbrado público ornamental según recorrido de las zonas y 
áreas de aplicación. 

• Plano del diseño de red de alumbrado público y/o ornamental a escala 1/100 o 1/200, 
según corresponda, donde se indique el recorrido de los conductores eléctricos, ductos, 
dispositivos de maniobra y otros necesarios. 

3.1.5. Metrados 

• Planilla de metrados resumen de cada activo estratégico del sector turismo, señalando 
las partidas correspondientes. 

• Sustento de metrados por cada partida correspondiente y según cada activo estratégico 
del sector turismo. 

 
La ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS forma parte del ENTREGABLE 02, y 
se debe subir a la plataforma correspondiente, y está sujeto a la aprobación del ENTREGABLE 
01, y tiene un plazo máximo de 40 días. 
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ANEXO N° 12 

CONTENIDO MINIMO PARA EL PROYECTO DEL SISTEMA DE INSTALACIONES 
SANITARIAS Y SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 

 
1. ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL CONSULTOR  
El Consultor efectuará la contratación del estudio de instalaciones sanitarias, cuyo profesional a 
cargo de su elaboración cumplirá las siguientes funciones: 

• Será responsable del diagnóstico de la infraestructura de instalaciones sanitarias, 
saneamiento y evacuación pluvial actual, y del planteamiento técnico de las obras 
respecto al sistema de Instalaciones sanitarias, saneamiento y drenaje pluvial en zonas 
que amerite el proyecto de inversión, así como la elaboración de las conclusiones y 
recomendaciones que se generen en este tipo de estudio, según el contenido del Anexo 
N° 07.  

• Participará en los trabajos de reconocimiento de campo de su especialidad, lo cual 
sustentará mediante acta de visita suscrita con la autoridad o funcionario local, o el 
Gerente del Proyecto de la Entidad, y el respectivo panel fotográfico con registro de 
fecha. 

• Participará de una reunión de coordinación al inicio del servicio de consultoría, convocada 
por el Gerente de Proyecto de La Entidad, así como en las siguientes reuniones 
programadas de acuerdo al Plan de Trabajo del Consultor, o a requerimiento de la 
Entidad. 

• Participará en los trabajos de reconocimiento de campo para la identificación de la 
problemática y el planteamiento técnico de las soluciones, lo cual sustentará mediante 
acta de visita suscrita con la autoridad local, Gerente del Proyecto de la Entidad, y el 
respectivo panel fotográfico con registro de fecha. 

• Efectuará ante el Gerente del Proyecto y los profesionales convocados por la Entidad 02 
presentables. La primera correspondiente al Diagnóstico del Estado Actual de la 
Infraestructura intervenida y el trámite de la factibilidad de servicios, y la segunda 
correspondiente al Planteamiento Técnico de la alternativa de solución, de acuerdo a su 
especialidad. 

• Sellar y firmar todos los documentos de la especialidad, siendo responsable del contenido 
técnico. 

• Coordinar con las autoridades (EPS, MUNICIPALIDAD, JAAS, DIGESA, ANA, ETC.) 
previo a la visita técnica para realizar el diagnóstico de Instalaciones Sanitarias y redes 
de agua potable y alcantarillado.  

• Realizar la inspección ocular y recopilación de información primaria de las instalaciones 
sanitarias, redes de agua potable y alcantarillado. De ser el caso recopilar información 
primaria del sistema de drenaje pluvial. 

• Inspeccionar y evaluar las instalaciones sanitarias como tuberías de agua fría y caliente, 
tuberías de desagüe, accesorios, aparatos sanitarios, grifería, válvulas de los servicios 
higiénicos, vestuarios, laboratorios, talleres o cocina existente que forma parte del 
proyecto y/o edificaciones con instalaciones sanitarias propias de la zona de intervención. 

• Inspeccionar y evaluar la infraestructura para almacenamiento de agua potable, cisterna 
(incluye equipos de bombeo) y tanques elevados. 

• Inspeccionar y evaluar el sistema de evacuación pluvial existente. 

• Identificar e informar si existen problemas con el abastecimiento de agua o sistema de 
desagüe. 

• Inspeccionar y evaluar el estado actual de las redes de agua potable y alcantarillado de 
las vías públicas que se intervendrán dentro del área de influencia del proyecto.  

• Analizar y verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la norma IS-010 e 
IS-020 del Reglamento Nacional de Edificaciones. 

• Analizar y verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas técnicas 
vigentes respectos a locales de uso público y con fines turísticos en la especialidad de 
instalaciones sanitarias. 
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• En base al diagnóstico elaborado, deberá desarrollar el planteamiento técnico del sistema 
integral de agua y desagüe para las edificaciones con fines turísticos de la propuesta 
arquitectónica aprobada y en conforme a los estudios realizados en el presente proyecto, 
considerando los lineamientos de las Norma IS-010 e IS-020. 

• Deberá elaborar el diseño del sistema de riego de áreas verdes, de corresponder. 

• El consultor deberá solicitar información necesaria a la empresa administradora de agua 
y saneamiento del lugar, para la obtención de la factibilidad de las conexiones 
domiciliarias de agua y desagüe. 

• El estudio de instalaciones sanitarias interiores comprende el planteamiento de la 
alternativa de solución de la propuesta del sistema de agua y desagüe para las 
edificaciones con fines turísticos dentro del área de influencia del proyecto, así mismo 
deberá adjuntar la Memoria Descriptiva y Memoria de Calculo que sustente y justifique la 
propuesta del Consultor y de conformidad a la normatividad vigente (Reglamento 
Nacional de edificaciones – Norma IS-01 e IS-020). 

• Con los planos desarrollados del componente arquitectónico aprobado, el consultor 
deberá desarrollar los planos de las instalaciones sanitarias interiores. 

• Elaborar la memoria descriptiva de la propuesta de instalaciones sanitarias, agua, 
desagüe, sistema contra incendios de ser el caso, sistema de optimización del uso de 
aguas, manejo de aguas y líquidos residuales de ser el caso.   

 
2. ENTREGABLE 01 

TRÁMITE DE FACTIBILIDAD DEL SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE 

• Planos de Plantas generales, según la descripción de tipos de láminas antes expuesta, a 
escala 1/100 o según corresponda. 

• Memoria descriptiva de cálculo de dotación para el proceso de solicitud de factibilidad de 
servicios, documento que se deberá presentar en el entregable 02. 

• Documento de ingreso a trámite de factibilidad del servicio de agua y desagüe con la 
entidad prestadora del servicio. 

 
3. ENTREGABLE 02 

• Comprende el planteamiento de la propuesta del proyecto de las instalaciones sanitarias, 
que constará de un conjunto de planos por cada caso, que expliquen, de manera literal y 
gráfica cómo está diseñado el proyecto. 

• Planilla de metrados resumen y sustento de metrados, por cada componente y activo 
estratégico del sector turismo. 

• Se incluirá la Memoria Descriptiva que sustenten y justifiquen la propuesta recomendada 
por El Consultor en el desarrollo de las instalaciones sanitarias, y los cálculos 
correspondientes. Se presentará el presupuesto de obra, determinando el costo por 
precio unitario de los materiales y equipos, el montaje, pruebas y puesta en operación, 
que permita tomar las consideraciones necesarias en el proceso de ejecución del 
proyecto. 

• Planos planta general de las redes exteriores de agua, a escala 1/100 o 1/200, según sea 
necesario. 

• Planos planta general de las redes exteriores de desagüe, a escala 1/100 o 1/200, según 
sea necesario. 

• Planos de las redes interiores de agua por cada activo estratégico del sector turismo, 
según corresponda, a escala 1/50. 

• Planos planta de las redes interiores de desagüe por cada activo estratégico del sector 
turismo, a escala 1/50. 

• Planos en planta del sistema de drenaje pluvial por cada activo estratégico del sector 
turismo, escala 1/50. 

• Planos de detalle del sistema de drenaje pluvial, detalle de bajada típica de drenaje 
pluvial, detalle de canal recolector de drenaje pluvial, según corresponda, a escala 
adecuada. 

• Planos en planta del sistema de recirculación de agua, de corresponder, escala 1/50, 
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según corresponda. 
4. METRADOS 

• Planilla de metrados resumen de cada activo estratégico del sector turismo, señalando 
las partidas correspondientes. 

• Sustento de metrados por cada partida correspondiente y según cada activo estratégico 
del sector turismo. 

 
La ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS Y SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 
forma parte del ENTREGABLE 02, y se debe subir a la plataforma correspondiente, y está sujeto 
a la aprobación del ENTREGABLE 01, y tiene un plazo máximo de 40 días. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 “Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín 

y Ayacucho” 

 

 
ANEXO N° 13 

CONTENIDO MINIMO DEL ESTUDIO ESTRUCTURAL 
 
1. GENERALIDADES: 
1.1. OBJETIVO DEL ESTUDIO 
Indicar claramente el objetivo para lo que ha sido encomendado el Diseño del Anteproyecto 
Estructural. 
1.2. NORMATIVIDAD 
Los estudios deberán estar en concordancia con las Normas, E-020: Cargas, E-030: Diseño 
Sismoresistente, E-050: Suelos y Cimentaciones, E-060: Concreto Armado, E-070: Albañilería, E-
010: Madera y E-090: Estructuras Metálicas del Reglamento Nacional de Edificaciones si fuera el 
caso. 
1.3. UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL ÁREA EN ESTUDIO. 

• Deberá indicarse claramente la ubicación del área de estudio: Departamento, provincia, 
distrito, centro poblado, zona rural, etc. Así como una breve descripción del terreno y los 
límites del entorno. 

• Adjuntar mapa de la zona y plano de ubicación de la intervención. 
 

2. DIAGNÓSTICO ESTRUCTURAL: 
2.1. LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES EXISTENTES 
Se realizará un levantamiento total de cada una de las edificaciones existentes a ser evaluadas, 
sean estas a demoler, reforzar y/o rehabilitar, debiendo indicar que se considera la 
independencia de una edificación existente, cuando estas se encuentren separadas o aisladas 
entre sí, al menos por una junta de dilatación. Para cada una de estas edificaciones se tomará en 
cuenta las siguientes consideraciones: 
2.2. CONTENIDO DE PLANOS 

• Planos de replanteo arquitectura planta, cortes y elevaciones, de la edificación existente 
de acuerdo a su situación actual.  

• Planos de replanteo de estructuras cimentaciones, techos, columnas, muros, escaleras, 
vigas y estructuras metálicas en caso hubiese. 

2.3. ESCALA DE PLANOS 
La escala para utilizar para el replanteo de las edificaciones existentes será la siguiente: 

• Planos de replanteo: Esc 1/50 y/o 1/25 layout CAD.  
2.4. PRESENTACIÓN DEL PLANO 

• Formato A-0 (1.10x0.75); A-1 (0.75x0.55); u otro si el área fuese mayor, respetando las 
escalas anteriormente mencionadas. 

2.5. PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA DESCRIPTIVA 

• Deberá describirse de manera detallada cada una de las edificaciones existentes, 
indicando el estado de la construcción, sus medidas, alturas, materiales constructivos de 
paredes columnas, techos, interruptores, tomacorrientes, artefactos eléctricos, tableros, 
instalaciones sanitarias, etc. 

• Anexar fotografías impresas y digitales, incluyendo panorámicas que sustente: Detalles 
de estructura existente, donde se muestre el estado de las edificaciones, vanos, 
coberturas, materiales con que han sido construidos, etc. 

2.6. ESTUDIO DE EVALUACIÓN ESTRUCTURAL 

• Los servicios requeridos abarcan la evaluación estructural de la situación actual del 
recurso turístico y sus activos a intervenir. 

2.7. INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y 
ARQUITECTÓNICOS 

Se llevará a cabo la inspección detallada del estado en que se encuentran las edificaciones 
existentes, objeto de la evaluación, tomando las medidas necesarias de sus elementos 
arquitectónicos y estructurales, distancias entre ejes, alturas de entrepiso y recabar toda la 
información necesaria que será de utilidad para la elaboración de los expedientes.  
2.8. INFORME TÉCNICO DE EVALUACIÓN ESTRUCTURAL 
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Se presentará un Informe Técnico Integral con los resultados de la Evaluación de campo y 
Análisis de Cálculo efectuados, las conclusiones y recomendaciones que se originen del estudio, 
definiendo aspectos sobre la calidad y deficiencias constructivas (estructurales, no estructurales), 
nivel de servicio de las edificaciones (bueno, regular, en riesgo de colapso, etc.) y zonas 
vulnerables sísmicamente. 
El Informe deberá concluir con claridad, sobre los resultados encontrados en el análisis 
estructural, así como también se deberá orientar con alternativas de solución adecuadas, en el 
caso se requiera, precisando con esquemas a escala gráfica las acciones que se deben 
considerar. 
Deberá incluir la planilla de metrados, por cada componente y activo estratégico del sector 
turismo. 
 
3. ANTEPROYECTO ESTRUCTURAL: 
El informe del Consultor deberá presentar el siguiente contenido: 

• Memoria Descriptiva por tipo de estructura, según propuesta del consultor 

• Planos de cimentación 

• Planos de vigas y techos 

• Planos de Coberturas 

• Planos de Estructuras de Madera de ser el caso  

• Planos de Estructuras Metálicas de ser el caso  

• Planos de Reforzamiento de Estructuras Existentes de ser el caso  

• Planos de vías y senderos 

• Planos de Estructuras de Sostenimiento de ser el caso  

• Los planos deberán indicar lo siguiente: 
o Nivel de falso piso 
o Cotas 
o Cuadro de columnas 
o Cuadro de vigas 
o Detalles estructurales 
o Sección de muros de contención de ser el caso 
o Armado de los elementos estructurales tentativos (Cumpliendo con la 

normativa vigente) 

• Memoria de cálculo por tipo de estructura a nivel de anteproyecto estructural, indicando 
los sistemas estructurales, los materiales, los parámetros sísmicos y la estructuración y 
predimensionamiento con su consideración sísmica respectivas. 

 
4. METRADOS 

• Planilla de metrados resumen de cada activo estratégico del sector turismo, señalando 
las partidas correspondientes. 

• Sustento de metrados por cada partida correspondiente y según cada activo estratégico 
del sector turismo. 

 
La ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS forma parte del ENTREGABLE 02, y se debe subir a la 
plataforma correspondiente, y está sujeto a la aprobación del ENTREGABLE 01, y tiene un plazo 
máximo de 40 días. 
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ANEXO N° 14 
CONTENIDO MÍNIMO DE LOS COSTOS Y PRESUPUESTOS 

 
Este capítulo deberá contener los siguientes ítems: 
 
1. PLANILLA DE METRADOS 
Cada partida que conforme el Presupuesto Referencial por cada alternativa, le corresponderá, 
necesariamente, una planilla de metrados que se genera a partir de los Planos de la propuesta. 
No podrá existir partida consignada en el Presupuesto Referencial que no cuente con su 
respectiva Planilla de metrados. Los Metrados deben ser detallados. El Consultor deberá evitar el 
empleo de Metrados Globales o Estimados. Las partidas deben ser debidamente cuantificadas. 
 
2. PRESUPUESTO REFERENCIAL 
 
Deberá presentarse por cada activo estratégico del sector turismo, y este a su vez por cada 
especialidad de: Arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, 
señalización turística, manejo ambiental, mantenimiento y operación. Incluye Cuadro Resumen.  

• Los Costos que componen el Presupuesto Referencial que presente El Consultor, 
deberán ser actualizados a la fecha de la presentación final. Se deberá incluir las partidas 
y costos correspondientes a las conexiones definitivas de los servicios de: Agua, 
Desagüe y Energía Eléctrica, de ser el caso.  

• Análisis de Costos Unitarios, para todas y cada una de las partidas del Presupuesto 
Referencial, el mismo que estará justificado mediante un Análisis de Costo Unitario, en el 
que se muestre los rendimientos para la ejecución de la partida, las cantidades y precios 
de los materiales, el análisis deberá reflejar fielmente lo indicado. 

• Relación de Insumos y Recursos.  

• Desagregado de Gastos Generales, Supervisión y Expediente técnico, Liquidación, 
Control Concurrente. 

• Plazo de Ejecución de cada alternativa, expresado por hitos de acuerdo a cada activo 
estratégico del sector turismo. 

• Cronograma de Obra valorizado y calendario de desembolsos. 

• Cotizaciones, se presentará para los insumos más incidentes y para los más 
representativo, y otros que el consultor o la entidad requiera. 

• Documentos Técnicos – Redactados: se presentará los Presupuestos, Análisis de Costos 
Unitarios y Relación de Insumos y Base de datos completa a través del software S-10 
(Versión 2005 para Windows) y exportado al software Microsoft Excel xlsx. y en formato 
PDF. 

• En el caso de inversión en infraestructura, se deberá considerar información a nivel de 
anteproyecto de ingeniería, para lo cual, se debe tener en cuenta el tipo de suelo, 
características de la topografía del terreno, disponibilidad o condiciones de traslado de 
insumos para la ejecución de la obra, entre otros.  

• En el caso de inversión en equipamiento, se deberá incluir cotizaciones.  

• Los costos de operación y mantenimiento deberán precisar los costos de personal, 
insumos y servicios más importantes, entre otros.  

• Estimar los costos de operación y mantenimiento de la situación “sin proyecto”, definida 
como la situación actual optimizada.  

• Describir los supuestos y parámetros utilizados. Explicar por qué, si fuera el caso, no se 
ha logrado materializar una situación optimizada.  

• Determinar los costos incrementales de las diferentes alternativas, definida como la 
diferencia entre la situación “con proyecto” y la situación “sin proyecto”.   

• Los Costos deberán estar a Precios de Mercado. 
Los COSTOS Y PRESPUESTOS forman parte del ENTREGABLE 02, y se debe subir a la 
plataforma correspondiente, y está sujeto a la aprobación del ENTREGABLE 01, y tiene un plazo 
máximo de 40 días. 
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ANEXO N°15 
CONTENIDO MINIMO PARA LA EVALUACION SOCIAL 

 

1. GENERALIDADES: 
 

1.1 Beneficios Sociales. 
Para la identificación de los beneficios sociales deben considerarse el aumento en 
los ingresos por divisas, disminución de costos, inversiones evitadas, etc.  
Se debe indicar la procedencia de los beneficios, el tipo de beneficio, su 
descripción, el procedimiento del calculo asi como las fuentes de información de la 
siguiente forma:  
 

Procedencia de los 
beneficios 

Tipo de beneficio Descripción Procedimiento de cálculo Fuentes de información 

          

          

          

          

          

          

          

 
En ese sentido, también se debe cuantificar los beneficios directos, beneficios 
indirectos, externalidades positivas e intangibles anuales de corresponder en el 
siguiente cuadro: 
 

Años 1 2 3       … … … n 

Beneficios directos                     

Beneficios indirectos                     

Externalidades positivas                     

Intangibles                     

 
Para la estimación de los beneficios diferencia los generados por el turista 
extranjero (gasto diario adicional), el turista nacional (gasto promedio) y el 
excursionista (gasto incremental en la visita), tal como se indica a continuación: 
 
a) Extranjeros, Los beneficios generados por el turista extranjero se encuentran 

por el lado del excedente del consumidor expresado por el gasto (“gasto diario 

promedio”) y el período de permanencia. Se determina el incremento en el 

Beneficio Social de los turistas extranjeros empleando la siguiente relación: 

 
En donde: 

 

 
 

 

 

 
 
b) Nacionales, los beneficios generados por el turista nacional se encuentran por el 

lado del excedente del consumidor expresado por el gasto (“gasto promedio”) y 

el período de permanencia. La determinación del gasto se da por la utilización 

de los diferentes servicios utilizados, como gastos por guías de turismo, gastos 
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por compra de souvenir, gastos por movilidad, gastos por consumos de 

alimentos, gastos por alojamiento, etc. 

En ese sentido, el cálculo de los beneficios sociales para los turistas nacionales 
seria: 

 
En donde: 

 
 

 

 

 
 

c)    Extranjeros, Los beneficios generados por el excursionista, gasto incremental de 

la visita, se determinan de manera similar a los de un turista nacional. No 

consideres en este grupo beneficios por incremento del período de 

permanencia. Determina el incremento en el Beneficio Social de los 

excursionistas empleando la siguiente relación para cada gasto identificado: 

 
En donde: 

 
 

 
 

1.2 Costos Sociales  
Se deberá calcular los costos a precios sociales, considerando los siguientes 
factores de corrección: 

Acciones 
Composición 

porcentual 

Costo total a 
precios de 
mercado 

Factor de 
corrección*  

Costo a 
precios 
sociales  

Acción 1         

Insumo no transable   

  

0.84745763   

Insumo transable**       

Mano de obra calificada   1   

Mano de obra semicalificada       

Mano de obra no calificada***       

Combustibles   0.66   

…         

Gestión del proyecto 

  

  0.84745763   

Expediente técnico   0.84745763   

Supervisión   0.84745763   

Liquidación   0.84745763   

Total         

* Según corresponda    
** El valor asignado dependerá si el bien es exportado o importado.  
*** Este valor dependerá de la región geográfica y la zona que corresponda (urbano/rural) 
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Composición 

Costo total 
a precios 

de 
mercado 

Factor de 
corrección  

Costo a 
precios 
sociales  

     

Costos de operación incremental         

Personal         

Mano de obra calificada   

  

1   

Mano de obra semicalificada       

Mano de obra no calificada       

Bienes         

Insumo no transable   

  

0.84745763   

Insumo transable        

Mano de obra calificada   1   

Mano de obra semicalificada       

Mano de obra no calificada       

Combustibles   0.66   

Servicios         

Insumo no transable   

  

0.84745763   

Insumo transable        

Mano de obra calificada   1   

Mano de obra semicalificada       

Mano de obra no calificada       

Combustibles   0.66   

Otros         

Insumo no transable   

  

0.84745763   

Insumo transable        

Mano de obra calificada   1   

Mano de obra semicalificada       

Mano de obra no calificada       

Combustibles   0.66   

Costos de mantenimiento incremental 
        

Actividades de mantenimiento en general         

Insumo no transable   

  

0.84745763   

Insumo transable        

Mano de obra calificada   1   

Mano de obra semicalificada       

Mano de obra no calificada       

Combustibles   0.66   

 

1.3 Flujo de Beneficios Sociales 
Se debe calcular los flujos de beneficios y costos sociales para cada una de las 
alternativas: 
 

10.03 FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS A PRECIOS SOCIALES (EVALUACIÓN SOCIAL) ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 
N°__ 

Años 0 1 2 3       … … … n 

I. Beneficios  (+) 

Beneficios directos                       

Beneficios indirectos                       

Externalidades positivas                       

Total beneficios*                       

* Sólo si corresponde a la tipología del proyecto 
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II. Costos de inversión, operación y mantenimiento (-) a precios sociales 

1. Costos de inversión                       

2. Costos de reinversión                       

3. Costos de operación incremental                       

4. Costos de mantenimiento incremental                       

5. Externalidades negativas                       

Total Costos                       

Flujo de beneficios netos a precios 
sociales 

                      

 

1.4 Indicadores de Rentabilidad 
Calcular los indicadores de rentabilidad para cada una de las alternativas de 
solución: 

  
Tipo Criterio de elección** Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa n 

Costo / Beneficio* 

Valor Actual Neto (VAN)       

Tasa Interna de Retorno (TIR)       

Valor Anual Equivalente (VAE)       

Costo / Eficiencia* 

Valor Actual de los Costos (VAC)       

Costo Anual Equivalente (CAE)       

Costo por capacidad de producción       

Costo por beneficiario directo       

 

Nota: Utilizar una tasa de descuento del 10% para el calculo de los indicadores de 
rentabilidad 

 

1.5 Análisis de Sensibilidad 
Se deberá calcular los indicadores de rentabilidad cuando las variables más 
significativas varían. Para la elección de variables considerar lo siguiente: 
i) Determinar las variables (demanda, costos de los principales insumos, tarifas o precios 
cobrados a los usuarios, periodo de ejecución, entre otros) , cuyas variaciones pueden 
afectar la condición de rentabilidad social del proyecto, su sostenibilidad financiera 
(cuando corresponda) o la selección de alternativas. 
ii) Definir y sustentar los rangos de variación de dichas variables que afectarían la 
condición de rentabilidad social o la selección de alternativas. 
 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD BIDIMENSIONAL 

ICE / VAN 
Variación % de los Costos / periodo de ejecución/ otros 

75 50 20 0 -20 -50 -75 

Variación % del total de 

beneficiarios 

75               

50               

20               

0               

-20               

-50               

-75               
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ANEXO N° 16 

CONTENIDO MINIMO PARA EL INFORME AMBIENTAL 
 
El INFORME AMBIENTAL, debe precisar los siguientes ítems como mínimo: 
 
1. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL  

• Deberá describir el entorno en sus tres componentes ambiental (biológico, físico y social) 
el cual deberá ser compatible con los estudios requeridos en las otras especialidades, 
además se deberá identificar puntos críticos y/o pasivos ambientales. 

• Se deberá identificar riesgos socio ambientales y describir a detalle los servicios en el 
entorno (servicio de agua potable y alcantarillado, canteras, electricidad, infraestructura 
de residuos sólidos, la existencia de empresas prestadoras servicios de residuos sólidos 
y líquidos, empresas prestadoras de servicios de agua potable y alcantarillado), así como 
las estrategias para la gestión de dichos riesgos socio ambientales. 

• Deberá identificar la gestión de permisos relacionados a estos servicios que utilizará el 
proyecto. 

• Cabe señalar que la información solicitada para el diagnóstico deberá ser compatible con 
el diagnóstico de las demás especialidades. 

 

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL SUSTENTO DE INVERSIÓN 

• Información General del Proyecto de Inversión. 

• Ubicación del Proyecto de Inversión. 

• Dirección 

• Av., Calle, Jr. y Número 

• Distrito 

• Provincia 

• Departamento 

• Incluir referencias de la ubicación o en caso se disponga de información incluir 
Coordenadas UTM. 

• Zonificación distrital o provincial: Cuando no disponga de una zonificación aprobada, se 
debe indagar. 

• sobre el uso actual y potencial del suelo. 

• Indicar si el Proyecto de Inversión se encuentra en una Área Natural Protegida (ANP) o 
en su zona de amortiguamiento, en un área cercana a cuerpos de agua (ríos, lagos, 
lagunas, mar) o en cabeceras de cuenca, cercano a poblaciones que podrían ser 
afectadas (incluyendo comunidades nativas o campesinas), cercano a zonas de 
patrimonio histórico o arqueológico, entre otros. 

• Terreno: Superficie total y cubierta por el Proyecto de Inversión (ha o m2). Situación legal 
del terreno. Existencia de focos contaminantes cerca al terreno, tales como botaderos, 
pasivos ambientales, entre otros. Adjuntar plano de la especialidad de saneamiento físico 
legal  

• Vida útil del sustento de inversión. 
 
3. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EJECUTAR EL PI 

• Deberá identificar las actividades del proyecto que serán evaluados por componente 
formulado y se deberá elaborar un flujograma con entradas y salidas de los 
requerimientos de recursos naturales renovables y no renovables, residuos sólidos, 
efluentes, emisiones, ruidos, vibraciones, radiaciones, y otros que se generarán en cada 
uno de los procesos y/o actividades. 

4. RESIDUOS SÓLIDOS Y LIQUIDOS 

• Caracterización 

• Segregación 

• Almacenamiento  

• Transporte  
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• Disposición final  

• Indicar el manejo de residuos sólidos por fase. 
 

5. EMISIONES  

• Indicar las emisiones por fase. 
 
6. RUIDO 

• Indicar los ruidos por fase. 
 
7. VIBRACIONES 

• Indicar los ruidos por fase. 
 
8. EVALUACIÓN DE RIESGOS E IMPACTOS SOCIO AMBIENTALES 
8.1. Evaluación de Riesgos socio ambientales 

• Deberá identificar y valorar los riesgos socio ambientales del área de influencia directa, 
así como la estrategia para la gestión de cada riesgo socio ambiental, relacionando a los 
involucrados responsables de su gestión a fin de desarrollar el proyecto. 

• Este ítem deberá ser compatible con la especialidad social. 

• Además, deberá indicar si existe o no riesgo residual luego de haber aplicada la 
estrategia recomendada. 

8.2. Evaluación de Impactos socio ambientales 

• Deberá indicar las actividades descritas en el diagrama de flujo o flujograma de la 
propuesta técnica. 

• Factores ambientales afectados de cada componente ambiental. 

• Deberá identificar y valorizar los impactos del proyecto, deberá indicar metodología usada 
para cada fase de la inversión. 

 
9. MEDIDAS DE MITIGACION, PREVENCION Y CORRECCION 

• Deberá plantear una medida por cada impacto identificado y valorado, para cada fase 
 

10. CIERRE O ABANDONO 

• Describir las actividades que se van a desarrollar para el cierre o abandono de la 
inversión señalando entre otras las acciones para restituir el área a sus condiciones 
originales o similares. 

 
11. PERMISOLOGÍA  

• Análisis de los permisos que necesitará el proyecto en la etapa de ejecución de la 
inversión (Expediente Técnico y Obra). 

• Asimismo, solicitará ante DICAPI o la entidad correspondiente la situación del área de 
emplazamiento del proyecto indicando si se encuentra liberado u ocupado. 

 
12. PRESUPUESTO 

• Deberá revisar el presupuesto de todo el sustento de Inversión para las medidas de 
mitigación, prevención y corrección, y verificar que no exista duplicidad de partidas. 

 
El INFORME AMBIENTAL forma parte del ENTREGABLE 02, y se debe subir a la plataforma 
correspondiente, y está sujeto a la aprobación del ENTREGABLE 01, y tiene un plazo máximo de 
40 días. 
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ANEXO N°17 

CONTENIDO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PARA REDES DE SERVICIOS-
PRED 

El Consultor elaborará la formulación del proyecto de inversión para redes de servicios-PRED, 
tomando en consideración las siguientes metodológicas como documentos de apoyo: 

a) Lineamientos metodológicos generales para la elaboración de proyectos de inversión 
para redes de servicios. 

b) Anexo N°07: Contenido mínimo del estudio de Preinversión a nivel de perfil para 
proyectos de inversión. 

c) “Guía General de Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión” 
(actualizado al 29/12/2022). 

d) La normativa vigente de proyectos del sector turismo, que se desarrolla en la “Guía para 
la formulación de proyectos de inversión exitosos de Turismo, del SNIP. 

El contenido mínimo del proyecto de inversión para redes de servicios-PRED deberá 
presentar:   

CAPITULO 1: RESUMEN EJECUTIVO: 

A. Información general del proyecto: Nombre del proyecto: deberá contener la naturaleza y el 
objeto de la intervención, así como la localización. Unidad Formuladora (UF), Unidad 
Ejecutora de Inversiones (UEI) recomendada, localización geográfica (incluida la 
georreferenciación), duración de la ejecución, fecha estimada de inicio de la ejecución, e 
inversión total del proyecto. 

Señalar el servicio público con brecha identificada y priorizada relacionada con el proyecto, 
así como el indicador de producto asociado a dicha brecha, según la Programación Multianual 
de Inversiones al cual corresponda. 

B. Planteamiento del proyecto: Se señalarán los objetivos y medios fundamentales del 
proyecto. Se detallarán las alternativas de solución que han sido evaluadas, precisándose 
las acciones que se incluyen en cada una. Si la alternativa de solución es única se 
sustentará el resultado. 

C. Determinación de la brecha oferta y demanda: Se incluirá la tabla de balance de oferta 
y demanda proyectado en el horizonte de evaluación del Proyecto. Se precisará el 
enfoque metodológico, los parámetros y supuestos utilizados para las estimaciones y 
proyecciones de la demanda y la oferta. Se precisará el número de beneficiarios directos 
del proyecto. 

D. Análisis técnico del Proyecto: Se presentará las alternativas de localización, tamaño y 
tecnología que se hayan evaluado, indicando los factores condicionantes que se han 
considerado para su definición y el sustento de la selección. De ser el caso, sustentar por 
qué no se ha considerado más de una alternativa técnica. 

E. Gestión del Proyecto: Precisar la organización que se adoptará y la asignación de 
responsabilidades y recursos para la ejecución del proyecto y su posterior operación y 
mantenimiento. 

F. Costos del Proyecto: Incluir una tabla con el cronograma de los costos de inversión a 
precios de mercado desagregados por componentes. Sustentar de manera concisa la 
información utilizada para la estimación de los costos. Incluir tabla del cronograma de los 
costos de operación y mantenimiento, así como los costos de reposición cuando 
corresponda. Sustentar de manera concisa la información utilizada para la estimación de 
los costos. 
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G. Evaluación Social: Señalar de manera concisa los beneficios y costos sociales del 
Proyecto, la metodología, parámetros y supuestos asumidos para su estimación. Precisar 
los indicadores de rentabilidad social y presentar el ranking de alternativas de acuerdo al 
criterio de decisión elegido (VAN social o CE). Señalar las variables a las cuales es más 
sensible el proyecto y los rangos de variación que afectarían la rentabilidad social o la 
selección de alternativas. 

H. Sostenibilidad del Proyecto: Señalar los riesgos que se han identificado en relación con 
la sostenibilidad del proyecto y las medidas que se han adoptado. Mostrar el porcentaje 
de cobertura del financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, a partir de 
las diferentes fuentes de ingresos que el proyecto es capaz de generar, según sea el 
caso.  

I. Marco Lógico: Incluir el marco lógico de la alternativa seleccionada, a nivel de propósito, 
componentes y fines directos, precisando los indicadores y metas. 

CAPITULO 2: IDENTIFICACION:  

2.1. DIAGNOSTICO: Tiene como objetivo, identificar, medir, dimensionar y caracterizar el 
problema y necesidad de la población objetivo, para determinar las alternativas de solución 
que permitan resolver el problema que afecta a la población de determinada en la red de 
servicios.  

El diagnóstico comprende la recopilación de información relacionada con el objeto del PRED, 
su sistematización y análisis para identificar la situación negativa que afecta a la población 
del área de influencia. Se debe señalar la fuente de información que sustenta el diagnóstico 
debe analizar: 

• De manera integral en todas las UP de la red y el territorio, las variables importantes 
que dan lugar a la situación negativa que afecta a la población del área de influencia 
del PRED.  

• Las causas, deben estar sustentadas con evidencias en base al diagnóstico, que 
permita evidenciar el problema en la red, en términos de la brecha resultante.  

• Se identifican los efectos que podría tener en la población objetivo, si se mantiene la 
situación negativa. 

El diagnóstico tomará información relacionada con la situación actual, como 
población, territorio, organización, etc. de la red existente o por implementar; la cual 
deberá analizarse en los aspectos relacionados con el objeto del PRED. Con ello, se 
tendrán identificadas la UP de la red, vinculadas a la situación negativa que se 
buscar revertir el PRED. 

2.1.1 La población afectada 

Especial atención tendrá el diagnóstico de la población afectada por la situación negativa que 

se busca resolver con el proyecto y su participación en el proceso. De este grupo de población 

se analizará los aspectos demográficos, económicos, sociales, culturales, además de los 

problemas y efectos que perciben. Respecto a la identificación de la población afectada, ésta 

deviene del análisis de la población demandante de referencia, la población demandante 

potencial, la población demandante efectiva, y la población objetivo, así como sus 

características de consumo del servicio objeto de la intervención. 

Las principales variables a analizar serán: 

• Las características demográficas: generales de la población afectada. Es decir, la 

población total y la tendencia de crecimiento. Dependiendo del PRED, la población se 

desagregará por grupos de edad y/o sexo. Por ejemplo, en un PRED de Salud, deberá 

analizarse el perfil epidemiológico de la población, considerando cuáles son las 
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principales patologías que la afectan, las incidencias, prevalencias, grupos de edad, 

frecuencias, entre otros. 

• Acceso al servicio: en la red por parte de la población, evaluando si esta accede al 

servicio, en qué condiciones, las restricciones y dificultades que enfrenta para acceder 

al servicio, y el grado de satisfacción del servicio que recibe (indicadores); de ser el 

caso, conocer de qué manera se suple dicha necesidad. 

• Los factores socioeconómicos: relevantes para el servicio objeto del PRED, que 

permitirán identificar las barreras de acceso al servicio por parte de la población. Las 

actividades económicas de la población afectada a considerar son: el nivel de pobreza, 

indicadores de servicios de educación, empleo, acceso de servicios básicos, entre 

otros. No obstante, de acuerdo con las particularidades del PRED, se podrá detallar o 

descartar ciertas características. El objetivo es contar con criterios para diseñar una 

propuesta de servicios adecuada a las características económicas y sociales de la 

población afectada. Es necesario determinar la población total afectada del área de 

influencia a partir de las fuentes de información oficiales. En particular, se espera 

contar con la estimación de población desagregada por unidades político-

administrativas del país, como distritos y departamentos. Esta población es la base 

para estimar y proyectar la población demandante. Las fuentes de información son los 

censos de población y vivienda elaborados por el INEI y de manera complementaria 

otras fuentes de información demográficas relacionadas. 

• Acceso al servicio en la red: por parte de la población, evaluando si esta accede al 

servicio, en qué condiciones, las restricciones y dificultades que enfrenta para acceder 

al servicio, y el grado de satisfacción del servicio que recibe (indicadores); de ser el 

caso, conocer de qué manera se suple dicha necesidad. 

• Los factores socioeconómicos: relevantes para el servicio objeto del PRED, que 

permitirán identificar las barreras de acceso al servicio por parte de la población. Las 

actividades económicas de la población afectada a considerar son: el nivel de pobreza, 

indicadores de servicios de educación, empleo, acceso de servicios básicos, entre 

otros. No obstante, de acuerdo con las particularidades del PRED, se podrá detallar o 

descartar ciertas características. El objetivo es contar con criterios para diseñar una 

propuesta de servicios adecuada a las características económicas y sociales de la 

población afectada. Es necesario determinar la población total afectada del área de 

influencia a partir de las fuentes de información oficiales. En particular, se espera 

contar con la estimación de población desagregada por unidades político-

administrativas del país, como distritos y departamentos. Esta población es la base 

para estimar y proyectar la población demandante. Las fuentes de información son los 

censos de población y vivienda elaborados por el INEI y de manera complementaria 

otras fuentes de información demográficas relacionadas. 

• UP que intervienen en el objeto del PRED: Es importante conocer la distribución 

territorial de las UP, para identificar el nivel de cobertura. Se recomienda graficar 

mapas o esquemas, y generar tablas sobre la disponibilidad territorial de las UP que 

conforman la red; en el caso de territorios con redes conformadas, incluir esquemas 

que reflejen las redes existentes, considerando su extensión y complejidad.  

En esta sección se analizará, además, la manera que las UP del PRED brindan el 

servicio, en las cuales se evaluarán los factores de producción que, articulados entre 

sí, proveen el servicio, objeto del PRED, el modelo de operación y prestación del (los) 

servicio(s), y los procesos involucrados en el problema a resolver, según las normas 

técnicas que las rigen. Por ejemplo, si queremos optimizar el sistema para el control 



 
 “Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín 

y Ayacucho” 

 

eficiente del almacenamiento de medicamentos en distintas UP de la Red de 

Huancavelica se tendrá que analizar las condiciones en las que se brinda este servicio 

en cada UP, considerando además si son procesos similares o complementarios, para 

lo cual se deberá evaluar por ejemplo, los tiempos de distribución, el nivel de rotación, 

el porcentaje de cobertura de stock, etc. a fin de evaluar las posibles innovaciones que 

generen ganancias de eficiencia. Asimismo, un aspecto clave serán las condiciones de 

la distribución territorial de las diversas UP involucradas a fin de plantear las posibles 

alternativas técnicas. 

A continuación, se describen los aspectos relevantes a analizar: los factores de 

producción, los procesos de producción objeto del PRED, el análisis y estimación de la 

oferta actual y optimizada  

a. Análisis y estimación de la oferta actual y optimizada. El análisis de la oferta actual 

radica en identificar la capacidad de producción con la que se cuenta actualmente para 

brindar los bienes y/o servicios que se brinda a la población del área de influencia, 

dimensionando la cobertura y calidad de los servicios; a partir del cual se analizan los 

factores productivos respectivos (infraestructura, equipo, gestión, entre otros). 

El diagnóstico de las UP de la red debe brindar información suficiente que permita 

estimar la oferta actual, identificar los factores de producción que limitan la capacidad 

de producción de los servicios y verificar si es posible optimizar la oferta, conforme al 

nivel de servicio definido por el Sector funcionalmente competente y que los principales 

activos que componen sus factores de producción cumplen los estándares de calidad 

definidos por el Sector. 

La capacidad del servicio se define como la capacidad del subproceso que presenta el 

cuello de botella en el proceso de producción del servicio de cada UP que conforma la 

red. Se recomienda elaborar un diagrama del proceso de producción del servicio 

identificando la capacidad en cada subproceso (numeral 1.2.3 de la Guía General). 

b. Análisis de factores de producción. En cuanto a la infraestructura, se analizará los 

principales ambientes de las UP, estado de conservación de la infraestructura e 

instalaciones, principales características físicas, en función a las normas vigentes, a fin 

de identificar las limitaciones que impidan brindar un servicio adecuado en red. Se 

analizará la información con relación a la funcionalidad, características operacionales 

de la infraestructura, calificando sus potencialidades y debilidades para poder alcanzar 

una capacidad de producción óptima en relación con la demanda del servicio. Se 

deberá, asimismo, evaluar la gestión de mantenimiento de infraestructura, su resultado 

y limitaciones. La información debe provenir de fuente primaria a través de trabajo de 

campo. 

Cuando se analice el terreno donde se ubican las edificaciones correspondientes a las 

UP de la red, se analiza la posibilidad de acceso de la población, a través de vías y 

medios de comunicación, acceso a servicios básicos (agua, desagüe, electricidad, 

telefonía), sus posibilidades de ampliación (en caso se requiera ampliar la 

infraestructura como parte de la alternativa de solución), y el saneamiento físico legal. 

Para el análisis de la capacidad organizacional de la red, se deberá analizar si la 

organización responde de manera eficiente al proceso de producción y al logro de los 

fines y objetivos para la prestación del servicio(s); las que deberán estar relacionadas 

con el objeto del PRED. Así mismo, se debe conocer, entre otros: 

• La estructura organizacional, cómo y quién toma las decisiones en términos 

administrativos, técnicos y financieros.  
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• Si se cuenta con instrumentos de gestión de los activos.  

• El financiamiento y administración de los recursos en la red.  

- Si existen estándares y protocolos en el proceso de producción del servicio, si se 

cuenta con control de calidad.  

- Si cuenta con supervisión, seguimiento, monitoreo y control de la producción en las 

UP de la red.  

• Análisis de los procesos de producción objeto del PRED. 

2.1.2 El territorio 

La accesibilidad El área de influencia puede estar definida por límites político-
administrativos (distritales, provinciales, regionales, macrorregionales o nacional), o 
por condiciones de accesibilidad de la población afectada, en tal sentido, se deberá 
evaluar las limitantes o factores condicionantes de la accesibilidad de la población 
afectada en cada UP que conforma la red.  

Por ejemplo, en los sectores salud o educación, el área de estudio y el área de 
influencia donde interviene un PRED son ámbitos que generalmente coinciden, dado 
que las UP se ubican en el mismo espacio de la población afectada. El área de 
estudio es mayor al área de influencia, cuando las UP se encuentran fuera de donde 
se ubica la población afectada.  

En un PRED el análisis del área de influencia toma en cuenta las variables que 
caracterizan la demanda de servicios de la población que involucra a más de una 
UP. Así, comprende el dimensionamiento de la población que hace uso de los 
servicios, la descripción del territorio, las condiciones de accesibilidad a los servicios, 
las características socioeconómicas que describen el nivel de riesgo y vulnerabilidad 
social en los que se encuentra la población.  

En ese sentido, se debe definir el área de influencia de las UP, teniendo en cuenta 
criterios de accesibilidad geográfica (características y condiciones de las vías de 
comunicación y tipos de medios de transporte) en un ámbito determinado, 
identificando las distancias y tiempos requeridos para el desplazamiento de las 
personas, según corresponda para los fines del PRED y de manera oportuna entre 
las diferentes UP que constituyen la red; es el momento además de estimar la 
población asignada o determinada de cada una de las UP que conforman la red.  

La decisión de intervenir un PRED responde a un proceso de evaluación integral de 
las condiciones en las que se presta el servicio, en un ámbito territorial definido, a 
partir del cual se identifican las UP que constituirían la red de servicio. 

Análisis y contexto de la red (organización y gestión de la red, si existe la red).  

El análisis y contexto de red comprende la recopilación de información y 
sistematización de los aspectos relacionados con la organización y gestión de la red 
donde intervendrá el PRED. Conocer la organización y funcionamiento de las UP en 
la red permite entender si esta responde de manera adecuada o no a los diversos 
problemas que presenta la población, si funcionan como red, de manera integrada; y 
de ser así, la forma en que se integran o complementan los procesos involucrados 
en el servicio, así como los factores de producción asociados. En este sentido, de 
manera general, se debe analizar la organización de la red y gestión de la red, los 
mecanismos de integración de la red, la caracterización operativa y las actividades 
de apoyo o complementarios del área de influencia. 
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a) Organización y la Gestión de la Red  

Toda red de servicio se basa en la organización y gestión de servicios considerando 
al conjunto de UP que prestan el servicio vinculado a la situación negativa que afecta 
a la población, en un determinado territorio, en función a una producción eficiente de 
los servicios. En ese sentido, la red queda determinada por las UP que prestan el 
servicio objeto del PRED, su distribución y el rol que cumplen en el área de influencia 
del PRED, el nivel de integración, su complementariedad, la gobernanza y los 
mecanismos de gestión.  

Las principales variables por analizar en la red son:  

- La identificación de las UP que brindan el servicio objeto del PRED y su 
localización.  

- El funcionamiento, gestión de la red y rol que cumplen las UP: Es necesario incluir 
una descripción detallada del modelo de funcionamiento de la red de servicio, así 
como, de ser el caso, el instrumento legal que le da soporte; lo que permitirá 
entender las variables legales o administrativas que facilitan o limitan el 
funcionamiento de la red. 

Asimismo, será necesario conocer cómo se gestiona la red de servicios identificada, 
cómo se integran y administran los recursos y caracterizar cómo se toman las 
decisiones en términos técnicos, administrativos y financieros. 

b) Mecanismos de Integración en Red  

Con relación a los mecanismos de integración en la red, es relevante la revisión de 
los mecanismos de complementariedad establecidos en la red, que permitan 
optimizar la oferta disponible en distintos puntos.  

Se analizará el rol que desempeña cada una de las UP a intervenir, su capacidad de 
articulación funcional y/o administrativa, y la organización, a fin de identificar si hay 
complementariedad entre estos, que asegure la provisión y continuidad de los 
servicios.  

La complementariedad puede darse por cobertura y/o por continuidad. Se analizará 
la complementariedad que se da entre todas las UP a intervenir con el PRED. Por 
ejemplo, en el sector salud, puede abarcar todos los niveles de complejidad.  

La integración se analiza desde el punto de vista administrativo (si existe 
dependencia que conduzca la integración -y gobernanza), y desde el punto de vista 
funcional (según el rol que desempeñan). Se distingue el nivel de integración; si esta 
es vertical (entre distintos niveles de servicio), horizontal (entre 2 o más UP del 
mismo nivel) o relacionada a elementos comunes de la operación como sistemas de 
información, comunicación, abastecimiento, el manejo del recurso humano, entre 
otros, según el objeto del PRED. 

En la integración del sistema de información se analiza el manejo de la información 
en la red, la posibilidad de compartir y registrar la información en todas las UP.  

En un PRED de salud, por ejemplo, se analizará si se trata de una integración 
vertical entre los distintos niveles de complejidad de las UP (ejemplo: IPRESS de red 
integral de salud), si se trata de una integración horizontal con unidades de 
prestación de servicios (red de atención especializada o red de servicios de apoyo), 
o si está relacionada con elementos comunes como historia clínica electrónica, citas, 
medicamentos, etc. 

c) Caracterización operativa Para la caracterización operativa, será importante conocer 
la operatividad del servicio, sus limitaciones y potencialidades, de cada UP a nivel de 
red, a fin de determinar las condiciones, factores e indicadores de eficiencia para el 
(los) servicio(s) a intervenir en la red. Es importante analizar la efectividad de las UP, 
para el planteamiento de la propuesta en la red. 
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d) Aspectos Complementarios Para poder analizar los aspectos complementarios del 
servicio, pero importantes, por ejemplo, se considerará el proceso logístico, viendo el 
funcionamiento de la red a nivel de la programación y la adquisición, el 
almacenamiento de los materiales e insumos, el soporte informático y registro de 
actividades, interoperatividad, interconexión, registro de inventarios, etc., el 
mantenimiento de los activos y los medios de transporte, entre otros consecuentes 
con asegurar los insumos necesarios para la dotación el servicio analizado de la red.  

Análisis de peligros por desastres y riesgo climático.  

Se deberá identificar si en el área de estudio hay posibilidad de ocurrencia de un 
peligro de origen natural, socio natural o antrópico, que por su magnitud pudiera 
dañar los activos de las UP que intervienen en el PRED. Los peligros están 
relacionados con riesgos ante desastres como a potenciales daños o alteraciones al 
PRED ante el impacto del cambio climático. Los factores de riesgo son los peligros, 
la exposición y la vulnerabilidad ante peligros y nivel de riesgo por cambio climático.  

Las fuentes de información deben ser el Sistema de Información para la Gestión del 
Riesgo de Desastres del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del 
Riesgo de Desastres (CENEPRED), Geo Invierte, entre otros. 

2.1.3 La Unidad Productora de bienes y/o servicios (UP) 

Identificar las restricciones que están impidiendo que la UP provea los bienes y servicios, en 
la cantidad demandada y de acuerdo con los niveles de servicio, así como las posibilidades 
reales de optimizar la oferta existente; para ello, se analizará y evaluará, entre otros: (i) los 
procesos y factores de producción (infraestructura, equipo, mobiliario, vehículos, intangibles, 
entre otros), teniendo presente los estándares de calidad y niveles de servicio; (ii) los niveles 
de producción; (iii) las capacidades de gestión; (iv) la percepción de los usuarios respecto a 
los servicios que reciben (v) la exposición y vulnerabilidad de la UP frente a los peligros 
identificados en el diagnóstico del área de estudio, así como los efectos del cambio climático; 
y, (vi) los impactos ambientales que se estuviesen generando. 

Es importante que como resultado de este análisis se identifique qué activos de la función 

de producción del servicio público afecta negativamente la forma actual en que se entrega 

el servicio público. 

En este sentido, se debe estimar la oferta actual e identificar y analizar sus principales 
restricciones, sobre la base del diagnóstico de la UP existente. En tal sentido, se debe 
realizar lo siguiente: 

a. Estimar la capacidad de producción de la UP a partir del análisis de los factores de 
producción identificados y evaluados en el diagnóstico, aplicando estándares de 
rendimiento disponibles. 

b. Determinar la oferta actual y su evolución futura, en la situación sin proyecto. 

c. Estimar la oferta optimizada, considerando las posibilidades de incrementar la capacidad 
de los factores de producción restrictivos, fundamentalmente con mejoras en la gestión. 
Explicar las razones, si fuera el caso, de por qué no se ha logrado materializar una 
situación optimizada. 

d. Proyectar la oferta optimizada en el horizonte de evaluación del proyecto, detallando los 
supuestos y parámetros utilizados. 

2.1.4 Otros agentes involucrados: Los otros agentes involucrados son grupos de 
población, distintos de la población afectada, que están vinculados al PRED en 
cualquiera de las fases del Ciclo de la Inversión. Se consideran los grupos sociales 
involucrados en el entorno de la red, así como de las entidades que participarían 
durante el Ciclo de Inversión, a fin de conocer sus percepciones al respecto. Se 
deberán identificar los otros agentes involucrados vinculados al PRED, a fin de 



 
 “Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín 

y Ayacucho” 

 

obtener sus percepciones sobre la situación negativa del PRED, comentarios, 
expectativas, disposición para participar en el PRED (especialmente en las fases de 
Ejecución y Funcionamiento), compromisos; así como su percepción sobre los 
riesgos de peligro y cambio climático. Es necesario que el análisis de los otros 
agentes involucrados se realice con información primaria, teniendo en cuenta las 
diversas técnicas de recojo de información (encuestas, entrevistas, talleres, entre 
otros).  

2.1.5 Definición del problema central, sus causas y efectos 

Especificar con precisión el problema central identificado a partir del diagnóstico. Analizar 

y determinar las principales causas que lo generan, así como los efectos que éste 

ocasiona, sustentándolos con evidencias basadas en el diagnóstico realizado, tanto de la 

UP como de la población afectada por el problema; de ser el caso, incluir los resultados 

del análisis de vulnerabilidad de la UP. Sistematizar el análisis en el árbol de causas-

problema- efectos. 

2.2 Planteamiento del proyecto 

2.2.1 Objetivo del proyecto 

Especificar el objetivo central o propósito del proyecto, así como los objetivos específicos 

o medios (de primer nivel y fundamentales), los cuales deben reflejar los cambios que se 

espera lograr con las intervenciones previstas. Sistematizar el análisis en el árbol de 

medios-objetivo-fines. 

2.2.2 Planteamiento de alternativas de solución 

Plantear las alternativas de solución del problema, sobre la base del análisis de las 

acciones que concretarán los medios fundamentales. Dichas alternativas deberán tener 

relación con el objetivo central, ser técnicamente posibles, pertinentes y comparables. 

3. CAPITULO 3: FORMULACIÓN 

3.1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto 

El horizonte de evaluación se refiere al periodo para el cual se elaboran los flujos de beneficios 
y costos del PRED, con el fin de evaluar su rentabilidad social y determinar si el PRED es 
conveniente o no para la sociedad. Este periodo comprende la fase de Ejecución y la fase de 
Funcionamiento. Se propone que, para un PRED la fase de Funcionamiento sea 12 años o el 
que establezca la OPMI del Sector funcionalmente competente. Por otro lado, la duración de la 
fase de Ejecución que estime la UF debe responder al plan de implementación y cronograma 
de ejecución del PRED. Así, por ejemplo, si la fase de Ejecución se estima en 3 años y 
consideramos para la fase de Funcionamiento de 12 años, el horizonte de evaluación será de 
15 años.  

3.2. Análisis del mercado del servicio 

3.2.1 Análisis de la demanda del servicio:  

Se efectuarán las estimaciones de la demanda actual y sus proyecciones, para lo cual se 
realizará lo siguiente: 

a. Se identificará los bienes y/o servicios que serán intervenidos por el proyecto, que se 
relacionan directamente con el problema identificado y que serán proporcionados 
durante la fase de funcionamiento. 

b. Se definirá la población demandante potencial, efectiva y objetivo, especificando y 
sustentando los parámetros y supuestos utilizados. 

c. Se estimará y analizará la demanda actual, en base a información de fuentes primaria y 
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secundaria, que deberá haber sido incluida en el diagnóstico del servicio y de los grupos 
involucrados (en particular los afectados por el problema). 

d. Se analizará la tendencia de utilización del servicio público a intervenir y los 
determinantes que la afectan. Sobre esta base se plantearán los parámetros y 
supuestos para las proyecciones de la demanda. 

e. Se proyectará la demanda o a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto, 
señalando y sustentando los parámetros, supuestos y metodología utilizada. 

Solo si en el proyecto se incluyen intervenciones que pueden modificar las tendencias 
actuales de demanda, ya sea en términos de incremento de la población demandante o 
la ratio de concentración (cantidad demandada por período o nivel de utilización del 
servicio), se proyectará la demanda en la situación "con proyecto". Se sustentará los 
supuestos asumidos. 

3.2.1 Determinación de la brecha oferta - demanda: 

Sobre la base de la comparación de la demanda proyectada (en la situación sin proyecto o 
con proyecto, según corresponda) y la oferta optimizada o la oferta “sin proyecto” cuando no 

haya sido posible optimizarla. 

3.3. Análisis técnico 

3.3.1 Aspectos técnicos 

Basándose en el planteamiento de las alternativas, en el conocimiento de la población 

objetivo a ser atendida por el proyecto y en el déficit o brecha de oferta del servicio público 

a ser cubierto, se debe avanzar en la configuración técnica de tales alternativas propuestas. 

Ello conlleva el desarrollo de aspectos físicos-técnicos interdependientes: la localización, 

el tamaño y la tecnología. Los elementos técnicos derivarán en requerimientos de recursos 

para inversión y para operar y mantener el proyecto. 

a) Tamaño: se refiere a la capacidad de producción del bien o servicio, para un periodo 

determinado. El factor principal que determina el tamaño del proyecto es el déficit que 

se desea atender, dado por la demanda de la población objetivo. No obstante, hay 

otros factores condicionantes que pueden influir en la decisión de tamaño del proyecto, 

como: existencia de economías de escala, estacionalidades en la demanda, terrenos 

disponibles, entre otros. 

b) Localización: el proyecto debería identificar aquella ubicación o localización que 

produzca el mayor beneficio social a los usuarios de éste. Si bien este es el principal 

criterio para seleccionar la localización, también deberán tenerse en cuenta otros 

factores condicionantes como: disponibilidad de servicios básicos, vías de 

comunicación, exposición a peligros (naturales, socionaturales o antrópicos) y medios 

de transporte, clima, planes reguladores y ordenanzas, impacto ambiental, entre otros. 

c) Tecnología: de acuerdo al proceso de producción de un servicio se pueden identificar 

diferentes activos asociados a cada una de las etapas de dicho proceso de producción. 

Es posible que para cada subproceso del proceso productivo existan diferentes 

alternativas tecnológicas, las que deberán ser analizadas para verificar si cumplen los 

requerimientos o especificaciones técnicas, para luego poder evaluar la mejor opción 

tecnológica. 

d) Análisis ambiental: Asimismo, se debe identificar y analizar los impactos positivos o 

negativos que el proyecto puede generar sobre el ambiente, los cuales se pueden 

traducir en externalidades positivas o negativas que pueden influir en la rentabilidad 

social del proyecto. Como resultado de este análisis, se podrán plantear medidas de 

gestión ambiental, concerniente a acciones de prevención, corrección y mitigación, de 
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corresponder, acorde con las regulaciones ambientales que sean pertinentes para la 

fase de Formulación y Evaluación del proyecto. 

e) Análisis de la gestión del riesgo (GdR): planteamiento de un conjunto de medidas con 

el fin de evitar y prevenir el riesgo futuro de que se afecten las condiciones de 

prestación del servicio a nivel de una UP y de la población afectada intervenidas 

mediante un PI, por efecto de un desastre potencial o del cambio climático. 

Para este análisis se deberá considerar los factores condicionantes que inciden en el 

tamaño, localización y tecnología, así como las relacionadas con la gestión del riesgo 

en contexto de cambio climático y los impactos ambientales. Resultado de este 

análisis se puede identificar alternativas técnicas factibles que serán evaluadas para 

seleccionar la mejor según la evaluación social, de tal modo de asegurar que la 

intervención cumpla con los niveles de servicio y estándares de calidad establecidos 

por el Sector competente del Gobierno Nacional. 

3.3.2 Diseño preliminar 

Es la representación gráfica o esquemática de un proyecto de inversión en su 
fase de formulación y evaluación que describe las características físicas 
principales de la(s) alternativa(s) técnica(s) factible(s), con el propósito de dar 
una base para la estimación de costos. El diseño preliminar debe estar 
constituido con un nivel de información de ingeniería conceptual en la primera 
etapa de evaluación para las alternativas técnicas factibles y por ingeniería 
básica en la segunda etapa de evaluación para la alternativa seleccionada. Cada 
UF, de acuerdo a su criterio técnico y profesional, puede definir el diseño 
preliminar más idóneo para su proyecto, en caso el Sector no lo haya definido los 
criterios y/o normas técnicas para tal fin.  

3.3.3 Metas físicas  

Teniendo en consideración el diseño preliminar se debe establecer las metas 
físicas que se generarán en la fase de Ejecución, incluyendo las relacionadas con 
la gestión del riesgo en el contexto de cambio climático y la mitigación de los 
impactos ambientales negativos. Asimismo, identificar y cuantificar los recursos e 
insumos que se utilizarán en la fase de Funcionamiento. 

3.4 Gestión del PRED 

Para desarrollar las fases de Ciclo de Inversión es necesario contar con una 
adecuada gestión del PRED, entendida como: “todas aquellas actividades que 
deben planearse y llevarse a cabo para concretar el PRED, realizar un 
seguimiento y control adecuado, que permite verificar que lo que se está 
realizando está de acuerdo con lo planeado, la puesta en marcha del PRED, la 
operación del mismo y las evaluaciones expost”. Para un PRED, se debe 
considerar la gestión entendida como gobernanza de la red, es decir se debe 
asegurar que existan las áreas o responsabilidades específicas que aseguren la 
continuidad de las acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos y 
metas que persigue el PRED, la coordinación fluida entre los procesos en las 
diferentes UP, y en general la gestión de la red de manera integral para la 
prestación y la sostenibilidad del servicio, asegurando la calidad y oportunidad del 
servicio. La gestión del PRED se aborda para las fases de Ejecución y 
Funcionamiento. 

3.4.1 Gestión en la fase de ejecución: (i) plantear la organización que se adoptará; (ii) 
especificar la Unidad Ejecutora de Inversiones designada que coordinará la 
ejecución de todos los componentes del proyecto y/o se encargará de los 
aspectos técnicos, sustentando las capacidades y la designación, 
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respectivamente; (iii) señalar la modalidad de ejecución del proyecto, sustentando 
los criterios aplicados para la selección; (v) precisar las condiciones previas 
relevantes para garantizar el inicio oportuno, la ejecución y la eficiente ejecución. 

La Gestión en la fase de Ejecución incluye el plan de implementación donde se 
detalla la programación de las acciones previstas para el logro de las metas del 
proyecto, estableciendo la secuencia y ruta crítica, duración, responsables y 
recursos necesarios.  

3.4.2 Gestión en la fase de funcionamiento: (i) detallar quién se hará cargo de la 
operación y mantenimiento y la organización que se adoptará; (ii) definir los 
recursos e instrumentos que se requerirán para la adecuada gestión de la UP; (iii) 
precisar las condiciones previas relevantes para el inicio oportuno de la operación. 

3.5 Costos del proyecto a precios de mercado: 

3.5.1 Estimación de los costos de inversión 

Estimar los costos de inversión para cada alternativa, sobre la base de las 

metas físicas, la gestión del proyecto y la aplicación de costos por unidad de 

medida. Considerar todos los costos en los que se tenga que incurrir en la fase 

de Ejecución; incluyendo los asociados con las medidas de reducción de 

riesgos en contexto de cambio climático y con la mitigación de los impactos 

ambientales negativos, así como los de estudios, licencias, certificaciones, 

autorizaciones, expropiaciones, liberación de interferencias, de corresponder. 

3.5.2 Estimación de los Costos de inversión en la fase de Funcionamiento 

Especificar el flujo de requerimientos de reposiciones o reemplazo de activos 
durante la fase de funcionamiento del proyecto y estimar los costos 
correspondientes. 

3.5.3 Estimación de los costos de Operación y Mantenimiento incrementales Estimar 
los costos detallados de operación y mantenimiento incrementales sobre la base 
de la comparación de los costos en la situación “sin proyecto” y en la situación 
“con proyecto”. Describir los supuestos y parámetros utilizados y presentar los 
flujos de costos incrementales a precios de mercado. Los costos de operación y 
mantenimiento deben sustentarse con el diseño operacional cumpliendo las 
normas de seguridad y los estándares de calidad sectoriales. 

4. CAPITLO 4: EVALUACIÓN 

4.1. Evaluación Social 

Se efectuará la evaluación social de cada alternativa, para lo cual se deberá elaborar los 
flujos de beneficios y costos sociales.  

4.1.2 Beneficios sociales Identificar, medir y valorar los beneficios directos (liberación 
de recursos y aumento del consumo), indirectos, externalidades positivas e 
identificar los intangibles que generará el proyecto, debiendo guardar coherencia 
con los fines del árbol de objetivos. Cuantificar y, de ser el caso, valorizar los 
beneficios que se generarían por cada una de las diferentes alternativas en la 
situación "con proyecto". Asimismo, estimar los beneficios que se generarían en la 
situación "sin proyecto" y determinar los flujos de beneficios sociales 
incrementales, definidos como la diferencia entre la situación "con proyecto" y la 
situación "sin proyecto".  

4.1.3 Costos sociales Se elaborarán los flujos de costos directos a precios sociales 
(situaciones con y sin proyecto), teniendo como base los flujos de costos a 
precios de mercado, los cuales serán ajustados aplicando los factores de 
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corrección de precios de mercado a precios sociales. Se deberá incluir también en 
los flujos los costos indirectos, externalidades negativas e identificar los 
intangibles que no aparecen en los flujos de costos a precios de mercado, pero 
que pueden generarse tanto en la situación "sin proyecto", como en la situación 
"con proyecto".  

4.1.4 Criterios de decisión Se estimarán los indicadores de acuerdo con la metodología 
aplicable al tipo de proyecto que se está formulando.  

e) Metodología costo/beneficio 

Aplicar esta metodología a los proyectos en los cuales los beneficios se 
pueden cuantificar monetariamente y, por tanto, se pueden comparar 
directamente con los costos. Los beneficios y costos que se comparan son los 
"incrementales". Se deberán utilizar los indicadores de Valor Actual Neto 
Social, Valor Anual Equivalente Social y Tasa Interna de Retorno Social. 

f) Metodología costo-eficacia o costo-efectividad (CE) 

Aplicar esta metodología de evaluación sólo en el caso que no sea posible 
efectuar una valorización adecuada de los beneficios sociales en términos 
monetarios. Los indicadores son Costo Efectividad o Costo Eficacia. En caso 
se necesite comparar alternativas de distinta vida útil, se debe usar el Costo 
Anual Equivalente. Debe considerarse las líneas de corte, en los casos que el 
Sector funcionalmente competente las haya aprobado, para definir si se toma 
la decisión de inversión. 

4.1.5 Análisis de incertidumbre 

Análisis de sensibilidad:  

Efectuar el análisis de sensibilidad para: (i) determinar cuáles son las variables 
(como la demanda, costos de los principales insumos, tarifas o precios cobrados a 
los usuarios, entre otros) , cuyas variaciones pueden afectar la condición de 
rentabilidad social del proyecto, su sostenibilidad financiera (cuando corresponda) 
o la selección de alternativas; (ii) definir y sustentar los rangos de variación de 
dichas variables que afectarían la condición de rentabilidad social o la selección 
de alternativas. 

Análisis de riesgo probabilístico: 

Estimar, mediante un análisis probabilístico, el valor esperado de la variable de 
resultado (VAN social del proyecto o CE) para tomar una decisión de inversión. 

4.2. Evaluación privada 

La evaluación privada deberá efectuarse para aquellos proyectos de inversión que 
tienen un potencial de generación de ingresos monetarios (por ejemplo, a través 
del cobro de peajes, tarifas, tasas, cuotas, entre otros) por la prestación del 
servicio público sujeto de intervención. Contempla el análisis de flujos de caja 
(ingresos y egresos) desde el punto de vista de la institución (entidad o empresa 
pública) responsable de la ejecución y operación del proyecto, con el objeto de 
determinar su grado de autosostenibilidad y/o hasta qué punto tendrá que ser 
financiado con recursos públicos, sujeto a que el proyecto sea socialmente 
rentable. 

4.3. Análisis de Sostenibilidad 

Especificar las medidas que se están adoptando para garantizar que el proyecto 
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generará los resultados previstos a lo largo de su vida útil. Entre los factores que 
se deben considerar están: (i) la disponibilidad oportuna de recursos para la 
operación y mantenimiento, según fuente de financiamiento; (ii) los arreglos 
institucionales requeridos en las fases de ejecución y funcionamiento; (iii) la 
capacidad de gestión del operador; (iv) el no uso o uso ineficiente de los 
productos y/o servicios (v) conflictos sociales; (vi) la capacidad y disposición a 
pagar de los usuarios; y, (vii) los riesgos en contexto de cambio climático. Cuando 
los usuarios deban pagar una cuota, tarifa, tasa o similar por la prestación del 
servicio, se realizará el análisis para determinar el monto y elaborará el flujo de 
caja. Se debe hacer explícito qué proporción de los costos de operación y 
mantenimiento se podrá cubrir con tales ingresos. 

4.4. Financiamiento de la inversión del proyecto 

Plantear la estructura de financiamiento de la inversión especificando las fuentes de 
financiamiento y su participación relativa y, de ser el caso, los rubros de costos a 
los que se aplicará. 

4.5. Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada Se presentará la matriz del 
marco lógico de la alternativa seleccionada, en la que se deberán consignar los 
indicadores relevantes y sus valores en el año base y esperados, a efectos del 
seguimiento y evaluación ex post. 

5. CAPITULO 5: CONCLUSIONES 

La UF debe indicar el resultado (viable o no viable) del proceso de formulación y 
evaluación del PRED y detallar los principales argumentos que sustentan dicho 
resultado, en términos de lo siguiente:  

• Sustentar el cumplimiento de los tres (3) atributos que definen la condición de viabilidad 
de un PRED, en caso este resulte viable, tales como:  

a. Mostrar evidencia de que la capacidad proporcionada por el PRED contribuye al cierre 
de una o más brechas prioritarias de infraestructura o de acceso a servicios en el 
territorio determinado por el área de influencia del PRED.  

b. Acreditar que la alternativa de solución recomendada maximiza la contribución del 
PRED al bienestar de la población beneficiaria y al resto de la sociedad en general.  

c. Verificar que el incremento en el bienestar que se logra como consecuencia del PRED 
sea sostenible durante su funcionamiento; lo que implica que la evaluación confirma la 
existencia de arreglos institucionales y organizacionales, así como la programación de 
un conjunto de medidas a nivel de la UP, de modo tal que se garantice razonablemente 
la conservación de la capacidad obtenida por el PRED. 

6. CAPITULO 6: RECOMENDACIONES 

Como resultado del proceso de elaboración del estudio de preinversión, la UF 
planteará recomendaciones técnicas para la UEI que asumirá la ejecución y posterior 
operación y mantenimiento, de corresponder. Tales recomendaciones deberán estar 
ligadas con las acciones o condiciones que se deberán asegurar para reducir o 
eliminar los riesgos que el proyecto podría enfrentar durante las siguientes fases del 
Ciclo de Inversiones. Principalmente, se deberá emitir como mínimo, 
recomendaciones sobre lo siguiente: 

Fase de Ejecución:  

- Las variables críticas que pueden influir en la estimación de los costos de 
inversión, así como los plazos de ejecución del proyecto, de tal forma de 
generar alertas sobre posibles sobrecostos y sobreplazos durante la etapa de 
ejecución. Señalar las limitaciones de información que enfrentó la UF para 
realizar tales estimaciones 
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- Otros aspectos críticos que la UF juzgue conveniente resaltar, acorde con las 
restricciones de información que enfrentó durante la preparación del estudio 
de preinversión. 

Fase de Funcionamiento 

Las condiciones que podrían afectar la sostenibilidad del proyecto en general y la 
entrega de servicios a la población beneficiaria en particular, en los aspectos 
financieros, presupuestales (asignación de la operación y mantenimiento), de cobros 
de tarifas, entre otros. Alertar sobre los riesgos de deterioro acelerado de los activos 
que se generan con el proyecto debido a un mantenimiento intermitente o insuficiente 
durante el periodo de funcionamiento del proyecto.  

- Otros aspectos críticos que la UF juzgue conveniente resaltar, acorde con las 
restricciones de información que enfrentó durante la preparación del estudio de 
preinversión. 

7. CAPITULO 7: ANEXOS  

Incluir como anexos la información que sustente o detalle los temas analizados en el 
proyecto. 

En caso no existiese el servicio, deben describirse las formas alternativas que utiliza la 

población afectada para obtenerlo. Sobre esta base se planteará, entre otros: (i) el 

problema central; (ii) la demanda (iii) las estrategias de provisión de los bienes y servicios. 

De acuerdo con la tipología del proyecto, considerar en el diagnóstico, entre otros, los 

enfoques de género, interculturalidad, estilos de vida, costumbres, patrones culturales, 

condiciones especiales como discapacidad, situaciones de riesgo en el contexto de cambio 

climático o de contaminación ambiental, a efectos de tomarlos en cuenta para el diseño del 

proyecto. 
 

Se debe precisar, que el contenido, precedente se deberá desarrollar contemplando los 
lineamientos de los proyectos de inversión para redes de servicios, debiendo el consultor 
incorporar propuestas de mejoras del proyecto. 

 

 

 


		52654669726d6120504446312e36
	2024-06-17T12:26:58-0500
	mcordova:COPESCO-45:192.168.9.71:CC96E52DAEBC:ReFirmaPDF1.6
	CORDOVA GUARDAMINO Migdonio Hernan FAU 20511035997 soft 24bd19c76466c45e79a6b1a254e4d2ddbe554b66
	En señal de conformidad


		52654669726d6120504446312e36
	2024-06-17T12:35:03-0500
	osemizo:COPESCO-55:192.168.9.81:CC96E52DB647:ReFirmaPDF1.6
	SEMIZO MEJIA Oscar Eric FAU 20511035997 soft b095968d765ea06a3ba256e552a0ce8b180e3a74
	En señal de conformidad


		52654669726d6120504446312e36
	2024-06-17T12:56:01-0500
	oquesada:COPESCO-98:192.168.9.169:BC0FF3CA3C8A:ReFirmaPDF1.6
	QUESADA MANTILLA Olenka Milagros FAU 20511035997 soft 97882b457028e6429e1eb477421dfa79efad1585
	Soy el autor del documento




