



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAÑAYCA AYMARAES-APURIMAC

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho”



ACTA DE ADMISIÓN, CALIFICACIÓN y EVALUACIÓN ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 01-2024-MDS/CS SEGUNDA CONVOCATORIA

En el Distrito de Sañayca, en la oficina de la Unidad de Abastecimientos de la Municipalidad Distrital de Sañayca, en horas del día 13 de Diciembre de dos mil veinticuatro, el Comité de Selección designado para dirigir, organizar y conducir los procesos de selección **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 01-2024-MDS/CS SEGUNDA CONVOCATORIA**, conformado por **WILFREDO LUQUE MENDOZA** (titular Presidente), **DAVID MARQUEZ VARGAS** (Titular Miembro 1) y **LIZ JHOSELYN TURPO PAMPAÑAUPA** (Titular Miembro 2), en cumplimiento de las facultades concedidas mediante Art. 08° de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado y el numeral 44.7. del artículo 47 del Reglamento, se reúnen a fin de efectuar de Admisión, Evaluación y Calificación del procedimiento de selección **EJECUCIÓN DE OBRA " RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL (LA) PUENTE ACHACCUITO EMP. PE- 30 A; EN LA VIA VECINAL, QUEBRADA MOLLE MOLLE EN EL CAMINO VECINAL EMP. AP -782 DEL DISTRITO DE SAÑAYCA, PROVINCIA DE AYMARAES, DEPARTAMENTO DE APURIMAC " CUI N° 2605499.** el presente acto se lleva a cabo en cumplimiento a las normas vigentes en contrataciones y se desarrolla de la siguiente manera.

PRIMERO: Se procede a la verificación de los postores registrados como se detalla a continuación:

Nr o.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Fecha de registro	Usuario de Registro
1	Proveedor con RUC	20286195378	Herrera Contratistas Generales S.R.Ltda	2024-12-04 17:57:50.0	Válido	2024-12-04 17:57:50.0	20286195378
2	Proveedor con RUC	20443107593	Amc Ingenieros S.R.Ltda.	2024-11-30 14:40:02.0	Válido	2024-11-30 14:40:02.0	20443107593
3	Proveedor con RUC	20490068377	A & C Romer Contratistas Generales Srl	2024-12-09 19:08:11.0	Válido	2024-12-09 19:08:11.0	20490068377
4	Proveedor con RUC	20527381569	Magno Contratistas Generales Sociedad Anonima Cerrada	2024-12-04 09:33:00.0	Válido	2024-12-04 09:33:00.0	20527381569
5	Proveedor con RUC	20533651918	Constructora Y Minera Serpiente De Oro E.I.R.L.	2024-12-03 15:58:05.0	Válido	2024-12-03 15:58:05.0	20533651918
6	Proveedor con RUC	20557574884	Constructora Linares Peru S.A.C	2024-11-30 00:03:14.0	Válido	2024-11-30 00:03:14.0	20557574884
7	Proveedor con RUC	20564248658	Vici S.R.L	2024-11-30 20:13:07.0	Válido	2024-11-30 20:13:07.0	20564248658
8	Proveedor con RUC	20603587244	Alvamar Society S.A.C.	2024-12-10 23:58:43.0	Válido	2024-12-10 23:58:43.0	20603587244
9	Proveedor con RUC	20604643377	Group Valle De Oro Jr S.A.C.	2024-12-03 10:05:13.0	Válido	2024-12-03 10:05:13.0	20604643377
10	Proveedor con RUC	20609138557	Grupo Constructor Micaela - Gcm S.A.C.	2024-12-05 20:54:39.0	Válido	2024-12-05 20:54:39.0	20609138557
11	Proveedor con RUC	20611585358	Jmconiesa E.I.R.L.	2024-12-02 15:08:43.0	Válido	2024-12-02 15:08:43.0	20611585358

SEGUNDO: En el día y horario señalado en el cronograma de la ficha del procedimiento de selección que se encuentra publicado en el SEACE, los postores presentaron sus ofertas en forma electrónica a través del SEACE en cumplimiento al numeral 73.1 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.










PALACIO MUNICIPAL: PLAZA DE ARMAS S/N. -SAÑAYCA-AYMARAES-APURÍMAC

E-mail: munidistralsanayca2023@gmail.com

Teléfono. 910474671



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAÑAYCA AYMARAES-APURIMAC

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho”



Nº	RUC	Participante	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Fecha de Recepción	Fecha de Evaluación	Estado	Validación	Observaciones
1	20443107593	AMC INGENIEROS S.R.LTDA.	12/12/2024	21/12/2024	20443107593	12/12/2024	21/12/2024	Enviado	Valida
2	20533651918	CONSORCIO SERPIENTE DE ORO	12/12/2024	19/12/2024	20533651918	12/12/2024	19/12/2024	Enviado	Valida
3	20603587244	ALVAMAR SOCIETY S.A.C.	12/12/2024	23/12/2024	20603587244	12/12/2024	23/12/2024	Enviado	Valida

Registros encontrados: 3 Registros 1 a 3 Página 1 de 1

TERCERO: Acto seguido, se procede con la verificación de la presentación de los documentos requeridos para la admisibilidad de las ofertas requeridas en la sección específica de las bases del procedimiento de selección.

Nº	RUC	PARTICIPANTE	DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE OFERTA							RESULTADO ADMT/ NO ADMT
			ANEXO 01	V.P. ó DNI	ANEXO 02	ANEXO 03	ANEXO 04 (90 DÍAS CALE.)	ANEXO 05	ANEXO 06	
1	20443107593	AMC INGENIEROS S.R.LTDA.	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	NO CORRESPONDE	SI PRESENTA	ADMITIDO
	20603587244	ALVAMAR SOCIETY S.A.C.	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	NO CORRESPONDE	SI PRESENTA	ADMITIDO
2	20533651918	CONSORCIO SERPIENTE DE ORO.	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	ADMITIDO

CUARTO: Existiendo pluralidad en las ofertas, los miembros del comité deciden pasar a la etapa de Evaluación, se procede a evaluar conforme a los factores de evaluación previstos en las bases integradas de las propuestas debidamente admitidas y calificadas **CAPITULO IV FACTORES DE EVALUACIÓN**, obteniéndose los siguientes resultados tal y como se muestra en el siguiente cuadro:

FACTOR DE EVALUACIÓN PUNTAJE / BONIFICACIÓN

N°	RUC	PARTICIPANTE	FACTORES EVALUACIÓN			PUNTAJE TOTAL	DOCUMENTOS DE PRESENTACION FACULTATIVA				TOTAL PUNTAJE DE EVALUACION + BONIFICACION
			EVALUACIÓN ECONOMICA				DOC. FACULT				
			OFERTA ECONOMICA S/	TOTAL EVALUACION ECONOMICA	PROTECCION SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO		ACREDITACION DE DISCAPACIDAD	ANEXO 11 5% REMYPE (ANEXO 11)	ANEXO 08 BONIF.10% (COUNDTAN CIA)	PUNTAJE TOTAL BONIFICACION	
1	20443107593	AMC INGENIEROS S R LTDA.	S/ 1,165,535.57	98.00	0.00	98.00	SI PRESENTA	4.90	0.00	4.90	102.90
2	20603587244	ALVAMAR SOCIETY S.A.C.	S/ 1,165,535.57	98.00	0.00	98.00	SI PRESENTA	4.90	0.00	4.90	102.90
3	20533651918	CONSORCIO SERPIENTE DE ORO.	S/ 1,295,039.52	88.20	0.00	88.20	NO PRESENTA	0.00	0.00	0.00	88.20

QUINTO: Teniendo el orden de prelación, se continua con la etapa de Calificación, en aplicación al artículo Nº 49 del Reglamento de la Ley de Contrataciones de Estado según orden de prelación, y determinar al postor ganador, de acuerdo al siguiente detalle:

De la misma manera se procede a evaluar la experiencia en Obras Similar, al respecto cabe mencionar que el Ing. WILFREDO LUQUE MENDOZA y el Ing. DAVID MARQUEZ VARGAS, miembros titulares del comité de selección con conocimiento técnico, procedieron a CALIFICAR los documentos presentados por parte de los

PALACIO MUNICIPAL: PLAZA DE ARMAS S/N. -SAÑAYCA-AYMARAES-APURÍMAC

E-mail: munidistritalsañayca2023@gmail.com

Teléfono. 910474671



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAÑAYCA AYMARAES-APURIMAC

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho”



De la misma manera se procede a evaluar la experiencia en Obras Similar, al respecto cabe mencionar que el Ing. WILFREDO LUQUE MENDOZA y el Ing. DAVID MARQUEZ VARGAS, miembros titulares del comité de selección con conocimiento técnico, procedieron a CALIFICAR los documentos presentados por parte de los postores que acreditan las experiencias del postor en la especialidad, en vista de que cuentan con conocimiento técnico para determinar si los postores cumplen con los requisitos del postor en la especialidad.

ORDEN DE PRELACIÓN: PRIMERO

N°	RUC	PARTICIPANTE	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN				RESULTADO FINAL
			A.1 EQP. ESTRAT	A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE / FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	B. EXP. POSTOR ESP. ANEXO 10	
1	20443107593	AMC INGENIEROS S.R.LTDA.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	DESCALIFICADO

- ❖ El postor **AMC INGENIEROS S.R.LTDA.** queda **DESCALIFICADA** debido a que **NO CUMPLE** con **ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, SEGÚN SE SOLICITA EN LAS BASES INTEGRADAS FUNDAMENTO DEL HECHO:**

En la oferta del postor, presenta Contratos que acreditan la experiencia del postor en la especialidad solicitados en las bases integradas y los términos de referencia, sin embargo, se logró evidenciar que no cumplen con las condiciones establecidas en la DIRECTIVA N° 005-2019-OSCE/CD, sobre la participación de consorcios, que a continuación de detalla con mayor precisión:

BASE LEGAL: BASES INTEGRADAS

Reglamento.

B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
	<p>Requisitos:</p> <p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 1,295,039.52 (un millón doscientos noventa y cinco mil treinta y nueve con 52/100 SOLES), en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.</p> <p>Se considerará obra similar a: Mejoramiento y/o ampliación y/o creación y/o reconstrucción y/o rehabilitación, y/o remodelación y/o construcción y/o renovación, y/o VÍAS DE ACCESO con PUENTES, construidos sobre quebrada de Ríos, igual o mayor a 20 ml de luz, netamente metálicos a nivel de superestructura (vigas), con lanzamiento de estructuras metálicas.</p> <p>Nota (justificación de obras similar): el presente proyecto es de tipo metálico a nivel de superestructura cuya meta principal es el izaje de todo el puente, por lo que se requiere experiencias netamente similares de trabajos especializados con lanzamiento de dicha estructura.</p>

1. Experiencia N° 01: **“MEJORAMIENTO DEL PUENTE CARROZABLE LOS ALAMOS EN LA LOCALIDAD DE CHALLHUAHUACHO - DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO” - contrato N° 032-2016-MDCH**

PALACIO MUNICIPAL: PLAZA DE ARMAS S/N. -SAÑAYCA-AYMARAES-APURÍMAC

E-mail: munidistritalsanayca2023@gmail.com

Teléfono. 910474671



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAÑAYCA AYMARAES-APURIMAC

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho”



- A. De la experiencia N° 01: “MEJORAMIENTO DEL PUENTE CARROZABLE LOS ALAMOS EN LA LOCALIDAD DE CHALLHUAHUACHO - DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO” - contrato N° 032-2016-MDCH se observa que corresponde tanto a la ejecución de obra y elaboración de expediente técnico de obra.

El comité de selección EVIDENCIA el acervo documentario en referencia a la ejecución de obra, por lo que se verifica **LA PARTICIPACIÓN DE CONSORCIO DE TRES EMPRESAS:**

- | | |
|--|------------------|
| • AMC INGENIEROS S.R.L | ruc: 20443107593 |
| • POLOCONS - INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.C.R.L | ruc: 20528071741 |
| • POLO INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L | ruc: 20527252327 |

distrito y provincia de Abancay del departamento de Apurímac, POLO INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L CON RUC N° 20527252327, inscrita en el asiento a00001 de la partida electrónica n° 11001864, del libro de sociedades comerciales.

SEGUIDAMENTE EL COMITÉ DE SELECCIÓN, evidencia la participación de consorcio y participación solo de ejecución de obra, obteniendo una INFORMACIÓN INEXACTA, a razón que uno de los consorciados no corresponde su razón social COMPLETA Y CORRECTA CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO N° 032-2016-MDCH.

Sobre el particular, el sub numeral 2 del numeral 7.4.2. de la Directiva precisaba que la IDENTIFICACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO, las obligaciones de cada uno de los integrantes y el porcentaje de dichas obligaciones, **NO PUEDEN SER MODIFICADAS** con ocasión de la suscripción del contrato de consorcio, ni durante la etapa de ejecución contractual. En tal sentido, no es posible realizar variación alguna en la conformación del consorcio.

En ese entender, corresponde aclarar que el contrato de consorcio presentado como experiencia, **NO CORRESPONDE LA IDENTIFICACIÓN CORRECTA DE UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO.**

AMC INGENIEROS S.R.L CON RUC N° 20443107593	55%
POLOCONS-INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.C.R.L CON RUC N° 20528071741	40%
POLO INGENIEROS CONTRATISTAS E.I.R.L CON RUC N° 20527252327	05%

ASI MISMO VISTO ESTA AMBIGÜEDAD, SE TOMA COMO REFERENCIA LAS PAGINAS OFICIALES DEL ESTADO PERUANO, existiendo aun mayor INFORMACIÓN INEXACTA respecto a los porcentajes de participación, **LO CUAL NO ES CLARO PARA DETERMINAR LA EXPERIENCIA FINAL DEL POSTOR.**

• Datos del contrato

- Proveedor: CONSORCIO LOS ALAMOS

AMC INGENIEROS S.R.L.T.A. (70.00 %)

POLOCONS - INGENIERIA Y CONSTRUCCION (15.00 %)
SOCIEDAD COMERCIAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

ZAMORA UCARTE MILTON EMERSON (10.00 %)

POLO INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L (5.00 %)

- Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO
- Objeto de contratación: EJECUCIÓN DE OBRA
- Monto del contrato original: S/ 5,501,220.82
- Fecha de firma de contrato: 8 de Febrero de 2016
- Fecha prevista de fin de contrato: 5 de Diciembre de 2016

PALACIO MUNICIPAL: PLAZA DE ARMAS S/N. -SAÑAYCA-AYMARAES-APURÍMAC

E-mail: munidistritalsanayca2023@gmail.com

Teléfono. 910474671



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAÑAYCA AYMARAES-APURIMAC

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho”



VERIFICACIÓN DE OBRA SIMILAR

ENTIDAD	EXPERIENCIA	CONTRATO	TIPO DE TERMINOLOGÍA	TIPO DE OBRA	CONSTRUIDOS SOBRE QUEBRADAS DE RÍOS	LUZ DEL PUENTE MAYOR A 20 ML	METÁLICOS A NIVEL DE SUPERESTRUCTURA (VIGAS)	LANZAMIENTO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO	“MEJORAMIENTO DEL PUENTE CARROZABLE LOS ALAMOS EN LA LOCALIDAD DE CHALLHUAHUACHO - DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO”	contrato N° 032-2016-MDCH	MEJORAMIENTO	PUENTE		35		
			SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO ACREDITA	SI ACREDITA	SI ACREDITA	SI ACREDITA

El postor **NO ACREDITA** dentro de los documentos presentados que la construcción del puente fue realizada en quebrada de río, **SIN EMBARGO**, el COMITÉ DE SELECCIÓN recurre a las fuentes de verificación del portal del SEACE, **NO ENCONTRANDO EL EXPEDIENTE TÉCNICO** conforme lo evidenciamos a continuación.

CONCLUSIÓN:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN, toma como referencia la Directiva N° 005/2019-OSCE/CD, el cual expresa claramente que: **LA IDENTIFICACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO. SE DEBE PRECISAR EL NOMBRE COMPLETO O LA DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO, SEGÚN CORRESPONDA, LAS OBLIGACIONES QUE CORRESPONDEN A CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO Y EL PORCENTAJE DE LAS OBLIGACIONES DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO. LO CUAL NO ES CLARO PARA DETERMINAR LA EXPERIENCIA FINAL DEL POSTOR**

, Por ende, la IDENTIFICACIÓN de uno **DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO NO SE ENCUENTRA DEFINIDOS CON CLARIDAD** dentro del contrato de consorcio, **ASÍ MISMO EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE CONSORCIO**, visto ello el COMITÉ DE SELECCIÓN hace cumplimiento de la DIRECTIVA N° 005-2019-OSCE/CD. Para la experiencia N° 01: “MEJORAMIENTO DEL PUENTE CARROZABLE LOS ALAMOS EN LA LOCALIDAD DE CHALLHUAHUACHO - DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO” - contrato N° 032-2016-MDCH

Así mismo el postor **NO ACREDITA DENTRO DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS** que el puente está construido sobre quebrada de río, sin adjuntar una memoria descriptiva y/o cualquier documento que demuestre fehacientemente lo solicitado, encontrando solo una descripción de la obra de manera general. **SIN EMBARGO**, el COMITÉ DE SELECCIÓN recurre a las fuentes informáticas del portal del SEACE, a fin de verificar lo solicitado, **NO ENCONTRANDO EL EXPEDIENTE TÉCNICO** en el portal del SEACE LP-CLASICO-2-2015-LP-1

- Experiencia N° 02: “RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL EMP - AP - 108 (PUENTE TOTOROCCO) - AYAHUAY - PACHACONAS, DISTRITO DE EL ORO, PROVINCIA ANTABAMBA, REGION APURIMAC” contrato N° 14-2023-MPA-APU

- De la experiencia N° 02: “RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL EMP - AP - 108 (PUENTE TOTOROCCO) - AYAHUAY - PACHACONAS, DISTRITO DE EL ORO, PROVINCIA ANTABAMBA, REGION APURIMAC” contrato N° 14-2023-MPA-APU

VERIFICACIÓN DE OBRA SIMILAR



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAÑAYCA AYMARAES-APURIMAC

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho”



TIPO DE TERMINOLOGIA	CONSTRUIDOS		METALICOS A NIVEL DE SUPERESTRUCTURA (VIGAS)	LANZAMIENTO DE ESTRUCTURAS METALICAS
	TIPO DE OBRA	SOBRE QUEBRADAS DE RIOS LUZ DEL PUENTE MAYOR A 20 ML		
RENOVACION	PUENTE	10.2		
SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO ACREDITA	NO CUMPLE	NO CUMPLE

FUNDAMENTOS DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA EXPERIENCIA EN SIMILAR:

La presente experiencia presentada por el postor, no ACREDITA EXPERIENCIA EN SIMILAR conforme lo solicitado,

Verificaciones de la experiencia.

1.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO

1.2.1. OBJETIVO GENERAL.

El objetivo es el: "RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL: EMP.AP-108(PUENTE TOTOROCCO)-AYAHUAY-PACHACONAS DISTRITO DE EL ORO, PROVINCIA DE ANTABAMBA, DEPARTAMENTO DE APURIMAC", de Luz = 10.20 m, y asegurar la transitabilidad para localidades y/o comunidades muy alejadas.

Fuente: expediente técnico: AS-SM-7-2023-MPA-CS-1

CONCLUSIÓN:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN, evalúa la experiencia "RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL (LA) CAMINO VECINAL EMP - AP - 108 (PUENTE TOTOROCCO) - AYAHUAY - PACHACONAS, DISTRITO DE EL ORO, PROVINCIA ANTABAMBA, REGION APURIMAC" contrato N° 14-2023-MPA-APU, presentada por el postor, el cual **NO CUMPLE LO SOLICITADO** en las BASES INTEGRADAS - EXPERIENCIA SIMILAR, correspondiendo un proyecto cuya luz del puente es menor a lo solicitado.

Experiencia N° 03: "REPARACIÓN DE PUENTE; EN EL (LA) HUERTAPAMPA, DISTRITO DE CHACAYAN, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRIÓN, DEPARTAMENTO DE PASCO" CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 002-2023-MPDAC/GM-YHCA

3. De la experiencia N° 03: "REPARACIÓN DE PUENTE; EN EL (LA) HUERTAPAMPA, DISTRITO DE CHACAYAN, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRIÓN, DEPARTAMENTO DE PASCO" CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 002-2023-MPDAC/GM-YHCA

VERIFICACIÓN DE OBRA SIMILAR

TIPO DE TERMINOLOGIA	TIPO DE OBRA	CONSTRUIDOS		METALICOS A NIVEL DE SUPERESTRUCTURA (VIGAS)	LANZAMIENTO DE ESTRUCTURAS METALICAS
		SOBRE QUEBRADAS DE RIOS	LUZ DEL PUENTE MAYOR A 20 ML		
REPARACION	PUENTE		CONCRETO		
NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO ACREDITA	8 ml NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE

FUNDAMENTOS DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA EXPERIENCIA EN SIMILAR:

La presente experiencia presentada por el postor, no ACREDITA EXPERIENCIA EN SIMILAR conforme lo solicitado,

PALACIO MUNICIPAL: PLAZA DE ARMAS S/N. -SAÑAYCA-AYMARAES-APURIMAC

E-mail: munidistritalsanayca2023@gmail.com

Teléfono. 910474671



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAÑAYCA AYMARAES-APURIMAC

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho”



Verificaciones de la experiencia.

06	SUPER ESTRUCTURA
06.01	CONCRETO ARMADO
06.01.01	VIGA PRINCIPAL
06.01.01.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
06.01.01.02	CONCRETO FC=280 KG/CM2
06.01.01.03	FIERRO Fy=4200 KG/CM2
06.01.02	VIGA DIAPHRAGMA
06.01.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
06.01.02.02	CONCRETO FC=280 KG/CM2
06.01.02.03	FIERRO Fy=4200 KG/CM2

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO SEACE. AS-SM-9-2023-MPDAC YHCA-1

CONCLUSIÓN:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN, evalúa la experiencia “REPARACIÓN DE PUENTE; EN EL (LA) HUERTAPAMPA, DISTRITO DE CHACAYAN, PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRIÓN, DEPARTAMENTO DE PASCO” CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 002-2023-MPDAC/GM-YHCA presentada por el postor, el cual NO CUMPLE LO SOLICITADO en las BASES INTEGRADAS – EXPERIENCIA SIMILAR, correspondiendo a una experiencia de puente cuya LUZ ES MENOR A LO SOLICITADO, y el tipo de puente es de concreto.

4. Experiencia N° 04: “RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL (LA) CASERIO EL PORTON, PROGRESIVA KM 24+650 DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL PI-102-PUENTE PORTON I EN LA LOCALIDAD EL PORTON, DISTRITO DE LA HUACA, PROVINCIA PAITA, DEPARTAMENTO PIURA”, CON CUI N° 2530153- contrato N° 05-2023/GRP-DRTyCP-DR

- A. De la experiencia N° 04: “RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL (LA) CASERIO EL PORTON, PROGRESIVA KM 24+650 DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL PI-102-PUENTE PORTON I EN LA LOCALIDAD EL PORTON, DISTRITO DE LA HUACA, PROVINCIA PAITA, DEPARTAMENTO PIURA”, CON CUI N° 2530153- contrato N° 05-2023/GRP-DRTyCP-DR

VERIFICACIÓN DE OBRA SIMILAR

ITEM	CONSTRUÍDOS	LUZ DEL	METÁLICOS A	
IFA.	SOBRE	PUENTE	NIVEL DE	LANZAMIENTO DE
TIPO DE TERMINOLOGÍA	QUEBRADAS	MAYOR A 20	SUPERESTRUCT	ESTRUCTURAS
	DE RÍOS	ML	URA (VIGAS)	METÁLICAS
TIPO DE OBRA				
RENOVACION	PUENTE			
SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO ACREDITA	NO ACREDITA	NO CUMPLE

FUNDAMENTOS DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA EXPERIENCIA EN SIMILAR:

La presente experiencia presentada por el postor, no ACREDITA EXPERIENCIA EN SIMILAR conforme lo solicitado,

Verificaciones de la experiencia.

CONCLUSIÓN:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN, evalúa la experiencia “RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL (LA) CASERIO EL PORTON, PROGRESIVA KM 24+650 DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL PI-102-PUENTE PORTON I EN LA LOCALIDAD EL PORTON, DISTRITO DE LA HUACA, PROVINCIA PAITA, DEPARTAMENTO PIURA”, CON CUI N° 2530153- contrato N° 05-2023/GRP-DRTyCP-DR presentada por el postor, el cual NO



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAÑAYCA AYMARAES-APURIMAC

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho”



CUMPLE LO SOLICITADO en las BASES INTEGRADAS – EXPERIENCIA SIMILAR, no demostrando fehacientemente el tipo de puente.

Experiencia N° 05: CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA IOAR “RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL (LA) AN – 827 PUENTE ISHPAC L=7.00M EN LA LOCALIDAD CARHUAN, DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA YUNGAY, DEPARTAMENTO ANCASH” CON CÓDIGO ÚNICO: 2529269

5. De la experiencia N° 05: CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA IOAR “RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL (LA) AN – 827 PUENTE ISHPAC L=7.00M EN LA LOCALIDAD CARHUAN, DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA YUNGAY, DEPARTAMENTO ANCASH” CON CÓDIGO ÚNICO: 2529269

VERIFICACIÓN DE OBRA SIMILAR

TIPO DE TERMINOLOGIA	CONSTRUIDOS LUZ DEL		METÁLICOS A		LANZAMIENTO DE
	SOBRE QUEBRADAS	PUENTE MAYOR A 20 ML	NIVEL DE SUPERESTRUCTURA (VIGAS)	ESTRUCTURAS METÁLICAS	
TIPO DE OBRA	DE RÍOS	ML			
RENOVACION	PUENTE	7.00 ML			
SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO ACREDITA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE

FUNDAMENTOS DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA EXPERIENCIA EN SIMILAR:
La presente experiencia presentada por el postor, no ACREDITA EXPERIENCIA EN SIMILAR conforme lo solicitado,

CONCLUSIÓN:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN, evalúa la experiencia **CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA IOAR “RENOVACIÓN DE PUENTE; EN EL (LA) AN – 827 PUENTE ISHPAC L=7.00M EN LA LOCALIDAD CARHUAN, DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA YUNGAY, DEPARTAMENTO ANCASH” CON CÓDIGO ÚNICO: 2529269** presentada por el postor, el cual **NO CUMPLE LO SOLICITADO** en las BASES INTEGRADAS EXPERIENCIA SIMILAR, correspondiendo a una experiencia de puente cuya **LUZ ES MENOR A LO SOLICITADO**

ORDEN DE PRELACIÓN: SEGUNDO

N°	RUC	PARTICIPANTE	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN				RESULTADO FINAL
			A.1 EQP. ESTRAT	A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE / FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	B. EXP. POSTOR ESP. ANEXO 10	
1	20533651918	ALVAMAR SOCIETY S.A.C	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	DESCALIFICADO

- ❖ El postor **ALVAMAR SOCIETY S.A.C.** queda **DESCALIFICADA** debido a que **NO CUMPLE** con **ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, SEGÚN SE SOLICITA EN LAS BASES INTEGRADAS**

1. **EXPERIENCIA 1: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VERDE Y ACCESOS.**

PALACIO MUNICIPAL: PLAZA DE ARMAS S/N. -SAÑAYCA-AYMARAES-APURÍMAC

E-mail: munidistritalsanayca2023@gmail.com

Teléfono. 910474671



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAÑAYCA AYMARAES-APURIMAC

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho”



FUNDAMENTOS DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA EXPERIENCIA EN SIMILAR:

La presente experiencia presentada por el postor, no ACREDITA EXPERIENCIA EN SIMILAR conforme lo solicitado,

Reglamento.

B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
	<p>Requisitos: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 1,295,039.52 (un millón doscientos noventa y cinco mil treinta y nueve con 52/100 SOLES), en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.</p> <p>Se considerará obra similar a: Mejoramiento y/o ampliación y/o creación y/o reconstrucción y/o rehabilitación, y/o remodelación y/o construcción y/o renovación, y/o VÍAS DE ACCESO con Puentes, construidos sobre quebrada de Ríos, igual o mayor a 20 ml de luz, netamente metálicos a nivel de superestructura (vigas), con lanzamiento de estructuras metálicas.</p> <p>Nota (justificación de obras similar): el presente proyecto es de tipo metálico a nivel de superestructura cuya meta principal es el izaje de todo el puente, por lo que se requiere experiencias netamente similares de trabajos especializados con lanzamiento de dicha estructura.</p>

Y de la verificación de la experiencia del postor se puede concluir lo siguiente.

TIPO DE TERMINOLOGIA	TIPO DE OBRA	CONSTRUIDOS SOBRE QUEBRADAS DE RIO	LUZ DEL PUENTE	METALICO A NIVEL DE SUPERESTRUCTURA (VIGA)	LANZAMIENTO DE ESTRUCTURA METALICAS
CONSTRUCCION	PUENTE	NO VERIFICABLE	NO VERIFICABLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE

EL ÁREA USUARIA NO PUEDE VERIFICAR LA EXPERIENCIA, DEBIDO A QUE NO ES POSIBLE SU PERCEPCIÓN VISUAL, EN TODOS LOS EXTREMOS, LO CUAL NO SE PUEDE PRECISAR LA LUZ DEL PUENTE, SIENDO INSUFICIENTE PARA LA ACREDITACIÓN DE LO SOLICITADO POR EL ÁREA USUARIA.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAÑAYCA AYMARAES-APURIMAC

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho”



[Handwritten signature]
Gustavo P. Alvarez Aguirre
Callejón de Armas Aguirre
Callejón de Armas Aguirre

[Handwritten signature]
JOSÉ MANUEL ALVARO
Callejón de Armas Aguirre
Callejón de Armas Aguirre

[Handwritten signature]
JOSÉ MANUEL ALVARO
Callejón de Armas Aguirre
Callejón de Armas Aguirre

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAÑAYCA			
CALLEJÓN DE ARMAS AGUIRRE			
01-01-01	ALCALDIA	100	100
01-01-02	SECRETARÍA DE GOBIERNO	100	100
01-01-03	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	100	100
01-01-04	SECRETARÍA DE SALUD	100	100
01-01-05	SECRETARÍA DE CULTURA	100	100
01-01-06	SECRETARÍA DE DEPORTES	100	100
01-01-07	SECRETARÍA DE TURISMO	100	100
01-01-08	SECRETARÍA DE ASESORIA LEGAL	100	100
01-01-09	SECRETARÍA DE ASESORIA TÉCNICA	100	100
01-01-10	SECRETARÍA DE ASESORIA FINANCIERA	100	100
01-01-11	SECRETARÍA DE ASESORIA ADMINISTRATIVA	100	100
01-01-12	SECRETARÍA DE ASESORIA COMUNITARIA	100	100
01-01-13	SECRETARÍA DE ASESORIA SOCIAL	100	100
01-01-14	SECRETARÍA DE ASESORIA AMBIENTAL	100	100
01-01-15	SECRETARÍA DE ASESORIA CULTURAL	100	100
01-01-16	SECRETARÍA DE ASESORIA DEPORTIVA	100	100
01-01-17	SECRETARÍA DE ASESORIA TURÍSTICA	100	100
01-01-18	SECRETARÍA DE ASESORIA LEGAL	100	100
01-01-19	SECRETARÍA DE ASESORIA TÉCNICA	100	100
01-01-20	SECRETARÍA DE ASESORIA FINANCIERA	100	100
01-01-21	SECRETARÍA DE ASESORIA ADMINISTRATIVA	100	100
01-01-22	SECRETARÍA DE ASESORIA COMUNITARIA	100	100
01-01-23	SECRETARÍA DE ASESORIA SOCIAL	100	100
01-01-24	SECRETARÍA DE ASESORIA AMBIENTAL	100	100
01-01-25	SECRETARÍA DE ASESORIA CULTURAL	100	100
01-01-26	SECRETARÍA DE ASESORIA DEPORTIVA	100	100
01-01-27	SECRETARÍA DE ASESORIA TURÍSTICA	100	100
01-01-28	SECRETARÍA DE ASESORIA LEGAL	100	100
01-01-29	SECRETARÍA DE ASESORIA TÉCNICA	100	100
01-01-30	SECRETARÍA DE ASESORIA FINANCIERA	100	100
01-01-31	SECRETARÍA DE ASESORIA ADMINISTRATIVA	100	100
01-01-32	SECRETARÍA DE ASESORIA COMUNITARIA	100	100
01-01-33	SECRETARÍA DE ASESORIA SOCIAL	100	100
01-01-34	SECRETARÍA DE ASESORIA AMBIENTAL	100	100
01-01-35	SECRETARÍA DE ASESORIA CULTURAL	100	100
01-01-36	SECRETARÍA DE ASESORIA DEPORTIVA	100	100
01-01-37	SECRETARÍA DE ASESORIA TURÍSTICA	100	100
01-01-38	SECRETARÍA DE ASESORIA LEGAL	100	100
01-01-39	SECRETARÍA DE ASESORIA TÉCNICA	100	100
01-01-40	SECRETARÍA DE ASESORIA FINANCIERA	100	100
01-01-41	SECRETARÍA DE ASESORIA ADMINISTRATIVA	100	100
01-01-42	SECRETARÍA DE ASESORIA COMUNITARIA	100	100
01-01-43	SECRETARÍA DE ASESORIA SOCIAL	100	100
01-01-44	SECRETARÍA DE ASESORIA AMBIENTAL	100	100
01-01-45	SECRETARÍA DE ASESORIA CULTURAL	100	100
01-01-46	SECRETARÍA DE ASESORIA DEPORTIVA	100	100
01-01-47	SECRETARÍA DE ASESORIA TURÍSTICA	100	100
01-01-48	SECRETARÍA DE ASESORIA LEGAL	100	100
01-01-49	SECRETARÍA DE ASESORIA TÉCNICA	100	100
01-01-50	SECRETARÍA DE ASESORIA FINANCIERA	100	100
01-01-51	SECRETARÍA DE ASESORIA ADMINISTRATIVA	100	100
01-01-52	SECRETARÍA DE ASESORIA COMUNITARIA	100	100
01-01-53	SECRETARÍA DE ASESORIA SOCIAL	100	100
01-01-54	SECRETARÍA DE ASESORIA AMBIENTAL	100	100
01-01-55	SECRETARÍA DE ASESORIA CULTURAL	100	100
01-01-56	SECRETARÍA DE ASESORIA DEPORTIVA	100	100
01-01-57	SECRETARÍA DE ASESORIA TURÍSTICA	100	100
01-01-58	SECRETARÍA DE ASESORIA LEGAL	100	100
01-01-59	SECRETARÍA DE ASESORIA TÉCNICA	100	100
01-01-60	SECRETARÍA DE ASESORIA FINANCIERA	100	100
01-01-61	SECRETARÍA DE ASESORIA ADMINISTRATIVA	100	100
01-01-62	SECRETARÍA DE ASESORIA COMUNITARIA	100	100
01-01-63	SECRETARÍA DE ASESORIA SOCIAL	100	100
01-01-64	SECRETARÍA DE ASESORIA AMBIENTAL	100	100
01-01-65	SECRETARÍA DE ASESORIA CULTURAL	100	100
01-01-66	SECRETARÍA DE ASESORIA DEPORTIVA	100	100
01-01-67	SECRETARÍA DE ASESORIA TURÍSTICA	100	100
01-01-68	SECRETARÍA DE ASESORIA LEGAL	100	100
01-01-69	SECRETARÍA DE ASESORIA TÉCNICA	100	100
01-01-70	SECRETARÍA DE ASESORIA FINANCIERA	100	100
01-01-71	SECRETARÍA DE ASESORIA ADMINISTRATIVA	100	100
01-01-72	SECRETARÍA DE ASESORIA COMUNITARIA	100	100
01-01-73	SECRETARÍA DE ASESORIA SOCIAL	100	100
01-01-74	SECRETARÍA DE ASESORIA AMBIENTAL	100	100
01-01-75	SECRETARÍA DE ASESORIA CULTURAL	100	100
01-01-76	SECRETARÍA DE ASESORIA DEPORTIVA	100	100
01-01-77	SECRETARÍA DE ASESORIA TURÍSTICA	100	100
01-01-78	SECRETARÍA DE ASESORIA LEGAL	100	100
01-01-79	SECRETARÍA DE ASESORIA TÉCNICA	100	100
01-01-80	SECRETARÍA DE ASESORIA FINANCIERA	100	100
01-01-81	SECRETARÍA DE ASESORIA ADMINISTRATIVA	100	100
01-01-82	SECRETARÍA DE ASESORIA COMUNITARIA	100	100
01-01-83	SECRETARÍA DE ASESORIA SOCIAL	100	100
01-01-84	SECRETARÍA DE ASESORIA AMBIENTAL	100	100
01-01-85	SECRETARÍA DE ASESORIA CULTURAL	100	100
01-01-86	SECRETARÍA DE ASESORIA DEPORTIVA	100	100
01-01-87	SECRETARÍA DE ASESORIA TURÍSTICA	100	100
01-01-88	SECRETARÍA DE ASESORIA LEGAL	100	100
01-01-89	SECRETARÍA DE ASESORIA TÉCNICA	100	100
01-01-90	SECRETARÍA DE ASESORIA FINANCIERA	100	100
01-01-91	SECRETARÍA DE ASESORIA ADMINISTRATIVA	100	100
01-01-92	SECRETARÍA DE ASESORIA COMUNITARIA	100	100
01-01-93	SECRETARÍA DE ASESORIA SOCIAL	100	100
01-01-94	SECRETARÍA DE ASESORIA AMBIENTAL	100	100
01-01-95	SECRETARÍA DE ASESORIA CULTURAL	100	100
01-01-96	SECRETARÍA DE ASESORIA DEPORTIVA	100	100
01-01-97	SECRETARÍA DE ASESORIA TURÍSTICA	100	100
01-01-98	SECRETARÍA DE ASESORIA LEGAL	100	100
01-01-99	SECRETARÍA DE ASESORIA TÉCNICA	100	100
01-02-00	SECRETARÍA DE ASESORIA FINANCIERA	100	100



PUENTE VERDE			
ELABORACIÓN DE PROYECTO Y OBRAS DE LA OBRA "RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE VERDE VERDE ACCESOS PUENTE RAMPA TRAMO I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,XVII,XVIII,XIX,XX,XXI,XXII,XXIII,XXIV,XXV,XXVI,XXVII,XXVIII,XXIX,XXX,XXXI,XXXII,XXXIII,XXXIV,XXXV,XXXVI,XXXVII,XXXVIII,XXXIX,XL,XLI,XLII,XLIII,XLIV,XLV,XLVI,XLVII,XLVIII,XLIX,CL,XLI,CLII,CLIII,CLIV,CLV,CLVI,CLVII,CLVIII,CLIX,CLX,CLXI,CLXII,CLXIII,CLXIV,CLXV,CLXVI,CLXVII,CLXVIII,CLXIX,CLXX,CLXXI,CLXXII,CLXXIII,CLXXIV,CLXXV,CLXXVI,CLXXVII,CLXXVIII,CLXXIX,CLXXX,CLXXXI,CLXXXII,CLXXXIII,CLXXXIV,CLXXXV,CLXXXVI,CLXXXVII,CLXXXVIII,CLXXXIX,CCL,CCLI,CCLII,CCLIII,CCLIV,CCLV,CCLVI,CCLVII,CCLVIII,CCLIX,CCLX,CCLXI,CCLXII,CCLXIII,CCLXIV,CCLXV,CCLXVI,CCLXVII,CCLXVIII,CCLXIX,CCLXX,CCLXXI,CCLXXII,CCLXXIII,CCLXXIV,CCLXXV,CCLXXVI,CCLXXVII,CCLXXVIII,CCLXXIX,CCLXXX,CCLXXXI,CCLXXXII,CCLXXXIII,CCLXXXIV,CCLXXXV,CCLXXXVI,CCLXXXVII,CCLXXXVIII,CCLXXXIX,CCCL,CCCLI,CCCLII,CCCLIII,CCCLIV,CCCLV,CCCLVI,CCCLVII,CCCLVIII,CCCLIX,CCCLX,CCCLXI,CCCLXII,CCCLXIII,CCCLXIV,CCCLXV,CCCLXVI,CCCLXVII,CCCLXVIII,CCCLXIX,CCCLXX,CCCLXXI,CCCLXXII,CCCLXXIII,CCCLXXIV,CCCLXXV,CCCLXXVI,CCCLXXVII,CCCLXXVIII,CCCLXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV,CCCLXXXVI,CCCLXXXVII,CCCLXXXVIII,CCCLXXXIX,CCCLXXX,CCCLXXXI,CCCLXXXII,CCCLXXXIII,CCCLXXXIV,CCCLXXXV			





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAÑAYCA AYMARAES-APURIMAC

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho”



PLAN DE OBRAS														
Nombre del Proyecto					Código del Proyecto					Fecha de Ejecución				
Descripción del Proyecto					Código del Proyecto					Fecha de Ejecución				
Presupuesto del Proyecto					Código del Proyecto					Fecha de Ejecución				
Presupuesto del Proyecto					Código del Proyecto					Fecha de Ejecución				
PLAN DE OBRAS														
Orden	Nº	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Detalle de las Obras														
1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
3	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
4	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
6	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
7	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10





Orden		Nº		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13	
1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
2	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
3	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
4	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
6	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
7	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	



PLAN DE OBRAS														
Detalle de las Obras														
1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
2	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
3	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
4	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
6	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
7	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10



3. EXPERIENCIA 3: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HUANCAR Y ACCESO.


FUNDAMENTOS DEL NO CUMPLIMIENTO DE LA EXPERIENCIA EN SIMILAR:

La presente experiencia presentada por el postor, no ACREDITA EXPERIENCIA EN SIMILAR conforme lo solicitado,



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAÑAYCA AYMARAES-APURIMAC

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho”



ORDEN DE PRELACIÓN: TERCERO

N°	RUC	PARTICIPANTE	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN				RESULTADO FINAL
			A.1 EQP. ESTRAT	A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE / FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	B. EXP. POSTOR ESP. ANEXO 8	
3	20533651918	CONSORCIO SERPIENTE DE ORO	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	CALIFICADO

1. De la experiencia N° 01: CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO (CALLE AYACUCHO) SOBRE LA QUEBRADA ZARAGOZA PARA LA INTERCONEXIÓN DE LA JUNTA VECINAL NUEVO PARAÍSO CON LA CIUDAD DE NAUTA CENTRO POBLADO DE NAUTA- DISTRITO DE NAUTA – PROVINCIA DE LORETO – REGIÓN LORETO”

VERIFICACIÓN DE OBRA SIMILAR

PALACIO MUNICIPAL: PLAZA DE ARMAS S/N. -SAÑAYCA-AYMARAES-APURÍMAC

E-mail: munidistritalsanayca2023@gmail.com

Teléfono. 910474671



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAÑAYCA AYMARAES-APURIMAC

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho”



TIPO DE TERMINOLOGIA	TIPO DE OBRA	CONSTRUIDOS SOBRE QUEBRADAS DE RIO	LUZ DEL PUENTE	METALICO A NIVEL DE SUPERESTRUCTURA (VIGA)	LANZAMIENTO DE ESTRUCTURA METALICAS
VIA DE ACCESO	PUENTE	SI CUMPLE	204.07	SI CUMPLE	SI CUMPLE

CONCLUSIÓN:

2. EL COMITÉ DE SELECCIÓN, evalúa la experiencia CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE ACCESO (CALLE AYACUCHO) SOBRE LA QUEBRADA ZARAGOZA PARA LA INTERCONEXIÓN DE LA JUNTA VECINAL NUEVO PARAISO CON LA CIUDAD DE NAUTA CENTRO POBLADO DE NAUTA- DISTRITO DE NAUTA – PROVINCIA DE LORETO – REGION LORETO “

Realizada la calificación el postor cumple con acreditar los requisitos de calificación, tal como se solicita en las bases integradas, por lo expuesto la oferta del postor queda CALIFICADA.

En aplicación al artículo 75.2. Si alguno de los dos (2) postores no cumple con los requisitos de calificación, el comité de selección verifica los requisitos de calificación de los postores admitidos, según el orden de prelación obtenido en la evaluación, hasta identificar dos (2) postores que cumplan con los requisitos de calificación; salvo que, de la revisión de las ofertas, solo se pueda identificar una (1) que cumpla con tales requisitos.

Por lo tanto, el postor **CONSORCIO SERPIENTE DE ORO** integrado por las empresas **CONSTRUCTORA Y MINERA SERPIENTE DE ORO E.I.R.L** con RUC N° 20533651918 y **PUENTES & CARRETERAS S.R.L** con RUC N° 20601110629 queda CALIFICADO.

Se suscribe la presente acta siendo las 11.20 am horas del 13 de DICIEMBRE del 2024.



WILFREDO LUQUE MENDOZA
TITULAR PRESIDENTE



DAVID MARQUEZ VARGAS
TITULAR MIEMBRO 1



LIZ JHOSELYN TURPO PAMPAÑAUPA
TITULAR MIEMBRO 2

PALACIO MUNICIPAL: PLAZA DE ARMAS S/N. -SAÑAYCA-AYMARAES-APURÍMAC

E-mail: munidistritalsanayca2023@gmail.com

Teléfono. 910474671