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MUNICIPALIDAD  PROVINCIAL  DE  CHINCHA

'   ag'''O                                                             I

presupuesto                                                                        a 02 5?
Presupuesto                        1105045                 "MEJORAMIENTO  DEL SERVICIO  DE AGUA POTABLE  URBANO Y MEJORAMIENTO  DEL  SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN  LA

CALLE Y PROLONGACION COLON,  DISTRITO  DE CHINCHA ALTA  DE LA PROVINCIA  DE CHINCHA  DEL  DEPARTAMENTO  DE ICA"

Cliente                                    MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA                                                                                                                                                                       Costo al                                 AGOSTO`2023

Lugar                                      lcA. CHINCHA. CHINCHA ALTA

Item                                              Descripci6n                                                                                                                                                Und.                     Metrado                    Precio s/,                     Parcial s`.

RED  MATRIZ  DE  AGUA  POTABLE

OBRAS  PROVISIONALES

ALQUILER DE  LOCAL PARA DEPOSITO  DE ACCESORIOS, TUBERIAS Y CEMENTO

TRANQUERAS TIPO TIJERA PARA DESVIO  DE TRANSITO

PUENTE  DE  MADERA PARA PASE  PEATONAL SOBRE ZANJA

CERCO  DE  MALLAHDPEDE  1.00mALTURAPARALiMITEDESEGURIDADDEOBRA           in

CARTEL  DE  IDENTIFICACION  DE  LA OBRA  DE  3.60  X  2.40M

TRAZO  Y  REPLANTEO  DE  OBRA (2 VECES:  lNICIAL Y  FINAL)

MOVIMIENTO  DE  TIERRAS

EXCAVACION  DE  ZANJA  PITUBERIA 63-250  EN T.  NORMAL  H=1.00M.

REFINE  Y  NIVELACION  DE  ZANJA T.  NORMAL  PARA TUBERIA  63-250MM.

CAMA  DE  APOYO  D=0.10M  PARA TUBERIA 63-250mm  CON  ARENA

RELLENO  Y COMPACT.  DE  ZANJA  PITUBERIA  EN  T.  NORMAL  DN  63-250MM  DE

H=1.00M

ACARRE0 DE  MATERIAL PROCEDENTE DE  EXCAVACIONES Y DEMOLIcloNES

ELIMINACION  DE  MATERIAL  EXCEDENTE  EN  T.  NORMAL CON  CARGADOR  FRONTAL

SUMINISTRO  E  INSTALAcloN  DE TUBERIAS

SUMINISTRO  E  INSTALACION  DE  TUBERIA PVC UF  IS0 4422  C-7.5  DN  110MM                             in

SUMINISTRO  E  INSTALACION  DE  TUBERIA  PVC  UF  IS0 4422  C-7.5  DN  250MM                            in

PRUEBA  HIDRAULICA TUBERIA DN  63MM  -DN  250MM AZANJA ABIERTA  RED  MATRIZ       in

AGUA POTABLE

lNSTALACION  DE  ACCESORIOS Y VALVULAS

TEE  DE  PVC  UF AGUA  POTABLE  DN  110MM  X  110MM  C-7.5  lso 4422

TEE  PVC UF 250MM X 250MM C-7.5 lso 4422

REDUCCION PVC UF ©  250MM A  110MM C-7.5 lso 4422

UNloN DE AMPLlo RANGO PVC UF  110mm

UNION  DE AMpllo  RANGO PVC UF  250mm

TAPON PVC AGUA POTABLE D=110MM

VALVULA COMPUERTA  DE  HIERRO  DUCTIL TIP0  MAZZA DN  110MM

INSTALACION  DE ACCESORIOS  PVC A  RED  DE AGUA POTABLE  250MM -0110MM

DADOS  DE  CONCRET0  F.C =  175 KG/CM2 PARA ANCLAJES DE ACCESORIOS

EMPALME  A  RED  MATRIZ  EXISTENTE  DE  DN  110-250MM

OTRAS 0BRAS

CORTE + ROTURA DE  PAVIMENT0 RIGIDO

RETIR0  DE  TUBEF`lAS  EN  MAL  ESTADO  DE AGUA

BASE  DE AFIRMADO E=8. PARA PISTAS

ELIMINACION  DE  MATERIAL  EXCEDENTE  EN  T.  NORMAL  CON  CARGADOR  FRONTAL

CONEXIONES  DOMICILIARIAS  DE  AGUA

OBRAS  PRELIMINARES

TRAZO  Y  REPLANTEO  DE  0BRA  (2 VECES:  lNICIAL  Y  FINAL)

MOVIMIENT0  DE TIERRAS

EXCAVACION  DE  ZANJA  PITUBERIA EN T.  NORMAL  CONEXIONES  DOMICILIARIAS

REFINE  Y  NIVELACION  DE  ZANJA T.  NORMAL  PITUBERIA

CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON ARENA D=0.10M

m3

RELLENO  COMPACTADO  CON  MATERIAL  PROPIO  PITUBERIA  EN  T.  NORMAL                            in

ELIMINAcloN  DE  MATERIAL  EXCEDENTE  EN  T.  NORMAL CON  CARGADOR  FRONTAL         m3

SUMINISTR0  E  INSTALAcloN  DE  TUBERIAS

SUMINISTRO  E  INSTALAcloN  DE  TUBERIA  PVC C-10  DE ®1/2"  lNCL.  FORRO  DE                       in

PROTECcloN  DE  2"

EMPALME  DE  CONEXIONES  DOMICILIARIAS  1/2"  A  RED  MATRIZ 8110MM

INSTALACION  DE MICROMEDIDORES DE AGUA POTABLE DN  15mm CHORRO

MULTIPLE

PRUEBA  HIDRAULICA  CONExloN  DOMICILIARIA  DE AGUA

OTRAS OBRAS

CORTE + ROTURA DE PAVIMENT0 RIGIDO

und

und

in

m2

2.00                                 2,500.00

21 1.86

152.54                                     1,372.

2,54                                    1,421.79

318.59                              35,363.49

188.14                                 20,883.54

11.44                                    5,920.89

18,737.74

38.66                                   6,554.80
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02.04.02

02.04.03

02.04.04

03

03.01

03.01.01

03.01.02

0302

03.02.01

03.02.02

03.02.03

03.02.04

03.02.05

03.02.0600
03.03

03.03.01

03.03.02

03.03.03

03.04

03.04.01

03.04.02

03.04.03

03.05

03.05.01

03.05.02

03.05.03

03.05.04

04

04.01

04.01.01

:3
04.02.02

04.02.03

04.02.04

04.02.05

04.02.06

04.03

04.03.01

04.03.02

04.03.03

04,04

04.04.01

04.04.02

04.04.03

04.04.04

05

05.01

05.01.01

05.01.02

05.02

05.02.01

05.02.02

05.03

BASE  DE AFIRMADO E=8" PARA PISTAS                                                                                                                  m2

ELIMINACION  DE  MATERIAL  EXCEDENTE  EN  T.  NORMAL CON  CARGADOR  FRONTAL         m3

REPOSICION DE VEREDAS DE CONCRET0 F'C=175 KG/CM2

RED  MATRIZ DE  DESAGUE

OBRAS  PRELIMINARES

SENALIZACION  DE  SEGURIDAD  EN  ZONA  DE TRABAJO

TRAZO  Y  REPLANTEO  DE  OBRA (2 VECES:  lNICIAL Y  FINAL)

MOVIMIENTO  DE  TIERRAS

EXCAVAcloN DE ZANJA PITUBERIA EN T.  NORMAL H=1.20 -2.50m

DEMOLIcloN  DE BUZONES EXISTENTES

REFINE  Y  NIVELACION  DE  ZANJA T.  NORMAL  PITUBERIA

CAMA DE APOYO  PARA TUBERIA CON ARENA

RELLENO Y  COMPACT.  DE  ZANJA  PITUBERIA EN  T.  NORMAL  DN  200-315MM

H= 1.00-2.50M

ACARREO  DE MATERIAL PROCEDENTE  DE EXCAVACIONES Y DEMOLIcloNES

ELIMINAcloN  DE  MATERIAL  EXCEDENTE  EN  T.  NORMAL  CON  CABGADOR  FRONTAL

169.55                                        33.46                                   5,673.14

71.21                                           27.43                                     1,953.29

SUMINISTR0  E  INSTALACION  DE  TUBERIAS

SUMINISTRO  E  INSTALAcloN  DE TUBERIA PVC UF NTP IS0 4435 S-20 DN 200MM                  in

lNCL. ANILLOS

PRUEBA HIDRAULICA HASTA TUBERIA  DN  200 -315MM AZANJAABIERTA                                    in

DADOS PARA EMPALME TUBERIA -BUZON

BUZONES

BUZON  DE  CONCRETO  D=1.20M.  HASTA H<=2.50M,  E=O.20M

BUZON  DE  CONCRETO  D=1.20M,  HASTA  H  >  2.50M,  E=0.20M

CONSTRUccloN  DE MEDIA CANA PARA BUZONES

OTRAS 0BRAS

CORTE + ROTURA DE PAVIMENT0 RIGID0

RETIRO  DE  TUBERIAS  EN  MAL  ESTADO

DESVIO  DE AGUAS  SERVIDAS  INCL.  BOMBEO

BASE DE AFIRMADO  E=8" PARA PISTAS

CONEXIONES  DOMICILIARIAS  DE  DESAGUE

OBRAS  PRELIMINARES

TRAZO  NIVELES Y REPIANTE0  lNICIAL

MOVIMIENTO  DE  TIERRAS

EXCAVACION  DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL HPROM=1.50M

REFINE  Y  NIVELACION  DE ZANJA  PARA TUBERIA

CAMA DE APOY0 DE ARENA PARA TUBERIA E=0.10M

RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA

ACARREO DE  MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVAcloNES Y DEMOLICIONES

ELIMINACION  DE  MATERIAL  EXCEDENTE

SUMINISTRO  E  INSTALACION  DE TUBERIAS

SUMINISTRO  E  INSTALAcloN  DE  TUBERIA  PVC  DN  160MM  ISO  4435  S-20

EMPALME A  RED  MATRIZ DN  200MM  INCL.  CAJA Y TAPA  DE  CONCRETO

PRUEBA HIDRAULICA  (CONExloN  DOMICILIARIA)

OTRAS  OBRAS

CORTE  + ROTURA DE PAVIMENTO  RIGIDO

RETIRO  DE TUBERIAS  EN  MAL  ESTADO

BASE  DE AFIRMAD0  E=8" PARA PISTAS

REPOSICION  DE VEREDAS DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2

MONITOREO  ARQUEOLOGICO,AMBIENTAL,  SEGURIDAD  Y  SALUD  EN  OBRA

MONITORE0 ARQUEOLOGICO

PLAN  DE  MONITORE0 ARQUEOLOGICO

MONITORE0 ARQUEOLOGIC0

MITIGAcloN  DE  IMPACT0 AMBIENTAL

MITIGACION  DEL  IMPACTO AMBIENTAL

und

und

und

uno

ALQUILER DE  BANOS PORTATILES CON LAVAMANOS PARA OBREROS                                         mes

SEGURIDAD  Y SALUD  EN  OBRA

64.14                                    4,556.51

50,151.98

599.61

155.60

444.01

14,432.85

5,103.17

3,308.22

417.25

722.51

2,409.36

764.55

1,707.79

13,156.72

98.55                                 9,767.29

11.88                                         1,177.43

110.60                                     2,212.00

16,692.94

13,693.84

2,350.92

648.18

5,269.86

2,384.94

1,167.52

771.08

946.32

7,571.55

64.92

64.92

2,085.03

803.62

108.39

242.76

3,563.90

1,219.19

2,014.92

329.79

232.40                                 6,972.00

873.73                                  1,747.46

21,809.35
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05.03.01

05.03.02

05.03.03

05.03.04

05.03.05

®

ELABORAcloN,  lMPLEMETACION  Y ADMINISTACION  DEL  PLAN  DE  SEGURIDAD  Y                  glb

SALUD EN  EL TRABAJO

RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS  EN SEGURIDAD Y SALUD                   glb

DURANTE EL TRABAJO

EQUIPOS  DE  PROTECcloN  INDIVIDUAL

EQUIPOS  DE  PROTECCION COLECTIVA

CIERRE TEMPORAL Y DESVIO DE TRANSIT0

COSTO DIRECT0

GASTOS GENERALES  12%

UTILIDAD  7%

SUB TOTAL

IGV18O/a

EJECUCION  DE 0BRA

ELABORACION  DE  EXPEDIENTE  TECNICO

SUPERVIsloN  DE  OBRA

PRESUPUESTO_TOTAL

3,000.00                                3,000.00

3,499.78                                 3,499.78

2 ,082.08                                 2, 082. 08

718.90                                        718.90

12,508.59                                 12.508.59

319,498.34

38,339.80

22,364.88

380,203.02

68,436.54

448,639.56

33,800.00

37,600.00

520,039.56


