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Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANTAR Costo al 15/06/2023
Lugar ANCASH - HUARI - HUANTAR
ltemn Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
OBRAS PROVISIONALES 19,685.06
01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 7,454.25
01.01,01 CASETA PARA ALMACEN Y GUARDIANIA mes 3.00 500.00 1,500.00
01.01.02 CARTEL DE OBRA 2.40 x 3.60 und 1.00 946.35 946.35
01.01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ghb 1.00 2,000.00 2,000.00
01.01.04 INSTALACIONES PROVISIONALES DE SS.HH. Y AGUA mes 3.00 869.30 2,607.90
01.01.05 INSTALACIONES PROVISIONALES DE ENERGIA ELECTRICA glb 1.00 400.00 400.00
01.02 SALUD Y SEGURIDAD EN OBRA 12,230.81
01.02.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE glb 1.00 2,500.00 2,500.00
SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
01.02.02 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL gb 1.00 6,950.80 6,950.80
01.02.03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA glb 1.00 1,180.48 1,180.48
01.02.04 SENALIZACION EN OBRA glo 1.00 776.88 778.88
01.02.05 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD gib 1.00 419.75 419.75
’\‘}2 06 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUDglb 1.00 400.90 400.90
DURANTE EL TRABAJO
OBRAS PRELIMINARES 2,206.79
02.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE BUZONES COLAPSADOS (02 UND) 2,206.79
02.01.01 LIMPIEZA Y DESBROCE EN AREAS CONTAMINADA m2 12.00 8.56 10272
02,01.02 EXCAVACION DE POZOS DE ABSORCION m3 375 50.89 190.84
02.01.03 BOMBEQ DE AGUAS RESIDUALES m3 3.00 266.95 800.85
02.01.04 DESVIO DE AGUAS SERVIDAS und 2.00 100.00 200.00
02.01.05 EXCAVACION PARA TUBERIA m3 12.00 50.89 610.68
02.01.06 RECONEXION PROVICIONAL CON TERMOFUSION pto 2.00 150.85 301.70
REPOSICION DE RED EMISORA TUBERIA HDPE PN6 SDR26 NTP ISO 339,112.86
4427,DN=200mm (L=974m)
03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 8,146.54
03.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m 974.00 5.31 5171.94
03.01.02 LIMPIEZA Y DESBROCE m2 584.40 5.09 2,974.60
03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 11,278.52
03.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONGLOMERADO m3 65.97 52.93 349179
03.02.02 EXCAVACION MANUAL EN ROCA m3 28.28 66.17 1,871.29
03.02.03 NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDQ DE ZANJA m2 125.67 312 392.09
03.02.04 CAMA DE APOYO m2 12567 6.50 816.86
)05 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADQ m3 87.90 40.85 3,590.72
03.02.06 ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dmax=1.0km m3 6.35 2545 161.61
03.02.07 NIVELADO Y COMPACTADO DE RAZANTE PARA TUBERIA HDPE DN=200mm m2 305.82 312 954.16
03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS 319,687.80
03.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HDPE PN6 SDR26 NTP ISO m 974.00 98.14 95,588.36
4427, DN=200mm
03.03.02 UNION ACERROJADA TIPO DRESSER und 164.00 1,366.46 224,099.44
CAJAS DE INSPECCION Y MANTENIMIENTO (03 UND) 6,920.92
04.01 TRABAJOS PRELIMINARES 23.90
04.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 450 5.31 23.90
04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,059.88
04.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL m3 13.50 50.89 687.02
04.02.02 REFINE NIVELACION Y COMPACTADO CON EQUIPO LIVIANO EN TERRENO m2 9.60 3.05 29.28
NORMAL
04.02.03 ACARREQ Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dmax=1.0km m3 13.50 25.45 343.58
04.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 4,227 82
04.03.01 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 161.94 6.21 1,005.65
04.03.02 SOLADO DE CONCRETO f¢=100 Kg/cm2 E=10cm m2 4.50 52.53 236.39
04.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 24.78 71.94 1,782.67
04.03.04 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m3 1.84 543.19 999.47
04.03.05 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 PARA MEDIACANAS m3 0.41 496.68 203.64
oot B NOENIEROS BEL PERL 72185
04,04.01 m2 252 5570 140.36
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Item Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parciat S/.
04.04.02 TARRAJEQ EN EXTERIORES 1:5 E=1.50cm m2 378 43.45 164.24
04.04.03 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE 1:5 E=1.50cm m2 7.98 62.30 417.35
04.05 ACCESORIOS 887.37
04.05.01 TAPA DICONCRETO PRE FABRICADO und 3.00 295.79 887.37
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO TUBERIA PVC UF NTP-ISO 4435 S-25 18,202.08
D=200mm (L=89.64m)
05.01 RED COLECTORA 15,431.67
05.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 475.99
05.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO m 89.64 5.31 475.99
05,01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 10,272.88
05.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJA EN TERRENGO NORMAL Hprom=1.50m, A=0.60m m 89.64 50.89 4,561.78
05.01.02.02 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA C/ARENA GRUESA E=0.1m A=0.60m m 89.64 6.50 582.66
05.01.02.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 120.26 40.85 491262
05.01.02.04 ACARREQ Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dmax=1.0km m3 8.48 2545 21582
/\‘1 03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS 4,475.73
v0.01.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC UF NTP-1SO 4435 S-25 D=200mm m 89.64 49,93 4,475.73
05.01.04 PRUEBA HIDRAULICA 207.07
05.01.04.01 PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA PVC-UF A ZANJA ABIERTA m 89.64 2.3 207.07
05.02 BUZONES (01 UND) 2,276.07
05.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 18.34
05.02.01.01 LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO PARA ESTRUCTURAS m2 254 1.91 4.85
05.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEC m2 254 5.31 1349
05,02,02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 399.93
05.02.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL m3 477 50.89 242.75
05.02.02.02 REFINE NIVELACION Y COMPACTADO CON EQUIPO LIVIANO EN TERRENO  m2 254 3.05 775
NORMAL
05.02.02,03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIQO SELECCIONADO m3 1.82 40.85 74.35
05.02,02.04 ACARREOQ Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dmax=1.0km m3 2.95 2545 75,08
05.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 133.43
05.02.03.01 SOLADO DE CONCRETO fc=100 Kg/cm2 E=10cm m2 254 52.53 13343
05.02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 1,281.11
05.02,04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE BUZONES C/MOLDE METALICO m2 6.31 33.00 208.23
05.02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL P/TECHOS DE BUZON m2 177 60.64 107.33
20403 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 51.79 6.21 321.62
bv,42204.04 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m3 1.03 543.19 559.49
05.02.04.05 CONGRETO F'C= 175 KG/CM2 PARA MEDIACANAS m3 017 496.68 84.44
05.02.05 ACABADQS,REVOQUES Y ENLUCIDOS 170.18
05.02.05.01 ACABADO SEMIPULIDO EN MEDIACANAS m2 1.13 55.70 62.94
05.02.05.02 SOLAQUEADO EN PAREDES MEZCLA Agua/Cemento 1:4 m2 4.15 25.84 107.24
05.02.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS DE CONCRETO 273.08
05.02.06.01 TAPA D/ICONCRETO PRE FABRICADO C/MARCQ DE F°Fdo PESO 60KG und 1.00 273.08 273.08
05.03 MEJORAMIENTO DE BUZONES EXISTENTES (03 UND) 494,34
05.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES 8.25
05.03.01.01 LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO PARA ESTRUCTURAS m2 4.32 191 8.25
05.03.02 ACOPLE E INSTALACION DE NUEVA RED A BUZON EXISTENTE 486.09
05.03.02.01 PICADO EN MUROS DE BUZON EXISTENTE und 3.00 80.37 2411
05.03.02.02 ACOPLE DE TUBERIA HDPE BUZON EXISTENTE Y CAJAS und 3.00 81.66 244,98
MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 20,841.22
06.01 TRABAJOS PRELIMINARES 2,874.51
06.01.01 LIMPIEZA MANUAL EN TERRENO PARA ESTRUCTURAS EN PTAR m2 387.40 742 2,874.51
06.02 CAMARA DE REJAS 1,280.65
06.02.01 EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES, RESIDUQS SOLIDOS Y LODOS ghb 1.00 561.30 561.30
06.02.02 LIMPIEZA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 17.59 422.16
06.02.03 ACCESORIQOS DE CAMARA DE REJAS 297.19 29719
06.03 TANQUE IMHOFF ST 1,532.44
06.03.01 EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES, RESIDUQS S0LID {HM@@J 561.30 561.30
Sk
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ltem Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
06.03.02 LIMPIEZA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA m2 28.94 17.59 509,05
06.03.03 ACCESORIOS DE TANQUE IMHOFF und 1.00 462.09 462.09
06.04 LECHO DE SECADO 13,366.17
06.04.01 MANTENIMIENTO DEL LECHO DE SECADO 13,198.63
06.04.01.01 EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES, RESIDUOS SOLIDOS Y LODOS glb 1.00 561.30 561.30
06.04.01.02 EXCAVACION DE GRAVAS DE FILTRO m3 21.92 50.89 1,115.51
06.04.01.03 ELIMINACION DE GRAVAS A D=30m m3 21.92 92.19 2,020.80
06.04.01.04 FILTRO DE GRAVA - 3/4" A 2" m3 1461 165.36 241591
06.04.01.05 FILTRO DE ARENA - 1/4" A 3/4" m3 9.50 144.36 137142
06.04.01.06 FILTRO DE ARENA - 1/16" A 1/4" m3 7.31 144.36 1,055.27
06.04.01.07 FILTRO DE ARENA GRUESA m3 5.84 22576 1,318.44
06.,04,01.08 LADRILLO DE ARCILLA PASTELERQ und 1,268.00 2.36 2,992.48
06.04.01.09 ACCESORIOS DE LECHO DE SECADO und 1,00 347.50 347.50
106.04.02 ACOPLE E INSTALACION DE NUEVA RED A LECHO DE SECADO 167.54
\’,4 0201 PICADO EN MUROS DEL LECHO DE SECADO und 1.00 80.37 80.37
06.04.02.02 ACOPLE DE TUBERIA NUEVA A LECHO DE SECADO und 1.00 87.17 87.17
06.05 DISPOSICION DE LODOS 377.76
06.05.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN TERRENO NORMAL m3 4.50 50.89 229.01
06.05.02 RELLENO Y COMPACTADO MANUAL C/MAT. PROPIO DE FOSA H=0.50 M m3 113 17.25 19.49
06.05.03 ACARREQ Y ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dmax=1.0km m3 4.28 25.45 108.93
06.05.04 TRASLADO DE LODOS A FOSA D Prom=10M m3 375 542 20,33
06.06 PINTURA 1,409.69
06.06.01 PINTURA LATEX EN ESTRUCTURA, 2 MANOS m2 145.03 9.72 1,409.69
CAPACITACION 3,058.00
07.01 CAPACITACION DEL USO Y MANTENIMIENTO DE LA PTAR A LOS INTEGRANTES  glb 1.00 3,058.00 3,058.00
DE LA JASS
MITIGAGION AMBIENTAL 10,468.40
08.01 ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL gib 1.00 2,500.00 2,500.00
08.02 MITIGACION AMBIENTAL glb 1.00 7,988.40 7,988.40
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 12,003.80
09.01 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO glb 1.00 12,003.80 12,003.80
FLETE 31,931.21
10.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 20,056.07 20,056.07
) FLETE RURAL glb 1.00 11,875.14 11,875.14
e COSTO DIRECTO 464,450.34
GASTOS GENERALES (15.98%) 74,205.67
UTILIDAD (10%) 46,445,03
SUB TOTAL 585,101.04
IGV (18%) 105,318.18
PRESUPUESTO DE OBRA 690,419.23
SUPERVISION DE OBRA 38,600.00
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 20,000.00
COSTO TOTAL 750,019.23
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