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ACTA DE DESIERTO

LICITACION PUBLICA N° 007-2024-VIVIENDA-OGA-UE.001 - PRIMERA CONVOCATORIA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO: “CREACION DEL
MALECON NORTE Y SUR EN LA FRONTERA PERU — ECUADOR, DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA
DE ZARUMILLA, REGION TUMBES — CUI N° 2288094"

En, el distrito de San Isidro, a los 16 dias del mes de abril de 2025, en el local de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial, se
reunieron los miembros del comite de seleccion; designados mediante el Formato N° 04 “Designacion del comité de seleccion”: N® 093-
2024-VIVIENDA-OGA, de fecha 31 de octubre de 2024, encargados de la preparacion, conduccion y realizacion del procedimiento de
seleccion LICITACION PUBLICA N° 007-2024-VIVIENDA-OGA-UE.001 - PRIMERA CONVOCATORIA, cuyo objeto de la convocatoria es
la contratacion de la ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO: “CREACION DEL
MALECON NORTE Y SUR EN LA FRONTERA PERU - ECUADOR, DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA,
REGION TUMBES — CUI N° 2288094", a fin de efectuar la ADMISION, EVALUACION DE LAS QFERTAS presentadas y CALIFICACION
de la oferta correspondiente segun orden de prelacion.

El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logré con la presencia de los siguientes miembros:

1. LUIS ALBERTO HUANCA APOLINO, quien acttia como presidente titular;
2. JOSE LUIS FERNADEZ TORRES, quien actia como primer miembro titular;
3. ANYELO CASTRO CHAVEZ, quien actia como segundo miembro suplente;

Dicha reunién tiene por objeto, dar cumplimiento a lo resuelto por la Resolucion Ministerial N® 094-2025-VIVIENDA de fecha 01 de abril
de 2025, a través del cual se resuelve declarar de oficio la Nulidad de la declaratoria de desierto de la Licitacion Publica N° 007-2024-
VIVIENDA-OGA-UE-1 para la ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO: “CREACION
DEL MALECON NORTE Y SUR EN LA FRONTERA PERU - ECUADOR, DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA,
REGION TUMBES — CUI N° 2288094".

Antecedentes:

Mediante Resolucion Ministerial N° 094-2025-VIVIENDA de fecha 01 de abril de 2025, el Titular de |a Entidad resuelve declarar de oficio
la nulidad de la declaracion de desierto del procedimiento de seleccién Licitacion Publica N° 007-2024-VIVIENDA-OGA-UE-1 — Primera
convocatoria, retrotrayendo el procedimiento de seleccién a la etapa de presentacion de ofertas, especificamente a la admision de las
ofertas (...)

En la parte considerativa de la citada Resolucion se sefiala sobre el Acta del Comité de Seleccidn de fecha 25 de febrero de 2025, del
cual se precisa que, el 3 de febrero de 2025 se realizo, desde el SEACE, la descarga del archivo que contiene |a oferta del CONSORCIO
ALTAIR y se guardd con otro nombre en la computadora del presidente del comité de seleccion (operador del SEACE), con la finalidad de
guardar un orden entre los documentos descargados; siendo que, los folios 2 y 42 al 44 del archivo se visualizaron en blanco; con
posterioridad a la presentacion de la Carta N* 01-2025/CA y contando con el apoyo técnico preliminar del personal de la Oficina General
de Estadistica e Informatica (OGEI) , se pudo verificar la visualizacion de los citados folios que aparecian en blanco; y, ante tal incidente,
se recomendd solicitar opinion técnica de la OGEI, con la finalidad de verificar las posibles fallas técnicas informaticas que ocasionaron
que el archivo no se visualice en su totalidad.

Que, mediante Memorando N° 271-2025-VIVIENDA/SG-OGEI de fecha 03 de marzo de 2025, la OGEI remite Informe Técnico N°
00000009-2025/QGEI/OTI-JGALARZA del asistente de soporte técnico, en el cual concluye que: “El archiva PDF proporcionado por la
OACP de la oferta elaborada por el postor CONSORCIO ALTAIR SA, podria haber sido creado utilizando fuentes especificas que no
estan presentes por defecto en el sistema operativo de la PCs del especialista de la OACP. Esto es com(n en documentos generados con
software que emplea fuentes personalizadas, lo que puede resultar en problemas de visualizacion en todo los pdf. La version de Adobe

robat o del navegador utilizado puede no ser compatible con las caracteristicas del archivo PDF, lo que contribuye a la incapacidad de
visualizar ciertos folios".

Asi mismo, la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial, en su condicién de Organo Encargado de las Contrataciones, de acuerdo a
su analisis y sustento que motivaron la declaracion de oficio de la nulidad de la declaratoria de desierto; preciso que: (i) De la verificacion
en el equipo de computo que cuenta con licencia habilitada de adobe acrobat, se verifico que los folios 2 y 42 al 44 del archivo son
visibles; (i) Al no haberse evaluado la oferta integralmente, por fallas atribuidas a problemas técnicos informaticos del equipo de computo,
donde se efectud la descarga y el guardado de los archivos de las ofertas presentadas en el procedimiento de seleccién, se advierte que,
se ha vulnerado el cumplimiento de los dispuesto en el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento; por consiguiente corresponde
declarar de oficio la Nulidad de la declaratoria de desierto, por contravenir las normas legales, segun el numeral 44.2 del articulo 44 de la
Ley; a efecto de retrotraerlo hasta la etapa de presentacion de ofertas, especificamente a la admision de ofertas, a fin de verificar la
documentacion que fue presentada.

De acuerdo al contexto citado en la Resolucion Ministerial N° 094-2025-VIVIENDA, la OACP con fecha 01 de abril de 2025, procedio al
registro y publicacién de la Nulidad de oficio de la declaratoria de desierto en la plataforma del SEACE; a partir del cual, los participantes
ylo postores tuvieron el plazo de ocho (08) dias habiles para ejercer el recurso de impugnacion en casc corresponda; como resultado de
ello, no se advierte en el SEACE ninguna impugnacion al respecto.

En ese sentido, en virtud de la citada Resolucion, considerando los motivos de no haber valorado la integridad total de la oferta del
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CONSORCIO ALTAIR, debido a un problema técnico informatico, que conllevo a la nulidad de oficio de la declaracion de desierto; razon
por la cual, el comité de seleccion procedié con la evaluacion de la documentacion referida a la admision; el cual obtuvo el siguiente
resultado:

El Comité de Seleccion, indica que, de acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como

participantes los siguientes proveedores:

4@ \\u

N° RUC Nombre o Razén Social del participante Fechads rqg[stro gl
procedimiento

1 20365809179 | EL HORIZONTE S.R.L. 2024-11-27 02:08:51.0
2 20505426372 | INVERSIONES VISAESE.IR.L. 2024-11-27 08:49:34.0
3 20557574884 | CONSTRUCTORA LINARES PERU S.A.C 2024-11-27 12:01:34.0
4 20601183944 | INVERSIONES DILANAE.LR.L. 2024-11-27 17:56:59.0
5 20602142818 | A&M2SA.C. 2024-11-29 10:18:06.0
6 20607117099 | ADALMC S.A.C. 2024-11-2910:21:18.0
7 COMPANIA PERUANA DE INVERSIONES EN MAQUINARIA Y

20532902488 | CONSTRUCCION S.R.L. - COPERIMAC S.R.L. 2024-11-29 20:01:41.0
8 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES FUERTE ROBLE

20525441220 | EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 2024-11-30 10:35:01.0
9 20137744041 | HOCSA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 2024-12-05 14:39:56.0
10 | 20534378344 | CONSORCIO ALTA INGENIERIA S.A.C. 2024-12-06 11:40:34.0
11| 20538157156 | C & P CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C 2024-12-06 11:41:01.0
12 ORION CONTRATISTAS Y CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA

20527814261 | CERRADA- ORION SAC 2024-12-06 12:39:14.0
13| 20525074057 | G & A CONSULTORES Y CONTRATISTAS S.A.C. 2024-12-07 14:23:49.0
14 OPERACIONES Y CONSTRUCCIONES CIVILES OPECONCI SOCIEDAD

20409285962 | COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 2024-12-09 09:00:58.0
15| 20488351398 | VIMCE SR.L. 2024-12-09 15:42:28.0
16 | 20403160190 |PCDSA.C. 2024-12-10 16:06:43.0
17 | 20171368368 | J & M EJECUTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 2024-12-10 16:50:09.0
18 | 20478097892 | B & B INGENIEROS CONSULTORES S.A.C. 2024-12-10 16:57:19.0
19 | 20530258620 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ESCALANTE S.A.C 2024-12-12 08:34:07.0
20 | 20600588151 | CORPORACION AXE CAPITAL SR.L. 2024-12-12 08:46:55.0
21| 20602867286 | HTCM ASESORES Y CONSTRUCTORES SR.L-HTCM SR.L. 2024-12-12 18:38:02.0
22 | 20556625761 | CORPORACION CUPHER SAC 2024-12-12 20:34:10.0
23 CONSTRUCTORA & PROMOTORA DE VIVIENDA SOCIAL EL VALLE

20481094039 | S.ALC. 2024-12-12 21:46:18.0
24 | 20604347778 | INGENIERIA & CONSTRUCCION SHADDAI SOCIEDAD ANONIMA 2024-12-12 22:25:51.0
25 | 20600923804 | CONSULTORA & CONSTRUCTORA HADE DEL VRAEM S.A.C. 2024-12-13 07:44:38.0
26 | 20610568476 | ZAMIRG- EI.RL. 2024-12-16 11:28:10.0
27 | 20805438424 | INGENIERIA & CONSTRUCCION OQRE.IR.L. 2024-12-16 11:31:11.0
28 | 20574615942 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GRUPO SAN CRISTOBAL S.A.C. 2024-12-16 17:59:36.0
29 | 20611475811 | CONSTRUCTORA CROJAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 2024-12-17 16:25:12.0
30 SEGEREK SERVICIOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD

20600768221 | LIMITADA 2024-12-18 08:16:17.0
31 20506003351 | MEJESA S.R.L. 2024-12-19 12:12:42.0
32 | 20486397714 | LEPUS GROUP SOCIEDAD ANONIMA 2024-12-26 09:42:27.0
33 SUPERINTENDENCY IN PERUVIAN SERVICES SOCIEDAD ANONIMA

20448320970 | CERRADA 2024-12-26 21:10:31.0
34 | 20600764048 | JACB INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C. 2024-12-26 22:32:49.0
35 | 20460420262 | REBECSA SA.C. 2024-12-31 11:24:19.0
% FEDECO CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA

20491656761 | CERRADA 2025-01-01 20:40:34.0
37 | 20602267491 | INGECOL SUCURSAL DE PERU 2025-01-02 11:57:15.0
38 CONSTRUCTORES & CONSULTORES AGARU SOCIEDAD COMERCIAL

20486900416 | DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 2025-01-02 13:44:27.0
39| 20600721179 | CORPORACION ALJAR SAC 2025-01-03 18:54:42.0
40 | 20494101662 | E & E INGENIEROS CONSULT S.A.C 2025-01-14 09:10:28.0
H 20561319651 | H & M YAMED INGENIEROS E.I.R.L. 2025-01-14 09:12:15.0
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42| 20539158091 | CORPORACION ARECO SAC 2025-01-15 14:53:56.0
43 | 20608597361 | RIVAS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. 2025-01-17 21:50:02.0
44 1 20600518209 [ "TOQUICONU" SAC 2025-01-18 11:46:29.0
45 | 20506606722 | RMJ CONSTRUCTORES S.A.C 2025-01-21 21:31:40.0
46 | 10079403402 | SALINAS DE CORDOVA JORGE HERNAN 2025-01-23 12:40:43.0
47 | 20506876789 | C.T.A. CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 2025-01-25 03:41:59.0
48 | 20532076774 | H&H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAA.C. 2025-01-28 18:53:10.0
49 | 20524337119 | HP INVERSIONES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 2025-01-29 08:56:56.0
50 CONSTRUCTORA SAN SEBASTIAN PIURA SOCIEDAD ANONIMA

20525491677 | CERRADA - CONSTRUCTORA SAN SEBASTIAN PIURA S.A.C. 2025-01-29 10:19:51.0
51 | 20399273146 | BERAKA 0915 SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 2025-01-29 18:23:39.0
52 | 20607908941 | CONCRETERA SULLANA S.A.C. 2025-01-29 18:24:32.0
53 | 20600370325 [ INGENIERIA CAMPO RIEGO S.A.C. 2025-01-29 19:28:06.0
54 | 20601380588 | CONSTRUCTORA SOLFIP SA.C. 2025-01-29 22:24:16.0
55 | 10770340620 | MOSCOL VILCHEZ JORGE ANDRES 2025-01-30 17:26:39.0
56 | 20603550677 | VCP CONSULTORES Y EJECUTORES SAC. 2025-01-30 18:16:15.0
57 | 20608705334 | SERVICIOS GENERALES Y CONSULTORIA MUSIAK S.A.C. 2025-01-30 22:23:34.0

El Comité de Seleccion, comunica que los postores que presentaron sus ofertas de manera electronica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia 31 de enero de 2025, segun el cronograma del procedimiento de seleccion LICITACION
PUBLICA N° 007-2024-VIVIENDA-OGA-UE.001 — PRIMERA CONVOCATORIA, para la contratacién de la ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO: “CREACION DEL MALECON NORTE Y SUR EN LA
FRONTERA PERU - ECUADOR, DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA, REGION TUMBES - CUI N°
2288094”, fueron los siguientes:

N° Item Descripcién del [tem
RUC / Codigo Nombre o Razon Social Fecha de Hora de Forma de
presentacién | presentacion | presentacion
1 ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO: “CREACION DEL MALECON

NORTE Y SUR EN LA FRONTERA PERU - ECUADOR, DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA,
REGION TUMBES - CUI N° 2288094”

20399273146 | CONSORCIO VIAL LIMA 31/01/2025 17:53:33 Electronico
20607117099 | CONSORCIO VIAL ZARUMILLA 31/01/2025 18:50:52 Electronico
20556625761 | CONSORCIO ALTAIR 31/01/2025 19:55:49 Electronico
20506606722 | CONSORCIO CONSTRUCTOR SEPROGESA 31/01/2025 20:41:57 Electronico
20506876789 | CONSORCIO JR INGENIEROS 31/01/2025 21:38:08 Electronico
20530258620 | CONSORCIO INGENIERIA 31/01/2025 22:12:35 Electronico
20505426372 | CONSORCIO EJECUTOR MONTERRICO 31/01/2025 22:34:08 Electrénico
20525491677 | CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTE 31/01/2025 23:19:51 Electrénico
20600721179 | CONSORCIO MALECON A&B 31/01/2025 23:19:51 Electrénico

Acto seguido, se procede con la verificacion de las ofertas presentadas, a fin de verificar la presentacion de los documentos requeridos y
determinar si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones del Término de Referencia previsto en las bases
integradas; lo indicado en cumplimiento a lo estipulado en el numeral 73.2., del articulo 73, del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones
del Estado, el Comité de Seleccidn revisa las ofertas presentadas, y verifica la presentacion de los documentos requeridos en numeral
2.2.1.1. DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA OFERTA. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considerada no admitida.

De la verificacion de documentacion que conforma los documentos obligatorios de admision, se certifica que existen documentos que se
encuentran bajo el alcance del articulo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; motivo del cual, el Comité de
Seleccion, en uso de sus atribuciones y en cumplimiento de la normativa en contratacidn publica, procedié a solicitar subsanacion de la
documentacion, a los siguientes postores:

Con fecha 11 de febrero de 2025, se remite la Carta N° 04-2025-CS-LP-7-2024-VIVIENDA-OGA-UE-1, al postor CONSORCIO VIAL LIMA;
solicitindose subsanar el Anexo N° 03 — Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico; siendo que, no corresponde al sefialado en
el folio 54 de las Bases Integradas; para lo cual, se otorgd un plazo de 02 dias habiles contados a partir del dia siguiente de su publicacion en el
SEACE; hecho realizado el mismo dia de la emision del documento. El cual fue subsanado el dia 13 de febrero de 2025.

Con fecha 11 de febrero de 2025, se remite la Carta N° 05-2025-CS-LP-7-2024-VIVIENDA-OGA-UE-1, al postor CONSORCIO VIAL
ZARUMILLA; solicitandose subsanar el literal b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta; en caso de persona
natural, copia del documento nacional de identidad o documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural o mandatario, segin corresponda. Correspondiente al representante comin del consorcio, al verificarse en el folio 7, que este no
es legible; para lo cual, se otorgé un plazo de 02 dias habiles contados a partir del dia siguiente de su publicacion en el SEACE; hecho realizado
el mismo dia de la emision del documento. El cual fue subsanado el dia 11 de febrero de 2025, mediante Carta N° 001-2025-CVZ.

Con fecha 11 de febrero de 2025, se remite la Carta N° 06-2025-CS-LP-7-2024-VIVIENDA-OGA-UE-1, al postor CONSORCIO



=)

CONSTRUCTOR SEPROGESA; solicitandose subsanar el literal b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta; en
caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder
otorgado por persona natural o mandatario, seglin corresponda. Correspondiente al consorciado Jorge Luis Terry Meza, al verificarse en
el folio 26, que este no es legible; cabe precisa que, en caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los
integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segln corresponda; asi mismo, se solicitd subsanar el Anexo N° 03 -
Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico; siendo que, no corresponde al sefialado en el folio 54 de las Bases Integradas; para
lo cual, se otorgd un plazo de 02 dias habiles contados a partir del dia siguiente de su publicacion en el SEACE; hecho realizado el mismo dia de
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la emision del documento. El cual fue subsanado el dia 12 de febrero de 2025, mediante Carta S/N.

Con fecha 11 de febrero de 2025, se remite la Carta N° 07-2025-CS-LP-7-2024-VIVIENDA-OGA-UE-1, al postor CONSORCIO JR
INGENIEROS; solicitandose subsanar el literal b) Documento que acredite |a representacion de quien suscribe la oferta; en caso de persona
natural, copia del documento nacional de identidad o documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural o mandatario, segun corresponda. Correspondiente al representante comin del consorcio Camilo Tolentino Aranda, al verificarse
que no adjuntan la copia del DNI; asi mismo, se solicitd subsanar el Anexo N° 5 PROMESA DE CONSORCIQ, el cual, no cuenta con las
firmas legalizadas de los integrantes del consorcio; para lo cual, se otorgd un plazo de 02 dias habiles contados a partir del dia siguiente de su

publicacion en el SEACE; hecho realizado el mismo dia de |la emision del documento. El cual fue subsanado el dia 12 de febrero de 2025.

Con fecha 11 de febrero de 2025, se remite la Carta N° 08-2025-CS-LP-7-2024-VIVIENDA-OGA-UE-1, al postor CONSORCIO EJECUTOR
MONTERRICO; solicitandose subsanar el literal b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta; en caso de
persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por
persona natural o mandatario, segun corresponda. Correspondiente al representante comun del consorcio, al verificarse en el folio 30, que
este no es legible; para lo cual, se otorgd un plazo de 02 dias habiles contadoes a partir del dia siguiente de su publicacion en el SEACE; hecho
realizado el mismo dia de la emision del documento. El cual fue subsanado el dia 11 de febrero de 2025, mediante Carta N° 0001-2025-CEM/GG-

RP.

Con fecha 11 de febrero de 2025, se remite la Carta N° 03-2025-CS-LP-7-2024-VIVIENDA-OGA-UE-1, al postor CONSORCIO MALECON
A&B; solicitandose subsanar el literal b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta; en caso de persona natural,
copia del documento nacional de identidad o documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural o
mandatario, segln corresponda. Correspondiente al consorciado Richard Kris Quispe Zarate, al verificarse en el folio 29, que este no es
legible; cabe precisa que, en caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que
suscriba la promesa de consorcio, segin corresponda; asi mismo, se solicitd subsanar el Anexo N° 5 PROMESA DE CONSORCIQ, el
cual, no cuenta con las firmas legalizadas de los integrantes del consorcio; para lo cual, se otorgé un plazo de 02 dias habiles contados a
partir del dia siguiente de su publicacion en el SEACE; hecho realizado el mismo dia de la emision del documento. El cual fue subsanado el dia 13

de febrero de 2025.

Acto seguido contando con la subsanacion de documentos, se procedié a verificar el cumplimiento de los documentos de Admision, para

considerar la Admision o No Admision de las ofertas; el mismo que se precisan a continuacion:

Es preciso sefialar que, la normativa en contratacion, sefiala en el articulo 2 de Ia Ley de Contrataciones del Estado, que “Las Entidades
promueven el libre acceso y participacion de proveedores en los procesos de contratacion que realicen, debiendo evitarse exigencias y
formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopcion de practicas que limiten o afecten la libre concurrencia de
proveedores”.

Asi mismo, segun el principio de competencia “Los procesos de contratacion incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones
de competencia efectiva y obtener la propuesta més ventajosa para satisfacer el interés publico que subyace a la contratacion. Se

encuentra prohibida la adopcion de préacticas que restrinjan o afecten la competencia”.

A. VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION OBLIGATORIA

Admision de las ofertas presentadas:

N° RUC Nombre o Razon Social del Postor Estado

1 20399273146 | CONSORCIO VIAL LIMA NO ADMITIDO
2 20607117099 [ CONSORCIO VIAL ZARUMILLA NO ADMITIDO
3 20556625761 | CONSORCIQ ALTAIR NO ADMITIDO
4 20506606722 | CONSORCIO CONSTRUCTOR SEPROGESA NO ADMITIDO
5 20506876789 | CONSORCIO JR INGENIERQS NO ADMITIDO
6 20530258620 | CONSORCIO INGENIERIA NO ADMITIDO
7 20505426372 | CONSORCIO EJECUTOR MONTERRICO NO ADMITIDO
8 20525491677 | CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTE NO ADMITIDO
9 20600721179 | CONSORCIO MALECON A&B NO ADMITIDO

De correspondencia con el Anexo N° 01, que forma parte del presente documento.

1.

La oferta del postor CONSORCIO VIAL LIMA (Integrado por: BERAKA 0915 SOCIEDAD ANONIMA CERRADA,

CONCRETERA SULLANA S.A.C. y JS CONSULTORIA & CONSTRUCCION E.I.R.L))

El Anexo N° 04 de su oferta, el cual contiene la declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra (folio 21), se
evidencia que el postor declara los plazos referidos a la elaboracion de expediente técnico y plazo de ejecucion de obra;




| Ministerio

|| (@ficina da Abastecimiento
y Cantrol Patrimonial

il
de Vivienda, Constru:
Y Saneaniiento I i
! il (1L} LA B RN

“Afo de la recuperacion y consolidacion de la economia peruana”

sin embargo, no sefiala que se encuentra en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion, como se
ha establecido en el formato del Anexo N° 04 de las Bases Integradas; lo cual genera una divergencia de acuerdo a las
condiciones sefialadas del plazo ofertado; cabe sefalar que las Bases Integradas en el folio 55, precisa que los plazos
ofertados deban de ser concordantes con lo establecido en el expediente de contratacion; el cual contiene entre
otros los plazos de ejecucién, revision, subsanacion si las hubiere, y aprobacion de entregables para el caso de
elaboracion de expediente técnico; asi como las condiciones establecidas del plazo de ejecucion de obra; en ese
sentido, se advierte que el postor ha modificado las condiciones establecidas de las Bases Integradas, respecto al Anexo
N° 04.

En ese sentido corresponde sefialar que el numeral 60.2 del articulo 60 del Reglamento de Contrataciones del Estado
dispone que son subsanables, entre otros, los errores materiales o formales establecidos en sus literales, incluyendo “La
omisién de determinada informacion en formatos y declaraciones juradas, distintas al plazo parcial o total ofertado y al
precio u oferta econdmica’.

Por consiguiente; advirtiendo que el Anexo de N° 04, que contiene la declaracion jurada de plazo de ejecucion, advierte
divergencia respecto al cumplimiento de condiciones establecidas en los términos de referencia que forman parte del
expediente de contratacion, seglin se sefiala en el formato Anexo N° 04, segln las Bases Integradas; dicha divergencia
no se encontraria bajo el alcance de la subsanacion por los fundamentos antes sefialados; en ese sentido, la Oferta del
postor CONSORCIO VIAL LIMA, queda en estado de NO ADMITIDA.

2. la oferta del postor CONSORCIO VIAL ZARUMILLA (Integrado por: ADALMC S.A.C., C & P CONSULTORES Y
EJECUTORES S.A.C.y TELIZCROSRL)
De la revisidn a la documentacion presentada por el postor se ha verificado lo siguiente:

El Anexo N° 06 de su oferta, el cual contiene el precio de la oferta econdmica (folio 33-59), se evidencia que el postor
ha presentado el Anexo N° 06, para el componente de ejecucion de obra, en forma consolidada, no considerando lo
sefialado en el folio 58 de las Bases Integradas, el cual senala: ‘(...) presentar el desagreqado de partidas que sustenta
el precio de la oferta para la “Ejecucion de Obra”, CONSIDERANDQ LOS PRESUPUESTOS INDEPENDIENTES". Asi
mismo, respecto al componente de ejecucion de obra (Malecon Norte / Malecén Sur / Servicios Complementarios), el
postor ha ofertado el monto de S/ 19°074,998.29; sin embargo, se advierten divergencias en la partida 1.1.1.1.1.2; y el
resultado de la utilidad al considerar el porcentaje sefialado por el postor de 4.1%; los cuales repercuten en los valores
totales del presupuesto de obra.

Es preciso sefialar que, en el numeral 1.11., de la Seccién General de las Bases Integradas, precisa: La subsanacion de
las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La correccion aritmética a la que hace referencia
el numeral 60.4 de dicho articulo procede para la ejecucion de obras a suma alzada.

El numeral 60.4 del articulo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece en este acépite lo
siguiente: (...) cuando se advierta errores aritméticos. corresponde su correccién al érqano a cargo del procedimiento.
debiendo constar dicha rectificacion en el acta respectiva; en este Ultimo caso, dicha correccién no implica la variacion
de los precios unitarios ofertados.

Por consiguiente, de la verificacidn de la oferta econdmica correspondiente al componente ejecucion de obra, se advirtio
que corresponde ejecutar la rectificacion aritmética; obteniéndose el siguiente resultado:

Partida 1.1.1.1.1.2., respecto de su precio subtotal: S/ 31,204.00
Costo Directo: S/ 13'188,968.37

Gastos Generales: S/ 2°402,149.48

Utilidad: S/ 540,747.70

Subtotal 1: S/ 16'131,865.55

IGV: 5/2'903,735.80

Subtotal 2: S/ 19°035,601.35

Sencico: S/ 38,071.20

Total, Presupuesto de Ejecucion de Obra: S/ 19°073,672.55

Por lo cual, el resultado antes indicado sumado al presupuesto de elaboracion de expediente técnico, resulta en la oferta
econémica del postor por el importe de S/ 20"165,700.35; el cual, se encuentra por debajo del limite inferior del 90% del
valor referencial de la presente contratacion; por consiguiente, la Oferta del postor CONSORCIO VIAL ZARUMILLA,
queda en estado de NO ADMITIDA.

3. La oferta del postor CONSORCIO ALTAIR (Integrado por: CORPORACION CUPHER SAC, VCP CONSULTORES Y
EJECUTORES S.A.C., ALE INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C. - ALE- ICS.A.C. y ONZUETA TAMBRAICO EBER).
De la revision a la documentacion presentada por el postor se ha verificado lo siguiente:

El Anexo N° 02 de su oferta; en los folios 33 y 34, referidas a los consorciados VCP CONSULTORES Y EJECUTORES
SAC, y ALE INGENIERIA & CONSTRUCCION SAC, advierten errores materiales; en tanto que precisan el DNI'y RUC
gue no corresponde al representante legal de la empresa consorciada; sin embargo, esta informacion se encontraria
dentro del alcance del articulo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

N



W | Ministerio ! . .. g
- i fi A
S PERLJ | de Vivienda, Construccion - N ateabartaciniznte
\ } y Saneamiento

“Ano

El Anexo N° 05 de su oferta; en la cual, contiene la promesa de consorcio (folios: 42 al 44), se verifica que los nombres
y apellidos del representante comn del consorcio refieren a: VICTOR CAMPOS VILLACA; del mismo modo, adjunta el
DNI N* 10624970; sin embargo, el DNI nombrado refiere a la persona VICTOR CAMPOS PILLACA,; ahora bien, cabe
sefialar que, el numeral 1. Contenido minimo, del numeral 7.4.2. de la Directiva N® 005-2019-OSCE/CD, sefala:

La promesa de consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes o de sus representantes legales, debiendo
contener necesariamente la siguiente informacion;
b) Ladesignacion del representante comin del consorcio (...)

El incumplimiento del contenido minimo en la promesa del consorcio no es subsanable.

Asi mismo, el numeral 60.2 del articulo 60 del Reglamento, precisa los errores materiales y formales que se encuentran
dentro del alcance del citado numeral; donde se advierte que, el literal c), del numeral antes sefialado, precisa;

¢) La legalizacion notarial de alguna firma. En este supuesto, el contenido del documento con |a firma legalizada que se
presente coincide con el contenido del documento sin legalizacion que obra en |a oferta;

Al respecto, corresponde sefialar que el consorciado EBER ONZUETA TAMBRAICO, no habria legalizado su firma, la
cual se encontraria bajo el alcance del numeral anteriormente citado; sin embargo, de las precisiones sefialadas en los
parrafos anteriores se advierte que el representante com(n no podria ser objeto de modificacion, como se sefiala en el
literal ¢) del numeral 60.2 del articulo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; asi también, en
cumplimiento con la Directiva N° 005-2019-OSCE/CD; la cual sefala que, la designacion del representante comdn no es
objeto de subsanacion.

En ese sentido, la declaracion del postor citada en el Anexo N° 05, referida a la designacion del representante comin
VICTOR CAMPOS VILLACA, es divergente a la persona consignada en los documentos de la oferta, la cual refiere a
VICTOR CAMPOS PILLACA; por consiguiente, expresar una interpretacion a la informacion divergente, genera una
contradiccion a lo sefialado en la Directiva N° 005-2019-OSCE/CD, referida al primer acapite del numeral 7.4.2.,
considerando entre otros la informacion minima, que no se encontraria bajo el alcance de la subsanacion.

Es preciso sefialar que las ofertas presentadas por el postor deben ser claras y congruentes, de modo tal que el comité
de seleccion se encuentre en capacidad de comprender lo ofertado sin recurrir a interpretaciones o esclarecer
ambigliedades. Asimismo, se destaca lo dispuesto en la Resolucion N® 4016-2022-TCE-S4: “[...] corresponde recordar
que no es obligacion del comité de seleccion interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigiiedades,
precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las bases integradas y evaluar las ofertas en virtud a
ellas, realizando un andlisis integral de la informacion y documentacion de éstas, que permita generar conviccion de lo
realmente ofertado, lo contrario implicaria una contravencién al principio de competencia, previsto en el literal e) del
articulo 2 de la Ley, por el cual los procesos de contratacion deben incluir disposiciones que permitan condiciones de
competencia efectiva y obtener la propuesta mas ventajosa para satisfacer el interés publico que subyace a la
contratacion”.

Por consiguiente, respecto a la informacion antes sefalada, al presentarse informacion divergente referida al Anexo N°
05, promesa de consorcio; los cuales deben contener minimamente los requisitos obligatorios, entre estos la designacion
del representante comdn, siendo estas no subsanable; en consecuencia, la Oferta del postor CONSORCIO ALTAIR,
queda en estado de NO ADMITIDA.

4, La oferta del postor CONSORCIO CONSTRUCTOR SEPROGESA (Integrado por: RMJ CONSTRUCTORES S.A.C.,
CONTINENTAL CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES S.A.C. y TERRY MEZA JORGE LUIS).
De la revision a la documentacion presentada por el postor se ha verificado lo siguiente:

El Anexo N° 05 de su oferta; en la cual, contiene la promesa de consorcio (folics: 34 al 37), se verifica que la razon
social consignada del segundo consorciado, es: RMJ CONSTRUCTORA S.A.C.; del mismo modo, adjunta el RUC N°
20506606722; sin embargo, el RUC nombrado refiere a la empresa RMJ CONSTRUCTORES S.A.C.; ahora bien, cabe
sefialar que, el numeral 1. Contenido minimo, del numeral 7.4.2. de |a Directiva N° 005-2019-OSCE/CD, sefala:

La promesa de consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes o de sus representantes legales, debiendo
contener necesariamente la siguiente informacion:

a) La identificacion de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la denominacion o razén

social de los integrantes del consorcio (...)

)

El incumplimiento del contenido minimo en la promesa del consorcio no es subsanable.

En ese sentido, la declaracion del postor citada en el Anexo N° 05, referida a la razon social RMJ CONSTRUCTORA
S.A.C., es divergente a la razén social consignada en el Anexo N° 01, la cual refiere al consorciado RMJ
CONSTRUCTORES S.A.C.; por consiguiente, expresar una interpretacion a la informacion divergente, genera una
contradiccion a lo sefalado en la Directiva N° 005-2019-OSCE/CD, referida al primer acapite del numeral 7.4.2,,
considerando entre otros la informacion minima, que no se encontraria bajo el alcance de la subsanacion.

Es preciso sefialar que las ofertas presentadas por el postor deben ser claras y congruentes, de modo tal que el comité

de seleccion se encuentre en capacidad de comprender lo ofertado sin recurrir a interpretaciones o esclarecer
ambigiedades. Asimismo, se destaca lo dispuesto en la Resolucion N 4016-2022-TCE-S4: *...] corresponde recordar
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que no es obligacion del comité de seleccidn interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigiiedades,
precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las bases integradas y evaluar las ofertas en virtud a
ellas, realizando un analisis integral de la informacion y documentacion de éstas, que permita generar conviccion de lo
realmente ofertado, lo contrario implicaria una contravencion al principio de competencia, previsto en el literal e) del
articulo 2 de la Ley, por el cual los procesos de contratacion deben incluir disposiciones que permitan condiciones de
competencia efectiva y obtener la propuesta mas ventajosa para satisfacer el interés publico que subyace a la
contratacion”.

Por consiguiente, respecto a la informacion antes sefialada, al presentarse informacion divergente referida al Anexo N°
05, promesa de consorcio; los cuales deben contener minimamente los requisitos obligatorios, entre estos la
identificacion de los consorciados, siendo estas no subsanables; en consecuencia, la Oferta del postor CONSORCIO
CONSTRUCTOR SEPROGESA, queda en estado de NO ADMITIDA.

La oferta del postor CONSORCIO JR INGENIEROS (Integrado por: INGENIERIA Y CONSTRUCCION GERAL S.A.C.,
C.T.A. CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, GRUPO E Y CM CONTRATISTAS
GENERALES S.R.L. y ALVAREZ VILLAR PERCY ENRIQUE).
De la revisién a la documentacion presentada por el postor se ha verificado lo siguiente:
El Anexo N° 06 de su oferta, el cual contiene el precio de la oferta economica (folio 22-81), se evidencia que el postor
ha presentado el Anexo N° 06, para el componente de ejecucion de obra, en forma consolidada, no considerando lo
sefialado en el folio 58 de las Bases Integradas, el cual sefiala: “(...) presentar el desagregado de partidas que sustenta
el precio de la oferta para la “Ejecucion de Obra", CONSIDERANDO LOS PRESUPUESTOS INDEPENDIENTES”.

En ese sentido corresponde sefialar que el numeral 60.2 del articulo 60 del Reglamento de Contrataciones del Estado
dispone que son subsanables, entre otros, los errores materiales o formales establecidos en sus literales, incluyendo “La
omisién de determinada informacién en formatos y declaraciones juradas, distintas al plazo parcial o total ofertado y al
precio u oferta econémica”.

Por consiguiente, no se cumpliria con las condiciones sefialadas respecto a la presentacion de presupuestos
independientes para el componente de ejecucion de obra, respecto al Anexo N° 06, segln las Bases Integradas; en
consecuencia, la Oferta del postor CONSORCIO JR INGENIEROS, queda en estado de NO ADMITIDA.

La oferta del postor CONSORCIO INGENIERIA (Integrado por: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ESCALANTE

S.A.C., CONSULTORES Y CONSTRUCTORES Q + WORKS E.I.R.L. y ARQ - CENTER EIRL).

De Ia revisidn a la documentacion presentada por el postor se ha verificado lo siguiente:
El Anexo N° 06 de su oferta, el cual contiene el precio de la oferta econdmica (folio 42-65), se evidencia que el postor
ha presentado el Anexo N° 06, para el componente de ejecucion de obra, en forma consolidada, no considerando lo
sefialado en el folio 58 de las Bases Integradas, el cual sefiala: ‘(...) presentar el desagregado de partidas que sustenta
el precio de la oferta para la “Ejecucion de Obra”. CONSIDERANDO LOS PRESUPUESTOS INDEPENDIENTES", asi
mismo, se evidencia que el postor oferta para el componente de ejecucion de obra (Malecdn Norte / Malecon Sur /
Servicios Complementarios) el monto de S/ 187953,989.67; sin embargo, se advierten divergencias respecto a la
estructura de costo que lo sustenta; los cuales repercuten en los valores totales del presupuesto de obra.

Es preciso sefialar que, en el numeral 1.11., de la Seccion General de las Bases Integradas, se precisa: La subsanacion
de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 de! Reglamento. La correccion aritmética a la que hace
referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para la ejecucién de obras a suma alzada.

El numeral 60.4 del articulo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece en este acapite lo
siguiente: (...) cuando se advierta errores aritméticos, corresponde su correccion al érgano a cargo del procedimiento,
debiendo constar dicha rectificacion en el acta respectiva; en este ulfimo caso, dicha correccion no implica la variacion
de los precios unitarios ofertados.

Por consiguiente, de la verificacion de la oferta economica correspondiente al componente ejecucion de obra, se advirtio
que corresponde ejecutar la rectificacion aritmética; asi mismo, se advierte que la sumatoria de porcentajes de Gastos
Fijos y Gastos Variables difieren al porcentaje consignado respecto a su sumatoria; por consiguiente, se consideré como
referencia el valor individual de los porcentajes para realizar la rectificacion aritmética; obteniéndose el siguiente
resultado:

Gastos fijos: S/ 237,631.69

Gastos variables: S/974,950.15

Subtotal 1: S/ 16'030,364.56

IGV: S/ 2'885,465.62

Subtotal 2: S/ 18'915,830.18

Sencico: S/ 37,831.66

Total, presupuesto de obra: 5/ 18°953,661.84

Por consiguiente, el resultado antes indicado sumado al presupuesto de elaboracion de expediente técnico, resulta en la
oferta econdmica del postor por el importe de S/ 207167,026.06; el cual, se encuentra por debajo del limite inferior del
90% del valor referencial de la presente contratacion; por consiguiente, la Oferta del postor CONSORCIO INGENIERIA;
queda en estado de NO ADMITIDA.

La oferta del postor CONSORCIO EJECUTOR MONTERRICO (Integrado por: INVERSIONES VISAES EIRL,
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CONSTRUCTORA LA ESMERALDA EIRL, MOSCOL VILCHEZ JORGE ANDRES).

De la revision a la documentacion presentada por el postor se ha verificado lo siguiente:
El Anexo N° 06 de su oferta, el cual contiene el precio de la oferta econdmica (folio 45-68), se evidencia que el postor
ha presentado el Anexo N° 06, para el componente de ejecucién de obra, en forma consolidada, no considerando lo
sefialado en el folio 58 de las Bases Integradas, el cual sefala: “(...) presentar el desagregado de partidas que sustenta
el precio de la oferta para la “Ejecucion de Obra”, CONSIDERANDQ LOS PRESUPUESTQOS INDEPENDIENTES”.

En ese sentido corresponde sefalar que el numeral 60.2 del articulo 60 del Reglamento de Contrataciones del Estado
dispone que son subsanables, entre otros, los errores materiales o formales establecidos en sus literales, incluyendo ‘La
omision de determinada informacion en formatos y declaraciones juradas, distintas al plazo parcial o total ofertado y al
precio u oferta econdmica’.

Por consiguiente, no se cumpliria con las condiciones sefaladas respecto a la presentacion de presupuestos
independientes para el componente de ejecucion de obra, respecto al Anexo N° 06, segin las Bases Integradas; en
consecuencia, la Oferta del postor CONSORCIO EJECUTOR MONTERRICO, queda en estado de NO ADMITIDA.

La oferta de la empresa CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTE (Integrado por: CONSTRUCTORA Y CONSULTORES
FALIM E.LR.L., HP INVERSIONES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., CONSTRUCTORA SAN SEBASTIAN
PIURA S.A.C.yH & H CONSULTORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.).

De la revision a la documentacion presentada por el postor se ha verificado lo siguiente:

Respecto al Anexo N° 05. Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los
integrantes, el representante comdn, el domicilio comdn y Ias obligaciones a las que se compromete cada uno de los
integrantes del consorcio, asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

Es preciso sefialar que, en los folios 49 al 53, presenta la promesa de consorcio, sin firmas legalizadas del consorciado:
CONSTRUCTORA CONSULTORES FALIM EIRL; asi mismo, indica porcentaje de obligaciones con decimales, para el
caso de los consorciados: HP INVERSIONES Y CONTRATISTAS GENERALES SAC. (245%%); y H & H
CONSULTQORIA EN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. (5.41%); ahora bien, es preciso sefalar que, a pie de
pagina del formato Anexo N° 05 de las Bases Integradas; la cual refiere a informacién abstraida de las bases
estandarizadas, de uso obligatorio por las Entidades para convocar procedimientos de seleccion; en ese sentido, es
preciso indicar que el folio 56, precisa a pie de pagina: “Consignar tnicamente el porcentaje total de obligaciones, el cual
debe ser expresado en nimeros enteros, sin decimales”.

Ahora bien, el numeral 1. Contenido minimo, del numeral 7.4.2. de la Directiva N° 005-2019-OSCE/CD, sefiala:
La promesa de consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes o de sus representantes legales, debiendo
contener necesariamente la siguiente informacion:
()
e. El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes. Los consorciados deben determinar el porcentaje
total de sus obligaciones, respecto del objeto del contrato. Dicho porcentaje debe ser expresado en_numeros
enteros, sin decimales.

El incumplimiento del contenido minimo en la promesa del consorcio no es subsanable.

Respecto al Anexo N° 06 de su oferta, el cual contiene el precio de la oferta econémica (folio 49-53), se evidencia que el
postor ha presentado el Anexo N° 06, para el componente de ejecucion de obra, en forma consolidada, no considerando
lo sefialado en el folio 58 de las Bases Integradas, el cual sefiala: *(...) presentar el desagregado de partidas que
sustenta el precio de la oferta para la ‘Ejecucién de Obra’. CONSIDERANDO LOS PRESUPUESTOS
INDEPENDIENTES".

Por consiguiente, respecto a la informacion antes sefialada, al incumplir con las consideraciones de los porcentajes de
las obligaciones de los consorciados, establecidas en el Anexo N° 05; y siendo requisitos minimos obligatorios, no se
encontrarian bajo el alcance de la subsanacion; asi mismo, no se cumpliria con las condiciones sefialadas respecto a la
presentacion de presupuestos independientes para el componente de ejecucion de obra, respecto al Anexo N° 06,
segun las Bases Integradas; en consecuencia, la Oferta del postor CONSORCIO CONSTRUCTOR NORTE, queda en
estado de NO ADMITIDA.

La oferta de la empresa CONSORCIO MALECON A&B (Integrado por: CORPORACION ALJAR SAC, CORPORACION
ARECO SAC, y QUISPE ZARATE RICHARD KRIS).
De la revision a la documentacion presentada por el postor se ha verificado lo siguiente:

El Anexo N° 04 de su oferta, el cual contiene la declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra (folio 35), se
evidencia que el postor declara los plazos referidos a la elaboracion de expediente técnico y plazo de ejecucion de obra;
sin embargo, sefiala en concordancia con lo establecido en el expediente técnico, lo cual genera una divergencia en
tanto que, este ultimo sera formulado por el contratista, el cual contiene entre otros documentos el plazo de ejecucion de
obra; del mismo modo, corresponde sefialar que las Bases Integradas en el folio 55, precisa que los plazos ofertados
deban de ser concordantes con lo establecido en el expediente de contratacion; el cual contiene entre ofros los
plazos de ejecucion, revision, subsanacion si las hubiere, y aprobacion de entregables para el caso de elaboracion de
expediente técnico; asi como las condiciones establecidas del plazo de ejecucion de obra; en ese sentido, se advierte
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que el postor ha maodificado las condiciones establecidas en las Bases Integradas.

El Anexo N° 06 de su oferta, el cual contiene el precio de la oferta econémica (folio 45-68), se evidencia que el postor
oferta respecto a los gastos generales, para el componente de ejecucion de obra (Malecon Norte / Malecon Sur /
Servicios Complementarios) el monto de S/ 2°402,149.29; sin embargo, se advierte que no se ha detallado el importe de
los gastos fijos y gastos variables como se sefiala en el Anexo N° 06. Precio de |a Oferta, segln las Bases Integradas
del procedimiento de seleccion, consignado en su folio 59.

En ese sentido, considerando el literal a), del numeral 60.2 del articulo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones,
el mismo que, precisa:
60.2. Son subsanables, entre otros, los siguientes errores materiales o formales:
a) La omision de determinada informacién en formatos y declaraciones juradas, distintas al plazo parcial o total
ofertado y al precio u oferta economica.

()

Por consiguiente; advirtiendo que, las divergencia en el Anexo de N° 04, que contiene la declaracion jurada de plazo de
ejecucion, advierte divergencia; del mismo modo, los valores omitidos en el Anexo N° 06, que contiene el precio de Ia
oferta, referida a la informacién de las estructuras de costo que componen el sustento de la oferta econdmica, en ambos
casos, dichas divergencias no se encontrarian bajo los alcances de la subsanacion por los fundamentos antes
sefialados; en ese sentido, la Oferta del postor CONSORCIO MALECON A&B, queda en estado de NO ADMITIDA.

En ese sentido, corresponde sefialar las siguientes precisiones:

Las bases integradas del procedimiento de seleccidn, constituyen las reglas definitivas a las cuales se deben someter los
participantes y/o postores, asi como el comité de seleccidn al momento de evaluar las ofertas y conducir el procedimiento de
seleccion, segun lo sefialado en la Resolucion del Tribunal de Contrataciones del Estado N° 3934-2021-TCE-S2.

De correspondencia con la Resolucion del Tribunal de Contrataciones del Estado N° 0381-2019-TCE-S1, el mismo que
consigna en su numeral 18, segundo parrafo, lo siguiente: (...) Es necesario tener en cuenta que la evaluacion de las ofertas
presentadas por los postores debe realizarse de forma integral o conjunta, lo que implica el anélisis de la totalidad de los
documentos que se presentan, los cuales deben tener informacién plenamente consciente y congruente. En caso contrario, de
observarse informacién contradictoria, excluyente o incongruente entre si, que no permita tener certeza del alcance de la
oferta, corresponderéa declarar la no admisidn o descalificacion de la misma, segln sea el caso.

Es preciso senalar que las ofertas presentadas por el postor deben ser claras y congruentes, de modo tal que el comité de
seleccion se encuentre en capacidad de comprender lo ofertado sin recurrir a interpretaciones o esclarecer ambigliedades.
Asimismo, se destaca lo dispuesto en la Resolucion N° 4016-2022-TCE-S4: “[...] corresponde recordar que no es obligacion
del comité de seleccion interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigiedades, precisar contradicciones o
imprecisiones, sino aplicar las bases integradas y evaluar las ofertas en virtud a ellas, realizando un anélisis integral de la
informacion y documentacion de éstas, que permita generar conviccion de lo realmente ofertado, o contrario implicaria una
contravencion al principio de competencia, previsto en el literal e) del articulo 2 de la Ley, por el cual los procesos de
contratacion deben incluir disposiciones que permitan condiciones de competencia efectiva y obtener la propuesta mas
ventajosa para satisfacer el interés publico que subyace a la contratacion”.

El Comité de Seleccion, efectla la siguiente acotacion; el postor es responsable por la exactitud y veracidad de todos los documentos
que presenta en su oferta. Asimismo, se sostiene que todos los actos relacionados con los procesos de contratacion estéan sujetos a
las reglas de honradez, veracidad, intangibilidad, justicia y probidad, de conformidad con el principio de integridad, contemplado en el
literal j) del articulo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Acto seguido el comité de seleccion, por unanimidad deciden DECLARAR DESIERTO el procedimiento de seleccion LICITACION
PUBLICA N° 007-2024-VIVIENDA-OGA-UE.001 - Primera Convocatoria, cuyo objeto es la contratacién para la ELABORACION
DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO: “CREACION DEL MALECON NORTE Y SUR EN LA

{ FRONTERA PERU - ECUADOR, DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA, REGION TUMBES - CUI N°
2288094”; debido a que, NO EXISTE NINGUNA OFERTA VALIDA; en concordancia con lo dispuesto en el articulo 65 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y el articulo 29 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado; por lo que, en
sefial de conformidad suscriben el presente documento.

LUIS ALBERTO HUANCA APOLINO JOSE LUIS FERNANDEZ TORRES ANYELO CASTRO CHAVEZ
Presidente Titular Primer Miembro Titular Segundo Miembro Suplente
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DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE LA OFERTA

ANEXO N° 1 CERHFL%E%%ED‘::;E"CM ANEXO N°2 ANEXO N° 3 ANEXON°4 ANEXON°5 § ANEXON°6
a) Declaracion (b) Documento que acreditala| c¢) Declaracion | d) Declaraciénjuradade | e) Declaracion juradade | f) Promesade consorcio con firmas | g) El precio delaofertaen SOLES
jurada de datos | representacion de quien | jurada de acuerdo cumplimiento del plazo de ejecucion de la | legalizadas, de serelcaso, enlaque | 5 :
N® POSTORES del postor suscribe la oferta. con el literal b) del | Expediente Técnico, segiin obra. se consigne los integrantes, el | ESTADO
articulo 52 del | el numeral 3.1 del Capitulo representante comdn, el domicilio * | - Tl
Reglamento Il de la presente seccidn. comun y las obligaciones alas que se |
(Anexo N° 3) compromete cadauno delos |
integrantes del consorcio asf como el
porcentaje equivalente a dichas
obligaciones.
CONSORCIO VIAL LIMA
OCIEDA NO CUMPLE
(EJECUTOR DE OBRA)
RUC N° 20399273146
ETER LLAI (EJECUTOR DE
OBRA) CUMPLE CUMPLE
1 |RUC N° 20607908941 CUMPLE SUMPLE SHbELE (Folio: 20) CUMPLE (Folio: 26-79) NO ADMITIDO
LTOf . | ‘ (Folio: 02) (Folio: 05-18) (Folio: 19) Subsanado (13/02/2025) (Folio; 22-25) S/ 20°167,026.09
(CONSULTOR DE OBRA)
RUC N° 20604444234
CONSORCIO VIAL ZARUMILLA
. (EJECUTOR DE OBRA) NO CUMPLE
RUC N° 20607117099 (Folio: 33-59)
) o f S/ 20167,026.09
(EJECUTOR DE OBRA)
LG 20538.L571/56 RECTIFICACION ARITMETICA
(CONSULTOR DE OBRA) PRESUPUESTO DE
RUC N° 20452518024 S/ 19°073 672 .55
POR DEBAJO DEL LIMITE INFERIOR
CUMPLE 90%
) CUMPLE (Folio: 09-18) CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE NO ADMITIDO
(Folio: 05-06) Subsanado (Folio: 20) (Folio: 25) (Folio: 27) (Folio: 29-31) OFERTA ECONOMICA
(11/02/2025) RECTIFICADA:
S/ 207165,700.35
PRESUPUESTO DEL COMPONENTE
DE
AGRUPADO. NO C
)0 EN L
AS (PRESUPUESTOS
INDEPENDIENTES})
S @
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RTIFICADO DE VIGENCIA -
AnExoNo1 CERTIFCRDODE VISENCAl  anexo e 2 ANEXO N°3 ANEXO N° 4 ANEXON®5 ANEXON® 6
a) Declaracion (b) Documento que acreditala| c) Declaracion | d) Declaracion juradade | e) Declaracion juradade | f) Promesa de consorcio con firmas g) El precio de |a oferta en SOLES.
jurada de datos |  representacion de quien | jurada de acuerdo cumplimiento del plazo de ejecucion de la | legalizadas, de ser el caso, en la que 3
N°® POSTORES del postor suscribe la oferta. con el literal b) del | Expediente Técnico, segtin obra. se consigne los integrantes, el ESTADO
articulo 52 del | el numeral 3.1 del Capitulo representante comn, el domicilio
Reg liidelap seccion. comln y las obligaciones a las que se
(Anexo N° 3) compromete cada uno de los
integrantes del consorcio asi comozel
~ porcentaje equivalente a dichas
1y obligaciones.
CONSORCIO ALTAIR
4 AC (EJECUTOR DE
OBRA)
RUC N° 20556625761 NO CUMPLE
P CON ES Y EJE S (Folio: 42-44)
(EJECUTOR DE OBRA) DIVERGENCIA EN LA
ESIGNACION DE
RUC N° 20803550877 i} CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE i S NAGIINLDEL GUMBLE
3 NGENIERI ONSTRUCCION ) " 1 - 2 REP ENTANTE COMUN (Folio: 46-81) NO ADMITIDO
(EJECUTOR DE OBRA) (Falio: 04-05) (Folio: 12-31) (Folio: 33-36) (Folio: 38) (Folio: 40) (VICTOR CAMPOS VILLAGA) S/ 207167,026.09
RUC N° 20603456654
J 2 (CONSULTOR DE
OBRA)
RUC N° 10429505921
CONSORCIO CONSTRUCTOR SEPROGESA
! : (EJECUTOR DE
OBRA)
RUC N° 20506606722 e NG GNPLE
R ‘ X el CUMPLE CUMPLE (Folio: 34-37)
IER (EJECUTOR DE OBRA] % : CUMPLE
4 |RUC N° 20445349322 : GUMPLE (Palioz 31-25) CUMELE {Folig:.30) SUMPLE (Folio: 39-82) NO ADMITIDO
Yo (CONSULTOR DE (Folio: 04) Subsanado (Falio: 28) Subsanado (Folio: 32) DIVERGENCIA EN LA RAZON S/ 20°167,026.09
OBRA) (12/02/2025) (12/02/2025) SOCIAL DEL CONSORCIADO 028,
NSTRUCTORA S A.C
RUC N° 10466967110 NETRUCTORN S A
CONSORCIO JR INGENIEROS
I IIERI JCCION GERA
(EJECUTOR DE OBRA)
RUC N° 20574662517 NO CUMPLE
J \TISTA NERALE OCIEDAL (Folio: 22-81)
/ (EJECUTOR DE OBRA) S/ 21°617,178.62
RUC N° 20506876789 CUMPLE CUMPLE
5 “ONTR/ CUMPLE (Folio: 04-15) CUMPLE CUMPLE CUMPLE (Folio: 19-21) PRESUPUESTO DEL COMPON NO ADMITIDO
(EJECUTOR DE OBRA) (Folio: 02-03) Subsanado (Folio: 16) (Folio: 17) (Folio: 18) Subsanado DE EJECUCION DE ¢
(12/02/2025) (12/02/2025) AGRUPADO, NO CUMPLE Lo

RUC N° 20556808768
EZ \R P (CONSULTOR

DE OBRA)

RUC N° 10082377978

E DO EN |
EGRADAS (PR
INDEPENDIEN

BA
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DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE LA OFERTA I (i RS
++ |CERTIFICADO DE VIGENCIA = ¥ T T
ANEXO N°1 PODER O DNI ANEXO N° 2 ANEXO N° 3 ANEXO N° 4 ~ ANEXON°5
a) Declaracion | b) Documento que acredita la| c¢) Declaracion | d) Declaracionjuradade | e) Declaracion juradade | f) Promesa de consorcio con firmas
jurada de datos |  representacion de quien | jurada de acuerdo cumplimiento del plazo de ejecucion de la | legalizadas, de ser el caso, en la que
Ne POSTORES del postor suscribe la oferta. con el literal b) del | Expediente Técnico, segiin obra. - seconsigne los integrantes, el . ESTADO
articulo 52 del | el numeral 3.1 del Capitulo representante comin, el domicilio
Reglamento Il de la presente seccion. comtin y las obligaciones alas que se
(Anexo N° 3) compromete cadaunodelos |
integrantes del consorcio asi comoel |
porcentaje equivalente a dichas
__ obligaciones.
CONSORCIO INGENIERIA
(EJECUTOR DE OBRA) NO CUMPLE
RUC N° 20530258620 (Folio: 42-65)
2ONSU RES Y CONSTRUI RKS S/ 20°167,026.09
E (EJECUTOR DE OBRA)
RUC N* 20605622080 Ejecucién de Obra, sefala:
ENTER EI71 (CONSULTOR DE OBRA) S/ 18°953,989.67
RUC N° 20453671268
RECTIFICACION ARITMETICA
PRESUPUESTO DE OBRA
S/ 18°953,661.84
& CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE S i e e
(Folio: 05) (Folio: 06-35) (Folio: 36) (Folio: 37) (Folio; 38) (Folio: 42-65) ” B
OFERTA ECONOMICA
RECTIFICADA:
S/ 207167,026.06
PRESUPUESTO DEL COMPONENTE
DE EJECUCION DE OB
AGRUPADO, NO CUMPLE
SENALADO EN LAS B
INTEGRADAS (PRESUPUESTOS
INDEPENDIENTES)
CONSORCIO EJECUTOR MONTERRICO
N 3 (EJECUTOR DE
OBRA) NO CUMPLE
RUC N° 20505426372 ’ (Folio: 45-68)
ISTRUCTORA SMERALDA EIR S/ 20°167,026.09
(EJECUTOR DE OBRA) CUMPLE
7 |RUC N* 20509687669 CUMPLE (Folio: 08-30) CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE PRESUPUESTO DEL COMPONENTE NG ADMITIDO
HEZ JOR( NORES (CONSULTOR (Folio: 06) Subsanado (Folio: 32) (Folio: 34) (Folio: 36) (Folio: 38-43) DE EJECUCION DE
DE OBRA) (11/02/2025) AGRUPADO, NO CUMPLE CON
RUC N°® 10770340620 SENALADO EN LAS BASES
INTEGRADAS (PRESUPUESTOS
INDEPENDIENTES)
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Il CERTIFICADO DE VIGENCIA : oL
o o 0 o °5 i
ANEXO N°1 PODER O DNI ANEXO N° 2 ANEXO N°3 ANEXO N° 4 ANEXON° 5 . 3
a) Declaracion |b) Documento que acreditala| c) Declaracién | d) Declaracion juradade | e) Declaracion jurada de | ) Promesa de consorcio con firmas g) El precio de la oferta en SOLES
jurada de datos | representacion de quien | jurada de acuerdo cumplimiento del plazo de ejecucion dela | legalizadas, de serel caso.anla'tqﬁe SRR
N° POSTORES del postor suscribe la oferta. con el literal b) del Expedlentx_a Técnico, seglin obra. se consigne los rntegrantes. el ESTADO
articulo 52 del | el numeral 3.1 del Capitulo  representante comin, el domicilio
Reglamento Il de la presente seccién. comiin y las obligaciones a las que se
(Anexo N°3) compromete cada uno de fos
integrantes del consorcio asi como el
porcentaje equivalente a dichas
obligaciones.
CONSORCIO CONSTRUCTDR NORTE
s IMEIRL
(EJECUTOR DE OBRA) NO CUMPLE
RUC N° 20528910433 (Folio: 49-53)
NT T ! PROMESA DE CONSORCIO, SIN
(EJECUTOR DE OBRA) FIRMA LEGALIZADA DEL '.\;c;“c;”ﬂf“f
RUC N° 20524337119 CONSORCIADO sr\‘z-y .615;0‘2"‘55
JURA S.A.C NO CUMPLE CONSTRUCTORA Y e
; (F{Edgi”?g;?if’;';‘“ CUMPLE N e g CUMPLE CUMPLE CUMPLE CONSULTORES FALM EIRL | b oe sUPUESTO DEL COMPONENTE —
Tk Rk ENINGENIERIAY (Folio: 05-06) : ;;ENTL/‘«N - (Folio: 42) (Folio: 44) (Folio: 46) INDIGA % CON DECIMALES DE EJECUCION DE OBR
NSTRUCCION S 4 C (CONSULTOR DE OBRA) SOMUN NO VISIBLE BASES INTEGRADAS, SENALA “"iﬁi‘ﬁ[i?mri“‘\giwELHEEE‘Tw
RUC N° 20532076774 QUE EL PORCENTAJE DE asled T
e 2 INTEGRADAS (PRESUPUESTOS
OBLIGACIONES DE LOS INDEPENDIENTES)
CONSORCIADOS DEBEN
CONSIDERARSE EN NUMEROS
ENTEROS SIN DECIMALES
CONSORCIO MALECON A&B
F SAC (EJECUTOR DE OBRA)
RUC N° 20600721179
f | ARE AC (EJECUTOR DE NG CUMPLE
OBRA) (Folio: 45-68)
RUC N* 20539158091 1 227309,939.00
RICHARD KRIS (CONSULTOR DE CUMPLE NO CUMPLE GUMBLE
OBRA) o) (Falio: 35) N NO INDICA EL IMPORTE DE LOS
9 |RUC N°10454278033 CUMBLE (Eolios11-20) L cMELY SERIALA: DE ACUERDO (Rollo: 3/:38) GASTOS FIJOS Y GASTOS NO ADMITIDO
(Folio: 05-06) Subsanado (Folio: 31) (Falio: 33) AL EXPEDIENTE Subsanado VARIABLES
(13/02/2025) (13/02/2025)

TECNICO

LAS BASES INTEGRADAS
PRECISAN QUE DEBEN PRECISAR
EN EL FORMATO ANEXO N° 06, LOS
GASTOS FIJOS Y VARIABLES

JOSE LUIS FERNANDEZ TORRES
Primer Miembro Titular

e W\

ALBERTO HUANCA APOLINO

Presidente Titular

ANYELO CASTRO THAVEZ

Segundo Miembro Suplente




