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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la Entidad
2 [ABC] / [ ] con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso especifico
de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de
e Abe seleccion y por los proveedores.
Advertencia . . .z .z
4 Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y por
- Abc los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de
5 seleccion y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las
. Xyz bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamafio de Letra . i
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en junio 2019, diciembre 2019, julioc 2020, julio y diciembre 2021, junio 2022

y octubre de 2022
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BASES INTEGRADAS DE CONCURSO PUBLICO PARA LA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA!

CONCURSO PUBLICO N°06-2023-GRSM-PEHCBM/ CS
PRIMERA CONVOCATORIA

Contratacion del Servicio de Consultoria de
Obra para la Supervision de la obra:
“Mejoramiento de los Servicios de Salud en
el Establecimiento de Salud Tabalosos
Nivel I-4, Distrito Tabalosos, Provincia de
Lamas — Departamento de San Martin”, con
CUI N°2377764.

BASES INTEGRADAS

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion de expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.

BASES INTEGRADAS
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)

e BASES INTEGRADAS
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento

de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,

debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un

consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las

Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes electronico”
publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo

establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion.
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no

presentadas.

BASES INTEGRADAS
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 'y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas y observaciones asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contratacion publica u otra normativa que tenga relacion con el objeto de la
contratacion, pueden ser elevados al OSCE de acuerdo a lo indicado en los numerales del 72.8
al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacién para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electronica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos 0 manifiestamente infundados al
pliego de absoluciéon de consultas y/u observaciones.

1.7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaré en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccidon, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta técnica, el comité de seleccién verifica la presentacion
de lo exigido en la seccion especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del
articulo 81 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o
requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de
las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdmica : 100 puntos

1.9.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.9.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluaciéon de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.9.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
El comité de seleccién evalla las ofertas econémicas y determina el puntaje total de

las ofertas de conformidad con el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes
de ponderacidn previstos en la seccién especifica de las bases.

Importante

BASES INTEGRADAS
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1.10.

1.11.

1.12.

En el caso de procedimientos de seleccion por relacién de items cuando la contratacién
del servicio de consultoria de obra va a ser prestado fuera de la provincia de Lima y
Callao y el monto del valor referencial de algun item no supere los doscientos mil Soles
(S/ 200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores con domicilio
en la provincia donde prestara el servicio, o en las provincias colindantes, sean 0 no
pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcién ante el RNP3.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.9.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccién aplica lo dispuesto en el articulo
68 del Reglamento, sobre el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 84.2 del articulo 84 del
Reglamento. El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del
SEACE.

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccidn otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admision, no admision, calificacion, descalificacién, evaluacion, rechazo y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias hébiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que los

postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

3

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

0 BASES INTEGRADAS
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Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del

articulo 64 del Reglamento.

BASES INTEGRADAS




-

GRSM- PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO
CONCURSO PUBLICO N° 06-2023-GRSM-PEHCBM/ CS — PRIMERA CONVOCATORIA

CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccién, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas
tardar dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el
expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deberd entregar dicha
documentacién en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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3.1

3.2,

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccién especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
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3.4.

3.5.

3.6.

periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

BASES INTEGRADAS
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del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el
caso, del item que debio ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segln la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo
repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8.  INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

BASES INTEGRADAS
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)

@ BASES INTEGRADAS
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre

RUC N°

Domicilio legal

Teléfono:

Correo electrénico:

GRSM - PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y

BAJO MAYO
20148168955

Jr. Proyecto N° 347 Barrio Tarapotillo - Distrito de Tarapoto -
Provincia de San Martin - Region San Martin

042- 52 2208 — Anexo 231

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la Contratacién del Servicio de
Consultoria de Obra para la Supervision de la obra: “Mejoramiento de los Servicios de
Salud en el Establecimiento de Salud Tabalosos Nivel I-4, Distrito Tabalosos, Provinciade
Lamas — Departamento de San Martin”, con CUI N°2377764

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 1,995,380.00 (Un Millobn Novecientos Noventa y Cinco Mil
Trescientos Ochenta con 00/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha
sido calculado al mes de diciembre del 2023.

(VR)

Valor Referencial

Limites®

Inferior

Superior

S/ 1,995,380.00

S/1,795,842.00

S/2,194,918.00

La supervision de obras, a previsto que las actividades comprenden ademas la liquidacion del
contrato de obra, se desagrega el monto correspondiente a ambas prestaciones, segun el

siguiente detalle:

PERIODO
. N° DE TARIFA VALOR
DESCSQ?]%.I(?(')\I DEL PERIODOS © UE:EAD REFERENCIAL | REFERENCIAL
DE TIEMPO TIEMPO UNITARIA TOTAL
Supervision de obra 540.00 Dias S/ 3.634.268889 S/ 1,962,505.20

Liquidacién de obra

S/ 32,874.80

S/1,995,380.00

Durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases

aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para

ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

BASES INTEGRADAS
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley
de Promocion de la Inversién en la Amazonia, debe tomarse en cuenta la regulacion de la Cuarta
Disposicion Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicion Complementaria Final,
en las bases se debe establecer ademas del valor referencial, los limites de este, cony sin IGV,
tal como se indica a continuacion:

Valor Referencial Limite Inferior Limite Superior

(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV

S/1,995,380.00 | S/1,795,842.00 | S/1,521,900.00 | S/2,194,918.00 | S/1,860,100.00

Importante

Las ofertas econdémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacibn fue aprobado mediante FORMATO N°02 SOLICITUD Y
APROBACION DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION N°029- S.A.E.C el 28 de diciembre del
2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

5: Recursos Determinados
1: Recursos Ordinarios

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por ESQUEMA MIXTO, por el Sistema de TARIFAS para la

supervision de la obray a SUMA ALZADA la Liguidacion de obra, de acuerdo con lo establecido
en el expediente de contratacion respectivo.

Importante
En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la

liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

BASES INTEGRADAS
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1.9.

1.10.

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de Quinientos Setenta (570) dias calendario (540 dias Calendario para la Supervisién de la
ejecucioén de la obra y 30 dias Calendario para la Liquidaciéon de la Obra), en concordancia

con lo establecido en el expediente de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo

10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar en Caja del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo o deposito
en la cuenta corrlente N° 00541 034870 del BANCO DE LA NACION en AV—Gweun#alaelené,lN

Proyecto N° 347 Barrio Tarapotillo - Distrito de Tarapoto Provincia de San Martin - Reglon San

Martin Las bases lo pueden recabar en la Oficina Logistica en la misma direccion.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

Ley N° 31638 — Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

Ley N° 31639 — Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio
fiscal 2023.

Decreto Supremo N° 082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N° 30225 — Ley de
Contrataciones del Estado.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 - Ley de
Contrataciones del Estado, y sus modificatorias.

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que Aprueba el TUO de la Ley N° 27444 — Ley del
Procedimiento Administrativo General.

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la
Informacién Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

Directivas y Opiniones del OSCE.

Cadigo Civil.

Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

Directiva N°012-2017-OSCE/CD “Gestion de Riesgos en la planificaciéon de la ejecucion de
obras”.

Norma Técnica Nacional de Edificacién Obras de Saneamiento: OS 010, OS 020, OS 050,
OS 100.

Norma Técnica E.030 Disefio Sismorresistente, MVCS (2018).

Norma Técnica ITINTEC, ASTM, ACI.

Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE

Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2006-
VIVIENDA, el 08 de mayo de 2006 y publicado el 08 de junio de 2006.

Normas técnicas especificas de Unidades Especializadas de Salud — MINSA.

Norma técnica N° 0021-MINSA/DGSP V.01 “Categorias de establecimientos de sector
salud”.

Norma técnica N° 0031-MINSA/DGSP V.01 UCI - UCIN.

BASES INTEGRADAS
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- R.M. N° 1142-2004. Guia para la categorizacién de establecimientos de salud.

- Normas y procedimientos para la acreditacién de los establecimientos de salud —MINSA.

- Ley 27050 Ley General de las personas con discapacidad y normas para el disefio de
elementos de apoyo para personas con discapacidad - MINSA.

- Norma Técnica de Salud N° 113-MINSA/DGIEM-VO01

- Directiva Administrativa N° 07-DGIEM/MINSA V.01 “Directiva Administrativa que regula el
Pintado Externo e Interno de los Establecimientos de Salud del Ministerio de Salud”.

- Directiva Administrativa N° 08-DGIEM/MINSA V.01 “Directiva Administrativa que regula la
Identificacion y Sefializacion de los Establecimientos de Salud en el &mbito del Ministerio de
Salud”.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

ﬂ BASES INTEGRADAS
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacion de presentaciéon obligatoria

A. Documentos parala admision de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anéalogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

BASES INTEGRADAS
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracién jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4)

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El comité de seleccion verifica la presentacion de los documentos requeridos. De
no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo 1V de la presente seccion de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

b) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracién del IGV previsto en la Ley
N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la
Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la
exoneracion del IGV (Anexo N° 7).

Advertencia

El comité de seleccién no podra exigir al postor la presentacién de documentos que
no hayan sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”,
“Requisitos de calificaciéon” y “Factores de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdmica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

° BASES INTEGRADAS
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2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente férmula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacidon econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.90
c2 =0.10

Donde: c1 + c2=1.00

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

c) Cabdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE®y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

f)  Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

g) Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion ®. (Anexo N° 12)

h) Estructura de costos de la oferta econémica.

i) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el

8 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

°  Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

BASES INTEGRADAS
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Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?.

j)  Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

k) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditaciéon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes!?,

I)  Correo electronico valido para efectos de notificacion de ejecucién contractual

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestiébn Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aguella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacién, se deberd validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

10

11

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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2.6.

(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los
postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada
de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el
perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual sera verificado por la
Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de
empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptaciéon y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Perl aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo
caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

e LaEntidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el presente
numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en Mesa de Partes del Proyecto Especial Huallaga
Central y Bajo Mayo, sito en Av—Circunvalacion-S/N--Sector Tarapetillo—Distrito-de- Tarapoto—
Provincia-de-Tarapoto—Regién-San-Martin. Jr. Proyecto N° 347 Barrio Tarapotillo - Distrito de

Tarapoto - Provincia de San Martin - Region San Martin

ADELANTOS13

La Entidad otorgara un UNICO adelanto directos por el treinta por ciento (30%) del monto del
contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los ocho (8) dias, siguientes de la suscripcion
del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos 14 mediante carta fianza o péliza
de caucién acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de siete (7) siguientes a la presentacién de
la solicitud del contratista.

12

13

14

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, asi
como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 156 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.
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FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en pagos
parciales mensuales, segln tarifas en el caso de la supervisién de la obra y pago Gnico para
el caso de la liquidacion de obra

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

 Informe del funcionario responsable de la Jefatura del Area de Liquidacion y Supervision
de Obras y la Direccion de Obras, emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.

e Comprobante de pago.
e Informe mensual de la Supervision.

Dicha documentacion se debe presentar en Mesa de Partes de la Entidad, sitio en Jr.
Proyecto Nro. 347 Bar. Tarapotillo San Martin - Distrito de Tarapoto, Provincia y
Departamento de San Martin.

REAJUSTE DE LOS PAGOS
La Entidad pagara el reajuste de acuerdo con la siguiente férmula

Pr =[Po x (Ir/lo)] = [(A/C) x Po x (Ir = la)/(1a)] = [(A/C) x P0]

Donde:

Pr = Monto de la Valorizacién reajustada.

Po = Monto de la Valorizacién correspondiente al mes de servicio, a precios del mes de
la fecha correspondiente a la Propuesta

Ir = Indice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) a la fecha de Valorizacion.

lo = indice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) al mes de la fecha
correspondiente a la Propuesta

la = indice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) a la fecha de pago del
Adelanto.

A = Adelanto en Efectivo entregado.

C = Monto del Contrato Principal.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante
De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable

de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la

necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion.

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

BASES INTEGRADAS
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TERMINOS DE REFERENCIA

I Generalidades

1.1. Denominacién de la Contratacion.
Confratacidn del Servicio de Consultoria de Obra para la Supervision de la obra:
“Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Establecimiento de Salud Tabalosos
Mivel I-4, Distrito Tabalosos, Provincia de Lamas — Departamento de San Martin®,
con CUl N°2377764

1.2. Nombre de la Obra
“Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Establecimiento de Salud Tabalosos
Mivel I-4, Distrito Tabalosos, Provincia de Lamas — Departamento de San Martin®,
con CUl N°2377764".

1.3. Finalidad Pablica
Mejorar la atencién de los servicios de salud a favor de la poblacion mediante un
Centro de Salud modemo con todas las instalaciones y servicios considerados
como necesarios e indispensables de acuerdo con los requerimientos y demanda
establecido en el Expediente Tecnico de Obra.

Con la ejecucion de Proyecto de Inversion se pretende conseguir una
infraestructura desarrollada bajo los estandares modernos para conseguir un
centro de =alud de mayor complejidad, respetando la normatividad vigente del
MINSA que le permitan cumplir con la denominacidn de un Centro de Salud
Seguro, previendo futuras modificaciones producidas por los cambios tecnoldgico
en el aspecto asistencial y que tienen por cbjetivo mejorar los servicios de salud
que demanda la ciudad de Tabalosos y todo su ambito de influencia

1.4. Antecedentes
Actualmente el Ministerio de Salud viene implementando acciones dirigidas a la
construccion de un nuevo Sector Salud con equidad, eficiencia y calidad para
disminuir las actuales brechas sanitarias y mejorar las condiciones de vida de la
poblacian.

Para ello se esta promoviendo que cada establecimiento de salud pueda prestar
los servicios que le cormmesponden a la categoria establecida. En tal sentido, se
pretende que el Centro de Salud Tabalosos; ofrezca servicios de atencion que
cubran las necesidades de la poblacidn, del personal que labora en dicho
establecimiento y de la poblacidn en general, pues los Ultimos anos ha aumentado
la demanda de los semvicios de salud, congestionando dichos servicios, ademas
de que se registra una cantidad importante de referencias hacia hospitales fuera
de la provincia, ocasionando malestar e insatisfaccion de los usuarios.

Pag. 1
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El Centro de Salud Tabalosos, pertenece a la Red Lamas, el cual presenta como
area de influencia 08 puestos de salud: C.S. Tabalosos, P.S. San Miguel del Rio
Mayo, P.S. Pucayacu — Panjui, P.S. Hungurahui Pampa, P.S. Pinto Recodo, P.S.
Churuzapa — Pinto Recodo, P.S. Mishquiyacu — Pinto Recodo y el P.S. Shanao.

T —

Es importante senalar que muchos de los problemas de salud de la provincia de
Lamas son derivados al Hospital de Tarapoto, pudiendo ser solucionados en el
mismo C.S. Tabalosos si se contara con una mejor capacidad resolutiva, evitando
asi gastos innecesarios de referencia asumidos por el establecimiento y el usuario.
Actualmente, el C.S. Tabalosos, no cuenta con la infraestructura, equipamiento y
personal especializado, motivo por el cual se plantea el presente proyecto.

El Centro de Salud de Tabalosos, se ubica en la localidad de Tabalosos, capital del distrito
de Tabalosos, a 04 cuadras de la plaza de armas, y viendo las condiciones actuales en
las que se encuentra cada uno de los servicios que brinda a la poblacién beneficiaria, es
decir la poblacion que acude al Centro de Salud de Tabalosos se puede observar que no
cuentan con un adecuado Centro de Salud de categoria I-4 con todas sus caracteristicas
completas y de acuerdo a la Norma establecida por el MINSA. Es por este motivo que a
través de las diferentes gestiones que realizé el Gobierno Regional de San Martin y las
Autoridades del distrito de Tabalosos y de la Provincia de Lamas el presente proyecto
surge como prioridad para mejorar la calidad de vida de la poblacién de la provincia de
Lamas.

La intervencion en el Centro de Salud de Tabalosos, forma parte del proyecto:
“Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Establecimiento de Salud Tabalosos
Nivel |-4, Distrito Tabalosos, Provincia de Lamas — Departamento de San Martin”,
con CUI N"2377764". cuyo objetivo central esperado es contar con una Adecuada
Prestacion de los Servicios de Salud en el Establecimiento de Salud de Tabalosos.

1.5. Objetivos de la Contratacién.
Contratar el Servicio de Consultoria para la Supervision de Obra, sea persona
natural o juridica, para que efectie el servicio de Supervision de la ejecucion de
la infraestructura de la Obra: Mejoramiento de los Servicios de Salud en el
Establecimiento de Salud Tabalosos Nivel |-4, Distrito Tabalosos, Provincia de
Lamas — Departamento de San Martin”, con CUI N°2377764".

1.6. Declaratoria de Viabilidad
a) Nombre del PIP
“Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Establecimiento de Salud
Tabalosos Nivel I-4, Distrito Tabalosos, Provincia de Lamas — Departamento
de San Martin”, con CUI N"2377764".

b) Cédigo Unificado del PIP

2377764
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c) Nivel de los Estudios de Pre inversion
Perfil

d) Fecha de declaratoria de viabilidad
Informe Técnico N* 0009-2017-JEHV, de fecha 21/10/2017

e) Aprobacion del Expediente Técnico (Actualizacién)
El Expediente Técnico fue aprobado mediante: Resolucién Directoral N° 148
- 2023-GRSM-PEHCBM/DEYP, de fecha 14/12/2023

1.7. Disponibilidad de Terreno
El Proyecto cuenta con disponibilidad de terreno para su inmediata Supervision
de la Obra.

1.8. Normativa Especifica

- Ley N° 31638 — Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ano Fiscal
2023.

- Ley N° 31639 — Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector
Publico del ano fiscal 2023.

-  Decreto Supremo N° 082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N* 30225 —
Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Regilamento de la Ley N°
30225 - Ley de Contrataciones del Estado, y sus modificatorias.

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que Aprueba el TUO de la Ley N® 27444
— Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N* 278086, Ley de Transparencia y de Acceso
a la Informacién Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

- Directivas y Opiniones del OSCE.

-  Cadigo Civil.

-  Cualquier otra disposicion legal vigente que permita desarrollar el objeto de la
convocatoria, que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones
del Estado

-  Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

-  Competitividad, Formalizacion y Desarrollo de la Micro y Pequena Empresa y
del acceso al empleo decente, Ley MYPE.

- Directiva N°012-2017-OSCE/CD “Gestion de Riesgos en la planificacion de la
ejecucion de obras”.

- Norma Técnica Nacional de Edificacion Obras de Saneamiento: OS 010, OS
020, OS 050, OS 100.

- Norma Técnica E.030 Diseno Sismorresistente, MVCS (2018).

- Norma Técnica ITINTEC, ASTM, ACI.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE
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Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Il Términos de Referencia
Supervisar la OBRA de acuerdo con el expediente técnico aprobado por la
ENTIDAD. Resumen de las metas y alcances a ejecutar.

2.1. Alcance y Descripcién del servicio de Supervision de Obra
Los Servicios de Supervision requerido se desarrollaran en la localidad de
TABALOSOS, DISTRITO DE TABALOSOS - LAMAS - SAN MARTIN. Los
Servicios de Supervision de la obra se realizaran en las etapas siguientes:

a) Diagnéstico del Expediente Técnico de las Obras y acciones de control
previo al inicio de las obras:

- Debera revisar el Expediente Técnico correspondiente, contrastar su
contenido con las condiciones reales del terreno. Propondra, de ser
necesario, alternativas de solucidon para corregir o modificar cualquier
incompatibilidad respecto a las condiciones existentes. Asi mismo,
verificara el cumplimiento de las condiciones previas al inicio de la
ejecucion de los trabajos propuestos por el Confratista y luego de
concluida la revision emitira un Informe donde se efectien las
observaciones de situaciones que podrian modificar la ruta critica y como
consecuencia de ello generarse Ampliaciones de Plazo y mayores pagos,
dicho documento debera ser presentado luego de los quince (15) dias
calendario de suscrito el Contrato y que la Entidad haga entrega del
expediente técnico.

- Debe informar a la Unidad Ejecutora del cumplimiento de los
procedimientos establecidos por parte del Contratista. Cualquier demora,
por parte del Contratista en la realizacion de los procedimientos previos,
que afecte el inicio de las obras previstas seran de su responsabilidad
debiendo ser notificada por el Supervisor al Contratista.

b) Supervisién de la Obra:
Los Servicios de Supervision requeridos, durante la ejecucion de las obras,
cubren el desarrollo de las siguientes actividades y tareas, sin ser limitativo:

Control Administrativo: comprende las actividades dirigidas para que el
Contratista cumpla las disposiciones legales y contractuales sobre personal,
seguridad y otros asuntos administrativos relacionados a la ejecucion de las
obras sujetas a supervision.

- Debera revisar las solicitudes del contratista, respecto a los adelantos,
verificando que cumplan con las especificaciones técnicas, no superen
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las cantidades de los presupuestos, correspondan a los costos de los
precios unitarnos reajustados, que en total no superen al monto maximo
establecido en el contrato, exigiendo las cartas fianzas, emitiendo su
Informe fundamentado al respecto.

Representa a la Unidad Ejecutora, en la relacion contractual de ejecucidn
de las obras.

Emitir instrucciones necesarias referentes al empleo del personal y
personal clave de acuerdo con el contrato de obra.

Emitir instrucciones respecto a las garantias del contrato de obra
(Anticipo, Cumplimiento) y polizas de seguros, y verficar su ajuste a las
disposiciones del contrato de obra, incluyendo lo correspondiente a su
liberacidn parcial o total de las mismas.

Emitir opinion de las poélizas de seguros remitidas por el contratista.

Inspeccionar las instalaciones, materiales y equipos del Contratista y
emifir instrucciones

Asesorar a Entidad, en controversias con el Contratista y/o terceros, y
tramitar con su opinidn, en el mas breve plazo, los reclamos yio
planteamientos de aquellos que excedan su capacidad de decision y que
a su juicio ameritan la organizacion de un expediente destinado a
sustentar una resolucion administrativa.

Informar mensualmente a Entidad de todas las actividades realizadas por
el Supervisor en materia de control administrativo.

Presentar informes especificos en el momento que sea necesaria su
opinkan.
Preparar el Informe Final de la obra.

Revisar o efectuar la Liquidacion de la Obra, revisando y aprobando los
planos de replanteo respectivos.

Asesorar a la entidad durante los procesos arbitrales que se pudieran
Qenerar.

Control de la Calidad de Obra: comprende las actividades dirigidas para que
el Contratista, ejecute las parlidas de trabajo de las obras sujetas a
supervision de acuerdo con los planos, especificaciones técnicas aprobadas
y exigencias del Reglamento Macional de Edificacicnes y sus Mormas
especificas, empleando los materiales y equipos de la mejor calidad posible y
kos procedimientos constructivos mas adecuados.

Constatar el replantec de la obra y efectuar los confroles topograficos
necesarios para asegurar que el alineamiento y niveles de las obras
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correspondan a los planos aprobados e Instruir al Contratista sobre la
correccion de las eventuales desviaciones que pudieren ser detectadas.

- Control de las instalaciones temporales, equipos de construccion y de
control de calidad de materales., personal administrativo, técnico y
obreros del Contratista.

- Formular oportunamente las recomendaciones, complementaciones ylo
modificaciones que considere indispensables al Estudio, asi como indicar
los probables presupuestos adicionales y deductives de la Obra.

- Verificar el instrumental topografico que el Contratista emplea en la obra
y emitir las instrucciones que sean necesarias para asegurar el optimo
funcionamiento de dicho instrumental.

- Exigir qgue en cada momento el Contratista Ejecutor de la Obra, disponga
de los equipos, herramientas y perscnal suficiente para el cumplimiento
del Cronograma de Obra, siendo esto independiente del nomero de
profesionales y equipos ofertados o de su rendimiento.

-  Efectuar el control, fiscalizacion e inspeccion de las obras, verificando
constante y oporiunamente que los frabajos se ejecuten de acuerdo a los
planos, especificaciones técnicas y términos de referencia en general,
con toda la documentacidn del Expediente Técnico, cumpliendo con las
normas de construccién, normas de control del medio ambiente y
reglamentacidn vigentes.

- Acordar con el Contratante los ajustes técnicos del proyecto durante la
ejecucion de obra. Es obligacion del Supervisor solucionar los problemas
de orden técnico que pudieran presentarse (disefio, especificaciones,
etc.)

- Verificar la calidad de los materiales, agua, elementos prefabricados y
acabados, evaluar las condiciones de cimentacién de las estructuras,
comprobar los disenos de mezcla y, en general, efectuar todas las
comprobaciones necesarias para asegurar el cumplimiento de las
especificaciones técnicas aprobadas por el Contratante y normas
técnicas aplicables, con los ajusies y complementacicnes definidas por el
Consultor e instruir al Contratista sobre |la correccion de las eventuales
desviaciones que pudieren ser detectadas.

- Verificar la ejecucidn de los ensayos o pruebas establecidas en las
Especificaciones Técnicas;

- Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad y de conirol
ambiental relacicnadas con la ejecucion de las obras.

- Verificar la buena ejecucidon de las obras segin los planos y
documentacion técnica por parte del Contratista y recomendar la
aprobacion de los mismos a la Entidad.

-  Elaborar respuesta a las consultas realizadas por el contratista, respecto
al expediente técnico. Asimismo, cuando en opinidn del Supervisor las
consultas requieran la opinion del Proyectista, éste debera elevarlas a la
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Entidad dentro del plazo de ley, adjuntando un informe con su opinién
respecto de la consulta planteada.

- Asesorar a las Comisiones de Recepcion de Obras en los aspectos
relacionados con su funcién de Supervisor.

- Emitir el certificado de terminacién de la obra cuando considere que la
obra esta terminada.

- Velar directa y permanentemente, por la correcta ejecucion de las obras
y el cumplimiento del Contrato.

- Revisar el Programa de Trabajo que presente el Contratista: Revisar y
aprobar los trabajos y planos de obra, los programas de construccion y
cronogramas a ser presentado por el contratista.

- Participar en la toma de posesion de la zona de las obras (Entrega del
Terreno), asi como verificar, coordinar los permisos y documentacion
necesaria para el inicio de los trabajos.

- Revisar y aprobar el Cronograma de Actividades Valorizado de obra y si
hubiera, sus reprogramaciones 0 actualizaciones.

- Revisar detalladamente el Calendario de Avance Obra Valorizado (CAQ),
el Calendario de Utilizacion del Adelanto, Calendario de Adquisicion de
Materiales (CAM) y Utilizacion de Equipos Mecanicos y manuales que el
Contratista presenta antes del inicio de la obra. Estos calendarios
revisados y de ser el caso, corregidos y/o modificados seran aprobados
con la suscripcion de los documentos, por el representante del Contratista
y el Supervisor.

- Controlar el avance de las obras a través de un programa PERT-CPM
contractual y/o Diagrama de Barras, en donde se indique la(s) ruta(s)
critica(s); Controlar las obras, fisica y financieramente, incluyendo las
Garantias de Fiel Cumplimiento y de Anticipo, y Seguros, en cuanto a sus
montos y vigencia; Informar al Contratante sobre el estado de avance de
las obras.

- Dar cuenta a la Entidad, de la solicitud del Contratista para la Recepcion
de la Obra, dentro de los cinco (5) dias de su presentacion, informando
sobre las observaciones pendientes de cumplimiento que tuviera al
respecto. Asimismo, presentara un informe de situacion de la obra
ejecutada.

- Revisar, tramitar y recomendar para aprobacion de la Unidad Ejecutora,
de las valorizaciones mensuales: Valorizar mensualmente la obra segin
presupuesto contratado y los presupuestos adicionales y deductivos,
solicitando al Contratista que los sustente con la documentacién técnica
y administrativa respectivas.

-  Emitir los certificados de los pagos al Contratista: Las Valorizaciones
mensuales por avances del Contratista, seran presentadas por el
Supervisor al Contratante dentro de los cinco (5) dias siguientes a la
presentacion de la valorizacion por parte del Contratista. Las

T —
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valorizaciones seran mensuales y se revisaran los Metrados realmente
ejecutados presentados por el Contratista, valorizandolos y efectuando,
de los avances realmente ejecutados hasta el dia 15 de cada mes y
acompanando la justificacion y graficos explicativos, definidos por la
Supervision-

- Revisar y Preparar los expedientes necesarios para los casos de
adicionales y deductivos de obra, preparar los Expedientes
Administrativos que signifiquen presupuestos adicionales y/o deductivos
de obra a que hubiera lugar, para aprobacion del Conftratante y su
posterior valorizacion y posterior traslado a la Contraloria General de la
Republica de ser el caso, hasta conseguir su conformidad.

- Preparar la documentacion que sea necesaria para atender o denegar las
ampliaciones de plazo que pueda solicitar el Contratista.

- Emitir el Informe de oficio sobre el pedido de Recepcion de la obra,
consignado en el Cuademo de obra.

- Revisar o Preparar y determinar la liquidacion final de la obra realizada
por el Contratista en los plazos y condiciones fijadas en el contrato de
obra y la legislacién vigente; revisar y aprobar los planos de replanteo de
obras.

- Determinar el monto de las penalidades que deberan aplicarsele al
Contratista en caso de que éste incurra en demoras en las fechas de
terminacion prevista de las obras.

T —

2.1.1. Funciones y Obligaciones de la Supervision
El Supervisor de Obra esta obligado a cumplir con las disposiciones
establecidas en el Anl. 187 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, debiendo, ademas exigir al Contratista el cumplimiento del contrato
de obra suscrito con la ENTIDAD en todos sus extremos.

Asimismo, sera responsable por el buen desarrollo y el cumplimiento del
contrato de obra, dentro de las atribuciones establecidas en el Expediente
Técnico de Licitacion, cumpliendo con las normas de construccion y
reglamentos vigentes.

El Supervisor debera tener en cuenta los alcances de sus obligaciones, a fin
de cumplir satisfactoriamente los servicios de consultoria propuestos, los
cuales estan referidos a:

e Revision de los documentos contractuales del Contratista de Obra
estipulados en el numeral 176.4 del articulo 176 del reglamento de la ley
de contrataciones del estado.

« Supervision de la ejecucion fisica de la obra cumpliendo los estandares
establecidos en la normativa peruana vigente.

« Liquidacion de cuentas, la que se refiere a la liquidacion financiera del
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confrato de obra segun el numeral 209.1 del articulo 209 del reglamento

de la ley de contrataciones del estado.

« EL SUPERVISOR debe solicitar y aprobar el calendario de participacion
del residente y demas especialistas presentados por el Contratista, segun
el desagregado de gastos generales, en un plazo maximo de 5 dias
iniciado la ejecucion de la obra. Se debe incluir en el cronograma de
actividades de la supervision.

« Presentar el calendario de participacion del Jefe de Supervisor y demas
especialistas en un plazo maximo de 5 dias siguientes de iniciado la
ejecucion de la obra. Se debe incluir en el cronograma de actividades de
la supervision.

« De igual manera el supervisor de obra estara obligado a cumplir con las
siguientes funciones estipuladas en el reglamento de ley de
contrataciones del estado.

-  Emitir pronunciamiento segin lo estipula el inciso b) del numeral
160.1 del “articulo 160—modificaciones al contrato™ del reglamento de
la ley de contrataciones del estado.

- Revision del Expediente Técnico de Obra conforme a lo estipulado
en el articulo 177 del reglamento de la ley de conirataciones del
estado.

- Emitir Informe Técnico respecto a la solicitud de ampliacion de plazo
a la ENTIDAD y al contratista de obra en un plazo no mayor a cinco
(05) dias habiles; segun lo estipula el numeral 198.2 del articulo 198
del reglamento de la ley de contrataciones del estado.

- Emitir pronunciamiento respecto a la nueva programacion de obra,
calendarios valorizados y otros documentos en un plazo no mayor a
siete (07) dias calendarios segun lo estipulado en el numeral 198.7
del articulo 198 del reglamento de la ley de contrataciones del
estado.

- Emitir pronunciamiento respecto a la valorizacion de los mayores
costos directos y mayores gastos generales variables para su pago
en un plazo no mayor a quince (15) dias segun lo estipula el numeral
201.1 del articulo 201 del reglamento de la ley de contrataciones del
estado.

-  Emitir pronunciamiento segln lo establecido en el “articulo 202 .-
Actualizacion del programa de ejecucion de obra™ del reglamento de
la ley de contrataciones del estado.

-  Emitir pronunciamiento segin lo estipulado en el numeral 203.1,
203.2 y 203.5 del articulo 203 respecto a la demora injustificada en
la ejecucion de obra.

-  Emision del Certificado de Conformidad Técnica segun lo estipula el
numeral 208.1 del articulo 208 del reglamento de la ley de

T —

contrataciones del estado.
« Excepcionalmente, en caso se presente la situacion descrita en el
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numeral 209.3 del articulo 209, el supervisor de obra realizara la
liquidacion del contrato de obra siendo los gastos a cargo del contratista
de obra por un monto no menor a 1.50% del Presupuesto total ejecutado
de obra.
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g¥

2.1.2. Informes para Presentar por la Supervision:
1. Informes Mensuales

Dentro los cinco (5) dias calendarios siguientes al término del periodo

valorizado, en los cuales incluiran aparte del informe propio de la

valorizacion lo siguiente:

a) Avance fisico de los trabajos respecto al cronograma de ejecucion
vigente

b) Estado de ejecucion de los trabajos y grado de cumplimiento de las
obligaciones contractuales del Contratista

c) Problemas surgidos durante la ejecucion de los trabajos y soluciones
adoptadas, indicando su influencia en el cumplimiento del
cronograma de ejecucion de Avance

d) Deficiencias, errores y/o negligencias en que pudiese incurrir el
contratista y que ocasionar danos a la obra y/o a terceros

e) Resamenes de los volimenes de trabajo por partidas y rendimientos
promedios alcanzados por el Contratista

f) Listado de informacion sobre controles topograficos del avance de
los trabajos ejecutados

g) Resdmenes de las pruebas de laboratorio y de los controles de los
materiales utilizados en la ejecucion de los trabajos

h) Resimenes de los trabajos programados para el mes siguiente y
control de avance de los trabajos programados en el mes anterior

i) Resumen del estado financiero de la ejecucién de servicio incluir un
anexo que muestre los adelantos de materiales oforgados al
Contratista y los respectivos saldos sin reajuste y con reajuste por
amortizar

j)  Organizacion de la Supervision y los recursos empleados durante el
periodo que cubre el informe indicando ademas las labores
efectuadas

El informe mensual debe contener y anexar lo siguiente:
+» Generalidades.

- Datos generales de la Obra

- Antecedentes

-  Descripcion de la Obra y el cumplimiento de las metas
« Control de avance

- Descripcion

- Avance fisico de la Obra

- Metrados valorizados y ejecutadas
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-  Presupuesto de Obra
- Adicionales y/o deductivos (de ser el cado) incluyendo sus
respectivas valorizaciones
- Ampliaciones de plazo (de ser el caso) {tramitadas
oportunamente de acuerdo a la normativa aplicable
- Cronograma de avance de obra y comentario especifico
Control de calendario de adquisicion de materiales
. Control de Obra
- Control de campo
- Descripcion de las ocurrencias técnicas realizadas en Obra
- Control de calidad de los materiales y pruebas de ensayo
- Pruebas de calidad de los agregados a utilizar
- Pruebas de calidad de mezcla de concreto
- Recursos utilizados durante el mes
- Control del personal de Obra equipos y maquinaria pesada
utilizada
- Comentarios y/o recomendaciones del jefe de Supervision
« Control econémico de la Obra
- Control de valorizaciones
- Control de retenciones
« Cambios y/o modificaciones del Proyecto original
-  Sustento técnico y base legal
- Planos de replanteo y/o esquemas
» Anexos
- Copias de los informes del Supervisor
-  Copias del cuaderno de Obra
- Certificados de habilidad profesional vigente del residente y del
supervisor
- Memoria fotografica del proceso de ejecucion de la Obra

L sEeEsssmeswevieRe |
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2. Informes Especiales
Estos informes se haran referidos a eventos ocurridos y/o reclamos del
Contratista, evaluaciones y/o recomendaciones técnicas realizadas, asi
como cualquier informe que sea solicitada por la Entidad y que se
encuentre dentro del alcance del presente servicio y se presentara en las
mismas condiciones que los informes convencionales

3. Informe Final
El informe final sera presentado en un archivo fisico en original y dos (02)
copias, ademas de presentarse e formato virtual (CD-ROM) en el que se
resuma el desarrollo de la obra y lo servicios prestados, el mismo que
contendra la siguiente informacion.
-  Descripcion de los trabajos ejecutados.
- Resumen de los volumenes de trabajos por partidas y rendimientos
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promedio alcanzados por el Contratista.

- Instalaciones del Contratista.

- Personal y equipos empleados por el contratista.

-  Cambios en el proyecto ocasionados por los adicionales y deductivos
vinculantes realmente encontrados durante la ejecucion de la Obra.

- Valorizacion de la ejecucion del servicio contratado, adicionales, etc.

-  Eventos especiales ocurridos durante la ejecucion del servicio.

-  Control del programa de construccion vs lo reaimente ejecutado.

- Listado de informacion sobre los controles topograficos de los
trabajos ejecutados.

- Listado de planos de replanteo, incluyendo copia de los mismos.

-  Panel fotografico de todo el proceso constructivo del proyecto.

T —

2.1.3. Valor Referencial de la Consultoria de Supervision

El valor Referencial de la consultoria sera determinado por el estudio de
mercado, que incluye todos los impuestos de Ley. Este monto comprende el
costo del servicio de consultoria de obra, todos los fributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales
conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda
tener incidencia sobre la ejecucion del servicio de consultoria de obra materia
del presente contrato, se detalla a continuaciéon resumen de estructura de
costos:

PERIODO

. N°DE O UNIDAD TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL PERIODOS DE REFERENCIAL REFERENCIAL
OBJETO Di TIEMPO UNITARIA TOTAL
TIEMPO
Supervision de obra 540 Dias
Liquidacion de obra

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION

Datos Cbra

Lit

d

1.01 GASTOS DE ADMINISTRACION EN OBRA:
Fersonal: Cant. Jornal Eerlodo 8.
Jefe Supervision de Obva 1 x x 19 Meses 0.00
Asistente de supervision (liquidacion) T x 19 meses 0.00
en A 073 x x 10 meses 0.00
Especiaisia en Estructuras 073 x x 18 meses 0.00
en ws Santaras 073 x x 12 meses 0.00
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Especialisia en Instalaciones Elsciromecanicas 073 x 12 meses o.oo
Especialsia en Comunicaciones y Sistesmas 0 x 12 meses oo
Especiales
Especialisia en Equipamienio Blomedioo 1x 10 meses o.oo
Especialisia en Medio Ambienie, Seguridad y Salud

LT3 x 18 mases 0.00
‘Doupacional
Espacialisia Conirod de Calldad 73 x 18 meses o.oo
Asiziente lBcnboo (Sushos) 73 x 10  meses o.oo
Topografa 03 x 13 meses o.oo
Chafer 1 = 18 meses o.oo
Secretaria 1 x 18 meses o.oo
Yebiculos para Movikdad v Transoors inbemo; Sanl aomal Eczigdo 87
Camioneia operada 2 Tan 1= 18 meses oo
Combustbis d= Camicneta 1 = 1 meses 0.0o
Bolurp de prusbers O conoreln. oemog cacion v plros
Rotura de hilcs de concrelo en laboralono 1 = 4% 0.0
Ensayos de Densidad de Campo 1x 30 o.oo
Ensayo de Tinta Penetanis en soidadura 1x 3o o.oo
Prueba de Calidad de Espesor de Pintura en
Estructura Metabca 1 2 a0
Ensayo Ulirascnido en Soldsdura 1 = 25 o.oo

1.02 GASTOS DE ADMINISTRACION EN OFICINA
Local - Oficina Principal Factor Periodo 5.

Aquiler de Local Cenbral cimobillaria x 1 18 meses 0.0o
Uties de Oficing, Amoriacan de EoUDos:
Utiles de Oficina x 1.0 18 meses o.oo
Equipos de Compuin, calculadoras, plotier, eic X 1.0 18  meses o.oo
Servicios de Folocoplado, Videa, foto, Fax, sic. x 10 18 meses 0.0
Manienimianto de Sarvicios de OF ceniral:
Servicio de Eleciricidad = 1o 18 meses oLoo
Servicio de Radio - Telefonla = 1o 18 meses oLoo
Servicio de Agua Polable = 1.0 18 mases o.oo
Servicio de Manienimienio y Segurdad = 1.0 18 mases o.oo
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Disposiivos Complementanos de puriciad

Extinbores &g {1 tipo PGS, 1 ipo C02), Bobiquin Primesos

Auilios (1) L

Sefaleticas de seguridad, camila, recipienies de desechos

s'espec. o

COSTO DE SUPERVISION:
COSTO DIRECTO 5/. 0.00
GASTOS GENERALES 5/ 0,00
UTILIDAD {8%) 5/ 0,00
SUBTOTAL 5. 0.00
IGV [18%) S/ 0.00

TOTAL 5/ 0,00

21.4. Adelanto Directo para Supervision de la Ejecucidn de la Obra

La Entidad otorgara Uriico adelanto directo por el 30% del monto del contrato
onginal, en concordancia con lo dispuesto por el articulo 156 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones.

El contratista debe solicitar el adelanto dentro de los ocho (08) dias calendario
contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato adjuntando a
su solicitud la garantia por adelanto {Carta fianza en los siguientes términos:
incondicional, solidaria, irrevocable y de realizacion automatica en el pais a
solo requerimients de la Entidad, emitidas por empresas que se encuentren
bajo la supervision directa de la superntendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y deben estar autorizadas
para emitir garantias; o estar consideradas en la Oltima lista de bancos
extranjeros de primera categoria gque periddicamente publica el Banco Central
de Reserva del Perd, por idéntico monto y con un plazo de vigencia de tres
meses, renovable trimestralmente por el monto otorgado), acompanada del
comprobante de pago correspondiente.

La Entidad le debe eniregar el monto solicitado dentro de los siete (07) dias
calendarios contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud de la
SUPERVISION.

2.1.5. Estructura Funcional Programatica — Financiamiento

5: Recursos Determinados

Fuente de Financiamiento . o
1: Recursos Ordinarios

9002 Asignaciones Presupuestales gque
Resultan en Productos

Programa

no
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Proyecto

2377764: Mejoramiento de los Servicios de
Salud en el Establecimiento de Salud
Tabalosos Nivel -4, Distrito Tabalosos,
Provincia de Lamas — Departamento de San
Martin™, con CUI N"2377764".

Obra/Accién

4000015: Mejoramiento de Hospitales

Funcién

20: SALUD

Divisién Funcional

044: SALUD INDIVIDUAL

Grupo Funcional

0096: ATENCION MEDICA BASICA

2.1.6. Fuente de Financiamiento
1: Recursos Ordinarios
5: Recursos Determinados

2.1.7. Sistema De Contratacién

El presente procedimiento se rige por el Sistema de Tarifas para la
supervision de la obra y a Suma Alzada la Liquidaciéon de obra, de
acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacion respectivo.

2.1.8. Modalidad de Ejecucion Contractual

No corresponde.

2.1.9. Liquidacién del Contrato de Supervision
El Informe Final de liquidacion del contrato de Supervision sera presentada
en uno (01) Original y dos (02) copias ademas del formato virtual en un CD-

ROM.

2.1.10. Control por Parte de la Entidad

El Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo llevara el control y la
fiscalizacion del presente contrato y de los trabajos en general, a través de la
Unidad Ejecutora de Inversiones, asi mismo desde esta misma Unidad se
brindara todas las facilidades para el normal desarrollo de todas las
actividades a fin de optimizar los plazos y la calidad de los trabajos.

2.1.11. De la Especialidad y Categoria del Consultor de Obra
El consultor de obra debe contar con mscnpcoon vngente en el RNP en la

eat-egeua-g-e—s«upenec- espemalndad de Consultona en Obras Urbanas
Edificaciones y Afines, y categoria C o superior.

2.1.12. Normas Técnicas

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:
a) Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma,
estén relacionadas con la ejecucion de los trabajos. En caso de existir
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divergencias entre estos TDR y las leyes, normas o reglamentos, es
obligacion del Contratista poner en conocimiento del Supervisor o
Inspector esta situacion, previa a la realizacion de los trabajos, a fin de
que éste determine la accion a seguir (Ley de Contrataciones del Estado
y su Reglamento Aprobado con D.S.344-2018-EF y sus Modificatorias
vigentes, Manual de Carreteras Especificaciones Técnicas Generales
para construccion R.D. N°22-2013-MTC/14).

b) Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos
referentes a materiales y trabajos. Los danos y/o problemas causados
por infracciones a este punto, corren por cuenta del Contratista y deberan
ser reparados por éste sin derecho a pago alguno. El Contratista tendra
a su cargo la confeccion de toda la documentacion que fuera necesaria y
su tramitacion respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccion
sobre el sitio de obra (Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento
Aprobado con D.S.344-2018-EF y sus Modificatorias vigentes, Manual de
Carreteras Especificaciones Técnicas Generales para construccion R.D.
N°22-2013-MTC/14).

c) Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.
Cumplir con la Nomas y Cddigos Considerados en el Expediente
Técnico:

El Contratista debera ejecutar las actividades programadas vy
presentadas en las presentes especificaciones, asi como en la propuesta
del Contratista de acuerdo con la normatividad vigente, los lineamientos
establecidos por la norma ISO 14001 Y las normas de Higiene, Salud y
Seguridad Ocupacional (OHSAS), debiendo establecerse las siguientes
acciones:

Toma de decisiones y ejecucion real de las acciones que permitan
establecer la base organizativa y el equipamiento técnico de seguridad e
higiene ocupacional.

El establecimiento de coordinaciones y comunicaciones entre los
distintos frentes de trabajo.

Planificacion de las labores a llevarse a cabo como parte de la ejecucion
de la obra.

Capacitacion del personal de obra en el adecuado manejo de equipos y
materiales, asi como en la aplicacion de los diversos procedimientos
existentes para la prevencion y minimizacion de incidentes y accidentes
laborales. Asimismo, el personal debera estar preparado para reaccionar
eficientemente ante un posible incidente y aplicar el procedimiento
correspondiente.
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Ofrecer charlas y exposiciones a través de reuniones con los centros
poblados del area de influencia del proyecto.

2.1.13. Prestaciones Accesorias a la Prestacién Principal

a. Operacién
Mo aplica

b. Mantenimiento
Mo aplica

2.1.14. Personal Requerido

a. Personal clave

Profesian Experiencia

Experiencia efectiva minima de ses=—{8+=fas
Cuatro (4) afiecs como: Residente y/o Ingeniero
Residente da Obra y'o jefe de Supervision, ylo
Supervisor de obra, yio Inspector de obra yio

Ingeniero Jefe de Swpervision y'o Ingeniero
Jefe de

Suparvisidn do Ingeniero _Ci-.-il o SupEi."uiE.nr de DI.Jra j':l'l_:l Ingenier |I'IEFIE.|I.31:DF de
obra Amuitecto Obra; en la ejecucion yio supervision ylo
Inspeccidn de obras de edificaciones de
infraestructura de salud (hospitales y/o centros de
salud yio centros médicos y/o establecimientos de
salud) yfo Infraestructura educativa; la experiencia

a acreditar se computa desde la colegiatura..
Debera contar con experiencia minima de sses{5t
. o afics Tres (03) afios como: Especialista, Ingeniero,
Ingen:ﬁrn rEuileErcc:"m a Supervisor o la combinacion de alguno de estos
E|EC-I;1.‘FEiGi'ElEI & términos en/de: Instalaciones eléctricas ylo
Especialisia en Ingenier Electricista y/o Instalaciones mecdnicas ylo
Instalaciones Electromecanico o | Instalaciones electromecanicas ylo Elécirico ylo
Electromecénicas | Ingeniero Mecanico | Instalaciones  eléctricas; en  ejecucidn  yio

-Elleclric,ista.c:-. supervision en obras de infreestructura de
|"9ET'E’|2:"|"E°;”'{’° adificaciones de salud (hospitales yio centros de
salud yio centros médicos y/o establecimientos de

salud), que se computa desde la colegiatura.
Debera contar con experiencia minima de sses54
a%ss tres (3) afios comoo Ingeniero, Jefe,
Especialista en . . Responsable, Supervisor, Residente, Especialista
Esfructuras Ingeniero ChAl o la combinaciin de algunos de estos t&minos
ende: Estructuras de comcreto amado yio
Estructuras y'o Estructural yio Disefio Estructural
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Profesian

Experiencia

yio Calculo Estructural, en la ejecucidn o
supervision de obras de edificaciones en general,
gue s& computa desde la colegiatura

Especialista en
Medio Ambiente,
Seguridad y
Salud
Ocupacional

Ingeniero Ambiental
o Ingeniero
Indusirial o

Ingeniero de

Higiene y Seguridad

Indusirial o
Ingeniero de
Seguridad y Salud
en &l Trabajo o
Bidlogo

Debera contar con experiencia minima de tres (3)
afios Especialista, Ingeniero, jefe,
Responsable, Supervisor o la combinacidn de
algunos de estos términos enfde: Seguridad yio
Salud Ocupacional ylo Medio Ambiente y/o Salud
en el trabajo ylo Higiene ocupacional, en la
ejecucidn yo supervisidn en obras en general, que
s& computa desde la colegiatura.

comoc

Especialista en
Amuitectura

Arquitecto

Debera contar con experiencia minima de dos (2)
afios como: Especialista, Residente, Supervisor o
la combinacién de algunos de estos t&rminos
en/de: Arquitectura y/o Arquitecto; en la ejecucidn
ylo supervision de obras de infraestructura de
edificaciones de salud. También se considera
valido la expenencia oblenida como: Residenta ylo
Supervisor yio Jefe de Supervision y'o Inspector
de Obras de Infraestructura de Salud (hospitales
yio centros de salud ylo centros médicos yio
establecimientos de salud), gque se computa desde
la colegiatura.

Especialista en
Eguipamiento Bio
medico

Ingeniers
Electranico o
Ingeniers
Electricista o
Ingeniero
Mecatrdnico o
Médico o Ingeniero
Biomeédico

Debera contar con experiencia minima de dos (2)
afios como: Ingeniero, Residente, Especialista o la
combinacidn de algunos de esios términos en/de:
Equipamiento hospitalaric  y/o  equipamiento
médico hospitalario y/'o equipamiento biomédico;
en la ejecucidn yo supervision de obras de
infraestructura de edificaciones de salud
(hospitales y/o centros de salud yio centros
médicos y'o establecimienios de salud), que se
computa desde la colegiatura.

Especialista en
Comunicaciones
y Sistemnas
Especiales

Ingeniers
Electranico o
Ingeniero &n

Telecomunicaciones
o Ingeniero de
Sistemas o
Ingenier:
Informatico

Debera contar con experiencia minima de dos (2)
afios como: Ingeniero, Residente, Especialista,
Jefe, Responsable o la combinacidn de algunos de
estos  términos enfde: Comunicaciones ylo
Cableado estructurado yio  Informatica wyio
Sistemas y'o Redes de cableado estructurado ylo
Voz y data y'o Instalaciones de cableado
estructurado y/o Redes de datos y'o Seguridad
elactronica ylo Instalaciones de sistemas de
comunicaciones ylo Redes informaticas; en la
gjecucidén ylo supervisin de obras de
edificaciones en general, gue se computa desde la
colegiatura.
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b. Personal de Apoyo
Todo el personal considerado en el desagregado de gastos generales de
supernvision.

2.1.15. Equipos Regueridos

El Consultor debera contar con el siguiente equipamiento estratégico, del
presente requerimiento:

Tipo y Caracteristicas del Equipo Cantidad
01 | Camioneta Pick Up 4 x 4 — Doble Cabina. 01 unidad
02 | Equipo de computo (Laptop o Escritorio) iS5 05 unidad
03 | Impresora multifuncional 02 unidad
04 | Plotter 01 unidad

2.1.16. Definicion de Obras Similares
Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los
siguientes: Construccion, Mejoramiento, Creacion, Reconstruccion,
Ampliacion, Fortalecimiento, Sustitucion, Adecuacién o la combinacion
de algunos de estos términos, de obras de Edificaciones de
Infragstructura de Salud (Centros de Salud, Establecimientos de Salud,
Hospitales), yfo Infraestructura educativa, del sector pablico.
Mota:
El postor debe acreditar experiencia en obras de Edificaciones de
Infraestructura de Salud (Centros de Salud, Establecimientos de Salud,
Hospitales), como minimo el 20% del Valor Referencial.

2.2. Condiciones Contractuales

2.2.1. lugar Ejecucién de la Obra

Departamento : San Martin
Provincia : Lamas

Distrito : Tabalosos
Localidades : Tabalosos.

2.2.2. Plazo de Ejecucién de la Obra
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Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se
prestaran en el plazo de Quinientos Setenta (570) dias calendarios (540
dias Calendarios para la Supervision de la ejecucion de la obra y 30 dias
Calendarios para la Liquidacion de la Obra), en concordancia con lo
establecido en el expediente de confratacidn, de acuerdo con el siguiente
detalle.

DURACION
{Dias calendario)
Supervision de la ejecucion de obra 540

Liguidacién de obra 30

2.2.3. Otras Obligaciones del Contratista

- Los equipos y dtiles de oficina, mobiliaro, transporte, sistema de
comunicacion, copiado, topografia, informatica y laboratorio que requiera
el Supervisor, sera de responsabilidad de éste.

- Toda informacidon empleada o preparada durante el desarrollo de la obra
es de caracter reservado, y no podra ser entregada a terceros sin el
previo consentimiento escrito de la Entidad

- El Supervisor debera absolver las consultas del Confratista con
conocimiento de la Entidad, en todas las actividades relacionadas a la
obra.

- El Supervisor obtendra los seguros necesarics para su personal, segun
la legislacion nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos
seguros en su capacidad total durante el periodo de tiempo del contrato
de supervision y posibles ampliaciones del plazo.

- El Supervisor al término de la obra debe entregar a la Entidad todo el
acervo técnico y administrative de la obra; esto no lo exime que se le
requiera posteriormente para cualquier absolucion de consultas en
relacion con la obra.

DESCRIPCION

2.2.4. Tributos y Otras Obligaciones
Seran de carge del Contratista todos los fributos, contribuciones y
gravamenes que le comesponden de acuerdo conm la Ley. Toda
responsabilidad de caracter laboral y por el pago de aportaciones sociales es
exclusivamente del contratista.

2.2.5. Otras Obligaciones del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo.
Coordinar con el supervisor para que la ejecucion se lleve de manera correcta
al igual que se cumpla todos log términos con el contratista a fin de evitar
refrasos y contradicciones gue podrian ocurrir durante y después de la
ejecuciin de este.
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2.2.6.

227.

2.2.8.

DIRECCION DE OBRAS

Confidencialidad

El Confratista se compromete a mantener en reserva absoluta
confidencialidad en el manejo de informacion a la que se tenga acceso y que
se encuentre relacionada con la ejecucion de la obra, quedando prohibido
revelar dicha informacion a terceros. En tal sentido, el Contratista dara
cumplimiento a todas las politicas y estandares definidos por el Proyecto
Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, en materia de seguridad de la
informacion. Dicha obligacion comprende la informacion que se entrega,
como también la que se genera durante la realizacion de las actividades de
ejecucion de la obra y la informacién producida una vez que se haya concluido
ella.

Medidas de Control Durante la Ejecucién Contractual
a. Areas que Coordinaran con el Contratista

Jefatura del Area de Liquidacion y Supervision de Obras y la Direccion de
Obras

L4

Responsable de las Medidas de Control
Jefatura del Area de Liquidacion y Supervision de Obras y la Direccién de
Obras.

Area que Brindara la Conformidad
Jefatura del Area de Liquidacién y Supervision de Obras y la Direccion de
Obras.

L

Forma de pago

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del
contratista en pagos parciales mensuales, segln tarifas en el caso de la
supervision de la obra y pago Unico para el caso de la liquidacion de obra.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista,
Ia Entidad debe contar con la siguiente documentacion

« Informe del funcionario responsable de |a Jefatura del Area de Liquidacion
y Supervision de Obras y la Direccion de Obras, emitiendo la conformidad
de la prestacion efectuada.

« Comprobante de pago.

+ |nforme mensual de la Supervision.

Dicha documentacsén se debe presentar en Mesa de Partes de la Entidad,

—Q&emne;a—de—&an—“aﬁm—-ﬂegm&-&an—m Jr. Proyecto N* 347 Barrio
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2.2.9. Reajuste:
En los contratos de consultoria de obras pactados en moneda nacional los
pagos estaran sujetos a reajuste de acuerdo con la siguiente formula:

Pr = [Po x (Ifflo)] - [(A/C) x Po x (Ir — la)/{la}] - [(A/C) x Po]

Donde:

Pr = Monto de la Valorizacion reajustada.

Po = Monto de la Valorizacidn correspondiente al mes de servicio, a
precios del mes de la fecha correspondiente a la Propuesta

Ir = Indice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) a la fecha de
Valorizacidn.

lo = Indice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) al mes de la
fecha correspondiente a la Propuesta

la = Indice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) a la fecha de
pago del Adelanto.

A = Adelanto en Efectivo entregado.

C = Monto del Contrato Principal.

2.2.10. Otras Penalidades Aplicables
En esta seccion adicionalmente a la penalidad por mora se incluyen las
siguientes penalidades:

Otras Penalidades
Forma de

il Procedimiento

Supuestos de aplicacién de penalidad

Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio 50% UIT

de su participacion en la ejecucion del Segln informe del

1 contrato o del integro del plazo de Piiﬁcﬂiadﬁe?e Ag;g;ﬁ“; a
ejecucion, si este es menor a los sesenta persanal en el Supervision del
[QD] E:Il_as. de u::nnfpn'nldad con las " Coniraio
disposiciones establecidas en el numeral p r : :
190.2 del articulo 190 del Reglamento.
En caso el confratista incumpla con su 50% UIT

2 obligacion de ejecutar la prestacion con el | Por cada dia de | Segin informe del
personal acreditado o debidamente ausencia del Area Usuaria
sustituido. personal.

Si como consecuencia de verficar el
funcionamiento u operatividad de la

3 infraestructura culminada ¥ las 4% al maniodel | Segin infarme del

instalaciones vy  equipos  en  caso Goniraio de comite de
corresponda, el comité de recepcidn SUpEFEL. recepcion.
advierte que la obra no se encuentra
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Otras Penalidades

o

Supuestos de aplicacién de penalidad F::arlnc‘lﬂlge Procedimiento
culminada.
4 Mo responder las solicitudes escritas de la Pnrgcgﬁa'-::llla de Segun informe del
Entidad en el plazo establecido. Area Usuaria
atraso
Demora en la presentacion del Informe de 50% UIT
5 revision de la liguidacién del contratista Por cada dia de Segun informe del
(tiene 15 dias de plazo, contabilizados atraso rea Usuaria
desde la entrega de la liquidacidn)
Mo _ tr_amltar u-pnrh.lnamn_antg las Monto de los
valorizaciones de obra (principal yio inlereses
adicional), asumira el pago del 100% de FeclamadoE gus | Segon inonee del
[ log intereses que EL CDNTRATISTA le corresponda Erea Usuaria
reclame como consecuencia de no cada dia de
haberse cancelado oportunamente sus por atraso
valorizaciones.
Remitir de forma incompleta las 100% UIT por Seqin infarme del
7 | valorizaciones de obra (principal yio | cada valorizacion raa Usuaria
adicional). observada.
Por no informar a la Entidad sobre
ocurrencias en obra en el plazo de dos
{02) dias habil luege de haber sido
8 anotado en el cuademo de obra, que Zg?ﬂ"ﬂ;pd[;r Segun informe del
afecten la ruta critica del programa de ; rea Usuaria
ejecucion de obra. No se considera a las atrasa.
consultas realizadas por el Residente a
través del cuaderno de obra.
Autorizar modificaciones yio la ejecucion
de obras adicionales sin gque el PEHCEM nﬁ:?cd:r:tr;?:m Segin informe del
9 haya aprobado el respectivo Expediente z ;
Técnico con los presupuestos adicionales wgert'lte_pﬂr_:_:ada Area Usuaria
que sean regueridos. aulorzacian.
10 Mo presencia en acto de Recepcion de ::a&d[:ﬁrek-z";up:;m Segun informe del
Obra, del Jefe de Supervision se presenta Area Usuaria
Mo presencia del Jefe de Supervision en la 203% LN par Segun informe del
" obra cada cia de Area Usuaria
ausencia.
Mo permanencia del Personal clave (Mo 20% UIT por -
12 | incluye al Jefe de Supervision) en la obra, cada dia de Segru:alﬂggﬁadel
durante el periodo gue le comesponda ausencia.
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Otras Penalidades

Supuestos de aplicacién de penalidad Fgglnc"ﬂlge Procedimiento
Cuando la Supervisidn presenta su | 20% delaUIT Seqin informe del
13 | valorizacion a la Entidad fuera del plazo | por cada dia de ;
. o . rea Usuaria
{Plazo maximo de presentacion 8 dias) atraso
Elevar consultas a la Entidad para opinidn 60% WIT por
14 del Proyectista sin proponer alternativas y cada vez que Segun informe del
recomendaciones de solucidn suscritas ocurra &l Area Usuaria
por sus espedalistas. incumplimiento
Por walorizar Obras ylo metrados no
ejecutados (sobre - walorizaciones) vy
45 |Pagos en  exceso, valorizaciones Cgﬁﬂtrzath:i{;ltr?te Segun informe del
adelantadas u ofro acto que deriven de por ocurmencia Area Usuaria
pagos indebidos o no encuadrados en las
disposiciones vigentes.
100% UIT por no
atender las
consulias
En caso el supervisor de obra no absuelva mg‘;";li::?_liepg; ol
16 las consultas o las absuelva fuera del i ——y—. Segun informe del
plazo senalado en el numeral 193.3 del o Area Usuaria
articule 193 del Reglamento dl;puestn on o
) literal b). del
numeral 193.10
del articulo 193
del Reglamento

NOTA:

#  El monto de la UIT corresponde al monto vigente de la UIT a la fecha del inicio
del supuesto de aplicacién de penalidad.

#  El monto del Contrato vigente, se considera el monto vigente a la fecha del inicio
del supuesto de aplicacién de penalidad.

# Los informes o actas de visitas realizadas por OCI/CGR, funcionario (Gerente o
Director o Jefe de ©Oficine o Responsable) del PEHCBM,
Administrador'Coordinador de Contrato, gque den a conocer de un supuesio de
aplicacion de penalidad, seran considerados como Informes del Area Usuaria.

2.2.11. Responsabilidad por Vicios Ocultos

El contratista sera directo responsable de las consecuencias causadas por
deficiencias o negligencia durante la ejecucién de la obra, como la afectacion
a terceros o las propiedades de estos, por responsabilidad civil.

La responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios
ocultos de la obra ejecutada, sera de siete (07) afios, contados a partir de la
recepcion de la obra, de conformidad con la Ley de Contrataciones del

Estado.
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2.2.12. Condiciones de los Consorcios

De acuerdo con el numeral 49.5 del articulo 49 del reglamento, el drea usuaria

puede incluir lo siguiente:

« El nimero maximo de consorciados es de 02 Integrantes.

= El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado debe ser
mayor al freinta por ciento es de 30%.

« El porcentaje minimo de participacion en la ejecucidn del contrato, para
el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es mayor de
50%.

2.2.13. Experiencia del Postor en la Especialidad
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a Uno
punto cinco (1.3) Veces el Walor Referencial de la convocatoria, por la
contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto
de la convocatoria, durante los diez (10) anos anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad
o emisidn del comprobante de pago, segun corresponda.

2.2.14. Otras Consideraciones

- Los equipos y dtiles de oficina, mobiliario, transporte, sistema de
comunicaciin, copiado, topografia, informatica y laboratorio que requiera
el Supervisor, serd de responsabilidad de éste.

- Toda informacion empleada o preparada durante el desarrollc de la cbra
es de caracter reservado, y no podra ser enfregada a terceros sin el
previo consentimiento escrito de la Entidad.

- El Supervisor debera absolver las consultas del Confratista con
conocimiento de la Entidad, en todas las actividades relacionadas a la
obra.

- El Supervisor obtendra los seguros necesarics para su personal, segun
la legislacion nacicnal aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos
seguros en su capacidad total durante el periodo de tiempo del contrato
de supenvisidn y posibles ampliaciones del plazo.

- El Supervisor al término de la obra debe entregar a la Entidad todo el
acervo técnico v administrativo de la obra; esto no lo exime que se le
requiera posteriormente para cualquier absolucion de consultas en
relacion con la obra.
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B CAPACIDAD TECMICA Y PROFESIOMNAL
CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

isitos:

Jefe de Supervisidn de obra

Cargo Profesidn

Ingeniero Civil o Amuitecio. Tiulado y Colegiada.

Especiafista en Instalaciones
Electromecanicas

Ingeniero  Eléclico o Ingeniero Elechicista o Ingeniero
Electromecanico o Ingeniero Mecanico -Electncista o Ingeniero
Mecénico — Elécinico. Titulado y Colegiado.

Es=pecialista en Estructuras

Ingeniero Civil. Titulado y Colegiado.

Segundad y Salud Ocupacional

Especialista en Medio Ambienta,

Ingeniero  Ambiental o Ingeniero Industnial o Ingeniero de
Higiense y Segundad Indusirial o Ingeniere de Seguridad y Salud

en &l Trabaio o Bidlogo. Titulado v Colegisdo.

Especialista en Arguitectura

Arquitecto. Titulado y Colegiado.

Especialista en Equipamiento
Biomeédico

Ingeniero  Electrdnico o Ingeniero Electricista o Ingeniero
Mecairdnico o Médico o Ingeniero Biomédico. Tiulado y

Colegiado.

Especialista en Comunicaciones
y Sistemas Especiales

Ingeniero  Electronico o Ingenierc en Telecomunicaciones o
Ingeniero de Sistemas o Ingeniero Informaético. Tiulado y

Colegiado.

Acreditacién:

Importante

isitos:

Cargo

Jefe de Supenisidan
de obra

D conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y &l literal &) del numaral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacidn se acredita para la suscripcidn del contrato.

De conformidad con el anticulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las
mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el
jefe del proyecto para la elaboracion del expediente técmico debe cumplir con las
calificaciones exigidas en el articwlo 188 del Reglamento.

B.2  EXPERIENCIA DEL PERSOMNAL CLAVE

Experiencia

Experiencia efectiva minima de ssis+{&+=f=ss Cuatro (4) afics como:
Residente y'o Ingenierc Residente de Obra yio jefe de Supervisidn,
yio Supervisor de obra, y/o Inspecitor de obra y/o Ingeniero Jefe de
Supervisidn ylo Ingeniero Supervisor de Obra yio Ingeniero Inspector
de Obra; en la ejecucidn ylo supervision ylo Inspeccion de obras de
edificaciones de infraestructura de salud (hospitales yfo centros de
salud yio centros médicos ylo establecimientos de salud) yio
Infraestructura educativa; la experiencia a acreditar se computa desde
la colegiatura.
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Debera contar con experiencia minima de cisca (5 3408 Tres (03)
afios como: Especialista, Ingeniero, Supervisor o la combinacion de
alguno de estos términos en/de: Instalaciones eléctricas ylo
Especialistaen | Flactricista yfo Instalaciones mecanicas ylo Instalaciones
hslalacaope?s electromecanicas yl/o Eléctrico ylo Instalaciones eléctricas; en
Electromecanicas Y
ejecucion y/o supervision en obras de infraestructura de edificaciones
de salud (hospitales y/o centros de salud y/o centros médicos ylo
establecimientos de salud), que se computa desde la colegiatura.
Debera contar con experiencia minima de sres{5+a86= tres (3) afios
como: Ingeniero, Jefe, Responsable, Supervisor, Residente,
o Especialista o la combinacion de algunos de estos términos en/de:
Em{:'&m Estructuras de concreto armado y/o Estructuras y/o Estructural y/o
Diseflo Estructural y/o Calculo Estructural; en la ejecucidn o
supervision de obras de edificaciones en general, que se computa
desde la colegiatura
Debera contar con expenencia minima de tres (3) aflos como: Especialista,
Especialista en Ingeniero, jefe, Responsable, Supervisor o la combinacion de algunos de
Mednq Ambisrts, estos términos en/de: Seguridad y/o Salud Ocupacional y/o Medio Ambiente
Seguridad y Salud /o Salud I o vio Higs ; . 60 vi
Ocupacional ylo Salud en el trabsjo y/o Higiene ocupacional; en |a ejecucion y/o supervision
en obras en general, que se computa desde la colegiatura.
Debera contar con experiencia minima de dos (2) aflos como: Especialista,
Residente, Supervisor o la combinacién de algunos de estos términos en/de:
Arquitectura ylo Arquitecto; en la ejecucidn ylo supervision de obras de
Especialista en infraestructura de edificaciones de salud. También se considera valido la
Arquitectura expenencia obtenida como: Residente y/o Supervisor y/o Jefe de Supervision
y/o Inspector de Obras de Infraestructura de Salud (hospitales yio centros de
salud yfo centros médicos ylo establecimientos de salud), que se computa
desde la colegiatura.
Debera contar con experiencia minima de dos (2) aflos como: Ingeniero,
Residente, Especiaista o la combinacidn de algunos de estos términos en/de:
Especialista en Equipamiento  hospitalario ylo equipamiento médico hospitalano ylo
Equipamiento equipamiento biomédico; en la ejecucidn ylo supervision de obras de
Biomédico infraestructura de edificaciones de salud (hospitales ylo centros de salud y/o
centros médicos ylo establecimientos de salud), que se computa desde la
colegiatura.
Debera contar con experiencia minima de dos (2) aflos como: Ingeniero,
Residente, Especalsta, Jefe, Responsable o la combinacion de algunos de
Especialista en estos términos en/de: Comunicaciones ylo Cableado estructurado ylo
Comunicaciones y | Informatica yio Sistemas y/o Redes de cableado estructurado yio Voz y data
Sistemas y/o Instalaciones de cableado estructurado y/o Redes de datos y/o Segundad
Especiales electronica ylo Instalaciones de sistemas de comunicaciones y/o Redes
informaticas; en la ejecucion ylo supervision de obras de edificaciones en
general, que se computa desde la colegiatura.
Acreddacion:
De conformidad con el numeral 48.3 del articulo 49 y el literal &) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcidn del contrato.
Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la

DIRECCION DE OBRAS
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elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo
188 del Reglamento.

m
[

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Tipo y Caracteristicas del Equipo Cantidad

o1 Camioneta Pick Up 4 x 4 — Doble Cabina. 01 unidad

02 | Equipo de cdémputo (Laptop o Escritorio) iS5 05 wnidad

03 Impresora multifuncional 02 unidad

04 | Plotter 01 unidad
Acreditaciin:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y &l literal &) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacidn se acredita para la suscripcidn del contrato.

C | EXPERIEMCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
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Requisitios:

El posior debe acreditar un monto fachwrado acumulado equivalente a Uno punto cinco (1.5) Veces el
Valor Referencial de la convocatona, por la contratacidn de servicios de consultoria de obra iguales o
similares al objety de la convocatoria, durante los diez (10) afios antenores a la fecha de la presentacion
de oferias gue se computardn desde la fecha de la conformidad o emisidn del comprobante de pago,
segln comesponda

S5e consideran servicios de consultoria de obra similares a los sigulentes: Construccidn,
Megoramiento, Creacidn, Reconstruccidn., Ampliacidn, Foralecimienio, Sustitucidn, Adecuacion o la
combinacién de algunos de estos términos, de obras de Edificaciones de Infraestruciura de Salud
[Ceniros de Salud. Establecimientos de Sahed, Hospitales), yio Infreestructura educativa. del secior
publico.

Nota:

El postor debe acreditar experiencia en obras de Edificaciones de Infraestructura de Salud (Centros de
Salud, Establecimientos de Salud, Hospitales), como minimo el 20% del Valor Referencial.

Acreditacién:

La expenencia del posior en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) confratos u drdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion O liquidacion del contrato; o (i)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemante, con voucher de
depdsiio, nota de abono, reporie de estado de cuenta, cualquier obro documento emifido por Entidad del
sistema financien que acredite el abono o mediante cancelacidn en el mismo comprobante de pago”.

Los postores pueden presentar hasta un maxime de weinte [20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad™.

En caso kos postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola confratacidn, se
debe acreditar que comesponden a dicha contratacidn; de ko conbrario, se asumira que kos comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso sobo se considerard, las veinte (20) primeras
confrataciones indicadas en el Anexo N* B referido a la Experiencia del Postor en la Especiabidad.

En el caso de servicios de supenision en ejecucidn, solo se considera como experiencia la parte del
confrato gue haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacidn de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades comespondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio 0 el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentasje de las
obligaciones gue se asumid en el contrato presentado; de ko contrano, no se computan la experencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contraios derivados de procesos de selecoion convocados ankes del
20.09.2012, la calificacidn se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacidn de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de parficipacidn de la promesa de consorcio o del confrato de consorcio. En caso

Cabes precisar gue, de souesdo oon la Resolucldn N 0063-2018-TCE-81 del Tribunal de Contratacliones del
Estado:

°... al s0k0 selp de cancelado an & comprobants, CUNMI0 A Si0o colocats por & pROpYo posior, No pusds sar
oonsiderado como una acrediacidne gue produrca fefaciencia s relacidn a gue se encuenire canocalado.
Aimilir effo squivaicria & considerar como vilda i sofa decamcion del posior afmanco gue af comprobante
e pago fa skfo canceiado”

{.aud

“Sirackin dierenle 5o suscila ante & seWo ooiocado por o ciiante ol poslor [sea Wiizando af ddrming
‘cancelado” o ‘pagado 7 supwesio e af ol 5/ 58 confana con @ deciaracion de w levcero gue biinde cerlera,
arle la cual debier reconocense i valder de la experiancia’
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que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumird que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

T —

Si &l titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita expenencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societania, debe presentar adicionalmente el Anexo N* 9.

Cuando en los contratos, drdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el Gipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP comespondiente a la fecha de suscripcidn del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segin corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben Benar y presentar el Anexo N® 8 referido a la Expeniencia
del Postor en |a Especialidad.

Importante

e El comité de seleccion debe valorar de manera integral Jos documentos presentados por el
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cusndo en los documentos
presentados la denominacion del objeto contractual no coincida literaimente can el previsto en
las bases, se debera validar la experiencia si las aclividades que ejecutd el posior
corresponden a la expenencia requenda.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la expenencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
comité de seleccion incorpora los requisitos de calificacion previstos por el area usuaria en el
requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos adicionales, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION

Requisitos:

No corresponde

Importante

De conformidad con la Opinién N° 186-2016/DTN, la habilitacién de un postor, esta relacionada
con cierta atribucién con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad
materia de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales
se establecen determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar
habilitadas para la ejecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacion
de ciertos bienes en el mercado.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

BASES INTEGRADAS

o
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B.1

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

Jefe de Supervision de obra

Ingeniero Civil o Arquitecto. Titulado y Colegiado.

Especialista en Instalaciones
Electromecénicas

Ingeniero Eléctrico o Ingeniero Electricista o Ingeniero
Electromecanico o Ingeniero Mecanico -Electricista o
Ingeniero Mecanico — Eléctrico. Titulado y Colegiado.

Especialista en Estructuras

Ingeniero Civil. Titulado y Colegiado.

Especialista en Medio
Ambiente, Seguridad y Salud
Ocupacional

Ingeniero Ambiental o Ingeniero Industrial o Ingeniero
de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero de
Seguridad y Salud en el Trabajo o Bidlogo. Titulado y
Colegiado.

Especialista en Arquitectura

Arquitecto. Titulado y Colegiado.

Ingeniero Electrénico o Ingeniero Electricista o Ingeniero
Mecatrénico o Médico o Ingeniero Biomédico. Titulado y
Colegiado.

Especialista en Equipamiento
Biomédico

Especialista en
Comunicaciones y Sistemas
Especiales

Ingeniero Electrénico o] Ingeniero en
Telecomunicaciones o Ingeniero de Sistemas o]
Ingeniero Informatico. Titulado y Colegiado.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboraciéon del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

Experiencia efectiva minima de seis{6)-afies Cuatro (4) afios como:
Residente y/o Ingeniero Residente de Obra y/o jefe de Supervision,
ylo Supervisor de obra, y/o Inspector de obra y/o Ingeniero Jefe de

Jefe de Supervision y/o Ingeniero Supervisor de Obra y/o Ingeniero
Supervision de | Inspector de Obra; en la ejecucion y/o supervision y/o Inspeccion de
obra obras de edificaciones de infraestructura de salud (hospitales y/o

centros de salud y/o centros médicos y/o establecimientos de salud)
ylo Infraestructura educativa; la experiencia a acreditar se computa
desde la colegiatura.

Debera contar con experiencia minima de einco{5)-afies Tres (03)
afilos como: Especialista, Ingeniero, Supervisor o la combinacion de
alguno de estos términos en/de: Instalaciones eléctricas y/o
Electricista y/o Instalaciones mecénicas y/o Instalaciones
electromecanicas y/o Eléctrico y/o Instalaciones eléctricas; en

Especialista en
Instalaciones
Electromecanicas

@ BASES INTEGRADAS
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ejecucién y/o supervision en obras de infraestructura de
edificaciones de salud (hospitales y/o centros de salud y/o centros
médicos y/o establecimientos de salud), que se computa desde la
colegiatura.

Especialista en
Estructuras

Debera contar con experiencia minima de eince—{5)-afies tres (3)
aflos como: Ingeniero, Jefe, Responsable, Supervisor, Residente,
Especialista o la combinacion de algunos de estos términos en/de:
Estructuras de concreto armado y/o Estructuras y/o Estructural y/o
Disefio Estructural y/o Calculo Estructural; en la ejecucion o
supervision de obras de edificaciones en general, que se computa
desde la colegiatura

Especialista en
Medio Ambiente,
Seguridad y
Salud
Ocupacional

Debera contar con experiencia minima de tres (3) afios como:
Especialista, Ingeniero, jefe, Responsable, Supervisor o la
combinacion de algunos de estos términos en/de: Seguridad y/o
Salud Ocupacional y/o Medio Ambiente y/o Salud en el trabajo y/o
Higiene ocupacional; en la ejecucion y/o supervision en obras en
general, que se computa desde la colegiatura.

Especialista en
Arquitectura

Debera contar con experiencia minima de dos (2) afios como:
Especialista, Residente, Supervisor o la combinacion de algunos de
estos términos en/de: Arquitectura y/o Arquitecto; en la ejecucion y/o
supervision de obras de infraestructura de edificaciones de salud.
También se considera valido la experiencia obtenida como:
Residente y/o Supervisor y/o Jefe de Supervision y/o Inspector de
Obras de Infraestructura de Salud (hospitales y/o centros de salud
y/o centros médicos y/o establecimientos de salud), que se computa
desde la colegiatura.

Especialista en
Equipamiento
Biomédico

Debera contar con experiencia minima de dos (2) afios como:
Ingeniero, Residente, Especialista 0 la combinacién de algunos de
estos términos en/de: Equipamiento hospitalario y/o equipamiento
médico hospitalario y/o equipamiento biomédico; en la ejecucién y/o
supervision de obras de infraestructura de edificaciones de salud
(hospitales y/o centros de salud y/o centros médicos y/o
establecimientos de salud), que se computa desde la colegiatura.

Especialista en
Comunicaciones
y Sistemas
Especiales

Debera contar con experiencia minima de dos (2) afilos como:
Ingeniero, Residente, Especialista, Jefe, Responsable o la
combinacion de algunos de estos términos en/de: Comunicaciones
y/o Cableado estructurado y/o Informética y/o Sistemas y/o Redes
de cableado estructurado y/o Voz y data y/o Instalaciones de
cableado estructurado y/o Redes de datos y/o Seguridad electrénica
ylo Instalaciones de sistemas de comunicaciones y/o Redes
informaticas; en la ejecucién y/o supervision de obras de
edificaciones en general, que se computa desde la colegiatura.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139

del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma

experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la

elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del

BASES INTEGRADAS
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Reglamento.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
01 | Camioneta Pick Up 4 x 4 — Doble Cabina. 01 unidad
02 | Equipo de computo (Laptop o Escritorio) i5 05 unidad
03 | Impresora multifuncional 02 unidad
04 | Plotter 01 unidad
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a Uno punto cinco (1.5) Veces el
Valor Referencial de la convocatoria, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del
comprobante de pago, segun corresponda

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Construccion,
Mejoramiento, Creacion, Reconstruccion, Ampliacion, Fortalecimiento, Sustitucion, Adecuacion o la
combinacion de algunos de estos términos, de obras de Edificaciones de Infraestructura de Salud
(Centros de Salud, Establecimientos de Salud, Hospitales), y/o Infraestructura educativa, del sector
publico.

Nota:

El postor debe acreditar experiencia en obras de Edificaciones de Infraestructura de Salud (Centros
de Salud, Establecimientos de Salud, Hospitales), como minimo el 20% del Valor Referencial.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de

pago'.

15

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

cancelado”

(...)

° BASES INTEGRADAS

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
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Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar
el requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion,
se debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se asumir4 que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerard, las veinte
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la
Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz
en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato,
de emision de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

e El comité de seleccion debe valorar de manera integral los documentos presentados por el
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacién del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en
las bases, se deberd validar la experiencia si las actividades que ejecutd el postor
corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignard de manera detallada los

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

BASES INTEGRADAS
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documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las

bases.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE/
METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

70 puntos

@ BASES INTEGRADAS
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE /
METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 3
veces, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran
desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago,
segln corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacién del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'®.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacién “Experiencia del postor
en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo Il

M = Monto facturado
acumulado por el postor
por la prestacion de
servicios de consultoria
en la especialidad

M >= 3.00 veces el valor
referencial:
70 puntos

M >= 2.50 veces el valor
referencial y < 3.00 veces
el valor referencial:

65 puntos

M > 2.00 vez el valor
referencial y < 2.50 veces
el valor referencial:

de la presente seccién de las bases resultan aplicables para el presente 60 puntos
factor.
METODOLOGIA PROPUESTA 30 puntos

Evaluacién:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucién de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

1. FACTOR I: Plan de trabajo, mediante la presentacion del documento
que sustente el plan de trabajo que sustente un plan de trabajo que
contenga:

Antecedentes

Obijetivos especificos

Metas y Obligaciones de Asistencia Técnica.

Check List

Metodologia de la Supervision

a) Control de Calidad

b) Control del Plazo

c) Control Econémico

e Organigrama de Organizacion y Funciones de la Supervision

2. FACTOR lI: Actividades durante la supervision de la obra, El postor
propondra y sustentard la adopcién de las actividades para la ejecucién
del servicio y debera incluir obligatoriamente lo siguiente:

e Actividades antes del inicio de la obra

e Actividades durante ejecucion de obra

e Actividades durante la recepcion y liquidacion de la obra

16
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Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta
30 puntos

No desarrolla la
metodologia que sustente
la oferta

0 puntos

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.




-

GRSM- PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO
CONCURSO PUBLICO N° 06-2023-GRSM-PEHCBM/ CS — PRIMERA CONVOCATORIA

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE /
METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

3. FACTOR llI: Programacion, El postor propondra y sustentara la
adopcion para la Programacion para la ejecucion del servicio
y debera incluir obligatoriamente lo siguiente:

e Calendario de Trabajos acorde a los términos de referencia
(Cronogramas)
e Diagrama de Flujo para la aprobacion del trabajo

4.- FACTOR 1V: Seguridad y Salud Ocupacional, El postor propondré las
actividades de control para los sistemas de seguridad y salud ocupacional
y debera incluir obligatoriamente lo siguiente:

Control de las Medidas de Seguridad y Salud Ocupacional
Proteccion de Propiedades e Instalacion de terceros
Manejo de Desperdicios

Salud Ocupacional

5.- FACTOR V: Sistema de Gestiéon Ambiental

e Medidas de Gestion Ambiental
e Medidas de Reparacion y/o compensacion de Impactos
Ambientales

6.- FACTOR VI: Ayuda memoria que evidencie el conocimiento del
proyecto: identificacion de facilidades, identificacion de dificultades,
propuestas de solucién, gestion de riesgos advertidos (Identificacién de
riesgos, andlisis de riesgos, respuesta a los riesgos, monitoreo y control
de los riesgos) que puedan afectar el desarrollo de la presente
consultoria.

La metodologia propuesta debe guardar un orden de acuerdo a la
cronologia del servicio en el tiempo, estar desarrollada de acuerdo con
los TDR , para lo cual se debe adjuntar lo siguiente : i) Programacion
Gantt y CPM, ii) Adjuntar formatos de control de calidad, gestion
ambiental y de seguridad y salud , iii) matriz de responsabilidades.

Acreditacién:

Se acreditard mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

Para acceder a la etapa de evaluacion econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

BASES INTEGRADAS

Los factores de evaluacion elaborados por el comité de selecciéon guardan vinculacién, razonabilidad
y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje
el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificacion.

Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
economica ( Anexo N° 6).

< PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. | PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistird en asignar

un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta més baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

@ BASES INTEGRADAS
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1,
con domicilio legal en [......... 1, representada [o1o] ol ], identificado con DNI N° [......... 1Ly
de otra parte [................. ..], con RUC N° [........... ], con domicilio legal en
[ ] mscrlta en Ia Ficha N° [...cooooiiiiiii, ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.................ccoevvveiiieeeeee ], con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.......cocovennnee ], el comité de seleccion adjudicé la buena pro del CONCURSO
PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGOY

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en SOLES, en TARIFAS,
luego de la recepcién formal y completa de la documentacion correspondiente, segun lo establecido
en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiqguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.
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En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora!®, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencidon que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO
LA ENTIDAD otorgara un UNICO adelantos directos por el Treinta por Ciento (30%) del monto del
contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de ocho (8) dias, siguiente a la suscripcion
del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de
caucion acomparnada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procedera
la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de siete (7) siguientes a la presentacion de
la solicitud del contratista.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
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La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por siete
(7) afios después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras Penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

Cuando el personal acreditado permanece P
. . Segun informe
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de P
T . . 50% UIT del Area
su participacion en la ejecucion del contrato o . .
. ) L ) Por cada dia de Usuaria a
1 | del integro del plazo de ejecucién, si este es )
g ; ausencia del personal Cargo de la
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad : "

. L ) en el plazo previsto. Supervision del
con las disposiciones establecidas en el Contrato
numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento. '
En caso el contratista incumpla con su 50% UIT Segun informe

2 | obligacion de ejecutar la prestacion con el Por cada dia de del Area
personal acreditado o debidamente sustituido. | ausencia del personal. Usuaria
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Otras Penalidades

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
Si como consecuencia de verificar el
funC|onam|ento Y operaﬂwdad Qe la 4% al monto del Segun informe
infraestructura culminada y las instalaciones y 2
3 . " contrato de del comité de
equipos en caso corresponda, el comité de . L
> : supervision. recepcion.
recepcion advierte que la obra no se encuentra
culminada.
No responder las solicitudes escritas de la 30% UIT Segun informe
4 . : . del Area
Entidad en el plazo establecido. Por cada dia de atraso U ;
suaria
Demora en la presentacién del Informe de Seqtn informe
5 revision de la liquidacién del contratista (tiene 50% UIT %el Area
15 dias de plazo, contabilizados desde la | Por cada dia de atraso ;
e Usuaria
entrega de la liquidacién)
No tramitar oportunamente las valorizaciones
de obra (principal y/o adicional), asumird el | Monto de los intereses —
o . Segun informe
6 | Pago del 100% de los intereses que EL reclamados que le del Area
CONTRATISTA reclame como consecuencia | corresponda por cada ;
. Usuaria
de no haberse cancelado oportunamente sus dia de atraso
valorizaciones.
. . . 100% UIT por cada Segun informe
Remitir de forma incompleta las valorizaciones o <
! de obra (principal y/o adicional) valorizacion del Area
' observada. Usuaria
Por no informar a la Entidad sobre ocurrencias
en obra en el plazo de dos (02) dias habil luego
de haber sido anotado en el cuaderno de obra, . Segun informe
o 50% UIT por cada dia A
8 | que afecten la ruta critica del programa de del Area
. - . de atraso. ;
ejecucion de obra. No se considera a las Usuaria
consultas realizadas por el Residente a través
del cuaderno de obra.
Autorizar modificaciones y/o la ejecucion de
obras adicionales sin que el PEHCBM haya 0.5% del Monto del Segun informe
9 | aprobado el respectivo Expediente Técnico con contrato vigente por del Area
los presupuestos adicionales que sean cada autorizacion. Usuaria
requeridos.
10 No presencia en acto de Recepcién de Obra, | 50% UIT por cada vez Se%LéTg:?;me
del Jefe de Supervision gue no se presenta Usuaria
. Segun informe
0 .
11 | No presencia del Jefe de Supervision en la obra 20 /OdUIT por C"’.‘da dia del Area
e ausencia. ;
Usuaria
No permanencia delf’ersonal clave (No incluye 20% UIT por cada dia Segun informe
12 | al Jefe de Supervision) en la obra, durante el d ! del Area
f e ausencia. ;
periodo que le corresponda Usuaria
Cuando_la Supervision presenta su valgn_zauon 20% de la UIT por Segun informe
13 | a la Entidad fuera del plazo (Plazo maximo de : del Area
i . cada dia de atraso .
presentacion 8 dias) Usuaria
Elevar c;onsultqs a la Entidad para opinion del 60% UIT por cada vez | Segun informe
Proyectista sin proponer alternativas y "
14 . o . que ocurra el del Area
recomendaciones de solucidn suscritas por sus . O X
o incumplimiento Usuaria
especialistas.
Por valorizar Obras y/o metrados no ejecutados
(sobr_e -_valonzauones) Y Pagos en exceso, | ; no0. Monto Contrato Segun informe
15 | valorizaciones adelantadas u otro acto que | _. . del Area
X ; : vigente por ocurrencia X
deriven de pagos indebidos o no encuadrados Usuaria
en las disposiciones vigentes.
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Otras Penalidades

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento
100% UIT por no
atender las consultas
formuladas por el

En caso el supervisor de obra no absuelva las

Residente de obra, Segun informe
consultas o las absuelva fuera del plazo ; ; "
16 ~ . segun lo dispuesto en del Area
sefialado en el numeral 193.3 del articulo 193 . ;
el literal b). del Usuaria

del Reglamento. numeral 193.10 del

articulo 193 del
Reglamento

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cddigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?®®
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Puablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeiiiiiiieeeiiiiieeeeaanns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la

19 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?°.

CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOSDEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emisién del
documento

2 DATOS DEL

Nombre, denominacioén o razén
CONTRATISTA

social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razon social del Descripcion de las

. . RUC % RS
integrante del consorcio obligaciones

3 DATOS DEL

CONTRATO Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Supervision
- de la
. Elaboraqlon de elaboracion Supervision
Objeto del contrato Expediente
Py del de Obra
Teécnico h
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual . .T.otal plazo _ dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de
obra
Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico
4  DATOS DEL

EXPEDIENTE
TECNICO Ubicacion del proyecto

Denominacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA | Denominacion de la obra
Ubicacién de la obra
Numero de adicionales de obra

2 para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

6 APLICACION DE

Monto de las penalidades por
PENALIDADES

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 06-2023-GRSM-PEHCBM/ CS — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?2! Si | No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direcciéon de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Esta informacion seré verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento.

e BASES INTEGRADAS
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 06-2023-GRSM-PEHCBM/ CS — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacioén o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE?2 Si | No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE23 Si | No |

Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE? Si | No |

Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

22 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la
condicién de micro o pequefia empresa.

23 |pidem.

24 pidem.
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1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

e BASES INTEGRADAS
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 06-2023-GRSM-PEHCBM/ CS — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacidn que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

BASES INTEGRADAS
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 06-2023-GRSM-PEHCBM/ CS — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccioén especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acéapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccién de las bases.

@ BASES INTEGRADAS
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 06-2023-GRSM-PEHCBM/ CS — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccidén en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglun corresponda

BASES INTEGRADAS
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 06-2023-GRSM-PEHCBM/ CS — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta al CONCURSO PUBLICO

N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, bajo las siguientes condiciones:
a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comudn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y

ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,

inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
,  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

CONSORCIADO 2]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES

[9%]%

(%1%

100%27

% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

27 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

BASES INTEGRADAS
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

BASES INTEGRADAS
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
TEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores )
COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 06-2023-GRSM-PEHCBM/ CS — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

PERIODO
N° DE TARIFA
DESCRIPCION DEL PERIODOS | © USEAD UNITARIA nggi,gf,ﬁg;’*
OBJETO DE TiEMPO2 | OFERTADA®
TIEMPO?

Supervision de obra

Liquidacion de obra

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda

Importante

= En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento,
debe presentar nuevamente este Anexo.

= El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

2 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
2 Dia, mes, entre otros, segin lo establecido en las bases.

30 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

@ BASES INTEGRADAS
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Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segln relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

BASES INTEGRADAS @
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ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 06-2023-GRSM-PEHCBM/ CS — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®! se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

31 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”

@ BASES INTEGRADAS
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 06-2023-GRSM-PEHCBM/ CS — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA [EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S TIPO DE
OBJETO DEL CONTRATO O |CONFORMIDAD, | PROVENIENT MONTO FACTURADO
[} ’ 35
N CLIENTE CONTRATO | / COMPROBANTE cp R £ pE. | MONEDA | IMPORTE CAMBIO ACUMULADG™
DE PAGO 5 VENTA
CASO
1
3

32

33

34

35

36

37

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segin corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacién de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opiniéon N° 010-2013/DTN, “... en una operacioén de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.

BASES INTEGRADAS
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; FECHA DEL | FECHA DE LA |EXPERIENCIA
N°|  CLIENTE OC%J,\'IETTSA[%%L N/ ggﬂgség%%s CONTCFFQQZTOO COS'E%E:\?’”EDLAD' PR%}QESENT MONEDA | IMPORTE® gfl\(/)lBDlé MOAN(T:SJCLC/ISSQDO
DE PAGO e VENTA

4

5

6

7

8

9

10

20

TOTAL

.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

@ BASES INTEGRADAS
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 06-2023-GRSM-PEHCBM/ CS — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.

BASES INTEGRADAS
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° 06-2023-GRSM-PEHCBM/ CS — PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

El que se suscribe, [.....c..c........ ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectlia
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.

° BASES INTEGRADAS
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