

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	13/11/2024	
1.2	ÁREA USUARIA	GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL	
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN I.E. 20073 LA MERCED DE CENTRO POBLADO VIROC DISTRITO DE OYON DE LA PROVINCIA DE OYON DEL DEPARTAMENTO DE LIMA con CUI 2588119.	
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	8	
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2588119
		Documento que declaró la viabilidad	-

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°1093-2024-MPO-GDUR/UEI	Fecha de recepción	6/11/2024
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio	Con motivo de observaciones
		Fecha de la tercera versión		De oficio	Con motivo de observaciones
		Fecha de la cuarta versión		De oficio	Con motivo de observaciones
		Fecha de la quinta versión		De oficio	Con motivo de observaciones
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEM	SI		NO	X
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X
		Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.			



2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							





FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO								
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento							
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS								
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS								
DEL PROVEEDOR								
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
DE LA ENTIDAD								
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros							
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL 20073 LA MERCED DE CENTRO POBLADO VPROC. DISTRITO DE YVON, DE LA PROVINCIA DE YVON DEL DEPARTAMENTO DE LIMA								
PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YVON								
FECHA: Agosto 2024								
ESPECIALIDAD: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA								
MODULO								
Item	Descripción	Und.	CANTIDAD	INCIDENCIA	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL		
I	PERSONAL INCLUIDO BENEFICIOS SOCIALES					S/	358,000.00	
I.1	Área de Supervisión							
I.1.1	Inq. Supervisión de obra (incl. Leyes Sociales)	Mes	10.00	100%	12,650.00	S/	126,500.00	
I.1.2	Inq. Asistencia de Supervisión (incl. Leyes Sociales)	Mes	10.00	116%	4,000.00	S/	40,000.00	
I.1.3	Aguinaldo (incl. Leyes Sociales)	Mes	10.00	50%	10,000.00	S/	50,000.00	
I.1.4	Inq. Especialista Estructural (incl. Leyes Sociales)	Mes	10.00	60%	10,650.00	S/	59,200.00	
I.1.5	Inq. Especialista en Instalaciones Sanitarias (incl. Leyes Sociales)	Mes	10.00	25%	9,000.00	S/	22,500.00	
I.1.6	Inq. Especialista en Instalaciones Eléctricas (incl. Leyes Sociales)	Mes	10.00	25%	9,000.00	S/	22,500.00	
I.2	Área de Logística							
I.2.1	Oficina (incl. Leyes Sociales)	Mes	10.00	100%	2,500.00	S/	25,000.00	
II	BIENES					S/	77,758.66	
II.1	Compra de los insumos combustibles y mantenimiento	Mes	10.00	100%	6,000.00	S/	60,000.00	
II.2	Manutención y reparaciones de seguridad	Und.	2.00	100%	5,669.33	S/	11,338.66	
II.3	Materiales de Oficina (materiales, equipos de recursos)	Mes	10.00	100%	675.00	S/	6,758.66	
III	SERVICIOS					S/	82,600.00	
III.1	Alquiler de Oficina	Mes	10.00	100%	750.00	S/	7,500.00	
III.2	Prueba de laboratorio de Retorno de Propietarios	Und.	220.00	100%	35.00	S/	7,700.00	
III.3	Control de Calidad de Materiales	Und.	1.00	100%	15,000.00	S/	15,000.00	
III.4	Gastos por servicios de Comunicación y Tránsito	Mes	10.00	100%	850.00	S/	8,500.00	
III.5	Gastos por Servicios, Costos de Frecuencia y Otros	Und.	1.00	100%	42,000.00	S/	42,000.00	
TOTAL DE GASTOS GENERALES VARIABLES (GGV)							S/	510,358.66

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	510,358.06				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO				
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO		SI	X		NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)		SI			NO	X
De ser afirmativa la respuesta, susentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN		SI			NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN		SI			NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.	 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OYON  CPC. Edgar Cristian Cox Suarez JEFE DE LA OFICINA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL						
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							