

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		3-Jul-23					
1.2	ÁREA USUARIA		OFICINA DE OBRAS - OFICINA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS PICK UP 4 X 4, EN EL MARCO DEL DECRETO SUPREMO N° 055-2023-PCM, PARA LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN E IOARR.					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		AOI00155800921 - ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO POLICIAL DE LAS COMISARIAS PNP.					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		12					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código	VARIOS				
			Documento que declaró la viabilidad	VARIOS				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	MEMORANDO N° 000592-2023/IN/OGIN/OOB, MEMORANDO N° 000832-2023/IN/OGIN/OOB		Fecha de recepción	12JUN2023; 15JUN2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	15-Jun-23	De oficio		Con motivo de observaciones	Actualización de las EETT	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO	X		
			Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO	X		
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Mediante el Informe N° 000607-2023/IN/OGIN/UE032/ABAS de fecha 14JUN2023, se remitió la Ficha Técnica y propuesta del proveedor al área usuaria para la verificación del cumplimiento de las EETT							

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Mediante el Memorando N° 000832-2023/IN/OGIN/OOB de fecha 15JUN2023, el área usuaria señaló que la propuesta del proveedor NO CUMPLE, sin embargo, en el mismo documento adjunta las EETT actualizadas.							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
1	Mediante el Memorando N° 000832-2023/IN/OGIN/OOB de fecha 15JUN2023, el área usuaria actualizó su requerimiento.						
3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO							
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	12-Jun-23	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			23/06/2023	
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI		NO	X		
Mediante el Memorando N° 000836-2023/IN/OGIN de fecha 12JUN2023, el Director General de la Oficina General de Infraestructura, AUTORIZA que la adquisición se realice mediante una Contratación Directa, en el marco del Decreto Supremo N° 055-2023-PCM.							
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI		NO	X		
Mediante el Memorando N° 000836-2023/IN/OGIN de fecha 12JUN2023, el Director General de la Oficina General de Infraestructura, AUTORIZA que la adquisición se realice mediante una Contratación Directa, en el marco del Decreto Supremo N° 055-2023-PCM.							
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	X		
En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.							
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X		
En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.							
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X		
En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.							
4							
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							