

FORMATO N° 15

ACTA DE APERTURA Y ADMISION DE OFERTAS:

LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2024-MPC – PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL SECTOR 13 SAN MARTIN EN EL CENTRO POBLADO CAJAMARCA DEL DISTRITO DE CAJAMARCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N°2526681


1	NÚMERO DE ACTA	004-2024-MPC – LP 002 – 2024-MPC
---	----------------	----------------------------------

2	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL</b> <p>En la ciudad de Cajamarca, a los 20 días del mes de diciembre del año 2024, en la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, siendo las 08:30 horas, se reunieron los integrantes del Comité de Selección, designados mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 343-2024-GM-MPC, de fecha 08 de Noviembre de 2024, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de Licitación Pública N° 002-2024-MPC – Primera Convocatoria, cuyo objeto de convocatoria es la CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL SECTOR 13 SAN MARTIN EN EL CENTRO POBLADO CAJAMARCA DEL DISTRITO DE CAJAMARCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N°2526681, a fin de efectuar la APERTURA y ADMISIÓN DE LAS OFERTAS, reunión que finalizó a las 15:20 horas de la misma fecha y año; postergándose para el día 27 de diciembre de 2024, a continuar con la admisión de ofertas.</p> <p>La reunión del 20 de Diciembre de 2024 se realizó desde las 08:30 a 15:20 horas, postergándose para el día 27 de diciembre del 2024, para continuar con la admisión de ofertas.</p>
---	--

3

SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN					
El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguientes miembros:					
Presidente	EDGAR SANTIAGO ROJAS MAGUIÑA	Titular	X	Dependencia:	Oficina de Abastecimiento y control Patrimonial
		Suplente	===		
Primer Miembro	JORGE LUIS JULINHO ESCALANTE AGUILAR	Titular	X	Dependencia:	Gerente de Infraestructura Publica
		Suplente	===		
Segundo Miembro	DAVID RICARDO ALAYO DIAZ	Titular	X	Dependencia:	Subgerente de Ejecución de Inversiones
		Suplente	===		

4	<b>DETALLE DE LOS PARTICIPANTES</b> <p>De acuerdo con el cronograma establecido en el SEACE, se registraron a través de este como participantes los siguientes proveedores:</p>
---	---



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA  
LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2024-MPC - PRIMERA CONVOCATORIA

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
1	Proveedor con RUC	10096036502	LUNAREJO CARRASCO PERCI ADRIAN	16/11/2024	Válido
2	Proveedor con RUC	10097300432	CORDOVA ESPINOZA JESUS ANGEL	02/12/2024	Válido
3	Proveedor con RUC	10266750833	EDQUEN BENAVIDES VICTOR ALADINO	05/11/2024	Válido
4	Proveedor con RUC	10295936318	HERRERA ORE PALERMO	13/11/2024	Válido
5	Proveedor con RUC	20136318323	SERVICIOS TECNICOS COMERCIALES SA	09/11/2024	Válido
6	Proveedor con RUC	20228844251	EDCAR ING CONTRAT GRLS E I R L	25/10/2024	Válido
7	Proveedor con RUC	20261295246	FM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	02/12/2024	Válido
8	Proveedor con RUC	20268887785	CVJ CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	25/10/2024	Válido
9	Proveedor con RUC	20274419637	J.C.A. CONTRATISTAS GENERALES S.R.LTDA.	14/11/2024	Válido
10	Proveedor con RUC	20365809179	EL HORIZONTE S.R.L.	24/10/2024	Válido
11	Proveedor con RUC	20399273146	BERAKA 0915 SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	19/11/2024	Válido
12	Proveedor con RUC	20453649840	MACSELL CONTRATISTAS GENERALES SRL	19/11/2024	Válido
13	Proveedor con RUC	20453695957	ISUM CONTRATISTAS E.I.R.L.	01/12/2024	Válido
14	Proveedor con RUC	20453766561	CONSTRUCTORA LAVE S.R.L.	01/12/2024	Válido
15	Proveedor con RUC	20479683728	V&H CONTRATISTAS GENERALES EIRL	18/12/2024	Válido
16	Proveedor con RUC	20481908800	EMPRESA CONSTRUCTORA L & M SRL	14/12/2024	Válido
17	Proveedor con RUC	20487569136	BUSINESS SB SAN ANTONIO E.I.R.L.	18/12/2024	Válido
18	Proveedor con RUC	20489665604	H&G ZAFIRO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	17/11/2024	Válido
19	Proveedor con RUC	20491552981	CONSULTORA & CONSTRUCTORA UBR E.I.R.L.	30/11/2024	Válido
20	Proveedor con RUC	20491560909	PATRON SAN MIGUEL SERVICIOS GENERALES S.R.L.	18/11/2024	Válido
21	Proveedor con RUC	20491634368	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ANDREA E.I.R.L.	01/12/2024	Válido
22	Proveedor con RUC	20491656761	FEDECO CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	18/11/2024	Válido
23	Proveedor con RUC	20491809931	MULTISERVICIOS COTRINA S.R.L.	13/12/2024	Válido
24	Proveedor con RUC	20494101662	E & E INGENIEROS CONSULT S.A.C	02/12/2024	Válido
25	Proveedor con RUC	20495609317	CONSTRUCTORA VIRGO SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	16/12/2024	Válido
26	Proveedor con RUC	20495696881	S & G SERVICIOS GENERALES EIRL.	19/11/2024	Válido
27	Proveedor con RUC	20495699804	WJC CONTRATISTAS GENERALES SRL	28/11/2024	Válido
28	Proveedor con RUC	20495730221	C & H CONSTRUCTORES EIRL.	17/12/2024	Válido
29	Proveedor con RUC	20495750681	UNICA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CONTRATISTAS GENERALES	18/11/2024	Válido
30	Proveedor con RUC	20495910807	CONCIVILES EIRL	17/12/2024	Válido
31	Proveedor con RUC	20495931472	KUNTUR WASI INGENIEROS S.R.L.	02/12/2024	Válido
32	Proveedor con RUC	20496025700	SERVICIOS GENERALES UNIVERSAL S & E SRL	27/11/2024	Válido
33	Proveedor con RUC	20496099223	QH CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	05/12/2024	Válido
34	Proveedor con RUC	20506003351	MEJESA S.R.L.	16/12/2024	Válido
35	Proveedor con RUC	20506123501	JAEC CONTRATISTAS GENERALES SRL	02/12/2024	Válido
36	Proveedor con RUC	20515422154	CONSTRUCTORA COPER E.I.R.L.	18/12/2024	Válido
37	Proveedor con RUC	20518607996	INVERSIONES TREO S.A.C.	20/11/2024	Válido
38	Proveedor con RUC	20529326379	SEINC MINERIA Y CONSTRUCCIONES E.I.R.L.	17/12/2024	Válido
39	Proveedor con RUC	20529401761	INVERSIONES ISIDEC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	18/12/2024	Válido
40	Proveedor con RUC	20529440074	CONSTRUCTORA FERRETERA JEHOVA ES MI PASTOR E.I.R.L.	16/12/2024	Válido

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA  
LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2024-MPC - PRIMERA CONVOCATORIA

41	Proveedor con RUC	20529467606	CORPORACION VILLANUEVA CABALLERO S.A.	21/11/2024	Válido
42	Proveedor con RUC	20539790171	WILITOR S.A.C	10/12/2024	Válido
43	Proveedor con RUC	20552839073	JARO CONTRATISTA S.A.C.	18/12/2024	Válido
44	Proveedor con RUC	20552908903	CORPORACION LINARES CONTRATISTAS S.A.C.	28/11/2024	Válido
45	Proveedor con RUC	20570566068	A & R SERVICIOS GENERALES E INGENIERIA E.I.R.L.	25/11/2024	Válido
46	Proveedor con RUC	20600044207	IRZA INGENIEROS S.R.L.	02/12/2024	Válido
47	Proveedor con RUC	20600183762	JUSAL INVERSIONES E.I.R.L.	12/12/2024	Válido
48	Proveedor con RUC	20600319613	HB CONSTRUCCION E INGENIERIA ASOCIADOS S.A.C.	12/12/2024	Válido
49	Proveedor con RUC	20600441028	GRUPO GRYLBS INGENIERIA Y CONSTRUCCION E.I.R.L.	10/12/2024	Válido
50	Proveedor con RUC	20600721179	CORPORACION ALJAR SAC	03/12/2024	Válido
51	Proveedor con RUC	20601245559	PERUVIANSI MAQUINARIAS E.I.R.L.	19/11/2024	Válido
52	Proveedor con RUC	20603089236	GAROTH GRUPO EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	28/11/2024	Válido
53	Proveedor con RUC	20603383274	SANTEL PERU S.R.L.	26/11/2024	Válido
54	Proveedor con RUC	20603425104	TECNICAS DE INGENIERIA Y CONTRATOS S.A.C. - TEINGECON S.A.C.	25/11/2024	Válido
55	Proveedor con RUC	20603456654	ALE INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C. - ALE- ICS.A.C.	06/12/2024	Válido
56	Proveedor con RUC	20603501188	INVERSIONES WILTP E.I.R.L.	26/11/2024	Válido
57	Proveedor con RUC	20603550677	VCP CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C.	06/12/2024	Válido
58	Proveedor con RUC	20603629800	HOUR E.I.R.L.	04/12/2024	Válido
59	Proveedor con RUC	20604833681	JSG CONSTRUCTORES S.A.C.	27/11/2024	Válido
60	Proveedor con RUC	20606502355	HERMANOS CMO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.R.L.	20/11/2024	Válido
61	Proveedor con RUC	20606696869	JC & SL HERMANOS S.R.L.	20/11/2024	Válido
62	Proveedor con RUC	20607144088	INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C.	16/12/2024	Válido
63	Proveedor con RUC	20607861821	-CONSTRUCTORA Y CONSULTORA PUKA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONSPUKA S.A.C.	18/12/2024	Válido
64	Proveedor con RUC	20607944823	MILENIUM JYA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	16/12/2024	Válido
65	Proveedor con RUC	20608067273	CORPORACION MMJ INGENIEROS E.I.R.L.	01/12/2024	Válido
66	Proveedor con RUC	20608231685	CRG INGENIEROS E.I.R.L.	19/11/2024	Válido
67	Proveedor con RUC	20608531301	COMPANIA ALCYMAC S.A.C.	29/11/2024	Válido
68	Proveedor con RUC	20610241191	PERSEIDAS BUSINESS E.I.R.L.	01/12/2024	Válido
69	Proveedor con RUC	20610790764	ENGINEERING & CONSTRUCTION QUEBUILD S.A.C	16/12/2024	Válido

5 DETALLE DE LOS POSTORES

Dentro de la fecha prevista para la evaluación y calificación de ofertas en el cronograma del procedimiento, el Comité de Selección realizó la apertura de las ofertas de manera electrónica a través del SEACE, descargando cada una de las ofertas presentadas.

Los siguientes postores presentaron sus ofertas de manera electrónica a través del SEACE:

Presentación de ofertas/expresión de interés

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA  
Normenclatura : I.P.-SM-2-2024-MPC-1  
Nro. de convocatoria : 1  
Objeto de contratación : Obra  
Descripción del objeto : Contratación de la ejecución de la obra: CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DEL SECTOR 13 SAN MARTÍN EN EL CENTRO POBLADO CAJAMARCA DEL DISTRITO DE CAJAMARCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, con Código Único de Inversiones N° 2526681

Nro. Item	RUC / Código	Nombre o Razón Social	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación
1	Contratación de la ejecución de la obra: CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DEL SECTOR 13 SAN MARTÍN EN EL CENTRO POBLADO CAJAMARCA DEL DISTRITO DE CAJAMARCA ¿ PROVINCIA DE CAJAMARCA ¿ DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, con Código Único de Inversiones N° 2526681				
	20485699804	CONSORCIO LA ROCA	19/12/2024	00:29:13	Electronico
	20398211414	CONSORCIO ASELI	19/12/2024	13:32:43	Electronico
	20600183762	CONSORCIO INDEPENDENCIA	19/12/2024	14:41:47	Electronico
	20515422154	CONSTRUCTORA COPER E.I.R.L.	19/12/2024	15:38:06	Electronico
	20491560909	PATRON SAN MIGUEL SERVICIOS GENERALES S.R.L.	19/12/2024	18:15:50	Electronico
	20399273148	CONSORCIO VIAL LIMA	19/12/2024	18:18:57	Electronico
	20610790764	CONSORCIO QUEBUILD	19/12/2024	19:01:57	Electronico
	20491552981	CONSULTORA & CONSTRUCTORA UBR E.I.R.L.	19/12/2024	19:23:26	Electronico
	20485609317	CONSORCIO SAN MARTIN	19/12/2024	19:45:05	Electronico
	20506003351	MEJESA S.R.L.	19/12/2024	20:27:43	Electronico
	10295938318	HERRERA ORE PALERMO	19/12/2024	20:48:38	Electronico
	20453766561	CONSORCIO CONSTRUIR	19/12/2024	21:43:00	Electronico
	20496025700	CONSORCIO DEL NORTE III	19/12/2024	22:03:52	Electronico
	20453640840	CONSORCIO CRUZ DE MOTUPE	19/12/2024	22:15:13	Electronico
	20487568136	CONSORCIO SAN MARTIN	19/12/2024	22:30:47	Electronico
	20495730221	CONSORCIO VIAS Y CONCRETOS	19/12/2024	22:31:34	Electronico
	20529401761	CONSORCIO VIAL NORTE	19/12/2024	22:39:40	Electronico
	20268887785	CVJ CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	19/12/2024	22:43:51	Electronico
	20453695857	CONSORCIO ROSA DE SARON	19/12/2024	23:22:28	Electronico
	20607944823	CONSORCIO MILENIUM Y 3T CONTRATISTAS	19/12/2024	23:27:47	Electronico
	20607144088	CONSORCIO VIAL CAJAMARCA	19/12/2024	23:52:16	Electronico

Acto seguido, se procede con la revisión de las ofertas, a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las mismas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases.

De la revisión, el comité de selección determina que resulta necesario solicitar la subsanción de oferta de los siguiente postores:

- CONSORCIO DEL NORTE III (ARRIETA NINO LUIS FRANCISCO – SERVICIOS GENERALES UNIVERSAL S&E S.R.L.)
- CONSORCIO INDEPENDENCIA (JUSAL INVERSIONES E.I.R.L. – VARGAS ESCALANTE CONSTRUCCIONES S.A.C.)
- CONSORCIO VIAL CAJAMARCA (J Y S SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ¿ J Y S SERVICIOS GENERALES SAC- INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C. )
- CONSORCIO MILENIUM Y 3T CONTRATISTAS (MILENIUM JYA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. – 3T CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.)
- CONSORCIO VIAS Y CONCRETOS (C & H CONSTRUCTORES E.I.R.L – SEINC MINERIA Y CONSTRUCCIONES E.I.R.L.)

Para lo cual, se les otorga un **plazo de un (1) día hábil** , a fin que subsane lo solicitado, en aplicación a lo establecido en el artículo 60° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.



6	<b>ACUERDO ADOPTADO</b>  Los integrantes del comité de selección, por <b>unanimidad</b> , acuerdan formular las solicitudes de subsanación de la oferta, para lo cual otorgará el plazo de 01 día hábil, en tal sentido, se continuara con las acciones propias del procedimiento de selección el día <b>27 de Diciembre de 2024</b> , de acuerdo al cronograma establecido en el SEACE.  Conforme lo establecido en el numeral 60.5 del artículo 60° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, cuando se requiera subsanación, la oferta continua vigente para todo efecto, a condición de la efectiva subsanación dentro del plazo otorgado.
---	---

7	<div data-bbox="678 537 917 728"></div> <div data-bbox="630 734 1069 795"><b>EDGAR SANTIAGO ROJAS MAGUINA</b> <b>PRESIDENTE</b></div> <div data-bbox="223 795 766 1041"></div> <div data-bbox="223 1041 766 1108"><b>JORGE LUIS JULINHO ESCALANTE AGUILAR</b> <b>PRIMER MIEMBRO</b></div> <div data-bbox="798 795 1519 1041"></div> <div data-bbox="798 1041 1519 1108"><b>DAVID RICARDO ALAYO DIAZ</b> <b>SEGUNDO MIEMBRO</b></div>
---	--

**FORMATO N° 15**

**ACTA DE CONTINUACION DE ADMISION Y EVALUACION DE OFERTAS:**

**LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2024-MPC – PRIMERA CONVOCATORIA  
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE  
MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL SECTOR 13 SAN MARTIN EN EL  
CENTRO POBLADO CAJAMARCA DEL DISTRITO DE CAJAMARCA - PROVINCIA DE  
CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES  
N°2526681.**

1	NUMERO DE ACTA	005-2024-MPC – LP 002 – 2024-MPC
---	----------------	----------------------------------

2	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL</b> En la ciudad de Cajamarca, a los 27 días del mes de diciembre del año 2024, en la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, siendo las 08:15 horas, se reunieron los integrantes del Comité de Selección, designados mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 343-2024-GM-MPC, de fecha 08 de Noviembre de 2024, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de Licitación Pública N° 002-2024-MPC – Primera Convocatoria, cuyo objeto de convocatoria es la CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL SECTOR 13 SAN MARTIN EN EL CENTRO POBLADO CAJAMARCA DEL DISTRITO DE CAJAMARCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N°2526681, a fin de continuar con la admisión y evaluación de ofertas; reunión que fue finalizada a las 15:10 horas del mismo día y año.
---	---

3

SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN					
El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguientes miembros:					
Presidente	EDGAR SANTIAGO ROJAS MAGUIÑA	Titular	X	Dependencia:	Oficina de Abastecimiento y control Patrimonial
		Suplente	===		
Primer Miembro	JORGE LUIS JULINHO ESCALANTE AGUILAR	Titular	X	Dependencia:	Gerente de Infraestructura Publica
		Suplente	===		
Segundo Miembro	DAVID RICARDO ALAYO DIAZ	Titular	X	Dependencia:	Subgerente de Ejecución de Inversiones
		Suplente	===		

4	<b>SUBSANACIÓN DE OFERTAS</b> El comité de selección durante el desarrollo de la admisión, acordó solicitar la subsanación de ofertas a los siguientes postores, otorgandoun plazo de un (01) día hábil, conforme a la siguiente información: <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>CONSORCIO DEL NORTE III (ARRIETA NINO LUIS FRANCISCO – SERVICIOS GENERALES UNIVERSAL S&amp;E S.R.L.)</b> Mediante OFICIO N° 001-2024-MPC/CS- LP N°002-2024-MPC, se solicito la subsanación de la firma y legalización de la misma del Consorciado ARRIETA NINO LUIS FRANCISCO, las cuales fueron subsanados en el plazo otorgado por el comité, via electrónica a través del SEACE.</li><li>• <b>CONSORCIO INDEPENDENCIA (JUSAL INVERSIONES E.I.R.L. – VARGAS ESCALANTE CONSTRUCCIONES S.A.C.)</b> Mediante OFICIO N° 002-2024-MPC/CS- LP N°002-2024-MPC, se solicito la subsacion de la legalización de las firmas de los Consorciados en la Promesa de Consorcio (Anexo n°5), las cuales fueron subsanados en el plazo otorgado por el comité, via electrónica a través del SEACE.</li><li>• <b>CONSORCIO VIAL CAJAMARCA (J Y S SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ¿ J Y S SERVICIOS GENERALES SAC- INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C. )</b></li></ul>
---	---



Mediante OFICIO N° 003-2024-MPC/CS- LP N°002-2024-MPC, se solicito la subsanación de la firma y legalización de la misma del Consorcio INTERNATIONAL GROUP DASOVI S.A.C. y la foliación de la oferta, el cual no fue subsanado en el plazo otorgado por el comité.

- CONSORCIO MILENIUM Y 3T CONTRATISTAS (MILENIUM JYA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. – 3T CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.)

Mediante OFICIO N° 004-2024-MPC/CS- LP N°002-2024-MPC, se solicito la subsanación de la legalización de las firmas de los consorciados en la Promesa de Consorcio (Anexo N°5), las cuales fueron subsanados en el plazo otorgado por el comité, via electrónica a través del SEACE.

- CONSORCIO VIAS Y CONCRETOS (C & H CONSTRUCTORES E.I.R.L – SEINC MINERIA Y CONSTRUCCIONES E.I.R.L.)

Mediante OFICIO N° 004-2024-MPC/CS- LP N°002-2024-MPC, se solicito la subsanación de la foliación de la oferta, la cual fue subsanado en el plazo otorgado por el comité, via electrónica a través del SEACE.

La oferta del **CONSORCIO VIRGEN DE LA PUERTA conformado por EMPRESA CONSTRUCTORA L&M S.R.L. y VARGAS ESCALANTE CONSTRUCCIONES S.A.C., se encuentra en estado BORRADOR NO ENVIADO por lo cual no es considerada.**

**DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS**

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se les aplicará los factores de evaluación:

5

Nº	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión																																													
1	CVJ CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.	<p>De la revisión de la oferta económica, se advierte el siguiente error:</p> <table><tr><th>PRESUPUESTO</th><th>EXPEDIENTE TECNICO</th></tr><tr><td>CONCRETO PREMEZCLADO F'c=175 kg/cm2 (E=4") EN VEREDA CON ACABADO FROTACHADO Y BRUÑADO S/DISEÑO</td><td>CONCRETO PREMEZCLADO F'c=175 kg/cm2 EN VEREDAS, RAMPAS Y MARTILLO (E= 10)</td></tr></table> <p>A su vez la partida 01.07.03.03 se encuentra ilegible, tal como se ha mostrado existe una <b>modificación</b> en lo referido a la descripción de las partidas, a comparación de lo establecido en el expediente técnico de obra; lo que no se reduce a meros errores de tipeo. Errores que no son materia de subsanación de conformidad al artículo 60 del reglamento de la ley de contrataciones del estado, debido a que el postor debió ser diligente en presentar la documentación de su oferta a fin de acreditar fehacientemente. (Bajo esta misma situación se detalla en los fundamentos 52 al 59 de la Resolución Nº 00513-2024-TCE-S2)</p> <p>Por lo expuesto, este colegiado no admite su oferta</p>	PRESUPUESTO	EXPEDIENTE TECNICO	CONCRETO PREMEZCLADO F'c=175 kg/cm2 (E=4") EN VEREDA CON ACABADO FROTACHADO Y BRUÑADO S/DISEÑO	CONCRETO PREMEZCLADO F'c=175 kg/cm2 EN VEREDAS, RAMPAS Y MARTILLO (E= 10)																																									
PRESUPUESTO	EXPEDIENTE TECNICO																																														
CONCRETO PREMEZCLADO F'c=175 kg/cm2 (E=4") EN VEREDA CON ACABADO FROTACHADO Y BRUÑADO S/DISEÑO	CONCRETO PREMEZCLADO F'c=175 kg/cm2 EN VEREDAS, RAMPAS Y MARTILLO (E= 10)																																														
2	PATRON SAN MIGUEL SERVICIOS GENERALES SAC	<p>De la revisión de la oferta el anexo 6, de acuerdo con el contenido del precio de su oferta, se observa que los precios unitarios</p> <table><tr><th colspan="2"></th><th>EXPEDIENTE TECNICO</th><th>PATRON SAN MIGUEL SERVICIOS GENERALES SAC</th><th>CONSULTORA &amp; CONSTRUCTORA UBR EIRL</th></tr><tr><td>01.01.01.01</td><td>ALQUILER DE ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA</td><td>S/ 850.00</td><td>S/ 850.00</td><td>S/ 850.00</td></tr><tr><td>01.01.01.02</td><td>CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 x 4.80m (SOPORTE DE MADERA)</td><td>S/ 1,085.53</td><td>S/ 1,085.53</td><td>S/ 1,085.53</td></tr><tr><td>01.01.01.03</td><td>ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES Y LAVADERO</td><td>S/ 940.68</td><td>S/ 940.68</td><td>S/ 940.68</td></tr><tr><td>01.01.02</td><td>TRABAJOS PRELIMINARES</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>01.01.02.01</td><td>TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL</td><td>S/ 1.53</td><td>S/ 1.53</td><td>S/ 1.53</td></tr><tr><td>01.01.02.02</td><td>MOVILIZACION Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS</td><td>S/ 2,954.00</td><td>S/ 2,954.00</td><td>S/ 2,954.00</td></tr><tr><td>01.01.03</td><td>DEMOLICIONES</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>01.01.03.01</td><td>DEMOLICIONES EN VEREDAS, RAMPAS, MARTILLOS Y CUNETAS</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>			EXPEDIENTE TECNICO	PATRON SAN MIGUEL SERVICIOS GENERALES SAC	CONSULTORA & CONSTRUCTORA UBR EIRL	01.01.01.01	ALQUILER DE ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA	S/ 850.00	S/ 850.00	S/ 850.00	01.01.01.02	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 x 4.80m (SOPORTE DE MADERA)	S/ 1,085.53	S/ 1,085.53	S/ 1,085.53	01.01.01.03	ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES Y LAVADERO	S/ 940.68	S/ 940.68	S/ 940.68	01.01.02	TRABAJOS PRELIMINARES				01.01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL	S/ 1.53	S/ 1.53	S/ 1.53	01.01.02.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	S/ 2,954.00	S/ 2,954.00	S/ 2,954.00	01.01.03	DEMOLICIONES				01.01.03.01	DEMOLICIONES EN VEREDAS, RAMPAS, MARTILLOS Y CUNETAS			
		EXPEDIENTE TECNICO	PATRON SAN MIGUEL SERVICIOS GENERALES SAC	CONSULTORA & CONSTRUCTORA UBR EIRL																																											
01.01.01.01	ALQUILER DE ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA	S/ 850.00	S/ 850.00	S/ 850.00																																											
01.01.01.02	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 x 4.80m (SOPORTE DE MADERA)	S/ 1,085.53	S/ 1,085.53	S/ 1,085.53																																											
01.01.01.03	ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES Y LAVADERO	S/ 940.68	S/ 940.68	S/ 940.68																																											
01.01.02	TRABAJOS PRELIMINARES																																														
01.01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL	S/ 1.53	S/ 1.53	S/ 1.53																																											
01.01.02.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	S/ 2,954.00	S/ 2,954.00	S/ 2,954.00																																											
01.01.03	DEMOLICIONES																																														
01.01.03.01	DEMOLICIONES EN VEREDAS, RAMPAS, MARTILLOS Y CUNETAS																																														

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA  
LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2024-MPC - PRIMERA CONVOCATORIA

01.01.03.01.01	DEMOLICIONES EN VEREDAS, RAMPAS, MARTILLOS Y CUNETAS	S/	10.36	S/	10.36	S/	10.36
01.01.03.01.02	ACARREO DE MATERIAL HASTA 30M	S/	8.97	S/	8.97	S/	8.97
01.01.03.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=5.30KM)	S/	18.13	S/	18.13	S/	18.13
01.01.04	<b>SEGURIDAD Y SALUD</b>						
01.01.04.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	S/	2,522.28	S/	2,522.28	S/	2,522.28
01.01.04.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	S/	463.53	S/	463.53	S/	463.53
01.01.04.03	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	S/	2,213.60	S/	2,213.60	S/	2,213.60
01.01.04.04	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	S/	4,095.66	S/	4,095.66	S/	4,095.66
01.01.04.05	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	S/	1,450.00	S/	1,450.00	S/	1,450.00
01.01.04.06	RECURSOS PARA LA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	S/	2,099.76	S/	2,099.76	S/	2,099.76
01.01.05	<b>PLAN DE DESVIO VEHICULAR</b>						
01.01.05.01	TRANQUERA DE MADERA DE 1.50X1.00m	S/	175.00	S/	175.00	S/	175.00
01.01.05.02	SEÑALIZACION DE DESVIO DE TRANSITO EN PERIODO DE CONSTRUCCION	S/	5,967.42	S/	5,967.42	S/	5,967.42
01.02	<b>PAVIMENTO RIGIDO</b>						
01.02.01	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS HASTA EL NIVEL DE SUB - RASANTE</b>						
01.02.01.01	CORTE EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA	S/	8.05	S/	8.05	S/	8.05
01.02.01.02	CONFORMACION Y COMPACTACION SUBRASANTE C/MOTONIV.125HP	S/	4.33	S/	4.33	S/	4.33
01.02.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=5.30KM)	S/	18.13	S/	18.13	S/	18.13
01.02.02	<b>MEJORAMIENTO DE SUB-RASANTE</b>						
01.02.02.01	CONFORMACION DE CAPA DE MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE PRESTAMO (OVER) E=0.40m	S/	36.22	S/	35.61	S/	35.61
01.02.03	<b>SUB BASE</b>						
01.02.03.01	CONFORMACION DE SUB BASE MATERIAL MEZCLADO E=0.20m	S/	23.67	S/	19.74	S/	19.74
01.02.04	<b>OBRAS DE CONCRETO</b>						
01.02.04.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PAVIMENTO	S/	57.07	S/	57.07	S/	57.07
01.02.04.02	CONCRETO PREMEZCLADO f'c=210 KG/CM2. EN VIA, e= 20cm	S/	101.76	S/	96.72	S/	96.72
01.02.04.03	CURADO DE CONCRETO	S/	1.76	S/	1.76	S/	1.76
01.02.04.04	JUNTA DE DILATACION CON POLIURETANO E= 1"	S/	6.80	S/	6.80	S/	6.80
01.02.04.05	JUNTAS DE CONTRACCION CON POLIURETANO E= 3/8"	S/	6.17	S/	6.17	S/	6.17
01.02.05	<b>NIVELACION DE BUZONES</b>						
01.02.05.01	NIVELACION DE BUZONES EN GENERAL	S/	817.31	S/	817.31	S/	817.31
01.02.06	<b>SEÑALIZACION</b>						
01.02.06.01	PINTURA EN PAVIMENTO SIMBOLO Y LETRA	S/	20.61	S/	20.61	S/	20.61
01.02.06.02	PINTURA DE PAVIMENTO LINEA DISCONTINUA	S/	13.98	S/	13.98	S/	13.98
01.02.06.03	SEÑALIZACION VERTICAL	S/	321.26	S/	321.26	S/	321.26
01.03	<b>PAVIMENTO SEMIRIGIDO (ADOQUIN)</b>						
01.03.01	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS HASTA EL NIVEL DE SUB - RASANTE</b>						
01.03.01.01	CORTE EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA	S/	8.05	S/	8.05	S/	8.05
01.03.01.02	CONFORMACION Y COMPACTACION SUBRASANTE C/MOTONIV.125HP	S/	4.33	S/	4.33	S/	4.33
01.03.01.03	ACARREO DE MATERIAL HASTA 30M	S/	8.97	S/	8.97	S/	8.97
01.03.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=5.30KM)	S/	18.13	S/	18.13	S/	18.13
01.03.02	<b>SARDINEL DE CONFINAMIENTO</b>						
01.03.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL DE CONFINAMIENTO	S/	51.23	S/	51.23	S/	51.23



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA  
LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2024-MPC - PRIMERA CONVOCATORIA

01.03.02.02	CONCRETO PREMEZCLADO $f_c=175$ KG/CM2 PARA SARDINEL DE CONFINAMIENTO $b=0.15m$ y $h=0.20m$	S/	13.82	S/	13.82	S/	13.82
01.03.02.03	CURADO DE CONCRETO	S/	1.76	S/	1.76	S/	1.76
01.03.03	<b>BASES</b>						
01.03.03.01	CONFORMACION DE BASE MATERIAL MEZCLADO $E=0.15m$	S/	17.67	S/	17.67	S/	17.67
01.03.04	<b>ADOQUIN DE CONCRETO</b>						
01.03.04.01	CAMA DE ARENA $E=0.05$ M PARA ASENTADO DE ADOQUINES	S/	5.29	S/	5.29	S/	5.29
01.03.04.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUINES $10X20X8$ CM DE COLORES	S/	85.55	S/	85.55	S/	85.55
01.03.04.03	SELLADO Y COMPACTADO FINAL DE PAVIMENTO SEMIRIGIDO	S/	8.17	S/	8.17	S/	8.17
01.03.05	<b>SEÑALIZACIÓN</b>						
01.03.05.01	SEÑALIZACION VERTICAL	S/	321.26	S/	321.26	S/	321.26
01.03.05.02	INSTALACION DE BOLARDOS METÁLICOS (SEGÚN DETALLE)	S/	217.57	S/	217.57	S/	217.57
01.04	<b>VEREDAS, RAMPAS Y MARTILLOS</b>						
01.04.01	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS HASTA EL NIVEL DE SUB - RASANTE</b>						
01.04.01.01	EXCAVACION EN TERRENO NORMAL C/MAQUINARIA LIVIANA	S/	46.14	S/	46.14	S/	46.14
01.04.01.02	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PRESTAMO	S/	143.99	S/	143.99	S/	143.99
01.04.01.03	ACARREO DE MATERIAL HASTA 30M	S/	8.97	S/	8.97	S/	8.97
01.04.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 ( $D=5.30KM$ )	S/	18.13	S/	18.13	S/	18.13
01.04.01.05	PERFILADO Y COMPACTADO CON PLANCHA	S/	5.75	S/	5.75	S/	5.75
01.04.01.06	CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE EN VEREDAS, RAMPAS Y MARTILLOS ( $e=10cm$ )	S/	12.76	S/	12.76	S/	12.76
01.04.02	<b>OBRAS DE CONCRETO EN VEREDA</b>						
01.04.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS	S/	51.23	S/	51.23	S/	51.23
01.04.02.02	CONCRETO PREMEZCLADO $F_c=175$ kg/cm2 ( $E=4"$ ) EN VEREDA CON ACABADO FROTACHADO Y BRUÑADO S/DISEÑO	S/	45.88	S/	39.77	S/	39.77
01.04.02.03	CONCRETO PREMEZCLADO $F_c=175$ kg/cm2 PARA UÑA EN VEREDA ( $A=0.045$ m2)	S/	19.87	S/	17.11	S/	17.11
01.04.02.04	CURADO DE CONCRETO	S/	1.76	S/	1.76	S/	1.76
01.04.02.05	JUNTA DE DILATACION CON POLIURETANO $E=1"$	S/	6.80	S/	6.80	S/	6.80
01.04.03	<b>OBRAS DE CONCRETO EN RAMPAS</b>						
01.04.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN RAMPAS	S/	51.23	S/	51.23	S/	51.23
01.04.03.02	CONCRETO PREMEZCLADO $F_c=175$ KG/CM2, ACABADO 1:2 BRUÑADO Y FROTACHADO	S/	45.88	S/	45.88	S/	45.88
01.04.03.03	CURADO DE CONCRETO	S/	1.76	S/	1.76	S/	1.76
01.04.04	<b>OBRAS DE CONCRETO EN MARTILLO</b>						
01.04.04.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MARTILLO	S/	51.23	S/	51.23	S/	51.23
01.04.04.02	CONCRETO PREMEZCLADO $F_c=175$ KG/CM2, ACABADO 1:2 BRUÑADO Y FROTACHADO	S/	45.88	S/	45.88	S/	45.88
01.04.04.03	CONCRETO PREMEZCLADO $F_c=175$ kg/cm2 PARA UÑA EN MARTILLO ( $A=0.04$ m2)	S/	17.73	S/	17.73	S/	17.73
01.04.04.04	CURADO DE CONCRETO	S/	1.76	S/	1.76	S/	1.76
01.04.05	<b>NIVELACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS</b>						
01.04.05.01	NIVELACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA	S/	125.32	S/	125.32	S/	125.32
01.04.05.02	NIVELACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE	S/	125.32	S/	125.32	S/	125.32
01.05	<b>CUNETAS</b>						
01.05.01	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS HASTA EL NIVEL DE SUB - RASANTE</b>						
01.05.01.01	EXCAVACION EN TERRENO NORMAL	S/	46.14	S/	46.14	S/	46.14
01.05.01.02	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PRESTAMO	S/	143.99	S/	143.99	S/	143.99
01.05.01.03	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M	S/	8.97	S/	8.97	S/	8.97

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA  
LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2024-MPC - PRIMERA CONVOCATORIA

01.05.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=5.30KM)	S/	18.13	S/	18.13	S/	18.13
01.05.01.05	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE C/PLANCHA	S/	7.44	S/	7.44	S/	7.44
01.05.02	<b>OBRAS DE CONCRETO EN CUNETAS</b>						
01.05.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETA TIPO 2 (RECTANGULAR)	S/	51.23	S/	51.23	S/	51.23
01.05.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETA TIPO 3 (RECTANGULAR)	S/	51.23	S/	51.23	S/	51.23
01.05.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETA TIPO 4 (RECTANGULAR)	S/	51.23	S/	51.23	S/	51.23
01.05.02.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETA TIPO 5 (RECTANGULAR)	S/	51.23	S/	51.23	S/	51.23
01.05.02.05	ACERO CORRUGADO $f_y=4200$ kg/cm2 GRADO 60	S/	6.39	S/	6.39	S/	6.39
01.05.02.06	CONCRETO PREMEZCLADO $F_c=175$ KG/CM2 PARA CUNETA TIPO 1 (TRIANGULAR), $b=0.40$ m x $h=0.30$ m ( $A=0.042$ m2)	S/	18.59	S/	16.01	S/	16.01
01.05.02.07	CONCRETO PREMEZCLADO $F_c=175$ KG/CM2 PARA CUNETA TIPO 2 (RECTANGULAR), $b=0.20$ m X $h=0.30$ m ( $A=0.10$ m2)	S/	44.06	S/	44.06	S/	44.06
01.05.02.08	CONCRETO PREMEZCLADO $F_c=175$ KG/CM2 PARA CUNETA TIPO 3 (RECTANGULAR), $b=0.40$ m X $h=0.30$ m ( $A=0.12$ m2)	S/	52.72	S/	52.72	S/	52.72
01.05.02.09	CONCRETO PREMEZCLADO $F_c=210$ KG/CM2 PARA CUNETA TIPO 4 (RECTANGULAR), $b=0.90$ x $h=0.90$ ( $A=0.63$ m2)	S/	297.65	S/	297.65	S/	297.65
01.05.02.10	CONCRETO PREMEZCLADO $F_c=210$ KG/CM2 PARA CUNETA TIPO 5 (RECTANGULAR), $L=variable$ x $A=0.95$ (0.17m2)	S/	102.60	S/	102.60	S/	102.60
01.05.02.11	CURADO DE CONCRETO	S/	1.76	S/	1.76	S/	1.76
01.05.02.12	JUNTA DE DILATACIÓN CON POLIURETANO E= 1"	S/	6.80	S/	6.80	S/	6.80
01.05.03	<b>CARPINTERIA METALICA</b>						
01.05.03.01	REJILLA METALICA (A:0.40 m.) PARA CUNETAS TIPO 2	S/	164.09	S/	164.09	S/	164.09
01.05.03.02	REJILLA METALICA (A: 0.50 m.) PARA CUNETAS TIPO 3	S/	190.86	S/	190.86	S/	190.86
01.06	<b>GIBA (02 UNID)</b>						
01.06.01	BASE CON MATERIAL GRANULAR	S/	37.77	S/	37.77	S/	37.77
01.06.02	ACERO CORRUGADO $f_y=4200$ kg/cm2 GRADO 60	S/	6.39	S/	6.39	S/	6.39
01.06.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN GIBA	S/	51.23	S/	51.23	S/	51.23
01.06.04	CONCRETO PREMEZCLADO $F_c=210$ KG/CM2 - A/C = 0.40, INCL. ACABADOS	S/	455.78	S/	455.78	S/	455.78
01.06.05	PINTURA PARA TRAFICO EN GIBA (2 MANOS)	S/	14.84	S/	14.84	S/	14.84
01.06.06	JUNTA DE DILATACIÓN CON POLIURETANO E= 1"	S/	6.80	S/	6.80	S/	6.80
01.07	<b>SARDINELES DE CONCRETO</b>						
01.07.01	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS HASTA EL NIVEL DE SUB - RASANTE</b>						
01.07.01.01	EXCAVACION EN TERRENO NORMAL	S/	46.14	S/	46.14	S/	46.14
01.07.01.02	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M	S/	8.97	S/	8.97	S/	8.97
01.07.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=5.30KM)	S/	18.13	S/	18.13	S/	18.13
01.07.02	<b>OBRAS DE CONCRETO EN SARDINELES</b>						
01.07.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINEL	S/	51.23	S/	51.23	S/	51.23
01.07.02.02	CONCRETO PREMEZCLADO $F_c=175$ KG/CM2 EN SARDINEL, $b=0.10$ m y $h=0.55$ m, ACABADO SG/DETALLE	S/	24.41	S/	24.41	S/	24.41
01.07.02.03	CURADO DE CONCRETO	S/	1.76	S/	1.76	S/	1.76
01.07.03	<b>OBRAS DE CONCRETO EN SARDINELES ARMADO</b>						
01.07.03.01	ACERO CORRUGADO $f_y=4200$ kg/cm2 GRADO 60	S/	6.37	S/	6.37	S/	6.37
01.07.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINEL ARMADO	S/	51.23	S/	51.23	S/	51.23
01.07.03.03	CONCRETO PREMEZCLADO $F_c=175$ KG/CM2 EN SARDINEL $b=0.15$ m y $h=0.45$ m, ACABADO SG/DETALLE	S/	29.86	S/	29.86	S/	29.86

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA  
LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2024-MPC - PRIMERA CONVOCATORIA

01.07.03.04	CURADO DE CONCRETO	S/	1.76	S/	1.76	S/	1.76
01.08	AREAS VERDES						
01.08.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
01.08.01.01	CORTE MANUAL PARA EL AREA VERDE H=20 CM	S/	8.97	S/	5.39	S/	5.39
01.08.01.02	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M	S/	8.96	S/	8.97	S/	8.97
01.08.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=5.30KM)	S/	18.13	S/	18.13	S/	18.13
01.08.02	JARDINERIA						
01.08.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA DE CHACRA (0.40 m)	S/	13.31	S/	13.31	S/	13.31
01.08.02.02	GRASS NATURAL	S/	2.61	S/	2.61	S/	2.61
01.08.03	PLANTAS DECORATIVAS						
01.08.03.01	PLANTA DECORATIVA FICUS JASPEADO	S/	67.17	S/	67.17	S/	67.17
01.08.03.02	PLANTA DECORATIVA CAPULI	S/	10.98	S/	10.98	S/	10.98
01.09	VARIOS						
01.09.01	REUBICACION DE POSTES DE CONCRETO - EXISTENTE (ELECTRICIDAD)	S/	2,526.40	S/	2,526.40	S/	2,526.40
01.10	FLETE						
01.10.01	FLETE TERRESTRE	S/	1,525.42	S/	1,525.42	S/	1,525.42
01.11	MONITOREO ARQUEOLOGICO						
01.11.01	PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO	S/	3,340.84	S/	3,340.84	S/	3,340.84
01.12	IMPACTO AMBIENTAL						
01.12.01	PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL DURANTE OBRA	S/	5,500.00	S/	5,500.00	S/	5,500.00
01.12.02	PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	S/	6,063.58	S/	6,063.58	S/	6,063.58
01.12.03	MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE	S/	700.00	S/	700.00	S/	700.00
01.12.04	MONITOREO DE NIVEL DE RUIDO	S/	45.00	S/	45.00	S/	45.00
01.12.05	RIEGO DURANTE LA EJECUCION	S/	0.36	S/	0.36	S/	0.36
01.12.06	LIMPIEZA FINAL DEL TERRENO	S/	0.37	S/	0.37	S/	0.37

Tal como se aprecia, los postores PATRON SAN MIGUEL SERVICIOS GENERALES SAC y CONSULTORA & CONSTRUCTORA UBR E.I.R.L., ofertaron los mismos precios unitarios que son distintos a los considerados en el expediente técnico.

Asimismo, de ambas ofertas, se tienen los siguientes pies de presupuesto:

PATRON SAN MIGUEL				CONSULTORA & CONSTRUCTORA UBR			
1	TOTAL GASTOS FIJOS (A)	9,872,000.00	47,886.13	1	TOTAL GASTOS FIJOS (A)	9,872,000.00	47,886.13
2	GASTOS VARIABLES (B)	1,000,000.00	40,000.00	2	GASTOS VARIABLES (B)	1,000,000.00	40,000.00
3	TOTAL DE GASTOS FIJOS Y VARIABLES (C)	10,872,000.00	87,886.13	3	TOTAL DE GASTOS FIJOS Y VARIABLES (C)	10,872,000.00	87,886.13
4	IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA	10,872,000.00	87,886.13	4	IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA	10,872,000.00	87,886.13

Del cuadro comparativo anterior, se aprecia que ambos postores utilizaron el mismo formato y porcentajes de gastos fijos, variables y utilidad con todos sus decimales, los cuales si bien son calculados a discreción de los postores el haber ofertado los mismos valores y montos que representan configura en la igualdad del desagregado de precios que sustentan sus ofertas, e incluso el empleo del coeficiente (A) en los gastos fijos y variables cuando éste no forma parte del contenido del anexo de las bases integradas.

Al respecto, el Anexo N° 2 de las bases integradas y presentado por ambos postores, declararon, entre otros, lo siguiente:

Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.



En éste sentido, señalaron su participación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; no obstante, de lo antes expuesto, se identifica que ambos postores habrían transgredido dicha declaración en cuanto sus desagregados de precios que sustenta sus ofertas contienen información que representa ser la misma en cuanto a precios unitarios distintos a los del expediente técnico, mismos porcentajes de gastos fijos y variables y misma utilidad, con aproximación a ocho decimales, resultando los mismos montos ofertados.

Por lo tanto, ante el incumplimiento advertido de una de sus declaraciones señaladas en el Anexo N° 2, no se admiten las ofertas de ambos postores PATRON SAN MIGUEL SERVICIOS GENERALES SAC y CONSULTORA & CONSTRUCTORA UBR EIRL

De la revisión de la oferta económica, se advierte el siguiente error:

		PRESUPUESTO	EXPEDIENTE TECNICO
PARTIDA	DESCRIPCION	METRADO	
01.07.02.03	CURADO DE CONCRETO	1816.78	1816.87

Tal como se ha mostrado existe una **modificación** en lo referido al metrado a comparación de lo establecido en el expediente técnico de obra; lo que no se reduce a meros errores de tipeo. Errores que no son materia de subsanación de conformidad al artículo 60 del reglamento de la ley de contrataciones del estado, debido a que el postor debió ser diligente en presentar la documentación de su oferta a fin de acreditar fehacientemente. (Bajo esta misma situación se detalla en los fundamentos 52 al 59 de la Resolución N° 00513-2024-TCE-S2)

Por lo expuesto, este colegiado no admite su oferta

De la revisión integral de su oferta se observa que el anexo 5 de consorcio no esta como lo indica la Directiva de participación de proveedores en consorcio

- a) Integrantes del consorcio
- BERAKA 0915 SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
  - CONCRETERA SULLANA S.A.C.
- b) Designamos a **ORTIZ PEÑA WANNER AYRTON**, identificado con DNI N°45348332 como representante común del consorcio vial lima para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con la Municipalidad Provincial de Cajamarca.
- Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.
- c) Fijamos nuestro domicilio legal común en CAR.CARRETERA PANAMERICANA - SULLANA - PIURA KM. 1028 CARRETERA PANAMERICANA (A 2 KM DEL GRIFO MONTERICO SULLANA) PIURA - SULLANA - SULLANA
- d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:
- OBLIGACIONES DE BERAKA 0915 SOCIEDAD ANONIMA CERRADA [80%]
    - Responsable de la ejecución de obra hasta su liquidación
    - Responsable de aportar la documentación correspondiente para acreditar la experiencia en la especialidad.
  - OBLIGACIONES DE CONCRETERA SULLANA S.A.C. [20%]
    - Responsable de la ejecución de obra hasta su liquidación.

Como se puede apreciar no figura quien se encargaría de la facturación, operador tributario, incumpliendo con la directiva ya que en el numeral 7.7 contrato de consorcio señala

**7.7. CONTRATO DE CONSORCIO**

Una vez registrado en el SEACE el consentimiento de la buena pro o de que esta haya quedado administrativamente firme, a efectos de perfeccionar el contrato, el consorcio ganador de la buena pro debe perfeccionar la promesa de consorcio mediante la suscripción del contrato de consorcio, el cual debe cumplir los siguientes requisitos:

Que se perfecciona la promesa de consorcio, es decir es señalado en el inicialmente. Por lo expuesto no se admite su oferta.

De la revisión de la oferta económica, se advierte los siguientes errores:

**OFERTA TECNICA**

01 05.01 CARPINTERIA METALICA



01.05.01	OBRAS DE CONCRETO EN CUNETAS
01.03.01	SEÑALIZACION

Tal como se ha mostrado existe una **modificación** en los ítems comparación de lo establecido en el expediente técnico de obra. Errores que no son materia de subsanación de conformidad al artículo 60 del reglamento de la ley de contrataciones del estado, debido a que el postor debió ser diligente en presentar la documentación de su oferta a fin de acreditar fehacientemente. (Bajo esta misma situación se detalla en los fundamentos 52 al 59 de la Resolución N° 00513-2024-TCE-S2), por lo expuesto no se admite su oferta

6 CONSORCIO DEL NORTE III

De la revisión integral de la oferta presentada por el postor, La empresa Servicios Generales Universal S&E SRL participa con el 30% en el Consorcio y declara ser el responsable UNICO e INDIVIDUAL por la veracidad, autenticidad, legalidad de los documentos de técnica y económica, requisitos para perfeccionamiento del contrato, (...). Sin embargo, a la empresa LUIS FRANCISCO ARRIETA NIÑO con una participación del 70% en el Consorcio, y siendo el que aportara la experiencia en la especialidad, solo señala ser el responsable de la aportar la experiencia en la especialidad ...(.), y NO DECLARA SER RESPONSABLE DE LA VERACIDAD DE DICHOS DOCUMENTOS, contradiciendo lo declarado en su Anexo N.º 2, NUMERAL vi), "Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección".

Por lo expuesto no se admite su oferta.

*De la revisión de la oferta económica se aprecia que el postor afecta la mano de obra, para mayor abundancia se muestra graficamente lo siguiente*

Partidas afectan la mano de obra

## OFERTA TECNICA

21.05.01	Movimiento de tierras hasta el nivel de sub-marante			
21.05.01.01	Excautación en terreno regular			
01.05.01	Movimiento de tierras hasta el nivel de sub-marante			
01.05.01.01	Excautación en terreno regular			
01.05.01.01.01	Excautación en terreno regular			
01.05.01.01.01.01	Excautación en terreno regular			
01.05.01.01.01.01.01	Excautación en terreno regular			
01.05.01.01.01.01.01.01	Excautación en terreno regular			
01.05.01.01.01.01.01.01.01	Excautación en terreno regular			
01.05.01.01.01.01.01.01.01.01	Excautación en terreno regular			
01.05.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Excautación en terreno regular			
01.05.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Excautación en terreno regular			
01.05.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Excautación en terreno regular			
01.05.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Excautación en terreno regular			
01.05.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Excautación en terreno regular			
01.05.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Excautación en terreno regular			
01.05.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Excautación en terreno regular			
01.05.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Excautación en terreno regular			
01.05.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Excautación en terreno regular			
01.05.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Excautación en terreno regular			
01.05.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Excautación en terreno regular			
01.05.01	Excautación en terreno regular			
01.05.01	Excautación en terreno regular			
01.05.01	Excautación en terreno regular			
01.05.01	Excautación en terreno regular			
01.05.01	Excautación en terreno regular			
01.05.01	Excautación en terreno regular			
01.05.01	Excautación en terreno regular			
01.05.01	Excautación en terreno regular			
01.05.01	Excautación en terreno regular			
01.05.01	Excautación en terreno regular			
01.05.01	Excautación en terreno regular			
01.05.01	Excautación en terreno regular			
01.05.01	Excautación en terreno regular			
01.05.01	Excautación en terreno regular			
01.05.01	Excautación en terreno regular			
01.05.01	Excautación en terreno regular			
01.05.01	Excautación en terreno regular			
01.05.01	Excautación en terreno regular			
01.05.01	Excautación en terreno regular			
01.05.01	Excautación en terreno regular			
01.05.01	Excautación en terreno regular			
01.05.01	Excautación en terreno regular			
01.05.01	Excautación en terreno regular			
01.05.01	Excautación en terreno regular			
01.05.01	Excautación en terreno regular			
01.05.01	Excautación en terreno regular			
01.05.01	Excautación en terreno regular			
01.05.01	Excautación en terreno regular			
01.05.01	Excautación en terreno regular			
01.05.01	Excautación en terreno regular			
01.05.01	Excautación en terreno regular			
01.05.01	Excautación en terreno regular			
01.05.01	Excautación en terreno regular			
01.05.01	Excautación en terreno regular			
01.05.01	Excautación en terreno regular			
01.05.01	Excautación en terreno regular			
01.05.01	Excautación en terreno regular			
01.05.01	Excautación en terreno regular			
01.05.01	Excautación en terreno regular			
01.05.01	Excautación en terreno regular			
01.05.01	Excautación en terreno regular			
01.05.01	Excautación en terreno regular			
01.05.01	Excautación en terreno regular			
01.05.01	Excautación en terreno regular			
01.05.01	Excautación en terreno regular			
01.05.01	Excautación en terreno regular			
01.05.01	Excautación en terreno regular			
01.05.01	Excautación en terreno regular			
01.05.01.				

*Del análisis, se aprecia que contraviene:*

### **Normas Laborales Aplicables**

**Constitución Política del Perú (1993)**

**Artículo 24:** Los trabajadores tienen derecho a una remuneración equitativa y suficiente, que asegure para ellos y sus familias el bienestar material y espiritual.

**Artículo 26:** En la relación laboral se respetan los principios de igualdad de oportunidades sin discriminación, irrenunciabilidad de derechos reconocidos por la Constitución y la ley, y la interpretación favorable al trabajador en caso de duda.

## Ley de Productividad y Competitividad Laboral (Decreto Supremo N° 003-97-TR)

**Artículo 2:** Declara irrenunciables los derechos laborales reconocidos por ley, incluidos los beneficios sociales, como gratificaciones, vacaciones, compensación por tiempo de servicios (CTS), y seguro social.

**Ley N° 29245 y su Reglamento (D.S. N° 007-2008-TR)**

Regulan el régimen laboral de los trabajadores de construcción civil, estableciendo derechos específicos como pago de salarios, beneficios sociales, bonificaciones y condiciones mínimas de seguridad en el trabajo.

**Normativa en Contrataciones Públicas**

**Ley de Contrataciones del Estado (Ley N° 30225, modificada por Ley N° 31523)**

Artículo 7: Establece que las contrataciones deben cumplir con las disposiciones legales vigentes, incluida la normativa laboral, y garantizar condiciones de trato justo a los trabajadores.  
Artículo 27: Las ofertas deben ser técnicamente y económicamente sostenibles. Reducir una oferta económica a niveles que comprometan el cumplimiento de obligaciones laborales puede ser considerado como una práctica desleal o un supuesto de baja temeraria.

**Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (D.S. N° 344-2018-EF)**

Artículo 60: Prohíbe que las ofertas económicas afecten el cumplimiento de disposiciones legales, incluyendo las laborales, siendo motivo de descalificación la presentación de una oferta que ponga en riesgo el cumplimiento de estas obligaciones.

**Jurisprudencia y Opiniones del OSCE**

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) ha emitido diversas opiniones sobre la sostenibilidad de las ofertas económicas en procesos de contratación pública. Según estas, ninguna propuesta puede afectar el cumplimiento de normas laborales, pues ello atenta contra el principio de legalidad y la sostenibilidad del contrato.

*A su vez de la promesa de consorcio no establece OPERADOR TRIBUTARIO, a su vez no establece:*

*Responsabilidad por la experiencia, aportada, contraviniendo lo indicado en la promesa de consorcio*

**Por lo expuesto anteriormente no se admite su oferta**

De la revisión de la oferta el anexo 6, De acuerdo con el contenido del precio de su oferta, se observa que los precios unitarios

		EXPEDIENTE TECNICO	PATRON SAN MIGUEL SERVICIOS GENERALES SAC	CONSULTORA & CONSTRUCTORA UBR
01.01.01.01	ALQUILER DE ALMACÉN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANÍA	S/ 850.00	S/ 850.00	S/ 850.00
01.01.01.02	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 x 4.80m (SOPORTE DE MADERA)	S/ 1,085.53	S/ 1,085.53	S/ 1,085.53
01.01.01.03	ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES Y LAVADERO	S/ 940.68	S/ 940.68	S/ 940.68
01.01.02	TRABAJOS PRELIMINARES			
01.01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL	S/ 1.53	S/ 1.53	S/ 1.53
01.01.02.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	S/ 2,954.00	S/ 2,954.00	S/ 2,954.00
01.01.03	DEMOLICIONES			
01.01.03.01	DEMOLICIONES EN VEREDAS, RAMPAS, MARTILLOS Y CUNETAS			
01.01.03.01.01	DEMOLICIONES EN VEREDAS, RAMPAS, MARTILLOS Y CUNETAS	S/ 10.36	S/ 10.36	S/ 10.36
01.01.03.01.02	ACARREO DE MATERIAL HASTA 30M	S/ 8.97	S/ 8.97	S/ 8.97
01.01.03.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=5.30KM)	S/ 18.13	S/ 18.13	S/ 18.13
01.01.04	SEGURIDAD Y SALUD			
01.01.04.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	S/ 2,522.28	S/ 2,522.28	S/ 2,522.28
01.01.04.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	S/ 463.53	S/ 463.53	S/ 463.53
01.01.04.03	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	S/ 2,213.60	S/ 2,213.60	S/ 2,213.60
01.01.04.04	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	S/ 4,095.66	S/ 4,095.66	S/ 4,095.66
01.01.04.05	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	S/ 1,450.00	S/ 1,450.00	S/ 1,450.00

8. CONSULTORA & CONSTRUCTORA UBR E.I.R.L.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA  
LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2024-MPC - PRIMERA CONVOCATORIA

01.01.04.06	RECURSOS PARA LA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	S/	2,099.76	S/	2,099.76	S/	2,099.76
01.01.05	PLAN DE DESVIO VEHICULAR						
01.01.05.01	TRANQUERA DE MADERA DE 1.50X1.00m	S/	175.00	S/	175.00	S/	175.00
01.01.05.02	SEÑALIZACIÓN DE DESVIO DE TRANSITO EN PERIODO DE CONSTRUCCION	S/	5,967.42	S/	5,967.42	S/	5,967.42
01.02	PAVIMENTO RIGIDO						
01.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS HASTA EL NIVEL DE SUB - RASANTE						
01.02.01.01	CORTE EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA	S/	8.05	S/	8.05	S/	8.05
01.02.01.02	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN SUBRASANTE C/MOTONIV.125HP	S/	4.33	S/	4.33	S/	4.33
01.02.01.03	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=5.30KM)	S/	18.13	S/	18.13	S/	18.13
01.02.02	MEJORAMIENTO DE SUB-RASANTE						
01.02.02.01	CONFORMACION DE CAPA DE MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE PRESTAMO (OVER) E=0.40m	S/	36.22	S/	35.61	S/	35.61
01.02.03	SUB BASE						
01.02.03.01	CONFORMACION DE SUB BASE MATERIAL MEZCLADO E=0.20m	S/	23.67	S/	19.74	S/	19.74
01.02.04	OBRAS DE CONCRETO						
01.02.04.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PAVIMENTO	S/	57.07	S/	57.07	S/	57.07
01.02.04.02	CONCRETO PREMEZCLADO $f_c=210$ KG/CM2. EN VIA. $e=20$ cm	S/	101.76	S/	96.72	S/	96.72
01.02.04.03	CURADO DE CONCRETO	S/	1.76	S/	1.76	S/	1.76
01.02.04.04	JUNTA DE DILATACIÓN CON POLIURETANO E= 1"	S/	6.80	S/	6.80	S/	6.80
01.02.04.05	JUNTAS DE CONTRACCIÓN CON POLIURETANO E= 3/8"	S/	6.17	S/	6.17	S/	6.17
01.02.05	NIVELACION DE BUZONES						
01.02.05.01	NIVELACION DE BUZONES EN GENERAL	S/	817.31	S/	817.31	S/	817.31
01.02.06	SEÑALIZACIÓN						
01.02.06.01	PINTURA EN PAVIMENTO SIMBOLO Y LETRA	S/	20.61	S/	20.61	S/	20.61
01.02.06.02	PINTURA DE PAVIMENTO LINEA DISCONTINUA	S/	13.98	S/	13.98	S/	13.98
01.02.06.03	SEÑALIZACIÓN VERTICAL	S/	321.26	S/	321.26	S/	321.26
01.03	PAVIMENTO SEMIRIGIDO (ADOQUIN)						
01.03.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS HASTA EL NIVEL DE SUB - RASANTE						
01.03.01.01	CORTE EN TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA	S/	8.05	S/	8.05	S/	8.05
01.03.01.02	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN SUBRASANTE C/MOTONIV.125HP	S/	4.33	S/	4.33	S/	4.33
01.03.01.03	ACARREO DE MATERIAL HASTA 30M	S/	8.97	S/	8.97	S/	8.97
01.03.01.04	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=5.30KM)	S/	18.13	S/	18.13	S/	18.13
01.03.02	SARDINEL DE CONFINAMIENTO						
01.03.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL DE CONFINAMIENTO	S/	51.23	S/	51.23	S/	51.23
01.03.02.02	CONCRETO PREMEZCLADO $f_c=175$ KG/CM2 PARA SARDINEL DE CONFINAMIENTO $b=0.15$ m y $h=0.20$ m	S/	13.82	S/	13.82	S/	13.82
01.03.02.03	CURADO DE CONCRETO	S/	1.76	S/	1.76	S/	1.76
01.03.03	BASES						
01.03.03.01	CONFORMACION DE BASE MATERIAL MEZCLADO E=0.15m	S/	17.67	S/	17.67	S/	17.67
01.03.04	ADOQUIN DE CONCRETO						
01.03.04.01	CAMA DE ARENA E=0.05 M PARA ASENTADO DE ADOQUINES	S/	5.29	S/	5.29	S/	5.29
01.03.04.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADOQUINES 10X 20 X 8 CM DE COLORES	S/	85.55	S/	85.55	S/	85.55
01.03.04.03	SELLADO Y COMPACTADO FINAL DE PAVIMENTO SEMIRIGIDO	S/	8.17	S/	8.17	S/	8.17

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA  
LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2024-MPC - PRIMERA CONVOCATORIA

01.03.05	<b>SEÑALIZACIÓN</b>				
01.03.05.01	SEÑALIZACION VERTICAL	S/	321.26	S/	321.26
01.03.05.02	INSTALACIÓN DE BOLARDOS METÁLICOS (SEGÚN DETALLE)	S/	217.57	S/	217.57
01.04	<b>VEREDAS, RAMPAS Y MARTILLOS</b>				
01.04.01	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS HASTA EL NIVEL DE SUB - RASANTE</b>				
01.04.01.01	EXCAVACION EN TERRENO NORMAL C/MAQUINARIA LIVIANA	S/	46.14	S/	46.14
01.04.01.02	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PRESTAMO	S/	143.99	S/	143.99
01.04.01.03	ACARREO DE MATERIAL HASTA 30M	S/	8.97	S/	8.97
01.04.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=5.30KM)	S/	18.13	S/	18.13
01.04.01.05	PERFILADO Y COMPACTADO CON PLANCHA	S/	5.75	S/	5.75
01.04.01.06	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE EN VEREDAS, RAMPAS Y MARTILLOS (e=10cm)	S/	12.76	S/	12.76
01.04.02	<b>OBRAS DE CONCRETO EN VEREDA</b>				
01.04.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS	S/	51.23	S/	51.23
01.04.02.02	CONCRETO PREMEZCLADO F <sub>c</sub> =175 kg/cm <sup>2</sup> (E=4") EN VEREDA CON ACABADO FROTACHADO Y BRUÑADO S/DISEÑO	S/	45.88	S/	39.77
01.04.02.03	CONCRETO PREMEZCLADO F <sub>c</sub> =175 kg/cm <sup>2</sup> PARA UÑA EN VEREDA (A=0.045 m <sup>2</sup> )	S/	19.87	S/	17.11
01.04.02.04	CURADO DE CONCRETO	S/	1.76	S/	1.76
01.04.02.05	JUNTA DE DILATACIÓN CON POLIURETANO E= 1"	S/	6.80	S/	6.80
01.04.03	<b>OBRAS DE CONCRETO EN RAMPAS</b>				
01.04.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN RAMPAS	S/	51.23	S/	51.23
01.04.03.02	CONCRETO PREMEZCLADO F <sub>c</sub> =175 KG/CM <sup>2</sup> , ACABADO 1:2 BRUÑADO Y FROTACHADO	S/	45.88	S/	45.88
01.04.03.03	CURADO DE CONCRETO	S/	1.76	S/	1.76
01.04.04	<b>OBRAS DE CONCRETO EN MARTILLO</b>				
01.04.04.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MARTILLO	S/	51.23	S/	51.23
01.04.04.02	CONCRETO PREMEZCLADO F <sub>c</sub> =175 KG/CM <sup>2</sup> , ACABADO 1:2 BRUÑADO Y FROTACHADO	S/	45.88	S/	45.88
01.04.04.03	CONCRETO PREMEZCLADO F <sub>c</sub> =175 kg/cm <sup>2</sup> PARA UÑA EN MARTILLO (A=0.04 m <sup>2</sup> )	S/	17.73	S/	17.73
01.04.04.04	CURADO DE CONCRETO	S/	1.76	S/	1.76
01.04.05	<b>NIVELACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS</b>				
01.04.05.01	NIVELACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA	S/	125.32	S/	125.32
01.04.05.02	NIVELACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE	S/	125.32	S/	125.32
01.05	<b>CUNETAS</b>				
01.05.01	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS HASTA EL NIVEL DE SUB - RASANTE</b>				
01.05.01.01	EXCAVACION EN TERRENO NORMAL	S/	46.14	S/	46.14
01.05.01.02	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PRESTAMO	S/	143.99	S/	143.99
01.05.01.03	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M	S/	8.97	S/	8.97
01.05.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=5.30KM)	S/	18.13	S/	18.13
01.05.01.05	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE C/PLANCHA	S/	7.44	S/	7.44
01.05.02	<b>OBRAS DE CONCRETO EN CUNETAS</b>				
01.05.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETA TIPO 2 (RECTANGULAR)	S/	51.23	S/	51.23
01.05.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETA TIPO 3 (RECTANGULAR)	S/	51.23	S/	51.23



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA  
LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2024-MPC - PRIMERA CONVOCATORIA

01.05.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETA TIPO 4 (RECTANGULAR)	S/	51.23	S/	51.23	S/	51.23
01.05.02.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CUNETA TIPO 5 (RECTANGULAR)	S/	51.23	S/	51.23	S/	51.23
01.05.02.05	ACERO CORRUGADO $f_y=4200$ kg/cm2 GRADO 60	S/	6.39	S/	6.39	S/	6.39
01.05.02.06	CONCRETO PREMEZCLADO $F'c=175$ KG/CM2 PARA CUNETA TIPO 1 (TRIANGULAR), $b=0.40$ m x $h=0.30$ m ( $A=0.042$ m2)	S/	18.59	S/	16.01	S/	16.01
01.05.02.07	CONCRETO PREMEZCLADO $F'c=175$ KG/CM2 PARA CUNETA TIPO 2 (RECTANGULAR), $b=0.20$ m X $h=0.30$ m ( $A=0.10$ m2)	S/	44.06	S/	44.06	S/	44.06
01.05.02.08	CONCRETO PREMEZCLADO $F'c=175$ KG/CM2 PARA CUNETA TIPO 3 (RECTANGULAR), $b=0.40$ m X $h=0.30$ m ( $A=0.12$ m2)	S/	52.72	S/	52.72	S/	52.72
01.05.02.09	CONCRETO PREMEZCLADO $F'c=210$ KG/CM2 PARA CUNETA TIPO 4 (RECTANGULAR), $b=0.90$ x $h=0.90$ ( $A=0.63$ m2)	S/	297.65	S/	297.65	S/	297.65
01.05.02.10	CONCRETO PREMEZCLADO $F'c=210$ KG/CM2 PARA CUNETA TIPO 5 (RECTANGULAR), $L=variable$ x $A=0.95$ (0.17m2)	S/	102.60	S/	102.60	S/	102.60
01.05.02.11	CURADO DE CONCRETO	S/	1.76	S/	1.76	S/	1.76
01.05.02.12	JUNTA DE DILATACIÓN CON POLIURETANO E= 1"	S/	6.80	S/	6.80	S/	6.80
01.05.03	<b>CARPINTERIA METALICA</b>						
01.05.03.01	REJILLA METALICA (A:0.40 m.) PARA CUNETAS TIPO 2	S/	164.09	S/	164.09	S/	164.09
01.05.03.02	REJILLA METALICA (A: 0.50 m.) PARA CUNETAS TIPO 3	S/	190.86	S/	190.86	S/	190.86
01.06	<b>GIBA (02 UNID)</b>						
01.06.01	BASE CON MATERIAL GRANULAR	S/	37.77	S/	37.77	S/	37.77
01.06.02	ACERO CORRUGADO $f_y=4200$ kg/cm2 GRADO 60	S/	6.39	S/	6.39	S/	6.39
01.06.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN GIBA	S/	51.23	S/	51.23	S/	51.23
01.06.04	CONCRETO PREMEZCLADO $F'c=210$ KG/CM2 - A/C = 0.40, INCL. ACABADOS	S/	455.78	S/	455.78	S/	455.78
01.06.05	PINTURA PARA TRÁFICO EN GIBA (2 MANOS)	S/	14.84	S/	14.84	S/	14.84
01.06.06	JUNTA DE DILATACIÓN CON POLIURETANO E= 1"	S/	6.80	S/	6.80	S/	6.80
01.07	<b>SARDINELES DE CONCRETO</b>						
01.07.01	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS HASTA EL NIVEL DE SUB - RASANTE</b>						
01.07.01.01	EXCAVACION EN TERRENO NORMAL	S/	46.14	S/	46.14	S/	46.14
01.07.01.02	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M	S/	8.97	S/	8.97	S/	8.97
01.07.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=5.30KM)	S/	18.13	S/	18.13	S/	18.13
01.07.02	<b>OBRAS DE CONCRETO EN SARDINELES</b>						
01.07.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINEL	S/	51.23	S/	51.23	S/	51.23
01.07.02.02	CONCRETO PREMEZCLADO $F'c=175$ KG/CM2 EN SARDINEL, $b=0.10$ m y $h=0.55$ m, ACABADO SG/DETALLE	S/	24.41	S/	24.41	S/	24.41
01.07.02.03	CURADO DE CONCRETO	S/	1.76	S/	1.76	S/	1.76
01.07.03	<b>OBRAS DE CONCRETO EN SARDINELES ARMADO</b>						
01.07.03.01	ACERO CORRUGADO $f_y=4200$ kg/cm2 GRADO 60	S/	6.37	S/	6.37	S/	6.37
01.07.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINEL ARMADO	S/	51.23	S/	51.23	S/	51.23
01.07.03.03	CONCRETO PREMEZCLADO $F'c=175$ KG/CM2 EN SARDINEL $b=0.15$ m y $h=0.45$ m, ACABADO SG/DETALLE	S/	29.86	S/	29.86	S/	29.86
01.07.03.04	CURADO DE CONCRETO	S/	1.76	S/	1.76	S/	1.76
01.08	<b>AREAS VERDES</b>						
01.08.01	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>						
01.08.01.01	CORTE MANUAL PARA EL AREA VERDE H=20 CM	S/	8.97	S/	5.39	S/	5.39

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA  
LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2024-MPC - PRIMERA CONVOCATORIA

01.08.01.02	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M	S/	8.96	S/	8.97	S/	8.97
01.08.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/VOLQUETE DE 15M3 (D=5.30KM)	S/	18.13	S/	18.13	S/	18.13
01.08.02	JARDINERIA						
01.08.02.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA DE CHACRA (0.40 m)	S/	13.31	S/	13.31	S/	13.31
01.08.02.02	GRASS NATURAL	S/	2.61	S/	2.61	S/	2.61
01.08.03	PLANTAS DECORATIVAS						
01.08.03.01	PLANTA DECORATIVA FICUS JASPEADO	S/	67.17	S/	67.17	S/	67.17
01.08.03.02	PLANTA DECORATIVA CAPULI	S/	10.98	S/	10.98	S/	10.98
01.09	VARIOS						
01.09.01	REUBICACION DE POSTES DE CONCRETO - EXISTENTE (ELECTRICIDAD)	S/	2,526.40	S/	2,526.40	S/	2,526.40
01.10	FLETE						
01.10.01	FLETE TERRESTRE	S/	1,525.42	S/	1,525.42	S/	1,525.42
01.11	MONITOREO ARQUEOLOGICO						
01.11.01	PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO	S/	3,340.84	S/	3,340.84	S/	3,340.84
01.12	IMPACTO AMBIENTAL						
01.12.01	PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL DURANTE OBRA	S/	5,500.00	S/	5,500.00	S/	5,500.00
01.12.02	PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	S/	6,063.58	S/	6,063.58	S/	6,063.58
01.12.03	MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE	S/	700.00	S/	700.00	S/	700.00
01.12.04	MONITOREO DE NIVEL DE RUIDO	S/	45.00	S/	45.00	S/	45.00
01.12.05	RIEGO DURANTE LA EJECUCION	S/	0.36	S/	0.36	S/	0.36
01.12.06	LIMPIEZA FINAL DEL TERRENO	S/	0.37	S/	0.37	S/	0.37

Tal como se aprecia, los postores PATRON SAN MIGUEL SERVICIOS GENERALES SAC y CONSULTORA & CONSTRUCTORA UBR E.I.R.L. ofertaron los mismos precios unitarios que son distintos a los considerados en el expediente técnico.

Asimismo, de ambas ofertas, se tienen los siguientes pies de presupuesto:

PATRON SAN MIGUEL SERVICIOS GENERALES SAC				CONSULTORA & CONSTRUCTORA UBR E.I.R.L.			
1	TOTAL GASTO DIRECTO (A)			1	GASTOS DIRECTOS (A)		
2	GASTOS INDIRECTOS (B)	0.000000%	0.000000	2	GASTOS INDIRECTOS (B)	0.000000%	0.000000
3	GASTOS FIJOS (C)	0.000000%	0.000000	3	GASTOS FIJOS (C)	0.000000%	0.000000
4	TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS (D)	0.000000%	0.000000	4	TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS (D)	0.000000%	0.000000
5	SUB TOTAL (A+B+C)			5	SUB TOTAL (A+B+C)		
6	IGV	18.00%	1,000.00	6	IGV	18.00%	1,000.00
7	MONTOS TOTAL DE LA OFERTA		1,000.00	7	MONTOS TOTAL DE LA OFERTA		1,000.00

Del cuadro comparativo anterior, se aprecia que ambos postores utilizaron el mismo formato y porcentajes de gastos fijos, variables y utilidad con todos sus decimales, los cuales si bien son calculados a discreción de los postores el haber ofertado los mismos valores y montos que representan configura en la igualdad del desagregado de precios que sustentan sus ofertas, e incluso el empleo del coeficiente (A) en los gastos fijos y variables cuando éste no forma parte del contenido del anexo de las bases integradas.

Al respecto, el Anexo N° 2 de las bases integradas y presentado por ambos postores, declararon, entre otro lo siguiente:

Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.

En éste sentido, señalaron su participación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; no obstante, de lo antes expuesto, se identifica que ambos postores habrían transgredido dicha declaración en cuanto

sus desagregados de precios que sustenta sus ofertas contienen información que representa ser la misma en cuanto a precios unitarios distintos a los del expediente técnico, mismos porcentajes de gastos fijos y variables y misma utilidad, con aproximación a ocho decimales, resultando los mismos montos ofertados.

Por lo tanto, ante el incumplimiento advertido de una de sus declaraciones señaladas en el Anexo N° 2, no se admiten las ofertas de ambos postores PATRON SAN MIGUEL SERVICIOS GENERALES SAC y CONSULTORA & CONSTRUCTORA UBR EIRL.

*De la revisión de la oferta económica del postor, al realizar la corrección aritmética se obtiene el siguiente resultado*

**CONSORCIO ROSA DE SARON**

Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
mes	8.00	765.00	S/ 6,120.00
Und	1.00	976.98	S/ 976.98
mes	8.00	846.61	S/ 6,772.88
			S/ -
m2	30,545.25	1.38	S/ 42,152.45
Und	1.00	2,658.60	S/ 2,658.60
			S/ -
			S/ -
m2	2,181.18	9.32	S/ 20,328.60
m3	272.65	8.07	S/ 2,200.29
m3	272.65	16.32	S/ 4,449.65
			S/ -
glb	1.00	2,522.28	S/ 2,522.28
Und	38.00	463.53	S/ 17,614.14
glb	1.00	2,213.60	S/ 2,213.60
glb	1.00	4,095.66	S/ 4,095.66
glb	1.00	1,450.00	S/ 1,450.00
glb	1.00	2,099.76	S/ 2,099.76
			S/ -
Und	10.00	157.50	S/ 1,575.00
glb	1.00	5,370.68	S/ 5,370.68
			S/ -
			S/ -
m3	13,593.58	7.81	S/ 106,165.86
m2	14,581.25	4.20	S/ 61,241.25
m3	16,991.98	17.59	S/ 298,888.93
			S/ -
m2	14,581.25	35.13	S/ 512,239.31
			S/ -
m2	16,246.83	22.96	S/ 373,027.22
			S/ -
m2	2,176.09	55.36	S/ 120,468.34
m2	14,581.25	98.71	S/ 1,439,315.19
m2	14,581.25	1.71	S/ 24,933.94
m	10,880.45	6.60	S/ 71,810.97
m	3,163.39	5.98	S/ 18,917.07
			S/ -
Und	17.00	792.79	S/ 13,477.43
			S/ -
m2	782.02	19.99	S/ 15,632.58
m	441.00	13.56	S/ 5,979.96
Und	54.00	311.62	S/ 16,827.48
			S/ -
			S/ -
m3	205.52	7.81	S/ 1,605.11
m2	529.73	4.20	S/ 2,224.87
m3	256.90	8.70	S/ 2,235.03

9 **CONSORCIO ROSA DE SARON**

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA  
LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2024-MPC - PRIMERA CONVOCATORIA

m3	256.90	17.59	S/	4,518.87
			S/	-
m2	3.49	49.69	S/	173.42
m	2.15	13.41	S/	28.83
m2	5.64	1.71	S/	9.64
			S/	-
m2	529.73	17.14	S/	9,079.57
			S/	-
m2	529.73	5.13	S/	2,717.51
m2	529.73	82.98	S/	43,957.00
m2	529.73	7.92	S/	4,195.46
Und	2.00	311.62	S/	623.24
Und	7.00	211.04	S/	1,477.28
m3	2,624.82	44.76	S/	117,486.94
m3	70.91	139.67	S/	9,904.00
m3	3,281.03	8.70	S/	28,544.96
m3	3,281.03	17.59	S/	57,713.32
m2	11,309.08	5.58	S/	63,104.67
m2	11,309.08	12.38	S/	140,006.41
m2	3,535.09	49.69	S/	175,658.62
m2	9,617.20	44.50	S/	427,965.40
m	6,224.44	19.27	S/	119,944.96
m2	9,617.20	1.71	S/	16,445.41
m	2,076.00	6.60	S/	13,701.60
m2	338.65	49.69	S/	16,827.52
m2	1,022.46	44.50	S/	45,499.47
m2	1,022.46	1.71	S/	1,748.41
m2	287.67	49.69	S/	14,294.32
m2	669.42	44.50	S/	29,789.19
m	522.83	17.20	S/	8,992.68
m2	957.09	1.71	S/	1,636.62
Und	377.00	121.56	S/	45,828.12
Und	377.00	121.56	S/	45,828.12
m3	1,371.06	44.76	S/	61,368.65
m3	365.60	139.67	S/	51,063.35
m3	1,713.83	8.70	S/	14,910.32
m3	1,713.83	17.59	S/	30,146.27
m2	3,321.93	7.22	S/	23,984.33
m2	203.54	49.69	S/	10,113.90
m2	444.00	49.69	S/	22,062.36
m2	51.36	49.69	S/	2,552.08
m2	45.00	49.69	S/	2,236.05
kg	2,494.52	6.20	S/	15,466.02
m	6,159.64	18.03	S/	111,058.31
m	127.21	42.74	S/	5,436.96
m	277.50	51.14	S/	14,191.35



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA  
LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2024-MPC - PRIMERA CONVOCATORIA

m	10.00	288.72	S/	2,887.20
m	54.47	99.52	S/	5,420.85
m2	3,646.50	1.71	S/	6,235.52
m	1,910.16	6.60	S/	12,607.06
m	336.01	159.17	S/	53,482.71
m	277.50	185.13	S/	51,373.58
m2	3.75	36.64	S/	137.40
kg	130.04	6.20	S/	806.25
m2	4.20	49.69	S/	208.70
m3	7.70	442.11	S/	3,404.25
m2	37.45	14.39	S/	538.91
m	42.60	6.60	S/	281.16
m3	82.87	44.76	S/	3,709.26
m3	102.59	8.70	S/	892.53
m3	102.59	17.59	S/	1,804.56
m2	1,665.38	49.69	S/	82,752.73
m	1,513.99	23.68	S/	35,851.28
m2	1,816.78	1.71	S/	3,106.69
kg	49.22	6.18	S/	304.18
m2	28.13	49.69	S/	1,397.78
m	25.43	28.96	S/	736.45
m2	31.78	1.71	S/	54.34
m2	1,973.15	5.23	S/	10,319.57
m3	394.63	8.70	S/	3,433.28
m3	394.63	17.59	S/	6,941.54
m2	924.70	12.91	S/	11,937.88
m2	924.70	2.53	S/	2,339.49
Und	420.00	65.15	S/	27,363.00
Und	15.00	10.65	S/	159.75
Und	57.00	2,526.40	S/	144,004.80
glb	1.00	1,525.42	S/	1,525.42
glb	1.00	3,340.84	S/	3,340.84
glb	1.00	5,500.00	S/	5,500.00
Glb	1.00	6,063.58	S/	6,063.58
Pto	4.00	700.00	S/	2,800.00
Pto	4.00	45.00	S/	180.00
m2	30,545.25	0.36	S/	10,996.29
m2	30,545.25	0.37	S/	11,301.74
				5,536,083.19
<b>GASTOS GENERALES (12.0203034%)</b>	6.7700000		S/	374,792.83
<b>UTILIDAD (5%)</b>	1.71		S/	94,457.21

SUB TOTAL		S/	6,005,333.23
I.G.V. (18%)	18	S/	1,080,959.982
VALOR REFERENCIAL		S/	7,086,293.22

Se encuentra por debajo del valor referencial la oferta del postor por lo cual no se admite.

De la revisión del anexo 6 Precio de la oferta se observa lo siguiente

MANO DE OBRA									
1.1.1.1	CONCRETO			1.1.1.1	CONCRETO				
1.1.1.1.1	ACEROS DE TIERRAS HASTA EL ANCHO DE SUB-GRANITE			1.1.1.1.1	ACEROS DE TIERRAS HASTA EL ANCHO DE SUB-GRANITE				
1.1.1.1.1.1	ENCAMACION TERRENO NORMAL	18	1,371.00	41.53	58,246.12				
1.1.1.1.1.2	RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PRESTADO	18	340.00	108.59	47,338.42				
1.1.1.1.1.3	ACEROS DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M	18	1,713.00	6.87	13,886.46				
1.1.1.1.1.4	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CIRCUNFERENCIA DE 15 CM (D=15 CM)	18	1,713.00	6.87	13,886.46				
1.1.1.1.1.5	ACEROS DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M	18	1,713.00	6.87	13,886.46				
1.1.1.1.1.6	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CIRCUNFERENCIA DE 15 CM (D=15 CM)	18	1,713.00	6.87	13,886.46				
1.1.1.1.1.7	ACEROS DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M	18	1,713.00	6.87	13,886.46				
1.1.1.1.1.8	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CIRCUNFERENCIA DE 15 CM (D=15 CM)	18	1,713.00	6.87	13,886.46				
1.1.1.1.1.9	ACEROS DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M	18	1,713.00	6.87	13,886.46				
1.1.1.1.1.10	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CIRCUNFERENCIA DE 15 CM (D=15 CM)	18	1,713.00	6.87	13,886.46				
1.1.1.1.1.11	ACEROS DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M	18	1,713.00	6.87	13,886.46				
1.1.1.1.1.12	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CIRCUNFERENCIA DE 15 CM (D=15 CM)	18	1,713.00	6.87	13,886.46				
1.1.1.1.1.13	ACEROS DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M	18	1,713.00	6.87	13,886.46				
1.1.1.1.1.14	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CIRCUNFERENCIA DE 15 CM (D=15 CM)	18	1,713.00	6.87	13,886.46				
1.1.1.1.1.15	ACEROS DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M	18	1,713.00	6.87	13,886.46				
1.1.1.1.1.16	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CIRCUNFERENCIA DE 15 CM (D=15 CM)	18	1,713.00	6.87	13,886.46				
1.1.1.1.1.17	ACEROS DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M	18	1,713.00	6.87	13,886.46				
1.1.1.1.1.18	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CIRCUNFERENCIA DE 15 CM (D=15 CM)	18	1,713.00	6.87	13,886.46				
1.1.1.1.1.19	ACEROS DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M	18	1,713.00	6.87	13,886.46				
1.1.1.1.1.20	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CIRCUNFERENCIA DE 15 CM (D=15 CM)	18	1,713.00	6.87	13,886.46				
1.1.1.1.1.21	ACEROS DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M	18	1,713.00	6.87	13,886.46				
1.1.1.1.1.22	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CIRCUNFERENCIA DE 15 CM (D=15 CM)	18	1,713.00	6.87	13,886.46				
1.1.1.1.1.23	ACEROS DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M	18	1,713.00	6.87	13,886.46				
1.1.1.1.1.24	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CIRCUNFERENCIA DE 15 CM (D=15 CM)	18	1,713.00	6.87	13,886.46				
1.1.1.1.1.25	ACEROS DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M	18	1,713.00	6.87	13,886.46				
1.1.1.1.1.26	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CIRCUNFERENCIA DE 15 CM (D=15 CM)	18	1,713.00	6.87	13,886.46				
1.1.1.1.1.27	ACEROS DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M	18	1,713.00	6.87	13,886.46				
1.1.1.1.1.28	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CIRCUNFERENCIA DE 15 CM (D=15 CM)	18	1,713.00	6.87	13,886.46				
1.1.1.1.1.29	ACEROS DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M	18	1,713.00	6.87	13,886.46				
1.1.1.1.1.30	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CIRCUNFERENCIA DE 15 CM (D=15 CM)	18	1,713.00	6.87	13,886.46				
1.1.1.1.1.31	ACEROS DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M	18	1,713.00	6.87	13,886.46				
1.1.1.1.1.32	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CIRCUNFERENCIA DE 15 CM (D=15 CM)	18	1,713.00	6.87	13,886.46				
1.1.1.1.1.33	ACEROS DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M	18	1,713.00	6.87	13,886.46				
1.1.1.1.1.34	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CIRCUNFERENCIA DE 15 CM (D=15 CM)	18	1,713.00	6.87	13,886.46				
1.1.1.1.1.35	ACEROS DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M	18	1,713.00	6.87	13,886.46				
1.1.1.1.1.36	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CIRCUNFERENCIA DE 15 CM (D=15 CM)	18	1,713.00	6.87	13,886.46				
1.1.1.1.1.37	ACEROS DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M	18	1,713.00	6.87	13,886.46				
1.1.1.1.1.38	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CIRCUNFERENCIA DE 15 CM (D=15 CM)	18	1,713.00	6.87	13,886.46				
1.1.1.1.1.39	ACEROS DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M	18	1,713.00	6.87	13,886.46				
1.1.1.1.1.40	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CIRCUNFERENCIA DE 15 CM (D=15 CM)	18	1,713.00	6.87	13,886.46				
1.1.1.1.1.41	ACEROS DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M	18	1,713.00	6.87	13,886.46				
1.1.1.1.1.42	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CIRCUNFERENCIA DE 15 CM (D=15 CM)	18	1,713.00	6.87	13,886.46				
1.1.1.1.1.43	ACEROS DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M	18	1,713.00	6.87	13,886.46				
1.1.1.1.1.44	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CIRCUNFERENCIA DE 15 CM (D=15 CM)	18	1,713.00	6.87	13,886.46				
1.1.1.1.1.45	ACEROS DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M	18	1,713.00	6.87	13,886.46				
1.1.1.1.1.46	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CIRCUNFERENCIA DE 15 CM (D=15 CM)	18	1,713.00	6.87	13,886.46				
1.1.1.1.1.47	ACEROS DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M	18	1,713.00	6.87	13,886.46				
1.1.1.1.1.48	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CIRCUNFERENCIA DE 15 CM (D=15 CM)	18	1,713.00	6.87	13,886.46				
1.1.1.1.1.49	ACEROS DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M	18	1,713.00	6.87	13,886.46				
1.1.1.1.1.50	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CIRCUNFERENCIA DE 15 CM (D=15 CM)	18	1,713.00	6.87	13,886.46				
1.1.1.1.1.51	ACEROS DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M	18	1,713.00	6.87	13,886.46				
1.1.1.1.1.52	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CIRCUNFERENCIA DE 15 CM (D=15 CM)	18	1,713.00	6.87	13,886.46				
1.1.1.1.1.53	ACEROS DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M	18	1,713.00	6.87	13,886.46				
1.1.1.1.1.54	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CIRCUNFERENCIA DE 15 CM (D=15 CM)	18	1,713.00	6.87	13,886.46				
1.1.1.1.1.55	ACEROS DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M	18	1,713.00	6.87	13,886.46				
1.1.1.1.1.56	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CIRCUNFERENCIA DE 15 CM (D=15 CM)	18	1,713.00	6.87	13,886.46				
1.1.1.1.1.57	ACEROS DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M	18	1,713.00	6.87	13,886.46				
1.1.1.1.1.58	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CIRCUNFERENCIA DE 15 CM (D=15 CM)	18	1,713.00	6.87	13,886.46				
1.1.1.1.1.59	ACEROS DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M	18	1,713.00	6.87	13,886.46				
1.1.1.1.1.60	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CIRCUNFERENCIA DE 15 CM (D=15 CM)	18	1,713.00	6.87	13,886.46				
1.1.1.1.1.61	ACEROS DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M	18	1,713.00	6.87	13,886.46				
1.1.1.1.1.62	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CIRCUNFERENCIA DE 15 CM (D=15 CM)	18	1,713.00	6.87	13,886.46				
1.1.1.1.1.63	ACEROS DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M	18	1,713.00	6.87	13,886.46				
1.1.1.1.1.64	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CIRCUNFERENCIA DE 15 CM (D=15 CM)	18	1,713.00	6.87	13,886.46				
1.1.1.1.1.65	ACEROS DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M	18	1,713.00	6.87	13,886.46				
1.1.1.1.1.66	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CIRCUNFERENCIA DE 15 CM (D=15 CM)	18	1,713.00	6.87	13,886.46				
1.1.1.1.1.67	ACEROS DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M	18	1,713.00	6.87	13,886.46				
1.1.1.1.1.68	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CIRCUNFERENCIA DE 15 CM (D=15 CM)	18	1,713.00	6.87	13,886.46				
1.1.1.1.1.69	ACEROS DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M	18	1,713.00	6.87	13,886.46				
1.1.1.1.1.70	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CIRCUNFERENCIA DE 15 CM (D=15 CM)	18	1,713.00	6.87	13,886.46				
1.1.1.1.1.71	ACEROS DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M	18	1,713.00	6.87	13,886.46				
1.1.1.1.1.72	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CIRCUNFERENCIA DE 15 CM (D=15 CM)	18	1,713.00	6.87	13,886.46				
1.1.1.1.1.73	ACEROS DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M	18	1,713.00	6.87	13,886.46				
1.1.1.1.1.74	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CIRCUNFERENCIA DE 15 CM (D=15 CM)	18	1,713.00	6.87	13,886.46				
1.1.1.1.1.75	ACEROS DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M	18	1,713.00	6.87	13,886.46				
1.1.1.1.1.76	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CIRCUNFERENCIA DE 15 CM (D=15 CM)	18	1,713.00	6.87	13,886.46				
1.1.1.1.1.77	ACEROS DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M	18	1,713.00	6.87	13,886.46				
1.1.1.1.1.78	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CIRCUNFERENCIA DE 15 CM (D=15 CM)	18	1,713.00	6.87	13,886.46				
1.1.1.1.1.79	ACEROS DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M	18	1,713.00	6.87	13,886.46				
1.1.1.1.1.80	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CIRCUNFERENCIA DE 15 CM (D=15 CM)	18	1,713.00	6.87	13,886.46				
1.1.1.1.1.81	ACEROS DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M	18	1,713.00	6.87	13,886.46				
1.1.1.1.1.82	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CIRCUNFERENCIA DE 15 CM (D=15 CM)	18	1,713.00	6.87	13,886.46				
1.1.1.1.1.83	ACEROS DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M	18	1,713.00	6.87	13,886.46				
1.1.1.1.1.84	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CIRCUNFERENCIA DE 15 CM (D=15 CM)	18	1,713.00	6.87	13,886.46				
1.1.1.1.1.85	ACEROS DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M	18	1,713.00	6.87	13,886.46				
1.1.1.1.1.86	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CIRCUNFERENCIA DE 15 CM (D=15 CM)	18	1,713.00	6.87	13,886.46				
1.1.1.1.1.87	ACEROS DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M	18	1,713.00	6.87	13,886.46				
1.1.1.1.1.88	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CIRCUNFERENCIA DE 15 CM (D=15 CM)	18	1,713.00	6.87	13,886.46				
1.1.1.1.1.89	ACEROS DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M	18	1,713.00	6.87	13,886.46				
1.1.1.1.1.90	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CIRCUNFERENCIA DE 15 CM (D=15 CM)	18	1,713.00	6.87	13,886.46				
1.1.1.1.1.91	ACEROS DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M	18	1,713.00	6.87	13,886.46				
1.1.1.1.1.92	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CIRCUNFERENCIA DE 15 CM (D=15 CM)	18	1,713.00	6.87	13,886.46				
1.1.1.1.1.93	ACEROS DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M	18	1,713.00	6.87	13,886.46				
1.1.1.1.1.94	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CIRCUNFERENCIA DE 15 CM (D=15 CM)	18	1,713.00	6.87	13,886.46				
1.1.1.1.1.95	ACEROS DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M	18	1,713.00	6.87	13,886.46				
1.1.1.1.1.96	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CIRCUNFERENCIA DE 15 CM (D=15 CM)	18	1,713.00	6.87	13,886.46				
1.1.1.1.1.97	ACEROS DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M	18	1,713.00	6.87	13,886.46				
1.1.1.1.1.98	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CIRCUNFERENCIA DE 15 CM (D=15 CM)	18	1,713.00	6.87	13,886.46				
1.1.1.1.1.99	ACEROS DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30 M	18	1,713.00	6.87	13,886.46				
1.1.1.1.1.100	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CIRCUNFERENCIA DE 15 CM (D=15 CM)	18	1,713.00	6.87	13,886.46				

Del análisis, se aprecia que contraviene:

#### Normas Laborales Aplicables

#### Constitución Política del Perú (1993)

Artículo 24: Los trabajadores tienen derecho a una remuneración equitativa y suficiente, que asegure para ellos y sus familias el bienestar material y espiritual.

Artículo 26: En la relación laboral se respetan los principios de igualdad de oportunidades sin discriminación, irrenunciabilidad de derechos reconocidos por la Constitución y la ley, y la interpretación favorable al trabajador en caso de duda.

#### Ley de Productividad y Competitividad Laboral (Decreto Supremo N° 003-97-TR)

Artículo 2: Declara irrenunciables los derechos laborales reconocidos por ley, incluidos los beneficios sociales, como gratificaciones, vacaciones, compensación por tiempo de servicios (CTS), y seguro social.

#### Ley N° 29245 y su Reglamento (D.S. N° 007-2008-TR)

Regulan el régimen laboral de los trabajadores de construcción civil, estableciendo derechos específicos como pago de salarios, beneficios sociales, bonificaciones y condiciones mínimas de seguridad en el trabajo.

#### Normativa en Contrataciones Públicas

#### Ley de Contrataciones del Estado (Ley N° 30225, modificada por Ley N° 31523)

Artículo 7: Establece que las contrataciones deben cumplir con las disposiciones legales vigentes, incluida la normativa laboral, y garantizar condiciones de trato justo a los trabajadores.

Artículo 27: Las ofertas deben ser técnicamente y económicamente sostenibles. Reducir una oferta económica a niveles que comprometan el cumplimiento de obligaciones laborales puede ser considerado como una práctica desleal o un supuesto de baja temeraria.

#### Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (D.S. N° 344-2018-EF)

Artículo 60: Prohíbe que las ofertas económicas afecten el cumplimiento de disposiciones legales, incluyendo las laborales, siendo motivo de descalificación la presentación de una oferta que ponga en riesgo el cumplimiento de estas obligaciones.

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) ha emitido diversas opiniones sobre la sostenibilidad de las ofertas económicas en procesos de contratación pública. Según estas, ninguna propuesta puede afectar el cumplimiento de normas laborales, pues ello atenta contra el principio de legalidad y la sostenibilidad del contrato.

**Por lo expuesto no se admite la oferta**

*Al realizar la corrección aritmética se obtiene el siguiente resultado*

**CONSORCIO ROSA DE SARON**

Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.
Mes	8.00	765.00	S/ 6,120.00
Und	1.00	976.98	S/ 976.98
Mes	8.00	846.61	S/ 6,772.88
			S/ -
m2	30,545.25	1.38	S/ 42,152.45
Und	1.00	2,658.60	S/ 2,658.60
			S/ -
			S/ -
m2	2,181.18	9.32	S/ 20,328.60
m3	272.65	8.07	S/ 2,200.29
m3	272.65	16.32	S/ 4,449.65
			S/ -
Glb	1.00	2,522.28	S/ 2,522.28
Und	38.00	463.53	S/ 17,614.14
Glb	1.00	2,213.60	S/ 2,213.60
Glb	1.00	4,095.66	S/ 4,095.66
Glb	1.00	1,450.00	S/ 1,450.00
Glb	1.00	2,099.76	S/ 2,099.76
			S/ -
Und	10.00	157.50	S/ 1,575.00
Glb	1.00	5,370.68	S/ 5,370.68
			S/ -
			S/ -
m3	13,593.58	7.81	S/ 106,165.86
m2	14,581.25	4.20	S/ 61,241.25
m3	16,991.98	17.59	S/ 298,888.93
			S/ -
m2	14,581.25	35.13	S/ 512,239.31
			S/ -
m2	16,246.83	22.96	S/ 373,027.22
			S/ -
m2	2,176.09	55.36	S/ 120,468.34
m2	14,581.25	98.71	S/ 1,439,315.19
m2	14,581.25	1.71	S/ 24,933.94
M	10,880.45	6.60	S/ 71,810.97
M	3,163.39	5.98	S/ 18,917.07
			S/ -
Und	17.00	792.79	S/ 13,477.43
			S/ -
m2	782.02	19.99	S/ 15,632.58
M	441.00	13.56	S/ 5,979.96
Und	54.00	311.62	S/ 16,827.48
			S/ -
			S/ -
m3	205.52	7.81	S/ 1,605.11
m2	529.73	4.20	S/ 2,224.87
m3	256.90	8.70	S/ 2,235.03
m3	256.90	17.59	S/ 4,518.87
			S/ -
m2	3.49	49.69	S/ 173.42

**CONSORCIO SAN MARTIN (CONSTRUCTORA VIRGO SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA- S & G SERVICIOS GENERALES EIRL.)**

11

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA  
LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2024-MPC - PRIMERA CONVOCATORIA

M	2.15	13.41	S/	28.83
m2	5.64	1.71	S/	9.64
			S/	-
m2	529.73	17.14	S/	9,079.57
			S/	-
m2	529.73	5.13	S/	2,717.51
m2	529.73	82.98	S/	43,957.00
m2	529.73	7.92	S/	4,195.46
Und	2.00	311.62	S/	623.24
Und	7.00	211.04	S/	1,477.28
m3	2,624.82	44.76	S/	117,486.94
m3	70.91	139.67	S/	9,904.00
m3	3,281.03	8.70	S/	28,544.96
m3	3,281.03	17.59	S/	57,713.32
m2	11,309.08	5.58	S/	63,104.67
m2	11,309.08	12.38	S/	140,006.41
m2	3,535.09	49.69	S/	175,658.62
m2	9,617.20	44.50	S/	427,965.40
M	6,224.44	19.27	S/	119,944.96
m2	9,617.20	1.71	S/	16,445.41
M	2,076.00	6.60	S/	13,701.60
m2	338.65	49.69	S/	16,827.52
m2	1,022.46	44.50	S/	45,499.47
m2	1,022.46	1.71	S/	1,748.41
m2	287.67	49.69	S/	14,294.32
m2	669.42	44.50	S/	29,789.19
M	522.83	17.20	S/	8,992.68
m2	957.09	1.71	S/	1,636.62
Und	377.00	121.56	S/	45,828.12
Und	377.00	121.56	S/	45,828.12
m3	1,371.06	44.76	S/	61,368.65
m3	365.60	139.67	S/	51,063.35
m3	1,713.83	8.70	S/	14,910.32
m3	1,713.83	17.59	S/	30,146.27
m2	3,321.93	7.22	S/	23,984.33
m2	203.54	49.69	S/	10,113.90
m2	444.00	49.69	S/	22,062.36
m2	51.36	49.69	S/	2,552.08
m2	45.00	49.69	S/	2,236.05
Kg	2,494.52	6.20	S/	15,466.02
M	6,159.64	18.03	S/	111,058.31
M	127.21	42.74	S/	5,436.96
M	277.50	51.14	S/	14,191.35
M	10.00	288.72	S/	2,887.20
M	54.47	99.52	S/	5,420.85
m2	3,646.50	1.71	S/	6,235.52



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA  
LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2024-MPC - PRIMERA CONVOCATORIA

M	1,910.16	6.60	S/	12,607.06
M	336.01	159.17	S/	53,482.71
M	277.50	185.13	S/	51,373.58
m2	3.75	36.64	S/	137.40
Kg	130.04	6.20	S/	806.25
m2	4.20	49.69	S/	208.70
m3	7.70	442.11	S/	3,404.25
m2	37.45	14.39	S/	538.91
M	42.60	6.60	S/	281.16
m3	82.87	44.76	S/	3,709.26
m3	102.59	8.70	S/	892.53
m3	102.59	17.59	S/	1,804.56
m2	1,665.38	49.69	S/	82,752.73
M	1,513.99	23.68	S/	35,851.28
m2	1,816.78	1.71	S/	3,106.69
Kg	49.22	6.18	S/	304.18
m2	28.13	49.69	S/	1,397.78
M	25.43	28.96	S/	736.45
m2	31.78	1.71	S/	54.34
m2	1,973.15	5.23	S/	10,319.57
m3	394.63	8.70	S/	3,433.28
m3	394.63	17.59	S/	6,941.54
m2	924.70	12.91	S/	11,937.88
m2	924.70	2.53	S/	2,339.49
Und	420.00	65.15	S/	27,363.00
Und	15.00	10.65	S/	159.75
Und	57.00	2,526.40	S/	144,004.80
Glb	1.00	1,525.42	S/	1,525.42
Glb	1.00	3,340.84	S/	3,340.84
Glb	1.00	5,500.00	S/	5,500.00
Glb	1.00	6,063.58	S/	6,063.58
Pto	4.00	700.00	S/	2,800.00
Pto	4.00	45.00	S/	180.00
m2	30,545.25	0.36	S/	10,996.29
m2	30,545.25	0.37	S/	11,301.74
				5,536,083.19
<b>GASTOS GENERALES (12.0203034%)</b>	6.7700000		S/	374,792.83
<b>UTILIDAD (5%)</b>	1.71		S/	94,457.21
<b>SUB TOTAL</b>			S/	6,005,333.23
<b>I.G.V. (18%)</b>	18		S/	1,080,959.982

VALOR REFERENCIAL	SI	7,086,293.22
-------------------	----	--------------

Se encuentra por debajo del valor referencial la oferta del postor por lo cual no se admite.

El postor no subsano, en el plazo otorgado por el comité

Entidad convocante	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
Nomenclatura	LP-048-2-2024-MPC-1
Item de convocatoria	1
Objeto de contratación	Obras
Descripción del objeto	Contratación de la ejecución de la obra CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DEL SECTOR 13 SAN MARTÍN EN EL CENTRO POBLADO CAJAMARCA DEL DISTRITO DE CAJAMARCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, con Código Único de Inversiones N° 2500691
Número de Contratación	MP-2024-737

Detalles del postor

RUC / Código	226714426
Consorcio	SI
Nombre o razón social	CONSORCIO VIAL CAJAMARCA

1 26/12/2024 1 Publicado (1005870 KB) No

1 registros encontrados, mostrando 1 registro(s), de 1 a 1 Página 1 de 1

Por lo expuesto no se admite su oferta

De la revisión de la oferta económica del postor se evidencia el siguiente error La NOMENCLATURA de la partida 01.07.01.0, esta errada lo cual altera la estructura del expediente tecnico, de acuerdo al numeral 60.4. del reglamento en el documento que contiene el precio ofertado u oferta económica puede subsanarse la rúbrica y la foliación.

Por lo expuesto no se admite su oferta

ANEXO N° 2

Según la información que se desprende del proveedor en el [https://bi.seace.gob.pe/pentaho/api/repos/:public:ANTECEDENTES\\_PROVEEDORES:ANTECEDENTES\\_PROVEEDORES.wcdf/generatedContent?userid=public&password=key](https://bi.seace.gob.pe/pentaho/api/repos/:public:ANTECEDENTES_PROVEEDORES:ANTECEDENTES_PROVEEDORES.wcdf/generatedContent?userid=public&password=key), se observa que si bien esta conformado por dos socios, solo uno de ellos tiene el 100% de acciones mientras que el otro 0%, por lo que no resulta congruente en cuanto a la sociedad de responsabilidad limitada ya que estaría conformado por un accionista y no dos, según lo siguiente:

Composición de Accionistas y Representantes Legales (sólo corresponde al registro más reciente)

Última Composición de Proveedores RUC: 20500073361 Razón Social: MEJESA S.R.L.			
*Si el UNI o RUC buscado no aparece en el siguiente listado significa que tuvo vinculo pasado con esta persona jurídica. Se sugiere descargar el historico			
TIPO RELACION	NRO. DOC. O RUC	NOMBRES O RAZÓN SOCIAL	% ACCIONES
ACCIONISTA	08583742	ESCRIBA SULCA JESUS JOSE	100
ACCIONISTA	73050279	ESCRIBA ALEGRE MELINA NOELIA	0
ORG ADMINISTRACION	08583742	ESCRIBA SULCA JESUS JOSE	0
REPRESENTANTE	08583742	ESCRIBA SULCA JESUS JOSE	0

Showing 1 to 4 of 4 entries

Previous 1 Next

Ante ello, el postor no tendría actualizada la información legal de su representada y por ende incumple con lo señalado en el numeral 11.1 del artículo 11 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado que señala "11.1. Los proveedores están obligados a tener actualizada la información registrada en el RNP para su intervención en el proceso de contratación. La falta de actualización afecta la vigencia de la inscripción en el RNP.", y en consecuencia incumple con lo declarado en el inciso v. del Anexo N° 2 debido a que una de las reglas del procedimiento de selección es el cumplimiento de las normas legales según la base legal señalada en el numeral 1.11 sección específica de las bases integradas.

Por lo expuesto no se admite su oferta,

De la revision de la oferta enonomica, se observa:

01.02.06.02	CONCRETO DE CEMENTO	m <sup>3</sup>	1.500,00	1.500,00
01.02.06.03	CONCRETO DE CEMENTO	m <sup>3</sup>	1.500,00	1.500,00
01.02.06.04	CONCRETO DE CEMENTO	m <sup>3</sup>	1.500,00	1.500,00
01.02.06.05	CONCRETO DE CEMENTO	m <sup>3</sup>	1.500,00	1.500,00
01.02.06.06	CONCRETO DE CEMENTO	m <sup>3</sup>	1.500,00	1.500,00
01.02.06.07	CONCRETO DE CEMENTO	m <sup>3</sup>	1.500,00	1.500,00
01.02.06.08	CONCRETO DE CEMENTO	m <sup>3</sup>	1.500,00	1.500,00
01.02.06.09	CONCRETO DE CEMENTO	m <sup>3</sup>	1.500,00	1.500,00
01.02.06.10	CONCRETO DE CEMENTO	m <sup>3</sup>	1.500,00	1.500,00
01.02.06.11	CONCRETO DE CEMENTO	m <sup>3</sup>	1.500,00	1.500,00
01.02.06.12	CONCRETO DE CEMENTO	m <sup>3</sup>	1.500,00	1.500,00
01.02.06.13	CONCRETO DE CEMENTO	m <sup>3</sup>	1.500,00	1.500,00
01.02.06.14	CONCRETO DE CEMENTO	m <sup>3</sup>	1.500,00	1.500,00
01.02.06.15	CONCRETO DE CEMENTO	m <sup>3</sup>	1.500,00	1.500,00
01.02.06.16	CONCRETO DE CEMENTO	m <sup>3</sup>	1.500,00	1.500,00
01.02.06.17	CONCRETO DE CEMENTO	m <sup>3</sup>	1.500,00	1.500,00
01.02.06.18	CONCRETO DE CEMENTO	m <sup>3</sup>	1.500,00	1.500,00
01.02.06.19	CONCRETO DE CEMENTO	m <sup>3</sup>	1.500,00	1.500,00
01.02.06.20	CONCRETO DE CEMENTO	m <sup>3</sup>	1.500,00	1.500,00

CONSORCIO ASEL  
RUBEN SANCHEZ J. RIVERA  
RESPONSABLE COMISAR

Tal como se ha mostrado el postor en la partida 01.02.06.02, no ofrece metrado, a comparación de lo establecido en el expediente técnico de obra. Errores que no son materia de subsanación de conformidad al artículo 60 del reglamento de la ley de contrataciones del estado, debido a que el postor debió ser diligente en presentar la documentación de su oferta a fin de acreditar fehacientemente. (Bajo esta misma situación se detalla en los fundamentos 52 al 59 de la Resolución N° 00513-2024-TCE-S2).

Por lo expuesto no se admite su oferta

## 6 DETALLE DE LAS OFERTAS QUE FUERON ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación:

N°	Nombre o razón social del postor
1	CONSORCIO ASELI
2	CONSORCIO MILENIUM Y 3T CONTRATISTAS
3	CONSORCIO QUEBUILD
4	CONSORCIO CONSTRUIR
5	CONSORCIO VIAS Y CONCRETOS
6	CONSTRUCTORA COPER E.I.R.L

## 7 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

### 7.1 DETALLE DEL PRECIO DE LA OFERTA

N°	Nombre o razón social del postor	Precio de su oferta
1	CONSORCIO CONSTRUIR	7,093,320.23
2	CONSORCIO VIAS Y CONCRETOS	7,093,320.23
3	CONSORCIO ASELI	7,093,320.23
4	CONSORCIO MILENIUM Y 3T CONTRATISTAS	7,093,320.23
5	CONSORCIO QUEBUILD	7,093,320.23
6	CONSTRUCTORA COPER E.I.R.L	7,093,320.23

### 7.2 DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS EN CONCORDANCIA CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

La evaluación de las ofertas se detalla en el cuadro de Evaluación de Ofertas, según Anexo N° 1 "Cuadro de Admisión y Evaluación de Ofertas" que forma parte de la presente Acta.

**8 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN**

De acuerdo a la evaluación realizada, el orden de prelación es el siguiente:

Nº DE ORDEN DE PRELACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE FINAL
1°	CONSORCIO CONSTRUIR	100
2°	CONSORCIO VIAS Y CONCRETOS	100
3°	CONSORCIO ASELI	100
4°	CONSORCIO MILENIUM Y 3T CONTRATISTAS	100
5°	CONSORCIO QUEBUILD	100
6°	CONSTRUCTORA COPER E.I.R.L	95

**9 RESULTADOS DEL SORTEO ELECTRONICO**

De acuerdo con la evaluación realizada, el orden de prelación es el siguiente:

Nº DE ORDEN DE PRELACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE FINAL
1	CONSORCIO CONSTRUIR	100
2	CONSORCIO VIAS Y CONCRETOS	100
3	CONSORCIO ASELI	100
4	CONSORCIO MILENIUM Y 3T CONTRATISTAS	100
5	CONSORCIO QUEBUILD	100
6	CONSTRUCTORA COPER E.I.R.L	95

**10 CALIFICACIÓN**

Luego de culminada la evaluación, el Comité de Selección determinó si el postor que obtuvo el primer, segundo, tercero, cuarto y quinto lugar según el orden de prelación cumple con los requisitos de calificación detallados en las bases:



10.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1		CONSORCIO CONSTRUIR	
	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE
	B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	===	X
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		NO CALIFICADA No cumple con los requisitos de calificación	
10.2	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 2		CONSORCIO VIAS Y CONCRETOS	
	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE
	B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	===	X
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		NO CALIFICADA No cumple con los requisitos de calificación	
10.3	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 3		CONSORCIO ASELI	
	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE
	B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	===	X
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		NO CALIFICADA No cumple con los requisitos de calificación	
10.4	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 4		CONSORCIO MILENIUM Y 3T CONTRATISTAS	
	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE
	B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	===	X
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		NO CALIFICADA No cumple con los requisitos de calificación	



10.5	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 5		CONSORCIO QUEBUILD	
	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE
	B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	X	===
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		CALIFICADA Si cumple con los requisitos de calificación	
10.6	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 6		CONSTRUCTORA COPER E.I.R.L	
	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE
	B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	X	===
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		CALIFICADA Si cumple con los requisitos de calificación	

11	<b>RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN</b>	
	De acuerdo a la calificación realizada, el siguiente postor que obtuvo el segundo lugar en orden de prelación, cumple los requisitos de calificación establecidos en las bases:	
	Nº	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR GANADOR
	1	CONSORCIO QUEBUILD

12.	<b>ACUERDO ADOPTADO</b>
	Los integrantes del comité de selección, por <b>unanimidad</b> , dan por aprobados los resultados de la evaluación de las ofertas y calificación, de acuerdo con el análisis efectuado y Anexo N° 1 Cuadro de Evaluación de Ofertas y Calificación adjuntos que forman parte del Acta.

13				
	EDGAR SANTIAGO ROJAS MAGUINA PRESIDENTE			
				
	JORGE LUIS JULINHO ESCALANTE AGUILAR PRIMER MIEMBRO		DAVID RICARDO ALAYO DIAZ SEGUNDO MIEMBRO	

**FORMATO N° 22**

**LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2024-MPC – PRIMERA CONVOCATORIA**  
**CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL SECTOR 13 SAN MARTIN EN EL CENTRO POBLADO CAJAMARCA DEL DISTRITO DE CAJAMARCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N°2526681**

**1 NÚMERO DE ACTA**

007-2024-MPC/CS – LP N° 002 - 2024

**2 SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL**

En la ciudad de Cajamarca, a los 27 días del mes de diciembre del año 2024, en la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, siendo las 08:15 horas, se reunieron los integrantes del Comité de Selección, designados mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 343-2024-GM-MPC, de fecha 08 de noviembre de 2024, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de **Licitación Pública N° 002-2024-MPC – Primera Convocatoria**, cuyo objeto de convocatoria es la **CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL SECTOR 13 SAN MARTIN EN EL CENTRO POBLADO CAJAMARCA DEL DISTRITO DE CAJAMARCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N°2526681**, a fin de otorgar la buena pro, reunión que finalizo a 15:10 horas.

**3 SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN**

El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguientes miembros:

Presidente	EDGAR SANTIAGO ROJAS MAGUIÑA	Titular	X	Dependencia:	Oficina de Abastecimiento y control Patrimonial
		Suplente	===		
Primer Miembro	JORGE LUIS JULINHO ESCALANTE AGUILAR	Titular	X	Dependencia:	Gerente de Infraestructura Publica
		Suplente	===		
Segundo Miembro	DAVID RICARDO ALAYO DIAZ	Titular	X	Dependencia:	Subgerente de Ejecución de Inversiones
		Suplente	===		

**4 OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO**

De acuerdo con los resultados de la calificación, el postor ganador de la buena pro es:


Nombre o razón social del postor ganador	Monto adjudicado
<b>CONSORCIO QUEBUILD conformado por las empresas Engineering &amp; Construction Quebuild S.A.C y Garoth Grupo Empresarial Sociedad Anónima Cerrada.</b>	<b>S/. 7,093,320.23</b>

**5 BASE LEGAL**

Numeral 76.3 del artículo 76 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: "Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorgar la buena pro, mediante su publicación en el SEACE".

**6 ACUERDO ADOPTADO**




Los integrantes del comité de selección, por **unanimidad**, otorgan la buena pro al postor mencionado en el numeral 4.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2024-MPC – PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS  
LOCALES DEL SECTOR 13 SAN MARTIN EN EL CENTRO POBLADO CAJAMARCA DEL DISTRITO DE CAJAMARCA -  
PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N°2526681

7		
	EDGAR SANTIAGO ROJAS MAGUINA PRESIDENTE	
		
	JORGE LUIS JULINHO ESCALANTE AGUILAR PRIMER MIEMBRO	DAVID RICARDO ALAYO DIAZ SEGUNDO MIEMBRO

