


FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	04 DE DICIEMBRE DEL 2023							
1.2	ÁREA USUARIA	FICHA DE EMERGENCIA denominada "LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DEL RIO TORATA, EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL DE TORATA, DISTRITO DE UBINAS, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA							
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DEL RIO TORATA							
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN								
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	40							
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA			Código					
				Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°018-2023-BMV-RA/GRM-DRA; INFORME N°010-2023-BMV-RA/GRM-DRA; INFORME N°009-2023-BMV-RA/GRM-DRA			Fecha de recepción	09.11.2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	20.11.2023		De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión			De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión			De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión			De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI				NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.							
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI				NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI				NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización					Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI				NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación					Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.							
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	Nº ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
	1	0	1	INFORME N°647-2023-GRM/GGR/GRDE/DRA-MOQ.LOG	17.11.2023	NO	monto ofertado supera al monto referencial	17.11.2023	
<p><i>* Se presenta tres informes (requerimientos: tractor oruga, excavadora sobre orugas y camion volquete) con sus respectivos pedidos SIGA de las cuales se mando a cotizar mediante correo electronico (relzlogisticadra@gmail.com), obteniendo una respuesta de la empresa CONSTRUCTORA J&M OLAZABAL EIRL; que sumado los tres requerimientos llega a un monto de S/.248,800.00 en conclusion que sobrepasa el 89.31% del valor referencial, dicho esto se deriva a area usuaria para su promunciamiento respectivo.</i></p>									

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	1	1	INFORME N°019-2023-BMV-RA/GRM-DRA	20.11.2023	NO	MONTO APROBADO EN LA FICHA DE EMERGENCIA	20.11.2023
<i>* Por lo expuesto por la OEC indica que tienen un presupuesto aprobado de la Ficha de emergencia de S/. 246,966.38; de las cuales no se puede hacer modificaciones presupuestales, pero realizando algunos reajuste dentro de la ficha podría llegar a un monto de S/. 199,053.38, dicho esto da su respuesta area usuaria para atender a su requerimiento juntandolo en un solo requerimiento denominado "SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO"</i>							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
1	El requerimiento presentado fue en uno solo						
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		20.11.2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		21.11.2023	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO	
<i>* CONSTRUCTORA J&M OLAZABAL EIRL (PRIMERA INDAGACION)</i> <i>CONSORCIO UBINAS</i>							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)			SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
<div style="text-align: center;"> GIOBERNO REGIONAL MOQUEGUA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA MOQUEGUA  CPC. ERIKA VIVIANA QUAYLA QUINTANILLA JEFE DE LOGISTICA </div>							
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							