

FORMATO						
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)						
1. DATOS GENERALES						
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	25/09/2024				
1.2	ÁREA USUARIA	Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento (UGME)				
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICION, TRANSPORTE, ENTREGA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TALLERES DE EDUCACION PARA EL TRABAJO, EN EL MARCO DE LA RM N°281-2016-MINEDU, DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA LAS REGIONES DE HUANCavelica, ICA, LAMBAYEQUE, LIMA METROPOLITANA, PIURA Y PUNO				
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	AOI00125301943: DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN 2359290. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASIS CENTRO POBLADO DE ACOBAMBA - D  AOI00125301856: DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN 2113990. RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 9 DE DICIEMBRE PUEBLO NUEVO CHINCHA ICA  AOI00125301954: DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN 2129770. ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NÂ 10106 JUAN MANUEL ITURREGUI - LAMBAYEQUE  AOI00125301785: DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN 2131113. ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA IE JOSE MARIA ARGUEDAS, LIRCAYANGARAES, HUANCavelica  AOI00125301925: DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN 2131602. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NÂ 14744 JUAN PABLO II  AOI00125301937: DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN 2131605. REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN MARTIN  AOI00125301780: DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN 2166959. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 6041 - ALFONSO UGARTE, SAN JUAN DE MIRAFLORESLIMA-LIMA  AOI00125301935: DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN 2195264. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 7061 HERÖES DESAN JUAN, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORESLIMA-LIMA  AOI00125302202: DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN 2131588.REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 1182 EL BOSQUE UBICADA EN LA REGION DE LIMA, PROVINCIA DE LIMA Y DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - ADQUISICION DE EQUIPOS  AOI00125302215: DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN 2131608.REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIANO MELGAR UBICADA EN LA REGION DE PUNO, PROVINCIA DE MELGAR Y DISTRITO DE AYAVIRI - ADQUISICION DE EQUIPOS  AOI00125302234: DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN 2323910.MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 1264 JUAN ANDRES VIVANCO AMORIN URB. LOS PORTALES DE JAVIER PRADO, DISTR - ADQUISICION DE EQUIPOSITO DE ATE, PROVINCIA DE LIMA Y DEPARTAMENTO DE LIMA - ADQUISICION DE EQUIPOS				
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	89				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	-			
		Documento que declaró la viabilidad	-			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO						
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDO N° 002112-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGME	Fecha de recepción	24/06/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio	Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio	Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	X	NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		El objetivo de la contratación es la adquisición transporte, entrega y puesta en funcionamiento de los talleres, por lo cual, no cabría la posibilidad de comprar por separado estos bienes, considerando que el área usuaria a previsto que se requiere la adquisición de determinados bienes en su conjunto para cumplir con su necesidad.		
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X	
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia	

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)								
2.7 REQUERIMIENTO			Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO								
3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		25/06/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		7/08/2024	
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO	
	- CIEEMS PERU S.A.C. - BTD PROYECTOS 12 S.A. SUCURSAL DEL PERU							
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI		NO	X
	Considerando que los KITS DE TALLER DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO requeridos por al UGME son bienes a medida según la necesidad de la Entidad y que dichos KITS no se encuentran comercialmente en el mercado bajo alguna marca en particular, no corresponde evaluar la pluralidad de marcas.							
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO				SI		NO	X
	En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.							
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI		NO	X
	En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.							
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN				SI		NO	X
	En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla							
4.								
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							