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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin
* Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 las contrataciones o comité de seleccion, seglin corresponda, y por los
* Abe proveedores.

. Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

o Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

Color de Fuente . . R : .
4 Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdaging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

BASES INTEGRADAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
AS N°04-2023-DIRESA-AP.-1

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA DEL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA
DE LA IOARR: ADQUISICION DE EQUIPO DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA, SILLON PARA
HEMODONACION Y SISTEMA DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA; CONSTRUCCION DE
SALA DE OPERACIONES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CHALHUANCA EN
LA LOCALIDAD CHALHUANCA, DISTRITO DE CHALHUANCA, PROVINCIA AYMARAES,
DEPARTAMENTO APURIMAC, CON CUI N° 2586285

ABANCAY-APURIMAC

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicién:

Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacion, mejoramiento, demoliciéon, renovacion, ampliacion y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

/
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.

~
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AAAAAAAAA

SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

~
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los deméas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacioén, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

~
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correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econdémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacién, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

~




& APURIMAC

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC- DIRECCION REGIONAL DE SALUD APURIMAC
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°04-2023-DIRESA-AP.-1

, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

~
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisioén de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econdémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuentay son elaboradas

\_ 0/
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el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debié ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.4.

1.2.

1.3.

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . DIRECCION REGIONAL DE SALUD APURIMAC

RUC N° : 20163779707

Domicilio legal . AV. DANIEL ALCIDES CARRION- ABANCAY- APURIMAC
Teléfono: . (083) 321117

Correo electronico: : NOTIFICACIONES@DIRESAAPURIMAC.GOP.PE

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DE EJECUCION
DE OBRA DEL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA DE LA IOARR: ADQUISICION DE
EQUIPO DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA, SILLON PARA HEMODONACION Y SISTEMA DE
CIRUGIA LAPAROSCOPICA; CONSTRUCCION DE SALA DE OPERACIONES; ADEMAS DE
OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CHALHUANCA EN LA LOCALIDAD CHALHUANCA, DISTRITO
DE CHALHUANCA, PROVINCIA AYMARAES, DEPARTAMENTO APURIMAC, CON CuUl
N°2586285.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 480,336.33 (CUATROCIENTOS OCHENTA MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 33/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y
cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial
ha sido calculado al mes de JUNIO 2023, LA ANTIGUEDAD DEL VALOR REFERENCIAL NO
DEBERA EXCEDER DE LOS NUEVE (9) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE
DETERMINACION DEL PRESUPUESTO DE OBRA CONSIGNADA EN EL EXPEDIENTE
TECNICO DE OBRA.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/ 528,369.96
S/ 432,302.70 (QUINIENTOS

(CUATROCIENTOS
TREINTA'Y DOS MIL
TRESCIENTOS DOS

CON 70/100 SOLES) 90%

S/ 480,336.33
(CUATROCIENTOS OCHENTA
MIL TRESCIENTOS TREINTA

Y SEIS CON 33/100 SOLES)

VEINTIOCHO MIL
TRESCIENTOS
SETENTA'Y NUEVE
CON 69/100 SOLES)

REDFEIIE_R\{EAI\\ILS,EL 110% DEL VALOR
' REFERENCIAL.
EXPEDIENTE DE CONTRATACION
Documento y fecha de aprobacién del expediente de F02-AS-4-2023-DIRESA- AP,
contratacion .  DE FECHA 06 DE OCTUBRE
DEL /2023.

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
@ limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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Documento y fecha de aprobacién del expediente RESOLUCION DIRECTORAL
técnico . N°412-2023-DG-DIRESA-AP.,
" DE FECHA 21 DE JUNIO DEL

2023

Documento y fecha de actualizacion del expediente

A NO CORRESPONDE.
técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se

convoco para la elaboracion del expediente técnico,de  : NO CORRESPONDE.
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS ORDINARIOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de SESENTA (60) DIAS

CALENDARIO, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : CAJA DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD — DIRESA
DIRECCION AV. DANIEL ALCIDES CARRION- ABANCAY-
APURIMAC.

Recoger en . OFICINA DE LOGISTICA DE LA DIRECCION REGIONAL DE

SALUD - DIRESA DIRECCION AV. DANIEL ALCIDES CARRION-
ABANCAY- APURIMAC.

Costo de bases . Impresa: S/ 5.00 (CINCO CON 00/100 SOLES)
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Costo del expediente : Impreso: S/ 500.00 (QUINIENTOS COM 00/100 SOLES)
técnico Digital: S/ 10.00 (DIEZ COM 00/100 SOLES)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidn impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

1.12. BASE LEGAL

> Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el TUO de la Ley N° 30225, modificado por
Decreto Legislativo N° 1444 Ley de Contrataciones del Estado (en adelante LCE).

» Decreto Supremo N° 344-2018, modificado por el D.S. 377-2019 EF y D.S 168-2020 y Decreto

Supremo N° 162-2021- EF y Decreto Supremo N° 234-2022-EF y Decreto Supremo N° 308-2022-

EF.

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Publico.

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, TUO de la Ley de Procedimientos Administrativo General.

Cadigo Civil.

Resolucién Ministerial N° 239-2020-MINSA y demas modificaciones.

Decreto Supremo N° 103-2020-EF.

Protocolos sanitarios y demés disposiciones que dicte el sector correspondiente, implementacion

del Plan para la Vigilancia, Prevencion y Control COVID-19 en el trabajo.

Demas Normas Vigentes, que regulen la contratacion.

Articulo 02° de la Constitucion Politica del Pert (31-10-93), segun el cual es derecho de toda

persona gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida y con respecto a

los Recursos Naturales.

Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Directivas del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones.

Ley N°27783 Ley de Bases para la Descentralizacion.

Ley organica de Gobiernos Regionales — Ley N° 27867.

Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental.

D.S N°019-2009-MINAM Reglamento de la Ley Ambiental.

R.M N° 052-2012-MINAM Concordancia entre SIEA y SNIP.

Resolucién Ministerial N° 239-2020-MINSA, y demas modificaciones.

Decreto Supremo N° 103-2020-EF.

VV VVVVVVYY
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Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentossb, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informaciéon que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ a

.




@

/ % soise  GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC- DIRECCION REGIONAL DE SALUD APURIMAC

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°04-2023-DIRESA-AP.-1

)

Importante

Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

El precio de la oferta en SOLES y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segln lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidon, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial

previstos

en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los

documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacién facultativa:

a) En

el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su

inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con

Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y

pequefia empresa (Anexo N°11).

Advertencia

8

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

~
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El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podréa exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificaciéon” y “Factores de evaluacion”,

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDEX y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

i)  Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion . (Anexo N°12)

i)  Constancia de capacidad libre de contrataciéon expedida por el RNP12,

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

0) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?s.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

q) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion

12

13

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constituciéon del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catéalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

~
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equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU4.
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestibn Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién
gue emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una

Adjudicacion Simplificada.

Q 14 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
serd verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?s.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en Mesa de Partes de la Direccion Regional de Salud
Apurimac, ubicado en la AV. Daniel Alcides Carrion s/n ABANCAY — APURIMAC., en horario de
oficina.

Importante
En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Importante para la Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y
para materiales e insumos:

2.5. ADELANTOS?
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara [UNICO] adelantos directos por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el [ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos'’

15 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

16 Sj la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

17" De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

~
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mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente
de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [20% '] del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de CINCO (05) dias calendario previos a
la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de QUINCE (15) dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos?!® mediante carta fianza y el comprobante de pago respectivo.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera PERIODOS MENSUALES.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™?°,
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestiéon de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de (SESENTA) 60 dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

18

19

20

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

~
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CAPITULO llI

REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

Direccién Regional de Salud Apurimac
Direccién de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento
“Ano de la unidad, la paz y el desarrollo”

DIRECCION REGIONAL DE SALUD
APURIMAC

TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL
COMPONENTE INFRAESTRUCTURA DE LA IOARR
“ADQUISICION DE EQUIPO DE CIRUGIA
LAPAROSCOPICA, SILLON PARA
HEMODONACION Y SISTEMA DE CIRUGIA
LAPAROSCOPICA; CONSTRUCCION DE SALA DE
OPERACIONES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN
EL(LA) CHALHUANCA EN LA LOCALIDAD
CHALHUANCA, DISTRITO DE CHALHUANCA,
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Direccién Regional de Salud Apurimac
Direccion de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento
“Afo de la unidad, la paz y el desarrollo”

TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL COMPONENTE
INFRAESTRUCTURA DE LA IOARR “ADQUISICION DE EQUIPO DE CIRUGIA
LAPAROSCOPICA, SILLON PARA HEMODONACION Y SISTEMA DE
CIRUGIA LAPAROSCOPICA; CONSTRUCCION DE SALA DE OPERACIONES;
ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CHALHUANCA EN LA LOCALIDAD
CHALHUANCA, DISTRITO DE CHALHUANCA, PROVINCIA AYMARAES,
DEPARTAMENTO APURIMAC”, CON CUI N° 2586285

I. INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
1.1. CONSIDERACIONES GENERALES

1.1.1. INFORMACION DEL ICARR
Nombre: ‘ADQUISICION DE EQUIPO DE
CIRUGIA LAPAROSCOPICA, SILLON
PARA HEMODONACION Y SISTEMA
DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA:
CONSTRUCCION DE SALA DE
OPERACIONES; ADEMAS DE OTROS
ACTIVOS EN EL(LA) CHALHUANCA
EN LA LOCALIDAD CHALHUANCA,
DISTRITO DE  CHALHUANCA,

PROVINCIA AYMARAES,
DEPARTAMENTO APURIMAC”
Ubicacién: Chalhuanca — Aymaraes - Apurimac
Cédigo Unico de Inversién: 2586285
Fecha de la deciaratoria de la viabilidad/ 29/03/2023
aprobacion:
Expediente Técnico aprobado Resolucion Directoral N° 412-2023-DG-
mediante: DIRESA-AP
Fecha de aprobacion: 21/06/2023

1.1.2. ENTIDAD CONTRATANTE
Direccion Regional de Salud Apurimac

1.1.3. FINALIDAD PUBLICA
Mejorar la infraestructura de salud en el Hospital de Chalhuanca II-E, para brindar
un servicio adecuado y acorde a las necesidades requeridas por la poblacién
beneficiaria que comprende la IOARR.

L'\kz.g Gobierne Regional
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Direccion Regional de Salud Apurimac
Direccién de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento
“Afo de la unidad, la paz y el desarrolio”

1.1.4. OBETIVO DE LA CONTRATACION

Contratar los servicios de una persona natural y/o juridica para que se encargue de
la ejecucion de la obra del Componente infraestructura de la IOARR “ADQUISICION
DE EQUIPO DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA, SILLON PARA HEMODONACION
Y SISTEMA DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA; CONSTRUCCION DE SALA DE
OPERACIONES: ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CHALHUANCA EN
LA LOCALIDAD CHALHUANCA, DISTRITO DE CHALHUANCA, PROVINCIA
AYMARAES, DEPARTAMENTO APURIMAC”

1.1.5. BASE LEGAL

- LeyN°31638. Leyde Presupuestc del Sector Publico para el afio fiscal 2023.

- Ley N° 31639. Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del sector publico
del afo fiscal 2023.

- TUO de la Ley 30225. Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.
Aprobado mediante Decreto Supremec N°082-2019-EF. Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N°344-2018-
EF, y modificado porel D. S. N®377-2019-EF, y las demas normas modificatorias.

- Ley N® 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y modificatorias.

- Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que norma el Arbitraje y sus
modificatorias.

- Texto Unico Ordenado de Ia Ley N°27806 — Ley de Transparencia y de Acceso
a la Informacién Publica.

- Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N°
01-200-VIVIENDA y sus modificatorias.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC. Reglamento del Régimen de Férmulas
Polinémicas.

- Decreto Legislativo N° 1152, mediante el cual se crea el Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestién de Inversiones (Invierte pe).

- Decreto Supremo N° 027-2017-EF. mediante el cual se aprueba el Reglamento
del Decreto Legislativo N° 1152 Sistema Nacional de Programacién Multianual y
Gestion de Inversiones (Invierte.pe).

- LeyN°® 27785~ Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria
General de la Republica.

- Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el trabajo.

- Ley N° 26842, Ley General de Salud y su modificatoria.

- Cédigo civil, en forma supletoria.

1.1.6. ANTECEDENTES

La Direccién Regional de Salud de Apurimac de ve en la necesidad de intervenir
con diversos programas y proyectos IOARR , orientados a recuperar la capacidad
Operativa y resolutiva de los establecimientos de salud de la Regién Apurimac,
contribuyendo asi en mejorar los principales indicadores de salud de Ia poblacion |
a consecuencia del déficit de adecuadas infraestructuras y equipamientos en el

[

80 O &
CIP. N* 188048 ‘W Gobierno Regional




= GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC- DIRECCION REGIONAL DE SALUD APURIMAC N\
%ﬁﬁg o ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°04-2023-DIRESA-AP.-1

a GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
o Direccién Regional de Salud Apurimac

L w Direccién de Infraestructura, Equipamiento y Mantenimiento
Nz “Ano de la unidad, la paz y el desarrolio”

distrito de Chaihuanca para el servicio de atencion de referencia y contra referencia
de intervenciones quirtrgicas.

En el esfuerzo de modemizar y fortalecer el rol de mejorar Ia prestacion de ios
servicios de salud de la Regién de Apurimac, se viene realizando diversas acciones
con la finalidad de prestar un mejor servicio de salud a fa poblacién y basandonos
en el principio d integralidad el cual permite la continuidad de la atencién y garantiza
interrelacion entre establecimiento de salud de diversas capacidades resolutivas,
para procurar la atencion de una persona sin limitantes, hasta la satisfaccion de las
necesidades de saiud.

En base a este principio descrito y ante la evidente limitacion del sistema de
referencias y contrareferencias que tiene nuestra region, resalta la necesidad de
garantizar la continuidad de la atencién integral de los usuarios con eficacia y
eficiencia en cada uno de los establecimientos de salud de la Red de Salud de
Apurimac.

Sumado a esto, las constantes peticiones de la poblacién afectada y de los
profesionales de la salud de los diferentes establecimientos de Salud de la Red
Aymaraes, ven limitada y/o complicada su labor asistencial al 0 contar con
infraestructura adecuada e implementada que les pemmita realizar cirugias vy
atencion a sus pacientes en estado critico, con el riesgo que se produzcan
complicaciones en la morbilidad de los usuarios que deben ser trasladados a un
establecimiento de referencia con Capacidad resolutiva necesaria para cubrir sus
demandas de Salud.

1.1.7. OBJETIVO DEL PROYECTO
El objetivo central del presente proyecto es dotar de una adecuada atencion
médica a la poblacion en general. a través de un conjunto de actividades
mantenimiento, con el fin de garantizar la buena circulacién del publico usuario del
Hospital de Chalhuanca “Nolasco Alfredo Roman Acufia”.

1.1.8. DESCRIPCION DEL PROYECTO
La ejecucion de la Obra, comprende la ejecucion del Componente 1:
Infraestructura

COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA
Adecuacion, mejoramiento e implementacion de los ambientes para atencion
pacientes, cuya UPSS es Ia siguiente:

ADECUACION Y CONSTRUCCION

» Consultorio de medicina General
¢ Consultorio de Traumatologia

o Consultorio de medicina Interna
* Consultorio de Anestesiologia
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¢ Depésito de Residuos Solidos
 Area de Lavanderia

MEJORAMIENTO

e Sala de recuperacién

* SS. HH de sala de recuperacion
e Pasillo

¢ Sala de operaciones menores

o Area de lavabos

e Central de esterilizacién

e Estacion y trabajo enfermeras

1.1.9. METAS A EJECUTAR

A continuacion, se describe las metas a ejecutar:

ITEM

| TOTAL

DESCRIPCION

s CIONAMIENTO DE LAVANDERIA Y R 0s |
1
1 e | —
[1.1. AINARES

1111 l MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS g 1.00
11112 | TRANSPORTE DE MATERIALES - g 1.00
(1113 | TRAZO Y NIVELES DE REPLANTEQ | m2 | 15012

1.2 SEGURIDAD Y SALUD '

‘}» 1
11.1.21 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL gib 1.00]
11122 | SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD COLEGTIVA gb 1.00
{449 | sz AR |

H - i ‘-_;-:.5.“.’\.,;-\.“"- 1

1131 | DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE PARA INSTALACIONES SANITARIAS | m3
, [ |
[1.132 | DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE SARDINEL F=0.7m " m3

1.1.4 | MOVIMIENTO DE TIERRAS .

1141 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2

1142 | CORTE Y PERFILADO HASTA NIVEL COTA TERRENO INDICADA m3

1143 | EXCAVACION DE ZANJAS PARA INSTALACIONES DE DESAGUE m3

1144 | EXCAVACION PARA CIMIENTOS m3
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1145 [RELLENO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 15012
1.146 | COMPACTADO CON PLANCHA 55 HP E= 0.20M | m2 | 150.12
f 1147 f ACARREO DE MATERIAL EXEDENTE (CANGURO A MANO ) R=25M3/DIA + 5%
447 | m3 56.42
! | DESPERDICIO
1.148 | ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE ;. | m 58.42
1.4.5 | CONCRETO SIMPLE s ‘
1151 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA FALSO PISO | m2 597
1152 | ENCOFRADC Y DESENCOFRADO EN VEREDAS m2 7.41]
(1153 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO MURO DE CONTENCION m2 3250
(1154 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MONTANTE m2 1.35
|1155 | CONCRETO F'C= 175 KGICM2 EN FALSO PISO E-0.15 M m3 14.40
[1.156 | CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN VEREDAS £=0.15 | m3 803/
[ T g
1157 | CONCRETO CICLOPEO FC=175 KG/CM2 + 5% PG PARA MURO DE i -
— | CONTENCION H=1.2
(1158 | CONCRETO FC=175 KG/CM2 PARA MONTANTE m3 0.07
116 | CONCRETO ARMADO j
11161 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES hed 30 m | m2 1676
| ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DADOS OF CONCRETO O ZAPATA ‘
(1182 ooy m2 1.52|
S | ! —
(1163 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MESAS DE CONCRETO | m2 51
| 1164 | CONCRETO FC=210 KG/CM2 SARDINELES H=0.30 | m3 201
1165 | CONCRETOFC=210 KG/CM2 ZAPTA TIPICA DE DADOS DE CONCRETO | -
1% | COLUMNA DE ACERO 4 L
1166 | CONCRETO FC=175 KG/CM2 MESA DE CONCRETO LAVANDERIA m3 044
[147 ACERO
117.1 | ACERO DE REFUERZO SARDINEL ENLOSA kg | 10269
(1172 | ACERO DE REFUERZO DADO DE CONCRETO COLUMNA DE 38" | kg 64.40
1173 | ACERO DE REFUERZO DADO DE CONCRETO COLUMNA DE 1 | g 636
1174 | ACERO DE REFUERZO MESA DE CONCRETO DE 1/4* | kg 1250
1121 MURO ¥ TABIQUERIA ‘
— - ; =
1214 | MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M: 1:4 E=1.5 com PARA MESAS DE | ‘
i CONCRETO 441
L | :
TABIQUERIA DRYWALL ( PEFIL 89, PLANCHA 1/2* YESO ESTANDAR INTERIOR
1212 |/PLANCHA FIBRACEMENTO 6.0 MM EXTERIOR E INTERIOR BANO ) INCLLANA | m2 | 12139 1
‘ | TERMOAGUSTICA i x
[1.22 COBERTURAS 7 }
|1221 | TECHO DE COBERTURA ALUZINC TIPO TR4-0.40MM m2
11222 | ml

~
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| CIELO RASO SUSPENDIDO (Baldosa acustica de fibra mineral de 0.60X0.60

1223 | o m | 9660
1.23 REVOQUES |
1231 | TARRAJERO DE SARDINELES C 1:5 E=150M ‘ lm2 | 4021
1232 | TARRAJERO DE MURETES MESAS DE CONCRETO om2 | e
11232 | REVESTIMIENTO DE CERAMICA 30X30 CM PARA MESAS DE CONCRETO m2 | 551
11.24 | PinTURAS f
11241 | PINTURAS EN MUROS INTERIORES LATEX DRYWALL m | 6759
(1242 | PINTURAS EN MUROS EXTERIORES LATEX DRYWALL m2 | 7181]
1243 | PINTURAEN SARDINELES PERALTADOS H=0.30 M m2 1860
11244 | PINTURA EN MURETES MESA DE CONCRETO m | 917
125 VENTANAS '
- | V-01 VENTANA TIPO FIJO-CORREDIZA DOBLE HOJA CON CRISTAL TEMPLADO |, ’ e ‘
| INCOLORO e=6mm (1.60m x 1.50m) |
1252 | V02 VENTANATIPO FLJO-CORREDIZA DOBLE HOJA CON CRISTAL TEMPLADO - -
| | INCOLORO e=6mm (1.20m x 1.50m)
|1.28 CONTRASOCALO Y ZOCALO ‘
11261 | CEMNETO PULIDO SANITARIO R=50M. m | 7045
11262 | ZOCALO REVESTIMIENTO DE CERAMICO DE 0.30X0.30 MT. H= 1.45 m2 | o795
] 427 DICAC WV D ALVIRIT AT i { {
I FIOVY 1 CAYInGI W |
(1271 | CONTRAPISO MEZCLA 1:4 E=5 CM m | 960
11272 | PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 0,60X0.60M ALTO TRANSITO | m2 | a1 |
1273 | FROTACHADO DE VEREDAS Y PISOS | m 150.12 |
11274 | BRUNADO DE VEREDAS ) - m_| 4960
11275 | JUNTA DE CONTRACCION O DILATACION DE ASFALTO m | 1800]
128 | CERRAJERRIA ‘ ‘
11281 | GERRADURA TIPO D {PUERTA INTERIOR LIVIANA) "t | 300
1.29 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS ‘ ‘
1281 | LAVADERO PARA LAVANDERIA (INCL ACCESORIOS Y GRIFERIA) wd | 200
‘ 1.2.10 CARPINTERIA DE MADERA
1 PUERTA TIPO P-01: MARCO DE MADERA PINTADO, HOJA CONTRAPLACADA
12101 | DE MDF CON RELLENO ENTRAMADO, EMPASTADO Y PINTADO AL ‘
OLEO,CVISOR TEMPLADO 6MM FLJO- { 0.9x2.10 m) _und | 300
1.211 | CARPINTERIA METALICA [ |
— | COLUMNAS CUADRADAS METALICAS PERFILES LAC SECCIONES ‘
| CUADRADAS 4"X4"X 2.5MM |
112112 | PLACAS DE ANCLAJE PARA COLUMNA METALICA | und |
11.2.113 | VIGAS DE ACERO CUADRADO DE 3'X2"X2.5MM o
|12114 | VIGAS DE ACERC CUADRADO DE 2°X2"X25MM | »

B, G, BARRIGA
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MOT A

IBRADO INTERRUPTORES Y TOMACORRIENTE

SALIDAS PARA ALUN

SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN TECHO INTERIOR po | 1800]
11312 [ SALIDA PARAINTERRUMPTOR SIMPLE po | 1000
(1313 | SALIDA PARA TOMACORREENTE SIMPLE plo 15.00
11314 | INTERRUPTOR SIMPLE und | 10.00]

1315 | TOMACORRIENTE SIMPLE und | 1500

133 | CARES Y GO =t i w
= f— — :

1321 | GABLE 2-1X2.5MM2 NH-80 LIBRE DE HALOGENO m | 23402
s ‘ E)?%?Egﬁc?fl_ LE)ISSTRIBUCION 18 POLOS INCL INTERRUPTORES Y wd | -
[1.33 | ARTEFACTOS DE ILUMINACION ‘

1331 | LUZ DE EMERGENCIA AUTOM. 8H 9101-220(LED) und 500
11332 |LUMINARIA TIPO PANEL LED EMPOTRABLE DE 18W LUZ BLANCA und 800
11333 |LUMINARIATIPO LED EMPOTRABLE TiPO BOMBILLA 18W LUZ BLANCA ud | 10.00

134 CANALIZACIONES CONDUCTOS O TUBERIAS ! i
11341 | TUBERIA-PVC-P @ 20MM CLASE PESADA SEL m | 2340
(141 SISTEMADEDESAGUE |
|1411 | CODO DE 45° X4" und | 400

1412 | CODO DE 90° Xé" und | 400
[14.13 | YEE DE 4" REDUCCIONA 2 und 500

1414 | CODO DE 45°X2" und 200/
1415 | CODO DE 90° X2* und 14.00
[1416  |YEEDEZ" und 200,
1417 | TEE°DEZ und 200,
1418 | TRAMPAZ' wd | 400]

1419 | TRAMPA L wd | 100
|14.110 | SUMIDERO DE 2 und 100,
(14111 | SUMIDERO DE 4 und | 100

14112 | SALIDAE INSTALACION DE TUBERIAPVC-P @ 4" SAP m_ | 3818
|14.1.13 | SALIDAE INSTALACION DE TUBERIA-PVC-P 2 2° SAP m | 1398

14.1.14 | CAJADE REGISTRO DE CONCRETO und 200
114.115 | CANALETA PLUVIAL mi 2360
(142 |SISTEMA DE AGUA
11421 | CODO90° DE 1/2" PVC SAP wd | 5200
11422 | TEEDE 12" PVCSAP und 600
1423 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA-PVC-P @ /4" CLASE PESADA 1 D\

? m 82.39| RA;\\
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(1424 | CHICOTE PARA LAVATORIO | und 2,00
1.425 | UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 112" | wd | 1600
1426 | UNIONPVC SAP DE 12 und 400|

1427 | LLAVE DE PASOPVC 122°0 | und 800

11428 | NIPLE PVC SAP DE 112" | und | 1600
11429 | CANO TIPO JARDINERO | und 100 |
(14210 | CAJADE CONCRETO PARA LLAVE DE PASO PRINCIPAL und 1.00

ITEM | DESCRIPCION | UND | TOTAL |
|2 ON DE 4 AMBIENTES PARA LA ATENCION DE CONSULTORIO
211 | OBRAS PRELIMINARES
i - 1 f
2111 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS gb 1.00
| {
2112 | TRANSPORTE DE MATERIALES gb 1.00
2113 | TRAZOY NIVELES DE REPLANTEO im2 | 13466

[21.2 | SEGURIDAD Y SALUD ? ;
2121 | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL o | 100
2122 | SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD COLECTIVA gb | 100]

EXE In s ! | j
213 ON | | Q
2131 | DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE PARA INSTALACIONES SANITARIAS | m3 0.15|
2132 | DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE EN JARDIN | m3 1.72

|2.1.4 | MOVIMIENTO DE TIERRAS ‘

2141 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | m2 14201
2142 | CORTEY PERFILADO HASTA NIVEL COTA TERRENO INDICADA CIMIENTO | m3 9.02

2143 EXCAVACION PARA CIMIENTOS | m3 7.02
2144 ‘l EXCAVACION DE ZANJAS PARA INSTALACIONES DE DESAGUE m3 | 034

12145 | RELLENO CON MATERIAL PROPIO m | 25

12446 | COMPACTADO CON PLANCHA 5.5 HP E=0.20M [m | 13027

f | T | |

| ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (CANGURO A MANO ) R=25M3/DIA + 5%

2147 | pEsperpicio ‘m3 10854 |
2148 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 108.54
215 | CONCRETO SIMPLE

12151 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA FALSO PISO
2152 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS

12153 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA RAMPA
2154 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MONTANTE

~
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T

2155 | CONCRETO EN FALSO PISO DE F'C= 175 KG/CM2 +PG 15% |m3 1266 |
(2156 | CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN VEREDAS E=0.15 ) 'm3 344
2157 CONCRETO FC=175 KG/CM2 PARA RAMPA 7 \‘ m3 1.23|
12158 | CONCRETO FC=175 KGICM2 PARA MONTANTE 'm3 0.07
1216 | CONCRETO ARMADO ‘ ||
(2161 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES h=0.30m | m2 20.10 |
2162  |ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES h=1.00m |m2 121.02
‘ i - c E !
2163 | ENCOFRADOY DESENCOFRADO DE DADOS DE CONCRETO O ZAPATA i 18
| TIPICA ) |
| T
laaia { ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGA FUNDACION SARDINEL PERALTADO | ) o]
A TH=M ‘ =1
12165 | CONCRETO FC=175 KG/CM2 SARDINELES H=0.30 M |m3 168
12166 | CONCRETO FC=175 KG/CM2 SARDINELES H=1.00 M {m3 9.08
2167 |CONCRETOFC=210 KGICM2 ZAPTA TIPICA DE DADOS DE CONCRETO . 173
(<%0 | COLUMNA DE ACERO :
2188 | ﬁgm:RETO FC=210 KGICM2 VIGA DE FUNDACION SARDINEL PERALTADO |5 55
217 ACERO 1
12171 | ACERO DE REFUERZO SARDINEL EN LOSA lkg | 10660
i ‘ 1
12472 | ACERO DE REFUERZO SARDINEL PERALTADO PERIMETRAL DE 38" ke 35779 |
| 1 | .
2473  |ACERO DE REFUERZO DADO DE CONCRETO COLUMNA DE 38" kg | 9660
12174 | ACERO DE REFUERZO DADO DE CONCRETO COLUMNA DE 112* kg | 954
|22 | ARQUITECTURA T ‘
22 MURO Y TABIQUERIA
| |
: TABIQUERIA DRYWALL { PEFIL 89, PLANCHA 1/2" YESO ESTANDAR INTERIOR | t
12244 |/PLANCHA FIBRACEMENTO 6.0 MM EXTERIOR E INTERIOR BANO ) INCLLANA | m2 | 117.30
‘ | TERMOACUSTICA ; ‘

222 | TECHOS Y COBERTURAS 1 | |
12221 | TECHO DE COBERTURA ALUZINC TIPO TR4-0.40MM Im2 | 11622
2222 |CUMBRERA DE ALUZINC 0.40 MM m | 1490

] | ]
12223 | CIELORASO SUSPENDIDO (Baidosa acustioa de fiora minerai de 0.60X0.60 | o kb
e:4MM) ; '
223 REVOQUES
12231 | TARRAJERO DE SARDINELES C 1:5 E=1.5CM | m2
12232 | TARRAJERO DE SARDINELES PERALTADOS C 1:5E=15CM |m2
TARRAJERO DE SMI PULIDO CANAL SEMI CIRCULAR A=0.20M ENVEREDAS |,
12233 | mi
w | DE 1.20M ‘
| | |
(224  [PINTURAS i
|2241 | PINTURAS EN MUROS INTERIORES LATEX DRYWALL ‘m2

WO

C.p. N4 15888
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12242 | PINTURAS EN MUROS EXTERIORES LATEX DRYWALL m | 6275 ?
122.43 | PINTURA EN SARDINELES PERALTADOS DE 0.30M m2 | 2648
12244 ‘ PINTURA EN SARDINELES PERALTADOS DE 1M m2 114.45
(225 | VENTANAS ,
T 1 |
V-01 VENTANA TIPO FIJO-CORREDIZA CON CRISTAL TEMPLADO INCOLORO
2251 m2 | 1920
E | e=6mm (1.60m x 1.50m) | ‘l ‘
) T
| M-01 MAMPARA CON CRISTAL TEMPLADO PIVOTANTE INCOLORO e=8mm EN ‘ i
2252 PUERTA , CRISTAL TEMPLADO INCOLORC PAVONADO e=5mm Y CRISTAL  (und | 1.00|
| TEMPLADO INCOLORO &=6 mm (4.00 x 2.70 m) ‘
?2.5 ' CONTRASOCALO Y ZOCALO |
2261 | CONTRASOZALO PORCELANATO DE 0.1X0.6MT Im | 7400
| Z0CALO DE REVESTIMIENTO DE CERAMICO 30X30 CM PARA LAVATORIO DE | ‘ f
2262 ; | ,
MANOS [m2 | 540
227 PISOS Y PAVIMENTO ‘ |
12271 CONTRAPISO MEZCLA 1:4 E=5 CM - ‘m2 | 8442 '
12272 | PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 0.60X0.60M ALTO TRANSITO lm2 | 7866
2273 | FROTACHADO DE VEREDAS Y PISOS I m2 11963 |
2274 BRUNADO DE VEREDAS Lai 4405 |
22175 JUNTA DE CONTRACCION O DILATACION DE ASFALTO | mi N 15.00 1
| CERRAJERRIA ‘ |
22.8.1 | CERRADURA TIPO B (PUERTA PRINCIPAL PESADA) lund | 1.00]
2282 CERRADURA TIPO D (PUERTA INTERIOR LIVIANA) und 400
2259 | APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
|08 LAVAROTIO DE LOZA VITRIFICADA T. LAZIO BLANCO (INCL. ACCESORIOS Y |
B GRIFERIA) lod | 400
(2210 CARPINTERIA DE MADERA .
li
‘ | PUERTA TIPO P-01: MARCO DE MADERA PINTADO, HOJA CONTRAPLACADA
22101 | DE MDF CON RELLENO ENTRAMADO, EMPASTADO Y PINTADO AL .
OLEO,C/VISOR TEMPLADO 6MM FIJO- { 0.9x2.10 m)
| und 400!
| PUERTA TIPO P-05-C: MARCO DE MADERA PINTADO, DOBLE HOJA ?
122102 | CONTRAPLACADA DE MDF CON RELLENO ENTRAMADO, EMPASTADO Y
=2 | PINTADO AL OLEO, CVISOR DE VIDRIO TEMPLADO 6MM FIJO, ENCHAPE DE |
ACERO INOXIDABLE - {1.60 x 2.10 )m |
| und | 1.00 |
22103 | TAPADE MADERA PARA LLAVE DE PASO 50x50 cm und 400
[2.2.11 | CARPINTERIA METALICA ‘
22111 | COLUMNAS CUADRADAS METALICAS PERFILES LAC SECCIONES
Sl i CUADRADAS 4"X4"X 2.5MM =
122112 | PLACAS DE ANCLAJE PARA COLUMNA METALICA | und
22113 | VIGAS DE ACERO CUADRADO DE 3'X2X2.5MM 'm
i
7
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(22114 | VIGAS DE ACERO CUADRADO DE 2°X2°X25MM m 119.20 |
[23 | INSTALACIONES ELECTRICAS |
|23. | SALIDAS PARA ALUMBRADO INTERRUPTORES Y TOMACORRIENTE 1
2311 | SALIDAPARA CENTRO DELUZ EN TECHO INTERIOR ' pto 1800
2312 | SALIDAPARA INTERRUMPTOR SIMPLE | plo 7.00)
12313 | SALIDAPARA TOMACORRIENTE SIMPLE lpo | 1800
12314 | INTERRUPTOR SIMPLE lund [ 700
12315 | TOMACORRIENTE SIMPLE | und 18.00
1232 | CABLES Y CONDUCTORES DE ENERGIA : |
2.3.21 | CABLE 2-1X2.5MM2 NH-80 LIBRE DE HALOGENO |m [ 245861 |
2322 | TABLERO DE DISTRIBUCION 18 POLOS INCL INTERRUPTORES Y e 8
| DIFERENCIALES ‘ 1
233 ARTEFACTOS DE ILUMINACION ? ?
12331 | LUZ DE EMERGENCIA AUTOM. 8H 9101-220(LED) ld | 500
, | T
2332 |LUMINARIATIPO LED EMPOTRABLE TIPO BOMBILLA 18W LUZ BLANCA jond | 1000
12333 | LUMINARIA TIPO PANEL LED EMPOTRABLE DE 18W LUZ BLANCA | und ’ 800/
234 CANALIZACIONES,CONDUCTOS O TUBERIAS | i |
12341 | TUBERIA-PVC-P 3 20MM CLASE PESADA SEL m | 561
| Z §. | SISTEMA DE DESAGUE
12411 | CODO DE 90° X4' und 6.0
12412 | CODODE45° X2 lund | 200
2413 | CODO DE 90° X2* lwd | 1000
12414  |YEEDE?2' lund | 200
12415 | TEE°DE?" | nd 2,00 |
12416 | SALIDAE INSTALACION DE TUBERIA-PVC-P @ 2" SAP lm | 1753
12417 | SALIDAE INSTALACION DE TUBERIA-PVCP @ 4" SAP lm | 4165
T | |
2418 | CAJADE REGISTRO DE CONCRETO PARA TUBERIA -PVC-P @ 4° SAP - il
| | un | 00|
12419 | CANALETA PLUVIAL i m | 2740 ‘
24.3 | SISTEMA DE AGUA 3
2421 CODO 90° DE 1/2° PVC SAP | ic 35.00
2422 | TEE DE 1/2' PVC SAP und 4.00|
2423 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA-PVC-P @ 314" CLASE PESADA -
|m i
12424 | CHICOTE PARA LAVATORIO lund | 400
12425 | UNION UNIVERSAL PVC SAP DE 1/2° | 10.00|
12426 | LLAVE DE PASO PVC 1/2°0 luond |
und T
US?%_ Gobierno Regional
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|

2428 | CAJADE REGISTRO DE CONCRETO PARA TUBERIA -PVC-P @ 1/2* SAP . T =l
| | un o
’ | | |
TEM | DESCRIPCION ' UNID | TOTAL |
53 jr,;;_i RGIC0 V REHADIL ITACION ‘ i ;
B =
ET | !
e 1 - mgxuﬂzsp\mow Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y o 1 -
(3112 TRANSPORTE DE MATERIALES gb | 100
1312 | SEGURIDAD Y SALUD ‘ '
13121 | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL gib 1.00]
13122 | SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD COLECTIVA gb 1.00|
1313 |  oemoucow ,
(3131 | DEMOLICION DE PISO CERAMICO EXISTENTE (3 cm) ‘m3 | 591
(3132 | DEMOLICION PARA INSTALACIONES SANITARIAS m3 | 023
13133 DESMONTAJE PUERTA DE DOBLE HOJA DE ALUMINIO Y VIDRIO | m2 689
3.1.4 MOVIMIENTO DE TIERRAS ; | |
31.41 ] LIMPIEZA DE AREA MANUAL ) m2 _Lisgi
3142 | ESCARIFICACION PARA FALSO PISO m2 | 9924
daikar | ELIMINACION CON TRANSPORTE (CANGURO A MANO ) - o '
‘ R=25M3/DIA +5% DESPERDICIO 4 |
3144 | ELIMINACION MATERIAL EXEDENTE  ms | sa1
315 |  CONCRETO ARMADO | 3
151 |grg MENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE WESAS DE CONCRETO. | om
3152 | CONCRETO F'C= 175 F'C/KCM2 MESAS DE CONCRETO m3 | 02]
316 | ACERO ’ !
13161 |  ACERO DE REFUERZO MESA DE CONCRETO DE /4" kg | 465
| ARQUITECTURA ‘ | ‘
1321 |  MUROYTABIQUERIA ]‘
(3211 | TABIQUERIA CON MURO DE SOGA (0.15 m) m2 | 1577
13.2.3 REVOQUES ] '
(3231 | TARRAJERO DE MUROS C 1:5E=15CM m2 | 3154
1324 |  PINTURAS | | 1
(3241 | PINTURAS EN MUROS INTERIORES LATEX m2 |
228 ] VUENTANAC ‘
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[3.2.51 JI VENTANAS CON VIDRIO 6MM LAMINADO 1x1.5m m2 | 548
3252 j“ VENTANA CON VIDRIO 6MM LAMINADO 1.65x1.50 m2 | 548
13253 i VENTANA ALTA CON VIDRIO 6MM LAMINADO h=1.65m |m2 360
13.26 CONTRASOCALO ¥ ZOCALO ' ; |
3.2.6.1 CEMENTO PULIDO SANITARIO R=5CM. ml f 111.99 |
13262 | ZOCALO PORCELANATO 0.60X0.60M PASILLO [m2 | a107]
3263 ‘ ZOCALO LAMINADO VINILICO E= 1MM SALA DE ‘
[ RECUPERACION m2 17.94 4‘
; 3264 Z0CALO REVESTIMIENTO DE CERAMICO DE 0.3X0.3MT SS.HH | m2 8.06 |
327 |  PISOSYPAVIMENTO | |
3271 ‘ PISO VINILICO HOMOGENEO ANTIBACTERIAL m2 1 99.24
13272 ; PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 0.60X0.60M ALTO TRANSITO | m2 16.10 |
13273 | CERAMICO DE 30 X 30 ANTIDESLIZANDTE m2_ | 3.00]
13.28 CERRAJERRIA ‘ J
{3281 BISAGRA CAPUCHINA TIPO 2 und 6.00|
13282 BISAGRA CAPUCHINA TIPO 4 und | 3.00]
(329 | APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS ‘ "
[ ]
13201 | LAVAMANOS QUIRURGICO DE ACERO INOXIDABLE DE DOS
“" | CANOS /incl ACCESORIOS Y GRIFERIA i 1.00
(3202 | LAVATORIO PEDESTAL INCL/ ACCESORIOS Y GRIFERIA und |  1.00|
3293 | INODORO INCL/ ACCESORIOS Y GRIFERIA und | 1.00
3.2.10 CARPINTERIA DE MADERA ‘ !
i PUERTA TIPO P-01: MARCO DE MADERA PINTADO, HOJA ‘
32101 | CONTRAPLACADA DE MDF CON RELLENC ENTRAMADO, EMPASTADO Y ‘
| PINTADO AL OLEO,C/VISOR TEMPLADO 6MM FIJO- (0.9x2.10 m) und 1.00
, [ PUERTA TIPC P-05-C: MARCO DE MADERA PINTADO, DOBLE l
3210 | HOJA CONTRAPLACADA DE MDF CON RELLENO ENTRAMADO,
" | EMPASTADO Y PINTADO AL OLEQ, C/VISOR DE VIDRIO TEMPLADO 6MM ‘
! FIJO, ENCHAPE DE ACERO INOXIDABLE - (1.60 x 2.10 )m und 1.00
(3.211 | MESA DE CONCRETO EN FORMA DE L H=0.90 '
\ 32111 : MESA DE CONCRETO CON ACABADO EN PORCELANATO EN ‘
1 ) FORMA DE L H=0.90 m2 | 200/
L | 2 B
3.3 |  INSTALACIONES SANITARIAS
|3.3.1 |  SiSTEMA DE RED DE DESAGUE | |
3311 | CODO DE 90° X¢' und |
(3312 | CODO DE 90° X2* lund |
13313 | YEE DE 4' CON REDUCCION DE 2 A 4" und |
13314 | YEEDE 2 |und
7 3315 ! SALIDA E INSTALACION DE TUBERIA-PVC-P @ 2 SAP mi
\
I =
U gl i ,
lw':L.’;‘ ;‘: 183568 A % GObIQH\? &icgmno- s
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13316 | SALIDA E INSTALACION DE TUBERIA-PVC-P @ 4" SAP m_ | 7.00
(3317 | SUMIDERO DE 2* und | 100/
3322 SISTEMA DE RED DE AGUA ' |
13321 | CODOY° DE 172’ PVC SAP und | 1400
3322 | TEE DE 1/2° PVC SAP lund | 2,00
(3223 | CHICOTE PARA INODORO lund | 1.00,
13324 | CHICOTE PARA LAVATORIO und 1.00
13325 | UMION UNIVERSAL PVC SAP DE 112" lund | 4.00|
13326 | LLAVE DE PASO PVC 1/2' 0 und | 2.00|
;'33.2.7 NIPLE PVC SAP DE 1/2" und 4.00
3328 | pecio Asummqsmo E INSTALACION DE TUBERIA -PVC- 412" CLASE
ml 4.20
3329 | UNION 112" und | 2.00]

1.1.10. PRESUPUESTO

El precio del valor referencial para la jecucién del Componente infraestructura del
IOARR “ADQUISICION DE EQUIPO DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA, SILLON
PARA HEMODONACION Y SISTEMA DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA:
CONSTRUCCION DE SALA DE OPERACIONES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS
EN EL(LA) CHALHUANCA EN LA LOCALIDAD CHALHUANCA, DISTRITO DE
CHALHUANCA, PROVINCIA AYMARAES, DEPARTAMENTO APURIMAC”, con
CUI N° 2586285, asciende al monto de S/ 480,336.33 (cuatrocientos ochenta mil
trescientos treinta y seis con 33/100 soles).

DESCRIPCION MONTO

, | 1INFRAESTRUCTURA

|CP | COSTO DIRECTO S/ 36201875 |
|GG__| GASTOS GENERALES 7.16% $126,000.00
UTI | UTILIDAD 5.00% S/ 18,145.94
'S T |sustora §/407,06469 |
Y 18.00% S/ 73.271.64)
| PRESUPUESTO BASE INFRAESTRUCTURA S/ 480,336.33

1.1.11. SISTEMA DE CONTRATACION
Suma Alzada

1.1.12. MODALIDAD DE EJECUCION
No corresponde

~
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1.1.13. VALOR REFERENCIAL
El valor referencial de ejecucion de obra es de S/ 480,336.33 (cuatrocientos
ochenta mil trescientos treinta y seis con 33/100 soles), calculado al mes de junio
del 2023.

1.1.14. PLAZO DE EJECUCION
El plazo de ejecucion es de 60 dias calendarios.

1.1.15.INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA

El inicio del plazo de ejecucion de obra rige desde el dia siguiente de que se

cumplan ias siguientes condiciones:

a) Que la Entidad notifique al contratista quién es ei inspector o ei supervisor, segun
corresponda;

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se
ejecuta ia obra, segin corresponda;

¢) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que,
de acuerdo con las bases, hubiera asumido como obligacion;

d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo,
en caso este haya sido modificado con ocasion de la absolucion de consultas y
observaciones;

e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las
condiciones y oportunidad establecidas en el articulo 181. 176.2. del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para iniciar la ejecucidn de una obra que requiera supervision, puede designarse
un inspector de obra o un equipo de inspectores siempre que se encuentre
convocado el procedimiento de seleccion para contratar al supervisor. En dicho
caso, solo puede mantenerse la participacion del inspector o equipo de inspectores
en tanto el monto de la valorizacion acumulada de la obra no supere el limite
establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio
correspondiente. 176.3. Cuando las bases establezcan la obligacion de constituir
un fideicomiso para la entrega de ios adelantos, esta no es una condicion para el
inicio del plazo de ejecucion de obra. 176.4. Para efectos de la aprobacion de los
documentos indicados en los literales b), ¢) y d) del numeral 175.1 del articulo 175,
el supervisor o inspector dentro de los siete (7) dias de suscrito del contrato de obra,
emite su conformidad sobre dichos documentos e informa a la Entidad. En caso se
encuentren observaciones, las hace de conocimiento del contratista, quien dentro
de los ocho (8) dias siguientes las absuelve y, de ser el caso, concuerda la version
definitiva de los mismos. En caso de falta de acuerdo, se considera como validas
las observaciones del supervisor o inspector que no hubieran sido levantadas o
concordadas debiendo remitir a la Entidad la version final de dichos documentos
como maximo dentro de los quince (15) dias de suscrito el contrato, Cabe
mencionar que el plazo de ejecucion de obra constituye un requerimiento técnico
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minimo, el cual el postor debe sefalar en el anexo correspondiente tanto lo que
indica en el TR y en las bases, referente al plazo de ejecucion de obra.

1.1.16. EJECUCION DE OBRA

El contratista ejecutara ia Obra en estricto cumpiimiento del Expediente Técnico,
los materiales, herramientas y mano de obra, seran tomados en consideracion de
lo definido en el Expediente Técnico, especificaciones técnicas y términos de
referencia, lo que el postor debera cumplir ademas de lo exigido en Ias bases.
Asimismo, ei Contratista y la Entidad deberan tomar como base ias consideraciones
de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, incluidas sus
Modificatorias y normas complementarias, actuaimente vigentes, asi como de tener
en cuenta en su propuesta las consideraciones de los términos de referencia.

Por otra parte, ios procedimientos de construccion reflejan la suposicion basica que
el contratista a través de su equipo profesional es el especialista y conoce las
practicas de construccion de servicios basicos de agua y saneamiento adecuados.
Todo procedimiento constructivo indicado seré de primera calidad, estara sujeto a
la aprobacién de la Entidad, quien tiene ademas el derecho de rechazar aque!l que
no cumpla con los estandares utilizados en la presente Obra.

1.1.17. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
ENTREGA DE TERRENO
La Entidad comunicara en un maximo de los diez (10) dias siguientes a la firma del
contrato, el dia que tendra lugar la entrega de! terreno de la Obra.

DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION

La Entidad pondra a disposicion del contratista el Expediente Técnico, asi como los
demas documentos necesarios para la ejecucion de la Obra, en CDS y en medio
fisico.

1.1.18. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

El Contratista es la persona cuya oferta ha sido aceptada por el Contratante y los
sucesores legales de dicha persona; el cual esta obligado a cumplir con las
clausulas del Contrato de Obra, las obligaciones del Contratista son las siguientes:
El Contratista suministrara toda la mano de obra, direccion, materiales, alumbrado,
combustible, agua, herramientas, instrumentos, equipos, abastecimiento y otros
medios de construcciones necesarias o adecuadas para la ejecucion y terminacion
de la Obra. Obtendra y pagara, de ser necesario, las licencias a que hubiera lugar.
El Contratista suministrara todos los elementos de construccion, seguros, direccion
de obra y pruebas de laboratorio. Protegerd las obras durante su ejecucion,
realizandolas de manera compatible con la seguridad de la vida y propiedad a
satisfaccion del Supervisor y de acuerdo con los Documentos de Licitacion y a los
del Contrato.

El Contratista mantendra limpio el lugar de las obras durante la construccién y
después de ésta, hasta la recepcion de las mismas; realizara todo el trabajo y

29
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pagara los gastos incidentales a que dé lugar. Reparara y reconstruira todas las
estructuras y propiedades que, a juicio del Supervisor, fueran dafiadas o afectadas
durante la ejecucion de las obras. El Contratista mantendra las instalaciones y
campamentos que fueran necesarios y segun lo que establezca el Contrato; asi
como las herramientas y equipos que sean requeridos para efectuar las Obras en
forma aceptable y a satisfaccion del ingeniero Supervisor y/o como lo especifique
el Contrato. Se utilizard Unicamente equipos de eficiencia comprobada por el
Supervisor, siendo el Contratista el Gnico responsable por la bondad de los mismos.
Los campamentos, aimacenes, taileres, iaboratorios, enfermeria y oficinas, deberan
estar previstos de instalaciones eléctricas, sanitarias, mobiliario, equipos, enseres,
maneje y facilidades necesarias para su funcionamiento y comodidad de los
usuarios. El costo que representa la instalacién y mantenimiento de los
campamentos no sera materia de pago directo, debiendo el contratista incluirlo
dentro de los gastos generales de la obra. Notificara por escrito al Supervisor
cualquier situacion del subsuele u otra condicién fisica que sea diferente a aquelias
indicadas en los planos o en las especificaciones. Debera actuar tan pronto como
sea posible y antes de efectuar cualquier alteracion de dicha condicion. Perdera tal
derecho de reclamar compensacion extra por este concepto, si no cumpliera con el
mencionado.

1.1.19. FORMA DE PAGO

La forma de pago se hara segn lo establecido en la Ley de Contrataciones del
Estado con la aprobacion o conformidad del supervisor ¢ inspector de cobra. E!
contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de
acuerdo a las cantidades establecidas en las mediciones. Las valorizaciones seran
mensuales y se presentaran durante los cinco (05) primeros dias del mes siguiente
a la ejecucion de los trabajos en tres (03) ejemplares, acompanadas segun el caso
por los computos métricos resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados
hasta |a fecha y verificados por el supervisor o inspector segun corresponda.

1.1.20. DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE
La ENTIDAD no podra ser privada ni impedida en virtud de cualquier medicion,
calculo o valorizacion realizados antes o después de la terminacion y aceptacion de
la Obra y de los pagos correspondientes efectuados de verificar las caracteristicas
de calidad de los materiales utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el
verdadero monto reembolsada al Contratista, ni de demostrar que tales mediciones
célculos o valorizacién estuvieran Incorrectos o que los materiales y la obra no
estuviesen de acuerdo con Ias estipuiaciones del Contrate.

La ENTIDAD no podra ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de dichas
mediciones, calculos, valorizaciones y pagos realizados de su derecho de recuperar
del Contratista, de sus garantias o por cualquier otro medio el importe de los dafos
que considere ocasionados por no haber cumplido el Contratista con lo establecido
en los Documentos de Contrato.
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La aceptacion por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto de
aceptacion de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o
cualquier posicion adoptada por el Supervisor, no podran significar una renuncia a
los derechos legales de la ENTIDAD sobre cualquier parte del Contrato o de
cualquier potestad o derecho de indemnizacion.

1.1.21. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista ejecutara la obra de conformidad con el expediente técnico aprobado
por la entidad, que incluye la obra del proyecto relacionada con ios estudios
preliminares, y los términos de referencia y demas documentacion contractual el
regiamento nacicnal de edificaciones, normativas referidas al tipc de proyecto y la
ley de contrataciones del estado y su reglamento. La Responsabilidad del
contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra ejecutada, es
de siete (07) afios contado a partir de la conformidad de la recepcion total o parcial
de la obra, segun comresponda, de conformidad al Articulo 40° de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Ley N' 30225 y modificado por el Decreto
Legislativo N.° 1444 y el reglamento de Contrataciones del Estado modificado por
DS N° 344-2018-EF.

1.1.22. OTRAS CONSIDERACIONES
El participante, postor o contratista, para el cumplimiento de las obligaciones objeto
de la presente convocatoria debera tener presente lo siguiente:
Revisar debidamente las Bases Administrativas y documentos relacionados, y de
ser el caso, comunicar por escrito, dentro del plazo las consultas u observaciones,
para absolver las aclaraciones o ratificatorias; en caso de no hacerlo, se entendera
que el postor esta de acuerdo y acepta las condiciones establecidas.

1.1.23. LETREROS INFORMATIVOS
El Contratista proveera, montara y mantendra letreros informativos segun el modelo
que entregaré la ENTIDAD. El letrero a ser colocado sera el indicado en el
presupuesto contratado.
Dentro del letrero en la parte correspondiente, deberé destacarse claramente que
la presente obra es financiada con los recursos que se mencionan en el Contrato,
detallandolos.
El Contratista debera tener colocado el letrero de obra, dentro de los tres (03) dias
de la orden de iniciacion de los trabajos.

1.1.24. DOCUMENTACION TECNICA

El supervisor o inspector dentro del plazo de siete (7) dias calendario para obras
con plazo menor o igual a ciento veinte (120) dias y diez (10) dias calendario para
obras con plazo mayor a ciento veinte (120) dias, eleva el informe técnico de
revision del expediente técnico de obra a la Entidad, con copia al contratista,
adjuntando su evaluacion, pronunciamiento y verificaciones propias realizadas
como supervision o inspeccion. Dicha documentacion, sean planos, memorias de/,’/
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calculo, planilias, solicitudes de autorizacion, etc. sera presentadas con una
anticipacién no inferior a diez (10) dias habiles, respecto a la fecha prevista para la
&jecucion de los respectivos trabajos, sean éstos en obra o en tailer conforme a ias
previsiones del Plan de Trabajo, salvo que las Especificaciones Técnicas prevean
otro plazo.

Toda ia documentacién se presentara en original y dos (2) copias en las escalas,
caratulas y numeracion requerida por el Supervisor. Deberan estar debidamente
dobladas y encarpetadas.

La aprobacion que preste el Supervisor a toda la documentacion técnica no eximira
al Contratista de su responsabilidad por Ia correcta ejecucion de los trabajos.

Al concluir la obra y en un plazo de treinta (30) dias después de la recepcién de la
obra, el Contratista debera editar y entregar al Supervisor en original y tres (3)
copias el Expediente Técnico Final Conforme a Obra, conformado por Memoria
Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Inventaric Fisico y Valorizado, Calculos
Justificativos y Planos.

1.1.25. PROGRAMA DE TRABAJOS
El Contratista debera presentar para consideracidn del Supervisor, un programa
detallado de suministro de equipos y materiales ajustado a las fechas calendario de
iniciacion y terminacion contractual de la obra, en el que se muestre el orden en que
se ha de proceder a la ejecucién de los diferentes trabajos.
Este programa de trabajos debera ser elaborado utilizando el Método del Camino
Critico (CPM), el Método PERT o cualquier otro sistema similar que sea satisfactorio
al Supervisor, el cual presente la ruta critica. Ademas, se debera presentar el
calendario de avance valorizado.
El diagrama de barras de GANTT no se considerar3 suficiente para cumplir el
requisito establecido en este numeral.
Adicionalmente, el Contratista presentara una curva de avance y un cronograma de
desembolsos basados en los montos estimados de facturacion mensual de acuerdo
a su programacion.
El contratista debera entregar el calendario de adquisiciones de materiales o
insumos necesarios para la ejecucion de la obra, en concordancia del calendario
valorizado vigente.
El contratista debera entregar el desagregado de partidas que dan origen a la
propuesta.
Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista debera tomar
en cuenta las restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor.
El Contratista estara obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos toda
vez que le sea aprobada una prérroga justificada del plazo de ejecucion de la obra
0 cuando el Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el
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cumpiimiento del cronograma vigente, estando el nuevo programa de trabajos
sujeto a la revision y aprobacién del Supervisor.

La presentacién del programa de trabajos y su aprobacion por el Supervisor, no
eximiran al Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades
emergentes del Contrato.

1.2. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

1.21. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
De acuerdo con la relacion de insumos del expediente técnico aprobado el
equipamiento estratégico a acreditar es el siguiente:

Cantidad ‘ Descripcion

01 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 55 |
HP

01 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

01 VIBRADOR PARA CONCRETO

01 | MINI CARGADOR DE 70 HP (Maquina Servida)

01 1 CAMION VOLQUETE DE 15 m3

Acreditacion:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de
compraventa o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del
equipamiento estratégico requerido siempre y cuando en estos documentos se
encuentre detalladas ilas caracteristicas deli equipo ofertado y solicitado en las
bases del presente proceso de seleccion.

Todos los equipos deberan estar operativos y disponibles a la fecha de del inicio de
la obra y deberan permanecer en ellas de acuerdo ai cronograma de ejecucion de
obra.

Los postores podran ofertar y acreditar los €quipos y maquinarias que superen en
capacidad y'o potenciz y ¢ caracteristicas a los solicitados en el cuadro precedente.

1.2.2. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
a) PERSONAL CLAVE

‘ ; ! FORMACION ?

| o |

| N | DESCRIPCION ACADEMICA ‘ EXPERIENCIA MINIMA

[1 Residente de  ingeniero Civil y/o | Veinticuatro (24) Tintz—y-ssis
* Obra Arquitecto 38 meses como Residente y/o

- Supervisor y/o inspector y'o Jefe

de supervision en la ejecucion
| y/o  supervision de obras |

1
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1 ' similares, computada desde Ia |
| | fecha de la colegiatura

2 | Ingeniero de | Ingeniero de Higieney | Doce (12) Veinticuain

Seguridad y Salud | Seguridad Industrial 0 | meses de experiencia efectiva |

7 Ingeniero industrial o | como especialista y/o ingeniero

ingenieria | y/o supervisor yio jefe vy/o|

de Seguridad y salud | responsable coordinador o Ia |

en el trabajo o|combinacion de estos, en!

ingeniero Civi seguridad y salud ocupacional

| v/o seguridad y/o seguridad e

' higiene  ocupacional yio |

seguridad de obra y/o seguridad

| en el trabajo y/o seguridad y |

salud ocupacional y/c medio J

5 ‘ ambiente y/c salud ocupacional ‘

y/o implementacion de planes de

seguridad e  higiene

O

Preye - encionists

Lo yi0 evelnic

1 : ccupacional en la ejecucion ¢ yic |
; inspeccion y/o supervision de
i i obras en general. |

Acreditacidn:

El titulo profesional sera verificado en el registro de grados académicos y titulos
profesionales en e! portal web de la Superintendencia Nacional de Educacién
Superior Universitaria — SUNEDU. En caso el titulo profesional requerido no se
encuentre inscrite en el referido registro, el postor debe de presentar la copia
del diploma respectivo a fin de acreditar la formacion académica requerida.

La experiencia se acreditara del personal clave se acreditara con cualquiera de
los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva
conformidad, o (i) constancias, o (iii) certificados, o (iv) cualquier
documentacion que de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal propuesto.

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben de incluir
como minimo los nombres y apeliidos del profesional, el cargo desempefado,
el plazo de prestacion indicando el dia, mes y afo de inicio y culminacion, el
nombre de la entidad u organizacion que emita el documento, fecha de emision
y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el
computo del tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo

\ traslapado.
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La Entidad se reserva el derecho de verificacion y fiscalizacion de la
documentacion (certificados constancias, contratos entre otros) presentada por
los participantes y/o postores; de comprobarse documentacion inexacta o
fraguada se informara al Tribunal de Contrataciones del Estado en aplicacién a
los articulos 50° de ia Ley de Contrataciones del Estado y 23° del Reglamento,
para las sanciones correspondientes.

Se precisa que el participante debe de tener en cuenta que: “las constancias
y/o certificados y documentos que acrediten la experiencia del personal deben
de ser emitidos por aquel 6rgano que tenga competencia para ello dentro de la
organizacién interna de {a entidad publica o privada donde dicho profesicnal
adquirié la experiencia, pues solo asi se demostraria fehacientemente la
experiencia adquirida, conforme lo sefiala fa Opinion N° 105-2015/DTN, hecho
que en la verificacion posterior puede ser corroborada por la Entidad.

El postor debe de tener en cuenta que, al momento de presentar la
documentacion para la formalizacién contractual, el residente de la obra no
debe de tener otro trabajo como residente y/o supervisor en otra obra al mismo
momento.

La colegiatura y habilitacion de los profesionales se requerira para el inicio de
su participacion efectiva en la ejecucion del contrato, tanto para aquellos
profesionales de procedencia peruana como del extranjero. Lo anterior no
resulta impedimento para que la Entidad, antes de suscribir el contrato, en el
ejercicio de su funcién fiscalizadora, verifique que la experiencia que se
pretenda acreditar haya sido adquirida cuando el profesional se encontraba
habilitado legalmente para ello.

1.2.3. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
El proveedor debera estar inscrito en el registro nacional de proveedores vy
habilitado para contratar con el Estado.

Experiencia:

Acreditar un monto facturado acumuiado equivalente a una (01) vez el valor
referencial de la contratacion, en la ejecucion de obras similares, durante los 10
afos anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se computaran desde
la suscripcion del acta de recepcion de obra

Se considerara obra similar a: Creacién y/o Ampliacién y/o Mejoramiento y/o
Construccién y/o Rehabilitacion y/o Reparacién y/o Remodelacion y/o Reposicion

y/o Reemplazo y/o Reconstruccién y/o Instalacion y/o Sustitucién de Infraestructura
de Salud Pablica-yo-Prvada (Centros de Salud, Clinicas, Clinicas Generales,
Clinicas Especializadas, Hospitales Generales, Laboratorios, Hospitales

Especializados e Institutos de Salud Especializados) y/o Centros penitenciarios y/c
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Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus
respectivas actas de recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones
de liquidacion; o (jii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o
cualquier otra documentacion de la cual se desprenda fehacientemente que la
obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucién:
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

1.2.4. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
De conformidad con el numeral 48.5 del articulo 49 del reglamento, el numero
maximo de consorciados es de dos {02) integrantes para el presente procedimiento
de seleccion.
El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es menos de 20% yel
porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato para la integracion
del consorcio que acredite mayor experiencia, es mas de ochenta (80%).

1.2.5. ADELANTOS
ADELANTO DIRECTO PARA EJECUCION DE OBRA
La Entidad otorgara adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.
El contratista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a
partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.
Vencido el piazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos
presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de cinco dias calendarios
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos
para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de
los materiales o insumas en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del
adelanto en un plazo de quince dias calendarios anteriores al inicio del plazo antes
mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA
FIANZA y el comprobante de pago respectivo.

1.2.6. SUBCONTRATACION

NGENIZRO CVIL
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No se autorizara la subcontratacion en ejercicio de las facuitades otorgadas en el
articulo 35 de la Ley.

VALORIZACIONES

Para la ejecucion de obra:

En el caso de la ejecucién de obras, las valorizaciones seran mensuales y los cuales
tienen el caracter de pagos a cuenta y seran elaboradas el uitimo dia de cada
periodo mensual por el supervisor o inspector y el contratista, de conformidad yen
cumplimiento con el articuio 194° del Regiamento de ia Ley de Contrataciones dei
Estado aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las valorizaciones mensuales se presentaran, durante los cinco (05) primeros dias
contados a partir dei primer dia habil del mes siguiente a ia ejecucion de los trabajos
en un (01) original y dos (02) copias, acompanadas segun el caso por los computos
meétricos resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y
verificados por el Supervisor, debiendo contener como minimo la siguiente
documentacion:

1. Factura emitida por el contratista {sera solicitada a la conformidad de la oficina)

2. Contrato de obra y adendas.

3. Resoluciones de ampliaciones de plazo (todas las que se hayan otorgado).

4. Informe técnico del residente que contenga: ficha técnica, memoria descriptiva,
relacion del equipo minimo utilizado en el mes y personal, resumen de los
controles de calidad realizados en el mes, conclusiones y recomendaciones.

5. Valorizacién.

5.1.- Resumen de valorizacion.

5.2.- Ficha de identificacion de obra.

5.3.- Reintegro por valorizacién.

5.4.- Deduccién que no corresponde por adelanto (directo y materiales).
5.5.- Formulas polinémicas de reajuste.

5.6.- Valorizacion del presupuesto.

5.7.- Cuadro de amortizacién del adelanto directo y de materiales.

6. Grafico (curva s) comparativo de avance programado y ejecutado, (mensual y
acumulado).

7. Calendario de avance de obra valorizado.

8. Planilla de metrados.

9. Fotografias a color del proceso de construccion del mes valorizado (minimo 15,
sefialar descripcion y fecha)

10. Copia de protocolos de calidad.

11. Copia desglosable del cuaderno de obra del periodo de ejecucion.

12. Copia del certificado de habilidad vigente del personal clave.

13. Copia del comprobante de pago, del mes anterior.
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14. indices unificados para la construccion, copias de la formuias poiindmicas dei
expediente técnico y copia de la fecha del valor referencial que se encuentran

en las bases.
15. Copia de inscripcién a la REMYPE, carta fianza de fiel cumplimiento v/o carta
4€ auionzacion de ia reiencion de 10%, carta fianza de adelanto directo y

materiales vigentes (de corresponder).

16. Copia dei contrato del consorcio.

17. Acta de entrega de terreno, acta de inicio de obra y/o primer asiento del C.O.
{en todas ias valorizaciones)

18. Copia de péliza del seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR).

1.2.8. REAJUSTES Art. 195
En el caso de obras, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste "K”
conocido al momento de la valorizacion. Cuando se conozcan los indices Unificados
de Precios que se aplican. se calcula el monto definitivo de los reajustes que le
corresponden y se pagan con la valorizacion mas cercana posterior 0 en la
liquidacion final sin reconocimiento de intereses.

1.2.9. TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS
El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecucion y conservacion de las
obras objeto del presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin
que le exima de responsabilidad la circunstancia de que la Supervision de Obra
haya examinado y reconocido la obra durante su construccion o los materiales
empleados, ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en las
mediciones o certificaciones parciales.
Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos del
proyecto, si los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se
advierten vicios o defectos en la construccion o se tienen razones fundadas para
creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el Contratista debera
demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfaccion de la Supervision de
obra.
Los gastos de estas operaciones seran a cuenta del Contratista salvo en el caso de
que se hubieran realizado en base a sospechas de la Supervision de Obra, de existir
vicios ocultos y éstos no pudieran ser comprobados.

1.2.10. CONSERVACION Y SENALIZACION DE LA OBRA
El Contratista esta obligado no sélo a la correcta ejecucion de la obra, sino también
a la conservacién de ésta, a su costo, hasta la finalizacion de dicha ejecucion.
La responsabilidad del Contratista por faltas que en la obra pudieran advertirse, se
extiende al supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa
construccion imputable al Contratista como a una indebida conservacion de las
unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas conformes
por la Supervisién, inmediatamente después de su construccion o en cualquier otro
momento dentro del periodo de vigencia del contrato. 7
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1.2.11. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El Contratista debera cumplir con la normatividad legal, sobre Seguridad y Saiud
Ocupacional; de aplicacion en su actividad; al respecto debera dar estricto
cumplimiento, bajo su responsabilidad en caso de inobservancia, de ia normatividad
referencial y sus modificaciones.

El Contratista debera desarroiiar ias medidas adecuadas de seguridad y saiud
ocupacional a fin de garantizar la seguridad y salud del personal que intervenga en
la actividad y preservar ios bienes propios

1.2.12. CORRESPONDENCIA
Cualquier comunicacion de indole contractual y/o lo indicado en la Ley de
Contrataciones del Estado, entre el Contratista y la ENTIDAD, se debera hacer por
escrito.
El contratista adquirira e! o los cuademos de Obra necesarios para la ejecucion de
Obra en el mismo que se empleara para el uso del Residente de Obra y Supervisor
en cumplimiento de la Ley y su Reglamento. La ENTIDAD y el supervisor tendran
derecho a examinar este cuademno en cualquier momento.
La comunicacion entre el residente de obra y el supervisor de la obra sera por medio
del cuademno de obra con las anotaciones de las ocurrencias en obra.

1.2.13. TRIBUTOS, LICENCIAS Y OTRAS OBLIGACIONES
Seran de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones, gravamenes que
le corresponden de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por
el pago de aportaciones sociales es exclusivamente de caracter laboral y por el
pago de aportaciones sociales es exclusivamente del Contratista, ademas de la
obtencién de licencias de construccion, autorizaciones, permisos y similares para la
prestacion del servicio.

1.2.14. DANOS A TERCEROS
Constituye obligacién del Contratista el asumir ios costos de reparacion de los
dafnos que ocasionen a las redes electricas, agua, desagiie, teléfonos (de ser el
caso) y demas terceros.

1.2.15.IMPACTO AMBIENTAL

El Contratista debera utilizar todas las medidas de precaucion para el manejo
adecuado de aquellos materiales contaminantes que pudiesen afectar el area de
trabajo con demrames o productos que afecten la asepsia hospitalaria, con la
finalidad de no causar un impacto ambiental negativo.

El Proveedor debera mantener las instalaciones del establecimiento de salud en
buen estado y se obliga a realizar Ia limpieza y disposicién de residuos como
producto del servicio realizado cumpliendo las normas ambientales.

El Proveedor debera evitar contaminar el area de trabajo con material obtenido de
reparaciones o resanes o eliminacion de desmonte o similares; su transporte y
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almacenamiento debe estar acorde a la preservacion ambiental. Asimismo, debera
dar el manejo apropiado de los residuos no contaminantes al relleno sanitario
correspondiente, el cual debe estar certificado.

Asimismo, el Proveedor solo estara autorizado para almacenar los residuos sélidos
indicados lineas arriba (en bolsas, sacos o similar), por un tiempo maximo cuarenta
y ocho (48) horas en el lugar indicado por los representantes del Establecimiento
de Saiud, debiendo coordinar anticipadamente su desplazamiento para definir el
horario y procesos de control.

1.2.16. SEGUROS
El Contratista proporcionara Seguros de pensién y salud a sus trabajadores que
ejecutaran los servicios contratados y por dafos a terceros (Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo SCTR) en cumplimiento con Ia Ley N°29783
y su reglamento aprobado mediante D.S. 005-2012-TR.
El Contratista se hara responsable de cualquier accidente de su propio personal,
de personal del establecimiento de salud, de publico usuario o de cualquier dafo a
terceros que ocurriera como consecuencia de la ejecucion de la ejecucién de la
obra contratada, debiendo asumir ios costos de reparacion de darios, sin perjuicio
de la Entidad inicie las acciones judiciales y legales que correspondan.
Esta documentacién debera ser presentada al inicio de las actividades y debera
permanecer vigente durante el desarrolio de toda la ejecucion de la obra.

1.2.17. OBLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA
EL CONTRATISTA al témino de las obras y conjuntamente con el documento que
solicita la recepcion de la obra, debera solicitar bajo cuademo de obra al Supervisor
para la recepcion de la obra.

Posteriormente al cumplimiento de lo sefialado anteriomente, para efectos de |a
Liquidacién de Obra., ademas de lo indicado en rubro Valorizacién Final, EL
CONTRATISTA debera entregar al Supervisor lo como contenido minimo:

1. El expediente de liquidacién de obra debe contar con informe ejecutivo y
conformidad del supervisor de obra, asimismo el expediente de liquidacién
debera estar foliado y visado en todas sus paginas por el supervisor

2. Memoria explicativa del desarrollo de la obra desde su inicio hasta el final,
indicando asuntos relevantes, problematicas ocurridas, acciones asumidas,
conclusiones, recomendaciones

3. Memoria descriptiva valorizada.

4. Caleulo de valorizacién por presupuesto contractual, por obras adicionales,
por mayores gastos generales, por intereses, por penalidades segun
corresponda.

5. Célculo de reajustes, deducciones de reajustes, amortizaciones por
adelantos otorgados.
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12.
13.
14.

15.
16.

17.
18.

19.

20.
21.
22.
23.

24

25.

26.

De no presentar la Liquidacion en los plazos sefalados y en conformidad al
Reglamento de ia Ley de Contrataciones dei Estado, es responsabilidad de la
Entidad elaborar la liquidacién en idéntico plazo, siendo los gastos a cargo del
contratista. La Entidad notifica la liquidacion al contratista para que éste se
pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes.
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Comparacion de reintegros programados con ejecutados, en funcidon de los
conceptos de obra atrasada, obra adelantada.

Cronograma de avance fisico de obra programada y/o autorizada
Publicaciones de los indices de precios del INEL al mes base y de reajuste
Copia de resoiuciones por ampliacion de plazo, adicionales, otros

. Constancia de no adeudo a moradores del lugar, firmado por autoridades

locales, y/o distritaies segtin corresponda

. Cuaderno de obra original, desde el primer folio hasta la hoja de cierre del

cuademno de obra.

Copias de c/p por pago de adelantos. valorizaciones, adicionales, intereses,
efc

Copia de carta fianza y/o garantia por adelantos y/o fiel cumplimiento y/o
carta de autorizacion de la retencion de 10%

Panel fotogréafico mostrando etapas relevantes de ejecucion (30 como
minimo con la descripcion correspondiente)

Protocolos de calidad original y el resumen respectivo.

Planos de replanteo o post construccion (plano de ubicacién y localizacién
en coordenadas UTM, piano de planteamiento de arquitectura general corte
y elevacion, plano de planteamiento general de instalaciones eléctricas,
plano de planteamiento general de instalaciones sanitaria.

Planilla de metrados de lo real ejecutado.

Actas de entrega terreno, inicio, paralizacion, reinicio, culminacion, carta de
designacién del inspector de obra, del supervisor de obra, carta de entrega
del expediente técnico.

Acta de recepcion de obra y observaciones planteadas por el comité (en
caso de corresponder)

Resolucién de conformacion de comité de recepcion de obra.

Resolucién de aprobacién del expediente técnico.

Presupuesto de obra, formulas polinémicas, del expediente técnico.
Contrato de ejecucion de obra, que incluya anexos y adendas, segtn sea el
caso, bases integradas, absolucién de consultas, términos de referencia
Presupuesto de obra ofertado. cuadro desagregado de los porcentajes de
gastos generales, fijos y variables ofertados por el ejecutor.

Adjuntar en lenguaje digital (excel) los calculos detallados y sustentados de
valorizaciones, reintegros, deducciones, amortizaciones, pagos a cuenta,
penalidades etc.

Otros documentos que el supervisor y/o ejecutor considere pertinente
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La ENTIDAD ha dispuesto si el Contratista no presenta la Liquidacion en los plazos
sefalados, la Entidad asume elaboracién de la Liquidacioén en idéntico plazo, si
fuera el caso; con adicionales, variaciones, reducciones, ampliaciones y otras
modificaciones en la ejecucién de la obra, concurriendo el gasto del uno (01)% al
valor referencial del contrato original suscrito con la Entidad, siendo los gastos a
cargo del Contratista.

1.2.18. CONFIDENCIALIDAD
El Contratista debera mantener absoluta reserva y confidencialidad, en el manejo
de la informacién a la que tenga acceso y de la informacion que se genere o se
encuentre relacionado con el objetc de ia contratacion, qguedando prohibide de
revelar dicha informacion a terceros.

1.2.19. SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las divergencias de cualquier indole que surjan entre las partes con relacién z este
contrato, su interpretacion y/o cumplimiento, incluyendo las referidas a su nulidad o
validez, incluso las del convenio arbitral, seran resueltas mediante el arbitraje
organizado y administrado por el centro de arbitraje del OSCE , de conformidad con
sus Reglamentos y demas documentos normativos vigentes, a los cuales las partes
se someten libremente, sefialando que el laudo que se emita en el proceso arbitral
sera inapelable y definitivo.
Las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de
procedimientos de seleccion cuyo valor estimado o valor referencial, segun sea el
caso, sea menor o igual a cinco millones y 00/100 Soles (S/ 5 000 000,00).

1.2.20. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
— El postor es consciente de la documentacién que presenta para efectos del presente
proceso de seleccion, por cuanto la entidad antes de la suscripcion del contrato
iniciara el proceso de verificacion documentaria con la finalidad de identificar que la
documentacién presentada se ajuste a la verdad.

— El Postor se compromete a facilitar informacion que permita identificar la veracidad
de la documentacion.

- La experiencia solicitada al personal propuesto es la minima, por cuanto queda a
criterio del postor ofertar profesionales con mayor capacidad profesional, o nivel de
actualizacion profesional sin que ello represente mayores costos a la entidad.

- Las constancias y certificados que se presenten deberan haber sido emitidos por
quien corresponda en ejercicio de una facultad expresa aplicado a las instituciones
publicas, asi como aquellas emitidas por un privado u otro emitido por quien ostente
las facultades correspondientes.

- Las bases administrativas son las reglas del proceso por consiguiente deberan ser
en funcioén a ellas que el postor formule su oferta.

- Cualquier controversia que surja durante las etapas del proceso se resolveran
conforme a lo establecido en bases y la Ley.

~
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— El contratista de ningin modo podra solicitar a la Entidad, indemnizacién por
pérdidas o dafos en los materiales, Herramientas, Instalaciones cualesquiera fuere
el hecho que o produzca.

- El contratista es responsable de la ejecucion de la obra, y queda obligado a
considerar como prioridad basica que el personal a su cargo deba contar con una
pdliza de seguro de vida y contra accidentes (SCTR).

- El personal propuesto para la ejecucion de la obra no podra ser sustituido, salvo los
casos o situaciones de fuerza mayor debidamente comprobadas que se susciten
después de la suscripcion del contrato. Situacion que también sera aprobado por la
Entidad. El profesional sustituido, debera demostrar igual 0 mayor experiencia, del
profesional saliente, en caso hubiese cambio de personal.

- No se consideraran como validos para los efectos de calificacién y evaluacion
aquelios documentos que presenten enmendaduras, borrones o resulten ilegibles
en tanto no permitan identificar detalles relevantes (Ejem. Fechas, Nombres,
Firmas, Objeto, Montos, etc.).

1.2.21. PENALIDADES
a) PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las
prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una
penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente
aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia
no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo
objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta
imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado por parte
de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de
ningun tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de Ia Ley
de Contrataciones del Estado.

b) OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada anteriormente,
segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento de Contrataciones del Estado.

Se considera como otras penalidades a las siguientes:
L Penalidades

Dyl apunitiac

~
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N° Supuestos de aplicacidn de penalidad F:;rgzlge ‘ Procedimiento
Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta i | Segin informe  del |
(60) dias desde el inicio de su participacion en la ejecucion del | UNA (1) UIT por | Inspector y/o Supervisor |
contrato o del integro del plazo de ejecucién, si este es menora | cada  dia  de | de Obra ylo Director de |
1 | los sesenta (60) dias, de conformidad con las disposiciones | ausencia dei | infraestructura, ‘
\ | establecidas en el numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento. | personal en el Equipamiento y
[ | plazo previsto Mantenimiento de la
P , | Entidad i
|"En caso el contratista incumpla con su obligacion de ejecutar la | Segin  informe  del
f prestacion con el personal acreditado o debidamente sustituido UNA (1) UIT por | Inspector y/o Supervisor
| cada  dia  de qe Obra yfo Director de }
2 ol i infraestructura, ‘
personal | Equlpamxento Y|
| | Mantenimiento de Ia 1
{ | | Entidad |
[ [ [ | Segin informe  del |
| En caso cuimine la relacion contractual entre el contratista y el | 0.8 UIT por cada | Lls%e;::r%oggggrxs‘?er ]
3 personal ofertado y la Entidad no haya aprobado Iz sustitucion del | dia de ausencia J‘ infrae stru)tl:tura |
personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones de! | de! personal en | Equipamiento ;
| profesional a ser reemplazado obra. Manteriments :da l;’ |
‘ Entidad |
; [ Segiin informe  del
[ ( Inspector y/o Supervisor ‘
4 No cumple con io estipuiado en el Regiamento Nacional de ‘ 2/10000 del monto | smefrgabs’t?u}gtz r[alurectcr He |
Edificaciones Norma G. 050. La penalidad es por ocurrencia contractual E . . |
| Equipamiento y \
| Mantenimientc de la
| Entidad |
j | Segin  informe  del |
| Cuando el Contratista no cumpla con dotar a su personal de los ms;z;eg:tor );/ogupervas:r ‘
5 | elementos de seguridad o cuando ef personai dei Contratisia no | 2/1000C0 dei monto 5:,{ aesrt?uitzra"ec{m © |
| cuente con unﬁo@es Yy equipos de_e proteccién personal | contractual | Equipamiento' y
completos. La penalidad es por ocurrencia Mantenimieite 46 5
! | | Entidad
[ | Cinco entre mil | Segin informe  del
CUADERNO DE 0BRA oo L
6 Si el contratista o su personal, no permite &l acceso ai cuaderno velorizacion  del ‘ infraestru::ﬁura
de obra al Inspector o Supervisor, impidiéndole anotar las : T '
oCUmEntis: p_enodo por cada Equxparplgnto y
! | dia de dicho | Mantenimiento de la
i | impedimento. | Entidad
[ I | Segin  informe  del
Dos entre mil | inspector y/o Supervisor |
| CALIDAD DE LOS MATERIALES (2/1000) del | de Obra y/o Director de |
7 Cuando el contratista ingrese materizles a la obra sin l2 | monto de |Ia infraestructura,
| autorizacidn del inspector o supervisor | velorizacién  del | Equipamiento y
periodo. Mantenimiento de la
| | Entidad
] I | Segin informe  del
| Cinco entre mil | :
| GARTEL DE osRA ooy " | spectoryio Superveo
s | Cuando el contratista no cologue el carte! de obra dentro de los | del monto de la ‘ in"aesm);ura
03 dias de iniciado el plazo contractual, la multa sera por cada | valorizacion  del | Equipamiento y

dia.

periodo por cada

| dia de atraso.
!

Mantenimiento de la
Entidad |

CRONOGRAMA VALORIZADO AL
CONTRACTUAL O ACELERADO
Cuando el contratista no cumpla con entregar a la entidad el

INICIO DEL PLAZO

Uno entre mil
{1/1000) del
monto de Ia
valorizacion

Segun informe  del
Inspector y/o Supervisor
de Obra y/o Director de

| calendario valorizado actualizado a la fecha de inicio del plazo, a
h_1

infra_‘est(uétqg

RS
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\

la entidad, en un piazo de 02 dias de iniciado el piazo contractual.

| 0 no cumpla con entregar el Calendario Acelerado dentro de los

07 dias siguientes de habérselo requerido por el inspector o

del periodo
cada dia de
traso.

por |

Equipamiento Ty
Mantenimiento de la |
Entidad [

| supervisor en el cuaderno de obra.
T

: Segun

informe der‘

| PRUEBAS Y ENSAYOS | Uno entre mil | inspector y/o S_upervisor |
10 Cuando el contratista no realiza las pruebas o ensayos | gésn(:go) dgL la g&?r?ebsrt?u)(/:{(% glrecmr de ’
[ ; gg::;:ra\i'm::te para verifficar la calidad de los trabajos y las | valorizacion  del | Equipamient 0. :
| ReAGORES; periodo. Mantenimiento de Ia |
| | | Entidad |
f Segin informe de! |
EQUIPOS DEL CONTRISTA f Inspector y/o Supervisor |
" | Cuando el contratista no cuenta con los equipos minimos gxas Lég zt;::g: \' g’eﬁgebra ;ﬁ?"e'remor |
(I : : . b . f i estructure,
: ;ebcl;':erldos © que los tenga incompletos para la ejecucion de la del equipo en obra | Equipamiento y
; [ | Mantenimiento de la ‘
| | Entidad |
| Segin informe  del |
| 1 |
PROFESIONALES Y/O ESPECIALISTA DEL CONTRATISTA | 0.5 UIT por cada | nSPectory/o Supervisor |
de Obra y/o Director de
12 Cuando el Contratista no cuenta con los profesionales y/o @ dia de ausencia e stru}cl:tura [
| especialistas minimos requeridos o que los tenga incompletos | del personal de | Equipamiento' y
; para ia ejecucion de iz obra cbra Mantenimiento de i
[L | | Entidad |
} ! | Segin informe  del |
[ %7?000?“& g;': “ Inspector y/o Supervisor
| RESIDENTE DE OBRA fde de 1| deObra ylo Director de
| 13 | Cuando el Ingeniero Residente no se encuentrz en forma | valoracisn del | infraestructura,
| permanente en la obra. periodo, por cada Equipamiento y
| : : : Mantenimiento de Ila
| ; dia de ausencia. Entidad
i [ | Seglin  informe  del
[ [ < | | Inspector y/o Supervisor
| PREVENGION COVID 19 i ’ { UNA (1) UIT por | de Obra y/o Director de
| 14 Incumplir con cualquiera de las medidas de prevencion para | cada medida | infraestructura
| | 5
contagios de COVID 19 establecidas en el protocolo de seguridad incumplida. | Equipamiento y

| aprobado.

| Mantenimiente de Ia

Entidad |

1.2.22. ANTICORRUPCION:
Conforme a lo establecido en los articulos 32 y 40 de la Ley, todos los contratos
incorporan clausulas anticorrupcion, bajo sancién de nulidad. Dichas clausulas

tienen el siguiente contenido minimo:

a. La declaracién y garantia del contratista de no haber, directa o indirectamente,
o tratdndose de una persona juridica a través de sus socios, integrantes de los
o6rganos de administracion, apoderados. representantes legales, funcionarios,
asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7, ofrecido.
negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o

incentivo ilegal en relacién al contrato.

b. La obligacién del contratista de conducirse en todo momento, durante la
ejecucion del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de

no cometer actos ilegales o de corrupcién, directa o indirectamente o a través .
de sus socios, accionistas, participacioncitas, integrantes de los organos de/

~
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administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7.
<. El compromiso dei contratista de:

asesores y

i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna,
Cualquier acto 0 conducta ilicita o corrupta de fa que tuviera conocimiento:
y i) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para

evitar los referidos actos o practicas.

El incumplimiento de las obligacicnes estabiecidas en estas clausulas, durante ia

ejecucion contractual, da el derecho a la Entidad correspondiente

a resolver

automaticamente y de plenc derecho el contrate, bastando para tal efecto que la
Entidad remita una comunicacion informando que se ha producido dicha resolucion,
sin perjuicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar

Il. REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

i

A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

. Requisitos:
| | Cantidad Descripcién |
1 01 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 5.5
HP

| 01 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)

&1 VIBRADOR PARA CONCRETO

[01 MINI CARGADOR DE 70 HP (Maquina Servida)

ﬂ CAMION VOLQUETE DE 15 m3

Acreditacién

De conformidad con el numerai 49.3 del articulo 49 y el literal e) Qel _r}umefal 138.1 del articulo 139 del |
Regiamento este requisito de caiificacion se acredita para la suscripcion dei contrato

. FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

| Reguisitos:
| 1.- Residente de Obra: Ingeniero Civil ylo Arquitecto

2.- Ingeniero de Seguridad y Salud: Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial

-

o y/o Ingeniero

B
-\ i
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| industrial & /o ingenieria de Seguridad y salud en el trabajo o Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Minas

‘ Acreditacion:

| De conformidad con el numeral 49.3 dei articuio 49 y el literal e) del numeral 138.1 dei articuio 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato

Importante

=) debe D califica n el articulo 179

1
i A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
[ | Requisitos: |
‘ I 1.- Residente de Obra: Veinticuatro (24) T+ata v 525137 meses como Residente y/o Supenvisor y/o

| Inspector yio Jefe e 217 en la ejecucion y/o supervision de obras similares, computada desde la

| fechadela coleglatura |

2.- Ingeniero de Seguridad y Salud: Doce (12) Ventoustza 24 meses de experiencia efectiva como

especialista . = ingeniero , o supervisor v = jefe v = responsable coordinador o la combinacién de estos,
en seguridad y salud ocupacional seguridad ‘> seguridad e higiene ocupacional y/o seguridad de

obra y/c seguridad en el trabajo y/o seguridad y salud ocupacional /¢ medio ambiente /o salud

ocupamona! > implementacién de planes de seguridad e higiene v'o Pre n y/o Prevencionis
cupacionz! en la ejecucion inspeccion y/o supervision de obras en general

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 dei articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

imporiante

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
| Requisitos:

| El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 480,000.00 (cuatrocientos

{ ochenta mil con 00/100 soles), en la ejecucién de obras similares, durante fos 10 afios anteriores a Iz
fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de
obra.

Se considerara obra similer a: Creacion y/o Ampliacién y/o Mejoramiento yio Construccxon ylo
Rehabllrtaclon y/o Reparacuon y/o Remodelacién y/o Reposncxon y/o Reemplazo vic Reconst

ala de Infraestructura de Salud Publea-wo Privada (Centros de Salud Chmcas

[ Climcas Generales Clmlcas Especializadas, Hospitales Generales Laboratonos, Hospitales

| Espemauzados e lnsmuos de Sa!ud Esuecnallzados) > Ce neiar yio Int fructura

Gobierno Regicnal
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recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cuaiquier otra documentacion' de la cual se desprenda
fehacientemente que fa obra fue concivida, asi como e monto totai que impiicd su ejecucion,
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

f T
|
|

En los casos que se acredie experiencia adquinida en consorcic, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del

20.09.2012, la caiificacion se cefira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
| Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumird que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompaiar la
documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona Juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente e Anexo N° Q.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por iz Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
| fecha de suscripcién.

Sin perjuicio de lo anterior, ios postores deben lienar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

Importante

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo documento
emitido por Iz Entidad contratante con ocasidn de ia ejecucion de ia obra que cumplia con demostrar de manera
indubitable aquello que se acredita. por ejemplo. mediante las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion
de conformidad, entre otros

Gobierno Regional
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ortante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, incorpora los requisitos
de calificacion que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera
lo siguiente:

~

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

PRECIO

Evaluacion:

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio

de la oferta (Anexo N° 6).

La evaluacion consistira en otorgar el maximo
puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las deméas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Om x PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

[De 100] % puntos

Importante

21

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.

De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacion publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacion Simplificada).

©/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de ofra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [.................ccoeevvviiieeeeee ], cOn DNENC [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....cccoovvennnnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

2 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

e efectos de generar el pago.
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucioén del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”?3

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.” 24

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,

23

24

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

~
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de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] . La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?®

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgaréd adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR

% Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

a % Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.
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PORCENTAJE?’] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deberé consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de cauciény el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA. .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOQS?

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento

27

28

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

2 Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la

administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una clausula
en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.

~
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE®"

del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?!l del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR32 EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA’” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173

30

31

32

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.

~
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de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningdn
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicaciéon de Forma de célculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (@)
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SERMENORALAMITAD DE | INSPECTOR (0]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®3:

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad

Forma de céalculo Procedimiento

33

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selecci6on de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.

~
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(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de la | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR O
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el

supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

~
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Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cddigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, seglin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD’); encargando su organizaciéon y
administracién al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estarda compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBROQ], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisién de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

~
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el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segln corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeeiiiiiieeeiiiiieeeennns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitalesss.

35

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

a:

~

/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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5 APLICACION DE

Monto de las penalidades por
PENALIDADES

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
6 SOLUCION DE Junta de Resolucién de i N
CONTROVERSIAS | Disputas : °
DEL CONTRATO o .
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

7 DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION, SEGUN

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2023-DIRESA-AP.-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE36 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Esta informacion seré verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2023-DIRESA-AP.-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominaciéon o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPES’ Si | No |

Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE38 Si | No |

Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE3? Si | No |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

37 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

3 lbidem.

3 lbidem.
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Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Vi.

Vii.

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2023-DIRESA-AP.-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

~
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2023-DIRESA-AP.-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2023-DIRESA-AP.-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”4°

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucién de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”*!

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

40 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.

41 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

operacion asistida. a
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2023-DIRESA-AP.-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 04-2023-DIRESA-AP.-1.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevvivieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1.
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

42 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
43 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

44 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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& APURIMAC

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.




/ % ... GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC- DIRECCION REGIONAL DE SALUD APURIMAC
Yaf ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°04-2023-DIRESA-AP.-1

Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2023-DIRESA-AP.-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV45

Monto total de la oferta

[0 FY

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

4 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
e y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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& APURIMAC

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccioén,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

~

0/
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2023-DIRESA-AP.-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

Ne°

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables
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Total gastos generales (B)

Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV46

Monto total de la oferta

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]J".

De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

46

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

o/
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2023-DIRESA-AP.-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV47

5 Monto del componente a precios unitarios

N

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

47 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 | Gastos fijos
2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV48
5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el

48 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

~

o/
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archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

*= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2023-DIRESA-AP.-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

4 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”

O/
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2023-DIRESA-AP.-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2023-DIRESA-AP.-1
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comin del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

©/
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2023-DIRESA-AP.-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Sefiores )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2023-DIRESA-AP.-1
Presente.-
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:
FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
OBJETO DEL N° FECHA DEL < TIPO DE CAMBIO
Ne CLIENTE -0 |RECEPCION DE LA| PROVENIENTE | MONEDA IMPORTE®? 53 FACTURADO
CONTRATO CONTRATO | CONTRATO OBRA 51 DE: VENTA ACUMULADO5
1
2
3
4
5

%0 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

51 Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

52 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

5 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

5 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISAI?I'I(E)L CON'IFIRATO ggﬁ??A?_ggo RECEP()CgloRi DE LA PRO;/lEl;\lé:ENTE MONEDA IMPORTE®? TIPOVEE_E:;';ABIO AIZAUCJSF:IIDD(())M
6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2023-DIRESA-AP.-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 04-2023-DIRESA-AP.-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

@ La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




