

Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali Sociedad Anonima
LICITACION PUBLICA N° 013-2023-EU – I CONVOCATORIA

ÍTEM 1: EJECUCIÓN DE LA OBRA "CREACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS I ETAPA DE LOS AA.HH 06 DE OCTUBRE, LA RESTINGA, LA ISLA, CHINO MORI, PUNTA HERMOSA Y FUERZAS UNIDAS DEL DISTRITO DE MANANTAY - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI"

N°	POSTOR	DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA							DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA		ESTADO
		Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo N° 4)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas. (Anexo N° 5).	El precio de la oferta en soles (Anexo N° 6)	Experiencia del postor en la especialidad (Anexo N° 10).	Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV. (Anexo N° 7)	
1	CONSORCIO H&M AMAZONIA (Inversiones Hilario SAC - AMC Ingenieros SRL)	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Admitido
2	CONSTRUCTORA LA MAR S.A.C.	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	No aplica	Presenta	Presenta	Presenta	Admitido
3	CONSORCIO SERPICO Y ASOCIADO (SERPICO EIRL - JBG CONTRATISTAS GENERALES EIRL)	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Admitido
4	CONSORCIO SIPA - EYB (SIPA CONTRATISTAS GENERALES SRL - INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES E&B SAC)	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Admitido
5	CONSORCIO ELECTRICO MANANTAY (C&R CONTRATISTAS GENERALES SRL - GRUPO VIAJANKA EIRL)	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Admitido
6	CONSORCIO ELECTRICO CHINO MORI (L&T EVE SAC - C&R CONTRATISTAS GENERALES SRL)	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	No aplica	Admitido
7	CONSORCIO INGENIEROS DE LA CONSTRUCCION MANANTAY (INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES EIRL - CONSTRUCTORA DE LA INGENIERIA SA)	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Admitido

EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos)

POSTOR	PRECIO DE LA OFERTA S/.	PUNTAJE PRECIO	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL	INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA	PUNTAJE TOTAL	ORDEN PRELACION	OFERTA
CONSTRUCTORA LA MAR S.A.C.	3,749,420.35	95.00	3.00	2.00	100.00	1	SIN IGV
CONSORCIO ELECTRICO MANANTAY (C&R CONTRATISTAS GENERALES SRL - GRUPO VIAJANKA EIRL)	3,749,420.35	95.00	3.00	2.00	100.00	2	SIN IGV
CONSORCIO INGENIEROS DE LA CONSTRUCCION MANANTAY (INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES EIRL - CONSTRUCTORA DE LA INGENIERIA SA)	3,749,420.35	95.00	3.00	2.00	100.00	3	SIN IGV
CONSORCIO H&M AMAZONIA (Inversiones Hilario SAC - AMC Ingenieros SRL)	3,928,212.51	90.68	3.00	2.00	95.68	4	SIN IGV
CONSORCIO SIPA - EYB (SIPA CONTRATISTAS GENERALES SRL - INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES E&B SAC)	3,957,663.41	90.00	3.00	2.00	95.00	5	SIN IGV
CONSORCIO SERPICO Y ASOCIADO (SERPICO EIRL - JBG CONTRATISTAS GENERALES EIRL)	4,082,647.01	87.25	3.00	2.00	92.25	6	SIN IGV
CONSORCIO ELECTRICO CHINO MORI (L&T EVE SAC - C&R CONTRATISTAS GENERALES SRL)	4,424,316.02	80.51	3.00	2.00	85.51	7	CON IGV



Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali Sociedad Anonima
LICITACION PUBLICA N° 013-2023-EU – I CONVOCATORIA

ÍTEM 1: EJECUCIÓN DE LA OBRA "CREACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS I ETAPA DE LOS AA.HH 06 DE OCTUBRE, LA RESTINGA, LA ISLA, CHINO MORI, PUNTA HERMOSA Y FUERZAS UNIDAS DEL DISTRITO DE MANANTAY - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI"

N°	POSTOR	DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA							DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA		ESTADO
		Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo N° 4)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas. (Anexo N° 5).	El precio de la oferta en soles (Anexo N° 6)	Experiencia del postor en la especialidad (Anexo N° 10).	Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV. (Anexo N° 7)	
1	CONSORCIO H&M AMAZONIA (Inversiones Hilario SAC - AMC Ingenieros SRL)	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Admitido
2	CONSTRUCTORA LA MAR S.A.C.	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	No aplica	Presenta	Presenta	Presenta	Admitido
3	CONSORCIO SERPICO Y ASOCIADO (SERPICO EIRL - JBG CONTRATISTAS GENERALES EIRL)	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Admitido
4	CONSORCIO SIPA - EYB (SIPA CONTRATISTAS GENERALES SRL - INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES E&B SAC)	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Admitido
5	CONSORCIO ELECTRICO MANANTAY (C&R CONTRATISTAS GENERALES SRL - GRUPO VIAJANKA EIRL)	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Admitido
6	CONSORCIO ELECTRICO CHINO MORI (L&T EVE SAC - C&R CONTRATISTAS GENERALES SRL)	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	No aplica	Admitido
7	CONSORCIO INGENIEROS DE LA CONSTRUCCION MANANTAY (INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES EIRL - CONSTRUCTORA DE LA INGENIERIA SA)	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Admitido

EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos)

POSTOR	PRECIO DE LA OFERTA S/.	PUNTAJE PRECIO	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL	INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA	PUNTAJE TOTAL	ORDEN PRELACION	OFERTA
CONSTRUCTORA LA MAR S.A.C.	3,749,420.35	95.00	3.00	2.00	100.00	1	SIN IGV
CONSORCIO ELECTRICO MANANTAY (C&R CONTRATISTAS GENERALES SRL - GRUPO VIAJANKA EIRL)	3,749,420.35	95.00	3.00	2.00	100.00	2	SIN IGV
CONSORCIO INGENIEROS DE LA CONSTRUCCION MANANTAY (INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES EIRL - CONSTRUCTORA DE LA INGENIERIA SA)	3,749,420.35	95.00	3.00	2.00	100.00	3	SIN IGV
CONSORCIO H&M AMAZONIA (Inversiones Hilario SAC - AMC Ingenieros SRL)	3,928,212.51	90.68	3.00	2.00	95.68	4	SIN IGV
CONSORCIO SIPA - EYB (SIPA CONTRATISTAS GENERALES SRL - INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES E&B SAC)	3,957,663.41	90.00	3.00	2.00	95.00	5	SIN IGV
CONSORCIO SERPICO Y ASOCIADO (SERPICO EIRL - JBG CONTRATISTAS GENERALES EIRL)	4,082,647.01	87.25	3.00	2.00	92.25	6	SIN IGV
CONSORCIO ELECTRICO CHINO MORI (L&T EVE SAC - C&R CONTRATISTAS GENERALES SRL)	4,424,316.02	80.51	3.00	2.00	85.51	7	CON IGV



Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali Sociedad Anónima

LICITACION PUBLICA N° 013-2023-EU – I CONVOCATORIA

ÍTEM 1: EJECUCIÓN DE LA OBRA "CREACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS I ETAPA DE LOS AA.HH 06 DE OCTUBRE, LA RESTINGA, LA ISLA, CHINO MORI, PUNTA HERMOSA Y FUERZAS UNIDAS DEL DISTRITO DE MANANTAY - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI"

N°	REQUISITOS DE CALIFICACION	CONSTRUCTORA LA MAR S.A.C.	CONSORCIO ELECTRICO MANANTAY (C&R) CONTRATISTAS GENERALES SRL - GRUPO VIAJANKA EIRL)	CONSORCIO INGENIEROS DE LA CONSTRUCCION MANANTAY (INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES EIRL - CONSTRUCTORA DE LA INGENIERIA SA)	CONSORCIO H&M AMAZONIA (Inversiones Hilario SAC - AMC Ingenieros SRL)	CONSORCIO SIPA - EYB (SIPA) CONTRATISTAS GENERALES SRL - INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES E&B SAC)	CONSORCIO SERPICO Y ASOCIADO (SERPICO EIRL - JBG) CONTRATISTAS GENERALES EIRL)	CONSORCIO ELECTRICO CHINO MORI (L&T) EVE SAC - C&R CONTRATISTAS GENERALES SRL)
B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 4'915,906.68 (cuatro millones novecientos quince mil novecientos sesis con 68/100 soles), en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra. Se considerará obra similar a <input type="checkbox"/> Obras de electrificación Urbana y/o Rural. <input type="checkbox"/> Mejoramiento y/o Remodelación de Líneas Primarias y/o Redes Primarias y/o Redes Secundarias y/o Conexiones domiciliarias. <input type="checkbox"/> Obras de Pequeños Sistemas Eléctricos	El póster acredita obras similar por el monto facturado de S/ 5,321,640.77	El póster acredita obras similar por el monto facturado de S/ 1,790,113.09	El póster acredita obras similar por el monto facturado de S/ 7,442,445.23	El póster acredita obras similar por el monto facturado de S/ 9,370,365.13	El póster acredita obras similar por el monto facturado de S/ 19,451,339.62	El póster acredita obras similar por el monto facturado de S/ 1,310,548.73	El póster acredita obras similar por el monto facturado de S/ 1,790,113.09
		CALIFICADA	DESCALIFICADA	CALIFICADA	CALIFICADA	CALIFICADA	DESCALIFICADA	DESCALIFICADA



Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali Sociedad Anónima

LICITACION PUBLICA N° 013-2023-EU – I CONVOCATORIA

ITEM 2: EJECUCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA III ETAPA DEL DISTRITO DE CAMPOVERDE - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI".

N°	REQUISITOS DE CALIFICACION	CONSORCIO INGENIEROS DE LA CONSTRUCCION CAMPO VERDE (CONSTRUCTORA DE LA INGENIERIA SA - INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES EIRL)	CONSORCIO SIPA - EYB (SIPA CONTRATISTAS GENERALES SRL - INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES E&B SAC)	CONSORCIO SERPICO Y ASOCIADO (SERPICO EIRL - JBG CONTRATISTAS GENERALES EIRL)	CONSORCIO CAMPO VERDE (N & L Construccoras Generales EIRL - Constructora Casav E.I.R.L.)	C. MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	CONSORCIO ELECTRICO CAMPO VERDE III ETAPA (C&R CONTRATISTAS GENERALES SRL - EL HORIZONTE SRL)
B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 13'270,322.61 (tres millones doscientos setenta mil trescientos veintidós con 61/100 soles), en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra. Se considerará obra similar a <input type="checkbox"/> Obras de electrificación Urbana y/o Rural. <input type="checkbox"/> Mejoramiento y/o Remodelación de Líneas Primarias y/o Redes Primarias y/o Redes Secundarias y/o Conexiones domiciliarias. <input type="checkbox"/> Obras de Pequeños Sistemas Eléctricos	El póster acredita obras similar por el monto facturado de S/ 15,619,425.68	El póster acredita obras similar por el monto facturado de S/ 19,451,339.62	El póster acredita obras similar por el monto facturado de S/ 1,310,548.73	El póster acredita obras similar por el monto facturado de S/ 14,979,609.90	El póster acredita obras similar por el monto facturado de S/ 26,396,023.54	El póster acredita obras similar por el monto facturado de S/ 8,650,716.28
		CALIFICADA	CALIFICADA	DESCALIFICADA	CALIFICADA	CALIFICADA	DESCALIFICADA



LICITACION PUBLICA Nº 013-2023-EU – I CONVOCATORIA

ÍTEM 1: EJECUCIÓN DE LA OBRA "CREACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS [ETAPA DE LOS AA.HH.06 DE OCTUBRE, LA RESTINGA, LA ISLA, CHINO MORI, PUNTA HERMOSA Y FUERZAS UNIDAS DEL DISTRITO DE MANANTAY - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI]"

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

CONSTRUCTORA LA MAR S.A.C.

Nº	POSTOR QUE APORTA EXPERIENCIA	EMPRESA CONTRATANTE	DOCUMENTO	DETALLE DEL SERVICIO	MONTO FINAL	FECHA ACTA RECEPCION OBRA	% PARTICIPACION	MONTO EXPERIENCIA	MONTO EXPERIENCIA ACTUALIZADO	PAG.
1	Constructora La Mar	Electro Ucayali S.A.	Contrato y Acta de Recepcion	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION INTEGRAL EN EL CENTRO POBLADO DE SAN ALEJANDRO-DISTRITO DE IRAZOLA	2,719,300.62	25/04/2017	47%	1,278,071.29	1,278,071.29	55-74
2	Constructora La Mar	Electro Ucayali S.A.	Contrato y Acta de Recepcion	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL DISTRIBUCION DEL CIRCUITO C9 DE LA SUBESTACION PUCALLPA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, REGION UCAYALI.	3,224,743.01	07/02/2020	50%	1,612,371.51	2,890,442.80	75-99
3	Constructora La Mar	Electro Ucayali S.A.	Contrato y Liquidacion	AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE SAN ALEJANDRO, DISTRITO DE IRAZOLA-PADRE ABAD-UCAYALI	1,272,481.11	04/06/2021	100%	1,272,481.11	4,162,923.91	100-119
4	Constructora La Mar	Electro Ucayali S.A.	Contrato y Constancia	MEJORAMIENTO YA AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL EN EL CASERIO EL PORVENIR, DISTRITO DE IRAZOLA-PADRE ABAD-UCAYALI	332,781.05	25/03/2021	100%	332,781.05	4,495,704.96	120-135
5	Constructora La Mar	Electro Ucayali S.A.	Contrato y Constancia	MEJORAMIENTO DE LA ELECTRIFICACION RURAL EN EL CASERIO NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE IRAZOLA — PADRE ABAD-UCAYALI.	250,676.88	25/03/2021	100%	250,676.88	4,746,381.84	136-153
6	Constructora La Mar	Electro Ucayali S.A.	Contrato y Liquidacion	SALDO DE OBRA DE LA CREACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INTEGRAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO MONTE CARMELO DEL DISTRITO DE YARINACOCCHA.	178,208.54	25/03/2021	100%	178,208.54	4,924,590.38	154-178
7	Constructora La Mar	Electro Ucayali S.A.	Contrato y Liquidacion	SALDO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL ALIMENTADOR C7 DE LA SUBESTACION DE POTENCIA PUCALLPA, DISTRITOS DE GALLERIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, UCAYALI.	397,050.39	25/03/2021	100%	397,050.39	5,321,640.77	179-198
TOTAL EXPERIENCIA									5,321,640.77	
EXPERIENCIA DEL POSTOR SOLICITADA									4,915,906.68	

CONSORCIO ELECTRICO MANANTAY (C&R CONTRATISTAS GENERALES SRL - GRUPO VIAJANKA EIRL)

Nº	POSTOR QUE APORTA EXPERIENCIA	EMPRESA CONTRATANTE	DOCUMENTO	DETALLE DEL SERVICIO	MONTO FINAL	FECHA ACTA RECEPCION OBRA	% PARTICIPACION	MONTO EXPERIENCIA	MONTO EXPERIENCIA ACTUALIZADO	PAG.
1	C&R Contratistas Generales SRL	GOBIERNO REGIONAL HUANUCO	Contrato y Acta de Recepcion	INSTALACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN EL SECTOR SARGENTO LORES, ANTIGUA HONORIA, UNION, SAN ANTONIO, EDEN, ALIANZA, PUEBLO LIBRE, JORDANIA, DOS UNIDOS Y VISTA ALEGRE, DISTRITO DE HONORIA, PUERTO INCA - HUANUCO.	4,283,319.21	21/08/2015	15%	642,497.88	642,497.88	69-89
2	C&R Contratistas Generales SRL	GOBIERNO REGIONAL HUANUCO	Contrato y Acta de Recepcion	MEJORAMIENTO Y REMODELACION DE LAS REDES ELECTRICAS DE NUEVE LOCALIDADES - DISTRITO DE TANTAMAYO - HUANUCO	1,208,016.01	22/09/2015	95%	1,147,615.21	1,790,113.09	90-108
3	C&R Contratistas Generales SRL	ANDINA REMA SERVICIOS S.A.C	Contrato y Acta de Recepcion	EJECUCION DE OBRA PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCION Y MONTAJE DE SUBESTACIONES Y LINEAS ELECTRICAS EN MEDIA VA TENSION 22.9KV	2,254,000.00	15/01/2019	0%	-	1,790,113.09	109-128
4	C&R Contratistas Generales SRL	ANDINA REMA SERVICIOS S.A.C	Contrato y Acta de Recepcion	EJECUCION EN MEDIA TENSION 22.9KV Y BAJA TENSION	2,968,000.00	15/07/2019	0%	-	1,790,113.09	129-154
TOTAL EXPERIENCIA									1,790,113.09	
EXPERIENCIA DEL POSTOR SOLICITADA									4,915,906.68	

CONSORCIO INGENIEROS DE LA CONSTRUCCION MANANTAY (INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES EIRL - CONSTRUCTORA DE LA INGENIERIA SA)

Nº	POSTOR QUE APORTA EXPERIENCIA	EMPRESA CONTRATANTE	DOCUMENTO	DETALLE DEL SERVICIO	MONTO FINAL	FECHA ACTA RECEPCION OBRA	% PARTICIPACION	MONTO EXPERIENCIA	MONTO EXPERIENCIA ACTUALIZADO	PAG.
1	Constructora de la Ingenieria SA	DGER / MEM	Contrato y Acta de Recepcion	EJECUCION DE LA OBRA: "INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL CELENDIN FASE I"	18,606,113.08	15/07/2020	40%	7,442,445.23	7,442,445.23	96-156
TOTAL EXPERIENCIA									7,442,445.23	
EXPERIENCIA DEL POSTOR SOLICITADA									4,915,906.68	

LICITACION PUBLICA Nº 013-2023-EU – I CONVOCATORIA

ÍTEM 1: EJECUCIÓN DE LA OBRA "CREACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS I ETAPA DE LOS AA.HH.06 DE OCTUBRE, LA RESTINGA, LA ISLA, CHINO MORI, PUNTA HERMOSA Y FUERZAS UNIDAS DEL DISTRITO DE MANANTAY - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI"

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
CONSORCIO H&M AMAZONIA Inversiones Hilario SAC - AMC Ingenieros SRL

Nº	POSTOR QUE APORTA EXPERIENCIA	EMPRESA CONTRATANTE	DOCUMENTO	DETALLE DEL SERVICIO	MONTO FINAL	FECHA ACTA RECEPCION OBRA	% PARTICIPACION	MONTO EXPERIENCIA	MONTO EXPERIENCIA ACTUALIZADO	PAG.
1	Inversiones Hilario SAC	MUNICIPALIDAD DIST. YARU	Contrato y Acta de Recepcion	EJECUCIÓN DE LA OBRA: "ELECTRIFICACIÓN DE 04 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE YACUS"	616,739.99	10/05/2013	-	-	-	52-62
2	Inversiones Hilario SAC	MUNICIPALIDAD DIST. PACHAS	Contrato y Acta de Recepcion	EJECUCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN PARA 14 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PACHAS - DOS DE MAYO — HUÁNUCO"	967,491.75	19/07/2016	50%	483,745.88	483,745.88	63-84
3	Inversiones Hilario SAC	MUNICIPALIDAD DIST. MARIAS	Contrato y Acta de Recepcion	EJECUCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN LAS LOCALIDADES RURALES DE MARIAS, DISTRITO DE MARIAS - HUÁNUCO"	4,006,108.00	20/04/2015	25%	1,001,527.00	1,485,272.88	85-121
4	Inversiones Hilario SAC	MUNICIPALIDAD DIST. PACHAS	Contrato y Acta de Recepcion	EJECUCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DEL SISTEMA TRIFÁSICO EN 22.9/0.40-0.23 KV, CONEXIONES DOMICILIARIA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS LOCALIDADES RURALES DE HUAYNOPAMPA Y ACHAHUAYIN, DISTRITO DE PACHAS, PROVINCIA DE DOS DE MAYO — HUÁNUCO"	305,610.02	06/08/2014	100%	305,610.02	1,790,882.90	122-134
5	Inversiones Hilario SAC	GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO	Contrato y Acta de Recepcion	EJECUCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MONTERREY, DISTRITO DE CHINCHAO, HUÁNUCO"	205,760.37	11/12/2015	100%	205,760.37	1,996,643.27	135-149
6	Inversiones Hilario SAC	GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO	Contrato y Acta de Recepcion	EJECUCIÓN DE OBRA: "AMPLIACIÓN DE SERVICIO ELÉCTRICO EN EL SECTOR DE SAN ANTONIO DE ANDAHUAYLA, PROVINCIA DE AMBO — HUÁNUCO"	537,597.24	30/06/2021	100%	537,597.24	2,534,240.51	150-180
7	Inversiones Hilario SAC	MUNICIPALIDAD DIST. HUALLAGA	Contrato y Acta de Recepcion	EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN EL SECTOR JUAN VELA, IZANGO, PASHACO, GRAN BREÑA Y ALTO PAÑAZAPA, DISTRITO DE HUALLAGA, PROVINCIA BELLAVISTA, REGION SAN MARTIN	1,493,430.84	07/12/2020	95%	1,418,759.30	3,952,999.80	181-210
8	Inversiones Hilario SAC	DGER	Contrato y Acta de Recepcion	EJECUCIÓN DE LA OBRA: CREACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO EN EL CASERIO ANTACALLANCA DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE CAURI - PROVINCIA DE LAURICOCHA - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	799,229.60	09/06/2021	100%	799,229.60	4,752,229.40	211-251
9	Inversiones Hilario SAC	MUNICIPALIDAD DIST. SAN MIGUEL DE CAURI	Contrato y Acta de Recepcion	EJECUCIÓN DE LA OBRA: CREACIÓN DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE USO EXCLUSIVO PARA EL SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LA LE. FOLOTHER MENDOZA CAMPOS, DISTRITO DE SAN MIGUEL DECAURI- LAURICOCHA — HUÁNUCO	239,391.00	26/01/2018	0%	-	4,752,229.40	252-286
10	Inversiones Hilario SAC	ELECTRO ORIENTE S.A	Contrato y Acta de Recepcion	EJECUCIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 11 SECTORES - CACI IV, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO	1,468,875.74	22/02/2022	50%	734,437.87	5,486,667.27	287-312
11	Inversiones Hilario SAC	ESSALUD	Contrato y Acta de Recepcion	EJECUCIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE POTENCIA DEL SISTEMA DE UTILIZACIÓN A TENSION PRIMARIA DE 10-22.9 KV DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL III IQUITOS, RED LORETO DE ESSALUD	1,163,941.09	15/07/2022	0%	-	5,486,667.27	313-339
	Inversiones Hilario SAC	ELECTRO SUR OESTE S.A.A	Contrato y Acta de Recepcion	EJECUCIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE REDES DE MEDIA TENSION Y BAJA TENSION EN LOCALIDADES DEL DISTRITO DE LAMBRE DE LA PROVINCIA DE ABANCAY, DEL DISTRITO DE LUCRE DE LA PROVINCIA DE AYMARAES, DEL DISTRITO DE SANTA MARIA DE CHICMO — PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS — DEPARTAMENTO DE APURIMAC	1,200,767.66	28/12/2022	100%	1,200,767.66	6,687,434.93	340-363
	Inversiones Hilario SAC	ELECTROCENTRO S.A	Contrato y Acta de Recepcion	EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION DEL CENTRO POBLADO DE COCHAMARCA, DISTRITO DE VICCO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PASCO	966,069.53	10/11/2022	100%	966,069.53	7,653,504.46	364-376
	Inversiones Hilario SAC	HIDRANDINA S.A	Contrato y Acta de Recepcion	EJECUCIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN REDES DE MT, BT EN 03 SECTORES DE CHIMBOTE: AAHL. JESUS DE NAZARET, AAHH AMPLIACIÓN EL MIRADOR Y LOMAS DEL CONO NORTE Y 02 SECTORES DE NEPEÑA: AAHL. SOLIDEZ ALTO, AAHL VISTA ALEGRE EN LOS DISTRITOS DE CHIMBOTE Y NEPEÑA DE LA PROVINCIA DE SANTA — DEPARTAMENTO DE ANCASH	3,433,721.33	22/02/2023	50%	1,716,860.67	9,370,365.13	377-398
TOTAL EXPERIENCIA									9,370,365.13	
EXPERIENCIA DEL POSTOR SOLICITADA									4,915,906.68	

La experiencia 1 se la fecha del acta de recepción de obra es mayor a los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de

La experiencia 9 y 11 no corresponde a una obra similar, no se valida la referida acreditación

ÍTEM 1: EJECUCIÓN DE LA OBRA "CREACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS I ETAPA DE LOS AA.HH 06 DE OCTUBRE, LA RESTINGA, LA ISLA, CHINO MORI, PUNTA HERMOSA Y FUERZAS UNIDAS DEL DISTRITO DE MANANTAY - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI"

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

CONSORCIO SIPA - EYB (SIPA CONTRATISTAS GENERALES SRL - INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES E&B SAC)

Nº	POSTOR QUE APORTA EXPERIENCIA	EMPRESA CONTRATANTE	DOCUMENTO	DETALLE DEL SERVICIO	MONTO FINAL	FECHA ACTA RECEPCION OBRA	% PARTICIPACION	MONTO EXPERIENCIA	MONTO EXPERIENCIA ACTUALIZADO	PAG.
1	SIPA Contratistas Generales SRL	MINEM	Contrato y Liquidación	INSTALACION DEL SERVICIO ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LOS PROVINCIAS DE CHINCHERO, ANDAHUAYLAS, ANTABAMBA, AYMARAES, COTABAMBA Y GRAU DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC	9,385,624.89	2/08/2019	100%	9,385,624.89	9,385,624.89	98-144
2	SIPA Contratistas Generales SRL	ELECTRO PUNO S.A.A	Contrato y Liquidación	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SUB SISTEMA DE DISTRIBUCION DE REDES PRIMARIAS 22.9KV Y REDES SECUNDARIAS 0.38/0.22KV DE LA CIUDAD DE YUNGUYO, DISTRITO DE YUNGUYO PROVINCIA DE YUNGUYO DEPARTAMENTO DE PUNO.	4,215,032.06	27/01/2019	100%	4,215,032.06	13,600,656.95	145-167
3	SIPA Contratistas Generales SRL	MINEM	Contrato y Liquidación	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO EN EL DISTRITO DE COJATA-HUANCANE-PUNO	5,850,682.67	15/02/2019	100%	5,850,682.67	19,451,339.62	204-211
					TOTAL EXPERIENCIA		EXPERIENCIA DEL POSTOR SOLICITADA		19,451,339.62	
									4,915,906.68	

CONSORCIO SERPICO Y ASOCIADO (SERPICO EIRL - JBG CONTRATISTAS GENERALES EIRL)

Nº	POSTOR QUE APORTA EXPERIENCIA	EMPRESA CONTRATANTE	DOCUMENTO	DETALLE DEL SERVICIO	MONTO FINAL	FECHA ACTA RECEPCION OBRA	% PARTICIPACION	MONTO EXPERIENCIA	MONTO EXPERIENCIA ACTUALIZADO	PAG.
1	SERPICO EIRL	GOBIERNO REGIONAL DE ICA	Contrato y Acta de Recepcion de Recepcion	INSTALACION DEL SERVICIO DE ELECTRICIDAD MEDIANTE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIA EN EL CC-PP SAN MARTIN Y CAMACHO EN LAS PROVINCIAS DE PISCO Y CHINCHA-DEPARTAMENTO DE ICA	1,310,548.73	27/02/2015	100%	1,310,548.73	1,310,548.73	62-75
	SERPICO EIRL	CATALOC SRL	Contrato, Acta de Recepcion y Liquidacion	EJECUCION DE OBRAS DE REHABILITACION DE REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIAS Y SECUNDARIA, EJECUCION DE OBRAS DE AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, EJECUCION DE OBRAS PARA LAS PEQUEÑAS AMPLIACIONES Y MEJORAS (OBRAS EN REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CIUDAD DE ICA, NAZCA, PALPA, PUQUIO Y ALEDAÑOS	5,255,824.16	30/08/2019	0%	-	1,310,548.73	76-100
					TOTAL EXPERIENCIA		EXPERIENCIA DEL POSTOR SOLICITADA		1,310,548.73	
									4,915,906.68	

CONSORCIO ELECTRICO CHINO MORI (L&T EVE SAC - C&R CONTRATISTAS GENERALES SRL)

Nº	POSTOR QUE APORTA EXPERIENCIA	EMPRESA CONTRATANTE	DOCUMENTO	DETALLE DEL SERVICIO	MONTO FINAL	FECHA ACTA RECEPCION OBRA	% PARTICIPACION	MONTO EXPERIENCIA	MONTO EXPERIENCIA ACTUALIZADO	PAG.
1	C&R Contratistas Generales SRL	GOBIERNO REGIONAL HUANUCO	Contrato y Acta de Recepcion	INSTALACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN EL SECTOR SARGENTO LORES, ANTIGUA HONORIA, UNION, SAN ANTONIO, EDEN, ALIANZA, PUEBLO LIBRE, JORDANIA, DOS UNIDOS Y VISTA ALEGRE, DISTRITO DE HONORIA, PUERTO INCA - HUANUCO.	4,283,319.21	21/08/2015	15%	642,497.88	642,497.88	55-75
2	C&R Contratistas Generales SRL	GOBIERNO REGIONAL HUANUCO	Contrato y Acta de Recepcion	MEJORAMIENTO Y REMODELACION DE LAS REDES ELECTRICAS DE NUEVE LOCALIDADES - DISTRITO DE TANTAMAYO - HUANUCO	1,208,016.01	22/09/2015	95%	1,147,615.21	1,790,113.09	76-94
3	C&R Contratistas Generales SRL	ANDINA REMA SERVICIOS S.A.C	Contrato y Acta de Recepcion	EJECUCION DE OBRA PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCION Y MONTAJE DE SUBESTACIONES Y LINEAS ELECTRICAS EN MEDIA VA TENSION 22.9kv	2,254,000.00	15/01/2019	0%	-	1,790,113.09	95-114
4	C&R Contratistas Generales SRL	ANDINA REMA SERVICIOS S.A.C	Contrato y Acta de Recepcion	EJECUCION EN MEDIA TENSION 22.9KV Y BAJA TENSION	2,968,000.00	15/07/2019	0%	-	1,790,113.09	115-140
					TOTAL EXPERIENCIA		EXPERIENCIA DEL POSTOR SOLICITADA		1,790,113.09	
									4,915,906.68	

La experiencia 4 y 5 no corresponde a una obra similar, no se valida la referida acreditacion

ITEM 2: EJECUCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA III ETAPA DEL DISTRITO DE CAMPOVERDE - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI".

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

CONSORCIO INGENIEROS DE LA CONSTRUCCION CAMPO VERDE (CONSTRUCTORA DE LA INGENIERIA SA - INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES EIRL)

N°	POSTOR QUE APORTA EXPERIENCIA	EMPRESA CONTRATANTE	DOCUMENTO	DETALLE DEL SERVICIO	MONTO FINAL	FECHA ACTA RECEPCION OBRA	% PARTICIPACION	MONTO EXPERIENCIA	MONTO EXPERIENCIA ACTUALIZADO	PAG.
1	Contructora de la Ingenieria SA	HIDRANDINA S.A	Contrato y Acta de Recepcion	PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO LLAPA-SAN SILVESTRE DE CONCHAN	5,950,890.31	25/11/2013	50%	2,975,445.16	2,975,445.16	75-128
2	Contructora de la Ingenieria SA	DGER / MEM	Contrato y Acta de Recepcion	EJECUCION DE LA OBRA:"INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL CELENDIN FASE I"	18,606,113.08	15/07/2020	40%	7,442,445.23	10,417,890.39	129-188
3	Contructora de la Ingenieria SA	ELECTROSUR S.A	Contrato y Acta de Recepcion	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE REDES PRIMARIAS 10KV Y SECUNDARIAS EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA PROMUVI SEÑOR DE LOS MILAGROS VIÑARI DISTRITOS CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA PROVINCIA TACNA-TACNA	7,303,349.94	27/09/2019	40%	2,921,339.98	13,339,230.36	189-213
4	Contructora de la Ingenieria SA	DGER/MEM	Contrato y Acta de Recepcion	INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL (SER) DE 27 ASENTAMIENTOS HUMANOS DE CALLERIA, MANANTAY Y YARINACOCOA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO UCAYALI	6,211,373.78	28/08/2018	36.71%	2,280,195.31	15,619,425.68	228-289
TOTAL EXPERIENCIA									15,619,425.68	
EXPERIENCIA DEL POSTOR SOLICITADA									13,270,322.61	

La experiencia 4 presenta incongruencias en las obligaciones del postor, se considera 36.71%

CONSORCIO SERPICO Y ASOCIADO (SERPICO EIRL - JBG CONTRATISTAS GENERALES EIRL)

N°	POSTOR QUE APORTA EXPERIENCIA	EMPRESA CONTRATANTE	DOCUMENTO	DETALLE DEL SERVICIO	MONTO FINAL	FECHA ACTA RECEPCION OBRA	% PARTICIPACION	MONTO EXPERIENCIA	MONTO EXPERIENCIA ACTUALIZADO	PAG.
1	SERPICO EIRL	GOBIERNO REGIONAL DE ICA	Contrato y Acta de Recepcion	INSTALACION DEL SERVICIO DE ELECTRICIDAD MEDIANTE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIA EN EL CC.PP SAN MARTIN Y CAMACHO EN LAS PROVINCIAS DE PISCO Y CHINCHA-DEPARTAMENTO DE ICA	1,310,548.73	27/02/2015	100%	1,310,548.73	1,310,548.73	56-69
2	SERPICO EIRL	ELECTRO DUNAS	CONTRATO, ADENDAS AL CONTRATO, CARTA	PEQUEÑAS AMPLIACIONES Y MEJORAS, QUE COMPRENDE OBRAS DE PEQUEÑAS EXTENSIONES Y/O REFORZAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA, ATENCION DE NUEVOS SUMINISTROS, AMPLIACIONES DE CARGA Y RECLAMOS DE AMPLIACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO; PEQUEÑAS REHABILITACIONES EN REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA, QUE COMPRENDEN OBRAS DE REMODELACIÓN Y REHABILITACION DE REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA	11,602,355.64	11/01/2018	0%	-	1,310,548.73	70-151
3	SERPICO EIRL	CANTALOC SRL	Contrato y Acta de Recepcion	EJECUCION DE OBRAS: i) REHABILITACION DE REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA, ii) AMPLIACIONES DE REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, iii) PEQUEÑAS AMPLIACIONES Y MEJORAS, ICA, NAZCA, PALPA, PUGUO Y ALEDANOS	1,738,692.53	15/06/2018	0%	-	1,310,548.73	152-175
4	SERPICO EIRL	CANTALOC SRL	Contrato y Acta de Recepcion	EJECUCION DE OBRAS: i) REHABILITACION DE REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA, ii) AMPLIACIONES DE REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, iii) PEQUEÑAS AMPLIACIONES Y MEJORAS, ICA, NAZCA, PALPA, PUGUO Y ALEDANOS	5,255,824.16	30/08/2019	0%	-	1,310,548.73	176-200
TOTAL EXPERIENCIA									1,310,548.73	
EXPERIENCIA DEL POSTOR SOLICITADA									13,270,322.61	

La experiencia 2 no acredita conforme a lo indicado en las bases integradas, la referencia no es válida

La experiencia 3 y 4 no acredita el acta de recepcion por parte de la empresa concesionaria, se tratar de un subcontrato no se valida la referida experiencia



LICITACION PUBLICA N° 013-2023-EU – I CONVOCATORIA

ITEM 2: EJECUCIÓN DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA III ETAPA DEL DISTRITO DE CAMPOVERDE - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI".

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

CONSORCIO SIPA - EYB (SIPA CONTRATISTAS GENERALES SRL - INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES E&B SAC)

N°	POSTOR QUE APORTA EXPERIENCIA	EMPRESA CONTRATANTE	DOCUMENTO	DETALLE DEL SERVICIO	MONTO FINAL	FECHA ACTA RECEPCION OBRA	% PARTICIPACION	MONTO EXPERIENCIA	MONTO EXPERIENCIA ACTUALIZADO	PAG.
1	SIPA Contratistas Generales SRL	MINEM	Contrato y Liquidación	INSTALACION DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LOS PROVINCIAS DE CHINCHERO, ANDAHUYLAS, ANTABAMBA, AYMARAES, COTABAMBA Y GRAU DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC	9,385,624.89	2/08/2019	100%	9,385,624.89	9,385,624.89	98-144
2	SIPA Contratistas Generales SRL	ELECTRO PUNO S.A.A	Contrato y Liquidación	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SUB SISTEMA DE DISTRIBUCION DE REDES PRIMARIAS 22.9KV Y REDES SECUNDARIAS 0.38/0.22KV DE LA CIUDAD DE YUNGUYO, DISTRITO DE YUNGUYO PROVINCIA DE YUNGUYO DEPARTAMENTO DE PUNO.	4,215,032.06	27/01/2019	100%	4,215,032.06	13,600,656.95	145-167
3	SIPA Contratistas Generales SRL	MINEM	Contrato y Liquidación	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN EL DISTRITO DE COJATAHUANCANE-PUNO	5,850,682.67	15/02/2019	100%	5,850,682.67	19,451,339.62	204-211
TOTAL EXPERIENCIA									19,451,339.62	
EXPERIENCIA DEL POSTOR SOLICITADA									4,915,906.68	

CONSORCIO CAMPO VERDE (N & L Constructoras Generales EIRL - Constructora Casav E.I.R.L.)

N°	POSTOR QUE APORTA EXPERIENCIA	EMPRESA CONTRATANTE	DOCUMENTO	DETALLE DEL SERVICIO	MONTO FINAL	FECHA ACTA RECEPCION OBRA	% PARTICIPACION	MONTO EXPERIENCIA	MONTO EXPERIENCIA ACTUALIZADO	PAG.
1	N & L CONSTRUCTORAS GENERALES E.I.R.L.	Electro Ucayali S.A.	Contrato, Liquidación	Saldo de la Obra de la Electrificación Rural para el PSE Bajo Aguaytía	3,340,473.17	16/12/2016	40%	1,336,189.27	1,336,189.27	50-73
2	N & L CONSTRUCTORAS GENERALES E.I.R.L.	Electro Ucayali S.A.	Contrato, Liquidación	Creación de Redes Primarias y Redes Secundarias de Catorce (14) Asentamientos Humanos en el Distrito de Calleria, Yarinacocha y Mananay, Provincia de Coronel Portillo y Padre Abad – Illi Etapa	2,296,735.69	21/11/2018	50%	1,148,367.85	2,484,557.11	75-99
3	N & L CONSTRUCTORAS GENERALES E.I.R.L.	Municipalidad Provincial de Coronel Portillo	Contrato, Acta de Recepcion de Obra	Ampliación del Sistema Eléctrico Convencional de la Av. San Martín Desde Jr 07 de junio hasta Av. Tupac Amaru, Distrito de Calleria, Mananay	1,676,479.90	31/12/2018	100%	1,676,479.90	4,161,037.01	101-114
4	N & L CONSTRUCTORAS GENERALES E.I.R.L.	Electro Ucayali S.A.	Contrato, Liquidación	Instalación de Electrificación en Asentamientos Humanos Puerto Callao, Distrito de Yarinacocha	4,701,701.28	21/04/2021	96%	4,513,633.23	8,674,670.24	116-136
5	CONSTRUCTORA CASAV E.I.R.L.	Electro Ucayali S.A.	Contrato, Acta de Recepcion de Obra	Mejoramiento y Ampliación del Servicio Eléctrico Rural SER Aguaytía IV Etapa en los Distritos de Padre Abad e Irazola - Provincia de Padre Abad - Departamento de Ucayali	21,016,465.52	24/12/2021	30%	6,304,939.66	14,979,609.90	138-166
TOTAL EXPERIENCIA									14,979,609.90	
EXPERIENCIA DEL POSTOR SOLICITADA									13,270,322.61	

C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

N°	POSTOR QUE APORTA EXPERIENCIA	EMPRESA CONTRATANTE	DOCUMENTO	DETALLE DEL SERVICIO	MONTO FINAL	FECHA ACTA RECEPCION OBRA	% PARTICIPACION	MONTO EXPERIENCIA	MONTO EXPERIENCIA ACTUALIZADO	PAG.
1	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Electrocentro S.A.	Contrato, conformidad	Mejoramiento de las Redes Primarias y Secundarias de 12 localidades del Valle de Yacus Jauja	15,889,266.58	09/05/2018	50%	7,944,633.29	7,944,633.29	41-57
2	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hidrandina S.A.	Contrato, Liquidación	Mejoramiento y ampliación de redes de distribución primaria, secundaria y alumbrado público asociados a 20 SED's del sistema eléctrico Trujillo en los distritos de esperanza y el Porvenir de la provincia de Trujillo, departamento de Libertad	7,854,495.41	15/07/2021	100%	7,854,495.41	15,799,128.70	58-69
3	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Electrocentro S.A.	Contrato, acta recepcion	Mejoramiento de las Redes de MT, BT y conexiones domiciliarias de las pequeñas sistemas eléctricos Cangallo I, II y III Etapa en la provincia de Cangallo, Vilcashuaman, Víctor Fajardo y Huancasancos - Ayacucho	10,347,326.70	17/08/2019	70%	7,243,128.69	23,042,257.39	70-92
4	C.MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hidrandina S.A.	Contrato, conformidad	Suministro, Transporte, montaje, pruebas y puesta en servicio del proyecto mejoramiento de las redes de distribución primaria y secundarias de los sectores caso Jumbato y Antúñez de Mayolo	6,707,532.30	24/10/2018	50%	3,353,766.15	26,396,023.54	93-111
TOTAL EXPERIENCIA									26,396,023.54	
EXPERIENCIA DEL POSTOR SOLICITADA									13,270,322.61	



EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

CONSORCIO ELECTRICO CAMPO VERDE III ETAPA (C&R CONTRATISTAS GENERALES SRL - EL HORIZONTE SRL)

N°	POSTOR QUE APORTA EXPERIENCIA	EMPRESA CONTRATANTE	DOCUMENTO	DETALLE DEL SERVICIO	MONTO FINAL	FECHA ACTA RECEPCION OBRA	% PARTICIPACION	MONTO EXPERIENCIA	MONTO EXPERIENCIA ACTUALIZADO	PAG.
1	El Horizonte S.R.L.	MEM/DGGER	Contrato y Acta de Recepcion	Ampliacion de Subsistema de Electrificación Primaria y Secundaria Monofásico en 16 Comunidades del Distrito de Vinchos, Provincia Huamanga Ayacucho	1,753,233.44	23/11/2014	30%	525,970.03	525,970.03	54-88
2	El Horizonte S.R.L.	Electro Sur Este S.A.A.	Contrato y Acta de Recepcion	Renovacion y Mejoramiento del Sistema de Electrificación de la Margen Izquierda, microcuencia de Huaypo, Yanacuna, distrito de Chircheras Urubamba Cusco	5,026,470.00	14/06/2016	26%	1,306,882.20	1,832,852.23	89-112
3	El Horizonte S.R.L.	Electro Sur Este S.A.A.	Contrato, liquidación	Renovacion y Mejoramiento de Redes en MT y BT del distrito de CCAPI-PARURO - Cusco	2,180,206.47	17/08/2019	50%	1,090,103.24	2,922,955.47	113-134
4	El Horizonte S.R.L.	Electro Sur Este S.A.A.	Contrato, liquidación	AMPLIACIÓN RED PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA U.U.V.V. TAPAYA DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS - PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	609,480.37	21/05/2019	100%	609,480.37	3,532,435.84	135-158
5	El Horizonte S.R.L.	Electro Sur S.A.	Contrato y Acta de Recepcion	CREACIÓN E INSTALACION DE REDES DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA A LAS ASOCIACIONES URBANO MARGINALES DE LA REGION MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA	1,584,701.99	13/12/2019	100%	1,584,701.99	5,117,137.83	159-171
6	El Horizonte S.R.L.	Electro Sur Este S.A.A.	Contrato y Acta de Recepcion	MEJORAMIENTO DE LAS LINEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS DE LAS LOCALIDADES DE KOSNIPATA Y SALVACION, DEPARTAMENTO DE CUSCO Y MADRE DE DIOS	2,905,775.60	03/11/2021	60%	1,743,465.36	6,860,603.19	172-193
7	C&R Contratistas Generales SRL	GOBIERNO REGIONAL HUANUCO	CONTRATO, ACTA DE RECEPCION	INSTALACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN EL SECTOR SARGENTO LORES, ANTIGUA HONORIA, UNION, SAN ANTONIO, EDEN, ALIANZA, PUEBLO LIBRE, JORDANIA, DOS UNIDOS Y VISTA ALEGRE, DISTRITO DE HONDRIA, PUERTO INCA - HUANUCO.	4,283,319.21	21/08/2015	15%	642,497.88	7,503,101.07	194-214
8	C&R Contratistas Generales SRL	GOBIERNO REGIONAL HUANUCO	CONTRATO, ACTA DE RECEPCION	MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS, DE NUEVE LOCALIDADES - DISTRITO DE TANTAMAYO - HUMALIES - HUANUCO.	1,208,016.01	22/09/2015	95%	1,147,615.21	8,650,716.28	215-233
9	C&R Contratistas Generales SRL	ANDINA REMA SERVICIOS S.A.C	CONTRATO, ACTA DE RECEPCION	EJECUCIÓN DE OBRA PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCION Y MONTAJE DE SUBESTACIONES Y LINEAS ELÉCTRICAS EN MEDIA TENSION 22.9 KV.	2,254,000.00	15/01/2019		-	8,650,716.28	234-253
10	C&R Contratistas Generales SRL	ANDINA REMA SERVICIOS S.A.C	CONTRATO, ACTA DE RECEPCION	EJECUCION DE OBRA EN MEDIA TENSION 22.9KV Y BAJA TENSION	2,968,000.00	15/07/2019		-	8,650,716.28	254-279
TOTAL EXPERIENCIA									8,650,716.28	
EXPERIENCIA DEL POSTOR SOLICITADA									13,270,322.61	

La experiencia 9 y 10 no acredita el acta de recepcion por parte de la empresa concesionaria, se tratar de un subcontrato no se valida la referida experiencia

