
REPORTE DEL DESEMPATE

Obra

LP-SM-1-2024-MDL/CS-1 1

Objeto de la Contratación :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUCMA - MARISCAL LUZURIAGA

Descripción del Objeto : Contratacion para Ejecución de la Obra, ¿AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN LA LINEA DE CONDUCCION DE LA QUEBRADA

Nro. Convocatoria :Nomenclatura :

Entidad Convocante :

Datos del Item y sorteo

1

Contratación para ¿Ejecución de la Obra, ¿AMPLIACIÓN DEL

21/06/2024 11:55 AM

EVER MARTINE POMIANO ITA

Número Item

Descripción Item

Fecha : Hora :

Usuario que actualizó :

Listado del Resultado del Desempate

Código/Ruc Postor Razón Social Orden de PrelaciónPuntaje Total con Bonificación

20606792752 CONSORCIO CATALEYA 1100.0

20602269532 CONSORCIO WICRONCOCHA 2100.0

20600696654 CONSORCIO LUCMA 3100.0

20534002646 CONSORCIO COMUNPASTO 495.96
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Hora de Generación 	:

Fecha de Generación 	:

11:55 AM

21/06/2024


