

ACTA DE APERTURA ELECTRÓNICA, EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

LICITACION PUBLICA-004-2024-GRL/CS-1

En Huacho, a las 15:40 horas del día veinticinco (25) del mes de mayo del año 2024, se reúne el Comité de Selección, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección LICITACION PUBLICA-SM-004-2024-GRL/CS-1 para la CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL DE PIQUECOCHA, DISTRITO DE VITIS, PROVINCIA DE YAUYOS – LIMA” - CUI 2359206, integrado por JUSTO VICTOR QUILLCA MAYO como Presidente Suplente, JUAN CARLOS GOMEZ FLORES como Primer Miembro Titular y VICTOR ALFONSO ARONI CAÑARI como Segundo Miembro Suplente, procediéndose a determinar lo siguiente:


Nro.	Tipo	Nro. Documento	Apellidos y Nombres	Tipo de Integrante	Condición Laboral
1	DNI	10616264	JUSTO VICTOR QUILLCA MAYO	Titular Presidente	PLANILLA
2	DNI	47335599	JUAN CARLOS GOMEZ FLORES	Titular Miembro 1	PLANILLA
3	DNI	42760192	VICTOR ALFONSO ARONI CAÑARI	Suplente Miembro 2	PLANILLA (*)

(*) Mediante Resolución Gerencial General Regional N° 114-2024-GRL/GGR, se justifica la Ausencia del TITULAR MIEMBRO 2, según menciona el artículo 44 numeral 44.7 “Los integrantes suplentes solo actúan ante la ausencia de los titulares. En dicho caso, la entidad evalúa el motivo de la ausencia del titular a efectos de determinar su responsabilidad, si la hubiese, sin que ello impida la participación del suplente”

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El presidente del Comité de Selección, dio inicio informando a los miembros que, de acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través de la plataforma del SEACE como participantes los siguientes:

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Fecha de registro	Usuario de Registro
1	Proveedor con RUC	10215556641	POMEZ CALLE JULIO CESAR	09/04/2024	Válido	09/04/2024	10215556641
2	Proveedor con RUC	20148020966	CONSTRUCTORA DURAN S.A.	09/04/2024	Válido	09/04/2024	20148020966
3	Proveedor con RUC	20164843263	GOBAR CONSTRUCCIONES S.R.L.	16/04/2024	Válido	16/04/2024	20164843263
4	Proveedor con RUC	20220199968	INDUSTRIAS Y SERVICIOS ELECTRO-MECANICOS S.R.L.	05/05/2024	Válido	05/05/2024	20220199968
5	Proveedor con RUC	20378395152	CONSTRUCCIONES CIVILES Y PORTUARIAS S.A	12/04/2024	Válido	12/04/2024	20378395152
6	Proveedor con RUC	20399019355	MURGISA SERVICIOS GENERALES SRL	04/04/2024	Válido	04/04/2024	20399019355
7	Proveedor con RUC	20407842929	CIMIENTOS CONTRATISTAS GENERALES SAC	07/04/2024	Válido	07/04/2024	20407842929
8	Proveedor con RUC	20407863250	CORPORACION INTERNACIONAL GRUPO ANTONIO S.A.C.	19/04/2024	Válido	19/04/2024	20407863250
9	Proveedor con RUC	20422894854	MILENIO CONSULTORES S.A.C.	04/04/2024	Válido	04/04/2024	20422894854




GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA – SEDE CENTRAL

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Fecha de registro	Usuario de Registro
10	Proveedor con RUC	20429414921	EDIFICACIONES DAVID S.A.C.	23/04/2024	Válido	23/04/2024	20429414921
11	Proveedor con RUC	20437554804	R-CIS INGENIEROS SAC	08/04/2024	Válido	08/04/2024	20437554804
12	Proveedor con RUC	20443107593	AMC INGENIEROS S.R.LTDA.	03/04/2024	Válido	03/04/2024	20443107593
13	Proveedor con RUC	20445387925	COMERCIALIZACION SOL Y MAR E.I.R.L.	23/04/2024	Válido	23/04/2024	20445387925
14	Proveedor con RUC	20445576060	L & M CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.A.C.	04/04/2024	Válido	04/04/2024	20445576060
15	Proveedor con RUC	20450519783	CONSTRUCTORA PERU TRACTOR SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - PERU TRACTOR S.R.L.	28/04/2024	Válido	28/04/2024	20450519783
16	Proveedor con RUC	20477760318	ACVO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	05/04/2024	Válido	05/04/2024	20477760318
17	Proveedor con RUC	20478157976	GRUPO H Y S S.R.L.	17/04/2024	Válido	17/04/2024	20478157976
18	Proveedor con RUC	20489665604	H&G ZAFIRO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	07/04/2024	Válido	07/04/2024	20489665604
19	Proveedor con RUC	20489688647	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA XIAMIGO E.I.R.L	01/05/2024	Válido	01/05/2024	20489688647
20	Proveedor con RUC	20491375834	EMPRESA MAQUISA S.A.C.	24/04/2024	Válido	24/04/2024	20491375834



Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Fecha de registro	Usuario de Registro
21	Proveedor con RUC	20494854172	VIAS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.R.L. VICON S.R.L.	10/05/2024	Válido	10/05/2024	20494854172
22	Proveedor con RUC	20495031137	GRUPO FASA S.A.C.	12/05/2024	Válido	12/05/2024	20495031137
23	Proveedor con RUC	20506205493	CONSTRUCCIONES CANCHARI S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES	04/05/2024	Válido	04/05/2024	20506205493
24	Proveedor con RUC	20506317372	SANTA MARIA CONTRATISTAS S.A.C.	16/04/2024	Válido	16/04/2024	20506317372
25	Proveedor con RUC	20508461489	ARCONST SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	10/05/2024	Válido	10/05/2024	20508461489
26	Proveedor con RUC	20509186961	R & M CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	28/04/2024	Válido	28/04/2024	20509186961
27	Proveedor con RUC	20515134442	LEVANTE SAC	09/04/2024	Válido	09/04/2024	20515134442
28	Proveedor con RUC	20515332244	CORPORACION HUAYCHAOLA S.A.C.	17/04/2024	Válido	17/04/2024	20515332244
29	Proveedor con RUC	20516752581	M & R INDUSTRIAL SAC	16/04/2024	Válido	16/04/2024	20516752581
30	Proveedor con RUC	20517230821	CORPORACION J&J INGENIEROS S.A.C.	04/04/2024	Válido	04/04/2024	20517230821



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA – SEDE CENTRAL

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Fecha de registro	Usuario de Registro
31	Proveedor con RUC	20517785530	CONSTRUCTORA Y CONSULTORA KMP SAC	09/04/2024	Válido	09/04/2024	20517785530
32	Proveedor con RUC	20518861604	MEGARCON CONTRATISTAS GENERALES SAC	17/04/2024	Válido	17/04/2024	20518861604
33	Proveedor con RUC	20530835953	CONSTRUCTORA J.& M. S.R.L.	13/05/2024	Válido	13/05/2024	20530835953
34	Proveedor con RUC	20531035535	SOSAGER S.R.L.	05/04/2024	Válido	05/04/2024	20531035535
35	Proveedor con RUC	20531455313	CONSTRUCTORA GUERRERO EIRL	29/04/2024	Válido	29/04/2024	20531455313
36	Proveedor con RUC	20532066388	INVERSIONES NASHIMAT S.A.C.	15/04/2024	Válido	15/04/2024	20532066388
37	Proveedor con RUC	20533652213	NEFI CONSTRUCCIONES E.I.R.L.	05/04/2024	Válido	05/04/2024	20533652213
38	Proveedor con RUC	20533943706	CORPORACION INTERNACIONAL RIO AMAZONAS S.R.L.	03/04/2024	Válido	03/04/2024	20533943706
39	Proveedor con RUC	20542059291	CORPORACION GRUPO IBIZA S.A.C.	03/04/2024	Válido	03/04/2024	20542059291
40	Proveedor con RUC	20542147408	GRUPO ARANIBAR S.A.C.	16/04/2024	Válido	16/04/2024	20542147408

II. PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Luego de haberse verificado el registro de participantes en concordancia con las etapas del procedimiento de selección, el presidente del Comité de Selección informa que, según el reporte del SEACE, los participantes que presentaron sus ofertas, son:


Presentación de ofertas/expressión de interés

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LIMA SEDE CENTRAL
Nomenclatura : LP-SM-4-2024-GR/LCS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Obra
Descripción del objeto : CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL DE PIQUECOCHA, DISTRITO DE VITIS, PROVINCIA DE YAUYES ¿ LIMA¿ CUI 2359206

Nro. ítem	Descripción del ítem	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación
RUC / Código	Nombre o Razón Social			
1	CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: ¿MEJORAMIENTO DEL PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL DE PIQUECOCHA, DISTRITO DE VITIS, PROVINCIA DE YAUYES ¿ LIMA¿ CUI 2359206			
20509186961	R & M CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	14/05/2024	10:47:03	Electronico
20399019355	MURGISA SERVICIOS GENERALES SRL	14/05/2024	10:48:12	Electronico
20506205493	CONSTRUCCIONES CANCHARI S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES	14/05/2024	17:07:05	Electronico
20477760318	CONSORCIO SANTA ROSA DE LIMA I	14/05/2024	18:31:27	Electronico
20531455313	CONSTRUCTORA GUERRERO EIRL	14/05/2024	22:48:54	Electronico
20495031137	CONSORCIO VITIS	14/05/2024	22:57:35	Electronico
20530835953	CONSTRUCTORA J. & M. S.R.L.	14/05/2024	23:41:07	Electronico

III. ADMISIÓN DE LAS OFERTAS PENDIENTES.

Se procedió a la apertura de las ofertas electrónicas con el objetivo de verificar la documentación requerida en las bases integradas como reglas definitivas del procedimiento de selección, tanto de índice obligatorio para la **ADMISIÓN** de ofertas, como la documentación de presentación facultativa para el presente procedimiento en mención, de conformidad con lo dispuesto en los Art. 52 y 90 del Reglamento, según el siguiente detalle:



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA – SEDE CENTRAL

DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA	POSTORES						
	MURGISA SERVICIOS GENERALES SRL	CONSORCIO SANTA ROSA DE LIMA I	R & M CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	CONSTRUCTORA GUERRERO EIRL	CONSTRUCCIONES CANCHARI S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES	CONSORCIO VITIS	CONSTRUCTORA J.& M. S.R.L.
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta (...)	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
e) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio (Anexo N° 4)	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, (...) (Anexo N° 5)	NO CORRESPONDE	SI CUMPLE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	SI CUMPLE	NO CORRESPONDE
g) El precio de la oferta en [SOLES] (Anexo N° 6)	SI CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
Experiencia del Postor Anexo 08	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
	ADMITIDO	NO ADMITIDO (1)	ADMITIDO	NO ADMITIDO (2)	NO ADMITIDO (3)	ADMITIDO	NO ADMITIDO (4)



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA – SEDE CENTRAL

- (1) El postor **CONSORCIO SANTA ROSA DE LIMA I**, de su oferta en el Anexo 06 se visualiza que en el Monto de partida de su anexo 06 presenta incorrectamente:

03	OBRAS PROVISIONALES				
03.01	CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA DE 3.60 X 2.40 M	und	3.00	1,261.90	
03.02	HABILITACION DE ACCESO PROVISIONAL	glb	1.00	72,610.34	
04	DEMOLICIONES Y DESMONTAJES				
04.01	RETIRO DE PUENTE EXISTENTE (TABLONES DE MADERA)	glb	1.00	5,315.66	
04.02	DEMOLICION DE APOYO INTERMEDIO EXISTENTE	m3	254.33	755.98	
04.03	ACARREO DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLICION	m3	357.08	58.87	
04.04	DEMOLICION DE ACCESO PROVISIONAL	m3	128.50	89.16	
05	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
05.01	EXCAVACION PARA MURO DE CONTENCION	m3	847.53	37.92	
05.02	RELLENO DE ESTRUCTURAS PARA MURO DE CONTENCION CON MATERIAL	m3	959.01	183.56	
05.03	EXCAVACION PARA SUBESTRUCTURAS EN MATERIAL COMÚN SECO	m3	225.11	13.36	
05.04	EXCAVACION PARA SUBESTRUCTURAS EN ROCA SUELTA	m3	309.25	22.29	
05.05	RELLENO PARA SUBESTRUCTURAS CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	m3	440.51	182.64	
06	LOSA DE APROXIMACION				
06.01	BASE GRANULAR EN LOSA DE APROXIMACION	m3	16.87	156.98	

05.02 RELLENO DE ESTRUCTURAS PARA MURO DE CONTENCION CON MATERIAL

Siendo este no consistente y preciso en lo que se solicita según las Especificaciones técnicas visualizados en los Metrados del Expediente técnico (adjunto a las Bases Integradas /expediente técnico), donde el componente correcto es:

04	DEMOLICIONES Y DESMONTAJES				
04.01	RETIRO DE PUENTE EXISTENTE (TABLONES DE MADERA)	GLB		1.00	
04.02	DEMOLICIÓN DE APOYO INTERMEDIO EXISTENTE	M3		254.33	
04.03	ACARREO DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLICION	M3		357.08	
04.04	DEMOLICIÓN DE ACCESO PROVISIONAL	M3		128.50	
05	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
05.01	EXCAVACION PARA MURO DE CONTENCION	M3		847.53	
05.02	RELLENO DE ESTRUCTURAS PARA MURO DE CONTENCION CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	M3		959.01	
05.03	EXCAVACION PARA SUBESTRUCTURAS EN MATERIAL COMÚN SECO	M3		225.11	
05.04	EXCAVACION PARA SUBESTRUCTURAS EN ROCA SUELTA	M3		309.25	
05.05	RELLENO PARA SUBESTRUCTURAS CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	M3		440.51	

05.02 RELLENO DE ESTRUCTURAS PARA MURO DE CONTENCION CON MATERIAL DE PRESTAMO.

En ese sentido el presente comité determina **NO ADMITIR** SU OFERTA.

- (2) El postor **CONSTRUCTORA GUERRERO EIRL**, de su oferta en el Anexo 06 se visualiza que en el Monto de partida de su anexo 06 presenta incorrectamente:

4.3	ACARREO DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLICION	M3	357.08	58.87	21021.30
4.4	DEMOLICION DE ACCESO PROVISIONAL	M3	128.50	89.16	11457.06
5	MOVIMIENTO DE TIERRAS				288547.24
5.1	EXCAVACION PARA MURO DE CONTENCION	M3	847.53	37.92	32138.34
5.2	RELLENO DE ESTRUCTURAS PARA MURO DE CONTENCION CON MATERIAL	M3	959.01	183.56	176035.88
5.3	EXCAVACION PARA SUBESTRUCTURAS EN MATERIAL COMUN SECO	M3	225.11	13.36	3007.47
5.4	EXCAVACION DE SUBESTRUCTURAS EN ROCA SUELTA	M3	309.25	22.29	6893.18
5.5	RELLENO PARA SUBESTRUCTURAS CON MATERIAL DE PRESTAMO	M3	440.51	182.68	80472.37
6	LOSA DE APROXIMACION				37263.13

05.02 RELLENO DE ESTRUCTURAS PARA MURO DE CONTENCION CON MATERIAL

Siendo este no consistente y preciso en lo que se solicita según las Especificaciones técnicas visualizados en los Metrados del Expediente técnico (adjunto a las Bases Integradas /expediente técnico), donde el componente correcto es:

05.02 RELLENO DE ESTRUCTURAS PARA MURO DE CONTENCION CON MATERIAL DE PRESTAMO.

En ese sentido el presente comité determina **NO ADMITIR** SU OFERTA.



GOBIERNO REGIONAL DE LIMA – SEDE CENTRAL

- (3) El Postor **CONSTRUCCIONES CANCHARI S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES**, de su oferta en el Anexo 06 se visualiza que en el Monto de partida de su anexo 06 presenta incorrectamente:

4	DEMOLICIONES Y DESMONTAJES				205,904.82
4.1	RETIRO DE PUENTE EXISTENTE (TABLONES DE MADERA)	GLB	1.00	5,747.63	5,747.63
4.2	DEMOLICION DE APOYO INTERMEDIO EXISTENTE	M3	254.33	679.34	172,776.54
4.3	ACARREO DE MATERIAL PROVENIENTE DE DEMOLICION	M3	357.08	47.48	16,954.16
4.4	DEMOLICIÓN DE ACCESO PROVISIONAL	M3	128.50	81.14	10,426.49
5	MOVIMIENTO DE TIERRAS				348,446.89
5.1	EXCAVACION PARA MUROS DE CONTENCIÓN	M3	847.53	34.21	28,994.00
5.2	RELLENO DE ESTRUCTURAS PARA MURO DE CONTENCIÓN CON MATERIAL	M3	959.01	221.38	212,305.63
5.3	EXCAVACION PARA SUBESTRUCTURAS EN MATERIAL COMÚN SECO	M3	225.11	13.56	3,052.49
5.4	EXCAVACION PARA SUBESTRUCTURAS EN ROCA SUELTA	M3	309.25	21.26	6,574.66
5.5	RELLENO PARA SUBESTRUCTURAS CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	M3	440.51	221.38	97,520.10
6	LOSA DE APROXIMACIÓN				33,691.88


05.02 RELLENO DE ESTRUCTURAS PARA MURO DE CONTENCIÓN CON MATERIAL

Siendo este no consistente y preciso en lo que se solicita según las Especificaciones técnicas visualizados en los Metrados del Expediente técnico (adjunto a las Bases Integradas /expediente técnico), donde el componente correcto es:

05.02 RELLENO DE ESTRUCTURAS PARA MURO DE CONTENCIÓN CON MATERIAL DE PRESTAMO.

Asimismo, se visualiza en el SEACE que el postor en su propuesta económica, detalla toda su oferta técnica, siendo esto **NO VALIDA** debiendo presentar en este punto solo la oferta económica.



Descripción del ítem	CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: «MEJORAMIENTO DEL PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL DE PIQUECOCHA, DISTRITO DE VITIS, PROVINCIA DE YAUYES ¿ LIMA¿ CUI 2359206		
Cantidad solicitada	1		
Denominación del bien o servicio común			
Nombre o Razón social	CONSTRUCCIONES CANCHARI S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES		
Propuesta Técnica			
Admisión de Propuesta			
Propuesta Económica			
Ley de promoción de la Selva	No		
Cantidad ofertada	1		
Archivo con detalle de monto ofertado	 (55284.0 KB)		

En ese sentido el presente comité determina **NO ADMITIR** su oferta.

- (4) El Postor **CONSTRUCTORA J. & M. S.R.L.**, de su oferta en el Anexo 10 Experiencia del Postor, acredita incorrectamente este a medida que no presenta el Formato según lo Estipula las bases Integradas.

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA – SEDE CENTRAL

LICITACIÓN PÚBLICA N° 004-2024-GR/LCS-1

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores:
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA N° 004-2024-GR/LCS-1
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP 1	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO 2	EXPERIENCIA PROVENIENTE E 3 DE	MONEDA	IMPORTE 4	TIPO DE CAMBIO VENTA 5	MONTO FACTURADO ACUMULADO 6
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO	CONSTRUCCION DEL PUENTE TABLACHACA, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO-LA LIBERTAD	S/N	21/10/2015	30/01/2017		Soles	6,245,499.16		6,245,499.16
2	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA: REHABILITACIÓN DE PUENTES PAQUETE 3 ANCASH: PUENTE HUATAULJO Y ACCESOS, DEPARTAMENTO DE ANCASH	010-2023- MTC/10	29/09/2023	26/03/2024		Soles	2,531,420.67		8,776,919.83
TOTAL										8,776,919.83

Lima, 14 de mayo del 2024

CONSTRUCTORA JSM S.R.L.

[Firma]
Ing. *[Nombre]*
GERENTE GENERAL

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA – SEDE CENTRAL – BASES INTEGRADAS
LICITACIÓN PÚBLICA N° 004-2024-GR/LCS-1

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores:
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA N° 004-2024-GR/LCS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO 24	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA	EXPERIENCIA PROVENIENTE 25 DE:	MONEDA	IMPORTE 26	TIPO DE CAMBIO VENTA 27	MONTO FACTURADO ACUMULADO 28
1										
2										
3										
4										
5										
6										

El postor al no acreditar el Formato correspondiente solicitado en las Bases el presente comité determina NO ADMITIR su oferta.

IV. EVALUACIÓN DE OFERTAS

Acto seguido, el comité procedió a la evaluación de la oferta admitida, con el objetivo de determinar el puntaje, de acuerdo a la documentación que acredita uno de los factores de evaluación, referido al **PRECIO, SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL E INTEGRIDAD DE LA CONTRATACION PÚBLICA** concordante al artículo 74 del R.L.C.E, obteniendo el siguiente detalle:

La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y se otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:

$$P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$$

I = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i
Om = Precio de la oferta más baja
PMP = Puntaje máximo del precio

FACTORES DE EVALUACION

Nombre o Razón Social	MONTO OFERTADO	PRECIO [95] puntos	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL [03] puntos	INTEGRIDAD DE LA CONTRATACION PUBLICA [02] puntos
MURGISA SERVICIOS GENERALES SRL	5'209,284.24	95.00	3.00	2.00
R & M CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	5'209,284.24	95.00	3.00	2.00
CONSORCIO VITIS	5'788,093.59	85.50	3.00	2.00

PUNTAJE TOTAL Y ORDEN DE PRELACION

Nombre o Razón Social	PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACION
MURGISA SERVICIOS GENERALES SRL	100.00 puntos	SORTEO
R & M CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	100.00 puntos	SORTEO
CONSORCIO VITIS	95.50 puntos	3º

Acto seguido, según el artículo 75 del reglamento de la ley de contrataciones del Estado, se procede a la etapa de calificación de ofertas.

V. CALIFICACION DE OFERTAS

Conforme con lo establecido en el Artículo 75° del RLCE, aprobado mediante D.S. N° 344-2018-EF, se procedió a verificar que los postores admitidos cumplan con los requisitos de calificación según lo establecido en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases, evaluando a los postores, de la siguiente manera:

Nombre o Razón Social	A.1. EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO	A.2. CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	A.3. EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE	B. EXPERIENCIA DEL POSTOR	ESTADO
MURGISA SERVICIOS GENERALES SRL	*	*	*	ACREDITA	DESCALIFICADA (1)
R & M CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	*	*	*	NO ACREDITA	DESCALIFICADA (2)
CONSORCIO VITIS	*	*	*	NO ACREDITA	CALIFICADA

- (1) El postor **MURGISA SERVICIOS GENERALES SRL**, de su oferta en el Anexo 10, el contrato 1 en su folio 34 se visualiza que contiene un Adicional y deductivo N° 01 y N° 02, mediante el cual se dice en el **PRONUNCIAMIENTO N° 162-**

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA – SEDE CENTRAL


2023/OSCE-DGR, en su Folio 6; Consulta N° 52 "Confirmar que en caso el participante acredite su experiencia en la especialidad del postor presentando: CONTRATO + ACTA DE RECEPCIÓN, se deberá adicionar documentación complementaria ya que no se tendrá certeza del monto final de la obra, debido a que mayormente en el ACTA DE RECEPCIÓN solo figura el monto del contrato, pero no figuran los montos de los **adicionales, deductivos**, pagos de mayores gastos generales entre otros...", el Colegiado del OSCE, Menciona en su Análisis: "Presentar únicamente el contrato principal y no las adendas o documentos que pudieran haber incidido en el monto contratado, implicaría que el comité de selección evalúe un documento incompleto, sin que pueda identificar la fuente de la modificación del monto contractual y menos establecer una correspondencia entre el monto del contrato y el monto consignado en el documento que presenta para acreditar la culminación de la obra y el monto ejecutado, en tal sentido, corresponde señalar que los postores deben presentar la documentación completa para acreditar su experiencia.", en ese sentido no acredita el presente contrato como experiencia, al tener el contrato N° 01 y 02 haciendo la suma total de S/ 625,403.42 soles, que es < a una (1) vez el valor referencial, el comité determina **DESCALIFICAR** su oferta.

- (2) El postor **R & M CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA**, de su oferta en en Anexo 10
- Experiencia del Postor:

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA N° 004-2024-GRL/CS-PRIMERA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO O¹	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA	EXPERIENCIA PROVENIENTE² DE:	MONEDA	I
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES	"MEJORAMIENTO VIAL URBANO DEL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA PRIMAVERA III ETAPA, DISTRITO DE AGUAS VERDES - ZARUMILLA - TUMBES" - CALLE LAS MARGARITAS - LOS CLAVELES TRAMO 1 - LOS CLAVELES TRAMO 2 - ROSEDAL Y LOS CEDRO"	002-2021-MDAV-GM	27/08/2021	9/02/2022	R&M CONTRATISTAS SAC	SOLES	SI
2	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN	REPARACION DE CALZADA, EN EL (LA) AV. CASTILLA, JR. LIMA, JR. AREQUIPA, JR. JAUJA, JR. MOQUEGUA Y JR. DOS DE MAYO DISTRITO DE TARMA, PROVINCIA TARMA, DEPARTAMENTO JUNIN.	132-2020/GRJ/ORAF	23/12/2020	01/07/2021	R&M CONTRATISTAS SAC	SOLES	SI




R & M Contratistas SAC.
 Ricardo G. Romero Pérez

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA – SEDE CENTRAL

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE:
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHAMBOYACU	CREACION DE PISTAS, VERDAS Y CUNETAS EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SHAMBOYACU - DISTRITO DE SHAMBOYACU - PICOTA - SAN MARTIN	057 - 2016 - MDSH	06/10/2016	26/02/2018	CONSORCIO ARES
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL MANUEL A. MESONES MURO	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL CERCADO MESONES MURO - DISTRITO MANUEL ANTONIO MESONES MURO - FERREÑAFE - LAMBAYEQUE	083-2016-MDMAMM	03/11/2016	14/11/2017	CONSORCIO ATENEA
5	MUNICIPALIDAD DE MAGDALENA DEL MAR	REHABILITACION DE PISTAS EN EL JR. DANIEL HERNANDEZ CUADRAS 1 A 5 - DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA	018-2018-CS-MDMM	28/12/18	06/08/2019	CONSORCIO DANIEL HERNANDEZ

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE:
6	MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	REPARACIÓN DE CICLOVIAS; ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE PATIO DE MANIOBRAS; EN EL (LA) CICLOVÍA DE LA AV. METROPOLITANA TRAMO: AV. COLECTORA INDUSTRIAL - AV. SEPARADORA INDUSTRIAL - DISTRITO DE SANTA ANITA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	061-2021-MML-GA/SLC	07/04/2021	9/06/2021	R&M CONTRATISTAS SAC
7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASPIZAPA	"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EN LOS JIRONES: BOLOGNESI CDRAS. 02-03; SAN MARTÍN CDRAS. DEL 02-04; QUIÑONES CDRAS. 02, 04 Y 05; SIMÓN BOLÍVAR CDRAS. DEL 02-04; HUALLAGA CDRAS. DEL 01-06; JOSÉ OLAYA CDRA. 04; LIMA CDRAS. 04-05; COMERCIO CDRAS. 05-06, EN LA LOCALIDAD DE CASPIZAPA, PROVINCIA DE PICOTA-SAN MARTÍN"	N° 049-2020-MDC	22/09/2020	30/07/2021	CONSORCIO VIAL ROMERO
8	GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ZONA CENTRO DISTRITO DE REQUE-PROVINCIA DE CHICLAYO-DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE" CUI N° 2496568	N° 001-2023-GR-LAMB/ORAD	15/03/2023	16/04/2024	R&M CONTRATISTAS SAC

R & M Contratistas SAC.

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA	EXPERIENCIA PROVENIENTE DE:	MONEDA
9	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA	"CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR LA ACHIRANA, CALLE INCA PACHACUTEC, CALLE TACARACAS, CALLE IK, CALLE TATE, CALLE ARAMBILCA, CALLE HUANANINCA, CALLE HUARANGO, DISTRITO DE LA TINGUIÑA -PROVINCIA DE ICA- DEPARTAMENTO DE ICA CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2454182	N° 024-2023-GM-MPI	04/07/2023	05/03/2024	R&M CONTRATISTAS SAC	SOLES
TOTAL							

Ante lo visto el Postor en los nueve (09) contratos no son SIMILARES AL OBJETO DE CONVOCATORIA, en consecuencia de no Acreditar según lo mencionado, el

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA – SEDE CENTRAL

presente comité de selección al no acreditar una (1) vez el valor referencial, el comité determina **DESCALIFICAR** su oferta.

CALIFICADOS:

Nombre o Razón Social	PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACIÓN
CONSORCIO VITIS	105.00 puntos	SORTEO

Luego de la intervención de todos los miembros del comité de selección, quienes actuaron de acuerdo al marco normativo vigente, y en cumplimiento a lo señalado en el artículo 76° del reglamento de la ley de contrataciones del estado, por decisión unánime, se tomó el siguiente acuerdo:

VI. OTORGAMIENTO DE BUENA PRO:

PRIMERO: El comité de selección acuerda por unanimidad OTORGAR LA BUENA PRO al postor **CONSORCIO VITIS** para la ejecución del proceso de selección **LICITACION PUBLICA-004-2024-GRL/CS-PRIMERA CONVOCATORIA**, para la **CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL DE PIQUECOCHA, DISTRITO DE VITIS, PROVINCIA DE YAUYOS – LIMA” - CUI 2359206**, por el importe de **S/ 5'788,093.59 (Cinco Millones Setecientos Ochenta y Ocho Mil Noventa y Tres con 59/100 soles)** incluido IGTV.


SEGUNDO:

Encargar al presidente de comité de selección de este procedimiento, comunique al órgano encargado de contrataciones, para que el resultado del procedimiento se publique a través del SEACE.

No habiendo más asunto que tratar, se procede a leer la presente acta, y se levanta la sesión, siendo las 17:10 horas del mismo día, suscribiendo la misma por duplicado los miembros del comité de selección, en señal de conformidad.



JUAN CARLOS GOMEZ FLORES
Primer Miembro Titular
Comité de Selección



JUSTO VICTOR QUILLCA MAYO
Presidente Titular
Comité del Selección



VICTOR ALFONSO ARONI CAÑARI
Segundo Miembro Suplente
Comité de Selección