

**FORMATO  
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO  
(CONSULTORIA DE OBRAS)**

<b>1. DATOS GENERALES</b>									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	05/12/2023							
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENTE DE OBRAS INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO RURAL							
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 36299 DEL CENTRO POBLADO SAN PABLO DE OCCO Y LA I.E N 36424 DEL CENTRO POBLADO DE ALTO MARAYNIYOCC, DISTRITO DE ANCHONGA - ANGARAES - HUANCAMELICA" con CUI: 2280918							
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	3							
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	*****						
		Documento que declaró la viabilidad	*****						
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME Nº 050-2023-MDA/SGOIPR			Fecha de recepción	24/11/2023		
2.2	<b>MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA</b>	Fecha de la segunda versión	.....	De oficio	.....	Con motivo de observaciones	.....		
		Fecha de la tercera versión	.....	De oficio	.....	Con motivo de observaciones	.....		
		Fecha de la cuarta versión	.....	De oficio	.....	Con motivo de observaciones	.....		
		Fecha de la quinta versión	.....	De oficio	.....	Con motivo de observaciones	.....		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	NO			X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.							
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO					
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	NO		X				
		Documento de aprobación de la estandarización	.....		Fecha de aprobación	.....			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	NO		X				
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación	.....		Fecha de inicio de vigencia	.....			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.							
2.8	<b>OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>								
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....





**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO**  
**(CONSULTORIA DE OBRAS)**

**2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA**

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

**2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
---	---

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

**3.1 FUENTES IDENTIFICADAS**

**3.1.1 COTIZACIONES**

SI ☐ NO ☒ X

**3.1.2 PRECIOS HISTÓRICOS DE LA ENTIDAD**

SI ☐ NO ☒ X

Indicar el detalle de la fuente identificada durante la realización del estudio de mercado.

**3.1.3 PÁGINA WEB DEL SEACE**

SI ☐ X ☒ NO ☐

ENTIDAD	PROCESO DE SELECCION	OBJETO DE LA CONTRATACION	POSTOR ADJUDICADO	MONTO ADJUDICADO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRISTO NOS VALGA	AS-SM-2-2023-MDCNV-2	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N°370- CASERIO SANTA CLARA, DISTRITO DE CRISTO NOS VALGA, PROVINCIA DE SECHURA - DEPARTAMENTO DE PIURA". CODIGO UNICO DE INVERSION 2537225	CONSORCIO - CONSORCIO SANTA CLARA	S/. 258,000.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO	CP-SM-1-2023-MDCH/CONSULTOR I-1	SERVICIO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 82206 NUEVO CHAO DEL DISTRITO DE CHAO - PROVINCIA DE VIRU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.	CONSORCIO - CONSORCIO SAN PABLO	S/. 550,257.00
GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO SEDE CENTRAL	AS-SM-120-2022-GRH/CS-3	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROY: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N-194 POMACUCHO DEL DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE- PROV. DE HCO, DEPARTA. DE HCO.	CONSORCIO INFRABIM	S/. 74,500.00



**3.1.4 ESTRUCTURA DE COSTOS**

**DEL PROVEEDOR QUE OFERTO EL MENOR PRECIO**

Nº Item Detalle de la Estructura de Costos

**DE LA ENTIDAD**

Nº Item Detalle de la Estructura de Costos

**COSTOS DE REFORMULACION DE EXPEDIENTE TECNICO**

**LA ESTRUCTURA DE COSTOS SE ANEXARA EN LA PARTE FINAL DEL PRESENTE**

**3.1.5 [CONSIGNAR OTRA(S) FUENTE(S) IDENTIFICADAS**

SI ☐ NO ☒ X



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO**  
**(CONSULTORIA DE OBRAS)**

Indicar el detalle de otra(s) fuente(s) identificada(s) durante la realización del estudio de mercado.

**3.2 CRITERIO Y METODOLOGÍA UTILIZADA PARA DETERMINAR EL VALOR REFERENCIAL**  
LA METODOLOGIA ADOPTADA ES LA ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ENTIDAD

**3.3 VALOR REFERENCIAL**

MONEDA	SOLES	<input checked="" type="checkbox"/>	Dólares	<input type="checkbox"/>	Otro: Señalar otra moneda
MONTO		200.000,00			

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE MERCADO**

**4.1 FECHA DE INICIO DEL ESTUDIO DE MERCADO** 04/12/2023 **FECHA DE CULMINACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO** 05/12/2023

**4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO**

SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
----	-------------------------------------	----	--------------------------

De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.

**4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)**

SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
----	--------------------------	----	-------------------------------------

De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.

**4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN**

SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
----	--------------------------	----	-------------------------------------

**4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN**

SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
----	--------------------------	----	-------------------------------------

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

**5.**




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCHONGA  
PROVINCIA DE ANCHONHAES-HVCA

*Wilmer Lucas de la Cruz*  
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y ADQUISICIONES

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

ESTRUCTURA DE COSTOS REFERENCIAL - REFORMULACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO								
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 36299 DEL CENTRO POBLADO SAN PABLO DE OCCO Y LA I.E N 36424 DEL CENTRO POBLADO DE ALTO MARAYNIYOCC, DISTRITO DE ANCHONGA - ANGARAES - HUANCAMELICA" con CUI: 2280918								
PROVINCIA:	ANGARAES					DURACION:	6	MESES
REGION:	HUANCAMELICA					FECHA:	Nov-23	
N°	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	INCID.	Periodo	Costo	MONTO	
					Meses	Mensual	Parcial	Total
1	PERSONAL PROFESIONAL - INCLUYE BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS							88,650.00
	Jefe de Proyecto	Mes	1	1	6	6,000.00	36,000.00	
	Especialista en estructuras	Mes	1	0.5	6	4,500.00	13,500.00	
	Especialista en arquitectura	Mes	1	0.5	6	4,500.00	13,500.00	
	Especialista en instalaciones sanitarias	Mes	1	0.35	6	4,500.00	9,450.00	
	Especialista en instalaciones eléctricas	Mes	1	0.35	6	4,500.00	9,450.00	
	Especialista en costos y presupuestos	Mes	1	0.25	6	4,500.00	6,750.00	
2	PERSONAL TECNICO - INCLUYE BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS							12,000.00
	Dibujante CAD	Mes	2	0.5	6	2,000.00	12,000.00	
3	SERVICIOS ESPECIALIZADOS							24,000.00
	Estudio de Demanda	Glb	2		1	1,500.00	3,000.00	
	Estudio de Demolición	Glb	2		1	3,000.00	6,000.00	
	Estudio de Suelos, capacidad portante	Glb	2		1	4,500.00	9,000.00	
	Levantamiento Topográfico a detalle	Glb	2		1	3,000.00	6,000.00	
4	PLAN DE GESTION DE RIESGOS ANTE DESASTRES							6,000.00
	Formulación de plan de riesgos ante desastres naturales	Glb	2	1	1	3,000.00	6,000.00	
5	INSUMOS DE OFICINA							594.55
	Utería (CDs, Tinta, Toner, ect)	Mes	1	1	1	294.55	294.55	
	Gastos de Edición, Papel, Archivadores, Espiralados, etc	Mes	1	1	1	300	300	
6	SERVICIOS							13,614.60
	Alquiler de Oficina acondicionado y mantenimiento	Mes	6	1	1	250	1,500.00	
	Alquiler de Camioneta incluye combustible y operador	Mes	6	1	1	1,000.00	6,000.00	
	Alquiler de equipos de computo	Mes	6	1	1	200	1,200.00	
	Alquiler de impresoras	Mes	6	1	1	150	900.00	

	Servicio de Electricidad	Mes	6	1	1	150	900.00	
	Servicio de comunicaciones (Telefonía e Internet para reporte de avances de elaboración diaria)	Mes	6	1	1	219.1	1,314.60	
	Fotocopias A4, Ploteo de Planos A0, A1, A2, A3	Mes	6	1	1	300	1,800.00	
	COSTO TOTAL DIRECTO							144,864.55
	GASTOS GENERALES 10 %							14,486.46
	UTILIDAD 7%							10,140.52
	SUB TOTAL							169,491.52
	IGV 18%							30,508.47
	TOTAL DE PRESUPUESTO							200,000.00


**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCHONGA**  
 PROVINCIA - ANGARAES - HVCA  
 -----  
**Ing. Edgar N. Segama Guzman**  
 Sub Gerente de Obras Infraestructura  
 y Planeamiento Rural