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CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
PRIMARIA EN LE. 64615 DE CENTRO POBLADO SAN
LORENZO DISTRITO DE YARINACOCHA DE LA PROVINCIA
DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE
UCAYALI”. CUI - 2633110.

BASES.

Estas Bases sa utfiizardn para la contratacidn del servicio de consultoria de obra. Para tal efecio, se deber4 tener en cuanta
1a sigulente definicion:

Consuttorfa de obra: Servicios p cafificados del
obras, en la supervisién de la elaborsclbn del expediente técnico de obra o en la supervislbn de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segin corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demés actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legistativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia,

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comisién de Defensa de la Libre Competencia def INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

11.

1.2,

1.3.

1.4,

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Confrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacién, se puede ingresar a la siguiente direccién electrénica: www.mp.gob.pe.

« Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
seflaladas en el documento de orientacién *Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https.//www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcin vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringiré su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES
La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)

del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacién aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES
La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante

* No se absolverdn consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica. '

* Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelfo en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades comrespondiente.

1.8. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por e! postor (firma manuscrita o digital, segiin la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Imponahte

e Llos formillan'os electrénicos que se encuentran en el SEACE y kyue los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen carécler de declaracién jurada.

e Encaso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

o No se tomaré en cuenta las oferias que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar més de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacién de items.

2 Para mayor informacién sobre la normativa de firmas y
https:/www ind i.gob.pe/web/fi fi y ificad:

certificados  digitales  ingresar  a:
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En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccién, segun corresponda,verifica la presentacién de lo exigido en la seccién
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacién y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econdmica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica
Oferta econdmica

: 100 puntos
: 100 puntos
1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS
La evaluacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalia las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas

conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacién de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestars el
servicio, 0 en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o regién. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNF?. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacién de items, cuando
algun ftem no supera el monto sefialado anteriormente.

1.9. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.mp.gob.pe
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1.10.

correo. La notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al comeo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a fravés del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun ko indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccién.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o més ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectiia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, seglin corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admisién, no admisién, calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o méas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias hébiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido. ’

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el drgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

\
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CAPIiTULO 1l
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

21.

22,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrolio
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacidn se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones de! Estado.

En los procedimientos de seleccion segln relacién de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y

otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, seglin corresponda, esta en la obligacién de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por fa normativa de la materia, a méas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

* A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deberé entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trémite Documentario de la Entidad, segun
corresponda. _

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccién especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.21. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consulforias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas dltimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por ia Entidad
durante la primera milad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizaciéon automética en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o

~
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estar consideradas en la Gftima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacién y
eventual ejecucién; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantfas emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de nesgo que asigna la clasificacién a fa empresa que emite ia garantla
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http:/www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la p&gina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantfa, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantfa.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, Ia clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B,

4. Sila empresa que oforga la garantla cuenta con més de una clasificacién de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastaré que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre Ia clasificacioén de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantfa, se deberé consultar a Ia clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantfas,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (htto:/fwww.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
| mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u ofros) por fa empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.
3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

N

O/




GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N 020-2025-GRU-GR-CS

r g

SEGUNDA CONVOCATORIA

OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto méaximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

| Advertencia

1 En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se |
| deba a caso fortuito o fuerza mayor. esta reconoce al contratista los intereses legales
| correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,

| debiendo repetir conira los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

-
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : Gobierno Regional De Ucayali.
RUC Ne 1 20393066386

Domicilio legal :Jr. Raymondi N° 220 — Pucallpa
Teléfono: 1 061-574192

Correo electronico: procesos@regionucayali.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

1.3.

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LE. 64615 DE CENTRO
POBLADO SAN LORENZO DISTRITO DE YARINACOCHA DE LA PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI”. CUI - 2633110.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 392,621.52 (Trescientos noventa y dos mil seiscientos veintiuno
con 52/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cuaiquier otro concepto que incida en el costo
total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de noviembre
de 2024.

Limites®
Valor Referencial
(VR} Inferior Superior
S/392,621.52 S/ 353,359.37 $/431,883.67

Importante

Las ofertas econdémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Limite Superior
Valor Referencial Limite Inferior
ki Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
S/ 392,621.52 $/353,359.37 S/ 299,457.10 $/431,883.67 S/ 386,003.11

Elmonto de! valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado

en la ficha def procedimiento en el SEACE. No , de existir entre estos montos, primard el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.
De acusrdo a lo sefiatado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se <! dos (2) Para

eflo, si el limite inferior tiene méds de dos decimales, se aumenta en un digkto el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se el valor del decimal sin efectuar el redondeo.

\
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1.4.

1.5.

1.8.

1.7.

1.8.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante RESOLUCION GERENCIAL GENERAL
REGIONAL N° 062-2025-GRU-GR-GGR el 21 de febrero de 2025.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fondo de compensacién Regional - FONCOR

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccién.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacién respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacién del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tanfas mientras que la
liquidacién se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo |Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de NOVENTA (90) DIAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el expediente

de contratacion.
'. ~ | PlazoTotaidela T OE
Descripcin | . Eaboracion det ~ Entregabies
ente neo. Lo Y

e A -'7'. | (dias.calendario) i P

£l Primer Entregable a los
treinta (30) dias calendario
del inicio del plazo
_contractual.

El Segundo Entregable a
Expediente 90 los treinta (30) dias
Técnico caiendario de aprobado el
| Primer Entregable. |
€1 Tercer Entregable a los
treinta (30) dias calendario
de aprobado el segundo
Entregable.

Importante

En el caso de supervisién de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacién de la obra, de conformidad con el articulo
10de la Ley.
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1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar tres soles (S/ 3.00), en Caja de la Entidad sito en Jr. Raymondi N° 220 —
Calleria, en el horario de 08:00 a 16:45 horas. Debiendo recabarias en la Gerencia Regional de
Infraestructura.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccién.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N°28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto

- Ley 32185 del presupuesto publico 2025.

- Ley N° 32186 de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal
2025.

- Ley N° 30225, que aprueba la Ley de Contrataciones de! Estado y sus modificatorias.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y
sus modificatorias.

- Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias.

- Decreto Legislativo N° 1252. Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestion de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema
Nacional de Inversion Pubfica.

- Decreto Supremo N° 284-2018-EF- Aprueban el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252,
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestién de
Inversiones.

- Directiva N° 001-2019-EF/63.011 Directiva General del Sistema Nacional de Programacién
Multianual y Gestion de inversiones.

- Decreto Supremo N° 001-2010-AG — Reglamento de la Ley 29338.

- Ley N° 27446 - Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental.

- Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM — Reglamento de la Ley N° 27446.

- Resolucién Ministerial N° 037-2006-MEM/DM — Cédigo Nacional Eléctrico, Utilizacion.

- Ley y Reglamento del Sistema Nacional de Gestién del Riesgo de Desastres SINAGERD.

- Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Supremo N° 018-2016-EM.

- Decreto supremo N°015-2015 MINAM.

- Reglamento de metrados vigente.

- Ley N° 27446 del sistema nacional de evaluacién de impacto ambiental

- Todas las demas aplicables a proyectos de este tipo.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

21. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendré, ademés de un indice de documentos®, Ia siguiente documentacién:
2.21.1. Documentacién de presentacién obligatoria
A. Documentos para la admisién de la oferta
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia de! documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia
ﬂ De acuerdo con el artfculo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan

prohibidas de exigir a jos administrados o usuarnos la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE” y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catédlogo de Servicios de dicha plataforma, no
corresponderé exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de

a.3) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

5 La omisién del indice no determina la no admisién de Ia oferta.

7 Para mayor i ién de las y del Catdlogo de Servicios de la Plataf de i
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https.//www gobiemodigital.aob.pe/interoperabilidad/

N
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo |l de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracién jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° §)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, sequin corresponda,
verifica la presentacién de fos documentos requendos. De no cumplir con lo requerido, la
_oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacién” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

2.21.2. Documentacién de presentacién facuitativa:

a) En el caso de microempresas y pequeiias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

¢) Solicitud de bonificacién por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracién del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonfa, deben presentar la
Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la
exoneracién del IGV (Anexo N° 7).

7Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no ‘
podréa exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los |
acéapites “Docuinentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacién” y “Factores |
| de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdmica expresada en soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

se tendré en

*  Dicho en caso de empate, conforme a lo previsto en ef articulo 91 del Reglamento.

/’

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 020-2025-GRU-GR-CS

SEGUNDA CONVOCATORIA

23.

2.4.

importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

o Laestructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente férmula:

PTPi=¢1 PTi +c2 Pei
Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion econdémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacién técnica.

[ = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econdmica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

] = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica es 0.80.
cz = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econémica. 0.20

Donde: ¢1 + c2= 1.00

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento de! contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cédigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DN del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuana de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha piataforma
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales ) y f).

9

Para mayor de las y de! Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente entace hitps:/www.gobiemodigital.gob.pe/interoperabilidad/

—
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m)

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electronicos de comunicacién °. (Anexo N° 12)

Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica.

Estructura de costos de la oferta econdmica.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal ciave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU'2.

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia de!
personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?3,

Importante

La Entidad debe acepfar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestibn Ambiental,
Ingenierfa y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la expeniencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dfa, mes y affo de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de
dicha experiencia sblo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervisién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de fa presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha expenencia. En fal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacién, se deberd validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
cormesponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) de! articulo 141 del Reglamento.

o En tanto se implemente !a funcionalidad en el SEACE, de conformidad con !a Primera Disp o T
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir 30lo en caso de la contratacion bajo ef sistema a suma alzada.

2 https:/fentinea.sunedu.gob.pe/

3 Incluir sofo en caso se haya incluido el equipamiento como req

de calificacion.

\
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2.5.

2.6.

Importante

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantfas que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademéds de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
artlculo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacidn o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podrén ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva *Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden oforgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma promrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracién Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual serd verificado por la Entidad en el link
hitp:/fwww?2.trabajo.gob. pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacién y eventual
ejecucion; sin penquicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Peni aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos piblicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Peri, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya™.

La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en ef articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en mesa de Partes del Gobiemo Regional de
Ucayali, sito en Jr. Raymondi N° 220, Calleria, Coronel Portillo, Ucayali, con atencién a la Oficina

de Logistica o en mesa de partes virtual en http:/fapp.reglonucayali.gob.pe/mesadepartes

ADELANTOS'S

La Entidad otorgara un adelanto directo por el 30% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcion del
contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién
acompaiiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

4 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

5 Sita Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual ef contratista debe solicitar el adelanto, asi

como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 156 del Reglamento.

TN
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La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion
de la solicitud del contratista.
2.7. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en pagos
parciales, seglin detalle;

N° DE PAGO

o CONFORMIDADES
PAGO | : s
A 1a conformidad otorgada por la Sub Gerencia de
Estudios de la Gerencia Regiona! de Infraestructura
del GOREU por el primer entregable
A la conformidad otorgada por ta Sub Gerencia de

SEGUNDO 30% | Estudios de la Gerencia Regional de infraestructura
PAGO del GOREU por ef Segundo entregable.

PRIMER PAGO 30%

A la Aprobacidon y conformidad de Servicio por la
elaboracion de! Expedients Técnico - Final, Adjuntar
02 originales 02 copias, conteniendo el estudio
TERCER definitivo en forma impresa y digital, debidaments
PAGO, tercer | 40% firmada por los especialistas y foliada. otorgada por
enm'abla la Sub Gerencia de Estudios de la Gerencia
Regional de Infraestructura del GOREU.
Instrumento de gestion ambiental-EVAP con su
respectiva certificacién ambiental, caso contrario la
viabilidad ambients!.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe delfuncionario responsable de la Sub Gerencia de Estudios de la Gerencia Regional
de Infraestructura emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en mesa de partes de! Gobiemo Regional de Ucayali,
sito en JR. RAYMONDI N° 220 — Calleria, Coronel Portillo, Ucayali, en el horario de 08:00 a 13:00
y 14:00 hasta 16:30 horas.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el drea usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por emores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

SE ADJUNTA AL FINAL DE LAS BASES Y FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LAS MISMAS

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
6rgano encargado de las contrataciones ¢ el comité de seleccion, segun corresponda, incorpora los
requisitos de calificacién previstos por el &rea usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales, ni distintos a los siguientes:g
3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

SE ADJUNTA AL FINAL DE LAS BASES Y FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LAS MISMAS

Importante

s Sicomo resultado de una consulta u observacién oorrésponde /'Jje_cisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacién del 4rea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracién
Jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignaré de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las
bases.

s Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentaimente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA |

PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

60 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1.5
veces el valor referencial, por la contratacién de servicios de consultoria
de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez
(10) afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se
computarén desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante
de pago, segin corresponda.

Acreditacién:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u érdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacién o liquidacién del contrato; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite doc tal y fehaci con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'é.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacién “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo Il de la presente seccién de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

M = Monto facturado
acumulado por ei postor por
la prestacién de servicios de
consultoria en fa especialidad

M >= 1.5 veces el valor
referencial:
60 puntos

M >= 1.2 veces el valor
referencial y < 1.5 veces el
valor referencial:

40 puntos

M > 11 veces el valor
referencial y < 1.2 veces el
valor referencial:

20 puntos

METODOLOGIA PROPUESTA

40 puntos

Evaluacién:

Se evaluard la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consuttoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

e C 01: Plar iento de metas y refacién de actividades
durante el desarollo de la Consultoria. Siendo que debera
considerar como minimo lo siguiente:

v META: Plantear metas para e! logro de la ejecucién de la
consultoria.

Desarrolla la metodologia
que sustenta fa oferta
40 puntos

No desarrolla la metodologia
que sustente fa oferta
0 puntos

15

17

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0085-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

que pr
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor
cancelado”

ado como una

elsoloseﬂodecmtadoenelcompmbame cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
e en refacion a que se encuerira cancelado. Admitir sifo

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

que of

I de pago ha sido

()

“Situacion diferente se suscita ante ef sslio colocado por el cliente del postor [sea utiiizando el término “cancelado” o
"pagado’] supuesto en of cual si se contarfa con la deciaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”,

8 El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacién. En ese sentido, si por ejemplo se sofické como requisito
de cafificacién una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacién podrfa ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [.--]1 puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...} puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [.--] puntos
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 020-2025-GRU-GR-CS SEGUNDA CONVOCATORIA
s — PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

v ACTIVIDAD: Actividades a desarrollar para la ejecucién de la
consultoria. i) recopilacidn histérica de informacion. i) trabajo
de campo. iii) trabajo de gabinete de acuerdo a las
especialidades

INDICADOR: Medicién del cumplimiento de la actividad.
CONTROL.: Sistemas de control de los servicios prestados.
MEDIOS DE VERIFICACION: Para verificar los logros de ia
meta.

MEJORAS: Mejoras al desempefio funcional det equipo.
CALIDAD: Mecanismos de aseguramiento de la calidad y del
tiempo del servicio, incluyendo el organigrama estructural
nominal y funcional del personal que participara en la
Consultoria.

A&

LR

« Componente 02: Programa de Asignacion del Personal y Recursos.
Deberé realizar matriz RACI de personal y recursos que participaran
en la Consuttoria de Obra, de acuerdo al cosficiente de participacion
& inicio efectivo en el servicio.

+ Componente 03: Secuencialidad de las actividades del servicio y
del personal el cual deber4 realizar a través de la programacion
PERT y GANTT, lo cual debe estar acorde a las actividades que
mencione en el Componente N° 01,

Acreditacion:

Se acreditard mediante la presentacién de! documento que sustente la
metodologia propuesta.

PUNTAJE TOTAL

100 puntos*®

Para acceder a la etapa de evaluacién econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

Los factores de evaluacién elaborados pér el érgano encargado 7dieicontrataciones o e/?oh?’tc??eﬂ
seleccién, segun corresponda, guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con ef objeto
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

9 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacién, incluyendo los opcionales.




-

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYAL!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 020-2025-GRU-GR-CS SEGUNDA CONVOCATORIA
EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)
PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacién consistira en asignar

Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacién:

Se acreditard mediante el documento que contiene la oferta
econdmica (Anexo N° 8).

un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las deméds ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
O

Donde:

t = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evatuar
Qi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
del precio

| PMP = Puntaje méxi

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cléusulas adicionales
o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningin caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a fo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE
INVERSION PUBLICA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LE.
64615 DE CENTRO POBLADO SAN LORENZO DISTRITO DE YARINACOCHA DE LA
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL. DEPARTAMENTO DE UCAYALLI". CUI - 2633110,
que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD,
con RUC N°{.........], con domicilio legal en......... ], representada por [ ....], identificado con

lydeotraparte|...............cccccverecenenn], cON RUC NO | ..}, con domicilio
.................................... ], inscrita en la Ficha N° [.........................] Asiento N°
[..coeiienn] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de |[.. .......], debidamente
representado por su Representante Legal, [...........cccccomnn. , con DNI N°
[ <veenennnnn], 8800N poder inscrito en la FichaN° ... ..) AsientoN°[............ ] del Registro

de Personas Juridicas de la ciudad de |............ ], a quien en adelante se le denominara EL
CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
Con fecha|[....................], el érgano encargado de !as contrataciones o el comité de seleccion,

segiin comresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION} para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE
INVERSION PUBLICA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E.
64615 DE CENTRO POBLADO SAN LORENZO DISTRITO DE YARINACOCHA DE LA
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI”. CU! - 2633110,

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO), que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en PAGOS PARCIALES, luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. Segun detalle:

En cada caso , dep dela del podré adi la
a efectos de generar el pago.

) que resulte pertinente

\
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‘ %
- CONFORMIDADES
A la conformidad otorgada por fa Sub G de
i PRIMER PAGO 30% ios de la G ia Regional de Infr
del GOREU por el primer
A la conformidad otorgada por la Sub Gerencia de
SEGUNDO 20% Estudios de la ia Regional
PAGO del GOREU por ef Segundo entragable.
A la Aprobacitn y conformidad de Servicio por la
eiaboracitn del Expediente Técnico - Final, Adjuntar
02 originales (2 copias, conteniendo el estudio
TERCER definitivo en forma impresa y digital, debidamente
PAGD, tercer! 40% fimada Ioce_speddhhsyv otorgada por
: la Sub Gerencia de Estudios de Gerencia
enirogable Regionat de Infraestructura del GOREU.
i Instrumento de gestibn ambientai-EVAP con su
respectiva certificacion ambiental, caso contrario la
L visbifidad ambients!.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestaciéon debera hacerio en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
que se computan desde la oportunidad en que el pago debi6 efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de NOVENTA (90) DIAS CALENDARIOS, el mismo

que se computa desde el dia siguiente del perfeccionamiento del Contrato.
C 2 i o Totaldela | T
Descripcion Ex%l:dm:gnécd:ﬁ Entregables
(dfas calendario)
El Primer Entregable a os
treinta (30) dias calendario
del inicic del plazo
contractual.
El Segundo Entregable a
Expediente 20 los ftreinta (30) dias
Técnico calendario de aprobado el
Primer Entregable.
El Tercer Entregable a los
treinta (30) dias calendario
de aprobado el segundo

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?!, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

2! La oferta ganadora comprende a ia oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.

\
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¢ De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consulforia de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

"De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
promrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecuci6n de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara un adelanto directo por el 30% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcion del
contrato, adjuntando a su soficitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién
acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion
de la solicitud de! contratista.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por la Sub
Gerencia de Estudios ,perteneciente a la Gerencia Regional de infraestructura del Gobiemo
Regional de Ucayali.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto comresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir fas obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: OBLIGACION, | DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacién de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de
plazo previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado. Ante la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones
correspondientes.

=
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Advertencia

Constituye infraccién pasible de sancién segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50

de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con postenoridad al pago.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo méximo de responsabilidad del contratista es de TRES (03) afio(s) contado a partir de 1a
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la soficitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gitimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningtin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarén las siguientes penalidades:
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Otras
W | sup de aplicacion de d s % | procedimiento
1 | Cuando ef p { acreditado p menos de sesenta | 0.5 UIT por cada | Segin informe

(w)diasdosdcelﬂdadesu ipacién en ie e in | dia de susencia | del éres usuaria

del contrato o rkdlnhgmdelplnmm ajocuritn, o aste s | del personal en | (SGE-GRD)

menor 2 los sesenta (60) dlias, de confomﬂdad con fas | el plazo pravisto.
nes establecidas en el al 190.2 def articuk

19odeIRegfamonm'

2 | En caso ef conimlista incumpls con su obligacién de ejeculer | 0.5 UIT por cada | Segn  informe

la prestacién con ef personal acreditado o debidaments | dia de ausencis | del dres usuaria

sustituido. del personal en | (SGE-GRI)
ol plazo 0.

3 Nmmummmom 0.1 UIT, porcada | Segin  informe
la dere COMO NC P por no s dig de retraso del drea usuaria

_mm:m (SGE-GRI)

4 Porhptwueionhcompbm Expedients Técnico o | 0.5 UIT por cads in  informe
entregables del Expedients Técnico (de acuecdo a3 ks | presentacidn del drea usuaris
Términos de Referencia). incompieta. (SGE-GRI)

§ | Porla presentacion del Expediente Técnico o entregables sin | 0.5 UIT por cada | Segin  informe

(SGEGR) _|

8 Puhmmdo«ddExpmmTtamoM;h 0.5 UIT por cada | Segin  informe

fa firma de los profk p prop p 30 det dres usuaria
(SGE-GRI)

Por no presentar &l CD, en ¢l momento de ta presentacion del | 0.5 UIT por cada | Segin  informe

Técnico o entregables. presentacion del &rea usueria
(SGE-GRI)

2Pt presantar ol CD, sin la informacion completa de acuerdo | 0.5 UIT  por | Segin  informe

Téminos de Referencia. presentacidn de | del drea usuaria
CD incompleto | (SGE-GRI

En caso de no resiizar el estudic de mecanica de suelos, | 0.5 UIT Segin  informe

conforme a la normativa correspondiente. det #rea usuaria
(SGE-GR)

10 | Por no cumpiir con el o biecido en el aprobado | 0.1 UIT, porcada | Segin  informe
por ia Entidad. dia de retraso del drea ususria

(SGE-GRI) _
Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacién de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto méximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procederd de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

~
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Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: ANTICORRUPCION g
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una

persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios pablicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea !a finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, ¥
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, seguin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de fas partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segin lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se liegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA DECIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pblica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

2 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes puedsn recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
ias deriven de p imil de 6n cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

/
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Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: f..cooccovcicriinied]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al {CONSIGNAR
FECHA).
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA"
Importante

Este documento puede firmarse digitaimente si ambas partes cuentan con firma digital, segan fa
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?3.

la nomativa de fimas vy
rtificados

2 Ppara mayor informacion  sobre certificados  digitales  ingresar  a:

https:/iwww.i gob.

P P Y

)
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 det Reglamento, se dsja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
de! contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL

Numero del documento

DOCUMENTO Fecha de emisién del
documento
2 DATOS DEL d inaci
CONTRATISTA gl:er{::re, lenominacion o razén
RUC
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social det RUC % Descripcion de las
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL 3
CONTRATO Niimero del contrato
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion
Supervision
Elabracionde elal;‘:r;acim Supervisién
Objeto del contrato Expediente del d': Obra
H -
{écnico Expediente
Técnico
Descripcién del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Plaza de ejecucién contractual Total plazo dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de

obra

Fecha final de la consuitoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL i
EXPEDIENTE Denominacién del proyecto
TECNICO Ubicacion det proyecto {
Monto del presupussto s
En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

@

o= X
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de ia Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE |
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 020-2025-GRU-GR-CS-2

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC: | Tetéfono(s): | I
MYPE2 e [si | [No |
Correo electronico :

Autorizacién de notificacién por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

Solicitud de reduccién de la oferta econdmica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

wh =

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Representante legal, segiin corresponda

Importante
La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entenderé véalidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

24 Esta informacién serd verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccibn de empi en el REMYPE en el link http://www2 trabajo.gob.pe/servicios-en-finea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite 1a retencién del diez por ciento (10%) del monto
de} en calidad de de fiel i segun lo sefialado en el 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del dicha infi ion se tendré en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seftores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 020-2025-GRU-GR-CS-2

Presente .-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL

CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que Ia
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s): | |
MYPEZ | si I [No ]
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

"RUC: | Teléfono(s): | [
MYPE2 | si [ [No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : [ Teléfono(s): | [
MYPEZ [ st [ [No ]
Correo electrénico :

Autorizacién de notificacién por correo electrénico:

[Correo electrénico del consorcio: ]

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reducci6n de la oferta econdmica.

25 Esta informaci6n seré verificada por la Entidad an la pégina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccién ka de emp en el REMYPE en el tink http://iwww2 trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendré en i6n, en caso el g de la buena pro solkcite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de de fiel pHmi segtin lo sefl en el 149.4 del articulo 149y el
numeral 151.2 del articulo 151 del A dicha i $e tendré en cuenta en caso de empate,

conforme a |0 previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

% Ibidem.

27 |bidem.
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2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segiin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Fim:n;;.ﬁombres y Apéiiidos del representante
comun del consorcio

Importante

' La notificacién dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
{ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seiiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 020-2025-GRU-GR-CS-2
Presente -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

ii. ~Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningtn proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v.  Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccién.

vi. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

N

=
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ANEXO N°3
DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 020-2025-GRU-GR-CS-2
Presente.-

Es grato dirigimme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

"Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segn corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacién que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acéapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente secci6n de las bases.

N
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 020-2025-GRU-GR-CS-2
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO).

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comim, segtin corresponda

(

-
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 020-2025-GRU-GR-CS-2
Presente -

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° {CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD), como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD).

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comtn enf............................. 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]2
" CONSORCIADO 1] !

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

2 CONSORCIADO 2] (%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%%°

2c ani elp je total de las el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

2 Consif ani elp je total de las el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes dei consorcio.

\

)
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
AR AT R, L e =
Nombres, apellidos y firma de! Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal

Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el artfculo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

C
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
L~ .
[TEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 020-2025-GRU-GR-CS-2
Presente -
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:
CONCEPTO OFERTA ECONOMICA
TOTAL
La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
— legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
F rma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o com(in, segtn corresponda
Importante
* El postor debe consignar el monto total de la oferta econoémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
? para el perfeccionamiento del contrato.
e Encaso que el postor reduzca su oferta, segtin Jo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe

presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONT.

‘La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de
los limites del valor referencial sin IGV".




GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 020-2025-GRU-GR-CS SEGUNDA CONVOCATORIA

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 020-2025-GRU-GR-CS-2
Presente -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracién del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®’ se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracién y lieva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada seré presentada por cada uno de los |
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el numero de RUC del consorcio.

3 En el articulo 1 det "R de las Disp Ti en la Ley de Pi 6n de la | i6n en la
Amazonia™ se define como p alas P ied yp
coﬂsiderndas yuridicas por la Ley del Imp a la Renta, de rentas de lemera categoria, ubicadas en la

yugales son aquéllas que e]erzan la opcién prevista en el Ariculo 16 de la Ley del Impuesto
ala Rema

N

\

C
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

[
A

OMITE DE SELECCION
DJUDICACION SIMPLIFICADA N° 020-2025-GRU-GR-CS-2

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

\

1 Y FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA i

N* CONTRATO /018 /
OBJETO DEL CONTRATO O
CLIENTE CONTRATO COMPROPABAGJITE DE cpR DE SER EL DE: MONEDA | IMPORTE®

CASO®

FA

MONTO
THO DE CAMBIO CTURA
‘ VENTA®

DO
ACUMULADOY

I
I
1
| I

NN

1 L

Sa refiere a fa fecha de suscripcién del contrato, de fa emision de la Orden da Servicios o de cancelacibn det comprobante de pago, segin comesponda.

Unicaments, cuando la facha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a fa fecha de presertacion de ofertas, cas0 en el cual ol postor debe acrediar que la
conformidad se emili dentro de dicho periodo.

S1 ol thular de la axperiencia no es o postor. consignar s dicha experisncia comasponda a l matrz en caso Gua o postr 6 SucurSa, o us tranemitida por reorganizacitn societaria debiendo

sogn ln Opinkén N° 218-2017/DTN “Considerando que b sacieded matriz y la
Ia sucursal puede acreditar como 3uya e experiencia de su matriz”. Det mismo modo, egin o previsto an fa Opinin N 010-2013DTN, *. mm-wm«m.mnmmm
comprende tanto une fusién como uoh-onhm-mdmunmmwuvmommwhmnmmnmmam que 38 extingus producto de la fxsid;
asimismo, ai en virtud de i finea de negocio complets, ismm-mminaﬂuemmhoxpﬂmﬁdakn:m
eacindide, comespondiente a la finea de egocio fransmiide. De esta maners, ia sociedad resustante podré smplear la como societaria
antos descrite, en Jos futuros procesos de seleccion en los que perticipe’

Se refiere al monto del contrato ejecutado inciuido adicionales y reducciones, de ser ef caso.

Eltipo do cambio venta debe corresponder al publicado por le SBS cortespondiente a la fecha de suscripcion def contrato, de s amisién de fs Orden de Servicios o de cancelacin del comprobante
de pago, segin corresponda.

Consigner en la moneda establecida en las bases.

— ] . _
|
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N CLIENTE oS | cOMPROBANTE DE el bl 2y MONEDA | MpoRTE | TS pL il | FACTURADO
L cAsO™

5

5

7 c— - - - -

8 O
s \
10 A
20

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]}

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segiin corresponda

/ GOBJIERNO REGIONAL DE UCAYAL!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 020-2025-GRU-GR-CS SEGUNDA CONVOCATORIA

ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 020-2025-GRU-GR-CS-2
Presente -

\Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURiDlCA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

"y

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segGn corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en hitp://portal.osce.gob.pe/mp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacién de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 020-2025-GRU-GR-CS SEGUNDA CONVOCATORIA

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Seftores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 020-2025-GRU-GR-CS-2.
Presente -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal 0 comun, segin corresponda

Importante

* Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pégina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la seccion consulfa de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
hap:/fwww2. trabajo.qob.pe/servicios-en-finea-2-2/.

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.

\

7
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 020-2025-GRU-GR-CS SEGUNDA CONVOCATORIA

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Seilores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 020-2025-GRU-GR-CS-2.

Presente.-

El que se suscribe, |.................], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN

CASO DE SER PERSONA JURIDICA), identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion def contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

¥ Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
‘Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o comun, segin
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectua
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.

~
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TERMINOS DE REFERENCIA

1.
Contratacion del Servicio de Consultorfa de Obra, para la Elaboracién del Expediente Téchico

del Proyecto de Inversién Publica: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
PRIMARIA EN LE. 84615 DE CENTRO POBLADO SAN LORENZO DISTRITO DE
YARINACOCHA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE
UCAYALY". CUI - 2633110.

-

2,
El presente tiene como finalidad pablica acceder de manera adecuada a los servicios de
educacion primaria, de la Institucién Educativa N° 64615, ubicada en el Centro Poblado
San Lorenzo, distrito de Yarinacocha, de la provincia de Coronel Portillo, contribuyendo en
la mejora de las condiciones educativas de manera integral (infraestructura adecuada,
implementacién de mobiliario y equipamiento).

3.

ANTECEDENTES

- Con fecha 10 de junio del 2024, se registra en el banco de inversiones el FORMATO
07-A del Proyecto de inversién: “"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
PRIMARIA EN L.E. 84615 DE CENTRO POBLADO SAN LORENZO DISTRITO DE

e YARINACOCHA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL

DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI - 2633110.

Con fecha 27 de junio del 2024, se declara LA VIABILIDAD en el banco de inversiones

el Perfil del Proyecto de Inversion: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION

PRIMARIA EN LE. 84615 DE CENTRO POBLADO SAN LORENZO DISTRITO DE

YARINACOCHA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL

DEPARTAMENTO DE UCAYALLI". CUI - 2633110.

Contar en la etapa de Inversién con un Expediente Técnico adecuado bajo las
consideraciones Normativas del Sector y que tenga las mejores condiciones para la
etapa de ejecucion.

- Mejorar el nivel de detalle de las condiciones iniciales del planteamiento de Pre
inversién. El nivel de detalle de los documentos de carécter técnico y/o econémico
que permiten la adecuada ejecucién de la obra, comprendiendo el desarrollo
completo de la memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecucién
de obra, metrados, presupuesto de obra, valor referencial, fecha del presupuesto,
analisis de precios, calendario de avance de obra valorizado, formulas polinémicas,
estudio de suelos, de impacto ambiental u otros complementarios.

- Presentar el Expediente Técnico elaborado de acuerdo a la normativa vigente para

cada uno de los niveles de educacién a considerar.

< 5. ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA
8.1, P
La ubicacién del proyecto es:
e Lugar 2 Centro Poblado San Lorenzo mz 5 fote 1.
o Distrito x Yarinacocha
o Provincia Coronel Portillo
o Region g Ucayali

@ Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Peru @ (061)-58 6120

Region
@ Av. Arequipa 810 - Lima @ (01-4246320 @ www.gob.pe/regionucayali Productiva
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64615 r 2073 |

FICHA DE DATOS

7 D %
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Tipode Gestiln Al oe de peatiin drecta “ Depsndencis  Secter Sckcackdn i
Vetona 000208 5 J
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= ¢ — e £ atbmo
DATOS DEL SERVICIO EDUCATIVO i :.T; -
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= . 800 m
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b - 14 SN lzmlulc:nilullwvur;mﬂ: I‘e.-‘
 Dlatkn Famascera OpanSirsetiian

a. Serie histérica de Matriculados y Docentes Primaria:

La LLE. 64615 del nivel primaria al afio 2023 de acuerdo a los datos de ESCALE
MINEDU tiene una poblacién de 87 alumnos y 4 docentes.

Matriculs por grade y sexo, 2023
Toml 1*Gragc 2°Grade 3'Grado 4 Grado 0°Gradoc & Grage
HMH M H M HMHMHENKHMW
Pinriz 44 53 930 2 ¢ W3 & % 2 % 10 @ 5 &

Matricula por penicdo segan grado, 2004-2023

004 2008 200 2007 2000 2008 2010 2011 XM M5 U 21 W16 07 0 We9 200 22 N2 210
Total 84 30 63 41 %5 &£ 2N &€ 4 R I I N 0 o7 B 7 0 97
18 Graco ] i 7 7 [ k3| i 2 & ] -] “ 13 7 2 T 10 -] 2
G300 ] 12 14 ¢ 2 ® 1% L] 7 -] 2 & I % 3 & 2 '
¥CGaco 18 2 0 & s 1 10 a2 [ & T 4 0 3 12z 8 8 10 v
#Gan W 0 ] @ v ¥ -] L4 [} 4 4 7 & @ 8 ® wu B
5 Graen 1] 18 17 13 1 ® -] ] ¢ 5 ] 4 6 3 ] 7 12 8 2
8 Graod 13 v L] [ -] 8 -] N 3 T -4 8 2 7 L q 2 4 "°

Doosntes, 2004-2023
2004 2008 2006 2007 2008 2008 2010 2011 2012 2013 2004 2018 2096 2047 2018 2009 2020 2029 2021 2023
- 2 B 3 3 ] z 2 2 3 3 i 2 2 2 2 2 3 4 4

Sevciones por perfodo segim grado, 2004-2022

2004 2008 2006 2007 2000 2008 2010 2014 202 2013 2014 2018 2096 2017 2048 201% 2020 2027 2022 2023

o & ] L] L ¢ - e L] (-] L] 2 ¢ € e 3 ] -] ] e
?Graon L] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1
2 Gaos 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 § 1 L 1 t 1
3 Gwes 1 1 1 1 L 1 1 1 1 | (] 9 1 1 1 1 1 1 1
& Cpen ! ' 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 Al 1 1 t } 1 1 1
5 Graco ! 1 $ 1 1 7 1 1 i 1 1 1 1 3 t 1 1 I
8¢ Garoe 1 ' 1 1 1 1 1 | ] i 1 1 1 1 ] ] 1 1 1
Camaigag o
Alurnos por hcdb« an

ALUMNOS/SECCION
T Bar
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5.2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

DE ACUERDO A LA FICHA TECNICA DEL PROYECTO CON CUI N° 2633110, se
propone la siguiente alternativa aprobada:

CONSTRUCCION DE 8 AULA DE EDUCACION PRIMARIA, CONSTRUCCION DE 2
AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA, CONSTRUCCION DE 1 LABORATORIOS
Y/O TALLERES, CONSTRUC_CION DE 1 BIBLIOTECA ESCOLAR, CONSTRUCCION
DE 1 SALA DE USOS MULTIPLES, CONSTRUCCION DE 7 AMBIENTE DE
ADMINISTRACION Y/O GESTION PEDAGOGICA, CONSTRUCCION DE 3
AMBIENTE DE PREPARACION Y EXPENDIO DE ALIMENTOS, CONSTRUCCION
DE 6 AMBIENTES DE SERVICIOS GENERALES, CONSTRUCCION DE 9
DEPOSITO, CONSTRUCCION DE 12 SS.HH. Y/O VESTIDORES, CONSTRUCCION
DE 1 CERCOS Y/O PORTADAS, CONSTRUCCION DE 1 ESPACIOS DEPORTIVOS
- CON COBERTURA, CONSTRUCCION DE 1 ESPACIOS EXTERIORES,
CONSTRUCCION DE 1 INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS,
ADQUISICION DE 552 MOBILIARIO DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA,
ADQUISICION DE 58 MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA,
ADQUISICION DE 44 MOBILIARIO DE LABORATORIOS Y/O TALLERES,
ADQUISICION DE 446 MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS,
ADQUISICION DE 40 EQUIPO DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA, ADQUISICION
DE 38 EQUIPO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA, ADQUISICION DE 7
EQUIPO DE LABORATORIOS Y/O TALLERES, ADQUISICION DE 131 EQUIPO DE
AMBIENTES COMPLEMENTARIOS.

Sin embargo, el consultor debera actualizar la demanda y analizar si la propuesta
de la ficha técnica viable en etapa de pre inversién se encuenira de acuerdo a la
norma técnica de infraestructura educativa del nivel inicial vigente, y también de
acuerdo a la Resolucién Viceministerial N°010-2022-MINEDU, de fecha 25 de
enero del 2022, De no ser el caso, el consultor deberé informar a la unidad
formuladora las adecuaciones que se realizaran.

5.3 ACTIVIDADES
6.3.1 ETAPAS DEL ESTUDIO

El desarrolio del expediente técnico se inicia con la inspeccién ocular - visita del
proyectista al terreno de la Institucion Educativa priorizada segun lo sefialado
anteriormente, con la finalidad de elaborar y presentar al GOREU el informe de
compatibilidad, que permita elaborar el anteproyecto arquitecténico que contemple
la programacién de metas prevista en la Ficha Esténdar del Proyecto de Inversién
declarado viable y cuyo resumen se encuentra en la pagina web del MEF, asi
como también contempla todos los ambientes necesarios para el buen
funcionamiento del centro educativo. Aplicando las disposiciones Legales y
Normas Técnicas vigentes.

En esta etapa el Consultor evaluaré integraimente, comprobara y verificara las
condiciones en que se encuentra el terreno o Centro educativo a fin de establecer
cualquier modificacién que se haya presentado en las éreas destinadas al
proyecto, respecto de la informacién existente debiendo actualizar cualquier
cambio producido por nuevas instalaciones, menor o mayor érea de terreno
considerado en la Ficha Estandar de pre inversién o construcciones, cambios,
variaciones en la topografia o cualquier otra caracteristica o condicionante fisica
que se haya presentado en esas dreas; que deba tener en cuenta en el estudio.
Con los resultados de esta visita de campo y con los Estudios de Mecénica de
Suelos, Levantamiento Topogréfico, Estudio de Demanda y EVAR, el proyectista
elaboraré inicialmente el anteproyecto arquitecténico, cumpliendo con las metas
previstas y detalladas en la Ficha Estandar del Proyecto de Inversién declarado
viable y cuyo resumen se encuentra en la pégina web del MEF, asi como también /;
todos los ambientes necesarlos para el buen funcionamiento de! centro educativofis

————
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que no se contemplaron en el PIP y por alguna modificacion que se hayan

presentado en las areas destinada para la Institucién Educativa.

En el caso, de que la meta del Expediente Técnico difiera de la meta contractual

aprobada en la Ficha Estandar del Proyecto de Inversion Viable, el Consultor

Externo es responsable de la elaboracion del Expediente Técnico, con el sustento

de sus Especislistas, procedera a emitir el Informe Técnico que justifique dicha

diferencia.

Por lo que el Consultor sera responsable de llenar el Formato 8-A que exige

el programa INVIERTE PE, el que corresponda de acuerdo a la sensibilidad

del proyecto, segiin el formato Excel anexado.

El Consultor, para desarrollar los Estudios Definitivos, debera de cumplir con los

aspectos siguientes:

a) Inspeccion Ocular, deberé participar, principalmente el personal clave y/o todo
el equipo de profesionales involucrados en la elaboracién del Expediente
Técnico y deberén de sustentar su visita al &rea del proyecto con la suscripcion
de las respectivas actas de visitas suscritas con el director del centro educativo
o el haga sus veces y/o las autoridades de la zona con fotografias respectivas
y de ser el caso la Evaluacion de la Infraestructura actual.

= Evaluar4, Comprobard y Verificard Integramente el terreno en las
condiciones en que se encuentra, a fin de establecer cualquier
modificacién que se haya presentado en el érea destinado al proyecto,
debiendo actualizar cualquier cambio y verificara con el PIP si este cuenta
con el saneamiento fisico legal correspondiente.

« El consultor esta obligado a continuar y/o culminar cualquier proceso de
saneamiento fisico legal que aun este pendiente.

* Informe Técnico de la Evaluacion Integral del érea de! terreno a ubicar el
centro educativo y de la infraestructura existente de ser el caso, indicando
la ubicacién de los servicios basicos de agua, desagte y energia eléctrica
y sus recomendaciones, de ser el caso, debiendo actualizar cualquier
cambio.

* Fotografias impresas y en archivo digital (50 como minimo), de las
edificaciones existentes de ser el caso a sustituir, asimiemo en el caso de
un nuevo terreno y/o menor area, también se adjuntara fotografias donde
se reubicaré su entorno, las edificaciones colindantes y servicios basicos
mas cercanos, (detalles y panordmicas), debidamente comentadas, de
corresponder.

b) Elaboracién de Estudios Bésicos (Estudio Topogréafico, Estudio de Mecénica
de Suelos, Estudio de Demanda, Estudio de Evaluacion de Riesgos, Proyecto
de Demolicién si corresponde, acorde con los Términos de Referencia y el
contenido minimo de la Norma E-050 del RNE vigente, Evaluacién de Impacto
Ambiental y Anteproyecto Arquitectonico.

c) Desarrollo del Proyecto y del Expediente Técnico en todas sus especialidades
a nivel de ejecucién de obra y conforme a la normativa vigente.

ENTORNO COMUN DE DATOS (ECD) - GESTION DOCUMENTARIA
El Consultor, debera detallar para la gestion documentaria del proyecto, desde el
inicio del plazo hasta la liquidacién del mismo, de manera que se tenga acceso
inmediato a los actuados {(entorno comin de datos - ECD), mediante el link gus
proporcionara el consultor a la Entidad al inicio de la consultoria, dichos documentes
deben ser gditables (entregables) y escaneada con las firmas de los responsables
del profesional clave, que deben estar debidamente firmado y foliados, siendo éstos
documentos, los siguientes:

- Documentacion presentada para la firma de contrato.
- Contrato de consultoria de obra.

- Adendas, Actas y/o Resoluciones de corresponder.

- Tramites ante entidades externas.
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- Relacién del personal clave y no clave con sus respectivos DNI y nimero
telefénico.
- Entregables (editable y escaneada con todas las firmas del profesional
responsable).
- Cartas cursadas con la Entidad.
- Conformidad de entregables.
- Otros que le sea solicitado por el drea usuaria.
5.3.2 PARA EL ESTUDIO DE DEMANDA
El estudio de demanda sustenta los trabajos de compatibilided entre
dimensionamiento del proyecto y el célculo de la poblacién demandante. El
consultor debera considerar para el célculo de demanda la poblacién estudiantil
segun las normas de matricula y actas de evaluacién de por lo menos los Ultimos
05 afios, con la metodologia de proporciones para el primer afio y de cascada para
los siguientes, el andlisis de demanda en el expediente técnico debe reforzar a
nive! de detalle lo presentado en la ficha estéandar.
Contenido del Estudio de Demanda debe presentar la siguiente estructura:
v/ Memoria descriptiva
1. Introduccién
1.1.Generalidades
1.2. Marco Normativo utilizados para el anélisis de la demanda, anélisis
de oferta y determinacién de la brecha
1.3. Justificacion
1.4. Institucionalidad
1.5. Nombre del proyecto
- 1.6. Localizacién (Ubicacién de la zona de estudio)
2. Identificacién (caracteristicas del centro educativo)
2.1.Area de influencia
2.2. Unidad productora del servicio
2.3. Capacidad
3. Formulaclién (principales parametros y supuestos que se han asumido
para la proyeccion de la demanda)
3.1. Anélisis de la demanda (poblacién de referencia y su preferencia)
3.2. Principales parametros y supuestos
3.3. Calculo de demanda referencial
3.4. Céiculo de demanda potencial
3.5. Célculo de demanda afectiva
Anélisis de la oferta (infraestructura, mobiliario y equipamiento, personal
administrativo y personal docente)
Clerre de brecha
Conclusiones y recomendaciones
Anexos
+ Hoja de calculo de demanda, poblacién potencial, poblacién
efectiva y cierre de brecha.
+ Anexos
1. Néminas de matricula
2. Actas de evaluacion
3. Factibilidad de servicios
4, Ficha registral
5. Otros
5.3.3 ESTUDIO TOPOGRAFICO
El estudio topogréafico sustenta los trabajos de reconocimiento de los factores
fisicos del terreno {configuracién superficial: érea, forma, pendiente o desnivel;
ubicacién descripcién de las edificaciones y servicios existentes.
- Criterios Bésicos:
1. Saneamiento Fisico legal
2. Plano de ubicacion y localizacion

Noo b
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Servicios bésicos

Factores Fisicos del terreno.

Norma técnica A.040 EDUCACION del RNE.

Norma Técnica “Criterios Generales de Disefio para Infragstructura
Educativa”, aprobado por Resolucién Viceministerial N° 010-2022-
MINEDU.

Otras normas técnicas vigentes a la fecha de desarrollo de la presente
consultoria.

Sk w

N

Contenldo del ESTUDIO TOPOGRAFICO debe presentar la sigulente
estructura:
+ Informe topogréfico
1. GENERALIDADES
1.1. Proyecto
N 1.2. Antecedentes
N 1.3. Marco normativo
1.4. Ubicacién
1.5. Clima, Altitud, Hidrologia, etc.
1.6. Objetivos
1.7.Metodologia de trabajo
1.8.Alcances

2. DESCRIPCION DEL TRABAJO DE CAMPO
2.1. Procedimiento
2.2.Recursos y equipos empleados

3. INFORMACION CARTOGRAFICA

4. DESCRIPCION DE BM'S

5. INFORMACION CATASTRAL
5.1. Del predio de la IE
5.2. Del entorno de la IE

6. DESCRIPCION DEL TERRENO
6.1. Descripcion del terreno de la IE
6.2. Descarte de problema de incompatibilidad

7. DESCRIPCION DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES
7.1. Mddulos interiores de la IE (incluye distribucion arquitecténica)
7.2. Obras exteriores / complementarias de la IE
7.3. Secciones Viales del catastro municipal del perimetro de la IE

8. DESCRIPCION DE SERVICIOS EXISTENTES
8.1. Servicios existentes de la IE
8.2. Servicios existentes del entorno a la IE

8.2.1. Energla eléctrica

8.2.2, Agua potable

8.2.3. Alcantarillado

8.24. Otros servicios existentes.

9. ANALISIS DE COMPATIBILIDAD ENTRE POLIGONAL DEL
DOCUMENTO DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL Y LA POLIGONAL
DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO.

3 9.1.Poligonal de ia ficha registral

9.2. Poligonal del levantamiento topogréfico
9.3. Poligonal resultante
10. PANEL FOTOGRAFICO
+ Planimetria general
1. Plano de ubicacion y localizacién
2, Plano de planta topogréfico
3. Plano de replanteo arquitectdnico //construcciones existentes
4. Plano de compatibilizacion
5. Plano perimétrico
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6. Perfil longitudinal
7. Plano de secciones transversales (minimo 04) y longitudinales (minimo
03) del terreno
+ Anexos
1. Puntos topogréficos
2. Certificado de calibracion y/o documentos de alquiler de equipos utilizados
3. Documentos de saneamiento fisico fegal
El consultor y evaluador deben coordinar la documentacién adicional para
garantizar la calidad del Estudio de topografia.

§.3.4 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS

El estudio de mecanica de suelos con fines de cimentacién sustenta los trabajos

de identificacion de la calidad del suelo, para asegurar la estabilidad y

permanencia de las obras para promover la utilizacién racional de los recursos.

Para este estudio se tomaré en cuenta lo descrito en anexo de estudio de

mecanica de suelos.

Una vez culminado el trabajo de campo, recopilando la informacién y realizado

el trabajo de gabinete, se elabora el informe técnico preliminar de mecénica de

suelos suscrito por el profesional responsable, dicho informe debe contemplar

como minimo los siguientes puntos.

e Los perfiles estratificados de las calicatas exploradas y su clasificacion
sucs.

e  Estimacion de la profundidad de cimentacién y estrato donde cimentar.

e Estimacién de la capacidad admisible del suelo.

e Determinacién de presencia de aguas subterrdneas y altura del nivel
freatico.

e Si existiese napa fredtica alta. Verificar la presencia del fenomeno de
licuacién de suelos.

e Fotografias sobre el sondeo geotécnico en campo

e Conclusiones y recomendaciones.

%,/ N La evaluacion del informe de estudio de mecénica de suelos, se realiza de
\;‘E_‘)ﬁ acuerdo a las exigencias de las Norma Técnica E.030 DISENO SISMO
\ RESISTENTE y la Norma Técnica E.050. SUELOS Y CIMENTACIONES.

Los ensayos a realizar se deberan adecuar a los dispuesto en la Norma Técnica
E.050 Suelos y Cimentaciones Articulo 14 Técnicas de exploracién de campo
para EMS. (Tabla N°2 Técnica de exploracion de campo, Tabla N°3 Aplicacion
y limitaciones de los ensayos, Tabla N°4 Tipos de Muestras, Tabla N°5 Ensayos
de Laboratorio). Los ensayos minimos a realizar serén:
e Meétodo de ensayo para determinar el contenido de humedad.
Método de ensayo para el analisis granulométrico
¢ Método de ensayo para determinar el limite liquido, Iimite plastico e Indice de
plasticidad de suelos.
e Meétodo de clasificacién de suelos con propésitos de ingenierfa en sistema
sucs
e Método de ensayo para determinar el peso volumétrico del suelo cohesivo.
e Método de ensayo para la compactacién de suelos.
¢ Método de ensayo normalizado para la medicién del potencial de colapso de
suelos.
¢ Método de ensayo para la determinacién cuantitativa de sulfatos solubles en
suelos y agua subterranea.
e Método de ensayo normalizado para la determinacién del hinchamiento
unidimensional o potencial de asentamiento de suelos cohesivos.
e Método de ensayo para la determinacién cuantitativa de cloruros solubles en
suelos y agua subterrénea.
e Método de ensayo para la determinacién del contenido de sales solubles y
aguas subterrdneas.
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¢ Método de ensayo de penetracion estdndar SPT o ensayo triaxial (CU, UU)
NTP 339.133
e Método de ensayo estandar para la resistencia a la compresion no confinada
de suelos cohesivos.
e Método normalizado de ensayo para propiedades de consolidacion
unidimensional de suelos.
e Método de ensayo para la compactacion de suelos en laboratorio utilizando
una energla modificada.
e Método de ensayo para la determinacion del CBR.
e Método de ensayo para determinar el coeficiente de conductividad hidraulica
(para fines de percolacién de plantas de tratamiento)
Adicionalmente se debera considerar:
¢ Disefio de mezclas para fc= 175 kgf/cm2, fc=210kgffcm2.
o Estudio de canteras
e Estudio de disponibilidad de agua para construccién.
¢ Caracteristicas de relleno controlado segtim disponibilidad de materiales de la
zona.
Todos los célculos deberén ser debidamente sustentados, colocando la fuente
de las formulaciones empleadas y en unidades del sistema internacional (o
sistema técnico de unidades). Los valores empleados para la determinacién de
capacidad de carga y asentamiento total. En ambos casos se debera
proporcionar los resuitados para diferentes dimensiones (B) y profundidad de
desplante (Df) de cimentaciones.
Se deberan proporcionar todos los parémetros de resistencia al corte necesarios

NN s para el disefio de cimentaciones, accesos y muros de retencién.
, é‘;{,ﬁ RE 5@1‘2“2’@ Se debera proporcionar perfiles unidimensionales y bidimensionales a partir de
(l.-‘g’f \(’ ag}} los puntos de exploracion calicatas. También se debera realizar exploraciones
A N §/ en zonas de acceso fuera del area de intervencién.
\ﬁgﬁ“ /4 Contenido del ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS debe presentar la

N _c,.%Si‘ sigulente estructura:
: v MEMORIA DESCRIPTIVA
1. GENERALIDADES
1.1. Objetivo del estudio
. Normatividad
. Ubicacién y descripcion del drea en estudio
Antecedentes
. Alcance del estudio de mecanica de suelos
. Datos generales de la zona
. Accesos al area de estudio
.8. Condicién climatica y altitud de la zona
2. GEOMORFOLOGIA, GEOLOGIA Y SISMICIDAD DEL AREA EN
ESTUDIO (ayudarse de mapas y sefialar la fuente, indicar en cada de
ellas la ubicacién del proyecto)
2.1. Geomorfologia
2.1.1. Geomorfologla regional
2.1.2. Geomorfologia local
2.2. Geologla
2.2.1. Geologia regional
2.2.2. Geologia local
2.3. Geodinamica externa
24. Geodindmica intemna
2.5. Tectonismo
2.6. Sismicidad
2.7. Determinacién de pardmetros sismicos segin norma E-30
3. INVESTIGACIONES EN CAMPO (evaluar condiciones de frontera, tal
como indica la norma EMS-050-2018), tener en cuenta el tipo de
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edificacion, area techada o estimar en funcién al érea del terreno, luego
adicionar una calicata bajo tanque elevado y monitores (generadores),
adicionar una calicata mas para cada muro de sostenimiento
3.1. Determinacion de niimeros de puntos de investigacion
3.2. Determinacion de profundidad de excavacion de calicatas
3.3. Registro de calicatas
3.4. Muestreo de suelos
4. CIMENTACIONES DE LAS ESTRUCTURAS A TOMAR EN CUENTA
PARA EL CALCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA.
5. ENSAYOS DE LABORATORIO
5.1. Ensayos estandar
5.2. Ensayos especiales
5.3. Trabajos de laboratorio (indicar normativa ASTM y NTP
correspondiente a su propésito, indicar que equipos
intervendran)
6. PERFILES ESTRATIFICADOS
7. ANALISIS DE CIMENTACION
7.1. Profundidad de la cimentacién
7.2. Tipo de cimentacion
7.2.1. Célculo y andlisis de la capacidad admisible de carga
*calcular para diferentes Df. (zapata cuadrada y
rectangular) y cimiento corrido por cada calicata, tener
en cuenta efectos del N.F.
7.2.2. Célculo de capacidad portante y admisible punto de
investigacion 01
7.2.3. Célculo de capacidad portante y admisible punto de
investigacién 02
7.2.4. Caélculo de capacidad portante y admisible punto de
investigacién 03
7.3. Célculo de asentamientos totales * Calcular para diferentes Df.
Formas (zapata cuadrada y rectangular) y cimiento corrido por
cada calicata, tener en cuenta efectos del N.F.
7.3.1. Calculo de asentamientos punto de investigacion N°01
7.3.2. Calculo de asentamientos punto de investigacién N°02
7.3.3. Calculo de asentamientos punto de investigacién N°03
7.34. Ensayo de consolidacion
7.4. Distorsion angular
8. DISENO DE ESTRUCTURAS DE CONTENCION (segin
corresponda)
9. ESTABILIDAD DE TALUDES (segun corresponda)
10.DISENO DE PAVIMENTOS (segun corresponda)
10.1. Método opcional para el disefio estructural de pavimentos
asfélticos o rigidos en vias locales, bermas y estacionamiento
10.2. Recomendaciones para ¢ Pisos Interiores?, losas y veredas
11. AGRESION QUIMICA DEL SUELO DE CIMENTACION
11.1. Agua en el Suelo
11.2. Introduccion
11.3. Reconocimiento de Aguas Freaticas
12. ENSAYO DE PERMEABILIDAD U OTROS (segtin corresponda para
estructuras de tratamiento de aguas residuales)
13. CONCLUSIONES - RECOMENDACIONES Y ANEXOS
13.1. Conclusiones y Recomendaciones
13.2. ANEXO N°01 - Norma Técnica E.050. SUELOS Y
CIMENTACIONES.
13.3. Referencias Bibliogréficas
13.4. Figuras y plano de ubicacién de sondajes

— = —_— ——
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13.5. Tablas
13.6. Resumen de Ensayos Realizados
13.7. Anexo I: Registro de Excavaciones y perfit estratigrafico
13.8. Anexo lI: Ensayos de Laboratorio
13.9. Anexo lil: Panel fotogréafico de suelos
13.10. Anexo IV: Planos
14. RELACION DE PLANOS
15. OTROS (segun Corresponda)
15.1. Presentacion de fotografias
15.2. Programa de investigacion
15.3.Caso de terrenos arcillosos
15.4. Casos de Niveles freéticos altos
15.5. Caso de estratos de rellenos mayores a 2.5 m.
15.6. Desniveles, plataformas y calzaduras
15.7.Caso de obras menores
15.8. Recomendacioén referida a tratamiento de subrasante
15.9. Recomendacion referida al término de trabajo e investigacion
de campo
156.10.Presentacién de documentos, ensayos, certificados

« MEMORIA DE CALCULO
1. CIMENTACION DE LAS ESTRUCTURAS A TOMAR EN CUENTA
PARA EL CALCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA
2. ENSAYOS DE LABORATORIO
2.1. Ensayos estéandar
2.2. Ensayos especiales
2.3. Trabajos de laboratorio
3. PERFILES ESTRATIGRAFICOS
4. ANALISIS DE LA CIMENTACION
4.1. Profundidad de cimentacién
4.2. Tipo de cimentacién
4.3. Célculo y anélisis de la capacidad admisible de carga.
* Calcular para diferentes formas (zapata cuadrada y rectanguiar)
y cimiento corrido por cada calicata, tener en cuenta efectos del
N.F.
4.4, Célculo de asentamientos totales. * Calcular para diferentes
formas (zapata cuadrada y rectangular) y cimiento corrido por
cada calicata, tener en cuenta efectos del N.F.
4.4 1 Célculo de Asentamientos punto investigacién N°01
4.4.2 Céleculo de Asentamientos punto investigacién N°02
4.2.3 Calculo de Asentamientos punto investigacién N°03
4.4.5 Andlisis de! ensayo de consolidacién
4.5. Distorsion angular.
5. CALCULO DE COEFICIENTE DE BALASTO (Coeficiente de
balasto por cada calicata y Df propuesto.)
DISENO DE ESTRUCTURAS DE CONTENCION (segin
corresponda)
6.1. Estimacion de pardametros de disefio
6.2. Parametros de disefio
ESTABILIDAD DE TALUDES (segun corresponda)
ANALISIS DE PROBLEMAS ESPECIALES DE CIMENTACION
8.1. Colapsabilidad
8.2. Expansion
8.3. Licuefaccion
9. AGRESION QUIMICA DEL SUELO DE CIMENTACION
9.1. Agua en el suelo
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8.2. Reconocimiento de aguas freéticas

10. ENSAYO DE PERMEABILIDAD U OTROS (si se considera
construir estructuras de tratamiento de aguas residuales)
10.1. Introduccion.

10.2. Andlisis
11. Conclusiones.
+  Planimetria General
v Anexos
* Adjuntar hojas Excel de célculo de la capacidad portante, admisible,
asentamientos y distorsién angular.
En caso de encontrar problemas por suelos colapsables o expansivos o
potencial de Licuefaccion; se ampliard el estudio con un INFORME
COMPLEMENTARIO acorde a la Norma E-050 vigente. (informes, planos,
fotografias, certificados de ensayo y certificados de calibracion de equipos
empleados.
N El consuiltor y evaluador deben coordinar la documentacion adicional para

garantizar la calidad del Estudio de Mecénica de Suelos

5.3.5 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL O EL QUE CORRESPONDA
Para el estudio de impacto ambiental, el consultor debera realizar lo siguiente:
El especialista debera realizar el Instrumento de Gestién Ambiental de acuerdo
a la normatividad vigente (Ley N° 27446 Ley de Evaluacién Nacional de Impacto
Ambiental y su reglamento Decreto Supremo N° 019-2009-MIMAM). Por la

. tipologia del proyecto el sector correspondiente es la DIRECCION GENERAL DE

by INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -DIGEIE. para determinar si el proyecto

107 cumple con los requisitos de certificacion ambiental.

- De corresponder una certificacion ambiental, el consultor realizaré como
instrumento de gestion ambiental una Evaluacién Ambiental Preliminar-
EVAP (desarrollo de todos los Items del anexo V1 del D.S. N° 019-2009-
MINAM- reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de
Impacto ambiental — Ley 27446), el cual debera ser presentado por mesa
de partes a la Gerencia Regional de Infraestructura, donde seré revisado
por el especialista ambiental y posterior remitido a la DIRECCION
GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - DIGEIE,. para la
obtencion de la certificacion amblental, el servicio en este caso es hasta la
obtencion de la certificacion ambiental.

En caso cuente con observaciones éste serd devuelto al consultor para el

respectivo levantamiento de observaciones, dentro los plazos otorgados en la

notificacion.

Para la realizacién del taller de participacién ciudadana, el consultor debera

hacer la invitacion a la Gerencia Regional de Infraestructura, con una

anticipacion de un tiempo no menor a 04 dias calendarios.

- En el caso que el pronunciamiento del MINAM, manifieste que no requiere de
certificacion ambiental, el consultor deberé cumplir con el art 23 del D.S. N°
019-2009-MINAM, donde se aprueba reglamento de la Ley N° 27446, Ley del
Sistema Nacional de Evaluaciéon de Impacto Ambiental, debiendo presentar
un plan para el manejo de residuos sélidos, agua, efluentes, emisiones ruidos,
suelos, conservacién del patrimonio cultural, entre otros; donde contemple
todas las normas ambientales vigentes. para el cual deberé contar con la
conformidad de la sub gerencia de estudios.

En el caso gue el proyecto no esté sujeto a la Resolucion Ministerial N° 135-

2021-MINAM donde en su Articulo 3.- Incorpora los proyectos de inversioén de

los sectores Justicia y Derechos Humanos, Educacion, y Cultura, en la Primera

Reformulacion del Listado de Inclusién de los Proyectos de Inversion sujetos al

SEIA, aprobada mediante Resolucién Ministerial N° 157-2011-MINAM y normas

modificatorias, el consultor debera presentar el sustento técnico el cual garantice z:}_

-
3
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que el proyecto no esta sujeto a la mencionada resolucién, debiendo al consultor
acogerse al articulo N° 05 de dicha resolucion.

Articulo §.- Los titulares de proyectos de inversion de los sectores Justicia y Derechos
Humanos. Educacion, y Cultura. que no se encuentren sujetos al Sistema Naclonal de Evaluacion
del Impacto Ambientat (SEIA), deben cumplir con lo establecido en el articulo 23 del Reglamento
de la Ley N® 27448, Ley del SE!A. aprobado por Decreto Supremo N* 019-2209-MINAM. a fin de
garantizar el cumplimiento de la normativa general sobre el manejo de reskiuos sdlidos, agua,
efluentes, ruidos, emisiones. construccién, material particulado, entre ofros que pudieran
corresponder. cuyo cumplimiento esta sujeto a las acciones de fiscallzacion ambienial a cargo de
los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos. Educacidn, y Cultura. respectivamente.

El instrumento de gestién ambiental que corresponda, el consultor deberé
presentar dos juegos debidamente firmado por el equipo consultor quienes
realizaron el estudio y en version fisica, asf como en digital; el formato seré en
pdf y word, en ambos casos las iméagenes, vistas fotograficas y cuadros deberé
ser visible; debidamente foliado, en el caso de planos debera presentar en
formato A1.
De haber sido declarado por el sector como un DIA (Documento de Impacto
Ambiental), deberd presentar la respectiva certificacion ambiental.
El consulior y evaluador deben coordinar la documentacién adicional para
garantizar la calidad del Estudio de Impacto Ambiental.

6.3.6 ESTUDIO DE EVALUACION DE RIESGOS
La Evaluacién de Riesgos ante desastres naturales sustenta los factores del
entorno que inciden en el terreno y pueden determinar el emplazamiento de la
infraestructura educativa. Dicho aspecto esté orientado a identificar el nivel de
riesgo y adoptar medidas estructurales y no estructurales de prevencion y
reduccién del riego ante desastres ocasionados por fenémenos naturales. Para
el estudio de EVAR (Evaluacion de Riesgos) se tomard en cuenta los
lineamientos del informe de evaluacién de riesgos y desastres en proyectos de

3
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- NS/ infraestructura educativa. Resolucién Jefatura N° 058-2020-CENEPRED/J. En
\\E'_ﬂ;“;/(\. ese sentido el consultor deberé garantizar que el estudio sea elaborado por un

profesional especialista acreditado por CENEPRED, quien debera acreditar su
participacién mediante una declaracion jurada y que muestre fehacientemente
su registro en el RENAERD, esta documentacién sera presentada
adicionalmente a la propuesta técnica como anexo al estudio de evaluacién de
Riesgos.
El contenido del ESTUDIO EVAR (Evaluacién de Riesgos), debe presentar la
siguiente estructura:
+ Informe de evaluacién de riesgos.
PRESENTACION
INTRODUCCION
CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES
1.1. Objetivo general.
1.2. Objetivos especificos.
1.3. Finalidad.
1.4. Justificacion.
1.5. Antecedentes,
1.6. Marco normativo.
CAPITULO II: CARACTERISTICAS GENERALES DEL AREA DE
ESTUDIO.
2.1. Ubicacién geogréfica.
2.2. Base topogréfica.
2.3. Vias de acceso.
2.4. Caracteristicas sociales.
2.5. Caracteristicas econémicas.
2.6. Condiciones fisicas del territorio.

@& Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Pera @& (061)-58 6120

Regidn
@ Av. Arequipa 810 - Lima @ (01N-4246320 @ www.gob.pefregionucayali Productiva

N A A N N N N A N N NN N N NN AN NN SN IS NN AN N ININANININAN NN,

Pagina 13 de 54



GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI e

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
Re gién «Afio del Bicentenario, de la consolidacién de nuestra Independencia, y de la conmemoracién de
Productiva las heroicas batalias de Junin y Ayacucho”

2.7. ldentificacion de peligros naturales en el area de intervencion y vias
de Acceso.

CAPITULO IlIl: DETERMINACION DEL PELIGRO.

3.1. Metodologia para la determinacion del peligro.

3.2. Identificacién del drea de influencia.

3.3. Recopilacién y anélisis de informacion recopilada.

3.4. ldentificacién de probable érea de influencia.

3.5. Parametros de evaluacion.

3.6. Susceptibilidad del territorio (factores condicionantes, factor
desencadenante).

3.7. Andlisis de elementos expuestos ldentificar y cuantificar elementos
expuestos en la dimensién social, dimensién econémica y dimensién
ambiental.

3.8. Definicién de escenario.
3.9. Estratificacién del nivel de peligro.

3.10. Niveles de peligro.

3.11. Mapa de peligro.

CAPITULO IV: ANALISIS DE VULNERABILIDAD
4.1, Anglisis de vulnerabilidad.

4.2. Vulnerabilidad en dimensién social.

4.3. Vulnerabilidad en dimensién econémica.

4.4. Vuinerabilidad en dimensién ambiental.

4.5, Estratificacion de la vulnerabilidad.

4.6. Niveles de vulnerabilidad.

4.7. Mapa de vuinerabilidad.

CAPITULO V: CALCULO DEL RIESGO
5.1. Metodologla para el calculo del riesgo
5.2. Niveles del riesgo
5.3. Estratificacion del nivel del riesgo
5.4, Mapa de riesgos
5.5. Matriz de riesgos
5.8. Calculo de efectos probables (dafios y pérdidas)

CAPITULO VI: CONTROL DEL RIESGO
8.1. Costo efectividad
6.2. Control de riesgos
6.3. Medidas de prevencion y reduccién de riesgo de desastres
CONCLUSIONES.

RECOMENDACIONES.

BIBLIOGRAFIA.

+ Anexos.

e Acta que certifique que todos los especialistas que intervienen en el
proyecto tengan conocimiento del resultado del estudio preliminar EVAR
(Evaluacién de Riesgos), para el anteproyecto y planteamiento de las
componentes de todas las especialidades.

e Acta que certifique que todos los especialistas que intervienen en el
proyecto tengan conocimiento del resultado del estudio definitivo EVAR
(Evaluacion de Riesgos).

o Encuestas, mediante fichas que elaborara el evarista para dicho proyecto,
dichas fichas deben ser suscritas por el entrevistado.

e Entrevistas a la poblacion en funcién al érea de influencia del proyecto que
el evarista sustentara.

e Croquis y/o esquema del proyecto, identificando la distancia de los cursos
de agua mas préximo de existir.

e Croquis y/o esquema del proyecto, Identificando derrumbes y/o
deslizamiento de existir.

¢ Croquis y/o esquema del proyecto, identificando el Peligro.
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e Otros croquis que el evaluador considere necesario para su sustento.

Observaciones, conclusiones y/o recomendaciones de corresponder.

e Generacién de mapas en el ARGIS (ubicacién, niveles, érea de influencia,
geomorfolégico, suelos peligro, vulnerabilidad, riesgos, y otros mapas de
acuerdo a los peligros a analizar y fenémenos de origen natural), que
deben contener los datos recopilados en campo e informes técnicos y
otros de corresponder que deben ser alcanzados en el formato shalpie
(shp*).

e Céiculo de matrices formato Excel (editable).

e Célculo de todos los parametros a elegir, por ejemplo, si el parametro es
pendiente deberé sustentar sus descriptores, esto debera presentar para
todos los parémetros y descriptores a analizar en el estudio EVAR
(Evaluacién de Riesgos).

e Oftros que sean necesarios.

El consultor y evaluador deben coordinar la documentacién adicional para
garantizar |a calidad del Estudio de Evaluacién de Riesgos.

6.3.7 PROYECTO DE DEMOLICION.
El proyecto de demolicién es el sustento técnico descriptivo y grafico de
los trabajos a realizar para la demolicién, parcial o total de edificaciones
existentes, donde se describen las caracteristicas del edificio y/o
elemento a derribar, asi como el procedimiento a seguir, de acuerdo a lo
indicado en el Sistema descentralizado de asistencia Técnica (ASITEC-
MINEDU)
El contenido del PROYECTO DE DEMOLICION debe presentar la
siguiente estructura: en caso corresponda
+ Memoria Descriptiva
1. Generalidades
1.1. Objeto del proyecto
1.2. Datos del proyecto
2. Antecedentes y descripcién (De cada médulo y obra exterior)
3. Alcance de la demolicién (;Qué se va a demoler, mantener,
desmontar?)
4. Procedimiento de demolicién + marco normativo SST y GMRS
3.1. Marco normativo
3.2. Equipo de trabajo y charla de 5 min
3.3. Equipos de proteccion personal
3.4. Herramientas manuales y equipos mecénicos a emplear
3.5. Trabajos preliminares
3.6. Procedimiento de demolicién
3.7.Condiciones de seguridad y salud en el trabajo
3.8. Condiciones para la gestién y manejo de residuos
3.9. Evacuacioén de escombros
« Informe Técnico
1. Estado de conservacién de cada médulo y obra exterior
2. Sustento técnico de demolicion (Si se va a demoler) o
Verificacién estructural (Si se va a mantener)
3. Marco normativo vigente
+" Planos de Demolicién
1. Infraestructura existente y curvas de nivel
2. Sefialar alcance de la demolicién
3. Cuadro resumen

6.3.8 DISENO ARQUITECTONICO
5.3.9.1 ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO
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Corresponde al planteamiento técnico del Anteproyecto
Arquitecténico con una distribucion adecuada de los espacios
segtin los requerimientos normativos.

El Consultor debera tomar en cuenta los estudios de pre inversion
del proyecto pera presentar la propuesta del Programa
Arquitecténico, debiendo ademas contemplar las Disposiciones
Legales y Normas Técnicas vigentes de acuerdo a lo indicado en
el ltem 5.7 REGLAMENTOS TECNICOS Y NORMAS; asi como
también es el resultado de la propuesta de desarrollo de las Metas
establecidas en los Términos de Referencia y del Expediente
Técnico del proyecto en mencion.

La propuesta de Anteproyecto Arquitecténico como parte inicial
corresponde a la propuesta del Programa Arquitectonico, para lo
cual la primera accién corresponde a la determinacién del
Programa Arquitecténico.

El programa arquitecténico en lo que respecta dreas a
contemplarse, deben ser “interiores” el disefio de la distribucién
debe estar acorde a las necesidades del area usuaria.

Sera responsabilidad del Consultor la presentacién del
anteproyecto arquitecténico (elaborado por el especialista en
Arquitectura), teniendo en cuenta lo indicado en el ftem 5.7
REGLAMENTOS TECNICOS Y NORMAS.

5.3.9.2 PROYECTO ARQUITECTONICO
g Corresponde al planteamiento técnico de la solucion
Arquitecténica con una distribucién adecuada de los espacios
segun los requerimientos normativos.
El Consultor deberé tomar en cuenta los estudios de pre inversion
del proyecto como base del Programa Arquitecténico, debiendo
ademés contemplar los requerimientos normativos lo indicado en
el ltem 5.7 REGLAMENTOS TECNICOS Y NORMAS; asi como
también es el resultado de la propuesta de desarrolio de las Metas
establecidas en los Términos de Referencia y del Expediente
Técnico del proyecto en mencion.
La propuesta Arquitecténica como parte inicial corresponde al
desarrollo del Programa Arquitectdnico, para lo cual la primera
acciobn corresponde a la determinacion del Programa
Arquitecténico.
El programa arquitecténico en lo que respecta é&reas a
contemplarse, deben ser “interiores” el disefio de la distribucion
debe estar acorde a las necesidades del area usuaria.
Ademés, se debe tener en cuenta los requerimientos para la
accesibilidad de personas con discapacidad (Norma A.120 RNE),
ademés log requisitos de seguridad mencionadas en la norma
A.130 R.N.E. y Normas Técnicas de Edificacién G.050 - Seguridad
durante la Construccion; las cueles a través de la Gerencia
Regional de Infraestructura se encargara de verificar a través de
los evaluadores el cumplimiento de dichos requerimientos.

El contenido del PROYECTO DE ARQUITECTONICO y
EVACUACION Y SENALIZACION debe presentar la siguiente
estructura:
1. Plano de ubicacion y localizacion
2. Memoria descriptiva de arquitectura

e Antecedentes

e Objetivos
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Alcances

Justificacién

Normas Utilizadas en la elaboracién del proyecto
Ubicacién y tipo de terreno (De acuerdo a lo indicado por
el MINEDU

Capacidad segun estudio de demanda
Dimensionamiento de ambientes

Programa arquitecténico

Descripcion de la propuesta de disefio arquitecténico

e Relacidn de planos presentados en el expediente técnico
. Planimetria de plantas

. Planimetria de cortes y elevaciones

. Planimetria de detalie

. Cuadro de acabados de arquitectura

. Especificaciones técnicas de arquitectura

. Hoja resumen de metrados de arquitectura

. Hoja detallada de metrados de arquitectura (por ltem)
Memoria descriptiva del proyecto de evacuacion y

WOWOONOOIAWN
® @0 00

sefializacion
10. Planimetria de Evacuacion y Sefializacién
11. Especificaciones técnicas de evacuacion y sefializacion
/‘ 12. Hoja resumen de metrados de evacuacitn y sefializacion
B 13. Hoja detallada de metrados de evacuacién y sefializacion
f (por item)
N\ TS 14. Planimetria de mobiliario y equipamiento
AN ,,;\2:}. 15. Especificaciones técnicas de mobiliario y equipamiento
<& ’,@‘3}\ 16. Hoja de resumen de metrados de mobiliario y equipamiento
=8 k)4 ga gl 17. Hoja detallada de metradas de mobiliario y equipamiento
{»?, /NS } 18. Vistas 3D (5 internas y 5 externas capturando los ambientes
N c,ﬂvuf_\%}x més relevantes de la infraestructura)
TN 19. Recormido virtual 3D con colores institucionales de 120

segundos de duracion recorrido efectivo, en alta definicién
(40 seg. Exterior y 80 seg. Interior).
20. Anexos
El consultor y evaluador deben coordinar la documentacién
adicional para garantizar la calidad del disefio de
Arquitectura.

5.3.9 DISENO ESTRUCTURAL

Corresponde la solucién estructural de la propuesta planteada por la
especialidad de arquitectura tomando en cuenta los requisitos
particulares segun el tipo de edificacion.

La particularidad General para el sector educativo corresponde a
proponer edificaciones que tengan la capacidad de ser puntos de reunién
en casos de desastres, esto equivale a tener en consideracién las
mejores condiciones a nivel estructural de las edificaciones, para ellos
se deben dar cumplimiento a los exigido en la NTE E.030 del RNE
vigente', siendo un requisito imprescindible la definicién del tipo de
edificacion:
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; . CA'I'EGORIA DE LAS EDIFICACIONES Y FACTOR “¢™ il
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Al.  Establecmentos del seclor salud (publicos y peivados) del
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tud

A2: Eddcacones esencisios para el manejc do las
emergencias, ¢l funconanuento dal gobierno y en genoral
aquelias edficacionds Que puadan sedvir de refugo despuds do
un desasire So incluyen 1as siguentes ediicaciones

- Establecmientos do salud no comprendidos en 'a calepodia

I A
‘ = Puorios, aeropuertos estacones faicovianas de pasaeros,
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= Instalpcrones de genordcen y ransformacion 6o elecncidad,
reseivonos y plantds da tratamiento do agua
- Insttuciones educalivas, instiutos SUPERioNes 1eCNoIOQICos Y
unversdndes
- Edfcaciones cuyo colapso pucdo representar un nesgo
24CIONDE tales COMo grandes homoa, 1ADNCAS y CopOsIes do
matenales milamables © tdxcos
- gdmc«os quo almacenen archivos © mfomacen esencial cel
siado
Egficacones donde $0Je0nen gran canbdad oo personas takes
como ones, toatros ostados. coltseos, centros comerciples,
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Eddicociones | penitencianos, 0 que guardan patnmonos validsos como 1.3
imporisntes | museos y biblolocas
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Edificaciones c‘:nnwu;:uonm FIOVSIONB'CS PIIN deposdoR, casetas y olras Ver nota 2

4 ey may

Como se puede apreciar las edificaciones a plantearse deben tener la
solucién estructural basada en el cuadro, Edificaciones Comunes, bajo
este criterio se entiende que se debe dar las mejores condiciones de
rigidez de Ia estructura buscando la conformacién de los elementos
estructurales que garanticen el cumplimiento de la NTE E.030 en
relacion a desplazamiento de sus ejes (X y Y) para ellos el planteamiento
debe garantizar mediante un analisis estructural la configuracion
geométrica y los desplazamientos, donde se considerara el analisis
sismico, tanto estatico como dindmico, segun las recomendaciones de
la norma.

Determinado el Andlisis se procederd al Disefio Estructural de los
elementos seguin corresponda bajos la Normatividad Vigente NTE E.060
y al Codigo ACI 318-14, la informacion del disefio, asi como de los
archivos digitales que conforman el mismo, deben ser presentados como
parte del Expediente de manera “Obligatoria”

Seréa responsabilidad de! Consultor la verificacién del estudio realizado
por el especialista estructural en la determinacion y/o adecuacion de las
cimentaciones a usar en el proyecto, tanto para los médulos, como para
los cercos, portadas de ingreso, cisterna, etc., tomando como
informacién basica los estudios de suelos, debiendo definir que
alternativa de cimentacién corresponde utilizar, determinar las
profundidades de cimentacién de los médulos, que tipo de cemento debe
usarse, si hubiera necesidad de aditivos, asimismo, de indicarse en ios
estudios de suelos, deberda adecuar los cimentos a exigencias
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adicionales que no estuviesen contempladas en los proyectos
sistémicos, de igual manera indicaré el tratamiento que se debera dar a
la subrasante de los patios, veredas y pisos interiores. El resto de la
estructura se mantendra igual a lo concebido en los proyectos de
estructuras de los sistémicos.

Es obligatorio el cumplimiento, en lo que corresponda, de las Normas
vigentes indicadas en los términos de referencia segin el Reglamento
Nacional de Edificaciones, asf como la presentacién de los planos,
memoria descriptiva, memoria de célculo y especificaciones técnicas.
El contenido para la ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS debe
presentar lo siguiente:

. Memoria descriptiva de estructuras

. Memoria de céiculo de estructuras

Planimetria general

Planimetria de detalle

Especificaciones técnicas de estructuras

Hoja resumen de metrados de estructuras

Hoja detallada de metrados de estructuras (por item)

Anexos

El consultor y evaluador deben coordinar la documentacion adicional
para garantizar la calidad del Disefio Estructural.

PNoOaALN

ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS Y DRENAJE
PLUVIAL

Sera responsabilidad de! consultor la determinacion de! adecuado
funcionamiento de las redes de agua y desagle, tanto exteriores como
interiores, elaborado por el Ingeniero Sanitario, asi como determinar, de
ser necesario, un sistema adecuado de drenaje pluvial, de manera que
la obra quede protegida ante eventuales presencia de liuvias. Asimismo,
deberé definir la acometida de agua, las salidas de desagie, cuando
existan redes publicas, en caso de no existir redes publicas de desagle,
deberé plantear la mejor alternativa de solucién, ya sea esta con
sistemas de pozos percoladores o zanjas filtrantes.

En caso de no existir redes de agua, debera preveerse la construccion
de sistemas de pozos percoladores y tanques elevados

Es obligatorio el cumplimiento, en lo que corresponda, de la Normas
vigentes indicadas en los términos de referencia segtin el Reglamento
Nacional de Edificaciones, asi como la presentacién de los planos,
memoria descriptiva, memoria de célculo, especificaciones técnicas y
Metrados respectivos.

Para las instalaciones Sanitarias, se debe basar en lo especificado en la
NTE 1S.010 del RNE, se debe presentar el proyecto considerando en
principio el abastecimiento de los servicios de agua y desaglie, cuando
se tenga acometida, el disefio se debe realizar en base a métodos
convencionales para determinar los diametros de tuberias (método de
Hunter), se debe realizar el célculo de elementos de almacenaje de
agua.

En relacion al sistema de Desagtie, si se tiene definido la posibilidad del
uso de agua en forma permanente se deberé realizar un disefio de
desagle por arrastre, conectando a la red pUblica de desagle.

Pl amiento Técnico de instalaciones Sanitarias

Considerando que el 4rea de emplazamiento propuesto ocupa el terreno
de propiedad de Ministerio de Educacion, en el que existen redes de
agua y desagle, en esta especialidad debe tenerse especial cuidado en
que los disefics de las nuevas redes propuestas sean debidamente

Peru (& (061)-58 6120
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evaluados para sustentar nuevas conexiones domiciliarias de agua y
desagle.

El Consultor debe evaluar las necesidades de suministro de agua y el
disefio del sistema correspondiente, de la nueva construccién, debiendo
considerar el Disefio integral de las redes de agua y desagle. El
Consultor debe establecer los sistemas de todo lo anterior, en
concordancia con las normas y disposiciones vigentes, debiendo
considerar lo siguiente:

Sistema de Agua Fria:

« Abastecimiento desde la red puUblica hasta el sistema de
almacenamiento.

+ Calculos de la demanda de agua, volumen de almacenamiento y
regulacién de agua para dotacidn diaria de consumo y reserva
contra incendio.

+ Calculos justificatorios para el sistema de presurizacion para
régimen normal de distribucion. Seleccién de los dispositivos de
control y funcionamiento de los equipos de presurizacion.

+ Disefio de la red de distribucién horizontal, alimentadores verticales,
control de consumo.

« Céleulos justificatorios para determinar el diametro y recorrido de
las tuberias de la red de agua fria, tuberias de distribucién a los
puntos de utilizacion.

| '\ L + Calculos justificatorios de la red de agua para riego de jardines.
P, ,gﬁg:g,“o}j}% - + Soportes de apoyo y fijacién de tuberias.
s"}*\ ‘t“_f;;\:‘ Sistema de Tratamiento de Agua:
it 1»:\3.{” Y E'é,ﬂ', + Calculos y evaluacion del nivel de tratamiento de agua necesario,
\;;“. . §§’,ﬁ para los servicios especializados que lo requieran.
I Y « Desinfeccion del agua.
e Y,

+ Tratamiento de agua para ablandamiento especial.
Sistema de Colectores para Aguas Servidas:

+ Se disefiaran dos redes de colectores, separadas en;

+ Aguas grises procedentes de lavanderia, cocina, duchas Yy
lavatorios. Aguas negras procedentes de inodoros, urinarios y otros
aparatos sanitarios.

+ Red de ventilacién sanitaria.

« Célculos justificatorios para determinar el didmetro y recorrido de
las tuberias de la red de desagQe y ventilacion.

+/ Colectores verticales y horizontales hasta su descarga en la red
correspondiente.

+ Trampas de grasa para cocina, cafeteria y zona de mantenimiento
con grasas.

+ Trampas de yeso en ambientes en que se requiera.

+ Tanques para diluir aguas servidas con residuos quimicos, de ser
necesario.

+ Sumideros y drenaje de zonas abiertas, para escurrimiento de
eventuales lluvias o aguas superficiales.

« Cémara de recoleccién de desaglies en sétanos y equipo de
bombeo, hasta la red de descarga.

« Soportes de apoyo y fijacién de tuberias.

«” Proteccion y sefializacién de tuberfas.

ﬁlstema; de Tratamiento de Aguas Servidas (Aguas Grises o Aguas
egras):
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+ Evaluacion del nivel de tratamiento de las aguas servidas,
debidamente justificado.

+ Calculos justificatorios de cada uno de los procesos unitarios
proyectados.

+ El nivel de tratamiento deberé tener un alto grado de asepsia para
el uso de riego de jardines internos.

Sistema de Agua Pluvial:

v Recoleccién y evacuacion de agua pluvial a niveles de piso y techo.

+ Montantes de evacuacién de agua pluvial.

+ Célculo justificatorios para determinar el didmetro y recorrido de las
tuberias de evacuacion de aguas pluviales, indicando caudales
para cada caso.

+ Acondicionamiento de su disposicién final hacia el servicio publico
u ofro punto de evacuacioén.

Aparatos Sanitarios:

+ Especificaciones técnicas que consideren aparatos, griferlas y
accesorios de primera calidad, de consumo reducido de agua y
griferia de funcionamiento con tecnologia vigente.

+ Deben cumplir las condiciones sefisladas en el RNE para

Instituciones educativas.
/ S 0 i, « En los servicios publicos serdn accionados con fluxémetros
SRS o v empotrados. .
SoN ) + En los servicios especializados serdn acclonados con sensores
52 "eezE electronicos.
\'\"f. N\ %*.\’ v En caso de ser necesario, posterior a las trampas de desague,

deberan incluir tratamiento preliminar antes de su empaime a la red
secundaria de desagle.

+ Codificacién de aparatos sanitarios por sectores, para uso en el
servicio de mantenimiento.

Caracterizacién de aguas residuales y andlisis fisicos quimicos y

bacteriolégicos del agua - Pozo

Disposicién final y autorizacién de vertimientos de aguas residuales.

El contenido de la ESPECIALIDAD DE SANITARIAS debe presentar

la sigulente estructura:

. Memoria descriptiva de instalaciones sanitarias

. Memoria de célculo de instalaciones sanitarias

Planimetria general

Planimetria de detalle

Especificaciones técnicas de instalaciones sanitarias

Hoja resumen de metrados de instalaciones sanitarias

Hoja detallada de metrados de instalaciones sanitarias

Anexos
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6.3.11 ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS,
COMUNICACIONES Y ELECTROMECANICAS
Seré responsabilidad del consultor la detemminacion del adecuado
sistema eléctrico a utilizar en el desarrollo de las acometidas a los
médulos y de las redes eléctricas exteriores, realizado por el especialista
electricista, debiendo para esto solicitar la informacién necesaria a las
Entidades prestadoras de este servicio. Asimismo, seréd su
responsabilidad el darle seguridad al local escolar ante la presencia de
fendmenos atmosféricos, de presentarse estos en la zona.
Es obligatorio el cumplimiento, en lo que corresponda, de las Normas
vigentes indicadas en los términos de referencia, asli como la
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presentacion de los planos, memoria descriptiva, memoria de célculo,
especificaciones técnicas y Metrados respectivos.

Para las instalaciones Eléctricas, se debe basar en lo especificado en el
RNE y en el Cédigo Nacional Eléctrico Aprobado Mediante RM N°37-
2006-MEM-/DM, se debe presentar el proyecto considerando en
principio el suministro de la energia eléctrica, cuando se tenga acometida
de red publica, el disefio se debe realizar en base & métodos
convencionales para determinar las secciones de los conductores desde
el medidor hasta el Tablero General, ademés se realizarz el célculo de
cargas por Edificaciones y Totales para verificar la capacidad Instalada
o el Incremento de esta, se determinardn las secciones de los
conductores interiores para Tomacorrientes, Alumbrado e instalaciones
Particulares dentro de las edificaciones (Ventilacion).

Cuando no se tenga servicio publico de Servicio de Energia Eléctrica, se
debe prever la utilizacién elementos complementarios para el suministro
de energia eléctrica, pudiéndose utilizar Paneles Solares y Ofros
métodos cuyos costos de Operacion y Mantenimiento estén en razén de
lo establecido en el Perfil de Proyecto y no exceder costos estimados en
el estudio previo.

Se debera dar prioridad a los sistemas que dependan de la Energia
como fuente obligatoria, como es el caso de Equipos de Bombeo, uso
de equipos de computo o del uso de Aulas o Ambientes exteriores por
determinadas horas, segun sea el caso.

Debe existir una coordinacién permanente con el especialista de
Arquitectura quien determinaré la lluminacién y Ventilacion natural, asi

S como el requerimiento de las mismas dentro de ias edificaciones.

EX-AV

g2 El contenido de la ESPECIALIDAD DE ELECTRICAS,
SS/ ELECTROMECANICAS Y COMUNICACIONES debe presentar la

sliguiente estructura:

Memoria descriptiva de instalaciones eléctricas y comunicaciones

Memoria de célculo de instalaciones eléctricas y comunicaciones

Planimetria general

Planimetria de detalle

Especificaciones técnicas de instalaciones eléctricas Yy

comunicaciones

Hoja resumen de instalaciones eléctricas y comunicaciones

Hoja detallada de metrados de instalaciones eléctricas vy

comunicaciones

Memoria descriptiva de instalaciones electromecanicas (en caso

aplique)

9. Memoria de célculo de instalaciones electromecanicas (en caso
aplique)

10. Planimetria general {(en caso aplique)

11. Planimetria de detalle (en caso aplique)

@( z 12. Especificaciones técnicas de instalaciones electromecanicas (en
caso aplique)

13. Hoja resumen de metrados de instalaciones electromecanicas (en
caso aplique)

14. Hoja detallada de metrados de Instalaciones electromecénicas (por
item) (en caso aplique)

15. Memoria descriptiva de instalaciones de gas (en caso aplique)

16. Memoria de célculo de instalaciones de gas (en caso aplique)

17. Planimetria general (en caso aplique)

18. Planimetria de detalle (en caso aplique)

19. Especificaciones técnicas de instalaciones de gas (en caso aplique)

%,
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20. Hoja resumen de metrados de instalaciones de gas (en caso
aplique)

21. Hoja detaliada de metrados de instalaciones de gas (por Item) (en
caso aplique)

22. Anexos

5.3.12 COSTOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACION (los [tems se
afiadiran en caso correspondan)
El contenido de la ESPECIALIDAD DE COSTOS, PRESUPUESTO Y
PROGRAMACION debe presentar la sigulente estructura:

Hoja de consolidado

Cuadro de analisis de costos unitarios de arquitectura

Cuadro de analisis de costos unitarios de evacuacion y

sefializacion *

4. Cuadro de andlisis de costos unitarios de estructuras

5. Cuadro de anélisis de costos unitarios de instalaciones eléctricas y

comunicaciones *

6. Cuadro de andlisis de costos unitarios de instalaciones

7

8

W=

electromecanicas
Cuadro de andlisis de costos unitarios de instalaciones de gas
. Cuadro de anélisis de costos unitarios de instalaciones sanitarias *

9. Cuadro de anslisis de costos indirectos *

10. Resumen de cotizaciones de arquitectura *

11. Resumen de cotizaciones de evacuacion y sefializacién *

12. Resumen de cotizaciones de estructuras *

13. Resumen de cotizaciones de instalaciones eléctricas Yy
comunicaciones *

14. Resumen de cotizaciones de instalaciones electromecéanicas

15. Resumen de cotizaciones de instalaciones de gas

16. Resumen de cotizaciones de instalaciones sanitarias *

17. Relacion de materiales e insumos de arquitectura *

18. Relacién de materiales e insumos de evacuacién y sefializacion *

19. Relacién de materiales e insumos de estructuras *

20. Relacién de materiales e insumos de instalaciones eléctricas y
comunicaciones *

21. Relacibn de materiales e insumos de instalaciones
electromecéanicas

22. Relacién de materiales e insumos de instalaciones de gas

23. Relacién de materiales e insumos de instalaciones sanitarias *

24. Hoja resumen de presupuesto *

25. Presupuesto desagregado de arquitectura *

26. Presupuesto desagregado de evacuacion y sefializacion *

27. Presupuesto desagregado de estructuras *

28. Presupuesto desagregado de instalaciones eléclricas y
comunicaciones *

29. Presupuesto desagregado de instalaciones electromecénicas

30. Presupuesto desagregado de instalaciones de gas

31. Presupuesto desagregado de instalaciones sanitarias *

32. Presupuesto desagregado de gastos generales *

33. Formulas polindémicas y agrupamiento de arquitectura *

34. Formulas polindmicas y agrupamiento de evacuacion Yy
sefializaciéon

35. Férmulas polindmicas y agrupamiento de estructuras *

36. Férmulas polinémicas y agrupamiento de instalaciones eléctricas y
comunicaciones *
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37. Formulas polinémicas y agrupamiento de instalaciones
electromecanicas

38. Férmulas polinémicas y agrupamiento de instalaciones de gas
39. Fdrmulas polinémicas y agrupamiento de instalaciones sanitarias *
40. Cronograma de avance de obra (Gantt) *
41. Cronograma valorizado *
42. CurvaS*
43. Cronograma de desembolsos *
44. Anexos

5.3.13 ESTUDIOS HIDROLOGICOS, HIDROGEOLOGICOS Y PERMISOS
PARA EL USO AGUA (ANA) - En caso corresponda
Para la presentacion del Estudio Hidrolégico, se recomienda seguir el
siguiente orden o adoptar el formato del anexo 08 de la Resolucién
Jefatural N°007-2015-ANA.

6.3.13.1 ESTUDIO HIDROLOGICO
RESUMEN EJECUTIVO
Comprende una descripcién de las principales caracteristicas y
justificacién del proyecto, ubicacién politica, geogréfica,
hidrogréfica y administrativa; asimismo, los principales
resultados, conclusiones y recomendaciones.
I. ASPECTOS GENERALES
- 1.1 INTRODUCCION
Brindar, en forma clara y sencilla, informacién del
contenido del proyecto
1.2 ANTECEDENTES
Detaliar, en orden cronolégico, la informacion recabada
para la elaboracion del estudio, experiencia obtenida en
otros proyectos similares y toda informacién que aporta
a este componente.
1.3 OBJETIVO
Sefialar claramente el propésito del estudio.
1.4 NORMATIVIDAD
Los estudios deberéan estar en concordancia con el
Reglamento Nacional de Edificaciones, asimismo
deberé sefialer toda norma técnica especifica que haya
empleado en el estudio.
I. EVALUACION HIDROLOGICA
2.1 DESCRIPCION GENERAL DE LA CUENCA Y CURSO
PRINCIPAL DE LA FUENTE NATURAL
a) Ubicacién y delimitacidn del drea de estudio
Mencionar la ubicacién hidrografica (unidad
hidrogréfica), geogréfica, politica y administrativa del
punto de captacion y devolucién (cuando
corresponda) del recurso hidrico y del lugar donde

se desarrolia la actividad.
Z_\ La delimitacion del &rea de estudio es la
( representacién mediate mapas o planos a escala

-

L ERENG
7 sugp R

adecuada que permita visualizar e} érea colectora,
drea de trasvase, punto de captacién y devolucién
(cuando corresponda) del recurso hidrico, lugar
donde se desarrolla la actividad.

b) Fislografia y Geologfa del Area de Estudio
Describir brevemente las caracteristicas
geomorfolégicas, ecolbgicas y geoldgicas de la unidad
hidrogréfica.
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Considerar las principales caracteristicas de la unidad
hidrogréfica como érea tota, perimetro, indice de
compacidad, factor de forma, altitud media de la
cuenca, pendiente del cauce principal, rectangulo
equivalente y tiempo de concentracion.

¢) Inventario de las fuentes de agua e Infraestructura
hidréaulica del érea de estudio.
Realizar un inventario de fuentes de agua en el érea
de estudio, en funcién del reconocimiento de campo y
de la informacion cartografica existente.
Realizar un inventario de la infraestructura hidraulica
para el aprovechamiento del agua superficial y
subterrénea.

d) Accesibilidad ~ vias de comunicacién.
Describir las vias de acceso al area de estudio que
comprenda el estado y los tiempos de desplazamiento.

e) Calidad de agua.
Describir la clasificacion del cuerpo de agua superficial
0 marino-costero, segun corresponda, aprobados por
el ANA.

f) Andélisis de las variables meteorolégicas
Realizar un anélisis de las variables meteorolégicas:
temperatura, humedad relativa, radiacién solar,
evaporacion, viento, precipitacion y evapotranspiracion
potencial.

g) Tratamiento de la informacién pluviométrica e
hidrométrica
Realizar los analisis siguientes:

« Andlisis de la consistencla de la informacién
pluviométrica e hidrométrica que consiste en
evaluar la consistencia fa informacién pluviométrica
€ hidrométrica, identificar ios posibles fenémenos
de no homogeneidad e inconsistencia de los datos,
los que se refiejan como “saltos” y/o “tendencias” en
las series de tiempo histéricos.

« Complementaclén y extensién de la informacién
pluviométrica e hidrométrica que consiste en
completar datos faltantes en la serie consistente
mediante modelos estadisticos.

2.2 OFERTA RIDRICA
Determinar los caudales y volimenes mensuales
naturalizados en el punto de captacién del proyecto al
75% de persistencia, para los usos consuntivos.
Cuando existen obras de regulacién efectuar un balance
hidrico para determinar volliimenes de escurrimiento en
relacién con la operacién de la presa. Asimismo, debera
tener en cuenta las consideraciones siguientes:
> La oferta en reservorios debe incluir el anélisis de la
capacidad de almacenamiento, hidrograma unitario
y trénsito de avenidas.
> De no existir informacién hidrométrica, se debera
generar basandose en modelos matematicos
(deterministicos, estocasticos y  sistemas
optimizados) los que sera calibrados con
informacién registrada en la cuenca.
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> Si el proyecto abarca la captacién de agua de
distintas cuencas, presentar la hidrologia de cada
una de ellas.
En esta seccion también se presentan datos de
caudales méximos para distintos periodos de retorno,
que se usan para el disefio de las obras mayores
(presa, vertedero de excedencias y bocatoma), y datos
de arrastre de sedimentos.
2.3 USOS Y DEMANDA DE AGUA
Tener en cuenta los caudales y volumenes disponibles
para el uso de agua requerida del proyecto; asimismo,
evaluar los derechos de uso de agua otorgados y sus
efectos con la disponibilidad de agua.
Calcular el caudal ecolégico, en concordancia con lo
dispuesto por el ANA.
Plantear la demanda futura de agua, de forma
mensualizada, para el proyecto.
2.4 BALANCE HIDRICO MENSUALIZADO
El balance hidrico del proyecto busca determinar la
disponibilidad en el punto de captacién, lo cual se obtiene
relacionando la oferta y la demanda de agua.
2.5 DESCRIPCION DEL PLAN DE APROVECHAMIENTO E
INGENIERIA DEL PROYECTO
Plantear de manera general las obras civiles a ejecutar.
Presentar calculos justificativos de ser necesarios.

lil. ANEXOS
3.1 CUADROS, GRAFICOS, DIAGRAMAS.
3.2 INFORMACION HIDROMETEREOLOGICA E

HIDROMETRICA, COMPLETADA Y SINTETICA.
3.3 MAPAS DE LA UNIDAD HIDROGRAFICA DE ESTUDIO
34 MAPA BASE DE LA CUENCA Y LA UNIDAD
HIDROGRAFICA DEL PROYECTO

S 3.5 MAPA ECOLOGICO, HIDROGRAFICO Y CLASIFICACION
/S qeemdn /) ORDINAL DE RIOS
f} 4 36 MAPA DE ESTACIONES HIDROMETRICAS Y
52 V2 [ Eal PLUVIOMETRICAS
ve,?», 3 3.7 MAPA DE ISOYETICAS, ISOTERNAS, ISOTERNAS
o PROMEDIO MENSUAL Y ANUAL

e 3.8 PROPUESTA DE ESQUEMA HIDRAULICO DEL

ESTUDIO.
3.9 OTROS

En anexos debera incluir el panel fotografico, evidenciando
todo el programa de investigacién de campo.
3.10 PRESENTACION DE DOCUMENTOS

La documentacién (informe y planos) deberan tener un
formato adecuado que permita la correcta visualizacion de
los resultados y zona de estudio, respectivamente.
Asimismo, todos los documentos deberan tener un
membrete que consigne la informacién del proyecto
{nombre de la unidad formuladora, nombre del proyecto,
codigo de proyecto unificado) e informacion de la institucién
educativa (nombre, cédigo lecal, modular y ubicacién).

5.3.13.2 ESTUDIO HIDROGEOLOGICO
1. Introducciéon
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2. ESTUDIOS REALIZADOS
3. GEOLOGIA
3.1 Afloramientos rocosos
3.2 Rocas igneas
3.3 Depdsitos aluviales
3.4 Depdsitos coluviales
3.5 Depésitos fluvio-aluviales (Q- fal)
3.6 Depésitos edlicos (Qh-e)
3.7 Depésitos marinos (Qpi-tm)
3.8 Caracterizacion hidrogeolégica basada en la geologia-
Unidades Hidrogeoldgicas.
4. PROSPECCION GEOFISICA
4,1 Introduccién
4.2 Objetivos
4.3 Fundamento del método
4.4 Descripcion de los métodos geofisicos
4.5 Trabajo de campo
4.6 Equipos geofisicos utilizados
4.7 Trabajo realizado
4.8 Programas Informéticos
4.9 Trabajo de gabinete
4.10 Resultados obtenidos
4.10.1 Secciones geoeléctricas
4.10.2 Caracterizacion geofisica del area investigada
4.10.3 Condiciones geoeléctricas
5. INVENTARIO DE FUENTES DE AGUA SUBTERRANEA
6. HIDRAULICA SUBTERRANEA
6.1 Pruebas de bombeo
6.2 Pruebas de bombeo de afios anteriores
6.3 Parametros hidraulicos
3 7. RESUMEN DE RESULTADOS
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.3.14 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Para el estudio de impacto ambiental, el consultor deberé realizar lo
siguiente:
El especialista debera realizar el Instrumento de Gestion Ambiental de
acuerdo a la normatividad vigente (Ley N° 27446 Ley de Evaluacién
Nacional de Impacto Ambiental y su reglamento Decreto Supremo N°
019-2009-MIMAM). Por la tipologia del proyecto el sector
correspondiente es la DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA - DIGEIE.
El consultor debera verificar la Resolucién Ministerial N° 135-2021-
MINAM para determinar si el proyecto cumple con los requisitos de

- certificacion ambiental.

[ - De corresponder una certificacion ambiental, el consultor realizara

como Iinstrumento de gestién ambiental una Evaluacién Ambiental
Preliminar - EVAP (desarrollo de todos los items del anexo VI del
D.S. N° 018-2009-MINAM - reglamento de la Ley del Sistema
Nacional de Evaluacién de Impacto ambiental — Ley 27448), el cual
debera ser presentado por mesa de partes a la Gerencia Regional de
Infraestructura, donde sera revisado por el especialista ambiental y
posterior remitdo a la DIRECCION GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - DIGEIE,. para la obtencién de
la certificaciéon ambiental, el servicio en este caso es hasta la
obtencidn de la certificacién ambiental.
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En caso cuente con observaciones éste sera devuelto al consultor para
el respectivo levantamiento de observaciones, dentro los plazos
otorgados en la notificacion.

Para la realizacion del taller de participacion ciudadana, el consultor

debera hacer la invitacién a la Gerencia Regional de Infraestructura, con

una anticipacion de un tiempo no menor a 04 dias calendarios.

- En el caso que el pronunciamiento del MINAM, manifieste que no
requiere de certificacién ambiental, el consultor debera cumplir con el
art 23 del D.S. N° 018-2009-MINAM, debiendo presentar un plan para
el manejo de residuos sdlidos, agua, efluentes, emisiones ruidos,
suelos, conservacion del patrimonio cultural, entre otros;, donde
contemple todas las normas ambientales vigentes. para el cual
debera contar con la conformidad de la sub gerencia de estudios.

En el caso que el proyecto no esté sujeto a la Resolucién Ministerial N°

135-2021-MINAM, el consuitor debera presentar el sustento técnico el

cual garantice que el proyecto no esta sujeto a la mencionada resolucion,
; debiendo al consultor acogerse al articulo N° 05 de dicha resolucién.

Articulo 8.- Los titulares de proyectos de inversidn de los sectores Justicia y Derechos
Humanos, Educacién, y Cultura, que no se encuentren sujetos al Sistema Nacional de Evafuacién
del Impacto Amblental (SEIA), deben cumplir con ko establecido en el articulo 23 del Reglamento
de la Ley N°® 27446, Ley det SEIA, aprobado por Decreto Supremo N* 019-2209-MINAM, a fin de
garantizar el cumplimiento de la normativa general sobre el manejo de residuos sdlides, agua.

efluentes, ruidos, emisiones. construccién. malerial particulado, entre otros que pudieran
cofresponder. cuyo cumplimiento esté sujeto a las acciones de fiscalizecion ambiental a cargo de
los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos. Educacion. y Cultura, respectivamente. .

I |

El instrumento de gestion ambiental que corresponda, el consultor
debera presentar dos juegos debidamente firmado por el equipo
consultor quienes realizaron el estudio y en version fisica, asi como en
digital; el formato serd en PDF y WORD, en ambos casos las imagenes,
vistas fotogréficas y cuadros debera ser visible; debidamente foliado, en
el caso de planos debera presentar en Formato A1,
De haber sido declarado por el sector como un DIA, deberd presentar la
respectiva cerlificacion ambiental.
El consultor y evaluador deben coordinar la documentacién adicional
para garantizar la calidad del Estudio de iImpacto Ambiental.
De ser el caso, que los evaluadores de la DIRECCION GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - DIGEIE y de la gerencia de
infraestructura, de requerir informacién adicional o detallada dentro de la
evaluacion del instrumento ambiental presentado, el consultor debera
presentar hasta la obtencién de la certificacion ambiental o
pronunciamiento favorable por la entidad.

5.3.16 RESUMEN EJECUTIVO
Comprende una descripcién de las principales caracteristicas y
justificacién del proyecto, ubicacién politica, geogréfica, hidrografica y
administrativa; asimismo, los principales resultados, conclusiones y
recomendaciones.

|, ASPECTOS GENERALES
i.1. Introduccién
1.2. Antecedentes
1.3. Objetivo
1.4. Normatividad

Il. EVALUACION HIDROLOGICA
1. DESCRIPCION GENERAL DE LA CUENCA EN CURSO

PRINCIPAL DE LA FUENTE NATURAL
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a) Ubicacién y delimitacién del érea de estudio
Mencionar la ubicacién hidrografica (unidad hidrogréfica),
geogréfica, politica y administrativa del punto de capacitacién
y devolucion (cuando corresponda) del recurso hidrico y del
lugar donde se desarrolla la actividad.
La delimitacién del drea de estudio es la representacion
mediante mapas o planos a escala adecuada que permita
visualizar el érea colectora, érea de trasvase, punto de
captacién y devolucién (cuando corresponda) del recurso
hidrico, lugar donde se desarrolla la actividad.

b) Fislografia y geologia del drea de estudio
Describir brevemente las caracteristicas geomorfolégicas,
ecolbgicas y geoldgicas de la unidad hidrogréfica.
Considerar las principales caracteristicas de la unidad
hidrogréfica como érea total, perimetro, Indice de
compacidad, factor de forma, altitud media de la cuenca,
pendiente del cauce principal, rectdngulo equivalente y
tiempo de concentracion.

c) Inventario de las fuentes de agua e Infraestructura
hidréaulica del &rea de estudio

d) Accesliblilidad - vias de comunicacién

e) Calidad del agua

f) Andlisis de las variables meteorolégicas

— Realizar un analisis de las variables meteorolégicas,

temperatura, humedad relativa, radiacién solar, evaporacion,
viento, precipitacién y evapotranspiracién potenclal.

g) Tratamlento de la Informacién pluviométrica e

. hidrométrica

i N - Anélisis de la consistencia de la informacién pluviométrica
}@Qé#é:@; e hidrométrica

1SN, 7 - Complementacién y extensién de la informacién
1 ' pluviométrica e hidrométrica

\o I.2. OFERTA HIDRICA

C Determinar los caudales y volumenes mensuales naturalizados
s en el punto de captacion del proyecto del proyecto al 75%de
persistencia, para usos consuntivos.

Cuando existen obras de regulacién efectuar un balance hidrico

para determinar volimenes de escurrimiento en relacion con la

operacién de la presa. Asimismo, debera tener en cuenta las
consideraciones siguientes.

e La oferta en reservorios debe incluir el andlisis de la
capacidad de almacenamiento, hidrograma unitario y transito
de avenidas.

¢ De no existir informacién hidrométrica, se debera generar
basandose en modelos matematicos (deterministicos,
estocésticos y sistemas optimizados) los que sera calibrados
con informacion registrada en la cuenca.

o Si el proyecto abarca la captacion de agua de distintas

“cuencas, presentar la hidrologia de cada una de ellas.
11.3. USOS Y DEMANDA DE AGUA

Tener en cuenta los caudales y volimenes disponibles para el

uso de agua requerida del proyecto; asimismo, evaluar los

derechos de uso de agua otorgados y sus efectos con la
disponibilidad de agua.

Calcular el caudal ecolégico, en concordancia con lo dispuesto

por el ANA.
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il.4. BALANCE HIDRICO MENSUALIZADO

il.5. ANALISIS AMBIENTAL.

I.6. DESCRIPCION DEL PLAN DE APROVECHAMIENTO E
INGENIERIA DEL PROYECTO

d Iil. ANEXOS

lil.i. CUADROS, GRAFICOS, DIAGRAMAS

11.2. INFORMACION HIDROMETEOROLOGICA E
HIDROMETRICA, COMPLETADA Y SINTETICA

L.3. MAPAS DE LA UNIDAD HIDROGRAFICA DE ESTUDIO

ll.4. MAPA BASE DE LA CUENCA Y LA UNIDAD HIDROGRAFICA
DEL PROYECTO

.5. MAPA ECOLOGICO, HIDROGRAFICO Y CLASIFICACION
ORDINAL DE RIOS

6. MAPA DE ESTACIONES HIDROMETRICAS Y
PLUVIOMETRICAS
N.7. MAPA DE ISOYETICAS, ISOTERNAS, ISOTERNAS
PROMEDIO MENSUAL Y ANUAL
11.8. PROPUESTA DE ESQUEMA HIDRAULICO DEL ESTUDIO
.9. OTROS
En anexos debera incluir el panel fotogréfico, evidenciando
todo el programa de investigacién de campo.
5.3.16 ACTIVIDADES ANEXAS
I. Tramite de Factibilidad de Servicios
El consultor debera solicitar la factibilidad de los servicios ante las
EPS.
ii. Saneamiento fisico legal
El predio o predios a intervenir deben tener titulo de propiedad
inscrito en registros publicos con partida registral, sin embargo, el
consultor debera solicitar el certificado literal y los planos de titulo
archivado, los que debera adjuntar al entregable de topografia.
ili. Certificado de par&metros urbanisticos
El consultor debera solicitar el certificado de parémetros
urbanisticos ante el gobierno local correspondiente.
Iv. Secclones Viales
El consultor debera solicitar las secciones viales ante el gobierno
local correspondiente.
v. Habllitacién Urbana
E! consultor deberd solicitar el certificado o Resolucion de la
Habilitacion Urbana del predio ante el gobiemo local
correspondiente.
vi. Permisos o Autorizaciones
El consultor deberéa presentar ios permisos o autorizaciones de los
espacios publicos o instituciones para ocupacién de éreas para las
obras de contingencia ante las autoridades correspondientes.
vii. Plan de Contingencia
viii. Tramite de Certificado de Inexistencias de Restos
Argueolégicos — CIRA
Es un documento mediante el cual el Ministerio de Cultura certifica
que en un érea determinada no existen vestigios arqueologicos en
superficie. El CIRA no esta sujeto a plazo de caducidad alguno.
El profesional especialista, debera presentar la certificacién, son
exigencias que los organismos especializados del estado otorgan y
tengan como objetivo la proteccion de los Restos Arqueolégicos.
Dichos permisos estan en concordancia con las normativas de

—— — e ——
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cardcter ambiental y los permisos ambientales de los diversos

sectores.

El certificado de inexistencia de restos arqueolégicos (CIRA) es un

documento oficial emitido por el Instituto Naciona! de Cultura

mediante el cual se pronuncia de manera oficial y de manera técnica
en relacion al contenido o no de vestigios arqueol6gicos en un
terreno.

Por lo general el recurrente solicita la expedicién de CIRA con la

finalidad de usar el predio objeto del tramite para actividades

mineras, de explotacion energética, vias de comunicacién, obras
hidraulicas, instalacién o plantas de produccion, desarrollo agricola,
etc.

o En el caso, de que la meta del Expediente Técnico difiera de la meta
contractual aprobada en el Perfil del Proyecto de Inversion Viable, el
Consultor Externo es responsable de la elaboracién def Expediente
Técnico, con el sustento de sus especialistas, procedera a emitir el
Informe Técnico que justifique dicha diferencia.

Para el caso, el CIRA devendrd de una solicitud, y se obtendra

necesariamente para la ejecucion de cualquier proyecto de

inversién publica (DS N°003-2014-MC) y privada, excepto en los
casos establecidos en el titulo VII. Articulo 57, como son:

a) Areas con CIRA emitido anteriormente.

b) Cuando se ejecuten sobre infraestructura preexistente.

¢) Sobre poligonos de éreas catastradas y aprobados por el Ministerio
de Cultura.

d) Areas urbanas consolidadas, siempre que sean éreas urbanas sin
antecedentes arqueolégicos e histéricos.

e) Zonas subacuaticas.

El CIRA seré emitido por la Direccién de Certificaciones, asi como

por las Direcciones desconcentradas de cultura (DDC), segun el

émbito de sus competencias.

Para la emisién del CIRA es necesario presentar un expediente

debidamente foliado, adjuntando un disco compacto conteniendo

versiones digitales de textos, tablas, mapas y planos en los

formatos establecidos por el ministerio de cultura (Titulo VII, Art. 55

del RIA), el expediente debera incluir;

a) Formulario de solicitud dirigida a la direccién de certificaciones o ia
direccién desconcentrada de cultura. Segin el @ambito de sus
competencias, indicando el nimero de comprobante de pago por
derecho de tramitacion.

b) Presentacion del expediente técnico del drea materia de solicitud,
en dos (2) ejemplares conformados por:

1. Plano de ubicacion del proyecto de inversién, georreferenciado
en coordenadas UTM indicando su Zona geogréfica
convencional. Datum WGS 84, firmado por un ingenierc o
arquitecto.

2. Plano del &mbito de intervencién del proyecto (&rea a certificar).
Georreferenciado en coordenadas UTM, indicando su zona
geografica convencional. Datum WGS 84, firmado por un
ingeniero o arquitecto.

3. Memoria descriptiva del terreno (area certificar) con el respective
cuadro de datos técnicos, presentado en coordenadas UTM
indicando su zona geogréfica convencional, Datum WGS 84,
firmado por un ingeniero o arquitecto.

Ix. Elaboracién del Expediente de Media Tensién — En caso
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CONSIDERACIONES

El proyecto debera contar con un disefio 6ptimo del sistema estructural
a proyectar justificando de ser el caso el procedimiento desarrollado. El
periodo de disefio es de 10 afios o indicados en los anexos.

Los Metrados del proyecto integral (moédulos, obras exteriores,
demolicién, cerco perimétrico, Reforzamiento, Rehabilitacién y/o
demolicién), deberan ser elaborados por un Ingeniero Civil de acuerdo a
las Normas vigentes y en coordinacién con los Proyectistas de todas las
especialidades, con la planilla de sustento de Metrados respectiva. Una
vez consolidados los Metrados de todas las especialidades, se
elaborardn los presupuestos desagregados en médulos, obras
exteriores, demolicion, cerco perimétrico, Reforzamiento, Rehabllitacion
y/o demolicién, tomando como sustento la base de datos de anélisis de

costos unitarios proporcionada por el GOREU-GRI y los precios de
materiales de la zona obtenidas por los profesionales responsables del
Expediente Técnico y Logistica del GOREU, debiendo presentar
Metrados, sustento de Metrados, presupuesto, andlisis de precios
unitarios, relacién de materiales, Férmulas Polinémica, Cronograma de
Ejecucién de Obra, que formarén parte del Expediente Técnico.
Culminados los Metrados y presupuesto, debera realizarse la revision y
compatibilizaciéon final entre los documentos que conforman el
Expediente Técnico a fin de que la Entidad correspondiente proceda a la
aprobacién del Expediente Técnico, quedando asi apto para su
convocatoria.

El Arquitecto y los Ingenieros proyectistas serén los responsables de
realizer la compatibilizacién de las especialidades, con la finalidad de
evitar discrepancias entre los planos, luego de lo cual procedera a
entregar a la Entidad para su revisién respectiva.

5.4 METODOLOGIA

I. Acciones previas y consideraciones generales
Para el inicio del servicio el proveedor deberd de realizar como minimo los
siguientes procedimientos:
Verificar en campo e} érea del terreno a intervenir y compatibilizarlo con los
documentos de saneamiento fisico legal. Los cudles seran proporcionados por €l
Gobierno Regional de Ucayali ~ Gerencia Regional de Infraestructura.
Iniciar los estudios estipulados en los términos de referencia.

il. Trabajo de campo
Consiste en realizar visita a campo para verificacion y compatibilizacién del

9‘/'%\‘:::\“,,0‘6; 3 Proyecto de Pre Inversion, asi como de determinar las condiciones generales del
gfg ; *’é’e Proyecto, como son requerimientos del perfil técnico y la verificacion de los
82 PRLE requerimientos de la Norma.
Q /' ? Ademds, esta considerada la determinacion de estudios basicos como son:
:mdcé' « Estudio de Demanda
] « Estudio Topografico
« Estudio de Mecéanica de Suelos
« Impacto Ambiental o Estudio que corresponda
- « Estudio de evaluacion de riesgos
+ Estudio Hidroldgico
« Estudio Geotécnico: estudio de Prospeccion Sismica.

Otros estudios necesarios (dependen del tipo de intervencién y las condiciones del
C terreno).

Iil. Trabajo de gabinete
Se desarrollaréd en forma coordinada una vez aprobados los estudios basicos,
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empiezan con la elaboracién de Propuestas y el desarrollo de las mismas hasta la
culminaciodn, para este fin se debe contar con los equipos y personal necesario.

6.6 RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL CONSULTOR

Para llevar a cabo la consultoria, el consultor o empresa consultora deberé contar como
‘ minimo con |los siguientes equipos:
\ 06 Equipos de Computo (PC de Escritorio o Laptop)
01 Estacion total
01 Plotter
02 Impresora
5.6 RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD
A fin que el consultor o empresa consultora lleve a cabo la ejecucién del servicio, la

Entidad proporcionara los siguientes recursos:

» Orientacion permanente para la elaboracién del expediente

» Coordinaciones con las entidades concesionarias de los servicios de energla, y
agua.

5.7 REGLAMENTOS TECNICOS Y NORMAS.
La ejecucion del estudio, debera realizarse de acuerdo con las Disposiciones Legales
vigentes:

e BASE LEGAL:

La ejecucion del estudio, deberd realizarse de acuerdo con las Disposiciones
Legales y Normas Técnicas vigentes:

Ley 31953 del presupuesto ptiblico 2024.

Ley del presupuesto fiscal 2024

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias.

Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional
de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones y deroga la Ley N°
SONAL o 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversién Publica.

‘éx"c“o 4’221

A N WS

Decreto Supremo N° 284-2018-EF- Aprueban el Reglamento del Decreto
Legislativo N® 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestién de Inversiones.

Directiva N° 001-20198-EF/63.011 Directiva General del Sistema Nacional de
Programaciéon Multianual y Gestion de Inversiones.

Decreto Supremo N° 001-2010-AG — Reglamento de la Ley 29338.

Ley N° 27446 — Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental.
Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM - Reglamento de la Ley N° 27446.
Resolucién Ministerial N° 037-2006-MEM/DM - Cédigo Nacional Eléctrico,
Utilizacién.

Ley y Reglamento del Sistema Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres
SINAGERD.

Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Supremo N° 018-2016-EM.

Decreto supremo N°015-2015 MINAM.

Reglamento de metrados vigente.

Todas las demas aplicables a proyectos de este tipo.

Ley N° 274486 de! sistema nacional de evaluacion de impacto ambiental

o
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e Decreto Supremo N° 011-2006 VIVIENDA - Reglamento Nacional de
Edificaciones. Y SUS NORMAS MODIFICATORIAS

e Resoluciéon Viceministerial N°010-2022-MINEDU - “Criterios generales de
disefio para infraestructura educativa”
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o Directiva N° DI-011-02-PRONIED - “Orientaciones para la Asistencia técnica a
Expedientes Técnicos que mejoren la calidad de los proyectos de inversion
publica a cargo de los gobiernos regionales y gobiernos locales.

e Ley N° 29338 - Ley de Recursos Hidricos.

o Ley N° 27446 - Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambientat.

e Lineamientos para la vigilancia, prevencion y control de la salud de los
trabajadores con riesgo de exposicién a COVID-19, aprobado por la Resolucién
Ministerial N° 448-2020-MINSA,

e Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

o Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM - Reglamento de la Ley. N° 27446.

e Resolucion Ministerial N° 037- 2006-MEM/DM - Coédigo Nacional Eléctrico,

Utilizacion.
e Ley de Contrataciones del Estado — Ley N° 30225 (Concordado al 08 de mayo
del 2020)
o Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, modificado por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF y Decreto
Supremo N° 168-2020-EF, D.S. N° 234-2022-EF.
Ley de Concesiones Eléctricas.
Normas complementarias de la Direcciéon General de Electricidad.
Normas Técnicas de Edificacion G.050-Seguridad durante la Construccién.
Resolucion Directoral N® 073-2010/VIVIENDA/NVMCS-DNC.
Decreto Supremo N° 001-2008-JUS.
Reglamento nacional de edificaciones aprobado con el decreto supremo
N°011-2008- vivienda y sus modificatorias.
Resolucién directoral ejecutiva N° 011-2019- MINEDU/VMGI-PRONIED,

fr‘
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elaboracién del informe de evaluacién del riesgo de desastres en proyectos de
infraestructura educativa.

e Directiva N° 001-2019-MINEDU/VMGI-PRONIED. Orientaciones para la
Asistencia Técnica a Expedientes Técnicos que mejoren la calidad de
Proyectos de Inversién a cargo de los Gobiernos Regionales y Gobiermnos
Locales.

e Todas las demds aplicables a proyectos de este tipo, y que se encuentren
vigentes al momento de la contratacién.

E! prestador del servicio debe contar con los seguros que correspondan para el equipo
técnico del proyecto y personal que realice las visitas de campo. Cabe precisar que esto
afecta tinicamente a la relacién contractual entre PRESTADOR DEL SERVICIO y su
equipo de profesionales, pues LA ENTIDAD no tiene obligaciones con aquellos.

5.9 REQUERIMIENTOS DEL CONSULTOR Y SU PERSONAL

6.9.1 Redquisitos del consuitor

- No estar inhabilitado para contratar con el Estado.

- No estar inmerso en las causales de impedimento establecidas en el articulo
11° de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Contar con Registro Nacional de Proveedor en Servicios como Consultor de
Obras.

- De conformidad con el articulo 49° numeral 48.5 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado: Ei nimero maximo de consorciados es de dos
(02) integrantes.
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5.9.2 Perfil del consultor
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1 VEZ
EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacién de
servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas
que se computardn desde la fecha de la conformidad o emisién del
comprobante de pago, segun corresponda.
La acreditacion se hara de acuerdo a lo sefialado en los requisitos de
calificacion.
Se considerara servicios de consultoria similares a los slguientes: Se
considerard como servicios de consuitoria de obras similares a la elaboracion
ylo reformulacién de expediente técnicos de infraestructuras educativas
(Colegios, Jardines, Universidades, Institutos).

5.9.3 Espe Ca rf
= Especialidad

Consultoria de Obras de edificacién y afines.
= Categoria
CATEGORIA B — DIRECTIVA 01-2020-OSCE/CD-VIGENTE

importante: si algiin postor omite presentar en su oferta la constancia de
inscripcién en el RNP, la Entidad no podré descalificar dicha oferta, por ser ésta
una obligacion de la Entidad relacionada a la verificacion respectiva, 8 menos
gue verifique en la pagina del OSCE que no cuenta con tal condicion.

6.9.4 Perfil del personal
El consultor en su propuesta técnica, ofertara el plantel profesional que a su
Juicio sea idéneo en (presupuesto analitico), siendo este el minimo requerido
para realizar el estudio.

Se consideraré servicios de consultoria similares a los sigulentes: A la

elaboracién y/o reformulacién de expediente técnicos de infraestructura
educativas (Colegios, Jardines, Universidades, Institutos).

5.9.56 Funciones del person lonal
PROFESIONAL | CAN ROLES Y FUNCIONES

ESPECIALISTA T.

Encargado de consolidar el Expediente Técnico, validando los

entregables de cada Especialidad, es el encargado de coordinar de

manera pemanente con la Sub Gerencia de Estudios (SGES)

sobre Dudas o Consultas durante el Proceso de Elaboracién del

Expediente.

Encargado de compatibilizar la informacion de las especialidades

entre cada especialista a fin de tener un proyecto sélido.

Realizar coordinaciones multisectoriales con el fin de obtener

aprobaciones, autorizaciones y documentos que sean necesarios

segun la fipologia del proyecto.

Responsable de Realizar la Propuesta en Conjunto del Proyecto.

Especialista en Realizar el desamollo del proyecto a nivel de detelle de las

2 Arquitectura 1 edificaciones de! proyecto, incluyendo disefic de todos los
elementos que sean necesarios para la etapa de Ejecucion del

Provecto.

Especialista en 1 Responsable del Andlisis y Disefio Estructural de las Edificaciones

Jefe de Proyecto 1

Estructuras Propuestas previa aprobacién de la Arquitectura.
Responsable de la Solucion y Disefio del Sistema de
Abastecimiento de Agua y Sistema de Recoleccion de Aguas
Especialista en Residuales, del Proyectos y sus soiuciones alternativas en caso no
4 Instalaciones 1 se tenga redes exteriores.
Sanitarias Contempla ademés |a elaboracion de la Memoria de Célculo que
sustente el contenido de los planos, presupuesto y
especificaciones técnicas.
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N ESPECIALISTA T. ROLES Y FUNCIONES
Responsable de la Solucién y Disefio del sistema Eléctrico del
Especialista en Proyecto.
§ | Instalaciones 3 Contempla ademés la elaboracion de fa Memoria de Célculo que
Eléctricas sustente el contenido de los planos, presupuesto vy
especificaciones técnices.
Responsable de la elaboracién de los metrados costos y
presupuesto.
Especialista en Realizar la elaboracibn de presupuestos, asf como de la
6 Costo y 1 elaboracion de metrados, Presupuestos, (Andlisis de Costos
Presupuesto Unitarios, Relacién de Insumos, Andlisis de Costos Indirectos,
Férmula Polinémica, Resumen del presupuesto) y otros relevantes
a su especialidad.

6.9.6 Formaclén académica del plantel profesional
o |Cargo - rol del plantel Grado o titulo
N° | profesional clave Formacion Académica profesional
1 Jefe de proyecto Ingeniero civil o arquitecto Titulado.
2 Especialista en Arquitectura Arguiteclo, titulado Titulado.
3 Especialista en Estructuras Ingeniero Civil, titulado Tiulado.
4 Especialista en Instalaciones Ingeniero Sanitario o Titulado.
Sanitarias Mecénico de Fluidos, titulado
5 Especialista en Instalaciones Ingeniero Efectricista o Titulado.
Eléctricas Mecénico Electricista, titulado
6 Especialista en Costo y Ingeniero civil o arquitecto, Titulado.
Presupuesto titulado

§.9.7 Experiencia del personal clave

Cargo Experiencia

Experiencia minima de 03 afios como jefe de Proyecto y/o jefe de
Jefe de proyecto Estudio y/o coordinador de proyectos y/o Director de Proyectos y/o
Gestor de Proyectos y/o jefe de equipo en servicios de Consultorias de
obras iguales o similares; que se computa desde la colsgiatura
Experiencia minima de 24 meses como especialista en arquitectura en
Especialista en Arquitectura elaboracion y/o supervision de expedientes técnicos de instituciones
educativas en general; que 6 computa desde la colegiatura.
Experiencia minima de 24 meses como especialista en célculo
estructural o especialista en estructuras o especislista en disefio
Especialista en Estructuras estructurel en la elaboracién y/o supervisién en Consultorla de Obras
de expedientes técnicos en edificaciones en general o Instituciones
Educativas, que se compula desde /a colegiatura.
Experiencia minima de 24 meses como especiglista en instalaciones
" sanitarias o especialista en disefio sanitario o especialista en disefio
g;gzgﬁ;g:ta on  {gstalaciones de instalaciones sanitarias en la elaboracién y/o supervision de
expedientes técnicos en edificaciones en general o Instituciones
Educativas: que se computa desde la colegiatura.
Experiencia minima de 24 meses como espscia;ista en insdt’alancéon:s
2 - eléctricas o especialista eléctrico 0 especialista en dise e
Ezp:;glssta on IigEEEs instalaciones eléctricas en la elaboracién y/o supervision de
expedientes técnicos en edificaciones en general o Instituciones
Educativas; que se compula desde la colegiatura.
$ars Expensncia minima de 24 meses como especialista en Metrado Costo |
£f£:$;’fst?o an Cosemng y Presupuesto y/o especialista en Metrado Costo y Presupussto
A =3 elaboracion y/o supervision de expedientes técnicos en infraes
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en general o Instituciones Educativas, que se computa desde la
colegiatura.

IMPORTANTE:

La experiencia efectiva del personal propuesta seré pasible de acreditacién
slempre v cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones
legales para el ejercicio de su profesion, esto es coleglado y habilitado por

el respectivo colegio profesional.
Los requerimientos minimos para el personal propuesto se acreditardn de

la siguiente manera:

Para acreditar la Profesién del personal profesional se presentaré copia del Titulo
Profesional. En caso de los técnicos, copia del Titulo respectivo.

Conforme al Pronunciamiento N° 107-2016-OSCE/DGR: “La colegiatura y
habilitacion de los profesionales se requeriré para el iniclo de su
participacién efectiva en el contrato, tanto para aquellos titulados en el
Per(: o en el extranjero”. La experiencia efectiva sera pasible de acreditacion
en el presente proceso siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con
las condiciones legales para el ejercicio de su profesion, esto es colegiado y
habilitado por el respectivo colegio profesional.

La experiencia del personal profesional y técnico propuesto se acreditard
mediante la presentacion de cualquiera de los siguientes documentos: J)
contratos con su respectiva conformidad, ii) constancias, iii) certificados o iv)
cualquier otro documento que, de manera fehaciente, demuestre el tlempo de
experiencia del profesional propuesto.

Las maestrias, cursos de capacitacién o especializacién se acreditaran mediante
constancias, certificados o tltulos respectivos. Estos deberan ser emitidos por
Universidades o institucion educativa o Institutos Técnicos u otro Centro de
Capacitacion acreditado para dicho fin.

5.10 LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DE LA CONSULTORIA
6.10.1 Lugar: |.LE. N° 64615 Ubicado en el centro poblado San Lorenzo, distrito
de Yarinacocha, Provincia de Coronel Portilio - Ucayali.

5.10.2 Plazo:
La consultoria se realizaréd en un plazo total maximo de NOVENTA (90)
DIAS CALENDARIOS.
Nota:
La contabilizacion det tiempo de elaboracién del Expediente Técnico, no
incluye los tiempos de revisién, ni observacién por parte de la Gerencia
Regional de Infraestructura. Asl como el levantamiento de
observaciones por parte del consultor o empresa consuitora.

5.11 PRODUCTOS O ENTREGABLES

El proyecto debera desarroliarse teniendo en cuenta reuniones presenciales que

se llevara a cabo dias antes de cada entregable (con la presencia de todos los

especialistas claves principalmente y corroborado por el profesional designado
por la Entidad y/o Coordinador del proyecto), siendo éste 7 dias calendario antes

a la fecha de presentacién de cada entregable, los cuales seran formalizadas

intervienen en el proyecto y el profesional designado por la Entidad y/o

Coordinador del proyecto.

ENTREGABLE N° 1: Se presentara a los 30 dfas calendario contados a partir
del dia siguiente de la suscripcion del contrato, el
consultor y/o contratista deberé presentar debidamente
desarrollado lo indicado en los numerales:

o Estudio de Demanda segtin lo indicado en el item §.3.2

e Estudio Topogréfico segun lo indicado en el item 5.3.3
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o Estudio de Mecanica de Suelos seguin lo indicado en el item 5.3.4

e Estudio Impacto Ambienta! Preliminar |, segin lo indicado en e item 5.3.14,
por la Tipologia del Proyecto, el sector correspondiente es la DIRECCION
GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - DIGEIE, Determinar el
Instrumento de Gestién Ambiental de Acuerdo a la Normatividad Vigente

(Ley N° 27446, Ley de Evaluacién Nacional de Impacto Ambiental y su
Reglamento Decreto Supremo N° 019-2009-MIMAM).

¢ Estudio de Evaluacion de Riesgos Preliminar I, segtn lo indicado en el item
5.3.6, desde el Capitulo | al Capitulo IV.

¢ Proyecto de Demolicién segun lo indicado en el item 5.3.7

e Anteproyecto Arquitecténico segtin lo indicado en el item 5.3.9.1, tomando en
cuenta ltem 5.7 REGLAMENTOS TECNICOS Y NORMAS.

e Estudio Hidrolégico e Hidrogeolégico y Permisos del Uso del recurso hidrico,
asl como de la construccién y explotacion del recurso hidrico, segun lo

indicado en el item 5.3.13,

e Actividades Anexas segun lo indicado en el item 5.3.16.

e E! Consultor deberd remitir el Link del entorno comin de datos con la
informacién y/o documentacion editable y escaneada con todas las firmas del
profesional responsable.

ENTREGABLE N° 2: Se presentara a los 30 dias calendario contados a partir
de la conformidad de! primer entregable, el consultor y/o
contratista deberé presentar debidamente desarrollado lo
indicado en los numerales:

e Estudio de Evaluacién de Riesgo Preliminar i, segin lo indicado en el item

5.3.6, Capitulo V y Capitulo VI., Anexos

e Estudio Impacto Ambiental Preliminar |, segtin lo indicado en el item 5.3.14,
Elaborar el Instrumento de Gestién Ambiental, determinado en el
entregable N° 01, para determinar si el proyecto cumple con los requisitos de
certificacion ambiental, de acuerdo a la normatividad, verificando la
Resolucién Ministerial N° 135-2021-MINAM, segun lo indicado en el item
5.3.14, Programar, Organizar, Difundir y Realizar el Taller de
Participacién Cludadana.

e Proyecto Arquitecténico Preliminar 1, segun lo indicado en el item 5.3.9.2,
desde el Numeral 1 al 20.

¢ Disefio Estructural, Memoria de Célculo Preliminar I, segtn lo indicado en el
Item 5.3.9, seglin ios Numerales del N° 1 al 8.

o Especialidad de Instalaciones Sanitarias y Drenaje Pluvial, Preliminar |, segin
lo indicado en el item 5.3.10. — Planteamiento, Agua Fria, Tratamiento de
Agua, Colectores de Aguas Servidas, Tratamlento de Aguas Servidas
{Agua Grises y Negras), segun lo indicado en el ltem 5.3.10 — Sistema de
Agua Pluvial, Aparatos Sanitarios, Numerales del 1 al 8, Incluido detalles
constructivos.

o Especialidad de Instalaciones Eléctricas, comunicaciones y electromecénicas
Preliminar I, segun lo indicado en el item 5.3.11, del Numeral 1 al 22,

e El consultor debera remitir el Link del entorno comun de datos con la
informacién y/o documentacién editable y escaneada con todas las firmas del
profesional responsable.

e Documento para consulta &l MINAM para la determinacién de exigibilidad de

] certificacion ambiental.
ENTREGABLE N° 3: Se presentara a los 30 dias calendario contados a partir
de la conformidad del segundo entregable, el consultor y/o
contratista deberd presentar debidamente desarrollado al

100% en todas las especialidades, lo indicado en los
numerales:

— —— — —_— —
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Especificaciones Técnicas de todas las Especialidades.

Memoria Descriptiva final de todas las Especialidades.

Memorias de Célculo de todas las Especialidades.

Acta o documento que certifique que se ha tenido una coordinacién con la

Direccion de Formacion Inicial Docente (DIFOID), del Ministerio de Educacién

con la propuesta de recomendaciones a ejecutar en el desarrollo del proyecto.

Estudio de Demanda Completo, segln lo indicado en el item 5.3.2

Estudio Topogréfico Completo, segtin lo indicado en el tem 56.3.3.

Estudio de Mecanica de Suelos Completo, segin lo indicado en el item 5.3.4

Estudio de Impacto Ambiental Completo, segin lo indicado en el item 5.3.14

Estudio de Evaluacién de Riesgo Completo, segtin lo indicado en el item 5.3.6

Proyecto de Demolicién Completo, segin lo indicado en el item 5.3.7.

Proyecto Arquitectonico Completo, segtn lo indicado en el Item 5.3.9.2

Disefio Estructural Completo, segun lo indicado en el item 5.3.9.

Especialidad de Instalaciones Sanitarias y Drengje Pluvial Completo, segin

lo indicado en el item 5.3.10

Especialidad de Instalaciones Eléctricas, comunicaciones y electromecanicas

Completo, segun lo indicado en el item 5.3.11.

e Costos Presupuesto y Programacién Completo, segin lo indicado en el item
5.3.12.

e Estudios Hidrolégicos, Hidrogeolégicos Completo y Permisos para el Uso de
Agua, segun lo indicado en el item 5.3.13.

e Actividades Anexas, segun lo indicado en el item 5.3.16.

e El consultor debera remitir el Link del entorno comin de datos con la
informacién y/o documentacion editable y escaneada con todas las firmas del
profesional responsable.

e Sustento técnico que corresponda, si requiere certificacion ambiental debera
presentar la EVAP (Evaluacion Preliminar Ambiental), para ser tramitado a la
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - DIGEIE; en
el caso que no requiera de certificacién ambiental deberé presentar un Plan
para el Manejo Adecuado de Residuos Sélidos, Agua, Efluentes, Emisiones
Ruidos, Suelos, Conservacion del Patrimonio Cultural, entre otros; donde
contemple todas las Normas Ambientales Vigentes.
El consultor realizaréd como Instrumento de Gestién Ambiental la Evaluacion
Ambiental Preliminar - EVAP (desarrollo de todos los items del anexo VI del
D.S. N° 018-2009-MINAM- reglamento de la Ley del Sistema Nacional de
Evaluacién de impacto ambiental — Ley 27448) con su respectiva certificacion
ambiental vigente.
o En el caso que no requiere de certificacion ambiental, el consultor deberé
cumplir con el art 23 del D.S. N° 019-2009-MINAM, debiendo presentar un
plan para el manejo de residuos sélidos, agua, efluentes, emisiones ruidos,
suelos, conservacion del patrimonio cultural, entre otros; donde contemple
todas las normas ambientales vigentes. para el cual debera contar con la
conformidad de la sub gerencia de estudios.

Forma de Presentacién de los Entregables

El Consultor debera presentar cada entregable, de acuerdo a los contenidos

estipulados en el presente documento, de la siguiente manera:

e Impreso en papel bond A4 (210mm x 297mm), la fuente tipogréfica que se
utilizara en la redaccién de los textos seré Arial, el tamafio de la letra para los
titulos generales y subtitulos y para los textos seré de 11 puntos, sangria a
criterlo, el espacio interlineal sencillo y alineacion justificada.

e Se presentaran tres (03) ejemplares fisicos (02 original y 01 copia)
debidamente foliado, rubricado y sellado en todas las hojas por el
responsable o jefe del Proyecto y por los profesionales de cada especialidad /%™
y responsables de la entidad, donde corresponda.
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e Archivo digital, en tres (03) copias de discos compactos (DVD o CD), que
contengan los textos, célculos, planos y otros, procesados en software como
en Word, Excel AutoCAD, back up del $10, etc., (editables); correspondientes
al ejemplar fisico en formato original.

e Se emplearan exclusivamente los membretes de la ENTIDAD.

de la siguiente manera:
e Los planos tendran una presentacion y tamafio uniforme, debiendo ser
entregados en tres (03) copias, se entregara en el formato adecuado por
triplicado, debidamente anillado, empastado 0 encuadernado. Deberan estar
identificados por una numeracioén y codificaciéon adecuada y mostraran la
fecha, sello y firma del jefe del proyecto y el especialista de ser el caso, sin
estar limitados a la relacién indicada en los presentes términos de referencia.
¢ Planos impresos en papel bond, en formato DNI-A3, A2, A1 ¢ A0, impresién
que facilita la fectura y presentados en archivadores plastificados doblados
en formato A4 debidamente foliados, rubricados y sellados por el jefe de
proyecto y por el profesional responsable de su elaboracion
Los entregables deberén ser presentados en la mesa de partes del Gobierno
Regional de Ucayali, con atencion a la Gerencia Regional de Infraestructura.

Deberén ser entregados en formato editable y en PDF.

Respecto a la presentacién de planos y esquemas en cada entregable seré

Los documentos deben contener un membrete con la siguiente

informacién:
CODIGO DE PROYECTO: NOMBRE DEL JR.
UNIDAD CODIGO
EJECUTORA: | CODIGO UNIFICADO: LOCAL: CODIGO MODULAR:
: REGION: PROVINCIA:
s i DISTRITO: | LOCALIDAD:

Los planos deben contener un membrete con la siguiente

informacién:
UNIDAD EJECUTORA;
PROYECTO: NUMERO DE CUI: FECHA:
NUMERO SNIP
ESPECIALIDAD: | PLANO DE: INSTITUCION EDUCATIVA:
UBICACION:
: : LOCALIDAD:
PROYECTISTA: CODIGO LOCAL: DISTRITO:
PROVINCIA:
DIBUJO: CODIGO MODULAR: | REGION:

Los entregables deben ser diferenciados en carpetas, respetando la
estructura de EXPEDIENTE TECNICO FINAL.

Nota:

» Cada campeta de los dos entregables, deberéa estar acompafiada de un CD
conteniendo la informacién que corresponda.

» Es responsabilidad del consultor o empresa consultora, la presentacion de
en caso no se cumola con lo

los entregables conforme a lo

.

1 Ledical 'L

indicado,
o Estudio

Condiciones para la Revisidn, Observacién.y Levantamiento de

Observacién de los Entregables:
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del inicio del plazo | pronunciamiento  con | planteadas. De
contractual. respecto al Primer | no existir observaciones, el
Entregable. consultor procederd con la
culmingcién del  Expediente
Técnico previa comunicacion por

parte de la Entidad.

El conguttor en un plazo méximo
de dlez (10) dias calendario

La Entidad en un plazo
El Segundo Entregable a [ de diez (10) dias | oecners 2 obsenvaconss

los treinta (30) dias | calendario, emitid su -
calendario de aprobado e! | pronunciamlenio  con rc‘gnsl.?l,t?:k pmmm ::'
Primer Entregable. Ee::ec;%bal Segundo culminacion del  Expediente
EgEne Técnico previa comunicacién por
parie de la Entidad.
El consuttor en un plazo méximo
de ocho (8) dias calendario,
La Entidad en un piazo | absolvera las observaciones
El Tercer Entregable a los | de diez (10) dias | planteadas. De
treinta (30) dfas calendario | calendario, emitirdA su | no existir observaciones, la
de aprobado el Tercer | pronunclamiento  con | Entidad procederé a emitir en un
Entregable. respecto  al  Tercer | plazo de cinco (5) dias
Entregable. calendario, el acto resoiutivo
correspondiente de aprobacion
del Expediente Técnico.

Nota.- De existir observaciones en los entregables, se consignaran en las respectivas actas, y se otorgara
el plazo establecido en el cuadro anterior para el levantamiento de observaciones, de persistir las
observaciones, se aplicaran las penalidades correspondientes.

Entregable Revision Levantamiento de
) observaciones
= Primer Masta 10 dias calendarios a2 | Hasta un méximo de 10 dias
Entregable partir de la recepcién del mismo. calendarios
7 Segundo Hasta 10 dlas calendarios a Hasta un méximo de 10 dias
Entregable partir de la recepcién del mismo. calendarios
Tercer Hasta 10 dias calendarios & | Hasta un maximo de 10 dias
Entregable partir de la recepcion del mismo. calendarios

En caso de existir observaciones de los entregables, la Sub Gerencia de
Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura procederé a notificar
al consultor o empresa consultora, para la subsanacién respectiva,
sefialando en dicho documento el plazo para el levantamiento de
observaclones, estableciéndose que en ausenclia de ello, se tendra el plazo
méximo establecido en el cuadro precedente, para el levantamlento de
observaciones de cada entregable, en caso que el consultor mantiene o no
subsana totalmente las observaciones, se aplicaré la penalidad por dia de
retraso conforme a lo sefialado al articulo 168° del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, deblendo aplicar la penalidad por mora de
acuerdo al articulo 162° del mismo cuerpo legal, en caso de persistir el
Incumplimiento de obligaciones la entidad pueda resolver el contrato.

Los plazos para el levantamiento de las observaciones de cada entregable, se
computaran desde el dia sigulente de la notificacién al consultor o empresa
consultora, para el levantamiento de las observaciones.

NOTA:

Contenido especifico del entregable final (Expediente Técnico completo):

Luego de 90 dias, el consuitor o empresa consultora deberé presentar el Expediente
Técnico Definitivo.

5.12 OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR
Cabe sefialar que todo Consultor debera (*):
» Todo Informe debe ser ingresado por mesa de partes del Gobierno ngional 7l
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de Ucayali con atencién de la Gerencia de Infraestructura.

> Adjuntar a todo Informe, con su respectivo CD Magnético con la informacion
solicitada en cada entregable (obligatoria), en caso contrario no sera
recepcionada.

» EI Consultor emitira Factura y/o recibo por honorarios por el Costo total del
servicio, segun sea el caso.

> El consultor o empresa consultora es responsable directo y absoluto de las
actividades que realizara, ya sea directamente o a través de su personal,
debiendo responder por el servicio de consultoria brindado.

» El consuitor o empresa consultora realizaré los tramites ante el Ministerio de
Cultura, el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueolégicos (CIRA), en
casos que la evidencia particular del Estudio Mecanica de Suelo (EMS),
condiciones de antigtiedad de la Infraestructura o cualquier condicién que
determine la posibifidad de tener presencia de restos Arqueologicos.

> El consultor no debe utilizar personal de LA ENTIDAD para el desarrolio
parcial o total del Expediente Técnico, causal que originara la resolucion del
contrato.

> Gestion de riesgos: Plan de Gestién de riesgos en la ejecucion de obra.
e El Consultor _durante la elaboracién del expediente técnico deb

identificar los rlesgos previsibles que puedan_ ocurrlr_durante la
pjecucién _de la_cobra, teniendo en cuenta las caracteristicas
particulares de la obra y las condiclones del lugar de su elecucion.

Conforme la Directiva Aprobada del Organismo_ Supervisor del

Estado — OSCE, usando los form debld nte obligatorios.

e A continuacién, se listan algunos riesgos que pueden ser
identificados al elaborar el expedlente técnico mediante el Plan de
Seguridad y Salud en el Trabajo e identificara las probabilidades de
mayor riesgo, firmado por un especialista en Seguridad:

a) Riesgo de errores o deficiencias en el disefio que repercutan en el
costo o la calidad de la infraestructura, nivel de servicio y/o puedan
provocar retrasos en la ejecucion de la obra.

b) Riesgo de construccién que generan sobrecostos y/o sobre plazos

PA N
./g; @‘ \ durante el periodo de construccién, los cuales se pueden originar por
;"gg R ;,\)‘1 diferentes causas que abarcan aspectos técnicos, ambientales o
s i regulatorios y decisiones adoptadas por las partes.

¢) Riesgo de expropiacion de terrenos de que el encarecimiento o la no
disponibilidad del predio donde construir la infraestructura provoquen
retrasos en el comienzo de las obras y sobrecostos en la ejecucion de
las mismas.

d) Riesgo geol6gico / geotécnico que se identifica con diferencias en las
condiciones del medio o del proceso geolégico sobre lo previsto en los

,
<\
A
¢
(’&
W -
N
RS d U
N

/4,;&’\0@_&?\ estudios de la fase de formulacién y/o estructuracién que redunde en
/ & \ sobrecostos o ampliacién de plazos de construccion de Ia
( f Ve A infraestructura.
. u{&/ A e) Riesgo de interferencias / servicios afectados que se traduce en la
i ; posibilidad de sobrecostos y/o sobre plazos de construccién por una
Q"hcw:k deficiente identificacién y cuantificacién de las interferenclas o servicios
afectados.
f) Riesgo ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de Ia
normativa ambiental y de las medidas correctoras definidas en la
== aprobacion de los estudios ambientales.
g) Riesgo arqueolgico que se fraduce en hallazgos de restos
arqueologicos significativos que generan la interrupcién del normal
desarrolio de las obras de acuerdo a los plazos establecidos en el 4
contrato o sobrecostos en la ejecucion de las mismas. ” N
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h) Riesgo de obtencion de permisos y licencias derivado de la no
obtencién de alguno de los permisos y licencias que deben ser
expedidas por las instituciones u organismos publicos distintos a la
Entidad contratante y que es necesario obtener por parte de ésta antes
del inicio de las obras de construccion.

i) Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso foriuito, cuyas
causas no resultan imputables a ninguna de las partes.

j) Riesgos regulatorios 0 normativos de implementar las modificaciones
normativas pertinentes que sean de aplicacién pudiendo estas
modificaciones generar un impacto en costo o en plazo de la obra.

k) Riesgos vinculados a accidentes de construccién y dafios a terceros.
Esta lista no es taxativa, sino enunciativa, pudiendo la Entidad
incorporar otros riesgos, segun la naturaleza o complejidad de la obra.

e Esta lista no es taxativa, sino enunciativa, pudiéndose Incorporar otros
riesgos, seg(n la naturaleza y complejidad de la obra.

> Garantizar la calidad del Expediente Técnico y responder por el trabajo

realizado durante los § afios siguientes desde la Aprobacion de! Expediente

Técnico mediante Resolucion, suscribiendo una Carta Notarial de

Compromiso de atender las consuitas de manera fundamentada dentro

> A 5 B3ldaDIE O z = i C : c ‘,:,‘, 3

QoS an 1a

9 ey,

Asf mismo, segun el Art. 193° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado que sefiala lo sigulente: “Las consuitas cuando por
su naturaleza, en opinion del inspector o supervisor, requieran de la opinién
del proyectista seran elevadas por éstos a la Entidad dentro del plazo méximo
de (4) dias siguientes de anotadas, correspondiendo a ésta en coordinacion
con el proyectista absolver la consulta dentro del plazo méaximo de quince

AL A (15) dias siguientes a la comunicacion del inspector o el supervisor.

s"@&"\‘”ﬁ 6?!1;}\\ (*) El Consultor debera emitir el informe final completo y el estudio a nivel de
5§ NeR Expediente Técnico del Proyecto, ademés de presentarlo grabado en CD
22 \’}\ 9@) (Disco Compacto), esto incluye Estudios de Ingenieria, textos, gréficos,
Bl N\ cuadros y plano en programas Excel, Word, Autocad, back up S§10, etc.,

N RN segun sea el caso.

.6.13. ADELANTOS
La Entidad otorgara un adelanto directo por el 30% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar el adelanto dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante carta fianza o péliza de caucién acompafiada del comprobante de pago
correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes
a la presentacion de la solicitud del contratista.

5.14. SUBCONTRATACION

El consultor o empresa consultora, podra subcontratar los estudios basicos, siempre
y cuando estos cumplan con las exigencias sefialadas para Topografia y Estudio de
Mecénica de Suelos, y otros estudios basicos requeridos.

El consultor o empresa consuitora, es el tnico responsable de la ejecucion total de
las prestaciones frente a la Entidad y que las obligaciones y responsabilidades
derivadas de la subcontratacién son gjenas a la Entidad.
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El subcontratista debe estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores y no
debe estar suspendido o inhabilitado para contratar con el Estado.
5.15. CONFIDENCIALIDAD
E| Consultor se obliga a mantener en reserva la informacion presentada y contenida
en los entregable y el Expediente Técnico, elaborado dentro de los alcances del
presente servicio, la misma que no podré ser divulgada a terceros o usada para
otros fines que no sean los del presente contrato.
5.16. PROPIEDAD INTELECTUAL
Toda la documentacién producto de la elaboracion del expediente técnico pasa a
ser propiedad del Gobierno Regional de Ucayali.
56.17. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL
- Areas que coordinarén con el consultor
El consultor externo contratado coordinaré la ejecucién del proyecto
directamente con la Sub Gerencia de Estudios, a fin de aclarar cualquier duda
respecto al desarrolio de la documentacién técnica requerida.
- Areas responsables de las medidas de control
Efectuada la entrega del Expediente definitivo, la Sub Gerencia de Estudios,
procedera a efectuar la revisién de!l Expediente Técnico definitivo, en cada una
de sus especialidades y la conformidad de las mismas

5.18. FORMA DE PAGO

La forma de pago se realizara con la presentacion del comprobante de pago

correspondiente, en la siguiente forma: ot 7

. % SR == e

WEERASD | leaeo o el MR
A la conformidad otorgada por la Sub Gerencia de
PRIMER PAGO 30% Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura
del GOREU por e! primer entregable
A la conformidad otorgada por la Sub Gerencia de

SEGUNDO 30% Estudios de la Gerencia Regional de Infraestructura
ﬁ PAGO del GOREU por el Segundo entregable.
A ,y,.*'\‘

2N

x5
2
Z4

o
WS
L)

2010
N9

A la Aprobacién y conformidad de Servicio por la
elaboracién del Expediente Técnico - Final, Adjuntar
02 originales 02 copias, conteniendo el estudio
TERCER definitivo en forma impresa y digital, debidamente
PAGO. tercer | 40% firmada por los especialistas y foliada. otorgada por
entreg'able la Sub Gerencia de Estudios de la Gerencia
Regional de Infraestructura del GOREU.

Instrumento de gestion ambiental-EVAP con su
respectiva certificacion ambiental, caso contrario la
viabilidad ambiental.

La entidad se obliga a pagar la contraprestacion al consuitor o empresa consultora
en soles, dentro de los diez (10) dias calendarios siguientes a la conformidad de la
consultorfa, segun lo establecido en &l articulo 171° del Reglamento de la Ley de
Contratacién del Estado, para tal efecto, el responsable de dar la conformidad de la
prestacion debera hacerlo en un plazo que no excedera de los QUINCE (15) dias
calendarios de ser recibido estos.

56.20 FORMULA DE REAJUSTE

No aplica.

5.21 PENALIDADES APLICABLES
6.21.1 PENALIDAD POR MORA

El retraso en el levantamiento de las observaciones, generaré la aplicacion
__de penalidades, en aplicacién del articulo 162° - Penalidades, del

(

"

&,
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Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, los mismos que se
aplicaré de la siguiente manera:
0.10 x monto vigente
Penalidad diaria= F x plazo vigente en
dias
Donde F tiene los siguientes valores:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias: F = 0.25.

6.21.2 OTRAS PENALIDADES

Adicionalmente a la penalidad por retraso en la entrega del Expediente
Técnico, se ha implementado un cuadro de penalidades, que ayudaréd a
evitar los retrasos en la Elaboracién y Evaluacién del Expediente Técnico.
De acuerdo con el articulo 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado se pueden establecer penalidades distintas a la penalidad por
mora en la ejecucién de la prestacion. Para dicho efecto, se debe incluir un
listado detallado de los supuestos de aplicacién de penalidad, la forma de
célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el
cual se verifica en el supuesto a penalizar.

Otras penalidades

N° | Supuestos de aplicacién de penalidad :;"';:l‘o e Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta | 0.5 UIT por cada | Seglin informe

e (60) dias desde e/ inicio de su participacién en la ejecucion | dia de ausencia | del érea usuaria
del contrato o del Integro del plazo de ejecucibn, si este es | del personal en | (SGE-GRI)
menor a los sesenta (60) dlas, de conformidad con las | el plazo previsto.
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 def articulo
190 del Reglamento’.

2 | En caso ef contratista incumpla con su obligacién de ejecutar | 0.5 UIT por cada | Segun informe
la prestacién con el personal acreditado o debidamente | dfa de ausencia | del érea usuaria
sustituido. del personal en | (SGE-GRI)

el plazo previsto.

== | 3 | Porno presentacion del Informe de compatibilidad o cuando | 0.1 UIT, porcada | Segun informe
( NFRgS la entidad lo considere como no presentado por no subsanar | dia de retraso del érea usuaria

¥ 55,1\ | las observaciones (SGE-GRI)
N .74 | Por la presentacién incompleta del Expediente Técnico o | 0.5 UIT por cada | Segun informe
4 / = ! entregables del Expediente Técnico (de acuerdo a los | presentacién del érea usuaria

@ ", "/ | Términos de Referencia). 1 incompleta. {SGE-GRI)
Q’Li c,.‘}_:n’ 5\\ Por la presentacion del Expediente Técnico o entregables sin | 0.5 UIT por cada | Segin informe
SS—=t _haber levantado las observaciones realizadas. presentacion del érea usuaria

\ (SGE-GRI)

6 | Por la presentacién del Expediente Técnico o entregable sin | 0.5 UIT por cada | Segin  informe
la firma de los profesionales o especialista propuestos. presentacion del érea usuaria

(SGE-GRI}
_| 7 | Por no presentar el CD, en el momento de la presentacion del | 0.5 UIT por cada | Segin informe

o, Expediente Técnico o entregables. presentacion del érea usuaria
. (SGE-GRI)

or presentar el CD, sin la informacién completa de acuerdo | 0.5 UIT  por | Segin informe
.¢ los Témminos de Referencia. presentacion de | del drea usuaria
CD incompleto {SGE-GRI)

f,‘;;/ En caso de no realizar el estudio de mecanica de suelos, | 0.5 UIT Segin informe
conforme a la nomativa correspondiente. del drea usuaria

— - L I gk X . l({SGE-GRI)

10 | Por no cumplir con el cronograma establecido en el aprobado | 0.1 UIT, porcada | Segun informe
por la Entidad. dia de retraso del drea usuaria

(SGE-GRI)

3 En caso que el objeto de la contratacion sea la elaboracién de expediente técnico, no incluir esta penalidad,
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(*) Las penalidades se aplicaran por cada caso que se presente en la
elaboracién del Expediente Técnico.
Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden
alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%)
del monto de! contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid
ejecutarse.
5.22 R NSABILIDAD POR VIC CUL

“El plazo méximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por

vicios ocultos puede ser reclamada por la Entidad por tres (03) afios después de la

conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD".

5.23 DECLARATORIA DE VIABILIDAD
El proyecto fue registrado en el formato 7-A con fecha 10 de junio de 2024, ha sido
declarado viable con fecha 27 de junio de 2024.

6.24 CONSTANCIA DE PRESTACION

Otorgada la conformidad de ia prestacion, la Entidad otorga al contratista, una
constancia de prestacion de consultoria de obra segn el formato establecido en el
Capitulo VI de la seccion especifica de las bases, la cual es entregada
conjuntamente con la liquidacién. Solo se puede diferir la entrega de la constancia
en los casos en que hubiera penalidades, hasta que estas sean canceladas. La que
sera emitida por la Gerencia Regional de Infraestructura previo informe de la Sub
Gerencia de Estudios.

5.25 INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

= Las causales para la resolucién de contrato, serén aplicadas de conformidad con
el articulo 36 de la Ley y 164 del Reglamento

6.26 SISTEMA DE CONTRATACION
Bajo el sistema de SUMA ALZADA

5.27 ACLARACIONES.
5.27.1 Normativa en Contrataciones Aplicable

El presente proceso de seleccion se regira en conformidad con la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Ley N°30225, modificado por el
Decreto Legislativo N° 1444; y su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo N° 344-2018-EF y modificado por e! Decreto Supremo N° 377-
2019-EF y Decreto Supremo N° 168-2020-EF, Decreto Supremo N°® 234-
2022-EF.

5.27.2 Domicllio para efectos de Notificaclones
El Consultor deberé consignar para la firma de contrato un domicilio para
efectos de notificacién dentro de la ciudad de Pucallpa, asi como una
direccion electrénica.
Asimismo, se indica que el domicilio para efectos de notificaciones a la
Entidad es en su sede central ubicada en Jr. Raymondi N° 220, Calleria,
Coronel Portillo, Ucayali, a través de Mesa de Partes.

5.27.3 Notificaciones
Las comunicaciones y notificaciones al Consultor podran ser por e-mail 0 a
la direccién consignada en la ciudad de Pucallpa. El medio de comunicacion
del Consultor hacia LA ENTIDAD ser4 a través de mesa de partes de la
Entidad contratante.

5.28 VALO Cl
El Valor referencial del servicio de consultorfa lo determinara el estudio de mercado,
el mismo que incluird todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas
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y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi como
cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de
consultoria a contratar,
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ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
PRIMARIA EN |.E. 64615 DE CENTRO POBLADO SAN LORENZO DISTRITO DE YARINACOCHA DE LA PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI”. CUI - 2633110

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA

COSTO DIRECTO (Gastos )
tem Descripcion Und. | incid. :::‘:" o..?n'.',';. & u“mﬁfs . [vator Tomi &1,
A | Personal Profesional 138,000,
| Jefe de Proyecto Und. | 100% 3 1 12,000.00 36,000.00]
2 }. Especialista en Arquitectura Und. | 70% 3 1 10,000.00 21,000.00/
3 | Especialista en Estructuras Und. | 70% 3 1 10,000.00] 21,000.00)
4 | -Especialista en Instalaciones Sanitarias Und. 70% -3 1 10,000.00{ 21,000.00
5§ | Especialista en Instalaciones Electricas Und. | 70% 3 1 10,000.00 21,000.00
6 | Especialista en Costo y Presupuesto Und. | 60% 3 1 10,000.00 18,000.00)
B Personal de Apoyo Profesional 42,000,00|
1 | Asistente de Amquitectura Und. | 70% 3 1 4,000.00| 8,400.00
2 | Asistente de estructuras Und. | 70% 3 1 4,000.00/ 8,400.00
3_|Asistente de Instalaciones Sanitarias : Und. | 70% 3 1 4,000.00| 8,400.00
3 Asistente de Instalaciones Electricas Und, 70% 3 1 4,000.00 B,400.00
T 1 Asistente en Metrado Costo y Presupuesto Und. 70% 3 1 4,000.00 8,400.00
C | Gastos en estudios complemsntarios 52,000.00
1| _Estudio Topogréfico (Incluye puntos geodesicos) Glb. 1 1 1 10,000.00 10,000.00
2 | Estudio de Mecanica de Suelos Glb. 1 1 1 12,000.00 12,000.00]
3 | Estudio de impacto ambiental Glb. [ 1 1 2,000.00 2,000.00}
4 | Estudio del CIRA/o PMA Gh. 1 1 1 8,000.00 8,000.00}
g | Estudio Hidrologico e Hidrogeologico incluye permisos y Ghb. q b 1 12,000.00 12,000.00
otros
Estudios de Evaluaciin de Riesgos - EVAR (CENEPRED), P - ; - 8,000.00 8,000.00,
todo incluldo
Gastos en estudios complementarios ! 9,000,
Estudio de la demanda - actualizacion Glb. 1 1 1 2,000.00 2,000.
Estudios de Gestion de Riesgos OSCE, todo incluido Glb. 1 1 1 5,000.00 5,000.00;
Plan de seguridad vy salud en el trabgjo Glb. 1 1 1 2,000.00 2,000.00]
E | Gastos en Equipamiento Estrategico 16,000,
v 06 equipos de Computo (PC de Escritorio y/o Laptop) Gib 1,000.00 6,000.00)

500000 5,000.00
2,00000]  2,000.00
1,50000]  3,000.00

fr!‘

01 estacién total Gib
- 101 Plotter Gib

%}m impresora Gib

Servicios y Materlal de Oficinas _ e 27,000,
Alquiler de Camioneta Doble Cabina 4 x 4 incl. Chofer y
P Gb | 80% 3 1 9,500.00 22,800.00)

W
(wg o
. &
e
. 1
k. 2 Tintas y Toner p/impresora, Copiadora y Plotter Und | 100% 1.00 2.00 1.200.06 2,400.
3 | Utiles de Oficina (Pape! Bond, Folders, Cds. Yo Und | 100% 1.00 2.00 900.00 1,
COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS I) §/.{ 284,000.00
== — e e —— Vi
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ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
PRIMARIA EN LE. 84618 DE CENTRO POBLADO SAN LORENZO DISTRITO DE YARINACOCHA DE LA PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI®, CUI - 2833110
ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA
COSTOS VARIABLES Y FIJOS (Gastos II)
Precio
Descripcion Und. | Incid, | Sant | CaRL | i | Valor Toal
> s/
GASTOS GENERALES VARIABLES. 1644097
Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicacion
Oficina Mes | 100% | 1.00 3.00 | 1,600.00 4,500.00
Equipos de comunicacidn Meos 100% 6.00 3.00 200.00 3,600.00)
Pago de Serviclos
1| idemet Mes | 100% | 1.00 300 | 200.00 600.00
2 | Energla Elactiica Mes | 100% | 100 | 300 | 14000 420,00
3 | AguaPotabley Deague Mes | 100% | 1.00 300 | 12000 360.00/
W_| Seguros
1 Accldentes Personales Gb | 100% | 1.00 4,500.00 4,500.00)
2 | Costo por erision de poliza Gb | 100% [ 1.00 135,00 136,
v Gastos Financleros
1 | Garentia de Fiel Cumplimiento de Conrato (Carte FienzeMC) | Gib | 100% | 1.00 441,99 441,99
= 2 | Garantia del Adelanio en Efectivo (Caria Fiarza MC) Gb | 100% | 1.00 883,98 883,56
B_|GASTOS GENERALES FLIOS =Sl g | 5,110.00
! Vestuario de Formuladores
1 | Casco Und | 100% | 6.00 100 | 80.00 360,00/
2 | Botas de Seguridad Und | 100% | 6.00 100 | 250.00 1,500.00]
3 | Chalco Und | 100% | .00 1,00 60.00 seo.g
4 | Lente Und | 100% | 6.00 1.00 15.00 0.
n Gastos Diversos
1| Gastos e Lichtacion Glb | 100% | 1.00 1.00 | 1,200.00 4,200,00
2 | Gastoe Legales Gb | 100% | 1.00 1.00 | 600.00 600.00
3 | Gastos Fimna de Conrato Gib | 100% | 1.00 1.00 | 400.00 400.0q
4| Examenes médicos personal de campo Und | 100% | 6.00 1,00 | 100.00 £00.00
COSTO VARIABLES Y FIJOS (GASTOS 1) SJ| 20,550.97
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: "MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN |E. 84816 DE CENTRO POBLADO SAN LORENZD DISTRITO DE
YARINACOCHA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI”. CUI -
; 2633110
: - ~UCAVALI =
IMODALIDAD : POR CONTRATA Plazo de Ejlecucion: 3,00 meses
IPOLOGIA : EDUCACION PRIMARIA . Fecha: Setiembre 2024
RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS |
DESCRIPCION MONTO
COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA 8/ 284,000.00
GASTOS GENERALES DE CONSULT( 7.24% 8/ 20,550.97
UTILIDAD DE CONSULTORIA 10.00% 28,400.00
SUB TOTAL 332,950.97
LG.V. 18.00% 69,931.17
TOTAL PRESUPUESTADO 8/ 292,882.14
|  TOTAL DE CONSULTORIA DE SERVICIO EN GENERAL (Y] 392,882.14 |
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ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
PRIMARIA EN |.E. 64615 DE CENTRO POBLADO SAN LORENZO DISTRITO DE YARINACOCHA DE LA PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI®. CUI - 2633110
ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA
COSTO DIRECTO (Gastos I)
Cant. Cant. Precio
ltem Descripcién Und. | Incid. | L | Desori pclén| Unitario 1. Valor Total S/.
A | Personal Profesional 0.09)
Jefe de Proyecto Und. | 100% 3 1
2 . Especialista en Arquitectura und. | 70% 3 1
3 | Especialista en Estructuras Und. | 70% 3 1
4 Especialista en Instelaciones Sanitarias Und, | 70% 3 1
5 Especialista en instalaciones Electricas Und. 70% 3 1
8 Especialista en Costo y Presupuesto Und. 80% 3 1
Personal de Apoyo Profesional 0.00
Aslstente de Arquitectura Und. | 70% 3 1
Asistente de estructuras Und. 70% 3 1
Asistente de Instalaciones Sanitarias Und. | 70% 3 1
Asistente de Instalaciones Eiectricas Und. 70% 3 1
Asistente en Metrado Costo y Presupuesto Und. 70% 3 1
C | Gastos en estudlos complementarios ] 0.00f
1 Estudio Topogréfico (incluye puntos geodesicos) Glb. 1 1 1
2 Estudio de Mecénica de Sueios Glb, ] 1 1
3 Estudio de impacto ambiental Gib. 1 1 1
4 Estudio del CIRA/o PMA Gib. 1 1 1
5 Estudio Hidrologico e Hidrogeologico incluye permisos y Gib. 4 3 1
o ‘
studios de Evaluacion de Riesgos - EVAR (CENEPRED), fid g - :
todo incluido :
Gastos en estudios complementarios _ ‘ - 0.
Estudio de la demanda - actualizacion Ghb. 1 1 1
Estudios de Gestién de Riesgos OSCE, todo incluido Glb. 1 1 1
Plan de seguridad y salud en el trabajo Glb. 1 1
Gastos en Equipamiento Estrategico . 0.
06 equipos de Cémputo (PC de Escritorio y/o Laplop) Gb ' 8 o
| 01 estacién total Glb 1
01 Plotier Glb 1
Impresoma Gib 2
Servicios y Material de Oficinas ] 0.00
Alquiler de Camioneta Doble Cabina 4 x 4 incl. Chofery >
Combustible g 80% :
Tintas y Toner p/impresora, Copiadora y Plotter Und | 100% 1.00 2.00
Utiles de Oficina (Papel Bond, Folders, Cds. Jo Und | 100% 1.00 2.00
COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA {GASTOS 1) §/.
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ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
PRIMARIA EN L.E. 64818 DE CENTRO POBLADO SAN LORENZO DISTRITO DE YARINACOCHA DE LA PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUi - 2633110

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA
COSTOS VARIABLES Y FLIOS (Gastos II)

Precio
Cant. Cant Valor Total
Htem Descripecién Und. | Incld. | o P Unl:lrlo s
e ——————————

A |GASTOS GENERALES VARIABLES, _oﬁ
1 Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicacién

Oficina Mes 100% 1.00 3.00
2 Equipos de & Mes | 100% | .00 3.00
[ Pago de Servicios
1 Intemet Mes 100% 1.00 3.00
2 Enorgia Elactrica Mss 100% 1.00 3.00
3 Agua Potsbie y Deague Mes 100% 1.00 3.00
n Seguros
1 Accldentes P Gib ] 1.00
U5 Costo por de poliza Gib 100% 1.00

IV_| Gastos Financieros =
1_| Garantia de Fis Cumplimiento de Contraio (Carta Fienza MC) | Gib | 100% | 1.00
2 Garantia de) Adelanto en Efectivo (Certa Fianza MC) Gib | 100% 1.00

1 Vestuario de Formuladores

i Casco Und | 100% 6.00 1.00
y 2 Botas de Seguridad Und | 100% | 6.00 1.00

3 Chaleco Und | 100% | 8.00 1.00

4 Lente Und | 100% | 6.00 1.00

n Gastos Diversos :

1 Gastos de Licitacion Gib 100% 1.00 1.00

2 Gastos Legales Gib | 100% 1.00 1.00

3 Gastos Fima de Conirato Glb 100% 1.00 1.00

4 Examenes médicos m de campo Und 100% 6.00 1.00

COSTO VARIABLES Y FIJOS (GASTOS H) S/| 0.00

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: “MEJORAMIENTO DEL.
SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN |.E. 64615 DE CENTRO POBLADO SAN LORENZO DISTRITO DE
YARINACOCHA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI -

2633110
R : YAR! HA - ILLO - ALl
ODALIDAD : POR CONTRATA Plazo de Ejecucion: 3,00 meses
IPOLOGIA : EDUCACION PRIMARIA e Fecha: Setiernbre 2024

el RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS |

DESCRIPCION MONTO
COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA s/ 0.00
GASTOS GENERALES DE CONSULTC 7.24% 8/ 0.00
UTILIDAD DE CONSULTORIA 10.00% 0.00
8SUB TOTAL 0.00
LG.V. 18.00% 0.00
TOTAL PRESUPUESTADO 8! 0.00

|  TOTAL DE CONSULTORIA DE SERVICIO EN GENERAL 8! 0.00 85|
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6 __REQUISITOS DE CALIFICACION
B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA
Requsitos
. | Cargo - rol del lantel Grado o titulo
N prgfgeslonal clave ¥ Formacién Académica profesional
Jefe de proyecto Ingeniero civil o arguitecto Titulado.
Especialista en Arquitectura Arguitecto, tituiado Titulado.
Especialista en Estructuras Ingeniero Civil, titulado Titulado.
Especialista en Instalaciones Ingeniero Sanitario 0 Titulado.
Sanitarias Mecénico de Fluidos, titulado
Especialista en Instalaciones Ingeniero Electricista o Titulado.
Eléctricas Mecénico Electricista, titulado
Especialista en Costo y Ingeniero civil o arquitecto, Titulado.
Presupuesto titulado

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento ef supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesicnales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe def proyecto
para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con fas calificaciones exigidas en el
artfculo 188 del Reglamento.

o (¢ ] A (W |~

B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:

Cargo Experiencia

Experiencia minima de 03 afios como jefe de Proyecto y/o jefe de
Estudio y/o coordinador de proyectos y/o Director de Proyectos
Jefe de proyecto y/o Gestor de Proyectos y/o jefe de equipo en servicios de
Consultorias de obras iguales o similares; que se computa desde
la colegiatura
Experiencia minima de 24 meses como especialista en
arquitectura en elaboracién y/o supervision de expedientes
técnicos de instituciones educativas en general; que se computa
desde la colegiatura.

Experiencia minima de 24 meses como especialista en célculo
estructural o especialista en estructuras o especialista en disefio
Especialista en Estructuras | estructural en la elaboracién y/o supervisién en Consultoria de
Obras de expedientes técnicos en edificaciones en general o
Instituciones Educativas; que se computa desde la colegiatura.
Experiencia minima de 24 meses como especialista en
instalaciones sanitarias o especialista en disefio sanitario o
Especialista en Instalaciones | especialista en disefio de instalaciones sanitarias en la
Sanitarias elaboracién y/o supervision de expedienfes técnicos en
adificaciones en general o Instituciones Educativas; que se
computa desde la colegistura.

Experiencia minima de 24 meses como especielista e
instalaciones eléctricas o especialista eléctrico o especialista
disefio de instalaciones eléctricas en la elaboracion

Especialista en Arquitectura

Espeacislista en Instalaciones
Eléctricas
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G -

supervision de expedientes técnicos en edificaciones en genersl
o Instituciones Educativas; que se computa desde la colegiatura.

Experiencia minima de 24 meses como especialista en Metrado
o Costo y Presupuesto y/o especiglista en Metrado Costo y
gﬁg::’ﬂg; en Costo y Presupuesto en la elaboracién y/o supervisién de expedientes

P técnicos en infraestructura en general o Instituciones Educativas,
que se computa desde la colegiatura.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con fa misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecio para ia
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artfculo 188 del
Reglamento.

B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Reaquisitos:

» 06 equipos de Coémputo (PC de Escritorio y/o Laptop)
» 01 estacion total

- > 01 Plotter

> 02 Impresora.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 48 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

C | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

E! postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacitn de servicios de consuitoria de obra igusles
o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion
de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segin
corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: a la elaboracion y/o
_ | reformulacion de expediente técnicos de infraestruciura educativas (Colegios, Jardines,
y| Universidades, Institutos).

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditard con copia simple de (i) contratos u 6rdenes de
servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacién o liquidacion del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cuaiquier otro documento emitido por Entidad del
sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago*.

* Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del
Estado:
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Los postores pueden presentar hasta un méximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacién y el factor “Experiencia de Postor en la Especlalidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se debe
acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerars, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencla de!l Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervisién en ejecucién, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas,
debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio
o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se
'\qumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes de!
20.08.2012, la calificacién se cefliré al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién se presumiré que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

Si el itular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia comesponde a la matriz en caso
que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompaiiar la
documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de ofra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en fos contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de emision de la orden
de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segin comesponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido & la Experiencia
del Postor en la Especlalidad.

Importante

» El comité de seleccién debe valorar de manera integral los documenios presentados por el
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacion del objelo contractual no coincida fiteralmente con el previsto en
las bases, se debera validar la experiencia si las actividades que ejecuté el postor
corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Direcliva
*Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”

“... el sofo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una &creditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado.
Admitir ello equivaldria & considerar como vélida fa sola declaracion del postor afirmando que el comprobante
de fago ha sido cancelado”

(=

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizendo el término
“cancelado® o ‘pagado”] supuesto en el cua! sf se contaria con la declaracion ds un tercero que brinde certeza,
ante la cual debiera reconocerse ia validez de la experiencia®.
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