

Anexo N° 1

REVISION DE DOCUMENTOS DE ADMISIBILIDAD									
AS - SM - 16 - 2023 - EMSAPUNO S.A. - 1									
CONSULTORIA OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACIÓN ROSARIO COÑIRI DEL CENTRO POBLADO JAYLLIHUAYA DEL DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO, PUNO CUI N° 2279322, CONFORME A LOS TERMINOS DE REFERENCIA									
ITEM	POSTOR	DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)	DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN DE QUIEN SUSCRIBE LA OFERTA	DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL B) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N°2)	DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA CONTENIDOS EN EL NUMERAL 3.1 DEL CAPÍTULO III DE LA PRESENTE SECCIÓN. (ANEXO N° 3)	DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA (ANEXO N° 4)	PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)	CONDICION	OBSERVACION
1	CONSORCIO CEPEL	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	No Cumple	No Admitido	El plazo consignado para el servicio de consultoria de Obra no corresponde al indicado en las Bases Integradas y al ser un requisito no subsanable la propuesta no es admitida.
2	CONSORCIO PDL	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Admitido	Ninguna
3	GRUPO JICA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Corresponde	Admitido	Ninguna
4	NICANOR CARCAUSTO CUCHO	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Corresponde	Admitido	Ninguna
5	A & R CONSULTORES GENERALES SAC	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Corresponde	Admitido	Ninguna
6	CONSORCIO SUPERVISOR R & J	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Admitido	Ninguna


Ronald N. Aguilar B.


Cesar Vilca Rodriguez


Roberto Paredon

REVISION DE DOCUMENTOS DE REQUISITOS DE CALIFICACION

AS - SM - 16 - 2023 - EMSAPUNO S.A. - 1

CONSULTORIA OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACIÓN ROSARIO COÑIRI DEL CENTRO POBLADO JAYLLIHUAYA DEL DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO, PUNO CUI N° 2279322, CONFORME A LOS TERMINOS DE REFERENCIA

ITEM	POSTOR	CAPACIDAD LEGAL	CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL			EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD (Anexo N° 8)	CONDICION	OBSERVACION																																								
			CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE		EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO																																											
			FORMACION ACADEMICA	EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE																																												
1	CONSORCIO PDL	Presenta RNP Vigente: Ponce de Leon Mellado Luis Raphael (Categoria B) y Ares Ingenieros Contratistas Generales Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (Categoria C)	Este Requisito se presenta para la suscripcion del Contrato.	Este Requisito se presenta para la suscripcion del Contrato.	Este Requisito se presenta para la suscripcion del Contrato, sin embargo se ha previsto que respecto a la oficina tecnica, se debe presentar los documentos que acrediten la misma, lo cual no fue presentado por el consorcio.	<table><thead><tr><th>Experiencia</th><th>Monto</th><th>Observacion</th><th>Monto Validado</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ampliacion y Mejoramiento del Servicio de Saneamiento Basico Integral en la Localidad de Quicapuncu - Distrito de Quicapuncu - Provincia de San Antonio de Putina - Puno</td><td>S/ 184,446.48</td><td>El termino saneamiento basico integral no esta contemplado dentro de la definicion de consultoria similar.</td><td>S/ 0.00</td></tr><tr><td>Mejoramiento y Ampliacion del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad de Yanahuaya</td><td>S/ 138,053.75</td><td>Ninguna</td><td>S/ 138,053.75</td></tr><tr><td>Instalacion del Sistema de Agua Potable y Unidades Basicas de Saneamiento de Chila Occomani Cayrani Huatllani, Distrito de Tiquilaca Puno</td><td>S/ 181,115.31</td><td>El termino unidades basicas de saneamiento no esta contemplado dentro de la definicion de consultoria similar</td><td>S/ 0.00</td></tr><tr><td>Mejoramiento y Ampliacion de Servicio de Agua Potable y Disposicion Sanitaria de Excretas en el Centro Poblado de Villa Ccoota del Distrito de Plateria Puno</td><td>S/ 122,836.71</td><td>El termino disposicion sanitaria de excretas no esta contemplado dentro de la definicion de consultoria similar.</td><td>S/ 0.00</td></tr><tr><td>Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Letrinas en las Comunidades de Jarani, Thocori, Payconi, Joccopesque, Japupajta, Aserulinaca del Centro Poblado de Chijichaya del Distrito de Ilave - Provincia de El Collao - Puno</td><td>S/ 70,011.90</td><td>El termino Letrinas no esta contemplado dentro de la definicion de consultoria similar.</td><td>S/ 0.00</td></tr><tr><td>Instalacion de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Tratamiento de Excretas en las Localidades de Asillos, Salinas, Jantacollo Chenjepata, Hancarani, Wilakunca y San Antonio de Acopata, Distrito de San Juan de Salinas - Azangaro</td><td>S/ 112,500.00</td><td>El termino Tratamiento de Excretas no esta contemplado dentro de la definicion de consultoria similar.</td><td>S/ 0.00</td></tr><tr><td>Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Disposicion Sanitaria de Excretas en los Sectores de Central Llaqta, Chojeta, Kancollani</td><td>S/ 49,464.50</td><td>El termino disposicion sanitaria de excretas no esta contemplado dentro de la definicion de consultoria similar.</td><td>S/ 0.00</td></tr><tr><td>Monto Total</td><td>S/ 138,053.75</td><td>S/ 260,689.00</td><td>0.53</td></tr></tbody></table>	Experiencia	Monto	Observacion	Monto Validado	Ampliacion y Mejoramiento del Servicio de Saneamiento Basico Integral en la Localidad de Quicapuncu - Distrito de Quicapuncu - Provincia de San Antonio de Putina - Puno	S/ 184,446.48	El termino saneamiento basico integral no esta contemplado dentro de la definicion de consultoria similar.	S/ 0.00	Mejoramiento y Ampliacion del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad de Yanahuaya	S/ 138,053.75	Ninguna	S/ 138,053.75	Instalacion del Sistema de Agua Potable y Unidades Basicas de Saneamiento de Chila Occomani Cayrani Huatllani, Distrito de Tiquilaca Puno	S/ 181,115.31	El termino unidades basicas de saneamiento no esta contemplado dentro de la definicion de consultoria similar	S/ 0.00	Mejoramiento y Ampliacion de Servicio de Agua Potable y Disposicion Sanitaria de Excretas en el Centro Poblado de Villa Ccoota del Distrito de Plateria Puno	S/ 122,836.71	El termino disposicion sanitaria de excretas no esta contemplado dentro de la definicion de consultoria similar.	S/ 0.00	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Letrinas en las Comunidades de Jarani, Thocori, Payconi, Joccopesque, Japupajta, Aserulinaca del Centro Poblado de Chijichaya del Distrito de Ilave - Provincia de El Collao - Puno	S/ 70,011.90	El termino Letrinas no esta contemplado dentro de la definicion de consultoria similar.	S/ 0.00	Instalacion de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Tratamiento de Excretas en las Localidades de Asillos, Salinas, Jantacollo Chenjepata, Hancarani, Wilakunca y San Antonio de Acopata, Distrito de San Juan de Salinas - Azangaro	S/ 112,500.00	El termino Tratamiento de Excretas no esta contemplado dentro de la definicion de consultoria similar.	S/ 0.00	Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Disposicion Sanitaria de Excretas en los Sectores de Central Llaqta, Chojeta, Kancollani	S/ 49,464.50	El termino disposicion sanitaria de excretas no esta contemplado dentro de la definicion de consultoria similar.	S/ 0.00	Monto Total	S/ 138,053.75	S/ 260,689.00	0.53	No Califica	No presenta documento que acredite que el postor contare con oficina dentro de la jurisdiccion del proyecto, por otro lado no cumple el requerimiento de experiencia minima en consultoria de obras similares.				
Experiencia	Monto	Observacion	Monto Validado																																													
Ampliacion y Mejoramiento del Servicio de Saneamiento Basico Integral en la Localidad de Quicapuncu - Distrito de Quicapuncu - Provincia de San Antonio de Putina - Puno	S/ 184,446.48	El termino saneamiento basico integral no esta contemplado dentro de la definicion de consultoria similar.	S/ 0.00																																													
Mejoramiento y Ampliacion del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad de Yanahuaya	S/ 138,053.75	Ninguna	S/ 138,053.75																																													
Instalacion del Sistema de Agua Potable y Unidades Basicas de Saneamiento de Chila Occomani Cayrani Huatllani, Distrito de Tiquilaca Puno	S/ 181,115.31	El termino unidades basicas de saneamiento no esta contemplado dentro de la definicion de consultoria similar	S/ 0.00																																													
Mejoramiento y Ampliacion de Servicio de Agua Potable y Disposicion Sanitaria de Excretas en el Centro Poblado de Villa Ccoota del Distrito de Plateria Puno	S/ 122,836.71	El termino disposicion sanitaria de excretas no esta contemplado dentro de la definicion de consultoria similar.	S/ 0.00																																													
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Letrinas en las Comunidades de Jarani, Thocori, Payconi, Joccopesque, Japupajta, Aserulinaca del Centro Poblado de Chijichaya del Distrito de Ilave - Provincia de El Collao - Puno	S/ 70,011.90	El termino Letrinas no esta contemplado dentro de la definicion de consultoria similar.	S/ 0.00																																													
Instalacion de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Tratamiento de Excretas en las Localidades de Asillos, Salinas, Jantacollo Chenjepata, Hancarani, Wilakunca y San Antonio de Acopata, Distrito de San Juan de Salinas - Azangaro	S/ 112,500.00	El termino Tratamiento de Excretas no esta contemplado dentro de la definicion de consultoria similar.	S/ 0.00																																													
Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Disposicion Sanitaria de Excretas en los Sectores de Central Llaqta, Chojeta, Kancollani	S/ 49,464.50	El termino disposicion sanitaria de excretas no esta contemplado dentro de la definicion de consultoria similar.	S/ 0.00																																													
Monto Total	S/ 138,053.75	S/ 260,689.00	0.53																																													
2	GRUPO JICA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC	Presenta RNP Vigente: Grupo JICA Ingenieria y Construccion SAC (Categoria D)	Este Requisito se presenta para la suscripcion del Contrato.	Este Requisito se presenta para la suscripcion del Contrato.	Este Requisito se presenta para la suscripcion del Contrato, sin embargo se ha previsto que respecto a la oficina tecnica, se debe presentar los documentos que acrediten la misma, lo cual no fue presentado por el Postor.	<table><thead><tr><th>Experiencia</th><th>Monto</th><th>Observacion</th><th>Monto Validado</th></tr></thead><tbody><tr><td>Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, Alcantarillado y PTAR en la localidad de Llalli, Distrito de Llalli - Melgar - Puno</td><td>S/ 148,278.65</td><td>Se puede apreciar que de la documentacion presentada por el CONSORCIO CEPEL, la misma que tambien acredito la misma experiencia; se ha podido apreciar que la documentacion presentada por el CONSORCIO CEPEL difiere de la presentada por GRUPO JICA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC, especificamente respecto a la conformidad del servicio de consultoria; aunado a ello la constancia de prestacion de consultoria de obra presentada por GRUPO JICA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC, no se ha podido apreciar que se encuentre en las bases integradas del procedimiento de seleccion, por lo cual se presume que el postor ha incorporado informacion inexacta en su oferta, lo cual sera determinado en la fiscalizacion posterior realizada.</td><td>S/ 0.00</td></tr><tr><td>Mejoramiento y Ampliacion del Servicio de Agua Potable en las Comunidades de Collana I y Collana II Distrito de Huata - Puno - Puno</td><td>S/ 108,367.00</td><td>Los servicios de consultoria de obra en zonas rurales no se encuentran contempladas dentro de la definicio de consultoria similar, toda vez que la obra se desarrollara en la zona urbana.</td><td>S/ 0.00</td></tr><tr><td>Ampliacion y Mejoramiento del Sistema de Agua y Alcantarillado de la Localidad de Chucuito, Distrito de Chucuito - Puno</td><td>S/ 183,201.73</td><td>Ninguna</td><td>S/ 183,201.73</td></tr><tr><td>Mejoramiento y Ampliacion del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado dela Localida de Asillo Distrito de Asillo - Azangaro - Puno</td><td>S/ 290,024.26</td><td>Ninguna</td><td>S/ 290,024.26</td></tr><tr><td>Mejoramiento de los Servicios del Sistema de Agua Potable del C.P. Nuevo Paraíso y Comité N° 06 del C.P. de Leticia Distrito de Supe Puerto Provincia de Barranca Lima</td><td>S/ 77,000.00</td><td>Los servicios de consultoria de obra en zonas rurales no se encuentran contempladas dentro de la definicio de consultoria similar, toda vez que la obra se desarrollara en la zona urbana.</td><td>S/ 0.00</td></tr><tr><td>Mejoramiento y Ampliacion del Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas en la Localidad de Checca Distrito de Checca Provincia de Canas Cusco</td><td>S/ 155,605.34</td><td>Ninguna</td><td>S/ 155,605.34</td></tr><tr><td>Ampliacion y Creacion de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en las Urbanizaciones Aziruni III Etapa (Ciudad Jardin) y San Santiago del Centro Poblado de Jayllihuaya Distrito de Puno Provincia de Puno Puno</td><td>S/ 254,747.83</td><td>Ninguna</td><td>S/ 254,747.83</td></tr><tr><td>Mejoramiento del Abastecimiento de Agua Potable en los Barrios y Urbanizaciones de la Zona Norte de la ciudad de Puno, Distrito de Puno Provincia de Puno Puno</td><td>S/ 454,952.38</td><td>Ninguna</td><td>S/ 454,952.38</td></tr><tr><td>Monto Total</td><td>S/ 1,338,531.54</td><td>S/ 260,689.00</td><td>5.13</td></tr></tbody></table>	Experiencia	Monto	Observacion	Monto Validado	Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, Alcantarillado y PTAR en la localidad de Llalli, Distrito de Llalli - Melgar - Puno	S/ 148,278.65	Se puede apreciar que de la documentacion presentada por el CONSORCIO CEPEL, la misma que tambien acredito la misma experiencia; se ha podido apreciar que la documentacion presentada por el CONSORCIO CEPEL difiere de la presentada por GRUPO JICA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC, especificamente respecto a la conformidad del servicio de consultoria; aunado a ello la constancia de prestacion de consultoria de obra presentada por GRUPO JICA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC, no se ha podido apreciar que se encuentre en las bases integradas del procedimiento de seleccion, por lo cual se presume que el postor ha incorporado informacion inexacta en su oferta, lo cual sera determinado en la fiscalizacion posterior realizada.	S/ 0.00	Mejoramiento y Ampliacion del Servicio de Agua Potable en las Comunidades de Collana I y Collana II Distrito de Huata - Puno - Puno	S/ 108,367.00	Los servicios de consultoria de obra en zonas rurales no se encuentran contempladas dentro de la definicio de consultoria similar, toda vez que la obra se desarrollara en la zona urbana.	S/ 0.00	Ampliacion y Mejoramiento del Sistema de Agua y Alcantarillado de la Localidad de Chucuito, Distrito de Chucuito - Puno	S/ 183,201.73	Ninguna	S/ 183,201.73	Mejoramiento y Ampliacion del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado dela Localida de Asillo Distrito de Asillo - Azangaro - Puno	S/ 290,024.26	Ninguna	S/ 290,024.26	Mejoramiento de los Servicios del Sistema de Agua Potable del C.P. Nuevo Paraíso y Comité N° 06 del C.P. de Leticia Distrito de Supe Puerto Provincia de Barranca Lima	S/ 77,000.00	Los servicios de consultoria de obra en zonas rurales no se encuentran contempladas dentro de la definicio de consultoria similar, toda vez que la obra se desarrollara en la zona urbana.	S/ 0.00	Mejoramiento y Ampliacion del Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas en la Localidad de Checca Distrito de Checca Provincia de Canas Cusco	S/ 155,605.34	Ninguna	S/ 155,605.34	Ampliacion y Creacion de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en las Urbanizaciones Aziruni III Etapa (Ciudad Jardin) y San Santiago del Centro Poblado de Jayllihuaya Distrito de Puno Provincia de Puno Puno	S/ 254,747.83	Ninguna	S/ 254,747.83	Mejoramiento del Abastecimiento de Agua Potable en los Barrios y Urbanizaciones de la Zona Norte de la ciudad de Puno, Distrito de Puno Provincia de Puno Puno	S/ 454,952.38	Ninguna	S/ 454,952.38	Monto Total	S/ 1,338,531.54	S/ 260,689.00	5.13	Cumple	No presenta documento que acredite que el postor contare con oficina dentro de la jurisdiccion del proyecto.
Experiencia	Monto	Observacion	Monto Validado																																													
Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, Alcantarillado y PTAR en la localidad de Llalli, Distrito de Llalli - Melgar - Puno	S/ 148,278.65	Se puede apreciar que de la documentacion presentada por el CONSORCIO CEPEL, la misma que tambien acredito la misma experiencia; se ha podido apreciar que la documentacion presentada por el CONSORCIO CEPEL difiere de la presentada por GRUPO JICA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC, especificamente respecto a la conformidad del servicio de consultoria; aunado a ello la constancia de prestacion de consultoria de obra presentada por GRUPO JICA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC, no se ha podido apreciar que se encuentre en las bases integradas del procedimiento de seleccion, por lo cual se presume que el postor ha incorporado informacion inexacta en su oferta, lo cual sera determinado en la fiscalizacion posterior realizada.	S/ 0.00																																													
Mejoramiento y Ampliacion del Servicio de Agua Potable en las Comunidades de Collana I y Collana II Distrito de Huata - Puno - Puno	S/ 108,367.00	Los servicios de consultoria de obra en zonas rurales no se encuentran contempladas dentro de la definicio de consultoria similar, toda vez que la obra se desarrollara en la zona urbana.	S/ 0.00																																													
Ampliacion y Mejoramiento del Sistema de Agua y Alcantarillado de la Localidad de Chucuito, Distrito de Chucuito - Puno	S/ 183,201.73	Ninguna	S/ 183,201.73																																													
Mejoramiento y Ampliacion del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado dela Localida de Asillo Distrito de Asillo - Azangaro - Puno	S/ 290,024.26	Ninguna	S/ 290,024.26																																													
Mejoramiento de los Servicios del Sistema de Agua Potable del C.P. Nuevo Paraíso y Comité N° 06 del C.P. de Leticia Distrito de Supe Puerto Provincia de Barranca Lima	S/ 77,000.00	Los servicios de consultoria de obra en zonas rurales no se encuentran contempladas dentro de la definicio de consultoria similar, toda vez que la obra se desarrollara en la zona urbana.	S/ 0.00																																													
Mejoramiento y Ampliacion del Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas en la Localidad de Checca Distrito de Checca Provincia de Canas Cusco	S/ 155,605.34	Ninguna	S/ 155,605.34																																													
Ampliacion y Creacion de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en las Urbanizaciones Aziruni III Etapa (Ciudad Jardin) y San Santiago del Centro Poblado de Jayllihuaya Distrito de Puno Provincia de Puno Puno	S/ 254,747.83	Ninguna	S/ 254,747.83																																													
Mejoramiento del Abastecimiento de Agua Potable en los Barrios y Urbanizaciones de la Zona Norte de la ciudad de Puno, Distrito de Puno Provincia de Puno Puno	S/ 454,952.38	Ninguna	S/ 454,952.38																																													
Monto Total	S/ 1,338,531.54	S/ 260,689.00	5.13																																													
3	NICANOR CARCAUSTO CUCHO	Presenta RNP Vigente: Nicanor Carcausto Cuzco (Categoria C)	Este Requisito se presenta para la suscripcion del Contrato.	Este Requisito se presenta para la suscripcion del Contrato.	Este Requisito se presenta para la suscripcion del Contrato, sin embargo se ha previsto que respecto a la oficina tecnica, se debe presentar los documentos que acrediten la misma, lo cual no fue presentado por el postor.	<table><thead><tr><th>Experiencia</th><th>Monto</th><th>Observacion</th><th>Monto Validado</th></tr></thead><tbody><tr><td>Instalacion del Servicio de Agua Potable y Saneamiento Basico Integral en el Sector de Marcaja del Distrito de Unicachi, Yunguyo, Puno</td><td>S/ 38,051.32</td><td>El termino saneamiento basico integral no esta contemplado dentro de la definicion de consultoria similar.</td><td>S/ 0.00</td></tr><tr><td>Mejoramiento y Ampliacion del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Azangaro - Puno</td><td>S/ 75,981.36</td><td>Ninguna</td><td>S/ 75,981.36</td></tr><tr><td>Creacion del Servicio de Agua Potable y Saneamiento Basico Rural en la Comunidad de Miraflores, Distrito de Cabanilla - Lampa - Puno</td><td>S/ 78,943.50</td><td>El termino Saneamiento Basico Rural no esta contemplado dentro de la definicion de consultoria similar.</td><td>S/ 0.00</td></tr><tr><td>Instalacion de Letrinas Ecologicas por Arrastre Hidraulico en la C.C. Accopata del Distrito de Mañazo - Puno - Puno</td><td>S/ 56,293.65</td><td>El termino Letrinas Ecologicas por Arrastre Hidraulico no esta contemplado dentro de la definicion de consultoria similar.</td><td>S/ 0.00</td></tr></tbody></table>	Experiencia	Monto	Observacion	Monto Validado	Instalacion del Servicio de Agua Potable y Saneamiento Basico Integral en el Sector de Marcaja del Distrito de Unicachi, Yunguyo, Puno	S/ 38,051.32	El termino saneamiento basico integral no esta contemplado dentro de la definicion de consultoria similar.	S/ 0.00	Mejoramiento y Ampliacion del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Azangaro - Puno	S/ 75,981.36	Ninguna	S/ 75,981.36	Creacion del Servicio de Agua Potable y Saneamiento Basico Rural en la Comunidad de Miraflores, Distrito de Cabanilla - Lampa - Puno	S/ 78,943.50	El termino Saneamiento Basico Rural no esta contemplado dentro de la definicion de consultoria similar.	S/ 0.00	Instalacion de Letrinas Ecologicas por Arrastre Hidraulico en la C.C. Accopata del Distrito de Mañazo - Puno - Puno	S/ 56,293.65	El termino Letrinas Ecologicas por Arrastre Hidraulico no esta contemplado dentro de la definicion de consultoria similar.	S/ 0.00	No Califica	No presenta documento que acredite que el postor contare con oficina dentro de la jurisdiccion del proyecto, por otro																				
Experiencia	Monto	Observacion	Monto Validado																																													
Instalacion del Servicio de Agua Potable y Saneamiento Basico Integral en el Sector de Marcaja del Distrito de Unicachi, Yunguyo, Puno	S/ 38,051.32	El termino saneamiento basico integral no esta contemplado dentro de la definicion de consultoria similar.	S/ 0.00																																													
Mejoramiento y Ampliacion del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Azangaro - Puno	S/ 75,981.36	Ninguna	S/ 75,981.36																																													
Creacion del Servicio de Agua Potable y Saneamiento Basico Rural en la Comunidad de Miraflores, Distrito de Cabanilla - Lampa - Puno	S/ 78,943.50	El termino Saneamiento Basico Rural no esta contemplado dentro de la definicion de consultoria similar.	S/ 0.00																																													
Instalacion de Letrinas Ecologicas por Arrastre Hidraulico en la C.C. Accopata del Distrito de Mañazo - Puno - Puno	S/ 56,293.65	El termino Letrinas Ecologicas por Arrastre Hidraulico no esta contemplado dentro de la definicion de consultoria similar.	S/ 0.00																																													

					Contrato.	los documentos que acrediten la misma, lo cual no fue presentado por el Postor.	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Saneamiento Basico Rural en el Centro Poblado de Machamarca, Distrito de Yunguyo, Provincia de Yunguyo - Puno Creacion del Servicio de Agua Potable y Saneamiento en las parcialidades de Alquipa, Inchupalla y Quecañamaya, del Centro Poblado de San Isidro, del Distrito de llave, Provincia de El Collao - Puno Ampliacion y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Disposicion Sanitaria de Excretas en la C.C. de Capano, Distrito de Capachica - Puno - Puno.	S/ 164,968.50 S/ 192,937.71 S/ 317,073.26	El termino Saneamiento Basico Rural no esta contemplado dentro de la definicion de consultoria similar. Los servicios de consultoria de obra en zonas rurales no se encuentran contempladas dentro de la definicio de consultoria similar, toda vez que la obra se desarrollara en la zona urbana. El termino disposicion sanitaria de excretas no esta contemplado dentro de la definicion de consultoria similar.	S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00			proyecto, por lo cual no cumple el requerimiento de experiencia minima en consultoria de obras similares.
							Monto Total	S/ 75,981.36	S/ 260,689.00	0.29			
							Experiencia	Monto	Observacion	Monto Validado			
							Mejoramiento y Ampliacion del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en el CP Maria del Socorro, Distrito de Huanchaco - Trujillo - La Libertad	S/ 327,823.24	Ninguna	S/ 327,823.24			
							Etapla II del Proyecto Mejoramiento, Ampliacion de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado, de la Localidad de Chinchero - Urubamba Cusco	S/ 312,206.94	Ninguna	S/ 312,206.94			
							Mejoramiento y Ampliacion del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad de Asillo, Distrito de Asillo - Provincia de Azangaro - Puno	S/ 391,062.54	Ninguna	S/ 391,062.54			
							Mejoramiento y Ampliacion del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Prestacion del Servicio Educativo en la Ciudad Universitaria Nacional San Luis Gonzaga de Ica, Distrito Ica, Provincia de Ica - Region Ica	S/ 303,312.79	Ninguna	S/ 303,312.79			
							Ampliacion y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Planta de Tratamiento de la Capital de Challabamba, Distrito de Challabamba, Provincia de Paucartambo, Departamento de Cusco	S/ 318,798.41	Ninguna	S/ 318,798.41			
							Creacion de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas y Obras Complementarias para el Asentamiento Humano Municipal Horacio Zeballos Gamez y Localidades de la Zona Sur del Distrito de Characato, Distrito de Socabaya Provincia de Arequipa, Region Arequipa	S/ 359,495.82	Ninguna	S/ 359,495.82			
							Creacion y Ampliacion y Mejoramiento del Servicio de Alcantarillado en los Centros Poblados Changuillo, San Javier, Chiquerillo, San Juan, La Merced, Lacre, Nueva Esperanza, Cabildo y La Lengua, Distrito de Changuillo - Nasca - Ica	S/ 514,881.92	Ninguna	S/ 514,881.92			
							Mejoramiento de los Colectores de los Sectores 411, 413 y 416 en el Distrito de San Juan de Lurigancho - Provincia de Lica - Departamento de Lima	S/ 500,323.48	Ninguna	S/ 500,323.48			
							Mejoramiento y Ampliacion del Servicio de Agua Potable e Instalacion de Saneamiento Basico en el Centro Poblado de Palca, Distrito de Ollachea, Departamento de Puno	S/ 331,086.80	El termino Saneamiento Basico Rural no esta contemplado dentro de la definicion de consultoria similar.	S/ 0.00			
							Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable a Instalacion del Sistema de Alcantarillado en el P.V.P.D. los Delfines, Distrite de San Juan Bautista, Maynas - Loreto	S/ 226,397.26	Ninguna	S/ 226,397.26			
							Monto Total	S/ 3,254,302.40	S/ 260,689.00	12.48			
							Experiencia	Monto	Observacion	Monto Validado			
							Creacion de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado en 9 Asociaciones del Sector de Yanama Distrito de Carmen Alto - Huamanga - Ayacucho.	S/ 280,776.16	Para acreditar la experiencia, presenta contrato, contrato de consorcio, constancia de conformidad y resolucion de liquidacion de contrato de supervision	S/ 280,776.16			
							Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Casco Urbano Distrito de Pucala - Chiclayo - Lambayeque.	S/ 459,639.35	Para acreditar la experiencia, presenta contrato y resolucion de liquidacion de contrato de supervision.	S/ 459,639.35			
							Ampliacion y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en la Ciudad de Nueva Arica.	S/ 135,000.00	Para acreditar la experiencia, presenta contrato y resolucion de liquidacion de contrato de supervision.	S/ 135,000.00			
							Creacion del Servicio de Alcantarillado entre el Jr. Sarita Flores, Luis Chavez Alva y sus Ramales del Barrio Agomarca Alto, Distrito de Bambamarca - Hualgayoc.	S/ 58,161.14	Para acreditar la experiencia, presenta contrato, contrato de consorcio y no presenta la resolucion de liquidacion de contrato de supervision completa.	S/ 0.00			
							Monto Total	S/ 875,415.51	S/ 260,689.00	3.36			
4	A & R CONSULTORES GENERALES SAC	Presenta RNP Vigente A & R CONSULTORES GENERALES SAC: (Categoria C)	Este Requisito se presenta para la suscripcion del Contrato.	Este Requisito se presenta para la suscripcion del Contrato.	Este Requisito se presenta para la suscripcion del Contrato, sin embargo se ha previsto que respecto a la oficina tecnica, se debe presentar los documentos que acrediten la misma, lo cual no fue presentado por el Postor.						No Califica		No presenta documento que acredite que el postor contare con oficina dentro de la jurisdiccion del proyecto.
5	CONSORCIO SUPERVISOR R & J	Presenta RNP Vigente: Aldana Chero Roger Daniel (Categoria C) y Montalvan Bernal Walter Javier (Categoria D)	Presenta Carta de Compromiso de Presentacion y Acreditacion de Personal Especialista Requerido para el Servicio de Consultoria de Obra	Presenta Carta de Compromiso de Presentacion y Acreditacion de Personal Especialista Requerido para el Servicio de Consultoria de Obra	Presenta Carta de Compromiso de Presentacion y Acreditacion del Equipamiento Requerido para el Servicio de Consultoria de Obra y Presenta Compromiso de Alquiler de Oficina, adjuntando Recibo de Luz con Direccion Lt 04 a 200 metros de Ctra que Ingresa a Jallihuaya, estando el lugar dentro de la jurisdiccion de Proyecto, es decir en el Centro Poblado de Jallihuaya						Cumple		Ninguna


Ronald Aguilar B.


Cecilia Vilca Rodriguez


2026 M. L. O. no por el otro

Anexo N° 3

ASIGNACION DE PUNTAJE POR FACTORES DE EVALUACION


AS - SM - 16 - 2023 - EMSAPUNO S.A. - 1

CONSULTORIA OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACIÓN ROSARIO COÑIRI DEL CENTRO POBLADO JAYLLIHUAYA DEL DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO, PUNO CUI N° 2279322, CONFORME A LOS TERMINOS DE REFERENCIA

ITEM	POSTOR	A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD			B. METODOLOGIA PROPUESTA												PUNTAJE
		Mayor o igual a 3.0 Veces el Valor Referencial	Mayor o igual a 2.0 y menor a 3.0 veces el Valor Referencial	Mayor a 1.0 y menor a 2.0 veces el Valor Referencial	1. Mecanismos de Aseguramiento de Calidad del Servicio y de la ejecución de Obra:		2. Procesos de Actividades de Supervisión de Obra:		3. Detalle de las actividades de control de Seguridad y Salud Ocupacional:		4. Acciones de Mitigación y programación actividades de Impacto Ambiental durante la ejecución del servicio de supervisión de Obra:		5. Plan de trabajo debiendo guardar un orden de acuerdo a la cronología del servicio en el tiempo. Deberá desarrollarse teniendo en cuenta lo siguiente:		6. Conclusiones:		
1	CONSORCIO SUPERVISOR R & J	Acredita S/ 933,576.65			1.1. Relación de normas vigentes y/o acorde a los términos de referencia que se aplicaran durante el servicio de la supervisión.	Cumple Pag. 119	2.1. Descripción de las actividades acorde a los términos de referencia previo al inicio de la ejecución de Obra.	Cumple Pag. 126	3.1. Relación de normas de seguridad y salud ocupacional vigentes y/o acordes al alcance del servicio de consultoría.	Cumple Pag. 147	4.1. Monitoreo de calidad ambiental del aire.	Cumple Pag. 168	5.1. Relación de actividades de la supervisión precisando duraciones (tiempo) y acorde a los términos de referencia.	Cumple Pag. 177	6.1. El postor desarrollara las conclusiones de manera general de la supervisión a ejecutar.	Cumple Pag. 198	
					1.2. Relación de actividades generales de la supervisión en la ejecución de Obra.	Cumple Pag. 119	2.2. Procedimientos de control de Obra.	Cumple Pag. 127	3.2. Breve descripción de forma de control de medidas de seguridad e higiene ocupacional.	Cumple Pag. 149	4.2. Monitoreo de calidad ambiental del ruido.	Cumple Pag. 174	5.2. Relación de recursos (personal, materiales y equipos) acorde a los términos de referencia y al alcance del servicio de supervisión en las fases previo al inicio, durante y posterior a la ejecución de Obra.	Cumple Pag. 183			
						2.3. Documentos que serán presentados: Previo al inicio de la ejecución de la Obra. Durante la ejecución de Obra. Posterior de la ejecución de Obra.	Cumple Pag. 144	3.3. Medidas frente a lo Protección de propiedades e instalaciones de terceros.	Cumple Pag. 151	4.3. Acciones de Mitigación de Impactos Ambientales.	Cumple Pag. 174	5.3. Matriz de asignación de responsabilidades de cumplimiento de las actividades a desarrollar.	Cumple Pag. 187				
								3.4. Relación de actividades de manejo de residuos sólidos.	Cumple Pag. 155		5.4. Programación GANTT y PERT – CPM de las actividades a desarrollar en el inicio, durante y posterior a la ejecución de obra, estableciendo tiempos y/o duración en días acorde a los términos de referencia.	Cumple Pag. 194					
								3.5. Identificación y análisis de riesgos en el control de salud ocupacional.	Cumple Pag. 157		5.5. Programa de utilización de recursos personal, materiales y equipos acorde con los términos de referencia, durante y posterior de la ejecución de Obra.	Cumple Pag. 196					
			60 Puntos	40 Puntos												100 Puntos	


Ronal N. Aguirre B.


Vilca Rodriguez


Pablo Andres Pardo