


 FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	15/08/2024					
1.2	ÁREA USUARIA	GERENTE DE DESARROLLO URBANO, RURAL E INFRAESTRUCTURA					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SUPERVISION DE LA OBRA: "CREACIÓN DEL CAMPO DE MINI FUTBOL CON GRASS SINTETICO EN EL CC.PP. NUEVE DE OCTUBRE DEL DISTRITO DE SAYAN, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI N° 2510225.					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	28					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2510225				
		Documento que declaró la viabilidad	4/02/2021				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 646-2024-GDURI/MDS/AMSP		Fecha de recepción	9/08/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEM	SI		NO		X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X	
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
N° Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

 FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
1	SE ADJUNTA EN EL PRESENTE ACTA LA ESTRUCTURA DE LOS COMPONENTES						
DE LA ENTIDAD							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
1	SE ADJUNTA EN EL PRESENTE ACTA LA ESTRUCTURA DE LOS COMPONENTES						
VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA		MONEDA	Soles	S/ 82,125.05	Dólares		Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	Ochenta y dos mil ciento veinticinco con 05/100 soles				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		9/07/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		9/07/2024	
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO				SI	X	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)				SI		NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN				SI		NO	X

 FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar:				
5.	<div style="text-align: center;"> MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYAN LIC. MARCELA CRUZ AMASIFUEN CARDENAS Jefe de la Oficina de Abastecimiento</div> <div style="text-align: center;">NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</div>			
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				

DESAGREGADO DE GASTOS SUPERVISION

OBRA : "CREACION DEL CAMPO DE MINIFUTBOL CON GRASS SINTETICO EN EL CC.PP. NUEVE DE OCTUBRE DEL DISTRITO DE SAYAN - PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA", CON CUI 2510225

LUGAR : LIMA - HUAURA- SAYAN

PLAZO : 150 días calendario

I. CARACTERISTICAS

Costo Directo

1,642,501.09

82,125.05

Plazo de ejecución : (meses)

5.00

II. GASTOS GENERALES VARIABLES

ítem	Descripción	Cantidad	Tiempo	Costo	Participación	Parcial	Total
2.1.1	Personal Profesional y Tecnico						62,500.00
2.1.1.1	Ing. Supervisor de Obra	1.00	5.00	8,000.00	100.00%	40,000.00	
2.1.1.2	Ing. Asistente Supervisor	1.00	5.00	4,500.00	100.00%	22,500.00	
2.1.2	Implementación de oficina técnica						10,500.00
2.1.2.1	Impresora	1.00	5.00	200.00	100.00%	1,000.00	
2.1.2.2	Ploteos, copias, impresiones	1.00	5.00	200.00	100.00%	1,000.00	
2.1.2.3	Alquiler de camioneta	1.00	5.00	3,400.00	50.00%	8,500.00	
2.1.3	Implementos de seguridad						339.00
2.1.3.1	CASCOS DE PROTECCION	2.00	und	41.00	100.00%	82.00	
2.1.3.2	BOTINES DE CUERO	2.00	par	80.00	100.00%	160.00	
2.1.3.3	TAPONES AUDITIVOS	2.00	par	1.50	100.00%	3.00	
2.1.3.4	RESPIRADORES CONTRA POLVO	2.00	und	12.00	100.00%	24.00	
2.1.3.5	CHALECOS REFLECTIVOS	2.00	und	35.00	100.00%	70.00	

TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES = S/. 73,339.00

III. GASTOS GENERALES FIJOS

3.1 ENTREGA Y LIQUIDACIÓN DE OBRA

ítem	Descripción	Cantidad	Tiempo	Costo	Participación	Parcial	Total
3.1.1	Liquidación de obra						8,786.05
3.1.1.1	Ing. Supervisor de Obra	1.00	mes	8,000.00	100.00%	8,000.00	
3.1.1.2	Gastos en impresiones y planos	1.00	glb	786.05	100.00%	786.05	

TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS = S/. 8,786.05

IV. INCIDENCIA DE GASTOS GENERALES

	Monto	Porcentaje
GASTOS GENERALES VARIABLES	73,339.00	4.47%
GASTOS GENERALES FIJOS	8,786.05	0.53%
TOTAL	82,125.05	5.00%

V. RESUMEN GENERAL

5.1 GASTOS GENERALES		5.00%
GASTOS GENERALES VARIABLES		4.47%
GASTOS DIRECTOS EN OBRA		4.47%
GASTOS GENERALES FIJOS		0.53%
ENTREGA Y LIQUIDACIÓN DE OBRA		0.53%
TOTAL		5.00%