

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

1. DATOS GENERALES					
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	20.04.2023				
1.2 ÁREA USUARIA	FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL				
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	MÁQUINA PARA ENSAYO DE ESTABILIDAD				
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	C0329 FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN EN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA-PROYECTO				
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC	58				
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	<table border="1"> <tr> <td>Código</td> <td>No Aplica</td> </tr> <tr> <td>Documento que declaró la viabilidad</td> <td>No Aplica</td> </tr> </table>	Código	No Aplica	Documento que declaró la viabilidad	No Aplica
Código	No Aplica				
Documento que declaró la viabilidad	No Aplica				

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO					
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Pedido de Compra Nro. 508	Fecha de recepción	08.03.2023	
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones
	Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones
	Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones
	Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.				
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X	
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X	
	Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación	
2.6 SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X	
	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia	
2.7 REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.				

2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

N° Item	Ajustes realizados al requerimiento
	Ninguno

3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO

3.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	17.03.2023 ✓	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	30.03.2023 ✓
--	--------------	---	--------------

3.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	NO	X
---	----	----	---

Se solicito a los potenciales proveedores sus respectivas cotizaciones:

- a) JLZ LOGISTICA S.A.C. ✓
- b) H.W.KESSEL S.A.C. ✓
- c) RCINGTEC ✓
- d) UTEST ✓
- e) TECNICAS CP S.A.C. ✓
- f) MICROTEST S.A. ✓
- g) QSI PERU S.A. ✓
- h) LAB TOP PERU S.R.L. ✓
- i) CORPORACION DAMAR S.A.C. ✓
- j) AM3 INGENIERIA & NEGOCIOS S.A.C. ✓
- k) PROFESSIONAL SERVICE SUPPORT S.A.C. ✓

Como resultado de la indagación de mercado, se tiene las siguientes cotizaciones:


- a) H.W. KESSEL S.A.C. ✓
- b) PROFESSIONAL SERVICE SUPPORT S.A.C. ✓

INFORME TÉCNICO EMITIDO POR EL ÁREA USUARIA

Mediante Oficio Nro. 1751-2023-UA de fecha 30.03.2023, se derivó al Decano de la Facultad de Ingeniería Civil en su condición de área usuaria, las cotizaciones recibidas de las empresas: H.W. KESSEL S.A.C. y PROFESSIONAL SERVICE SUPPORT S.A.C., para su respectiva validación, solicitando se informe a esta oficina si las mismas cumplen o no con su requerimiento.

En respuesta a ello, el área usuaria eleva con Oficio Nro.234-2023-FIC-UNI, de fecha 12.04.2023, el informe técnico emitido por el Ing. Héctor Espinoza Ccente, Jefe del Laboratorio Nro. 2 Mecánica de Suelos, donde indica que la cotización que cumple con el requerimiento es del proveedor H.W. KESSEL S.A.C.

En cuanto, a la cotización de la empresa PROFESSIONAL SERVICE SUPPORT S.A.C., informa que el equipo presentado es multifuncional y solo se requiere para marco de carga Marshall y no considera el cabezal de rotura Lottman 4", por tanto no valida la cotización de dicha Empresa.

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)				
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	NO	X ✓
No fue posible obtener otras marcas, la Empresa H.W. KESSEL S.A.C. cotiza en la marca HUMBOLDT.				
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI	NO	X ✓
En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.				
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X ✓
En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.				
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X ✓
En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.				
4	<p style="text-align: center;">  Abog. María Eugenia Gonzales Cuba Jefe (e) Unidad de Abastecimiento </p>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				