


FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		25/003/2024					
1.2	ÁREA USUARIA		GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN CALLES 1,2,3,6 Y PASAJE EN EL ASENTAMIENTO HUMANO BELAUDE Y CALLE 7 Y PASAJE 1 Y 2 DEL ASENTAMIENTO HUMANO COSTANERA SUR DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON DE LA PROVINCIA DE ISLAY DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CUI 2590287					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		-					
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC		3					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código		2590287			
Documento que declaró la viabilidad			-					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	Requerimiento Nº 039-2024-GDUR/MDPB		Fecha de recepción	20-Feb-24	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO	X		
			Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO	X		
			Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL							
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS							
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	DESCRIPCION	UND	% PARTICIPACION	PLAZO TOTAL	COSTO/SUELDO AL MES	MONTO POR DIA	
	SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA PARA LA EJECUCION DE OBRA (SISTEMA DE TARIFAS)						
	Personal Profesional incluye beneficios sociales y otros						
	• Ingeniero Supervisor de Obra	Mes	100	5	6,000.00	200.00	
	• Especialista Ambiental	Mes	100	5	3500.00	116.67	
	• Especialista en Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	Mes	100	5	4000.00	133.33	
	• Asistente de Supervisión	Mes	100	5	2,400.00	80.00	
	Costo parcial						530.00
	Útiles de oficina y otros						
	• Útiles de Oficina y consumibles de computo	Glb		150	2148.00	14.32	
	• Laboratorio (rotura de probetas, densidades, otros)	Glb		150	3,000.00	20.00	
	• Servicios - Camioneta (Inc. Combustible y chofer)	Glb		150	5,000.00	33.33	
	• Implementos de Seguridad	Glb		150	3,500.00	23.33	
	Costo parcial						90.98
	PAGO DIARIO DEL SERVICIO DE SUPERVISION (TARIFAS) POR DIA						620.9785
	a) Pago Sub Total para el servicio de Supervisor en ejecución de Obra (Tarifas)						93,146.78
	b) Pago Sub Total para el servicio de Supervisor en ejecución de Obra (Suma Alzada)						23,286.69
	COSTO TOTAL PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA (a + b)						116,433.47
DE LA ENTIDAD							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
	DESCRIPCION		UND	% PARTICIPACION	PLAZO TOTAL	COSTO/SUELDO AL MES	MONTO POR DIA	
	SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA PARA LA EJECUCION DE OBRA (SISTEMA DE TARIFAS)							
	Personal Profesional incluye beneficios sociales y otros							
	• Ingeniero Supervisor de Obra	Mes	100	5	6,000.00	200.00		
	• Especialista Ambiental	Mes	100	5	3500.00	116.67		
	• Especialista en Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	Mes	100	5	4000.00	133.33		
	• Asistente de Supervisión	Mes	100	5	2,400.00	80.00		
	Costo parcial						530.00	
	Útiles de oficina y otros							
	• Útiles de Oficina y consumibles de computo	Glb		150	2148.00	14.32		
	• Laboratorio (rotura de probetas, densidades, otros)	Glb		150	3,000.00	20.00		
	• Servicios - Camioneta (Inc. Combustible y chofer)	Glb		150	5,000.00	33.33		
	• Implementos de Seguridad	Glb		150	3,500.00	23.33		
	Costo parcial						90.98	
	PAGO DIARIO DEL SERVICIO DE SUPERVISION (TARIFAS) POR DIA						620.9785	
	a) Pago Sub Total para el servicio de Supervisor en ejecución de Obra (Tarifas)						93,146.78	
	b) Pago Sub Total para el servicio de Supervisor en ejecución de Obra (Suma Alzada)						23,286.69	
	COSTO TOTAL PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA (a + b)						116,433.47	
	3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	x	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
			MONTO	S/ 60,000.00				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO								
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	20-Feb-24		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		25/03/2024		
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI		X		NO		
CONSTRUCTORA K&G EIRL s/ 116,400.00 DENNIS GIANCARLO ZAMALLOA VARGAS s/ 116,600.00 CATHERINE AYESTAS PORTUGAL S/ 116.900.00								
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI				NO		
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.								
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI				NO		
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.								
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI				NO		
De ser afirmativa la respuesta, detallar.								
5.	<div><div>Municipalidad Distrital Puerto de Bombón</div><div>Ing. Karina M. Perche Dueñas</div><div>JEFÉ DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO</div></div> <div>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</div>							
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.								