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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2024-MDM-1

SERVICIO DE CONSULTORiA

DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL P.J. TOMASA TITO CONDEMAYTA
DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CON CUI N° 2608435

SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abe y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
L]
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Avrial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamafio de Letra . LS
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algun
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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#6%, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2024-MDM-1

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL P.J. TOMASA TITO CONDEMAYTA
DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CON CUI N° 2608435

PATRIA

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2024-MDM-1
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA PRACTICA
DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL P.J. TOMASA
TITO CONDEMAYTA DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA
PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA” CON CUI N° 2608435”

AREQUIPA, 2024

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o0 a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a

~

Y
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las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS
El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccién, segun corresponda, verifica la presentacién de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los

2

O

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados a

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

digitales  ingresar
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Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdmica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificaciéon de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigha una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP2, Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.11.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segln corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o méas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admisidn, calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO:
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DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CON CUI N° 2608435

CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deberéa entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

~



http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.proavance.com/userfiles/Municipio_miraflores.jpg&imgrefurl=http://www.proavance.com/convenios.php&usg=__yWGqQXXaEjntJLuz6tSqXHou05w=&h=98&w=73&sz=12&hl=es&start=9&zoom=1&tbnid=03HL_5y138la8M:&tbnh=81&tbnw=60&ei=udXwTZ3QHca3tweR7JiOAw&prev=/search?q=municipalidad+distrital+de+miraflores&um=1&hl=es&sa=N&biw=1003&bih=599&tbm=isch&um=1&itbs=1

®

3.1

3.2,

3.3.
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CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

~
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3.4.

3.5.

3.6.
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Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia

de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

~
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La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segln la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.



http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.proavance.com/userfiles/Municipio_miraflores.jpg&imgrefurl=http://www.proavance.com/convenios.php&usg=__yWGqQXXaEjntJLuz6tSqXHou05w=&h=98&w=73&sz=12&hl=es&start=9&zoom=1&tbnid=03HL_5y138la8M:&tbnh=81&tbnw=60&ei=udXwTZ3QHca3tweR7JiOAw&prev=/search?q=municipalidad+distrital+de+miraflores&um=1&hl=es&sa=N&biw=1003&bih=599&tbm=isch&um=1&itbs=1

®

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2024-MDM-1

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL P.J. TOMASA TITO CONDEMAYTA
DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CON CUI N° 2608435

SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)

~
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES
RUC N° : 20163611512

Domicilio legal : Avenida Union N° 316 — Miraflores - Arequipa
Teléfono: : 054-24-21-24

Correo electrénico: . logistica.mdm.2023@gmail.com

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para la ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE LA PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL P.J. TOMASA TITO
CONDEMAYTA DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CON CUI N° 2608435.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 215,600.00 (Doscientos Quince Mil Seiscientos con 00/100
Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del
servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de octubre del 2024.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/ 237,160.00
(Doscientos Quince Mil (Ciento Noventay Siete Mil Ciento
Seiscientos con 00/100 Cuatro Mil Cuarenta con Sesenta con 00/100
Soles) 00/100 Soles) Soles)

Importante

Las ofertas econdémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacién fue aprobado mediante Memorandum N° 483-2024-GM/MDM de
fecha 15 de octubre del 2024.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSO DETERMINADOS - RUBRO 18 CANON SOBRECANON, REGALIAS, RENTAS DE
ADUANAS Y PARTICIPACIONES.

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.8.

1.9.
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Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esté definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 90 DIAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidaciéon de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar el importe de S/ 7.00 (Siete con 00/100 Soles) en Caja de la Entidad,
sito en Av. Unién N° 316 del distrito de Miraflores, Provincia y Departamento de Arequipa,
debiendo recogerlo en la Unidad de Logistica, Servicios Generales y Control Patrimonial.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Ley N° 31953, Ley del Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2024.

- Ley N° 31954, Ley de Equilibrio financiero del Presupuesto Publico del afio fiscal 2024

- Ley N° 31955, Ley de Endeudamiento del Sector. Publico para el afio fiscal 2024.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias vigentes, en adelante
La Ley.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado y sus modificatorias vigentes, en adelante el Reglamento.

- Directivas, Pronunciamientos y Opiniones del OSCE.

- Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Cdadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2024-MDM-1

( SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL P.J. TOMASA TITO CONDEMAYTA
DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CON CUI N° 2608435

CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en

caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracioén jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

& Y,
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2024-MDM-1
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DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CON CUI N° 2608435

a.4) Declaracién jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
si como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segln corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente

seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de consultoria
de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo
departamento o region, pueden presentar la solicitud de bonificacion por servicios
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, (Anexo N° 10)

d) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdmica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

8

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccidén, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econdémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: c1 + c2 =1.00

PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : 101-108104
Banco : Banco de la Nacion
N° CCI° : 018-101-000101108104-67

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que

9 En caso de transferencia interbancaria.
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cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDEX y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electronicos de comunicacion . (Anexo N° 12)

i) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica'?.

j)  Estructura de costos de la oferta econdmica.

k) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete®.

)  Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU?4,

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?®,

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestibn Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

14

15

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.

~
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De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervisién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

16

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

~
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El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Tramite Documentario de la Entidad sito en
Avenida Unién N°316 -Distrito de Miraflores-Departamento Arequipa.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS
PARCIALES segun lo indicado por el Area Usuaria de la ENTIDAD, de acuerdo al siguiente
detalle:

v El (30 %) a la presentacion del ENTREGABLE 1, con informe de Aproba;ién del Evaluador &
informe de Conformidad del Area Usuaria - Divisién de Formulacion de Estudios y Proyectos de la

Municipalidad. - _
¥ EI{70 %) a la presentacion del ENTREGABLE 2 con informe de A;JrobaCIDﬂ_. del Evaluador, informe

de Conformidad del Area Usuaria - Division de Formulacién de Estudios y Proyectos de la

Municipalidad y Resolucién de Gerencia Municipal que Resuelva Aprobar el Expediente Técnico.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del area usuaria de la Entidad — Division de Formulacion
de Estudios y Proyectos de la Municipalidad Distrital de Miraflores emitiendo la conformidad
de la prestacion efectuada.

- Comprobante de pago.

Dicha documentacién se debe presentar en Tramite Documentario de la Entidad sito en
Avenida Union N°316 -Distrito de Miraflores-Departamento Arequipa.
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3.1.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2024-MDM-1

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL P.J. TOMASA TITO CONDEMAYTA
DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CON CUI N° 2608435

CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la

necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

TERMINOS DE REFERENCIA

R T S R R R T e e e T R

TERMINOS DE REFERENCIA g

CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL
P.J. TOMASA TITO CONDEMAYTA DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA
DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” con CUI 2608435.

1. ENTIDAD CONVOCANTE
Municipalidad Distrital de Miraflores

2. AREA USUARIA:
Division de Formulacion de Estudios y Proyectos de la Gerencia de Desarrollo Urbano

3. GENERALIDADES

De acuerdo a Ley Orgéanica de Municipalidades Ley N°27979 los gobiernos locales son entidades,
basicas de la organizacion territorial del Estado y canales inmediatos de participacién vecinal en los
asuntos publicos, son los érganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personeria juridica
de derecho publico y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, en el marco de las politicas
nacionales, sectoriales, regional y provincial para contribuir al desarrollo integral de su circunscripcion.
La Municipalidad Distrital de Miraflores en el presente afio, tiene entre sus prioridades, mejorar la
seguridad y calidad de vida de los vecinos del distrito, fortalecer la economia local, preservar el entorno

) natural y ambiental, promover el desarrollo urbano sostenible, crear, intervenir y mejorar las vias que se
encuentran en deficiente estado de funcionamiento y transitabilidad tanto vehicular como peatonal, la
adecuada prestacion de los servicios basicos, publicos, sociales y municipales y brindar adecuados
servicios de recreacion activa y pasiva, asi como la creacion de espacios publicos abiertos adecuados
para el esparcimiento, desarrollo de actividades deportivas, recreacion y desarrollo de actividades
sociales de su poblacion. Dentro este contexto contando con el estudio de pre inversion del proyecto en
mencion aprobado con fecha 21 de agosto del 2023 conforme a la Directiva General del Invierte.pe,
registrado en el Banco de Inversiones y declarado viable con CUI 2608435, en coordinacion con las
areas competentes de la entidad, a través del presente se requiere el Servicio de Consultoria de Obra
para la elaboracion del Expediente Técnico del Proyecto de Inversion denominado: “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL P.J. TOMASA TITO
CONDEMAYTA DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” el mismo que permitird la posterior ejecucion fisica de la obra con
la finalidad de brindar adecuados servicios de movilidad urbana en las vias locales de la parte alta del
distrito, en favor de la poblacién miraflorina.

4. ANTECEDENTES

e Con fecha 21 de agosto del afio 2023 conforme a la Directiva General del Invierte.pe, se registra el
formato 72 declarando viable los estudios de pre inversion del Proyecto denominado:
- “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL P.J.
TOMASA TITO CONDEMAYTA DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA
DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" con CUI 2608435.

5. FINALIDAD PUBLICA:
Brindar adecuadas condiciones de servicios de deportes y recreacion activa y asi como poner
disposicién de la poblacién miraflorina la creacion de espacios publicos abiertos adecuados y en bug
condiciones para el desarrollo de diferentes actividades recreativas, deportivas y de esparcimie
P.J. TOMASA TITO CONDEMAYTA. ;:}s*

<
&
Z%

6. OBJETIVO DE LA CONTRATACION:
El objetivo del Servicio de Consultoria de Obra es la Contratacion de una persona natural o jurh{cs
Registro Nacional de Proveedores - Capitulo Consultoria de Obras (en adelante EL CONSULTOR)S
la correcta elaboracion del Expediente Técnico a nivel de ejecucion de obra del Proyecto de Inversion
Publica denominado “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O
RECREATIVA EN EL P.J. TOMASA TITO CONDEMAYTA DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA
PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” a fin de que se encuentre
expedito para su ejecucion fisica.

El objetivo de la Inversidn es proveer de adecuados espacios publicos para practica deportiva y/o
recreativa en el P.J. TOMASA TITO CONDEMAYTA.
La elaboracion del Expediente Técnico debera realizarse siguiendo los lineamientos de la Ficha Técnica

de Inversion con CUI N°2608435, la misma que considera los siguientes componentes — metas fisicas a
ejecutar:

~



http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.proavance.com/userfiles/Municipio_miraflores.jpg&imgrefurl=http://www.proavance.com/convenios.php&usg=__yWGqQXXaEjntJLuz6tSqXHou05w=&h=98&w=73&sz=12&hl=es&start=9&zoom=1&tbnid=03HL_5y138la8M:&tbnh=81&tbnw=60&ei=udXwTZ3QHca3tweR7JiOAw&prev=/search?q=municipalidad+distrital+de+miraflores&um=1&hl=es&sa=N&biw=1003&bih=599&tbm=isch&um=1&itbs=1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2024-MDM-1

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL P.J. TOMASA TITO CONDEMAYTA
DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CON CUI N° 2608435

Componente 01: Infraestructura recreativa y de esparcimiento
o Construccion de 1872.60 m2 para recreacion y construccion de 2060.49 m2 para areas de
circulacion
Componente 2: Infraestructura deportiva
o Construccién de 457.77 m2 losa deportiva, Construccion de 153.55 m2 Polideportivo y
Construccion de 133.31 m2 para sala de practica deportiva
Componente 3: Equipamiento recreativo
o Adquisicién de 49 unidades de equipamiento recreativo y deportivo
Cabe precisar que para el logro del Objetivo de la Contratacién, la Municipalidad Distrital de Miraflores,
como entidad convocante del Servicio, revisara y monitoreara el desarrollo del servicio a través del Area

Usuaria — Division de Formulacién de Estudios y Proyectos y/o a través del Consultor designado para la
Evaluacién del Expediente Técnico.

. NORMATIVIDAD LEGAL:

El presente proceso de contratacion de servicios se regira sobre la base de la siguiente normatividad, en
el cumplimiento del servicio:

Constitucion Politica del Peru.

Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades.

Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ley N° 28411, Ley del Sistema Nacional de Presupuesto.

Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022.

Ley N° 31366, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio Fiscal

2022.

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley N° 278086, Ley de Transparencia y de Acceso a la informacion Publica.

Decreto Legislativo N° 1252 que crea el Sistema Nacional de Programaciéon Multianual y

Gestion de Inversiones que Deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversion

Publica.

v Decreto Supremo N° 284-2018-EF-Reglamento del Sistema Nacional de Programacion de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.

v Resolucion Directoral N° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de
Programacion de Programaciéon Multianual y Gestién de Inversiones.

v Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado por el Decreto Supremo N° 011-2006-
VIVIENDA vy sus modificatorias.

v RD N° 073-2010/Vivienda/VMCS-DNC.-Norma Técnica “Metrado para obras de edificacion y
habilitaciones urbanas”.

v Ley N° 29783-Ley de seguridad y salud en el trabajo.

v Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.

v Directiva N° 004-2017-MDY, “Procedimiento Interno y Controles de calidad para la elaboracion
de Expedientes Técnicos.

v' Cadigo Civil.

v Decreto Supremo N° 007-2008-TR, Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocion de la Ley N°
29973 — Ley General de la Persona con Discapacidad.

v Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocién de la Competitividad, Formalizacion y Dege®
de la Micro y Pequefia Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley MYPE, aprobgx
Decreto Supremo N° 007-2008-TR. >

v Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

SN SRR KKN

S W

para la tramitacién de los proced|m|entos de seleccion que se reinicien en el marco del Texto
Unico Ordenado de la Ley N° 30225.

v DC- N°80-2020-PCM Decreto supremo que aprueba la reanudacion de actividades econdémicas
en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria.

v Normas vigentes DIGESA, con respecto a infraestructura funeraria.

v NORMAS, MANUALES Y/O DIRECTIVAS DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION
MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES

v Directiva N° 001-2019-ef/63.011-Directiva General del Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones.
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f 6%, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2024-MDM-1
kb

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL P.J. TOMASA TITO CONDEMAYTA
DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CON CUI N° 2608435

itig

Instrumentos Metodologicos en el Marco del Sistema Nacional de Programacion Multianual y
Gestion de Inversiones, aprobada con Resoluciéon Directoral N° 007-2017-EF/63.01 del
20.0ct.2017 y publicado el 24.0ct.2017.
v Lineamientos Generales para la identificacion y registro de las inversiones de optimizacién, de
ampliaciéon marginal, de reposicion y de rehabilitacién.
v Contenido Minimo General para la elaboracion de estudios de pre inversion a nivel de Perfil
para proyectos de inversion de recuperacion post desastre.
v Modificacion de la Directiva N°003-2017-EF/63.01, en el Marco del Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestidn de Inversiones, aprobada con Resolucion Directoral N° 006-
2017- EF/63.01 del 29.Set.2017 y publicado el 03.0¢t.2017.
v Directiva N° 003-2017-EF/63.01 - Para la Ejecucién de Inversiones en el Marco del Sistema
Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones, aprobada con Resolucion
Directoral N° 005-2017-EF/63.01 del 12.Set.2017 y publicado el 20.Set.2017.
v Modificaciones de las Directivas N° 001-2017-EF/63.01 y 002-2017-EF/63.01, en el Marco del
Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones, aprobadas con
Resolucién Directoral N° 004-2017-EF/63.01 del 06.Set.2017 y publicado el 12.Set.2017.
v Directiva N° 002-2017-EF/63.01 - Para la Formulacién y Evaluaciéon en el Marco del Sistema
Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, aprobada con Resolucion
Directoral N° 002-2017-EF/63.01 del 07.Abr.2017 y publicado el 22.Abr.2017.
v Directiva N° 001-2017-EF/63.01 - Para la Programaciéon Multianual en el Marco del Sistema
Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones, aprobada con Resolucion
Directoral N° 001-2017-EF/63.01 del 06.Abr.2017 y publicado el 08.Abr.2017.
= v Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252 - Sistema Nacional de Programacion Multianual y
Gestién de Inversiones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 027-2017-EF del 22.Feb.2017
y publicado el 23.Feb.2017.
v" Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y
Gestion de Inversiones, del 30.Nov.2016 y publicado el 01.Dic.2016.
v' Manuales, Guias Metodoldgicas y Casos Practicos de elaboracion de estudios de pre inversion
relacionados con el alcance de la presente consultoria, registrados en la pagina web de la
Direccion General de Programaciéon Multianual del Ministerio de Economia y Finanzas.
Asi como las normas conexas ampliatorias y modificatorias de estas, vigentes a la fecha, durante el
servicio.
Asi como las normas conexas ampliatorias y modificatorias de estas, vigentes a la fecha, durante el
servicio y que correspondan al objeto de la contratacion.

8. LOCALIZACION DEL PROYECTO:

LOCALIZACION :P.J. TOMASA TITO CONDEMAYTA
DISTRITO : MIRAFLORES

PROVINCIA : AREQUIPA

REGION : AREQUIPA

AREA DE INTERVENCION DEL PROYECTO:
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2024-MDM-1

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL P.J. TOMASA TITO CONDEMAYTA
DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CON CUI N° 2608435

S. CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TECNICO:

15

9.1.ASPECTOS GENERALES

El Expediente Técnico de obra, contiene la descripcion objetiva y precisa de las caracteristicas y/o
requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad publica de la contratacién y las
condiciones en las que se ejecuta, incluyendo obligaciones de levantamiento digital de informacion y
tecnologias de posicionamiento espacial, tales como la georreferenciacion.

Para la contratacién de obras, la planificacion incluye la identificacion y asignacion de riesgos
previsibles de ocurrir durante la ejecucion, asi como las acciones y planes de intervencion para
reducirlos o mitigarlos, conforme a los formatos que apruebe el OSCE. El anélisis de riesgos implica
clasificarlos por niveles en funcién a: i) su probabilidad de ocurrencia v ii) su impacto en la ejecucion
de la obra.

En la elaboracién del expediente Técnico, no se hace referencia a fabricacion o procedencia,
procedimiento de fabricacion, marcas, patentes o tipos, origen o producciéon determinados, ni
descripcion que oriente la contratacion hacia ellos, salvo que la Entidad haya implementado el
correspondiente proceso de estandarizacién debidamente autorizado por su Titular, en cuyo caso se
agregan las palabras “o equivalente” a continuacion de dicha referencia.

Adicionalmente, el requerimiento incluye las exigencias previstas en leyes, reglamentos técnicos,
normas metrologicas y/o sanitarias, reglamentos y demas normas que regulan el objeto de la
contratacién con caracter obligatorio. Asimismo, puede incluir disposiciones previstas en normas
técnicas de caracter voluntario, siempre que: i) sirvan para asegurar el cumplimiento de los
requisitos funcionales o técnicos; ii) se verifique que existe en el mercado algin organismo que
pueda acreditar el cumplimiento de dicha norma técnica; v, iii) no contravengan las normas de
caracter obligatorio mencionadas.

La responsabilidad por la adecuada formulacion del Expediente Técnico o Estudios Definitivos
corresponde al proyectista y a la supervision, de acuerdo al alcance de los respectivos contratos, y
la aprobacién a la Entidad.

El area usuaria (Division de Formulacion de Estudios y Proyectos) es responsable de asegurar la
calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que
repercutan en el proceso de contratacidon, para ello se establecera mecanismos de revision,
subsanacion y aprobacion al contenido del mismo.

En funcion al objeto de la contratacion la Entidad analiza la necesidad de contar con prestaciones
accesorias a fin de garantizar, entre otros, el mantenimiento preventivo y correctivo conforme a la
normatividad.

El Expediente Técnico al ser su fin la contratacion para ejecucion, el consultor verificara si su
necesidad se encuentra definida en una ficha de homologacién, en dicho caso, recoge las
caracteristicas técnicas ya definidas y las incorporara en dicho expediente técnico segun
corresponda, las fichas de homologacién aprobadas son de uso obligatorio con independencia del
monto de contratacion, incluyendo aquellas que no se encuentran bajo el &mbito de la ley o que se
sujeten a otro régimen legal de contratacion.

El requerimiento puede ser modificado para mejorar, actualizar o perfeccionar las especificaciones
técnicas o el expediente técnico de obra, previa justificacion bajo responsabilidad. Las
modificaciones contaran con la aprobacién del area usuaria

El presupuesto de obra se encuentra suscrito por los consultores y/o servidores publicos que
participaron en su elaboracién, evaluacion y/o aprobacion segin corresponda, el presupuesto de
obra incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, seguridad en el trabajo y
los costos laborales respectivos

9.2. CONSIDERACIONES DEL SERVICIO:

La Entidad, considera que para el desarrollo del Proyecto este debe comprender todos los disefos

necesarios, (Para practica deportiva y/o recreativa) en todas las especialidades involucradas para la

ejecucion del mismo, que permitan cumplir con las metas definidas e indicadas en los componentes

del estudio; de tal manera que la formulacion del Expediente Técnico garantice la ejecuciEaig,

obra. AN

El CONSULTOR debera desarrollar las siguientes actividades: >

- Realizar la inspeccién y reconocimiento del area de estudio.

- Recopilacién y revision de Informacion existente.

- Evaluacioén de estructuras

- Coordinacion constante con la Gerencia de Desarrollo Urbano, la Division de Formulacion de
Estudios y Proyectos, la Unidad Formuladora de Proyectos y con el Evaluador del Expediente
Técnico

La concepcion y los alcances del proyecto deberan previamente ser compatibilizados y definidos

con la Divisién de Formulacién de Estudios y Proyectos de la Gerencia de Desarrollo Urbano junto

~
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2024-MDM-1

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO:

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL P.J. TOMASA TITO CO

NDEMAYTA

DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CON CUI N° 2608435

con el profesional responsable de la elaboracion del Expediente Técnico, enmarcado en el estudio
de pre inversion aprobado y declarado viable.

o Para el optimo desarrollo del Expediente Técnico el Consultor podra solicitar a la entidad
informacion basica que esté relacionada con el Proyecto, la misma que de estar disponible le sera
remitida para ser revisada, analizada, mejorada y/o complementada de ser el caso.

e La Propuesta Urbana—-Arquitectonica contenida en el Expediente Técnico debera contemplar
solucion integral a las actuales condiciones del area a intervenir

o El Expediente Técnico debera desarrollarse presupuestalmente por componentes o médulos.

o El Consultor elaborara el Expediente Técnico en funcion a la Alternativa seleccionada en el Estudio
de Pre inversion, aprobado y declarado viable cumpliendo con todas las Normas Técnicas Vigentes,
el RNE y con los requisitos necesarios para el proceso de licitacion y adjudicacién, asi como
ejecucioén de la obra.

e Los presentes Términos de Referencia no son limitativos, pudiendo EL CONSULTOR ampliarlos con
sus aportes sobre la base de su experiencia, para un mejor resultado de los trabajos.

e El Expediente Técnico debera de contar con el Informe final de aprobacién del Consultor encargado
de su evaluacion, Informe aprobacion y conformidad del Area Usuaria - Divisién de Formulacion de
Estudios y Proyectos de la de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Miraflores y
finalmente con Resolucion de Gerencia Municipal que apruebe el Expediente Técnico.

—

9.3.DEL CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA
9.3.1 Contenido Global del Expediente Técnico — ENTREGABLE 1Y 2
1. INDICE

2. MEMORIA DESCRIPTIVA
2.1. Nombre del proyecto
2.2. Ubicacion
2.3. Accesos
2.4. Topografia
2.5. Clima
2.6. Servicios Basicos
2.7. Poblacién Beneficiaria
2.8. Antecedentes o Descripcion del Sistema Existente
2.9. Consideraciones de Disefio u Objetivos del proyecto
2.10. Descripcion o alcances del proyecto
2.11. Resumen de Metas
2.12. Plazo de ejecucién de la obra
2.13. Modalidad de Ejecucion de Obra
2.14. Sistema de Contratacion
2.15. Presupuesto de Ejecucion de la Obra

~ 2.16. Otros

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS.
4. METRADOS
4.1. Planilla de Metrados
4.2. Resumen de Metrados
5. PRESUPUESTO DE OBRA
5.1. Resumen de presupuesto
5.2. Presupuesto de obra
5.3. Desagregado de gastos generales: fijos y variables
5.4. Desagregado de gastos de supervision
5.5. Desagregado de gastos de liquidacion
5.6. Desagregado de gastos de gestion de proyecto
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS
RELACION DE INSUMOS
7.1. Insumos por mano de Obra
7.2. Insumos por Materiales
7.3. Insumos por Equipos
7.4. Insumos por servicios
8. CRONOGRAMAS DE OBRA
8.1. Cronograma de Ejecucion de Obra — Gantt
8.2. Cronograma de equipos y maquinarias
8.3. Cronograma de desembolsos
8.4. Cronograma de insumos

N
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8.5. Calendario de Avance de Obra Valorizado

8.6. Calendario de Adquisicion de Materiales

9. FORMULA POLINOMICA

10. PLANOS

10.1. Indice de planos

10.2. Planos de localizacion, ubicacién

10.3. Plano del ambito de influencia del proyecto y cierre de brechas

10.4. Planos topograficos (curvas de nivel, perfiles, cortes topograficos)

10.5. Planimetria general

10.6. Plano de trazado

10.7. Plano de sefalizacién y evacuacion

10.8. Planos de Arquitectura: Plantas o por zonas o sectores.

10.9. Plano de acabado de pisos y areas verdes.

10.10.Plano de techos y coberturas.

10.11.Plano de sistema de riego

10.12.De necesitarse se implementara los Planos de cisternas y bombas

10.13.Planos de detalles constructivos: atrio de ingreso, plaza civica, juegos infantiles, juegos
multiples, area de chapoteo, camineras, estares, loza deportiva, pista de trotamiento,
areas verdes, terraza de flores, servicios higiénicos, cerco, mobiliario urbano, otros
contenidos en la propuesta). Presentar Cuadros de tipo, calidad y colores de acabados.
(mobiliario, equipamiento, pérgolas, ventanas, puertas, barandas, otros)

10.14.Planos de Estructuras, detalles estructurales (de corresponder)

10.15.Planos de Instalaciones Sanitarias, conexiones domiciliarias de agua y desagiie (de
corresponder).

10.16.Planos de Drenaje Pluvial (de corresponder).

10.17.Planos de instalaciones eléctricas, reubicacion de postes. detalles (luminarias, postes de
luz, reflectores, pozo a tierra, otros), (de corresponder).

10.18.Planos de Senalizacion, Horizontal y/o vertical.

11. ESTUDIOS

11.1. Estudios (Topogréafico, Mecanica de Suelos, Pavimentos, Impacto Ambiental, etc.);
evaluaciones 0 memorias de calculo (Arquitectura, Estructural, Instalaciones sanitarias,
Pluviales, hidraulicos, hidrolégicos, Eléctricas, etc.), (de corresponder).

11.2. Estudios de fuentes de Agua/ Hidrolégico (de corresponder).

11.3. Estudio o Informe de Impacto Ambiental Certificacion Ambiental (de corresponder).

11.4. Estudio de identificaciéon de peligros y analisis de Riesgos en el area del PIP., Analisis
detallados de las medidas de reduccidn de riesgos y/o Informe de gestion de riesgos en
la planificacion de la ejecucion de obras y formatos conforme a la Directiva N°012-2017-
OSCE/CD, segun corresponda.

11.5. Otros que se requiera y sean necesarios para el desarrollo del proyecto

12. ANEXOS

12.1. Formato 7A, de viabilidad del Proyecto de Inversion.

12.2. Cuadro Comparativo entre la Ficha Técnica y Expediente Técnico de cumplimiento de
metas (componentes, acciones, unidad de medida, cantidad, costos y justificacion de la
variacion).

12.3. Saneamiento Fisico Legal (Titulo de propiedad y/o ficha de Registros Publicos y/o
Resolucion de aprobacién de lotizacidén y/o conformidad de recepcion de habilitacion
Urbana o documento que acredite fehacientemente el derecho de propiedad) y
Documentos de libre disponibilidad del terreno (documento del érea usuaria
correspondiente).

12.4. Autorizaciones de las entidades correspondientes (en caso que el titular del p
una entidad diferente a la Unidad Ejecutora - UE).

12.5. Certificado Factibilidad de servicios de agua potable y alcantarillado (de corrgss

12.6. Certificado Factibilidad de servicios del suministro de energia eléctrica (de cQf

12.7. Informe Técnico de la Unidad Ejecutora que demuestre que cuenta con &

cumplimiento de las metas previstas, en caso de modalidad de ejecucion por
administracion directa (de corresponder)

12.8. Informe de Inexistencia de Restos arqueoldgicos o Plan de Monitoreo arqueolégico
segun corresponda.

12.9. Documentos que garanticen la libre disponibilidad del terreno.

12.10.Cotizaciones

12.11.Certificado Ambiental o Ficha Técnica.

12.12.Certificado de inexistencia de restos Arqueoldgicos CIRA (de corresponder).

12.13.Panel Fotografico

~
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]
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13. DISCO COMPACTO (CD o DVD) — : 12
(Cd) - version digital PDF y formatos editables.

9.3.2 Contenido a presentar en el ENTREGABLE 1
1. INDICE

2. MEMORIA DESCRIPTIVA

2.1. Nombre del proyecto

2.2.  Ubicacion

2.3. Accesos

2.4. Topografia

2.5. Clima

2.6. Servicios Basicos

2.7. Poblacion Beneficiaria

2.8. Antecedentes o Descripcion del Sistema Existente

2.9. Consideraciones de Disefio u Objetivos del proyecto

2.10. Descripcion o alcances del proyecto

2.11. Resumen de Metas

2.12. Plazo de ejecucion de la obra

2.13. Modalidad de Ejecucién de Obra

2.14. Sistema de Contratacion

3. PRESUPUESTO DE OBRA
— 3.1. Presupuesto de obra
4. PLANOS

4.1. Planos de localizacion, ubicacion

4.2. Plano del ambito de influencia del proyecto y cierre de brechas

4.3. Planos topograficos (curvas de nivel, perfiles, cortes topogréaficos)

4.4. Planimetria general

4.5. Plano de impacto ambiental.

4.6. Anteproyecto:

4.6.1 Planos de Arquitectura: Plantas o por zonas o sectores
4.6.2 Planos de secciones longitudinales y transversales
5. ANEXOS

5.1. Estudios (Topografico, Mecanica de Suelos, Pavimentos, impacto ambiental, etc.);

5.2. Cuadro Comparativo entre la Ficha Técnica y Expediente Técnico de cumplimiento de
metas (componentes, acciones, unidad de medida, cantidad, costos y justificacion de la
variacion).

5.3. Saneamiento Fisico Legal (Titulo de propiedad y/o ficha de Registros Publicos y/o
Resolucion de aprobaciéon de lotizacion y/o conformidad de recepcidon de habilitacion
Urbana o documento que acredite fehacientemente el derecho de propiedad) y
Documentos de libre disponibilidad del terreno (documento del area usuaria
correspondiente).

— 5.4. Compromiso de operacion y mantenimiento por parte de la unidad ejecutora.

5.5. Informe técnico del estado situacional de la infraestructura sanitaria.

5.6. Patrén de beneficiarios correspondiente (poblacién demandante).

5.7. Informe técnico de la capacidad de Técnica Operativa de la Unidad Ejecutora.

5.8. Panel Fotografico

6. DISCO COMPACTO (CD o DVD) —
(Cd) - version digital PDF y formatos editables

9.3.3 Contenido a presentar en el ENTREGABLE 2
Entrega final del Expediente Técnico de acuerdo a lo indicado en el item 9.3.1 Contenido Global del
Expediente Técnico.

Notas:
a. Cada uno de los documentos que conforman el Expediente Técnico debera estar firmado y sellado
por el consultor, y por cada especialista del equipo técnico
b. La presente no es de caracter limitativo pudiendo incorporarse nuevos items segun la necesidad y
suprimir algunos de corresponder segln evaluacion.
c. Debe conservar la Numeracion que corresponde a cada Titulo del indice del presente contenido.

10. PRESENTACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA:
La Gerencia de Desarrollo Urbano a través de la Division de Formulacién de Estudios y Proyectos,
puede disponer que el personal técnico del Area Usuaria proceda a su revision, evaluacién y
aprobacion respectiva, o contratar el servicio de un Evaluador el mismo que emitira el informe final
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i

de Aprobacion y Conformidad del Servicio de elaboracion del Expediente Técnico, ello luego de ser
subsanadas todas las observaciones (de ser el caso). La conformidad de servicio la emitira el Area
Usuaria y la Gerencia de Desarrollo Urbano, una vez que el Expediente Técnico tenga toda la
documentacion técnica completa y sin ninguna observacion y la Resolucion de aprobacion.

10.1. Presentacion:
El Entregable correspondiente Expediente Técnico denominado: “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL P.J. TOMASA TITO
CONDEMAYTA DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” con CUI 2608435, debera ser presentados en un (01)
archivador de palanca de lomo ancho. Para una rapida verificacion, debera considerar una caratula
en la parte frontal a elec;ci()n del consultor y en el lomo del mismo, debiendo indicar como minimo:
Nombre de la Entidad, Area Usuaria, Nombre del Proyecto, afio. Llevaréd separadores entre items,
los cuales seran de formato A4 en papel bond de color.

10.2. Foliacion:
El nimero se escribe en la parte superior derecha de cada hoja que conforma el documento.
Deben ser legibles, sin borrones y en un espacio en blanco; se realiza en el mismo sentido en
que han sido acumulados en forma cronoldgica, se inicia de atrds hacia adelante. Los
expedientes por la cantidad de folios conforman tomos, pero se mantiene la numeracién
correlativa, es decir, el segundo tomo continGia la numeracion del primero (ello de ser el caso).
Las hojas donde se hayan adherido documentos en formatos menores o mayores al A4, también
deben ser numerados.

10.3. Entrega:
Se presentara cinco (05) juegos originales del Entregable correspondiente Expediente Técnico
denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA
EN EL P.J. TOMASA TITO CONDEMAYTA DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE
AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” con CUI 2608435, firmado por el Consultor y
todos los profesionales que intervienen seguin corresponda.
Para su evaluacion podrd presentar solo un (01) juego y los otros cuatro (04) juegos deberan
presentarse por mesa de partes de la Entidad, una vez obtenga la aprobacién final con Informe
favorable del Area Usuaria, Resolucién de aprobacion emitida por Gerencia Municipal, todo ello
como parte de los requisitos previos para solicitar la Conformidad del Servicio.
Cada ejemplar debera ser presentado en original y con su respectivo CD conteniendo la informacion
en formato digital editable.

11. REVISION Y APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

11.1. Seguimiento revisién y evaluacién
El Consultor deberéd presentar los informes que sean requeridos, asi como coordinar
permanentemente con la Jefatura de la Division de Formulacion de Estudios y Proyectos (DFEP), la
Gerencia de Desarrollo Urbano (GDU) y el Evaluador designado por la entidad, hasta la Aprobacion
mediante Acto Resolutivo por Gerencia Municipal (GM).
El Area Usuaria visto El Informe del Evaluador dard la Conformidad del Expediente Técn'
emitira las observaciones que correspondan. 3

11.2. Levantamiento de Observaciones

partir del dia siguiente de recepcionado el documento, la absolucién debera contener el pliego de
observaciones junto con la absoluciéon de las mismas, de forma correlativa a como se observaron,
de no estar conforme, se le consideraré como no levantadas y sera notificado nuevamente para su
subsanacién en el plazo maximo de 05 dias calendario como Ultimo plazo, el incumplimiento o el no
estar conforme, sera causal de resolucion de contrato.

En caso de transferir el Expediente para evaluacion de otros organismos tanto para aprobacién o
financiamiento si estos hicieran observaciones, se obliga el consultor a subsanarlas en la forma y
plazos de parrafo precedente por cada circunstancia, aun se encuentre otorgada la conformidad.
Sera causal de resolucién del contrato de manera inmediata las deficiencias e inconsistencias en el
contenido del Expediente Técnico y/o la no utilizacion adecuada de la normativa que ponga en
riesgo su realizacion y el objetivo de su cumplimiento para la gestion de inversién del proyecto,
previsto en los antecedentes del presente.

12. CONFORMIDAD DEL SERVICIO DE CONSULTORIA
Para el otorgamiento de la Conformidad se Requiere:
v Informe Final de Aprobacion del Evaluador designado por la entidad.
v Informe de Aprobacién y Conformidad emitido por el Area Usuaria — Divisién de Formulacion
de Estudios y Proyectos.

~
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v Presentaciéon del ENTREGABLE: un (01) juego original, con el Contenido minimo y dentro

de los plazos establecidos en los Términos de Referencia, para su evaluacion.
v Presentaciéon de los oftros cuatro (04) juegos originales del Expediente Técnico que

completan los cinco (05) juegos originales solicitados, firmados por el Consultor y todos los
profesionales que intervienen segun corresponda, Debidamente foliados.
v Acreditacién de la entrega y presentacién por mesa de partes de la entidad de los
entregables del numeral 10 del presente.
v Las aprobaciones que correspondan a entidades externas de ser requeridas.

v Documentacién que acredite la presentacion del Levantamiento de Observaciones Por

mesa de partes de la entidad.
v Resolucién de Gerencia Municipal mediante la cual Aprueba el Expediente Técnico.
v Ofros requisitos que se desprenden del ltem 13 sobre: Requisitos del Consultor.

13. PERFIL TECNICO Y/O PROFESIONAL DEL CONSULTOR:
El consultor debera ser una persona natural o juridica, con experiencia en Servicios de Consultoria

de Obras,

13.1. REQUISITOS DEL CONSULTOR:
13.1.1. Persona natural
v" Debera contar con Registro e inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores —

RNP. Categoria B

%N %

13.1.1.1. Equipo Técnico:
El Consultor debera contar y acreditar minimamente el siguiente personal técnico y/o

No tener impedimento para contratar con el Estado.
Debera contar con RUC habido y activo.
Actividad Comercial en el Rubro del Objeto de contratacién

[Xe)
#ig

profesional:
item Profesion Experiencia Otros
El profesional debe acreditar experiencia efectiva | Titulo
Jefe de minima acumulada de 24 (veinticuatro) meses | Profesional
Brovecto: contabilizados a partir de la colegiatura, como jefe de | de Arquitecto
01 Ar u?tecto.o proyecto y/o supervisor y/o encargado, en Servicios de | o Ingeniero
in Sniero Civil Consultoria de Obras similares al objeto de la | Civil.
g convocatoria sobre Proyectos de Inversion de | Colegiado
recreacion y deporte. Habilitado
El profesional debe acreditar experiencia profesional | Titulo
efectiva minima acumulada de 12 (doce) meses | Profesional
contabilizados a partir de la colegiatura, como | de
Especialista especialista en arquitectura y/o supervisor y/o | Arquitecto.
02 en encargado, en elaboracién de expedientes técnicos y/o | Colegiado
Arquitectura | similares de Proyectos de Inversion de recreacion y | Habilitado
deporte, y/o como parte del equipo técnico en la
especialidad de Arquitectura en Servicios de
Consultoria de Obra.
El profesional debe acreditar experiencia profesional
efectiva minima acumulada de 12 (doce) meses Ti
- . ] itulo z
contabilizados a partir de la colegiatura, como Profesionats
- especialista Ingenieria Civil y/o supervisor y/o 54
03 Especialista encargado, en elaboracion de expedientes técnicos y/o d? !ngemero
En Estructuras | _. 5 o Civil.
similares de Proyectos de Inversion de recreacion y Colegiado
deporte, y/o como parte del equipo técnico en la fi
i i i 2 Habilitado
especialidad de Ingenieria Civil en Servicios de
Consultoria de Obra.
El profesional debe acreditar experiencia profesional
efectiva minima acumulada de 12 (doce) meses | —.
tabilizados a partir de la colegiatura, como Ldle
Especialista e i parl % e 9 ' Profesional
En especialista Ingenieria Eléctrica y/o supervisor y/o de Ingeniero
04 . encargado, en elaboracién de expedientes técnicos y/o .
Instalaciones L = ) Electrico.
o ee similares de Proyectos de Inversiéon de recreacion y :
Eléctricas ) i Colegiado
deporte, y/o como parte del equipo técnico en la Habilitado

especialidad de Ingenieria Eléctrica en Servicios de
Consultoria de Obra.

~
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— CONSORCIO

(R

El profesional debe acreditar experiencia profesional
efectiva minima acumulada de 12 (doce) meses | —.
o, s contabilizados a partir de la colegiatura, como T'tUIO.
Especialista o e sy i ! Profesional
En especialista Ingenieria Sanitaria y/o supervisor y/o de Ingenicro
05 . encargado, en elaboracién de expedientes técnicos y/o nge
Instalaciones == o2 A Sanitario.
R similares de Proyectos de Inversion de recreacion y :
Sanitarias : £ Colegiado
deporte, y/o como parte del equipo técnico en la Habilitado
especialidad de Ingenieria Sanitaria en Servicios de
Consultoria de Obra.

Nota: Cualquiera de los profesionales propuestos como especialista en el ltem 2, 3, 4 y 5, puede
ser Jefe de Proyecto al mismo tiempo, debiendo cumplir con los requisitos indicados en el item
o

e Los plazos consignados en la experiencia se computan desde la Colegiatura.

e La Colegiatura y Habilitacion de los profesionales deberé presentarse para el inicio de
su participacién efectiva en la ejecucion de la prestacion, asimismo deberan de estar
habilitados durante todo el proceso y/o etapas de presentaciones del expediente
técnico.

e El Consultor puede formar parte del personal técnico y/o profesional, debiendo cumplir
los requisitos requeridos

13.1.2. Persona Juridica

v' Adjuntar Carta de Designacion del Profesional (responsables del Servicio), quien debera cumplir
con los requisitos sefialados para la Persona Natural

v" Presentar copia simple de Registros Publicos donde figure el Poder del Representante Legal

v" Debera contar con Registro e inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores —
RNP, en la especialidad de consultoria de Obras en edificaciones y afines. Categoria B

v" No tener impedimento para contratar con Entidades del Estado

v" Debera contar con RUC habido y activo

v Debera contar con el equipo técnico que acredite y cumpla los requisitos sefialados para la
Persona Natural.

13.1.3. Acreditaciéon
v Copia simple de contratos y/o érdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de
prestacion; o comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y
fehacientemente, con Voucher de deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta,
cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o
mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago y/o cualquier otra documentacion de la

cual se desprenda de manera fehaciente la experiencia seguin lo solicitado.
v La habilidad profesional podréa ser verificable digitalmente via pagina del Colegio Profesional
correspondiente.
v El Postor (consultor), ya sea persona natural o juridica, podréa participar en forma individual o &

14. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO
LOS ENTREGABLES correspondiente al Expediente Técnico deberan ser presentados por MesaR &’
Partes de la Municipalidad Distrital de Miraflores sito en Av. Union 316, Miraflores, en el plazo maximo™~~—=
de 90 dias calendarios acumulados, contabilizados a partir del dia siguiente de la firma del contrato u
notificacion de la Orden de Servicio. Segun se detalla a continuacion:

ENTREGABLE 1: El Plazo maximo de entrega es a los 45 dias calendario contabilizados a partlr
del dia siguiente de la firma del contrato u notificacién de la Orden de Servicio.
ENTREGABLE 2: El Plazo maximo de entrega es a los 45 dias calendario contabilizados a partir
del dia siguiente que sea notificado por el Area Usuaria indicando que el Entregable 1 se encuentra
Conforme - Aprobado.
Los plazos podran ser ampliados solamente por razones justificadas en casos fortuitos y de
emergencia, no atribuibles a la Entidad ni al consultor

15. MONTO ESTIMADO DEL SERVICIO Y FORMA DE PAGO

El costo del servicio estara determinado por el Area de Logistica de acuerdo a las cotizaciones que se

pudieran realizar. Todos los pagos que la Entidad realice a favor del Consultor por concepto del Objeto

del servicio se efectuaran como se indica:

v El (30 %) a la presentacion del ENTREGABLE 1, con informe de Aprobacién del Evaluador e
informe de Conformidad del Area Usuaria - Divisién de Formulacién de Estudios y Proyectos de la
Municipalidad.

v EI(70 %) a la presentacion del ENTREGABLE 2 con informe de Aprobacion del Evaluador, informe
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de Conformidad del Area Usuaria - Divisién de Formulacién de Estudios y Proyectos de la
Municipalidad y Resoluciéon de Gerencia Municipal que Resuelva Aprobar el Expediente Técnico.

16. OBLIGACIONES — RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR

v

17. DE LAS PENALIDADES Ge00
En caso de retraso injustificado en la ejecucion y entrega del Expediente Técnico, la Municipalidad

El CONSULTOR sera directamente responsable de la calidad de los servicios que preste y de la
Idoneidad del personal a su cargo, asi como del cumplimiento de la programacion logro oportuno de
las metas previstas y adopcién de las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento de los
presentes Términos de referencia, Bases y/o Contrato respectivo. Debera compatibilizar todas las
especialidades y rehacer y/o subsanar sin costo alguno para LA ENTIDAD, las deficiencias que
puedan presentar los estudios con posterioridad a la prestacion del servicio, durante la ejecucién de
la obra y hasta que ésta culmine a satisfaccion de LA ENTIDAD.

EL CONSULTOR, debera subsanar las observaciones y/o responder a las consultas que sean
formuladas por otras entidades y/o instituciones donde se presente el expediente técnico para
solicitar financiamiento para la ejecucion de la inversion, ello de ser el caso.

La aprobacién del Expediente Técnico, o de los informes parciales, por la Entidad no exime de la
responsabilidad al CONSULTOR.

EL CONSULTOR dara informacién a LA ENTIDAD cuando esta lo solicite, sobre el avance de la
ejecucion de los estudios, asi mismo entregara informacién preliminar en plazo establecido y luego
del término de los trabajos de campo y/o en cualquier etapa de la ejecucion del estudio.

EL CONSULTOR debera mantener durante el estudio, constante comunicacion con las areas
respectivas de decisién de LA ENTIDAD, asi como de otras instituciones que de alguna forma se
involucren. Asimismo, debera efectuar oportunamente la coordinacion con otras entidades y obtener
las aprobaciones respectivas de ser el caso, para la ejecucion del estudio, indicando las acciones
que sean necesarias para cumplir tal cometido.

Durante la ejecucion de la obra, de acuerdo al articulo 193 del Reglamento de la ley de
Contrataciones el Proyectista tiene la obligacion de atender las consultas que les remita la Entidad
con un plazo no mayor de cinco (05) dias calendarios de recibida la consulta.

El CONSULTOR tendra una responsabilidad por vicios ocultos respecto del EXPEDIENTE
TECNICO por un plazo no menor de tres (03) afios después de la conformidad de obra otorgada por
la Entidad.

En atencion a que el CONSULTOR es el responsable absoluto del Estudio que realiza, debera
garantizar la calidad del Estudio y responder del trabajo realizado, de acuerdo a las normas legales
durante los siguientes cinco (05) afios, desde la fecha de aprobacién del Informe Final por parte de
LA ENTIDAD; por lo que, en caso de ser requerido para cualquier aclaracién o correccién, no podra
negar su concurrencia.

Es responsabilidad exclusiva del Consultor visitar e inspeccionar la totalidad del sitio donde se
ejecutara la obra objeto de la convocatoria, tal como se sefala en documentos obligatorios en la
propuesta técnica; asi como efectuar todas las evaluaciones que sean necesarias, incluyendo y sin
limitarse, a los documentos de la licitacion, verificaciones y analisis que estime pertinentes, a fin de
que presente su propuesta técnica y econémica, teniendo en cuenta las condiciones de las aéreas y
el sitio donde se ejecutaran las obras, condiciones de transporte, manejo, almacenamiento,
disposicién y transporte de materiales, disponibilidad de mano de obra, agua, energia y
comunicaciones, y en general todos los elementos y condiciones que puedan incidir de manera
directa e indirecta en esta.

y proteger la salud de sus trabajadores.
Respetar las normas vigentes

Distrital de Miraflores procedera a aplicar al consultor la penalidad por cada dia de retraso segun la
formula siguiente, hasta por un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del
contrato vigente en concordancia con los Articulos N° 161, 162 y 164 del D.S. 344-2018-EF
Reglamento de la Ley 30225 de Contrataciones del Estado (vigente desde el 30 de enero de
2019).

Esta penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacion final, segun
corresponda. Para el caso de retraso injustificado, la penalidad se aplicara automaticamente y se
calcularéd de acuerdo con la siguiente formula establecida en reglamento de contrataciones del
Estado

Penalidad diaria = 0.10 x monto vigente

F x plazo vigente en dias

Donde “F” tendra los siguientes valores:

a. Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general,
consultorias y ejecucion de obras: F=0.40

0nog

~



http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.proavance.com/userfiles/Municipio_miraflores.jpg&imgrefurl=http://www.proavance.com/convenios.php&usg=__yWGqQXXaEjntJLuz6tSqXHou05w=&h=98&w=73&sz=12&hl=es&start=9&zoom=1&tbnid=03HL_5y138la8M:&tbnh=81&tbnw=60&ei=udXwTZ3QHca3tweR7JiOAw&prev=/search?q=municipalidad+distrital+de+miraflores&um=1&hl=es&sa=N&biw=1003&bih=599&tbm=isch&um=1&itbs=1

®

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2024-MDM-1

SERVICIO DE CONSULTORiA

DE OBRA

PARA

LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL P.J. TOMASA TITO CONDEMAYTA
DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CON CUI N° 2608435

b. Para plazos mayores a sesenta (60) dias:

Para bienes servicios en general y consultorias: F=0.25
El incumplimiento de los contenidos y documentos requeridos para el estudio, sera considerado como
omisién a los TDR, motivo por el cual la DFEP tendra la potestad de no emitir la Conformidad del

Servicio.
Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacion de Forma de célculo Procedimiento

penalidad

1 En caso el contratista incumpla | (0.5 UIT) por cada dia de | Informe de la Division de
con su obligacién de ejecutar la | ausencia del personal. Formulacién de Estudios y
prestacion con el personal Proyectos y de la Gerencia
acreditado o] debidamente de Desarrollo Urbano
sustituido.

2 | Por cambio de profesional: Cuando | Aplicaciéon por constatacion | Informe de la Division de
el consultor decida cambiar los | y por caso ocurrido por | Formulacion de Estudios y
profesionales ofertados debido a | cada profesional -0.50% | Proyectos y de la Gerencia
motivos ajenos a la salud, casos | del monto del contrato de Desarrollo Urbano
fortuitos o fuerza mayor.

- 3 | Por no proveer el personal | Aplicacion por | Informe de la Divisién de
establecido en la Propuesta | constatacion. Por dia de | Formulacion de Estudios y
Técnica ocurrencia. 0.5 de la UIT | Proyectos y de la Gerencia

vigente, por cada | de Desarrollo Urbano
profesional.

4 | Por otorgar informacion técnica sin | Aplicacion por constatacion | Informe de la Division de
sustento demostrable o falsificada | y por caso ocurrido -3.00% | Formulacién de Estudios y
durante la  elaboracion  del | del monto del contrato. Proyectos y de la Gerencia
expediente técnico. de Desarrollo Urbano

5 | Por no contar con firmas y sellos | Aplicacion por constatacién | Informe de la Division de
de los especialistas responsables | y por caso ocurrido -1.560% | Formulacion de Estudios y
del expediente técnico en sus | del monto del contrato Proyectos y de la Gerencia
entregables que son de su de Desarrollo Urbano
responsabilidad

6 | El personal clave no asiste a las | 0.5 de la UIT vigente, por | Informe de la Divisién de
Reuniones convocadas por el Jefe | cada profesional e | Formulacion de Estudios y
de Evaluacion a través del Area de | inasistencia. Proyectos y de la Gerencia
Evaluacion de Proyectos vy la de Desarrollo Urbano
Gerencia de Desarrollo Urbanc

™ 7 | En el Desarrollo del Servicio no | Aplicacion por | Informe de la Division de
cumple con el uso de materiales y | constatacion. Por dia de | Formulacién de Estudios y
equipos ((vehiculo, medio de | ocurrencia. 0.5 de la UIT | Proyectos y de la Gerencia
comunicacion, etc) establecidos en | vigente, por cada | de Desarrollo Urbano
los Términos de referencia profesional.

8 | Subsanar las observaciones fuera | 0.5 de la UIT vigente, por | Informe de la Division de
de plazo otorgado. cada dia de atraso. Formulacién de Estudios y

Proyectos y de la Gerencia
de Desarrollo Urbano
SGITRITY]

ox

w7

Estas Otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
(10%) del monto del Contrato vigente, o de ser el caso del ltem que debio ejecutarse.

18. RESOLUCION DE CONTRATO

Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada debera redag
mediante carta notarial para que las satisfaga en un plazo no mayor de cinco (5) dias calendario

/bajo

apercibimiento de resolver el contrato. Si vencido dicho plazo el incumplimiento continla, la parte
perjudicada podra solicitar a resolucidn del contrato en forma total o parcial, mediante carta notarial. La
resolucion parcial solo involucrara a aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento y siempre
que dicha parte sea separable e independiente del resto de las obligaciones contractuales, y que la
resolucién total del contrato pudiera afectar los intereses de la Entidad. En tal sentido el requerimiento
que se efectie debera precisar con claridad qué parte del contrato quedaria resuelta si persistiese el

~
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19.

]

incumplimiento. De no hacerse tal precisién se entendera que la resolucion sera total en caso de
persistir el incumplimiento.

Seré causal de disolucién del contrato de manera inmediata y sin posibilidad de reclamos posteriores, el
incumplimiento con los plazos para la subsanacion de observaciones, asi mismo las deficiencias en el
contenido del Pl, que ponga en riesgo su realizacion y el objetivo de su cumplimiento, asi como otros
hechos que demuestren inconsistencia, poca seriedad del servicio profesional y en el caso que el
incumplimiento genere perjuicios de costo de oportunidad para la gestion de inversion del proyecto.
Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, de ser el caso, la Entidad podra rescindir del contrato por causal de incumplimiento.
Cualquier controversia relacionada con la resolucion del contrato podra ser sometida por la parte
interesada a conciliacion y/o arbitraje dentro de los quince (15) dias habiles siguientes de comunicada la
resolucion. Vencido ese plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, se entendera
que la resolucion del contrato ha quedado consentida.

LIQUIDACION DEL CONTRATO

El servicio concluye con la entrega del Consultor a la Entidad, de toda la documentacion
correspondiente al Servicio de Consultoria de Obra para la elaboracion del Expediente Técnico del
proyecto denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O
RECREATIVA EN EL P.J. TOMASA TITO CONDEMAYTA DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA
PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” debidamente aprobada, segin
se indicada en los parrafos precedentes. La Entidad se obliga a pagar los saldos restantes (pago del
Ultimo entregable, devolucion de la garantia de fiel cumplimento de contrato) al Consultor luego de la
aprobacién final del Expediente Técnico y a entregar el respectivo Certificado de Conformidad del
servicio, asi como la Constancia de Prestacion de Servicio.

1. VALOR REFERENCIAL
El valor referencial por la elaboracion del Expediente Técnico a nivel de EJECUCION DE OBRA
asciende al monto de S/ 130,375.84 (Ciento treinta mil trecientos setenta y cinco con 84/100 soles).

ESTRUCTURA DE COSTOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | TIEMPO | CANTIDAD P.U. PARCIAL TOTAL

PERSONAL
PROFESIONAL S/ 96,000.00
CLAVE

JEFE DE PROYECTO | MES 3 1 $/8,000.00 | S/24,000.00
ESPECIALISTA EN
1.2 | ARQUITECTURA MES 3 1 S/7,000.00 | $S/21,000.00
ESPECIALISTA EN
1.3 | ESTRUCTURAS MES 3 1 $/7,000.00 | $/21,000.00
ESPECIALISTA EN
INSTALACIONES

1.4 | ELECTRICAS MES 3 1 $/5,000.00| $/15,000.00

-

N
s

ESPECIALISTA EN
INSTALACIONES
1.5 | SANITARIAS MES 3 1 $/5,000.00 | $S/15,000.00

PERSONAL

ALV
PROFESIONAL NO \r;

2| CLAVE S/ 18,000.00
2.1 | CADISTAS MES 3 2 $/3.,000.00| $S/18,000.00

3 | TRABAJO DE CAMPO $/.20,000.00

3.1 | TOPOGRAFIA UND - S/12,000.00 | $/12,000.00

-

ESTUDIOS DE
3.2 | SUELOS UND -

=%

S/.8,000.00 S/.8,000.00

ESTUDIOS
4 | COMPLEMENTARIOS $/5,000.00

TRAMITES CON
OTRAS ENTIDADES
(PLAN DE

4.1 | MONITOREO UND. -

=

S/5,000.00| $S/5,000.00

ob

vig

~
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ARQUEOLOGICO,
SEDAPAR, SEAL)

5 | OFICINA S/16,950.00

IMPRESIONES DEL
EXPEDIENTE
5.1 | TECNICO JGO. - 5 S/ 750.00 $/3,750.00

TRASLADO DE
5.2 | PERSONAL GLB. 3 1 S/2,400.00 $/7,200.00

ALQUILER EQUIPOS
5.3 | TECNOLOGICOS UND. - 1 $/.3,000.00 $/.3,000.00

ALQUILER DE
5.4 | OFICINA MES. 3 1 S/ 1,000.00 $/3,000.00

COSTOS DIRECTOS S/ 155,950.00

UTILIDAD 7% | $/10,916.50

GASTOS GENERALES 5% S/7,797.50

SUB TOTAL S/174,664.00

IMPUESTO IGV 18% | $S/31,439.52

TOTAL
ELABORACION DE
EXPEDIENTE

TECNICO S/206,103.52

20. REQUISITOS DE CALIFICACION

A

CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION

Requisitos:

El Consultor de Obra (persona natural/juridica) debe contar con Inscripcién vigente en el RNP en
la especialidad de Consultoria de Obras Urbanas en edificaciones y afines, minimo categoria B
o superior, no estar inhabilitado para contratar con el estado y estar habilitado en su respectivo
colegio profesional.

Importante

De conformidad con la Opinion N° 186-2016/DTN, la habilitacion de un postor, esta relacionada
con cierta atribucion con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad
materia de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se
establecen determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas
para la ejecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacion de ciertos
bienes en el mercado.

Acreditacion:
Debera Adjuntar copia de la constancia vigente del Registro Nacional de Proveedores - RNP Consy

de Obras en CONSULTORIA EN OBRAS URBANAS, EDIFICACIONES Y AFINES y en la categona
superior, certificado de habilitacion profesional emitido por el Colegio Profesional al que corresponda.

lmportante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

oS
g
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2024-MDM-1

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL P.J. TOMASA TITO CONDEMAYTA
DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CON CUI N° 2608435

Titulo Profesional del personal requerido como:

a) JEFE DE PROYECTO:
Titulo Profesional de Ingeniero Arquitecto y/o Ingeniero Civil
b) ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA:
Titulo profesional de Arquitecto
¢) ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS:
Titulo profesional de Ingeniero Civil
d) ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS:
Titulo profesional de Ingeniero Eléctrico
e) ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS:
Titulo profesional de Ingeniero Sanitario

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Regquisitos:

1. JEFE DE PROYECTO:
El profesional debe acreditar experiencia efectiva minima acumulada de 24
(VEINTICUATRO) MESES contabilizados a partir de la colegiatura, como jefe de
proyecto y/o supervisor y/o encargado, en Servicios de Consultoria de Obras similares
al objeto de la convocatoria sobre Proyectos de Inversién de Recreacion y deporte.

2 ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA
El profesional debe acreditar experiencia profesional efectiva minima acumulada de 12
(DOCE) MESES contabilizados a partir de la colegiatura, como especialista en
arquitectura y/o supervisor y/o encargado, en elaboracion de expedientes técnicos y/o

3. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
El profesional debe acreditar experiencia profesional efectiva minima acumuladax
(DOCE) MESES contabilizados a partir de la colegiatura, como especialist

similares de Proyectos de Inversidn de Recreacion y deporte, y/o como parte del
equipo técnico en la especialidad de estructuras en Servicios de Consultoria de Obra.

4, ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS:
El profesional debe acreditar experiencia profesional efectiva minima acumulada de 12
(doce) meses contabilizados a partir de la colegiatura, como especialista en
instalaciones eléctricas y/o supervisor y/o encargado, en elaboracion de expedientes
técnicos yl/o similares de Proyectos de Inversién de Recreacién y deporte, y/o como
parte del equipo técnico en la especialidad de instalaciones eléctricas en Servicios de
Consultoria de Obra.

5. ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS:
El profesional debe acreditar experiencia profesional efectiva minima acumulada de 12
(doce) meses contabilizados a partir de la colegiatura, como especialista en
instalaciones sanitarias y/o supervisor y/o encargado, en elaboracion de expedientes

o
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Requisitos:
Ninguno
Importante
En ningtin caso corresponde exigir experiencia en mas de un rol (por ejemplo, experiencia
como Gestor BIM y Coordinador BIM), bastando requerir la experiencia en el rol o uno de
los roles a desempefiar, procurando incluir la pluralidad de roles (Por ejemplo, experiencia
como Gestor BIM, Coordinador BIM o Supervisor BIM).
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
B.4 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
ITEM DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD ESPECIFICACIONES
1 Laptop . Sistema Windows 10 -
—~ Unid ! Core i5
2 Equipo de computo . Sistema Windows 10 -
Unid 2 Core i5
3 : Multifuncional maximo 02
Impresora Unid 1 afios de antigiiedad
4 .. . Maximo 02 anos de
Estacion Total Unid 1 antiatiedad
5 3 . 4x4 maximo 02 afios de
Camioneta y/o auto Unid 1 antigiiedad
Acreditacion:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2024-MDM-1

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL P.J. TOMASA TITO CONDEMAYTA
DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CON CUI N° 2608435

técnicos y/o similares de Proyectos de Inversion de Recreacion y deporte, y/o como
parte del equipo técnico en la especialidad de instalaciones sanitarias en Servicios de
Consultoria de Obra.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante
"De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la

elaboracién del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES A CARGO DE LA GESTION DE LA INFORMACION BIM

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 1Z
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

C | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (1.00) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales
o similares al objeto de la convocatoria, durante los Diez (10) afos anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante
de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes ELABORACION Y/O
REFORMULACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y/O ESTUDIOS DEFINITIVOS DE

~
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2024-MDM-1

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL P.J. TOMASA TITO CONDEMAYTA
DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CON CUI N° 2608435

CONSTRUCCION Y/O CREACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION Y/O MANTENIMIENTO
Y/O REHABILITACION Y/O LA COMBINACION DE LOS TERMINOS ANTERIORES DE SERVICIOS
DEPORTIVOS Y RECREATIVOS Y/O INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y/O CAMPO DEPORTIVO
Y/O COMPLEJO DEPORTIVO EN OBRAS URBANAS DE RECREACION Y DEPORTE

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditard con copia simple de (i) contratos u érdenes de
servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestacién o liquidacién del contrato; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del

sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pagol.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacién y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad™.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumird que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emisién de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

5 R
Q@:m a_|

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben lienar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Exp

Importante

e El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecutd el postor corresponden a la experiencia requerida.

' Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“ .. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio pestor, no puede ser considerado
como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldria a
considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmande que el comprobante de pago ha sido cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

3] >

del Postor en la Especialidad. 3§ PR

~
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2024-MDM-1

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL P.J. TOMASA TITO CONDEMAYTA
DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CON CUI N° 2608435

(8 [}

o En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

o Si cgmb resultado He una 'consulfa“ i/’?)béérgvraz’:féri cbrfespéhaé p;eéiégfée ;jb&éfée el requerimie;n‘o, se
solicita la autorizacion del érea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

o El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algun componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las
bases.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
gjecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

Miraflores, Setiembre del 2024

~
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/ #6%, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2024-MDM-1

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL P.J. TOMASA TITO CONDEMAYTA
DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CON CUI N° 2608435

Importante

e Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignard de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las
bases.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracién jurada.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2024-MDM-1

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL P.J. TOMASA TITO CONDEMAYTA
DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CON CUI N° 2608435

CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

60 puntos

Evaluacién:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
2.00 VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por
la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha
de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segln corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditard con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacion del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depésito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'’.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del postor

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 2.0018 veces el valor
referencial:
60 puntos

M >= 1.50 veces el valor
referencial y < 2.00 veces el
valor referencial:

50 puntos

M > 1.00 ° veces el valor
referencial y < 1.50 veces el
valor referencial:

en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo I 40 puntos
de la presente seccion de las bases resultan aplicables para el presente
factor.

B. METODOLOGIA PROPUESTA 40 puntos

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

1. META: Plantear las metas para el logro de la ejecucion de la
consultoria

Desarrolla todos los puntos
de Ila metodologia que
sustenta la oferta

40 puntos

17

18

19

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“«

. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser

considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos

~
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2024-MDM-1

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL P.J. TOMASA TITO CONDEMAYTA
DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CON CUI N° 2608435

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

ACTIVIDAD: Actividades para la ejecucion de la consultoria.

PROGRAMACION: Secuencialidad de las actividades

Cronograma Gantt y redes.
CONTROL: Los sistemas de control de los servicios prestados.

RESPONSABILIDADES:
responsabilidades.

Matriz de asignacion de

Identificacion de facilidades, dificultades y propuestas de la
solucion. Desarrollar como minimo cinco (04) aspectos.

Conocimiento en Gestion del Proyecto. Desarrollas el siguiente
contenido:

a. Introduccion

b. Enfoques para gestionar un proyecto

c. Integracion de la gestion del conocimiento en la gestion
de proyectos

d. Modelo propuesto de gestion del conocimiento para
proyectos

e. Conclusiones

Conocimiento del proyecto

a. Identificada la Unidad Productora vinculada a la
situacion negativa que ofrece el servicio a la poblacion
afectada, sefialar los medios fundamentales y tomando
en cuenta que a partir de ellos se identifican las
acciones. Y asi para cada medio describir las acciones
correspondientes.

b. Asimismo, para la determinacion en la unidad
productora se deberd tomar en cuenta los mapas
conceptuales se deben considerar los siguientes
aspectos:

c. Lugar donde se provee el bien y/o servicio, porque,
conjuntamente con las condiciones de accesibilidad
gue condicionaran la ejecucion del proyecto.

d. Pardmetros definidos por el Sector funcionalmente
responsable para la ejecucién de las metas.

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

Desarrolla de seis a siete
puntos de la metodologia que
sustenta la oferta

30 puntos

Desarrolla de cuatro a cinco
puntos de la metodologia que
sustenta la oferta

20 puntos

Desarrolla de uno a tres
puntos la metodologia que
sustenta la oferta

10 puntos

No desarrolla la metodologia
gue sustente la oferta
0 puntos

PUNTAJE TOTAL

100 puntos?®

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

20

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.

Los factores de evaluacion elaborados por el érgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacion.

Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

~
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SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL P.J. TOMASA TITO CONDEMAYTA
DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CON CUI N° 2608435

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacién:
Se evaluara considerando la oferta econdémica del postor.
Acreditacién:

Se acreditard mediante el documento que contiene la oferta
economica (Anexo N° 6).

La evaluacion consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta méas baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2024-MDM-1

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL P.J. TOMASA TITO CONDEMAYTA
DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CON CUI N° 2608435

CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cldusulas adicionales
0 la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la hormativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra para la
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA
PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL P.J. TOMASA TITO CONDEMAYTA
DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA” CON CUI N° 2608435, que celebra de una parte la Municipalidad Distrital de
Miraflores, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20163611512, con domicilio legal en Av. Unién
N° 316 del Distrito de Miraflores, Provincia y Departamento de Arequipa, representada por

[, ], identificado con DNIN°[......... ],ydeotraparte[............... ..J,con RUC
NO [reeeeiiiinen. 1, con domicilio Iegal en [... s |nscr|ta en Ia Ficha N°
[ ] Asiento N° [... ] deI Reglstro de Personas Juridicas de la ciudad de
[, 1 debidamente representado por su Representante Legal,
| T ..y, con DNI N° [, ], segun poder inscrito en la Ficha N°
[oeriiiinns ] AS|ento N° [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [............ 1,

a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2024-
MDM-1, para la contratacion de la ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN
EL P.J. TOMASA TITO CONDEMAYTA DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA
DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CON CUI N° 2608435, a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL
P.J. TOMASA TITO CONDEMAYTA DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE
AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CON CUI N° 2608435.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en PAGOS PERIODICOS, luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segln lo establecido en el articulo 171° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

21

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente

a efectos de generar el pago.

~
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SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL P.J. TOMASA TITO CONDEMAYTA
DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CON CUI N° 2608435

o ,
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2024-MDM-1

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171° de su Reglamento,
los que se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de 90 DIAS CALENDARIOS, el mismo que se
computa desde el dia siguiente del perfeccionamiento del contrato.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora??, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccidon que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencidon que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion

22

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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gue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo méaximo de responsabilidad del contratista es de 07 afio(s) contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:
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Otras penalidades

N°

Supuestos de aplicacion de
penalidad

Forma de célculo

Procedimiento

En caso el contratista incumpla
con su obligacion de ejecutar la
prestacién con el personal
acreditado o] debidamente
sustituido.

(0.5 UIT) por cada dia de
ausencia del personal.

Informe de la Divisién de
Formulacién de Estudios y
Proyectos y de la Gerencia
de Desarrollo Urbano

Por cambio de profesional: Cuando
el consultor decida cambiar los
profesionales ofertados debido a
motivos ajenos a la salud, casos
fortuitos o fuerza mayor.

Aplicacion por constatacion
y por caso ocurrido por
cada profesional -0.50%
del monto del contrato

Informe de la Division de
Formulacion de Estudios v
Proyectos y de la Gerencia
de Desarrollo Urbano

Por no proveer el
establecido en la
Técnica

personal
Propuesta

Aplicacion por
constataciéon. Por dia de
ocurrencia. 0.5 de la UIT
vigente, por cada
profesional.

Informe de la Division de
Formulacién de Estudios y
Proyectos y de la Gerencia
de Desarrollo Urbano

Por otorgar informacién técnica sin
sustento demostrable o falsificada
durante la elaboracion del
expediente técnico.

Aplicacion por constatacion
y por caso ocurrido -3.00%
del monto del contrato.

Informe de la Division de
Formulacion de Estudios y
Proyectos y de la Gerencia
de Desarrollo Urbano

Por no contar con firmas y sellos
de los especialistas responsables

Aplicacion por constatacion
y por caso ocurrido -1.50%

Informe de la Division de
Formulacién de Estudios y

del expediente técnico en sus | del monto del contrato
entregables que son de su

responsabilidad
6 | El personal clave no asiste a las

Proyectos y de la Gerencia
de Desarrollo Urbano

0.5 de la UIT vigente, por | Informe de la Divisién de

Reuniones convocadas por el Jefe | cada profesional e | Formulaciéon de Estudios y
de Evaluacion a través del Area de | inasistencia. Proyectos y de la Gerencia
Evaluacién de Proyectos y la de Desarrollo Urbano
Gerencia de Desarrollo Urbano

7 | En el Desarrollo del Servicio no | Aplicacién por | Informe de la Division de

constatacion. Por dia de
ocurrencia. 0.5 de la UIT
vigente, por cada
profesional.

0.5 de la UIT vigente, por
cada dia de atraso.

Formulacién de Estudios y
Proyectos y de la Gerencia
de Desarrollo Urbano

cumple con el uso de materiales y
equipos ((vehiculo, medio de
comunicacioén, etc) establecidos en
los Términos de referencia

Informe de la Division de
Formulacién de Estudios y
Proyectos y de la Gerencia

de Desarrollo Urbano
ZASIRITY

8 | Subsanar las observaciones fuera
de plazo otorgado.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto méaximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la

~
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aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, serdn de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS??
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Puablica corriendo con todos

23

N

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. Union N° 316 del Distrito de Miraflores, Provincia y Departamento
de Arequipa.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?*.

24

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

O
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DEL EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO:

DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CON CUI N° 2608435

CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC

%

Descripcion de las
obligaciones

3

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Objeto del contrato

Elaboracién de
Expediente
Técnico

Supervision
de la
elaboracion
del
Expediente
Técnico

Supervision
de Obra

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4

DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

O
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o ,
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2024-MDM-1

~

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

6 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2024-MDM-1
Presente. -

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?25 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

25 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.

\_ O
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2024-MDM-1
Presente. -

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ28 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ?’ Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE28 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

26 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

27 |bidem.

28 |pidem.
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Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

mismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias

héabiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2024-MDM-1
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccién.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL P.J. TOMASA TITO CONDEMAYTA
DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CON CUI N° 2608435

o ,
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2024-MDM-1

ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2024-MDM-1
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 11l de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL P.J. TOMASA TITO CONDEMAYTA
DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CON CUI N° 2608435

o ,
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2024-MDM-1

ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2024-MDM-1
Presente. -

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccidon en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2024-MDM-1

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL P.J. TOMASA TITO CONDEMAYTA
DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CON CUI N° 2608435

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2024-MDM-1
Presente. -

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 016-2024-MDM-1.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, hos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a)

b)

d)

Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN 0] RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

Fijamos nuestro domicilio legal comin en [............cocceeeuvnnnenn. ]

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [y 150
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%3

2% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

30 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

31 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

~

O,
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o ,
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2024-MDM-1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL P.J. TOMASA TITO CONDEMAYTA
DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CON CUI N° 2608435

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante
De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL P.J. TOMASA TITO CONDEMAYTA
DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CON CUI N° 2608435

o ,
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2024-MDM-1

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]
Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2024-MDM-1

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2024-MDM-1

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL P.J. TOMASA TITO CONDEMAYTA
DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CON CUI N° 2608435

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA

EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2024-MDM-1
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.-

2.-

3.-

4.-

Que el domicilio fiscal de la empresa®? se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracién y lleva su contabilidad);

Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

Que la empresa nho presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

32

En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
a la Renta.”

~
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2024-MDM-1

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL

P.J. TOMASA TITO CONDEMAYTA DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CON CUI N° 2608435

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2024-MDM-1
Presente. -

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / " MONTO
e e OBJETODEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE| 1o\ en s | pogTees | PO DECAMBIO | L) oo
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 28
PAGO o ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

33

34

35

36

37

38

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.



http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://www.proavance.com/userfiles/Municipio_miraflores.jpg&imgrefurl=http://www.proavance.com/convenios.php&usg=__yWGqQXXaEjntJLuz6tSqXHou05w=&h=98&w=73&sz=12&hl=es&start=9&zoom=1&tbnid=03HL_5y138la8M:&tbnh=81&tbnw=60&ei=udXwTZ3QHca3tweR7JiOAw&prev=/search?q=municipalidad+distrital+de+miraflores&um=1&hl=es&sa=N&biw=1003&bih=599&tbm=isch&um=1&itbs=1

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2024-MDM-1

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL
P.J. TOMASA TITO CONDEMAYTA DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CON CUI N° 2608435

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / e MONTO
\e CLIENTE OBJETODEL | ' uppopaNTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1o\ ena | yporTess | TIPO DE CAMBIO |y criip s
CONTRATO CcP DE SER EL DE: VENTA "
PAGO o ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2024-MDM-1

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL P.J. TOMASA TITO CONDEMAYTA
DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CON CUI N° 2608435

ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2024-MDM-1
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL P.J. TOMASA TITO CONDEMAYTA
DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CON CUI N° 2608435

o ,
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2024-MDM-1

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2024-MDM-1
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

~
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL P.J. TOMASA TITO CONDEMAYTA
DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CON CUI N° 2608435

o ,
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2024-MDM-1

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2024-MDM-1
Presente. -

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2024-MDM-1

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL P.J. TOMASA TITO CONDEMAYTA
DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CON CUI N° 2608435

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2024-MDM-1

Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,

segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe

cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.
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/ £€3% MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2024-MDM-1

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL P.J. TOMASA TITO CONDEMAYTA
DISTRITO DE MIRAFLORES DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA” CON CUI N° 2608435

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA SOLICITUD
DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2024-MDM-1
Presente. -

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacidn, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.
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