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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] /[ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la Entidad
2 [ABC] / [ ] con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso especifico
de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda,
s Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 b las contrataciones o comité de seleccidén, segin corresponda, y por los
c
° proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda,
o Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
g Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur.nenfo en qenerol
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdginag, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamaro 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y

octubre 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2025-MDCH/CS-1

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION;
REPARACION DE VEREDA Y PAVIMENTO; EN EL(LA)
PUEBLO JOVEN 28 DE JULIO DISTRITO DE CHANCAY,
PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA, con CUI N°
2630425.

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la
siguiente definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacién, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliacién y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley
de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcioén por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la
Comisiébn de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas", o norma que la
sustituya, asi como las deméas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista del proceso de contrataciéon deben permitir al OSCE o a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la
informacion referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o
absolucion de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccién, debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

o,



http://www.rnp.gob.pe/
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1.6.

1.7.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser
visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este 0 su
apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se
presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta
no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccidn segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica
de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el d6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segln
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en més del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

2

Para

mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados  digitales ingresar a:

e https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

/
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1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de
prelacién de las ofertas empatadas se efectlia siguiendo estrictamente el orden establecido
en el numeral 91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por
los postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. ElI domicilio es el
consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de
procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando algin item no supera el monto
sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE vy sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion
en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La natificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en
cuenta la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS
Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econdmicas

gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

3

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
Www.rnp.gob.pe
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1.12.

1.13.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de
calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6
del articulo 64 del Reglamento.
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2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segln relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los
participantes y postores al expediente de contratacién, salvo la informacion calificada como
secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia
siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de
calificacion no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones
0 comité de seleccion, segin corresponda.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el
expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deberd entregar dicha
documentacién en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segln
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro,
contra la declaracién de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se
interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del
acto que se desea impugnar.
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3.2.

3.3.

3.1

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la
seccién especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la
Entidad durante la primera mitad del ndmero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme
lo establece el articulo 149 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién
accesoria, la misma que debe ser renovada peridédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.
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3.4.

3.5.

3.6.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ vy B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificaciéon minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucibn de las garantias conforme a los supuestos

contemplados en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido

previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econdémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el

inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara

a quien se indique en el contrato de consorcio.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba
a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cdédigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccién especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de
ser el caso, del item que debid ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES
Todos los deméas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se

regiran supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales
vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2025-MDCH/CS-1

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY

RUC N° : 20163051118

Domicilio legal . CALLE DIEGO LOPEZ DE ZUNIGA 142 — CHANCAY
Teléfono: : 377 -2075

Correo electronico: : abastecimiento@munichancay.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la
obra. CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION; REPARACION DE VEREDA Y
PAVIMENTO; EN EL(LA) PUEBLO JOVEN 28 DE JULIO DISTRITO DE CHANCAY,
PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA, con CUI N° 2630425.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 641,031.54 (SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TREINTA
Y UN CON 54/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida
en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de
AGOSTO DE 2024.

S/ 576,928.39
MIL CIENTO TREINTA

S/ 705,134.69

TREINTA Y UN CON 54/100 NOVECIENTOS
SOLES) VEINTIOCHO CON
39/100 SOLES)

Y CUATRO CON
69/100 SOLES)

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con
el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de . Resolucion Jefatural N°001-
contratacion * 2025-MDCH/OGAyF
Documento y fecha de aprobacion del expediente . Resolucion Gerencial N°064-
técnico " 2024-MDCH/GDUREel

Documento y fecha de actualizacién del expediente

. Ninguno
técnico, de corresponder 9

El monto del valor referencial indicado en esta secciéon de las bases no debe diferir del monto del valor referencial
consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el
monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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15.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico,de  :  Ninguno
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

18 - CANOBN Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUCANAS Y PARTICIPACIONES

Importante
La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio

Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con
lo establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION
SIN MODALIDAD
ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Ill de la presente seccion de
las bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecuciéon de la obra materia de la presente convocatoria, es de SETENTA Y
CINCO (75) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion y en el expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE
LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de
la obra en version impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . CAJA CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CHANCAY.

Recoger en . OFICINA DE ABASTECIMIENTO

Costo de bases : Impresa: S/ 8.00 (OCHO CON 00/100 SOLES)

Costo del expediente : Impreso: S/ 200.00 (DOSCIENTOS CON 00/100 SOLES)

técnico Digital: S/ 30.00 (TREINTA CON 00/100 SOLES)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidon impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe
incluir un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.
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1.11.

1.12.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del
expediente técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en
, el cual
es de acceso libre y gratuito.

BASE LEGAL

- Ley N° 27867 - Ley Organica de Gobiernos Regionales.

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica, aprobado
mediante el Decreto Supremo N° 021-2019-JUS.

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y su modificacion efectuada mediante
Decreto Legislativo N.° 1341 y Decreto Legislativo N.° 1444.

- Ley N° 31433, Ley que modifica la Ley N° 27972, Ley orgénica de municipalidades, y la Ley
N° 27867, Ley organica de gobiernos regionales, respecto a las atribuciones y
responsabilidades de concejos municipales y consejos regionales, para fortalecer el
ejercicio de su funcién de fiscalizacion.

- Ley N° 31465, Ley que modifica la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General. Ley N° 31535, Ley que modifica la Ley 30225, Ley de contrataciones del Estado.

- Ley N° 32185, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025.

- Ley N° 32186, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para al Afio
Fiscal 2025.

- Ley N° 32187, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025.

- Ley N° 29783 — Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Decreto Supremo N° 005-2012-TR — Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

- Decreto Supremo N° 304-2012-EF, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley General
del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225,
modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N° 168-2020-EF,
Decreto Supremo N.° 250-2020-EF, Decreto Supremo N° 162-2021-EF, Decreto Supremo
N° 234-2022-EF, Decreto Supremo N.° 308-2022-EF y Decreto Supremo N.° 167-2023-EF.

- Decreto Supremo N° 217-2019-EF, que aprueba el Decreto Legislativo N.° 1439 del Sistema
Nacional de Abastecimiento.

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N.°
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225
Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 250-2020-EF, establecen disposiciones en el marco del Texto Unico
Ordenado de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado y modifican el Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 27806, Ley de
Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

- Decreto legislativo N° 1252, que crea el sistema nacional de programacion multianual y
gestion de inversiones, con modificatoria DL N°1432 -2018.

- Directivas Actualizadas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.

- Pronunciamientos que contienen Precedentes Administrativos de Observancia Obligatoria.

- Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE — Texto Unico Ordenado de la Ley de Impulso al
Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.



https://mega.nz/file/8nNGzLbQ#r59rJ1mp9_yjUosaZ2ELLoOusoUIwyEvnKFgHMr_Yu8
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- Decreto Supremo N°284-2018-EF, reglamento del Sistema nacional de programacion
multianual y gestion de inversiones.

- Cadigo Civil.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Norma CE-010 Pavimentos Urbanos.

- Norma Técnica A.120 “Accesibilidad Universal en Edificaciones” del RNE y sus
modificatorias.

- Norma Técnica GH.020 Componentes de Disefio Urbano y sus modificatorias.

- Reglamento Nacional de Edificacién, modificaciones y actualizaciones.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracioén jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacién de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, seguin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos
2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional
de identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral
3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

e) Declaracioén jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

6 La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

7 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
G Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v
El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el
ultimo parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segln corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la
oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segln corresponda,
declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor
referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la
presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se
considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién
de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

¢) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region, pueden
presentar la solicitud de bonificacion por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima
y Callao, segun Anexo N° 8.

N

8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

o,
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2.3.

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podra
exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites
“Documentos para la admisién de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cabdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta
con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo.
En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha
plataforma, no corresponderé exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

i) Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion . (Anexo N°12)

j) Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNP12,

k) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

I) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucién de obra, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza
con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de
obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

0) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y
variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?2.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administracion de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constituciéon del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria

Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

12

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacién directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o

por razones de orden interno.

13

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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g) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

r)Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel profesional
clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre publicado en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU4.

s) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

. La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

° Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo
de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecuciéon contractual, de
ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y
en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacioén o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto
en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por
ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del niUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4

14

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre

que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de
la garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo
cual sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-
2 opciodn consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales
que correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Perl aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?s.

La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes de la Entidad, Calle Lépez de
Zufiga 142 — Chancay — Huaral — Lima.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS!®

2.5.1. ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara UN adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) dias siguientes
a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos'’” mediante
carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe
entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de

15 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

16 Sj la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

17 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

/
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2.6.

2.7.

2.5.2.

2.5.3.

recibida la solicitud del contratista.
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicién de materiales e insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de OCHO (8) dias calendario previos a
la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de QUINCE (15)
dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos®® mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago

respectivo.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL.

Importante

Cuando el periodo de valorizaciéon establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del
pago de la valorizacidon se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de ejecucién contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del
SEACE™S,

Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 30 (TREINTA)
dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para
tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

18

19

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial EI Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

o,
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Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico,
debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o
deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO
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DE CHANCAYsubgerencia de Obras Piblicas, Infraestructura, Estudios y Proyectos

TERMINOS DE REFERENCIA Y REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS

3.1 EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

CONSIDERACIONES GENERALES
1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Conlratacion para la ejecucion de la obra: “CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION; REPARACION
DE VEREDA Y PAVIMENTO; EN EL(LA) PUEBLO JOVEN 28 DE JULIO, DISTRITO DE CHANCAY,
PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA" - CUI N° 2630425,

2. FINALIDAD PUBLICA

La Municipalidad Distital de Chancay a través de la Gerencia de desarrollo urbano Rural e Infraestructura
presenta el Expediente Técnico de “CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION; REPARACION DE
VEREDA Y PAVIMENTO; EN EL(LA) PUEBLO JOVEN 28 DE JULIO, DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA
DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA" - CUI N° 2630425, el mismo que seguiré contribuyendo a la mejora
de la infraestructura vial de la zona, permitiendo la circulacién comoda de pealones y vehiculos durante
cualquier época del afio.

3. OBJETO DE LA CONTRATACION

Definir las condiciones para la contratacién de la ejecucion de la obra, segln el reglamento del procedimiento de
conlratacion pablica de la obra denominada “CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION; REPARACION
DE VEREDA Y PAVIMENTO; EN EL(LA) PUEBLO JOVEN 28 DE JULIO, DISTRITO DE CHANCAY,
PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA" - CUI N° 2630425

4. DECLARATORIA DE LA VIABILIDAD

NOMBRE DEL PIP:
“CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION; REPARACION DE VEREDA Y PAVIMENTO; EN EL(LA)

PUEBLO JOVEN 28 DE JULIO, DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE
LiMA®

CODIGO DEL PIP —
CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2630425

FECHA DE DECLARATORIA DE VIABILIDAD
28/06/2024

5. INFOBRAS

CODIGO INFOBRAS N° 526158

6. APROBACION DE LA EJECUCION DEL EXPEDIENTE TECNICO

Resolucion  Gerencial N°067-2024-MDCH/GDURel resuelve aprobar la Ejecucion del Proyecto:
“CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION; REPARACION DE VEREDA Y PAVIMENTO; EN EL(LA)
PUEBLO JOVEN 28 DE JULIO, DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE
LIMA" - CUI N° 2630425

FECHA DE APROBACION DE EJECUCION DEL EXPEDIENTE TECNICO
20 de noviembre del 2024,

7. DISPONIBILIDAD DEL TERRENO

El tereno se encuentra con disponibilidad para su inmediata intervencion y ejecucion de la obra, se adjunta al
expediente planos de las vias.

8. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial para la ejecucion de la obra asciende un monto de S/ 641,031.54 (SEISCIENTOS
CUARENTA Y UN MIL TREINTA Y UNO CON 54/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra; actualizado al mes de agosto 2024.

Pagina | 1
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9. BASE LEGAL

La ejecucion de la obra deberé realizarse de acuerdo con los dispositivos legales y normas técnicas vigentes
que se indican a continuacion:

Ley N° 27867 - Ley Organica de Gobiernos Regionales.

- Ley N° 27444, | ey del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Pblica, aprobado
mediante el Decreto Supremo N° 021-2019-JUS.

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y su modificacién efectuada mediante
Decreto Legislativo N.° 1341 y Decreto Legislativo N.° 1444.

- Ley N° 31433, Ley que modifica la Ley N° 27972, Ley organica de municipalidades, y la Ley
N° 27867, Ley organica de gobiernos regionales, respecto a las atribuciones y
responsabilidades de concejos municipales y consejos regionales, para fortalecer el
ejercicio de su funcién de fiscalizacion.

- Ley N° 31465, Ley que modifica la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General. Ley N° 31535, Ley que modifica la Ley 30225, Ley de contrataciones del Estado.

- Ley N° 32185, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025.

- Ley N° 32186, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Pablico para al Aio
Fiscal 2025.

- Ley N° 32187, Ley de Endeudamiento del Sector Pblico para el Afio Fiscal 2025.

- Ley N° 29783 — Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Decreto Supremo N° 005-2012-TR — Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo.

- Decreto Supremo N° 304-2012-EF, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley General
del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225,
modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Decreto Supremo N° 168-2020-EF,
Decreto Supremo N.° 250-2020-EF, Decreto Supremo N° 162-2021-EF, Decreto Supremo
N° 234-2022-EF, Decreto Supremo N.° 308-2022-EF y Decreto Supremo N.° 167-2023-EF.

- Decreto Supremo N° 217-2019-EF, que aprueba el Decreto Legislativo N.° 1439 del Sistema
Nacional de Abastecimiento. ;

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N.°

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225
Ley de Contrataciones del Estado.

Decreto Supremo N° 250-2020-EF, establecen disposiciones en el marco del Texto Unico
Ordenado de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado y modifican el Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 27806, Ley de
Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

- Decreto legislativo N° 1252, que crea el sistema nacional de programacioén multianual y

gestion de inversiones, con modificatoria DL N°1432 -2018.

- Directivas Actualizadas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.

- Pronunciamientos que contienen Precedentes Administrativos de Observancia Obligatoria.

- Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE - Texto Unico Ordenado de la Ley de Impulso al
Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.

Decreto Supremo N°284-2018-EF, reglamento del Sistema nacional de programacion
multianual y gestién de inversiones.

- Cadigo Civil.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Norma CE-010 Pavimentos Urbanos.

- Norma Técnica A.120 “Accesibilidad Universal en Edificaciones” del RNE y sus modificatorias.

- Norma Técnica GH.020 Componentes de Disefio Urbano y sus modificatorias.

- Reglamento Nacional de Edificacion, modificaciones y actualizaciones.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Pagina | 2
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10. ANTECEDENTES

10.1. Antecedentes Del Proyecto
El presente estudio, nace como resultado de la necesidad sentida de la poblacion del PUEBLO JOVEN 28

DE JULIO que han determinado que existen vias que estan en peligro de colapsar, siendo un peligro para
el ransito peatonal como el vehicular,

En este sentido la Municipalidad distrital de Chancay ha convocado la elaboracién del Expediente Técnico
para el Proyecto de Inversion Pablica: “CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION; REPARACION
DE VEREDA Y PAVIMENTO; EN EL(LA) PUEBLO JOVEN 28 DE JULIO, DISTRITO DE CHANCAY,
PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA" - CUI N° 2630425

Dado esto, la poblacién del PUEBLO JOVEN 28 DE JuLIO", gestiond el apoyo financiero de la
Municipalidad Distrital de Chancay, quien ha seleccionado, priorizado y aprobado la solicitud de la
poblacion del lugar mencionado, en concordancia con los criterios de elegibilidad.

10.2. Intentos Anteriores de Solucién
Como intentos de solucién anterior los beneficiarios han tratado de pedir apoyo a las autoridades regional,
provincial y distrital, sin embargo, estos no han sido atendidas, quedando frustrado sus iniciativas de
mejorar las condiciones de transpirabilidad vehicular y peatonal.

Sin embargo, la poblacion es consciente de lo necesario e indispensable que es la construccién de muros
de contencion para que la poblacion y los vehiculos puedan circular de forma segura,

11. GENERALIDADES

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA:

Unidad Formuladora:
Sector : Gobiemnos Locales

Pliego : Municipalidad distrital de Chancay
Direccion : Calle Diego Lopez de Zafiiga N°142
Unidad Ejecutora:

Unidad Ejecutora : Municipalidad distrital de Chancay
Sector : Gobiernos Locales

Pliego : Municipalidad distrital de Chancay
Direccién : Calle Diego Lopez de Zifiiga N°142
Area Responsable : Subgerencia de Obras Piiblicas, Infraestructura, Estudio y Proyectos
OBJETIVOS DEL PROYECTO:

Objetivo Central,

Area de estudio del proyecto esta en el “PUEBLO JOVEN 28 D EJULIO’
UBICACION GEOGRAFICA

Fuente: Informacion propia

Ubicacion Politica

= Region 3 Lima.

= Provingia Huaral

= Distrito ! Chancay

= AA-HH < ‘PUEBLO JOVEN 28 DE JULIO",
Accesibilidad.

El Distrito de Chancay se ubica en la Provincia de Huaral, Region Lima, al norte del Area Metropolitana Lima -
Callao; ubicado en el valle del mismo nombre, 2 68m.s.n.m., y a una distancia de 86km., de Lima - Callao, y a 60
minutos. Tiene una extension territorial de 150.11km2., Limitando:

Por el norte con el Distrito de Huacho.
Por el sur con el Distrito de Aucaliama.
Por el este con el Distrito de Huaral,
Por el oeste con el Océano Pacifico.
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12. DESCRIPCION DEL PROYECTO
El presente estudio comprende |a intervencién en el “PUEBLO JOVEN 28 DE JULIO".
El proyecto comprende los componentes, la descripcion de éstos y sus cantidades a aicanzar con el presente
proyecto, se detallan a confinuacion:

¢ Pavimento flexible: 89.89 m2 con las siguientes caracteristicas Carpeta asfaltica e= 2", Base Granular e=
20.00cm, Sub Base Granular e= 15.00cm.

e Vereda de concreto fc=175 kg/em?2: 60.38 m2 de e= 10.00cm, Base Granular e= 10.00cm.

»  Muro de Contencion: 45.40 m de muros de concreto amado.

13. PRESUPUESTO DEL PROYECTO

RESUMEN DE PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL PROYECTO
“CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION; REPARACION DE VEREDA
PRESUPUESTO Y PAVIMENTO; EN EL(LA) PUEBLO JOVEN 28 DE JULIO DISTRITO DE
CHANCAY, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA” CON CUI 2630425
ITEMS DESCRIPCION PRESUPUESTO
1 OBRAS PROVISIONALES 41,003,251
2 SEGURIDAD Y SALUD 12.628.89)
3 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 9,000.00
4 TRABAJOS PRELIMINARES 7,330.91
5 MOVIMIENTO DE TIERRAS 25,69.34)
6 MURO DE CONTENCION 320,202.47
7 VEREDA DE CONCRETO 5.969.66f
8 PAVIMENTO FLEXIBLE 10,657.35|
9 PINTURA 3,250.07}
COSTO DIRECTO 435,828.64
GASTOS GENERALES (16,1462425% ) 70,373.00
UTILIDADES (8.50% ) 37,045.43
SUB TOTAL 543,247,071
IGV 18% 97.784.47
1 TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA 641,081.54

SEISCIENTOS CUARENTA Y UN ML TREINTA ¥ UNO Y 54100 SOLES
El valor referencial para la ejecucion de la obra asciende a un monto de S/. 641,031.54 (SEISCIENTOS CUERENTA
Y UN MIL TREINTA Y UNO Y 54/100 SOLES), con precios vigentes al mes de AGOSTO del 2024. El valor
referencia incluye todos los tributos, seguros, fransporte, inspecciones, pruebas y de ser el caso, los costos
laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que puede tener incidencia sobre el
costo de las ejecucion de la obra a ser contratada; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones
legales, por lo que el postor debera consignar la incidencia porcentual de gastos generales fijos, variables y totales
que permitan verificar el monto ofertado, manteniéndose los montos consignados en el expediente técnico o ser
superiores.

14. SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema de contratacion es A PRECIOS UNITARIOS.

15. MODALIDAD DE EJECUCION:
La modalidad sera de ejecucion por contrata.

16. PLAZO DE EJECUCION
El plazo de Ejecucion sera de 75 dias calendarios, el mismo que se computa desde el dia siguiente de
cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Il.  CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

1. DEL EQUIPAMIENTO
Segn el expediente técnico de obra se requiere equipamiento estratégico para la ejecucion de la obra que es el
siguiente:
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ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
01 MARTILLO NEUMATICO 01
02 GENERADOR ELECTRICO DE 6000W 01
03 MAQUINA PARA MARCAR EL PAVIMENTO T
04 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 01
05 ANDAMIO METALICO 01
06 CIZALLA ELECTRICA 02
07 COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM 01
08 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP 02
09 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 01
10 NIVEL TOPOGRAFICO INC. ACCESORIOS 01
11 TALADRO PERCUTOR 01

Se podré ofertar equipo de mayor capacidad y en cantidad mayor.

La acreditacion de los equipos requeridos, de conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y €l literal €) del
numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento, se efectuara para la suscripcion del contrato. En consecuencia,
el Organo Encargado de las Contrataciones para el perfeccionamiento del contrato verificara la documentacién,
conforme al siguiente detalle: Copias de la documentacién que sustente la propiedad, la posesion, la compra
venta o alquiler, u otro documento que acredite a disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.

2. DEL PLANTEL PROFESIONAL

para la ejecucion de la obra son los siguientes:

1)  Residente de Obra

De conformidad con el desagregado de gastos generales del expediente técnico de la obra, el personal clave

Formacién académica 7
Nivel Grado o titulo Profesion Acreditacion
Documentos para la acreditacion de formacion
; : s académica: dicho requisito de calificacion se
Thulo profesional Ingeniero Civl acreditara para la suscripcion del contrato.
(Véase Nota 1)
Experiencia
Cargo desempefiado Tiposs T de Acreditacién de Experiencia
90 g experiencia experiencia
Residente ylo jefe yio
supervisor ylo inspector yio )
jefe de supervision ylo Documentos para la acreditacion de
residente principal y/o director G skninn gg s:jn: si:s fggpzﬁg cargo desempeiiado: dicho requisito de
residente y/o jefe residente ylo colegiatura) calificacion se acreditard para la
jefe residente principal ylo suscripeion del contrato. (Véase Nota 2)
ingeniero  residente  ylo
supervisor principal de obra.

2) Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo

s Nivel Grado o titulo Profesion

Acreditacién

Ingeniero Civil o Ingeniero de
Higiene y Seguridad Industrial o
Ingeniero Industrial o Ingeniero de
Seguridad y Salud en el Trabajo

Titulo profesional

Documentos para la acreditacion de formacion
académica: dicho requisito de calificacion se
acreditara para la suscripcion del contrato.

(Véase Nota 1)
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Experiencia

Cargo desempeiiado axbariencls Tiempo de experiencia Acreditacién de Experiencia

Tipo de

0

(4]

Especialista y/o ingeniero yfo
supervisor ylo jefe ylo
responsable y/o residente en:
sequridad y salud ocupacional
sequridad e  higiene
ocupacional o seguridad de
obra o seguridad en el trabajo
salud ocupacional © 9
implementacion de planes de )
seguridad e higiene
ocupacional 0 en prevencion
de riesgos laborales.

Documentos para la acreditacion de
24 meses (computado | cargo desempefiado: dicho requisito de
Obras en general | desde la fecha de la|calificacion se acreditard para la
colegiatura) suscripcion del contrato. (Véase Nota

NOTAS:

Nota 1: Documentos para la acreditacion de formacion académica: Se verificara en el portal web de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link:
https:/lenlinea.sunedu.gob.pe/ De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo. La
colegiatura y habilitacién se requerira para el inicio de su participacion efectiva en la ejecucién de la prestacion.

Nota 2: Documentos para la acreditacion de la experiencia: (i) Copia simple de contratos y su respecliva
conformidad o (i) constancias o (jii) certificados o (iv) cualquier ofra documentacién que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal clave propuesto. La Entidad debe valorar de manera Integral los
documentos presentados para acreditar dicha experiencia, se debe validar la experiencia si las actividades que
realizé el profesional correspanden con la funcién propia del cargo o puesto requerido, desarrollados en el sector
plblico o privado.

Nota 3: Se considerara como obra similar a: Vias urbanas de circulacion peatonal y vehicular: Conslruccion
ylo creacién ylo mejoramiento y/o ampliacion ylo recuperacion ylo reconslruccion ylo adecuacion ylo
rehabilitacién yfo remodelacion yio renovacion de vias urbanas de circulacion peatonal y/o vehicular con
pavimentos (rigidos ylo flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto ylo asfalto y/o adoquinado),
construccién, ampliacion, mejoramiento rehabilitacion de muros de contencion en las siguientes intervenciones:
Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras ylo pistas ylo veredas ylo vias intemas y/o
jirones ylo vias locales ylo vias colectoras ylo vias arteriales ylo vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos a
desnivel ylo infraestructura vial ylo peatonal y/o habilitaciones urbanas ylo plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o
espacios plblicos urbanos yfo servicios de transitabilidad yfo urbanizacion ylo parques ylo infraestruciura
recrealiva ylo esparcimiento y/o accesibilidad urbana ylo malecones urbanos.

Condiciones que debe reunir el personal clave:

o Todo &l equipo profesional que participe en la ejecucion de obra, debera ser colegiado. Con la finalidad de
garantizar una adecuada prestacién de los servicios y cumplir con los plazos establecidos en el expediente
técnico de obra, se exigira la participacion de los profesionales presentados en la propuesta para participar
en la ejecucion de la obra, de ser el caso que se realice cambio en el personal, este debera cumplir con lo
solicitado en los presentes términos de referencia, para lo cual deberé presentar la propuesta a la entidad
para la evaluacion y aprobacion.

« Lacolegialura y habilitacion de los profesionales se requerir4 para el inicio de su participacion efectiva en la
ejecucion del contrato, tanto para aquellos profesionales titulados en el Perti 0 en el exiranjero.

e Laformacion académica y experiencia del personal clave propuesto, de conformidad con el numeral 49.3 del
articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento se acreditaran para la suscripcion
del contrato. En consecuencia, el Organo Encargado de las Contrataciones para la suscripcion del contrato
verificara la documentacion relacionada al personal clave, conforme al siguiente detalie:

o El Titulo Profesional requerido para el personal clave seré verificado en el Registro Nacional de Grados
Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior
Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https:/enlinea.sunedu.gob.pel. En caso el Titulo
Profesional requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del
diploma respectivo a fin de acreditar la formacion academica requerida.
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e En el caso de profesionales extranjeros, deberan presentar obligatoriamente copia simple de: i) la
revalidacion u homologacion del titulo profesional extranjero, emitido por una de las universidades peruanas
autorizadas por SUNEDU; o ii) ef reconocimiento del titulo profesional extranjero, emitido por la SUNEDU.

s La experiencia en la especialidad del personal clave se acreditara con: (i) copia simple de confratos con su
respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier ofro documento, que
fehacientemente, demuestre la experiencia del profesional propuesto, Se indica que en esta documentacion
se debera indicar el cargo, la obra y el tiempo de servicio. La experiencia efectiva sera posible de
acreditacién en el presente proceso siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones
legales para el ejercicio de su profesion.

¢ Independientemente de la denominacion de los cargos en los que hayan obtenido experiencia los
profesionales, si de la documentacion presentada por el postor es posible determinar que la experiencia del
personal incluye las actividades que realizarén los profesionales requeridos, corresponde validar dicha
experiencia.

3. DE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (01) vez el valor referencial de Ia
contratacion, en la ejecucion de obras similares, durante los diez afios anteriores a la fecha de la presentacion
de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcién de obra.

Se considerara como obra similar a: Vias urbanas de circulacion peatonal y vehicular: Construccion ylo creacion
ylo mejoramiento ylo ampliacion y/o recuperacion ylo reconstruccion ylo adecuacion ylo rehabilitacion yio
remodelacion y/o renovacion de vias urbanas de circulacion peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos yio
flexibles ylo semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto ylo asfallo yfo adoquinado) construccion, ampliacion,
mejoramiento rehabilitacion de muros de contencion en las siguientes intervenciones:

Avenidas y/o calles y/o anillos viales yfo pasajes ylo carreteras ylo pistas ylo veredas ylo vias intemas ylo
jirones ylo vias locales ylo vias colectoras ylo vias arteriales ylo vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos a
desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal ylo habilitaciones urbanas ylo plazuelas ylo plazas ylo alamedas ylo
espacios publicos urbanos yio servicios de fransitabilidad y/o urbanizacién y/o parques ylo infraestructura
recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion
de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (jii) contratos y sus respectivas
constancias de prestacion o cualquier ofra documentacion de la cual se desprenda fehacizntemente que la
obra fue concluida, asi como el monto total que implico su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte
(20) conirataciones.

4, CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 43.5 del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado, el area usuaria
puede incluir lo siguiente:

- El nimero méximo de consorciados es de dos {02) integrantes para el presente procedimiento de
seleccion.

- Elporcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 20%.

- El Maximo nimero de consorciados es de dos integrantes. El porcentaje minimo de participacion en Ia
ejecucion del contrato para el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia es del 80%.

5. PRESENTACION DE OFERTA ECONOMICA
Los postores no podrén reducir los gastos generales variables. Los gastos generales no podran reducirse por
debajo del 15 % con respecto al costo directo, debera reducirse a dos decimales los porcentajes de gastos
generales fijos y variables, asi como la utilidad para la presentacion del anexo N.° 6. Asi mismo, se debera
consignar la fecha que se determiné los costos de su precio de oferta.

6. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El contratista estd obligado a realizar las vistas técnicas, mediciones y cualquier actividad, en estricta
conformidad a las normas de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001.
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El Contratista debera cumplir cen la normatividad legal, sobre Sequridad y Salud Ocupacional; de aplicacion en
su actividad. Al respecto debera dar estricto cumplimiento, bajo su responsabilidad en caso de inobservancia,
de |a normatividad referencial y sus modificaciones seguidamente detalladas:

Ley N2 26842 Ley General de Salud,

D.5. N° 033-2001-MTC Reglamento Nacional de Transito.

181 5-02-1 Orden y Limpieza.

ISI 8-01-1 Manejo e Investigacion de Incidentes y Accidentes de Trabajo.

El Contratista debera desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud ocupacional a fin de garantizar la
seguridad y salud del personal que intervenga en la actividad y preservar los bienes propios.

El contratista presentara los seguros necesarios para resguardar la integridad de los bienes, los recursos que
se ufilizan y los terceros eventualmente afectados entre eflos:

¥ ESSALUD-SCTR (mensual).

v CONFOVICER {mensual).

¥  SENCICO (mensual) y olres que estan dentro del contrato.

Asimismo, el coniratista antes del inicio de la obra podra tomar en cuenta todas las polizas de seguro para la
correcta ejecucion de la obra, debiendo exhibir ante la entidad las polizas comespondienles, las veces que
sean necesarias.

« Sequro complementario de trabajo de riesgo- salud y seguro complementario de Trabajo de Riesgo-Pension.

« El contratista debera contratar y mantener vigente durante el plazo de la ejecucion de la obra, la péliza de
sequro complementario de rabajo de riesgo, salud y seguro complementario de trabajo de riesgo- pensidn
para su personal asignado al servicio materia de la contratacion.

e Las coberturas citadas deberan cubrir los dafios contra el cuerpo o la salud, por accidente de trabajo 0
enfermedad profesional que pudiera sufrir el personal a consecuencia de la prestacion del servicio,

e El SCTR para el personal clave, no clave y trabajadores deberan ser presentados previo al inicio de su

efectivo de su participacion.
La responsabilidad del confratista, cumplir todas las condiciones y términos de los seguros para mantenerios
operantes o vigilantes, el paso de las primas y deducibles correspondientes sera por su cuenta, incluso debera
dar el correspondiente aviso al asegurador en caso de siniestro dentra del término que fije la pdliza respectiva.
Asimismo, con la finalidad de garantizar la seguridad y salud en la obra, no se deberd modificar el precio
establecido para la partida de seguridad y salud.

« El contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evilar peligros contra la
integridad, 1a vida y la propiedad de las personas, instituciones durante &l desarrollo del proyecto. En este
sentido debera dotar a su personal, de los equipos y herramientas perlinentes para la realizacion de todos los
trabajos, quedando terminantemente prohibido la realizacion de trabajos en circuitos energizados, para ello
debera contar el contratista con implementos de seguridad segin NG-050. El incidente o accidente resultante
de la inobservancia de esta obligacion, comera (nicamente: por cuenta del contratista; para lo cual, en caso de
consorcios para evitar el deslinde de responsabilidad de los consorciados; estos, deberan declaran como
obligacian en el documento del consorcio la responsabilidad de la implementacion y administracitn del plan de
seguridad y salud en el trabajo.

El contratista esta obligado a comunicar a la entidad, inmediatamente por escrito, cuando se haya dado una
orden que va contra las medidas de seguridad, a fin de tomar conocimiento, lo cual no exime de asumir la
responsabilidad exclusiva por cualquier resullado dafioso.

7. CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

La conservacion ambiental es una necesidad ante la cantidad de prablemas ambientales que esté afectando la
salid de toda la humanidad. Y en consecuencia la destruccion del Unico hogar como el planeta. Por ello, no se
debera modificar el precio establecido para Ia partida de Mitigacion y Control de impacto ambiental, y limpieza
final de |a obra, dado que esta conservando el medio ambiente y todos sus recursos naturales, debe ser mas
profunda y verdadera para tratar de minimizarse el dafio causado por el hombre y buscar despertar esa
conciencia humanista que permita poner en practica medidas de conservacion ambiental por un desarollo
sostenible que salisfaga las necesidad presenie sin comprometer las de las generaciones futuras.

El contralista esta obligado a facilitar y realizar el apoyo técnico a toda actividad solicitada por el organismo
encargado del medio ambiente.

El contratista debera cumplir con la normatividad legal sobre el medio ambiente de aplicaciones a su actividad.
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8. DE LA GESTION DE RIESGOS

De acuerdo a la Directiva N° 012 -2017 ~OSCE /CD GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA
EJECUCION DE OBRAS, se ha identificado los Riesgos durante el periodo de ejecucion de obra segiin Informe
de Gestion de riesgos y formatos incluidos en el Expediente Técnico.

9. DOCUMENTOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

Adicionalmente a los documentos requeridos en las bases del procedimiento de seleccion, el postor ganador de
la buena pro debera presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:
Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecucion de Obra (CPM), el cual
debe presentar la ruta critica y la lista de hitos claves de la obra.

10. DE LOS SEGUROS

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SCTR).

Contratar y presentar al inicio de la ejecucion de obra la pdliza del seguro complementario de trabajo de riesgo.
Tomando en consideracion segtin el articulo 29 del Reglamento de la Ley de Confrataciones del Estado, que
establece que el requerimiento incluye las exigencias previstas en leyes y normas que sirva para asegurar el
cumplimiento de los requisitos funcionales o técnicos.

11. DE LA SUBCONTRATACION

No podra transferir, de manera parcial o total a favor de terceros la prestacion materia del presente proceso de
seleccion, teniendo la responsabilidad total sobre su ejecucién y cumplimiento integro.

12, ADELANTOS

Adelanto Directo

La entidad otorgara un (01) adelanto directo por el 10% del monto contrato original.

El contratista debe solicitar el adelanto dentro de los 8 dias siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntado a
su solicitud la garantia por el adefanto mediante carta fianza y el comprobante de pago correspondiente. La
entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (07) dias contados a partir del dia siguiente de
recibida la solicitud del contrato.

Vencido el plazo para solicitar del adelanto no procede la solicitud.

Adelanto para Materiales
La entidad otorgara un (01) adelanto para materiales o insumos por el 20% del monto contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realiza en un plazo de ocho (08) dias calendarios previos a la fecha prevista en
el calendario de adquisicion de materiales e insumos, con la finalidad que el contratista pueda disponer de los
materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado, Para tal efecto el
contratista debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de quince (15) dias calendarios anteriores al inicio
del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelanto mediante carta fianza y el
comprobante de pago correspondiente.

13. FORMULA DE REAJUSTE

Los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste k" conocido al momento de Ia valorizacion. Cuando
se conozca los indices unificados de precios que se deben aplicar, se calcula el monto definitivo de los reajustes
que le comesponden y se pagan con la valorizacion més cercana posterior o en la liquidacion final de obra si
reconocimiento de interés.

Los reajustes se calculan de acuerdo con el articulo 38 y 195 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, |a aplicacion de las formulas debe sujetarse a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-78-CV.

14. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La Responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra ejecutada, es de
siete (07) afios, contado a partir de la conformidad de la recepcion total o parcial de la obra, segiin corresponda,
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de conformidad al Articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Ley N° 30225. Al respecto,
en el caso de consorcios, estos deberan declarar como obligacion la responsabilidad por vicios ocultos en el
Anexo 5, a fin de que ningln integrante del consorcio se libere de las responsabilidades después de la
conformidad de obra otorgada por la Entidad.

15. DEL POSTOR

El postor debe estar vigente en el registro nacional de proveedores RNP. No estar en el registro de inhabilitados
del OSCE.

16. OTRAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

Sin exclusién de las obligaciones que corresponda al contratista conforme a los dispositivos legales y que son
inherentes como tal para la ejecucion de la obra, el contratista tiene las siguientes obligaciones:

El contratista tiene la responsabilidad exclusiva de visitar e inspeccionar la totalidad del lugar y parea donde se
ejecutara la obra, para verificaciones y analisis que estime pertinente.

Asi mismo, ejecutara la obra de conformidad con el expediente técnico de obra aprobado por la entidad, que
incluye la obra los estudios preliminares, los términos de referencia, y demas documentacion contractual y la Ley
de Contrataciones del Estado y su reglamento. La empresa contratista es responsable por la calidad ofrecida y
el plazo establecido descritos en el presente documento.

Del personal: El conlratista tiene la obligacién de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de
acuerdo a los drdenes del supervisor de obra. El contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores
condiciones méas adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento de la Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento.

12.1. DANOS A TERCEROS
Constituye obligacion del Contratista el asumir los costos de reparacion de los dafios que ocasionen a las
redes eléctricas, agua, desage, teléfonos y demas terceros. La negativa del Contratista en reparar el
dafio causado sera causal de resolucion del contrato, sin perjuicio de la Municipalidad o las empresas de
servicio ejecuten los trabajos con cargo a las valorizaciones del Contratista y/o Garantia de Fiel
Cumplimiento, de ser el caso.

12.2. INDEMINIZACIONES
Es obligacién y responsabilidad del Conlratista, atender los juicios, reclamos, demandas o acciones
imputables a ¢l o a su personal directa e indirectamente por actividades ilicitas, dafios, pérdidas,
accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o areas aledafias de su influencia, como
consecuencia de la ejecucion de trabajos o negligencia.

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmuebles aledarios en el perimetro de la
construccion, cuyas instalaciones ylo cimentaciones queden comprendidas en el area de influencia de las
excavaciones efectuadas para el Proyecto, y que puedan ver afectada su estabilidad o continuidad.
Comprobara la necesidad de apuntalamientos, calzaduras, muros de contencion o cualquier obra que sea
necesario para evitar accidentes o demandas de los propietarios.

Independiente de las penalidades indicadas en el numeral 162, en caso de atraso por causales imputables
al Contratista en la entrega de la obra con respecto a la fecha consignada en el Calendario de Avance de
Obra vigente, y considerando que dicho atraso producira una extension de los servicios del supervisor, lo
que genera un mayor costo, el Contratista se obliga a pagar un monto equivalente al de los servicios
indicados, el que se deducira de las valorizaciones, retenciones o garantias, si aquellas no fueran
suficientes.

13. DEL CUADERNO DE OBRA
Sera abierto conforme lo establecido en el articulo 191° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado (fecha de entrega del terreno) Las anotaciones y consultas sobre ocurrencias se rigen en
concordancia con los articulos 192° y 193° del Reglamento de la Ley de Conlrataciones del Estado.
Se implementara el “cuademo de obra digital®, en sujecion lo dispuesto en la Decimotercera Disposicion
Complementaria Final del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
por el Decreto Supremo N° 344-2018- EF. y DIRECTIVA N° 009-2020-OSCE/CD.
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14. DE LAS CONSULTAS

Las consultas en el cuaderno de obra son el mecanismo a través del cual el residente de obra comunica al
inspector o supervisor las observaciones, discrepancias, deficiencias, omisiones, aclaraciones, que tiene
respecto a determinada informacion del expediente técnico.

El Residente de obra debe de formular las consultas precisando con toda claridad cual es el tema a discarir. En

tanto que, el supervisor o inspector las absolvera en los plazos que fija el articulo N° 193 del Reglamento de Ia
Ley de Contrataciones del Estado.

15. DE LOS MATERIALES Y MANOS DE OBRA

Todos los materiales adquiridos o suministros para las obras deben de cumplir las especiaciones iBcnicas,
deberan ser nuevos, de primer uso, de utilizacion actual en el mercado nacional.

Los materiales deben ser almacenados en la obra en forma adecuada, sobre todo siguiendo las indicaciones
dadas por el fabricante ¢ las sefialadas en los manuales de instalacion.

El postor debe presentar en su oferta un compromiso de contratar fa mano de obra no calificada al cien por
ciento de la poblacion beneficiaria, y contratar el cien por ciento de la mano de obra calificada de la poblacion de
la region. Esto con la finalidad de garantizar la dinamizacién de la economia en la region de Lima.

16. DE LA SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA

El Supervisor o Inspector de Obra debera contar minimamente con las mismas calificaciones que el residente de
obra.

La supervision y control de la obra, estara a cargo del supervisor o inspector designada por la Entidad.
El Contratista esta sujeto a la verificacion por parte de la Supervision de la participacion del personal profesional,
mano de obra, equipos, maleriales y de la infraestructura propuesta durante el periodo que comesponde a la
etapa de ejecucion de la obra.

17. DEL EXPEDIENTE DE VALORIZACION DE OBRA

La valorizacion de obra a ser presentado a la entidad ser4 dos (2) Originales y dos (2) Copias los cuales debera
de contener la siguiente informacion la cual se detalla a continuacion:

N° | Descripcion

1 Carta del Representante Legal de la Empresa Supervisora de Obra

2 Informe del Supervisor de Obra

3 Carta del Representante Legal de la Empresa Contratista

4 Informe del Residente de Obra

5 Datos Generales de Obra

6 Planilla de Metrados

7 Valorizacion de cada componente

8 Curva "S" de cada componente

9 Curva "S" del total

10 Copia de Formula Polindmica B

1 Calculo del indice "K" para reajuste, adjuntando copia de indices INEI.

12 Célculo del Reajuste

13 Amortizacién del Adelanto Directo . B

14 | Deduccion que no corresponde por Adelanto Directo

15 | Amortizacion del Adelanto de Materiales

16 | Deduccién que no corresponde por Adelanto de Maleriales

17 Resumen General 7
18 | Comprobante de Pago ﬁ

Pagina | 11

o,




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2025-MDCH/CS-1

- MUNICIPALDAD DISTRTAIMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY
' DE CHANCAYsubgerencia de Obras Publicas, Infraestructura, Estudios y Proyectos

19 Control de Valorizaciones

20 | Cronograma de Avance de Obra

21 Presupuesto de Obra ofertado

22 | Gaslos Generales y Utilidad ofertados

23 | Copia de Cartas Fianza de Fiel Cumplimiento, Adelanto Directo y Adelanto de Materiales

24 Copia de Contrato de Obra

25 | Copia desglosable de Cuademo de Obra

26 | Constancia de Pago: SENCICO, CONAFOVICER

27 | Copia de Constancia de SCTR y SALUD

28 | Certificados de Control de Calidad

29 | Panel fotografico

30 | Informe mensual del Especialista en sequridad e higiene i

3 Informe mensual del Especialista en Mecénica de Suelos

32 | Informe mensual del Especialista en Impacto Ambiental

33 | Informe mensual del Especialista en Hidraulica

34 | Informe mensual del Arquedlogo

35 | Informe mensual del Especialista en estimacion de Riesgos

36 Informe mensual del Especialista en Tratamiento de Agua Potable

37 Informe mensual del Especialista en Tratamiento de Agua Residuales

38 Informe mensual del Especialista en Movimiento de Tierras

i Item 01 y 02 a cargo de la Supervision

e Item 03 al 38 a cargo de! Contratista

. Todo el contenido de la valorizacion con firma del Ing. Residente y del Supervisor s A

P Presentar la valorizacion en cuatro (4) juegos: DOS en ORIGINAL y dos COPIAS (en archivador de
palanca)

s Toda la valorizacion escaneada contenida en un "DVD" (Dispositivo digital) etiquetado

18, VALORIZACIONES Y METRADOS

Sobre las valorizaciones.

La Valorizacién es la cuanfificacion econdmica de los avances fisicos contratados y/o ejecutados; tienen el
caracter de pagos a cuenta toda vez que es en |a liquidacion donde se define el monto total de Ia obra y el
saldo a cancelar,

Los melrados de obra ejecutados serén formulados conjuntamente por el Residente y el Inspector o
Supervisor, para lo cual ambos deben constituirse a la obra y personalmente medir los avances por cada
partida, luego de la cual el inspector o supervisor formula la velorizacion. Si el contratista no se presenta
para la valorizacion conjunta con el inspector o supervisor, éste la efectuara.

En las obras contratadas bajo el sistema a precios unitarios se valoriza hasta el total de los metrados
realmente ejecutados, mientras que en el caso de las obras bajo el sistema de suma alzada se valoriza
hasta el fotal de los metrados del presupuesto de obra.

El Supervisor revisara los metrados durante el periodo de aprobacion de la valorizacion.

Las Valorizaciones seran mensuales y seran elaboradas por la Supervision y el Residente el Gltimo dia de
cada mes. El Plazo maximo de aprobacion por el inspector o supervisor y su remision a la Entidad, es de
cinco (5) dias, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacion respectiva, y es
cancelada por la Entidad en fecha no posterior al Gitimo dia de tal mes, de conformidad y en cumplimiento
con el articulo 194° Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En caso de que la ejecucion de la obra supere el ejercicio fiscal, la Entidad, a fin de garantizar la ejecucion
presupuestal de dicho ejercicio, para el mes de diciembre, tramitara la valorizacion correspondiente,
conforme al siguiente detalle:
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o Valorizacion del periodo del 01 al 20 de diciembre, cuyo plazo méaximo de aprobacién por el inspector o
supervisor y su remision a la Entidad, seré de cinco (5) dias, contados a partir del dia siguiente habil de
culminado el periodo de valorizacion.

e Valorizacion del periodo del 21 al 31 de diciembre, cuyo plazo méximo de aprobacion por el inspector o
supervisor y su remision a la Entidad, sera de cinco (5) dias, contados a partir del primer dia habil del
mes siguiente al de la valorizacion respectiva.

b. Discrepancias respecto de valorizaciones

Si surgieran discrepancias respecto de la formulacion, aprobacién o valorizacion de los metrados, entre el
Contratista y la Supervisién o Inspector de la Entidad, segtin sea el caso, estas deberan de ser resueltas de
acuerdo a lo establecido en el Articulo 196° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

19. AMPLIACIONES DE PLAZO

En concordancia con el articulo 197° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el contratista
podra solicitar la ampliacion de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a la voluntad del
confratista, siempre que modifiquen la ruta critica del programa de ejecucion de obra vigente al momento de la
solicitud de ampliacion:

1) Atrasos ylo paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.

2) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucion de la prestacion adicional de obra. En este caso,
el contratista amplia el plazo de las garantias que hubiere otorgado.

3} Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucion de los mayores metrados, en contratos a precios
unitarios.

Para que proceda una ampliacion de plazo, debera observarse el procedimiento y plazos regulados en el
articulo 198° Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

20. EFECTOS DE LA MODIFICACION DEL PLAZO CONTRACTUAL

En virtud de la ampliacion otorgada, la Entidad ampliara el plazo de los otros contratos celebrados por esla y
vinculados directamente al contralo principal, de acuerdo con los articulos 199° y 201° del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

21. PROGRAMACION Y AVANCE DE OBRA

Durante todo el franscurso de la ejecucion de obra, el Contratista desarrollara la actividad de control de la
programacion de obra, tomando en consideracion la fecha y los plazos de terminacion de cada una de las
partidas que conforman el presupuesto de cada componente a ejecutar, especialmente las que correspondan a
la ruta eritica.

En este sentido, el Contratista proyectara los diagramas Gantt y PERT-CPM, siendo estos actualizados en forma
continua por las variaciones que se presenten durante la ejecucion del proyecto los que serdn revisados y
aprobados por la supervision de obra.

22. CONTROL DE CALIDAD

En este rubro se incluye las aclividades de control de calidad que se realizaran, tanto para la ejecucion de las
partidas que conforman la obra, como a los diferentes materiales que se requeriran para la construccion de la
misma, que incluyen: agregados para concreto, cemento, acero, tuberias, ladrillos, accesorios, valvulas,
compuertas y olros requeridos.

El control, consistira en un analisis de la muestra, especificaciones, resultado de los ensayos y certificados de
prueba, a fin de verificar si los materiales estan conforme a las especificaciones técnicas del Expediente Técnico
de Obra; los costos de las pruebas de campo y/o ensayos laboratorio seran asumidos por el Contratista; es
decir, sin cargo a la Entidad ni a su representante, la Supervision.

En general, debe existir todo lo razonable y técnicamente recomendado para asegurar la dptima calidad de las
obras.
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23. DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La penalidad por retraso injustificado por el contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto de! contrato se
aplicara segin lo mencionado en los articulos 161° y 162° del Reglamento de Contrataciones del Eslaco.
Asimismo, las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con los articulos
203°,204° y 207° del Reglamento de Contrataciones del Estado.

24, OTRAS PENALIDADES

Penalidades

Supuestos de aplicacion de penalidad

Forma de célculo

Procedimiento

Cuando el personal acreditado permanece menos
de sesenta (60) dias desde el inicio de su
participacién en la ejecucién del contrato o del
integro del plazo de ejecucion, si este es menor a
los sesenta (60) dias, de conformidad con las
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190 del Reglamento.

[ (0.5 UIT) por cada dia de
ausencia del personal en
obra en el plazo previsto.

Segiin informe del
SUPERVISOR DE LA OBRA

En caso el contratista incumpla con su obligacién de
ejecutar la prestacion con el personal acreditado o
debidamente sustituido.

(0.5 UIT) por cada dia de
ausencia del personal en
obra.

Segtn informe del
SUPERVISOR DE LA OBRA

En caso culmine la relacion contractual entre el
contratista y el personal ofertado y la Entidad no
haya aprobado la sustifucion del personal por no
cumplir con las experiencias y calificaciones del
profesional a ser reemplazado.

(0.5 UIT) por cada dia de
ausencia del personal en
obra.

Seglin informe  del
SUPERVISOR

Si el contratista o su personal, no permite el acceso

Cinco por mil (5/1000) del

al cuaderno de obra al SUPERVISOR DE LA OBRA, | Morlo 0e 1 valorizacin def | Segin informe - del
impidiéndole anofar las ocurrencias. PENED. oy cada dia de | SUPERVISOR.
dicho impedimento.
SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION Cuando
el Contratista no cuente con los dispositivos de 2/1000 del monto de la
seguridad en la obra, tanto peatonal o vehicular | valorizacién del periodo por | Segin informe del
incumpliendo las normas, ademas de las cada dia de dicho SUPERVISOR.
sefializaciones solicitadas por la Municipalidad. La impedimento.
multa diaria sera:
INDUMENTARIA E  IMPLENTACION DE
PROTECCION PERSONAL Cuando el Contratista
no cumpla con dotar a su personal de los elementos
de seguridad y la indumentaria sefialada por la
municipalidad. Esta penalidad se considerara por el va;é:igaog«g:iizopnetmol:or Segin kilven del
total de trabajadores y por el total de paquete de | " e rs T | SUPERVISOR
obras, es decir si en alguna de las obras alguno de impedimento )
los trabajadores no esta debidamente equipado la g
penalidad se aplicara a todo el contrato. La multa
diaria sera:
. 211000 del monto de la
ese maaes s I e o stz g | P delporaiopo | Sgin _iome el
supervisor yo inspector La multa diaria sera: impedimento,
ENTREGA DE MATERIALES INCOMPLETA
: o7 Si. 700.00 del monto de la
Cuando el conlratista entregue documentacion iz : " ’
incompleta perjudicando el tramite normal de los Vabmgigﬂepzmom' gﬁ%ngso”};fom del
mismos (solicitud de adelantos y otros) La multa por impedimento. '
cada tramite documentario seré: '
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[ CARTEL DE OBRA Cuando el contratista no 211000 del monto de la
9 coloque cartel de obra dentro del plazo establecido | valorizacion del periodo por Segun informe del
en las especificaciones técnicas y/o el contrafo. La cada dia de dicho SUPERVISOR.
multa por dia de atraso seré: impedimento.
CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL
i 111000 del monto de la
PLAZO CONTRACTUAL Cuando el contratista no Pt i : 2
10 | cumpla con entregar el calendario valorizado valon;:;tdg’deg p;go;;opor gﬁ%g'RVISégom del
adecuado a la fecha de inicio del plazo contractual i ;. 9 { ;
en un plazo de 5 dias La multa diaria sera: i
PRUEBAS Y ENSAYOS Cuando el contratista no 111000 de! monto de Ia
11 realice las pruebas y ensayos oportunamente para | valorizacion del periodo por | Segtn informe del
verificar la calidad de los materiales y las cada dia de dicho SUPERVISOR.
hhhhh _dosificaciones La multa diaria seré: impedimento.
p 1/1000 del monto de fa
RESIDENTE DE OBRA Cuando el Ing. Residente de vl ;i X ;
12 | la Obra no se encuentre en forma permanente en la valonzac:én'del pe{rodo por | Segdn nforme -
obra La multa diaria serk: caqa dla. de dicho SUPERVISOR.
impedimento.
EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA
TECNICA Cuando el Contratista no presente los ?Mpgggeldm’onfrr)i:: la Seaqi info /
13 | equipos declarados en la propuesta técnica o estos - o’::zad 3 fiep:fbhoo e SG%UEHRVISOIE el de
no encuentren operativos al 100% La multa diaria el J
pusit 4 impedimento.

El procedimiento para aplicacion de la penalidad se realizara de la siguiente manera:

El personal de la Municipalidad distrital de Chancay, responsable de la Supervision de la Obra, comunicara al
contratista las faltas detectadas y/o registradas en el cuaderno de obra, mediante informe, carta, correo u ofro
medio de comunicacion, si este dltimo no presenta su descargo ylo levanta las observaciones en el plazo de 48
horas de realizada la recepcion fehaciente de la carta que comunica la ocurrencia, se procedera con la
aplicacion de la penalidad correspondiente para ser deducida en el mes siguiente.

Las penalidades seran deducidas de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacién final, o si fuese
necesario se cobraré del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

25. DEL REAJUSTE AUTOMATICO DE PRECIOS

Las valorizaciones deberan ser ajustadas multiplicandolas por el respectivo coeficiente de reajuste *K” que se
obtenga de aplicar en la férmula o formulas polinomicas previstas en el Expediente Técnico de obra que es parte
de las Bases, los Indices Unificados de Precios de la Construccion que publica el Insfituto Nacional de
Estadistica e Informatica - INEI.

Dado que los Indices Unificados de Precios de la Construccion son publicados con un mes de atraso, los
reajustes deberan calcularse teniendo en consideracion el coeficiente de reajuste “K” conocido a ese momento;
posteriormente, cuando se conozcan los indices que se deben aplicar, se calculara el monto definitivo de los
reajustes que corresponden, los que se pagaran con la valorizacion mas cercana posterior o en la liquidacion
final sin reconocimiento de intereses.

De conformidad al Art. 38° y 195° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la aplicacion de las
formulas polinomicas debe sujetarse a lo dispuesto en el DS N° 011-79-VC y sus modificatorias y
complementarias.

26. ENTREGA DE LA OBRA TERMINADA

Al terminar todos los frabajos, el Contratista hara entrega de Ia obra al Comité de Recepcion, nombrado por la
entidad de acuerdo a lo sefialado en el Reglamento de Contrataciones del Estado.

Previamente la Supervision hara una revision final de fodas las partes y establecera su confomidad de acuerdo
al Expediente Técnico de Obra aprobado.

Asimismo, previamente a la recepcion de la obra, el Contratista debera efectuar la limpieza general de toda el
&rea utilizada para la ejecucion de la obra incluyendo campamentos, instalaciones, depositos, desechos, areas
libres, etc.
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Las instalaciones y las estructuras definitivas seran sometidas a pruebas en las condiciones més desfavorables
y por el tiempo que las especificaciones lo sefialen.

Se levantara un acta en donde se establezca la conformidad de la obra o se establezcan los defectos
observados, dandose en esle Gltimo caso un plazo al Confratista para la subsanacion correspondiente, vencido
el cual, se hara una nueva inspeccién en donde se establezca la conformidad de la Supervision.

Si al realizarse la segunda inspeccion subsisten los defectos anotados en la primera inspeccion, La Entidad
podra contratar con terceros la subsanacion por cuenta del Contratista sin perjuicio de la aplicacion de las
clausulas que el contrato de obra establezca y de acuerdo al Reglamento de Contrataciones del Estado.

27. LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento para la liquidacion del contrato de obra que deberé observarse, es el que se encuentra descrito
en el articulo 209° del Reglamento.

El Contratista debe presentar la liquidacién debidamente sustentada con la documentacion y calculos detallados
dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucion de la
obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcion de obra. No se procedera a la
liquidacion mientras existan controversias pendientes de resolver.

Luego de haber quedado consentida la liquidacion y efectuado el pago del saldo de la liquidacién, culmina el
contrato y se cierra el expediente respectivo.

La Entidad o el Contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la
liquidacion del contrato de obra, en el plazo de treinta (30) dias calendario, computados desde el dia siguiente
del consentimiento de la liquidacion.
Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

28, EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DE OBRA

Para la presentacion del expediente de liquidacion de la obra, debera de contar con la siguiente informacion la
cual se detalla a continuacién:

EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DE OBRA

N° | Descripcion

Carta del Representante Legal de la Empresa Supervisora de Obra
Informe Final del Supervisor de Obra

Carta del Representante Legal de la Empresa Contratista

Informe Final del Residente de Obra

Documentos contractuales y contables

Contrato de Obra y Adendas, seglin corresponda.

Valorizaciones tramitadas del contrato principal

Valorizaciones tramitadas de Adicionales y Deductivos

Informe de la Oficina General de Administracién y Finanzas (Contabilidad y Tesoreria)
Montos pagados por valorizaciones de contrato principal

Montos pagados por valorizaciones de adicionales de ser el caso

Fiel cumplimiento (en caso de solicitar retencién)

Fondo de Garantia: retenidos, devueltos. Indicar saldos a favor 6 a cargo del Contratista.
Multas por atraso de obra descontadas. Indicar saldos a favor 6 a cargo del Contratista,
Fianzas vigentes, ejecutadas efc.

Documentos de Liquidacién Técnica

9 | Documento de aprobacion del Expediente Técnico (ET) y copia del ET en digital

10 | Acta de entrega de terreno.

Bl Ino)—

o |~

*ma'ioa'w

11 | Acta de inicio de obra o copia del asiento del cuademo de Obra sobre el inicio de obra.
12 | Copia de los asientos del cuaderno de Obra sobre el término de Obra.
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13 | Acta de Recepcion de Obra

14 | Informes mensuales de Supervision.

15 | Informes mensuales del residente de obra

16 | Cuademos de obra en original.

17 | Memoria descriptiva valorizada.

18 | Planillas de metrados post-construccion. (Contrato principal, Adicionales y Deductivos)

18 | Presupuesto Final (Contrato principal, Adicionales y Deductivos)

20 | Manuales de Operacion y Mantenimiento del Sistema, en caso corresponda.

21 | Acta de Compromiso de Operacién y Mantenimiento provisional de Obra

2 Panel Fotografico a colores. Con fotos que describan las etapas de la ejecucion de la Obra,
modificaciones y adicionales de obra.

23 | Constancias de no tener adeudos en Essalud, AFP y otros.

24 | Constancia de no tener reclamos de los trabajadores ante el Ministerio de Trabajo y Promocion Social.
Documentos sobre el control de cambios

25 Resoluciones y Adendas de aprobacion de los Presupuestos Adicionales y Deductivos de Obra, (ad.
Copia de expediente técnico adicionales)
Informes del Contratista planteando la modificacion 6 cambio adjuntado presupuestos sobre adicionales y

26 | deductivos incluyendo los an4lisis de costos unitarios, planos esquemas, fotografias, copias del cuadermno
de obra, etc.

27 Informes de pronunciamiento y andlisis del Supervisor dando conformidad al expediente de variacion
adjuntando, ademas, de ser el caso, los precios pactados con el contratista.
Documentos sobre el control de plazos

28 | Resoluciones y Adendas de aprobacion de las ampliaciones de plazo.
Informes del Contratista planteando la modificacién a la fecha de término de obra, adjuntado los

29 | documentos que sustenten la ampliacion de plazo y anélisis sobre la modificacion de la ruta critica, copias
del cuademno de obra, elc.

30 Informes de pronunciamiento y analisis del Supervisor dando conformidad al expediente de ampliacion de
plazo, este informe debera complementar el del contratista.

31 Documento de pronunciamiento y aprobacion del proyectista en el caso de modificaciones al expediente
técnico, omisiones o errores.

32 | Cronograma Valorizado inicial y final de Ejecucion de Obra.

3 Diagrama de Programacion de Obra inicial y actualizado (GANTT y PERT-CPM) de acuerdo a las
variaciones aprobadas.
Documentos de Control de Calidad

U Documentos originales sobre Disefio de mezclas y andlisis fisicoquimico de los agregados, de acuerdo a
Io establecido en las especificaciones técnicas.

35 Certificados de Ensayos a compresién de briquetas de concreto de acuerdo a lo establecido en el
Expediente Técnico.

% Certificados de Ensayos a compresion de unidades de albafiileria ('b) (Ladrillos), de acuerdo a lo
establecido en el expediente técnico.

37 | Pruebas Hidraulicas, de acuerdo a nommas y a lo establecido en el expediente técnico.
Planos de replanteo en original firmados por el Residente y Supervisor, en el cual se muestre las

38 | variaciones aprobadas y se indique las especificaciones de acuerdo a lo ejecutado en obra y en
cumplimiento a las especificaciones técnicas iniciales.

39 | Control pruebas técnicas previas de materiales:
Certificado de calidad emitido por el proveedor de tuberias
Certificado de calidad de los accesorios utilizados en obra
Certificado de calidad de las valvulas instaladas
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Otros certificados y pruebas

Peruanas.

40 Otros documentos que sustenten el control de calidad establecidos en el expediente técnico y las Normas

en el caso que se hayan utilizado en obra.

Resumen de reportes de Supervision sobre el cumplimiento de la Norma de Seguridad G-050 (control de
41 | riesgos en obra, plan de contingencia), adjuntar copia de las hojas de seguridad de materiales peligrosos,

ftem 01y 02 a cargo de la Supervision

*  |ltem 03 al 46 a cargo del Contratista

29. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demés aspeclos del presente proceso no contemplados en las Bases se regiran supletoriamente por
la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A. | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Importante

Requisitos:
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD

01 MARTILLO NEUMATICO 01
02 GENERADOR ELECTRICO DE 6000W 01
03 | MAQUINA PARA MARCAR EL PAVIMENTO 01
04 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 01
05 ANDAMIO METALICO 01
06 CIZALLA ELECTRICA 02
07 COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM 01
08 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP 02
09 VIBRADOR DE CONCRETQ 4 HP 2.40° 01
10 NIVEL TOPOGRAFICO INC. ACCESORIOS 01

41 TALADRO PERCUTOR 01

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato,

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigtiedad y demés
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A. | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
2
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
1. RESIDENTE DE OBRA:
Formacién académica
Nivel Grado o titulo Profesién Acreditacién
Documentos pare la acreditacion de
v X : o formacion académica: dicho requisito de
Vi profesiona) Ingeniero Civil calificacion se acreditara para la suscripcion
del contrato. (Véase Nota 1)
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2. ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO:

Nivel Grado o titulo Profesion Acreditacion
Ingeniero Civil o Ingeniero de o e
' : Higiene y Seguridad Industrial o mﬁ:mmpgﬁm,la dic:zred"as::;o g:
Titulo profesional Ingeniero Industrial o Ingeniero callRcackss 96 a5 redi?éré para Iz;eguscripcion
%bﬁajt:’gundad Y Seled o del contrato. (Véase Nota 1)

NOTA:

Nota 1: Documentos para la acreditacién de formacion académica: Se verificara en el portal web de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaia - SUNEDU a través del siguiente link:
https:/fenlinea.sunedu.gob.pe/ De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo. La colegiatura y
habilitacion se requerira para el inicio de su participacién efectiva en la ejecucion de la prestacion.

Acreditacién;

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

. .o

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
1. RESIDENTE DE OBRA:

Experiencia
4 Tipo de Tiempo de "
Cargo desempeiiado xperiencia experiencia Acreditacion de Experiencia
Residente ylo jefe ylo
supervisor y/o inspector ylo
jefe de supenvision ylo 3% — Documentos para la acreditacion de

residente  principal  ylo
director residente yfo jefe | Obras similares
residente ylo jefe residente

cargo desempefiado; dicho requisito
de calificacion se acreditard para la
suscripcion del contrato. (Véase Nota

{computado desde la
fecha de la
colegiatura)

principal  ylo  ingeniero 2)
residente y/o supervisor
principal de obra.

2. ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO:

Experiencia
Tipo de Tiempo de o S
Cargo desempefiado experiencia experiencia Acreditacion de Experiencia

Especialista y/o ingeniero yfo
supervisor ylo jefe ylo
responsable ylo residente
en: seguridad y salud | Obras en
ocupacional o seguridad e | general

higiene  ocupacional o
seguridad de obra o

Documentos para la acreditacién de
24 meses (computado | cargo desempefiado: dicho requisito
desde la fecha de la | de calificacion se acreditara para la
colegiatura) suscripcion  del contrato. (Véase
Nota 2)

| sequridad en el frabajo o
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salud ocupacional 0
implementacion de planes
de seguridad e higiene
ocupacional o en prevencion
de riesgos laborales.

NOTA:

Nota 2: Documentos para la acreditacion de la experiencia: (i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad
o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la
experiencia del personal clave propuesto. La Entidad debe valorar de manera Integral los documentos presentzdos
para acreditar dicha experiencia, se debe validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido, desarrollados en el sector publico o privado.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el arficulo 179
del Reglamento.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecuci6n de obras similares, durante los 10 afios

anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de
recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: Vias urbanas de circulacion peatonal y vehicular: Construccion ylo creacion yio
mejoramiento y/o ampliacion yfo recuperacion ylo reconstruccion ylo adecuacion ylo rehabilitacion ylo
remodelacion y/o renovacion de vias urbanas de circulacion peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos ylo
flexibles ylo semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado), construccion, ampliacion,
mejoramiento rehabilitacion de muros de contencion en las siguientes intervenciones:

Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias intemas ylo jirones
ylo vias locales yfo vias colectoras ylo vias arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel
ylo infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios
plblicos urbanos ylo servicios de transitabilidad ylo urbanizacion ylo parques ylo infraestructura recreativa ylo
esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion' de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

AT

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio © el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo. cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en

! De acuerdo con la Opinién N° 185.2017/DTN “cualquier otra documentacién”, e entiende como tal a todo documento

emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable
aquello que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de
conformidad, entre otros
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Consorcio en las Contrataciones del Estado’, debiendo presumirse que el porcentaje de Q]
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompaiiar
la documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacién
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
"Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del érea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprob6 el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

* Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
Jurada.
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La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se
considera lo siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU

FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION

A. PRECIO

La evaluacién consistira en otorgar el maximo
Evaluacion: puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las deméas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. ) > o >
precios, segun la siguiente formula:

Acreditacion: Pi= Omx PMP

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio O

de la oferta (Anexo N° 6). | = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

10020 puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y
proporcionalidad con el objeto de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el
cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.

2 De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en la contratacién publica (cuando el valor referencial supere el monto establecido por la Ley
de Presupuesto del Sector Publico para la Adjudicacion Simplificada).
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Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL

NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... ], con domicilio legal
en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [.......................... ] Asiento N° [................ |
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado
por su Representante Legal, [..........cccoiiiiiiiiiiiiiiiiiininns ], con DNI N° [.........oooniil. ], segun
poder inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....covenennnni. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de
conformidad con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y

2l En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacidn que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.

o
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1246 del Caodigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizaciéon de intereses y el pago se
efectuara en las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida
por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel
cumplimiento de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la

retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del
numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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Importante para la Entidad

e Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato
original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta
fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe
entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la
solicitud de EL CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD oforgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?’] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR
PLAZQO] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante
de pago respectivo.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIRZ EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA
DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA
EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA
“GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS’. LA
GESTION DE RIESGOS FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE

2 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

23

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.
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TECNICO DE OBRA PUBLICADO EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA’
DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado
y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Penalidades

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

Cuando el personal acreditado permanece menos
de sesenta (60) dias desde el inicio de su
participacion en la ejecuciéon del contrato o del | [ (0.5 UIT) por cada dia de
1 integro del plazo de ejecucién, si este es menor a | ausencia del personal en
los sesenta (60) dias, de conformidad con las | obra en el plazo previsto.
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190 del Reglamento.

Segtin informe

En caso el contratista incumpla con su obligacion de
ejecutar la prestacion con el personal acreditado o
debidamente sustituido.

(0.5 UIT) por cada dia de
ausencia del personal en
obra.

Segin informe

En caso culmine la relacion contractual entre el
contratista y el personal ofertado y la Entidad no | (0.5 UIT) por cada dia de
3 haya aprobado la sustitucion del personal por no | ausencia del personal en
cumplir con las experiencias y calificaciones del | obra.

profesional a ser reemplazado.

Segun informe
SUPERVISOR

Cinco por mil (5/1000) del
monto de la valorizacion del | Segun informe
periodo por cada dia de | SUPERVISOR.

dicho impedimento.

Si el contratista 0 su personal, no permite el acceso
4 al cuaderno de obra al SUPERVISOR DE LA OBRA,
impidiéndole anotar las ocurrencias.

SUPERVISOR DE LA OBRA

SUPERVISOR DE LA OBRA
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SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION Cuando
el Contratista no cuente con los dispositivos de 2/1000 del monto de la
5 seguridad en la obra, tanto peatonal o vehicular | valorizacién del periodo por | Segin informe del
incumpliendo las normas, ademads de las cada dia de dicho SUPERVISOR.
sefalizaciones solicitadas por la Municipalidad. La impedimento.
multa diaria sera:
INDUMENTARIA-  E  IMPLENTACION  DE
PROTECCION PERSONAL Cuando el Contratista
no cumpla con dotar a su personal de los elementos
de seguridad y la indumentaria sefialada por la
municipalidad. Esta penalidad se considerara por el va;é:igggigr?ldlgloggr)igjolzor Segtin informe del
6 total de trabajadores y por el total de paquete de cada dia de dicho SUPERVISOR
obras, es decir si en alguna de las obras alguno de impedimento '
los trabajadores no esta debidamente equipado la ’
penalidad se aplicara a todo el contrato. La multa
diaria seré:
INGRESO DE MATERIALES Cuando el contatista | 21 oo domorodela - = o
7 ingrese materiales a la obra sin autorizacién del va OI’IZ&(;)IOZI Zps.”% 0 por SS%USRVISégor me ©
supervisor yo inspector La multa diaria sera: cada dia de aicno '
impedimento.
ENTREGA DE MATERIALES INCOMPLETA
Cuando el contratista entregue documentacién v\?allbzgglc:?gnd%ln;)%,;itg d%eplir Segin informe del
8 incompleta perjudicando el tramite normal de los cada dia de dicho SUPERVISOR
mismos (solicitud de adelantos y otros) La multa por impedimento '
cada tramite documentario sera: '
CARTEL DE OBRA Cuando el contratista no 2/1000 del monto de la
9 coloque cartel de obra dentro del plazo establecido | valorizacién del periodo por | Segun informe del
en las especificaciones técnicas y/o el contrato. La cada dia de dicho SUPERVISOR.
multa por dia de atraso sera: impedimento.
CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL 111000 del monto de la
PLAZO CONTRACTUAL Cuando el contratista no valorizacion del periodo por | Sequn informe del
10 | cumpla con entregar el calendario valorizado da di dp dich P SUgPuERVISOR
adecuado a la fecha de inicio del plazo contractual Cair:peljimeentg ° ’
en un plazo de 5 dias La multa diaria sera: '
PRUEBAS Y ENSAYOS Cuando el contratista no 1/1000 del monto de la
11 realice las pruebas y ensayos oportunamente para | valorizacion del periodo por | Segun informe del
verificar la calidad de los materiales y las cada dia de dicho SUPERVISOR.
dosificaciones La multa diaria sera: impedimento.
RESIDENTE DE OBRA Cuando el Ing. Residente de Va;()’:igggigf’d’g/"get‘;iggolzOr Segin inome e
2. | l2 Oora no se encuentre en forma permanente e 12 | caga dia de dicho | SUPERVISOR.
' impedimento.
EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA
TECNICA Cuando el Contratista no presente los Vafé;ggggfggf:é%:j{)’;Or Sequin informe del
13 | equipos declarados en la propuesta técnica o estos cada dia de dicho SUPERVISOR
no encuentren operativos al 100% La multa diaria ) , :
sera: impedimento.
Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el

supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda;
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse.
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Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los
articulos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los drganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o0 personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al
contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de hienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demdas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias

% De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

0 soles (S/ 5 000 000,00).
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dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su natificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeicieeesneessineesannees |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al
[CONSIGNAR FECHA].

‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?>.

% para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales a

N
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De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emisién del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

NuUmero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccién

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucion de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?26 Si ] No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

% Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

o)
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ28 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

27 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencioén del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendr& en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

28 Ibidem.

2 Ibidem.
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1.
2.
3

4.

Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccidn ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningdn proveedor; y, conocer las
disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de
Represion de Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el
presente procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucién de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO,
EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda




-
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio, de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a)

b)

<)
d)

Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

Fijamos nuestro domicilio legal comin en [..........cccocvvveeennen ].

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las
siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%°
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL 4015
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%%

30 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

31 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

32 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del
consorcio.

o,
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 | Uilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV3s

(G208

Monto total de la oferta

N

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no
incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e En caso que el postor reduzca su oferta, segiin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento,
debe presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

3 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]’.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.
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ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA,
EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes
del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con
Sancién Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefores

Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE o | CONTRATO | cotmanioss RECEPOCEL?& DE LA PROVENIENTE | MONEDA |  IMPORTE® T'POV'EETC/@'E"B'O [FACTURADO,
1
2
3
4
5

3 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

%  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

% Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

87 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

% Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz’. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opiniébn N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion
societaria que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto
de la fusion; asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la
experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de
la reorganizacién societaria antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.
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o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\II::I!—ISA%I(E)L CON'IFIRATO ggﬁ?éo\?'l(z)lg‘l RECEPOCBIgi DE LA PRO;/SESEI;ENTE MONEDA IMPORTE®® TIPOVIEE‘_I?:;;ABIO AFCAUCMTSF:S(())SEE

6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccibn  consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicion de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacion de la decisiéon de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se
efectlla por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacién
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




