MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANDO

COMITE DE SELECCION
“ANO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA”

letrece Nescatuph
g YEaDIg e

ACTA N° 05-2025/MDHIC.S. - (R.G. M. N° 032-2025-CJCY/GM/MDH-HVCA)

ACTA DE ADMISION, EVALUACION, CALIFICACION DE LAS OFERTAS Y OTORGAMIENTO
DE BUENA PRO.

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°07 -2024-MDH/CS- SEGUNDA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA
OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE
EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE TAPANA DEL DISTRITO DE HUANDO DE LA PROVINCIA
DE HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA” CON CUI N° 2576062.

t s g by ol el Distrito de Huando a los 25 dias del mes de marzo del afio 2025, en la Municipalidad Distrital
\ " /s/de Huando, a las 15:00 horas, se reuni6 el Comité de Seleccion designado con Resolucién de
N 7" Gerencia Municipal N°032-2025-CJCY/GM/MDH-HVCA de fecha 26 de febrero del 2025,
encargado de conducir y desarrollar el procedimiento de seleccion de la ADJUDICACION
.SIMPLIFICADA N°07 -2024-MDH/CS- SEGUNDA CONVOCATORIA, cuyo objeto de convocatoria

‘%S la CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA
) PBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO DEL
Zwowier ) < BERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE
97>/ EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE TAPANA DEL DISTRITO DE HUANDO DE LA PROVINCIA
S DE HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA” CON CUI N° 2576062, el

mismo que esta integrado por las siguientes personas:

1.-  Lic. Adm. Ronald Nilo Fernandez Huarocc Titular presidente

2.- Ing. Juan Carlos Quispe Ccente Titular Miembro 1

3.-  Ing. Pricilio Lliuyacc Huaman Titular Miembro 2
I.  REGISTRO DE PARTICIPANTES

Instalado el Comité de Seleccion dio inicio informando que, de acuerdo con el cronograma establecido
en las bases, se registraron a través de la plataforma del SEACE como participantes los siguientes

proveedores:

N°|RUC NOMBRES Y APELLIDOS ESTADO
1 110078122558 | MINA APARICIO LUIS ENRIQUE VALIDO
2 10166617362 | PEREZ ACUNA JORGE ALEJANDRO VALIDO
3 10200123064 | NUNEZ CORILLOCLLA MIGUEL DARIO VALIDO
4 110200211419 | PERALES TOVAR ZOSIMO FREDY VALIDO
5 10404218170 | EVANAN TACAS HELMER VALIDO
6 | 10411968834 | ROJAS POMA EFRAIN VALIDO
7 120607884855 | CONSULTORES Y CONTRATISTAS SIHUAR E.I.R.L. VALIDO
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Il.  PRESENTACION DE OFERTAS

Luego de haberse verificado el registro de participantes en concordancia con las etapas del
procedimiento de seleccién, el Comité de Seleccidn informa que, segun el reporte del SEACE, los
participantes que presentaron en sus ofertas fueron los siguientes:

Presentacién de ofertas/expresién de interés

Enildad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANDO

Nomenclatura : AS.SM-1-2024-C5/MDH-2

Nro. da convocatorla | 2

Objelo de contrataclén : Caonsultaria de Obra

Deacripcitn del objeto CONTRATACION DE L.OS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: | MEJORAMIENTO

DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO DEL BERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS
FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE TAPANA DEL DISTRITO DE HUANDO DE
LA PROVINCIA DE HUARCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA,, CON CUI N” 2576062

SRl

¥ . x = _-=__ - I
nuc T Codigo “Nombra o Razon Boclal

CONTIRATACION DE LOS SERVICIOS DE CONGULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA, (MEJOR P

POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS OE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN

LA LOCALIDAD DE TAPANA DEL DISTRITO OF HUANDO DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA;
10200211449 | PERALES TOVAR ZOSIMO FREDY 17/03/2025 06:12:47 Elactronico
10411968834 | CONSORCIO SUPERVISIONE Y R 1710312025 20:52:02 Electronico
10078122558 | CONSORGIO AGUA 1770372025 22:24:53 ~ Electronico
10200123064 | NUNEZ CORILLOGLLA MIGUEL DARIO 17/03/2025 22:43:57 Etectronico

ll. ADMISION DE LAS OFERTAS

A continuacion, el Comité de Seleccion procede a revisar ylo verificar la presentacion de los

documentos de presentacion obligatoria; en caso de no cumplir con lo requerido, la oferta se considera
NO ADMITIDO, obteniendo el siguiente resultado:

™ 7 o~
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANDO

COMITE DE SELECCION
“ANO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA”

SUSTENTO DE LA NO ADMISION: PERALES TOVAR ZOSIMO FREDY con RUC N°
10200211419.

OBSERVACION 01.- El postor en su oferta técnica en el folio 05 Y 06 suscribe como
representante comin del CONSORCIO SUPERVISOR P&G, sin embargo, el postor ha
registrado su propuesta de manera individual como ZOSIMO FREDY PERALES TOVAR.

{3 SUNAT se reserva el derecho de verifcar el domic® fiscal declarade por el comrbuyaie en cualquier momento.

DocuMento emkidy através de SOL - SIINAT Operaciones en Linaa, que tiene valdez para realzar iramites Admirksirativos, Judicides y
demas

DEPENDENCIA SUNAT,
Fecha:07/08,2022
Hora:10:11

._\ 0
' N
CONBORE J.— - e
q “\_ a X
& \ J‘ '.-:?.: o
(3 1
Earnes: QoA

Domicilio Fiscal
Actividad Economica 7110 ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA L INGENIERfA Y ACTIVIDADES
¢ CONEXAS DE CONSU.TORIA TECNICA

Ocpartamento 1 SUNIN
Provincia 1 HUANCAYD
Distrito 1 FUANCAYO
Tipo y Nombre Zona s
Tipo y Nombre Via : JRONEMLESIO RAEZ
Nro 1158
Km -
Mz
Lote
Opta
Interior H
Otras Refcrencias 1 2CDRAS ANTLS DE LA [E JOSE CARLUY MARIAT i
Condicén del Inmucble declarado como Domidlio Fiscal @ CESION EN USG \\ X

Datos de a Porsons Natural CONSQRLHM SUPERVISOIVRAG

\"T ~ *
Documento de Identidad 1 DNI20021141 : 3
Cond. Domidliado 1 DOMICILADO L TR T . paie enein
Focha de Nadmiento o Inido Sucesion i 30/08/1967 Zosu ; dy Pera les Tovar
Sexo : Mascum o
Nadonatidad + PERUANA REFHESSNTANTE CUMLN
Importante

OBSERVACION 02.- No acredita experiencia de postor en la especialidad toda vez que el
CONTRATO N° 019-2023-MDI/GM se ha pegado una imagen escaneada de la firma del
contratista, el cual, facilmente se puede desprender, copiar y reproducir en otros documentos.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANDO
COMITE DE SELECCION

“ANO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA”

L4 [ T B £ 98 e b Tt ot R T |
de apicacion suplelena

CLAUSULA DECIMA OCT
Las controversias que sur
mediante conciiacion o ar

Cualguiera de las sortes g
dentre del plaze de cacund

Facultativamenrte, cuzlguie

1(19) dias del mes de abri del 2023,

CONTRATO N° 110-2021-MDH/GM se ha pegado una imagen escaneada de la firma del
contratista, el cual, facilmente se puede desprender, copiar y reproducir en otros documentos.

FAJARDO - DEPAlﬂ
CONTRATISTA cuy
presente contrato.

CLAUSULA SEGUN

El presente contrato |
PARA LA SUPERVIY
SANEAMIENTO BA
DE HUALLA - PRO

CON CODIGO CcUlI

RUC: 10200211419
1: 20021141

o
1
in 5
I8 CLAUSULA TERCE
El monto total del pre

el articulo 176

CLAUSULA {

El presente cq
los documenty
las partes.

EL CONTRA
incondicional,
requerimiento

o De fiel cu
través de
M pegueh

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en e} Distrito de Hualla, el 29 de

diciembre del 2021.

; - '}_\—d"' e~ E A

A ENTIDAD;

En ese sentido, el postor ha vulnerado lo sefialado en el numeral 1.6 del Capitulo | de las bases
integradas, al pegar una imagen de la firma del contratista en todos los documentos que

comprenden su propuesta.
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FACTORES DE EVALUACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

El postor no accede a la etapa de evaluacion econdmica, toda vez que el postor no cumple con
un puntaje técnico minimo de ochenta (80) puntos, al no acreditar >= 2.0 veces el valor
referencial.

De acuerdo al Tribunal-de Contrataciones del-Estado Resolucién 1950-2019-TCE-S2, el
N\ fribunal sefialo que; "(...) toda informacién contenida en la oferta debe ser objetiva, clara,
= precisa y congruente entre si y debe encontrarse conforme con lo requerido en las Bases
" Integradas, a fin que el Comité de Seleccién pueda apreciar el real alcance de la misma ysu
idoneidad para satisfacer el requerimiento de la Entidad. Lo contrario, por los riesgos que
genera, determinara que deba ser desestimada, mas a un considerando que no es funcion del
comité de seleccion interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigtiedades, precisar
contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las Bases Integradas y evaluar las ofertas en

e virtud a ellas, realizando un anélisis integral que permita generar conviccion de lo realmente
: 'AS-*/\—“S‘ RS f "
% o ofertado (...)

OBO

..... || conforme al articulo 60.4 del reglamento, respecto de los documentos que contienen el precio
: ofertado u oferta econémica, se ha previsto tres supuestos susceptibles de subsanacion, tales
como: i) foliacion, i) rubrica, y, iii) errores aritméticos. en el presente caso al existir
informaciones no veras e incierta segun las bases integradas no se encontraria en ninguno de
los supuestos especificos de subsanacian, por lo cual no corresponderia que el comité de
seleccion realice o solicite la subsanacion por lo que este colegiado declara como no admitida
la oferta del postor PERALES TOVAR ZOSIMO FREDY.

SUSTENTO DE LA NO ADMISION: NUNEZ CORILLOCLLA MIGUEL DARIO con RUC N°
10200123064

OBSERVACION 01.- El plazo de ejecucion del servicio no tiene coherencia, ya que en
lineas escritas dice 150 dias calendarios y en el cuadro dice 195 dias (ANEXO N° 04).

MIGUEL DARIO NUNEZ CORILLOCLLA
INGENIERO CIVIL CONSULTOR N° C9718

ADUDICACION SIMPLIHCADA N* 07 2024 MDITUS Seannda Convolptoria

ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA
DE OBRA

Scnores
COMTTY, DE, SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 07-2024-MDH/CS - Segunda Convocatoria

I'resente. -
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANDO

COMITE DE SELECCION
“ANO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA”

Medinnte el presente, cait pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de L referencia, me compronicto a prestar el servicie de consultoria de obra objeta
del presente procedimien:o de seleccion en el plazo de ciento cincuenta (150) dins calendarios; de
la obra para la CONTRATACION DE LOS SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUFERVISION DE
LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAIL Y MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIAS IE EXCRETAS
EN LA LOCALIDAD DE TAPANA DEL DISTRITO DE HUANDO DE LA PROVINCIA DY
HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA” CON CUI N 2576062,

k ~ CONCEPTO ~ TIEMPO
SUPERVICION DE LA OBRA 180 D. C.
LIQUIDACION DE CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA 15 D.C.
TOTAL I 185 D.C.

Huineayo, 17 de murzo de 2028,

FOSTOR
MIGULL DARIO NUNEZ CORILLOCLLA

OBSERVACION 02.- METODOLOGIA PROPUESTA

1- En el factor 01 plan de trabajo para el desarrollo de la consultoria, en el item
1.3(condiciones contractuales para la supervision del proyecto) consigna de manera
incorrecta

1.3. Candiciones contractuales para la supervision del provecto

Los términos y obligaciones que regiran la supeivision de la obra, 1o que implica:

* Dafinir claramente ei objeto y alcance de la supervision. en linga con el expediente de contratacién.
- Establecer el cumplimiento de los plazos contracluales (180 dias calendarios para |a supervision y

15 dias para la liquidacion), asegurando que el periodo de supervision esté vinculado al del conlrato
de obrs,
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANDO

COMITE DE SELECCION
“ANO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA”

Lo manifestado por el proveedor de los 15 dias para la liquidacion de consultoria no
corresponde de acuerdo al tdr ya que una vez terminado el servicio de consultoria el
proveedor debe de proceder de acuerdo al Articulo 170 (liquidacién del contrato de
consultoria de obra). Del reglamento de contrataciones del estado.

Articulo 170. Liquidacién del Contrato de Consultoria de Obra.

170.1. El contratista presenta a la Entidad la liquidacion del contrato de consultonia de obra, dentro
de los quince (15) dias siguientes de haberse otorgado la conformidad de la ultima prestacién

2.- La revision de expediente técnico consigna como actividades iniciales y preparacion, de
la misma mafianera consigna el servicio como 195 dias calendarios cuando en el tdr solo se
considera 180 dias calendarios.

L.8. IFlujo de actividades.

El flujp de actividades para la supervisién se organiza de forma secuencial y dinamica, inlegrando
ins ineamientos de las bases inlegradas y los elementos metodolégicos propueslos A conliniacion,
se presenta una proouesla estructuiada.

1. Inicio y Preparacion

Recepcion del Terreno y Verlficacién Inicial: Enlrega formal del temeno y apertura del cuaderno
de obra, registiando el estado inicinl y la  disponibilidad de la  infraestructura.
Revisién del Expediente Técnico: Analisis detallado de planos, especificacicnes y anlecedentes
del proyecto, para establecer ja base de la supervision.
Planificacién Inlclal: Definiclén del cronograma de supenvision (180 dias para la ejecuciony 15 dias
para la liquidacion), identificando hitos y 'a ruta critica mediante herramientas do pragramacién (por
gjemplo, MSPROJECT) y la melodologia de Gestidn del Valor Ganado (FYM)

No es acorde al articulo 177 del reglamento de contrataciones del estado

Articulo 177. Revisién del expediente técnico de obra.

Dentro de los quince (15) dias calendario del inicio del plazo de ejecucion de obra, para el caso de
obras cuyo plazo sea menor o igual a ciento veinte (120) dias y dentro de los treinta (30) dias
calendario para obras cuyo plazo sea mayor a ciento (120) dias calendario, el contratista presenta al
supervisor o inspector de obra, un informe técnico de revision del expediente técnico de obra, que
incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que
sean materia de consulta. El supervisor o inspector dentro del plazo de siete (7) dias calendario para
obras con plazo menor o igual a ciento veinte (120) dias y diez (10) dias calendario para obras con
plazo mayor a ciento veinte (120) dias, eleva el informe técnico de revisién del expediente técnico de
obra a la Entidad, con copia al contratista, adjuntando su evaluacién, pronunciamiento y
verificaciones propias realizadas como supervision o inspeccion.

De acuerdo al Tribunal-de Contrataciones del-Estado Resolucién 1950-2019-TCE-S2, el
tribunal sefialo que; '(...) toda informacion contenida en la oferta debe ser objetiva, clara,
precisa y congruente entre si y debe encontrarse conforme con lo requerido en las Bases
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Integradas, a fin que el Comité de Seleccion pueda apreciar el real alcance de la misma y su
idoneidad para satisfacer el requerimiento de la Entidad. Lo contrario, por los riesgos que
genera, determinara que deba ser desestimada, mas a un considerando que no es funcion del
comité de seleccion interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigtiedades, precisar
contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las Bases Integradas y evaluar las ofertas en
virtud a ellas, realizando un anélisis integral que permita generar conviccion de lo realmente
ofertado {(...)"

conforme al articulo 60.4 del reglamento, respecto de los documentos que contienen el precio
ofertado u oferta econdmica, se ha previsto tres supuestos susceptibles de subsanacion, tales
como: i) foliacién, i) rubrica, y, iii) errores aritméticos. en el presente caso al existir
informaciones no veras e incierta seglin las bases integradas no se encontraria en ninguno de
los supuestos especificos de subsanacion, por lo cual no corresponderia que el comité de
seleccion realice o solicite la subsanacion por lo que este colegiado declara como no admitida
la oferta del postor NUNEZ CORILLOCLLA MIGUEL DARIO.

EVALUACION DE OFERTAS

_ Acto seguido, el Comité de Seleccion procede a la evaluacion de documentos para acreditar los
/-yequisitos de calificacion, en concordancia con el Articulo N° 74 del Reglamento de la Ley de
~2“"'Contrataciones del Estado, obteniendo el resultado:

-~

REQUISITOS DE CALIFICACION
CONSORCIO
SUPERVISIONE YR
CONSORCIO AGUA integrado integrado por: ROJAS
por: MINA APARICIO LUIS POMA EFRAIN con RUC
ENRIQUE con RUC N° N° 10411968834 y
HOMBRE DECFOSTOR 10078122558 y VERASTEGUI | CORONEL SANCHEZ
VALENZUELA EDUARDO RENATO CIRO con RUC
YAMIL con RUC N° N° 10095917092
10223037955
A. | CAPACIDAD LEGAL Presenta Cumple Presenta Cumple
CAPACIDAD TECNICA Y . De conformidad con el
PROFESIONAL De conformidad con el numeral | .o '49 3 del articulo
49.3 del articulo 49 y el literal €) .
. 49 y el literal e) del
del numeral 139.1 del articulo .
numeral 139.1 del articulo
B. 139 del Reglamento este
L o 139 del Reglamento este
requisito de calificacion se o N
. o, requisito de calificacion
acredita para la suscripcion del .
se acredita para la
contrato. o
suscripcion del contrato.
EXPERIENCIA DEL
C. POSTOREN LA Presenta Cumple Presenta Cumple
ESPECIALIDAD

RESULTADO

CALIFICADO

CALIFICADO
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANDO

COMITE DE SELECCION
“ANO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMiA PERUANA”

QUINTO:

Que habiendo sido admitida la oferta del portor: se procede con factores de evaluacion:

D
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o)\

) FACTORES DE EVALUACION
A
i CONSORCIO
4 SUPERVISION Ey R
integrado por: ROJAS
CONSORCIO AGUA integrado | POMA EFRAIN con RUC
NOMBRE DEL POSTOR por: MINA APARICIO LUIS N° 10411968834 y
\ ENRIQUE con RUC N° CORONEL SANCHEZ
A 10078122558 y VERASTEGUI | RENATO CIRO con RUC
VALENZUELA EDUARDO N° 10095917092
| YAMIL con RUC N°
10223037955
A.- EXPERIENCIA DEL 60 PUNTOS 60 PUNTOS
POSTOR EN LA
ESPECIALIDAD
- fnyB.- METODOLOGIA 00 PUNTOS 40 PUNTOS
PROPUESTA
TOTAL 60 100

Para acceder a la etapa de evaluacion economica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

SUSTENTO DE LA DESCALIFICACION. - CONSORCIO AGUA integrado por: MINA
APARICIO LUIS ENRIQUE con RUC N° 10078122558 y VERASTEGUI VALENZUELA
EDUARDO YAMIL con RUC N° 10223037955.

FACTOR N° 01

01.- lo que corresponde al item 1.6. En la medicion de tiempo o plazo de ejecucion de la
consultoria el proveedor, el proveedor solo precisa la opinién de la supervision SOBRE EL
TERMINO FiSICO DE LA OBRA Y LA RECEPCION DE LA OBRA, DESMOVILIZACION DEL
CONTRATISTA, DONDE SE PUEDE APRECIAR que el postor no precisa las etapas de
revision del cronograma actualizado, REVISION DE EXPEDIENTE TECNICO, LAS
ACTUACIONES DURANTE LA EJECUCION DE OBRA.
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16, MEDICION DEL_TIEMPO O PLAZO_DE EJECUCION DE_LA
CONSULTORIA.
1)  Opinion de la Supervision sobre el termino fisico real de la ejecucion de
la obra.

Luego de darse por culminado la ejecucion de la obra, fa supervision emitira
opinion respeclo a los plazos demandados para el desarrollo de los servicios,
en donde se maostraran 1os respectivos sustentos que justifiquen las posibles
ampliaciones de plazo que pudieron darse en el transcurso de los trabajos,
sean estos por factores internos o exlernos,

2 Iformes previos a da recepcion de iaobra (informe Téenico bstado
Situacional) El Supervisor presentara ef lutorme teenico del estado Situacional
de la Obra, el mismo que serd indispensable para que se Heve a cabo la
recopeion de la obra, este informe contendra los plazos reales que demando la
cjecucion de los trabajos, los mismaos que seran indispensables para elaborar
la valorizacion final de obra.

B Desmovilizacion ja Supervision. antes de su desmovilizacion v retivo del

lpar de la obra, solicitara el acta correspondiente a la entidad.

B Aulorizacion para desmovilizacion del Contratista v Limpieza de la Obre.
Ferminada la recepeion de fa obra, la sapervision ordenara al contratista que

electue da limpieza peneral del arca del provecto, aulorizando e forma

exproesa v por escrilo ol desmontaje de sus instalaciones v su desmovilizacion,
mcluvendo b cquipo mecanico stempre v caando noexistan asuntos

pendientes de cardcter técnico, administrativoe o legal

02.- en el item 1.9 del factor N° 01, que corresponde a la conclusion y recomendacion el
postor no precisa la conclusién y no recomienda ninguna accién y/o medidas.

1.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Asegurar que se planteen de manera colegiada v en todos los niveles de la
estructura los problemas v debilidades que se tienen que solventar para
mejorar los resultados educativos.

¢ Vincula a todas las figuras educativas v las hace coparticipes del andlisis de
problemas, pero también de las alternativas de sotucion.

* Mejorar la planificacion, al resaltar los lazos que existen entre los elementos
del provecto v los factores externos.

+ Facilitar el entendimiento comun v una mejor comunicacion entre los que
toman decisiones, los responsables v las demas partes involucradas en el
provecto,

* Permite determinar medios de verificacion de las acciones planificadas y su
confrontacion contra los indicadores de metas propuestas.
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FACTOR N° 02

01.- en el item 1.3 (INFORMACION DISPONIBLE EL POSTOR) no precisa la metodologia,

mas al contrario habla de proyecto de investigacion es decir conceptualiza, por lo que carece
de lo solicitado por la entidad.

1.3, INFORMACION DISPONIBLE.

El prn\u. to de ;nvwahp.u ion es el documento que kunslﬂuvo 1

Pagina 20

esle se recoge de manera pormenaorizada la orpganizacion que se ha dado a esta
actividad v Ia forma en que se ecjecutard la misma, por lo que representa una
guia para los investigadores durante el desarrolio del trabajo. Es un
documento indispensable para la aprobacion del estudio por la institucion que
lo auspiciard, ademas servira para controlar el desarrollo del trabajo segun las
diferentes etapas que se establezcan.4,7,9 Por 1o tanto, debe contener suficiente
informaciéon para permitir a otros evaluar su posibilidacd real de realizacion
con los presupuestos humanos, técnicos v tinandieros establecidos

02.- en el item 1.5 (descripcion de los mecanismos de control) el postor no precisa los
mecanismos de control

1.5. DESCRIPCION DE 1.OS MECANISMOS DE CONTROL.
El procedimiento establecido en la presente metodologia es de camplimiento
obligatorio para la consultoria, en lo que corresponda. kxcepeionalmente, la
Unidad Gerencial de Provectos del Programa adoptara mecanismos o

acciones complementarias orientadas a resolver situaciones de hecho no
contempladas en la presente guia. compatibles con la naturaleza v finalidad

03.- en el item 1.8 (plan de sistema de control) el postor no precisa el sistema de control, solo
conceptualiza.

1.8, PLAN DESISTEMA DECONTROL

Un plan do sistema de control en obra es una herramienta que permite
coordinar los recursos humanos, materiales, financieros v de equipo para
alcanzar los objetivos de un provecto de construccion
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04.- en el item 1.9 (flujo de actividades)

el postor no detalla el flujo de actividades, solo
conceptualiza.

1.9, FLUJO DEACTIVIDADES,

El presupuesto de obra se debera elaborar en funcion a la Modalidad de
Ejecucion, minimizar el uso de partidas con unidades globales, las cuales
deberdn ser debidamente justificadas, para su aprobacion. De forma ordenada
vosecuencial se deberda detallar todos los costos directos e indirectos, la
sumatoria de estos generales ¢l monto de inversion del provecto (valor
referencia de la obra). Indicar la fecha de elaboracion del presupuesto. El Plan
de monitoreo arqueologico debe ser considerado como una partida del Costo
directo. F1Componente social va separada en cdlenlo v costo, pero torma parte
del Costo Directo

05.- en el item 1.10 (conclusiones y recomendaciones) el postor no recomienda sobre la
. metodologia.

110. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.,
En general se puede concluir que le provecto es factible, puesto que se han
analizado todas las componentes de un provecto de inversion. Ha logrado
comprobar mediante el estudio de mercado que existe una demanda
insatistecha
de producto que se pretende elaborar.

Tecnicamente el provecto os factible porque se ha comprobado mediante el
estudio lecnico que existe la maquinaria, ¢l equipo v recurso humano la
elaboracion del producto.

FACTOR N° 07

01.- en el item 7.2 (profesional propuesto), el postor consigna de manera errénea ya que al
gestor social le considera como personal no clave, lo que contraviene al tdr item 08 (plantel
profesional clave),
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VI.  SEXTO:

Que habiendo superado el puntaje técnico minimo de ochenta (80) puntos: se procede con
factores de evaluacién economica:

FACTORES DE EVALUACION

CONSORCIO SUPERVISION Ey R integrado por:

NOMBRE DEL POSTOR ROJAS POMA EFRAIN con RUC N°

10411968834 y CORONEL SANCHEZ RENATO
CIRO con RUC N° 10095917092

PUNTAJE TOTAL 100 PUNTOS
TOTAL 100

e g ustento de la descalificacion: el postor CONSORCIO SUPERVISION E y Riintegrado por: ROJAS
S~.~7/POMA EFRAIN con RUC N° 10411968834 y CORONEL SANCHEZ RENATO CIRO con -
ST 10095917092,

El presente procedimiento se rige por el sistema de TARIFAS, de acuerdo con lo establecido en el
expediente de contratacion respectivo, estableciendo; los servicios de consultoria de obra materia de
la presente convocatoria se prestaran en el plazo de Ciento Ochenta (180) dias calendarios, en
concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

Supervision de la obra: 180 dias calendarios.
liquidacion de contrato de consultoria de obra: 15 dias calendarios.

Y que segun las bases integradas del procedimiento de seleccion menciona lo siguiente:

Importante para la Entidad

En caso de procedimienfos bajo el sisterna de tarifas inciuir el SiQuiente anexo:
Esfa nota deberd ser eliminade una vez culminade la elaboracién de las basas

ANEXO N° 5
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIEICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente -

econdmica es la siguiente:

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

Es gralo dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta

N° DE PERIODO O EREnER
OESCRIPCION DEL OBJETO |PERIGDOS | UNIDAD DE UNITARIA O arETA
TIEMPOY TARIFA?" R

|
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Importante para la Entidad
En ef caso de su})e_rvr'—sién de obras, cuando se haya previsto que las achvidades comprenden
ademas la liquidacidn def contrato de abra, se debe reemplazar por (a tabla siguiente

. | PeEriopo
N° DE TARIFA
DESCRIPCIONDEL | PERIODOS | OUBIPAD | yniramia | TOTAL OFERTA
OBJETO DE | piempow | OFERTADA OMIC
TIEMPO®
Supervision de obra
Ligusdacidn de obra

Inclyir o eliminar, segin corresponda

ANEXO N G

QFERTA ECONOMICA

M e

SO

COMITE IDE SELECGHOI

ADJUDICACION SIMELIFICADA NN 2024 MOics EGUNDA COMVOGATORIA — BABES BTECRANA
Presonle f

L grale iJiII!_llflllw st pacs Naoer oo oo oasementt guo de acoerdn

2EONOMICE 26 15 sigLisni

CONCEPTO | N D PERIODD O] TARIFA TOTAL OFERTA
PERIODOS | UNIDAD DE | UNITARIA ECONOMICA
| DETIEMPO| TIEMPO DE| OFERTADA
| LA TARIFA

|
MEJORAMIENTO DFI SERVICIO
DE AGLA POTABLE RURAL Y |
]MF.J()I\‘AMIFN 1O DEL SERVICID |
DE ALCANTARILLADO U OTRAS |
FORMAS DE DISPOSICION ! | i
LS;ANIMNI/\!JF EXCRETAS EN ‘

A LOCALIDAD DE TAPANA DI 180 DIAS 511,399.30 | 81.251,874.00
DISTRITO DE HUANDO DF LA | |
PROVINCIA DE HUANCAVELICA J
L‘n‘; L DEPARTAMENTO DE ' ‘ [
|

{UANCAVELICA” CON CUIN® |
257606R2

k-3
S
(}"b
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La oferta economica SOLES inch Iye lodos los tribulos, sequros
de ser ¢l caso, los costos laborales conforme a la leqislacian viae
que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de const it
postoras que gocen de alguna exoneracion Isgal,
respeacltivos.

lransporte, inspecciones, pruebas ¥
2nle, asi como cualguier otro concepto
oria a contratar, excepto la de aquellos
no incluiran en su ofarla econdmica los Iributos

Huando, 17 de marzo del 2025

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, sagun corresnanda

conforme al articulo 60.4 del reglamento, respecto de los documentos que contienen el precio
ofertado u oferta econdmica, se ha previsto tres supuestos susceptibles de subsanacion, tales
como: i) foliacién, i) rubrica, y, iii) errores aritméticos. en el presente caso al existir
informaciones no veras e incierta segiin las bases integradas no se encontraria en ninguno de
los supuestos especificos de subsanacion, por lo cual no corresponderia que el comité de
seleccion realice o solicite la subsanacion por lo que este colegiado declara como no
subsanable la oferta del postor CONSORCIO SUPERVISION E y R integrado por: ROJAS
POMA EFRAIN con RUC N° 10411968834 y CORONEL SANCHEZ RENATO CIRO con RUC
N° 10095917092,

VIl.  SEPTIMO: No habiendo mas puntos que tratar se da por concluido el presente acto siendo
las 17: 00 horas del mismo dia, mes y afio. El Comité de Seleccion, DECLARA DESIERTO
el procedimiento de seleccion ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°07 -2024-MDH/CS-
SEGUNDA CONVOCATORIA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA
PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS
FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE TAPANA
DEL DISTRITO DE HUANDO DE LA PROVINCIA DE HUANCAVELICA DEL
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA” CON CUI N° 2576062, pasando a firmar los
presentes al pie, en sefial de conformidad.
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