

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
Nomenclatura :	AS-SM-380-2024-MDSM/CS-2
Nro. de convocatoria :	2
Objeto de contratación :	Consultoría de Obra
Descripción del objeto :	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN EL CASERÍO DE NINACOA DEL CENTRO POBLADO DE PICHU SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CUI N° 2537047

Ruc/código :	20531801084	Fecha de envío :	17/12/2024
Nombre o Razón social :	CONTRATISTAS UNIDOS BAHUA S.A.C.	Hora de envío :	19:16:32

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se observa un error en la nomenclatura se consigna como: Adjudicación Simplificada N° 380-2024-MDSM-CS PRIMERA CONVOCATORIA, lo cual es incorrecto. Debe corregirse para que figure correctamente como: Adjudicación Simplificada N° 380-2024-MDSM-CS SEGUNDA CONVOCATORIA

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se indica al participante que, con el fin de cumplir con el principio de transparencia, se procederá a realizar la corrección necesaria en cuanto a la tipografía correcta, : Adjudicación Simplificada N° 380-2024-MDSM-CS SEGUNDA CONVOCATORIA  
Por lo tanto, se acoge la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se indica al participante que, con el fin de cumplir con el principio de transparencia, se procederá a realizar la corrección necesaria en cuanto a la tipografía correcta, : Adjudicación Simplificada N° 380-2024-MDSM-CS SEGUNDA CONVOCATORIA  
Por lo tanto, se acoge la observación.

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
Nomenclatura :	AS-SM-380-2024-MDSM/CS-2
Nro. de convocatoria :	2
Objeto de contratación :	Consultoría de Obra
Descripción del objeto :	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN EL CASERÍO DE NINACOA DEL CENTRO POBLADO DE PICHU SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN MARCOS, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CUI N° 2537047

Ruc/código :	20531801084	Fecha de envío :	17/12/2024
Nombre o Razón social :	CONTRATISTAS UNIDOS BAHUA S.A.C.	Hora de envío :	19:16:32

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

En relación con el Capítulo I, numeral 1.3, específicamente en el segundo cuadro de plazo de ejecución y valorización, se consulta si es necesario incluir el periodo de tiempo destinado para la ejecución de la liquidación del proyecto. Se solicita aclarar si dicho periodo debe ser consignado en el cuadro para garantizar una adecuada planificación y transparencia en los plazos establecidos.

**Acápito de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** CAPITULO I    **Literal:** 1.3    **Página:** 13  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se precisa al participante que, en aras del cumplimiento del principio de transparencia, se realizará la corrección pertinente respecto al segundo cuadro de plazo de ejecución y valorización, donde se incluirá el tiempo destinado para la ejecución de la liquidación del proyecto.  
Por lo tanto, se acoge la observación.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se precisa al participante que, en aras del cumplimiento del principio de transparencia, se realizará la corrección pertinente respecto al segundo cuadro de plazo de ejecución y valorización, donde se incluirá el tiempo destinado para la ejecución de la liquidación del proyecto.  
Por lo tanto, se acoge la observación.