

**PERÚ**Ministerio  
de Energía y Minas**ACTA N° 05-2023-MINEM/DGER/CS (R.D. N° 064-2023-MINEM/DGER)****(ACTA DE ADMISIÓN, EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y BUENA PRO)****LICITACIÓN PÚBLICA N° 0006-2023-MINEM/DGER****ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL  
PROYECTO: AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO  
DE PIURA**

En San Borja, siendo las 15:30 horas del 20 de octubre de 2023, con las coordinaciones pertinentes, se reunieron los integrantes del comité de selección encargado de la organización, conducción y desarrollo de la Licitación Pública N° 0006-2023-MINEM/DGER para la **ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA:**

- Sr. Oscar Alcides Zavala Vargas (Presidente del Comité),
- Sr. Rafael Tovar Díaz,
- Srta. Rosa María De La Oliva Rojas.

Seguidamente, el Sr. Oscar Alcides Zavala Vargas, en su calidad de presidente del comité de selección, hizo de conocimiento de los presentes lo siguiente:

- 1.- El 01 de setiembre de 2023, de conformidad con lo establecido en el numeral 73.1 del artículo 73 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias (en adelante el Reglamento), mediante vía electrónica a través del SEACE, se presentaron las siguientes ofertas a la presente licitación pública:

	<b>POSTORES</b>
1	CONSORCIO OBRITEC - PEPSA
2	CONSORCIO VIRGEN DE GUADALUPE
3	CONSORCIO ELECTRICO PIURA
4	CONSORCIO UNION
5	CONSORCIO PIURA (CONSEGESA S.A./ BBTI S.A.C./ DESARROLLO CON INGENIERIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.)
6	CONSORCIO PIURA (CMR CONSULTORES Y EJECUTORES E.I.R.L./ C. MEJIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C./ LUCEAL INGENIEROS E.I.R.L.)
7	CONSORCIO ELECTRIFICACIÓN PERÚ 2023
8	CONSORCIO ALFA

**PERÚ****Ministerio  
de Energía y Minas**

## 2.- **DE LA ADMISIÓN DE LAS OFERTAS**

Seguidamente, según lo dispuesto por el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento, el comité de selección procedió a la revisión de la documentación obligatoria, para la admisión de las ofertas.

Las ofertas presentadas por los postores, el comité de selección las encontró conformes de acuerdo a los requisitos de admisión establecidos en las bases, por lo que se declaran **admitidas al presente procedimiento.**

## 3.- **DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS**

Según lo dispone el artículo 74 del Reglamento, el comité de selección procedió con la evaluación de las ofertas que se encuentran en competencia.

En ese sentido, luego de la revisión de la documentación pertinente, el comité de selección constató el siguiente orden de prelación realizado por SEACE mediante sorteo electrónico:

	POSTORES	OFERTA ECONOMICA	PUNTAJE ECONOMICO	PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACIÓN
1	CONSORCIO OBRITEC - PEPSA	S/ 65 847 030,42	100	100	4
2	CONSORCIO VIRGEN DE GUADALUPE	S/ 65 847 030,42	100	100	2
3	CONSORCIO ELECTRICO PIURA	S/ 65 847 030,42	100	100	6
4	CONSORCIO UNION	S/ 65 847 030,42	100	100	1
5	CONSORCIO PIURA (CONSEGESA S.A./ BBT S.A.C./ DESARROLLO CON INGENIERIA CONTRATISTAS GENERALES S.A.)	S/ 65 847 030,42	100	100	7
6	CONSORCIO PIURA (CMR CONSULTORES Y EJECUTORES EIRL/ C. MEJIA CONTRATISTA GENERALES SAC/ LUCEAL INGENIEROS EIRL)	S/ 65 847 030,42	100	100	8
7	CONSORCIO ELECTRIFICACIÓN PERÚ 2023	S/ 65 847 030,42	100	100	3
8	CONSORCIO ALFA	S/ 65 847 030,42	100	100	5

## 4. **DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS**

De conformidad con el artículo 75 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias (el Reglamento), se procedió con la calificación de los postores que obtuvieron los cuatro (04) primeros lugares en el orden de prelación, obteniéndose el siguiente resultado:

1.- Con referencia al postor **CONSORCIO UNION**, el comité de selección encontró que el citado postor **cumple con los requisitos de calificación** establecidos en las bases integradas de la Licitación Pública.



PERÚ

Ministerio  
de Energía y Minas

2.- Con referencia al postor **CONSORCIO VIRGEN DE GUADALUPE**, el comité de selección encontró que el citado postor **cumple con los requisitos de calificación** establecidos en las bases integradas de la Licitación Pública.

3. Con referencia al postor **CONSORCIO ELECTRIFICACIÓN PERÚ 2023**, el comité de selección encontró que el citado postor **cumple con los requisitos de calificación** establecidos en las bases integradas de la Licitación Pública.

4. Con referencia al postor **CONSORCIO OBRITEC – PEPSA**, el comité de selección encontró que el citado postor **cumple con los requisitos de calificación** establecidos en las bases integradas de la Licitación Pública.

## **5. DE LA ADJUDICACIÓN DE LA BUENA PRO**

Del resultado de la calificación de las ofertas en el orden de prelación establecido, y de conformidad con lo establecido en el numeral 76.3 del artículo 76 del Reglamento, el comité de selección adjudica la Buena Pro de la **LICITACIÓN PÚBLICA N° 0006-2023-MINEM/DGER**, para la **ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO: AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA**, al **CONSORCIO UNION**, por la suma de **S/ 65 847 030,42 (SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TREINTA CON 42/100 SOLES)** incluido el IGV, y por el siguiente plazo de ejecución de 540 días calendario, ciento veinte (120) días calendario para la elaboración del expediente técnico y de cuatrocientos veinte (420) días calendario para la ejecución de la obra.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto Legislativo N° 1553, se deja constancia que: mediante Memo N° 07-2023-MINEM/DGER/CS (R.D. N° 064-2023-MINEM/DGER) de fecha 19 de octubre del 2023, se realizó la consulta al titular de la Entidad respecto de la posibilidad de optar por la retención para la presentación de la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

Mediante correo electrónico de fecha 19 de octubre de 2023, el Director General de Electrificación Rural (e) de la Entidad manifestó lo siguiente: **se autoriza la facultad, para que se pueda optar por la retención, como medio alternativo.**

No habiendo más asuntos que tratar, el presidente del comité de selección dio por concluida la sesión, siendo las 16:30 horas.

Atentamente,

RAFAEL TOVAR DIAZ  
Primer Miembro Titular

ROSA MARÍA DE LA OLIVA ROJAS  
Segundo Miembro Titular

OSCAR ALCIDES ZAVALA VARGAS  
Presidente Titular





No.	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Nº DE CONTRATO - ORDEN DE SERVICIO	FECHA DEL CONTRATO	DOCUMENTO DE CONFORMIDAD	FECHA DE CONFORMIDAD	MONTO FINAL DEL CONTRATO	%	Monto Actualizado	OBSERVACIONES
EXPERIENCIA EN EJECUCION DE OBRAS SIMILARES AL DE LA CONVOCATORIA										
1	MEM/DGER	INSTALACION DEL SERVICIO ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DEL SECTOR 2 DE LAS PROVINCIAS DE PUNO, EL COLLAO Y LAMPA DEL DPTO DE PUNO	013-2017-MEM/DGER	04.10.17	Contrato y Acta de Recepción	16.05.19	S/. 35,674,972.26	90%	S/. 32,107,475.03	N/A
2	MEM/DGER	INSTALACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE INTERVENCION CONECCIONAL EN 41 LOCALIDADES DE COLASAY, DISTRITO DE COLASAY - JAEN - CAJAMARCA	033-2014-MEM/DGER	17.03.14	Contrato y Acta de Recepción	02.07.15	S/. 8,156,783.18	83%	S/. 6,770,130.04	N/A
3	MEM/DGER	ELECTRIFICACION RURAL GRUPO 30 EN 03 DEPARTAMENTOS - ITEM 03.	025-2013-MEM/DGER	17.04.13	Contrato y Acta de Recepción	15.11.14	S/. 6,760,413.08	98%	S/. 6,625,204.82	N/A
4	MEM/DGER	ELECTRIFICACION DE LA ISLA AMANTANI, DEPARTAMENTO DE PUNO	020-2017-MEM/DGER	06.11.17	Contrato y Acta de Recepción	24.10.19	S/. 10,707,893.42	90%	S/. 9,637,104.08	N/A
5	MINEM/DGER	PAQUETE 01 (5) OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL EN 03 DEPARTAMENTOS - LAMBAYEQUE- LA LIBERTAD Y ANCASH. PROYECTO 05 ELECTRIFICACION INTEGRAL DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD.	028-2021-MINEM/DGER	12.07.21	Contrato y Acta de Recepción	20.04.23	S/. 23,994,392.25	70%	S/. 16,796,074.58	N/A
6	MINEM/DGER	AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN LA PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	047-2021-MINEM/DGER	14.10.21	Contrato y Acta de Recepción	28.11.22	S/. 9,753,424.07	98%	S/. 9,558,355.59	N/A
							MONTO PARCIAL - 01		81,494,344.13	CUMPLE
>= S/ 71 162 939.28										
EXPERIENCIA EN ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS										
1	ELECTRO UCAYALI S.A.	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLUACION DEL SERVICIO ELECTRICO RURAL SER-AGUAYTIA IV ETAPA, EN LOS DISTRITOS DE PADRE ABAD E IRAZOLA-PROVINCIA PADRE ABAD- DPTO UCAYALI	G-025-2018/eu	8.02.18	Contrato y Constancia de prestación	28.05.19	S/. 805,196.59	45%	S/. 362,338.47	N/A
2	MEM/DGER	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO ELECTRIFICACION INTEGRAL DE LAS PROVINCIAS DE CHOTA, CUTERVO, HUALGAYOC Y SANTA CRUZ-DPTO.DE CAJAMARCA	075-2016-MEM/DGER	20.11.15	Contrato y Acta de Recepción	11.08.17	S/. 1,563,999.11	25%	S/. 390,999.78	N/A
3	MEM/DGER	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO EN EL DISTRITO DE COIATAHUANCANE - PUNO	061-2015-MEM/DGER	26.10.15	Contrato y Acta de Recepción	27.07.16	S/. 298,379.75	50%	S/. 149,189.88	N/A
3	ENOSA	ELABORACION DE ESTUDIO A NIVEL DEFINITIVO DEL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION EN MEDIAY BAJA TENSION DE 69 SED'S EN LOS DISTRITOS DE PARIÑA, LA BREA, EL ALTO, LOS ORGANOS Y MANCORA, PROVINCIA DE TALARÁ-DPTO DE PIURA	145-2017-ENOSARP	7.06.17	Contrato y Acta de Recepción	6.10.19	S/. 263,379.65	70%	S/. 184,365.76	N/A
4	MEM/DGER	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN EL DPTO. DE AMAZONAS.	056-2018-MEM/DGER	27.08.18	Contrato y Acta de Recepción	4.10.21	S/. 1,283,261.23	70%	S/. 898,282.86	N/A
5	MEM/DGER	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO DE INSTALACION DEL SER DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS PUTUMAYO Y AMAZONAS, DISTRITOS FRONTERIZOS DE LAS PROVINCIAS DE PUTUMAYO Y MARISCAL R. CASTILLA REGION LORETO.	017-2017-MEM/DGER	17.10.17	Contrato y Acta de Recepción	5.10.21	S/. 597,214.44	70%	S/. 418,050.11	N/A
6	MEM/DGER	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN EL DPTO. DE PASCO	028-2019-MEM/DGER	9.12.19	Contrato y Acta de Recepción	16.08.21	S/. 413,539.59	100%	S/. 413,539.59	N/A
7	MINEM/DGER	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO INSTALACION DEL SER EN 46 LOCALIDADES DE LAS PROVINCIAS DE HUANTA, LA MAR Y SATIPO, DE LOS DPTOS. DE AYACUCHO Y JUNIN	019-2019-MEM/DGER	31.07.19	Contrato y Acta de Recepción	18.11.21	S/. 1,100,276.38	65%	S/. 715,179.65	N/A
							MONTO PARCIAL - 02		3,531,946.08	CUMPLE
							>= S/ 2 000 427.85			
							MONTO TOTAL		85,026,290.21	

ACREDITACIÓN DE REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

LICITACION PUBLICA N° 0006-2023-MINEM/DGER

Ejecucion de la obra: "Ampliación de redes de distribución en el departamento de Piura"

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: 540 días calendario

VR

SI. 73,163,367.13

CONSORCIO VIRGEN DE GUADALUPE

DOCUMENTOS PARA ADMISIÓN DE LA OFERTA

ADMITIDO

a1) PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR (ANEXO N° 1)

a2) DOCUMENTO QUE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN DE QUIEN SUSCRIBIÓ LA OFERTA

a3) PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE ACUERDO CON EL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO N° 2)

a4) PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (ANEXO N° 3)

a5) PRESENTA DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA (ANEXO N° 4)

a6) PRESENTA PROMESA DE CONSORCIO CON FIRMAS LEGALIZADAS (ANEXO N° 5)

presencia

presencia

presencia

presencia

presencia

presencia

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

ACREDITA

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:  
A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN  
B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACIÓN EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.

≥ SI/ 73 163 367.13

No.

CLIENTE

OBJETO DEL CONTRATO

N° DE CONTRATO - ORDEN DE SERVICIO

FECHA DEL CONTRATO

DOCUMENTO DE CONFORMIDAD

FECHA DE CONFORMIDAD

MONTO FINAL DEL CONTRATO

%

Monio Actualizado

OBSERVACIONES

EXPERIENCIA EN ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS

1

MINEM/DGER

ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO: AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION DE LAS PROVINCIAS DE CUTervo Y JAEN-DPTO. DE CAJAMARCA

037-2021-MINEM/DGER

09.09.21

Contrato y Acta de Recepción

20.02.23

SI. 1,472,216.74

75%

SI. 1,104,162.56

N/A

2

MEM/DGER

ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO: MEJORAMIENTO E INTEGRACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS COMUNIDADES DE SAN JOSE DE SARAMURO Y SARAMULLILLO, DISTRITO DE URARINAS LORETO

038-2017-MEM/DGER

28.12.17

Contrato y Acta de Recepción

24.09.21

SI. 273,639.95

100%

SI. 273,639.95

N/A

3

MEM/DGER

ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION INTEGRAL DE LAS PROVINCIAS DE CHOTA, CUTERVO, HUACAYOC Y SANTA CRUZ, DPTO. DE CAJAMARCA

075-2015-MEM/DGER

20.11.15

Contrato y Acta de Recepción

11.08.17

SI. 1,507,916.63

70%

SI. 1,055,541.64

N/A

4

MEM/DGER

ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO INSTALACION DEL SER HUARANGO CHIRINOS-LA COLPA-REGION CAJAMARCA

066-2015-MEM/DGER

05.11.15

Contrato y Acta de Recepción

20.09.16

SI. 616,574.27

95%

SI. 685,745.56

N/A

5

MEM/DGER

ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO INSTALACION DEL SER CELENDIN FASE I - CAJAMARCA

069-2015-MEM/DGER

13.11.15

Contrato y Acta de Recepción

02.06.17

SI. 555,695.14

100%

SI. 655,695.14

N/A

6

MEM/DGER

ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO INSTALACION DEL SER HUANCANE IV, DEPTO. DE PUNO.

102-2014-MEM/DGER

14.10.14

Contrato y R.D. de liquidación

24.04.15

SI. 402,410.00

30%

SI. 120,723.00

N/A

7

MEM/DGER

ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO INSTALACION DEL SER URUBAMBA III ETAPA, DPTO. DE PUNO.

039-2014-MEM/DGER

26.03.14

Contrato y Acta de Recepción

23.01.15

SI. 69,643.08

60%

SI. 41,785.85

N/A

8

MEM/DGER

ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO INSTALACION DEL SER MAZUCO II ETAPA - DPTO. DE MADRE DE DIOS

054-2014-MEM/DGER

09.06.14

Contrato y Acta de Recepción

22.06.15

SI. 143,013.97

50%

SI. 71,506.99

N/A

MONTO PARCIAL - 01

3,808,800.68

CUMPLE

≥ SI/ 2 000 427.85

EXPERIENCIA EN EJECUCION DE OBRAS SIMILARES AL DE LA CONVOCATORIA

1

MINEM/DGER

SER HUANCANE DOS DE MAYO V ETAPA, VI ETAPA, VII ETAPA FASE I, Y VII ETAPA - FASE II

018-2018-MINEM/DGER

27.03.18

Contrato, Acta de Recepción Y R.D. de liquidación

21.12.20

SI. 28,111,798.28

100%

SI. 28,111,798.28

N/A

2

MEM/DGER

SER CAJAMARCA BAÑOS DEL INCA II ETAPA - DPTO DE -CAJAMARCA

091-2015-MEM/DGER

16.12.15

Contrato, Acta de Recepción Y R.D. de liquidación

21.07.17

SI. 21,720,174.59

100%

SI. 21,720,174.59

N/A

3

MEM/DGER

EJECUCION DE LA OBRA INSTALACION DEL SER SAN JOSE DE LOURDES - REGION CAJAMARCA

031-2018-MEM/DGER

01.06.18

Contrato, Acta de Recepción Y R.D. de liquidación

06.03.20

SI. 15,303,401.79

65%

SI. 9,947,211.16

N/A

4

MEM/DGER

EJECUCION DE LA OBRA SER HUVO SEASME III ETAPA

039-2018-MEM/DGER

28.06.18

Contrato, Acta de Recepción Y R.D. de liquidación

25.06.21

SI. 16,293,402.06

100%

SI. 16,293,402.06

N/A

5

MEM/DGER

ELECTRIFICACION RURAL GRUPO 35 EN SIETE DEPARTAMENTOS - ITEM N° 06

056-2013-MEM/DGER

14.06.13

Contrato, Acta de Recepción Y R.D. de liquidación

13.01.2015

SI. 11,574,248.44

97%

SI. 11,227,020.99

N/A

6

MEM/DGER

EJECUCION DE LA OBRA SER SANTA CRUZ - CHOTA - BAMBAMARCA V ETAPA, DPTO. DE CAJAMARCA

003-2012-MEM/DGER

17.02.12

Contrato, Acta de Recepción Y R.D. de liquidación

24.01.14

SI. 43,865,836.96

37%

SI. 16,296,169.17

N/A

MONTO PARCIAL - 02

103,595,766.25

CUMPLE

≥ SI/ 71 162 939.28

MONTO TOTAL

107,404,566.93

CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

EVALUACIÓN TÉCNICA

LICITACION PUBLICA N° 0006-2023-MINEM/DGER

Ejecucion de la obra: "Ampliación de redes de distribución en el departamento de Piura"

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: 540 días calendario

CONSORCIO VIRGEN DE GUADALUPE

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:  
A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN  
B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FEHACIENTEMENTE CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACIÓN EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.

≥ SI/ 73 163 367.13

No.

CLIENTE

OBJETO DEL CONTRATO

N° DE CONTRATO - ORDEN DE SERVICIO

FECHA DEL CONTRATO

DOCUMENTO DE CONFORMIDAD

FECHA DE CONFORMIDAD

MONTO FINAL DEL CONTRATO

%

Monio Actualizado

OBSERVACIONES

EXPERIENCIA EN ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS

1

MINEM/DGER

ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO: AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION DE LAS PROVINCIAS DE CUTERVO Y JAEN-DPTO. DE CAJAMARCA

037-2021-MINEM/DGER

09.09.21

Contrato y Acta de Recepción

20.02.23

SI. 1,472,216.74

75%

SI. 1,104,162.56

N/A

2

MEM/DGER

ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO: MEJORAMIENTO E INTEGRACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS COMUNIDADES DE SAN JOSE DE SARAMURO Y SARAMULLILLO, DISTRITO DE URARINAS LORETO

038-2017-MEM/DGER

28.12.17

Contrato y Acta de Recepción

24.09.21

SI. 273,639.95

100%

SI. 273,639.95

N/A

3

MEM/DGER

ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION INTEGRAL DE LAS PROVINCIAS DE CHOTA, CUTERVO, HUACAYOC Y SANTA CRUZ, DPTO. DE CAJAMARCA

075-2015-MEM/DGER

20.11.15

Contrato y Acta de Recepción

11.08.17

SI. 1,507,916.63

70%

SI. 1,055,541.64

N/A

4

MEM/DGER

ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO INSTALACION DEL SER HUARANGO CHIRINOS-LA COLPA-REGION CAJAMARCA

066-2015-MEM/DGER

05.11.15

Contrato y Acta de Recepción

20.09.16

SI. 616,574.27

95%

SI. 685,745.56

N/A

5

MEM/DGER

ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO INSTALACION DEL SER CELENDIN FASE I - CAJAMARCA

069-2015-MEM/DGER

13.11.15

Contrato y Acta de Recepción

02.06.17

SI. 555,695.14

100%

SI. 655,695.14

N/A

6

MEM/DGER

ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO INSTALACION DEL SER HUANCANE IV, DEPTO. DE PUNO.

102-2014-MEM/DGER

14.10.14

Contrato y R.D. de liquidación

24.04.15

SI. 402,410.00

30%

SI. 120,723.00

N/A

7

MEM/DGER

ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO INSTALACION DEL SER URUBAMBA III ETAPA, DPTO. DE PUNO.

039-2014-MEM/DGER

26.03.14

Contrato y Acta de Recepción

23.01.15

SI. 69,643.08

60%

SI. 41,785.85

N/A

8	MEM/DGER	ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO INSTALACION DEL SER MAZUCO II ETAPA - DPTO. DE MADRE DE DIOS	054-2014-MEM/DGER	09.06.14	Contrato y Acta de Recepción	22.06.15	S/. 143,013.97	50%	S/. 71,506.99	N/A	
							MONTO PARCIAL - 01		3,808,800.68	CUMPLE	>= S/ 2 000 427.85
EXPERIENCIA EN EJECUCION DE OBRAS SIMILARES AL DE LA CONVOCATORIA											
1	MINEM/DGER	SER HUANUCO DOS DE MAYO V ETAPA, VI ETAPA, VII ETAPA-FASE I, Y VII ETAPA - FASE II	018-2018-MINEM/DGER	27.03.18	Contrato, Acta de Recepción Y R.D. de liquidación	21.12.20	S/. 28,111,798.28	100%	S/. 28,111,798.28	N/A	
2	MEM/DGER	SER CAJAMARCA BAÑOS DEL INCA II ETAPA - DPTO DE CAJAMARCA	091-2015-MEM/DGER	16.12.15	Contrato, Acta de Recepción Y R.D. de liquidación	21.07.17	S/. 21,720,174.59	100%	S/. 21,720,174.59	N/A	
3	MEM/DGER	EJECUCION DE LA OBRA INSTALACION DEL SER SAN JOSE DE LOURDES - REGION CAJAMARCA	031-2018-MEM/DGER	01.06.18	Contrato, Acta de Recepción Y R.D. de liquidación	06.03.20	S/. 15,303,401.79	65%	S/. 9,947,211.16	N/A	
4	MEM/DGER	EJECUCION DE LA OBRA SER NUEVO SEASME III ETAPA	019-2018-MEM/DGER	28.06.18	Contrato, Acta de Recepción Y R.D. de liquidación	25.06.21	S/. 16,293,402.06	100%	S/. 16,293,402.06	N/A	
5	MEM/DGER	ELECTRIFICACION RURAL GRUPO 35 EN SIETE DEPARTAMENTOS - ITEM N° 06	056-2013-MEM/DGER	14.06.13	Contrato, Acta de Recepción Y R.D. de liquidación	13.01.2015	S/. 11,574,248.44	97%	S/. 11,227,020.89	N/A	
6	MEM/DGER	EJECUCION DE LA OBRA SER SANTA CRUZ - CHOTA - BAMBAMARCA V ETAPA, DPTO. DE CAJAMARCA	003-2012-MEM/DGER	17.02.12	Contrato, Acta de Recepción Y R.D. de liquidación	24.01.14	S/. 43,865,838.96	37%	S/. 16,296,159.17	N/A	
							MONTO PARCIAL - 02		103,535,766.25	CUMPLE	>= S/ 71 162 939.28
							MONTO TOTAL		107,404,566.93		



ANEXO N° 01						
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN						
LICITACIÓN PÚBLICA N° 0006-2022-MINEM/DGER						
ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA”						
3.- CONSORCIO ELECTRIFICACIÓN PERÚ 2023 (DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A.S./ OBRAS DEL NORTE SAC/ JORGE YARLAQUE MONTALVO)						
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN						CUMPLE / NO CUMPLE
B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD DESDE EL 01-09-2013 HASTA EL 01-09-2023 ACREDITANDO UNA EXPERIENCIA EQUIVALENTE A S/ 73 163 367,13						
	Para la Elaboración de Expedientes Técnicos, elaboración del estudio definitivo, elaboración de expediente técnico, elaboración de expediente de ingeniería, deberá de acreditar una facturación acumulada de S/ 2 000 427,85					
	Para la Ejecución de Obras deberá de acreditar una facturación acumulada de S/ 71 162 939,28					
	EXPERIENCIAS:	Contrato	DOCUMENTOS	Porcentaje de Participación	Monto	MONTO ACTUALIZADO
	Elaboración de Expedientes Técnicos, elaboración del estudio definitivo, elaboración de expediente técnico, elaboración de expediente de ingeniería					
1	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL POMAHUACA-BELLAVISTA-SAN IGNACIO	086-2015-MEM/DGER	ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD DE SERVICIO, CONTRATO	15.00%	S/563,950.84	CONTRATO DE CONSORCIO NO ES EXACTO
2	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL SAN IGNACIO- REGIÓN CAJAMARCA	090-2015-MEM-DGER	ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD DE SERVICIO, CONTRATO	15.00%	S/631,145.99	CONTRATO DE CONSORCIO NO ES EXACTO
3	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: INSTALACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL SAN JOSE DE LOURDES- REGIÓN CAJAMARCA	082-2015-MEM-DGER	ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD DE SERVICIO, CONTRATO	15.00%	S/417,387.15	CONTRATO DE CONSORCIO NO ES EXACTO
4	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE 62 SUBESTACIONES DE LA CIUDAD DE TARAPOTO- ELECTRO ORIENTE S.A.	GS-170-2016	CONTRATO, CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	50.00%	S/158,025.60	S/79,012.80
5	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS CENEP, COMAINA ....REGION AMAZONAS	019-2017-MEM-DGER	ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD, CONTRATO	100.00%	S/880,490.00	S/880,490.00
6	ELABORACION DEL ETO PARA LA INSTALACIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL NUEVO E.P. AREQUIPA	83-2016-JUSS	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 379, CONTRATO	100.00%	S/228,441.51	S/228,441.51
7	ELABORACION DEL ETO PARA LA INSTALACIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL NUEVO E.P. ICA	82-2016-JUSTS	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 378, CONTRATO	100.00%	S/200,871.99	S/200,871.99
8	REFORMULACIÓN DEL PERFIL Y EXPEDIENTE TECNICO: AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN DE LAS COMUNIDADES RURALES DE HUAMBOS, DISTRITO DE HUAMBOS- CHOTA-CAJAMARCA	001-2017-MDH/AL	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD, CONTRATO	100.00%	S/. 284,998.00	S/. 284,998.00
9	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: ELECTRIFICACIÓN DE LOS CENTROS POBLADOS DE ISLANDIA, PETROPOLIS Y LEONCIO RAMIREZ CASTRO, DISTRITO DE YAVARI, PROVINCIA DE RAMOS CASTILLAS, DEPARTAMENTO DE LORETO	068-2014-MEM/DGER	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CONTRATO	50.00%	S/. 125,762.49	S/. 62,881.24
10	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 19 CASERIOS DE LAS PROVINCIA DE CHICLAYO Y LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	097-2014-GR-LAM/ORAD	ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD DE SERVICIO, CONTRATO	100.00%	S/. 188,129.00	S/. 188,129.00
11	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO: CREACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL JAÉN IV ETAPA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	18-2017-GR.CAJ-GSRJ	CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA, RESOLUCIÓN DE GERENCIA SUB REGIONAL, CONTRATO	50.00%	S/. 780,906.87	S/. 390,453.43
EJECUCIÓN DE OBRAS						
12	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES, ELECTRICAS, MECANICAS E INSTRUMENTACIÓN REQUERIDAS POR ECOPETROL Y SU GRUPO EMPRESARIAL PARA LA VIGENCIA 2017-2020 CON OPCION DE DOS AÑOS. ORDEN DE SERVICIO N° 3011681-0-002: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LINEAS TRONCALES Y RAMALES DE INTERCONEXIÓN ELECTRICA A 34,5 KVA, CON 3 CENTROS DE MANIOBRAS Y 1 CENTRO DE SUR ESTE MODULO 3, HUB SUR ORIENTE DE ECOPETROL S.A.	3011681-ODS-O-002	CONTRATO, ACTA DE RECEPCION, ORDEN	50.00%	S/. 34,228,225.35	S/. 34,228,225.35

	EXPERIENCIAS:	Contrato	DOCUMENTOS	Porcentaje de Participación	Monto	MONTO ACTUALIZADO
13	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES, ELECTRICAS, MECANICAS E INSTRUMENTACIÓN REQUERIDAS POR ECOPETROL Y SU GRUPO EMPRESARIAL PARA LA VIGENCIA 2017-2020 CON OPCION DE DOS AÑOS. ORDEN DE SERVICIO N° 3011681-0-003: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA A NIVEL DE 34,5 KVA, PARA LA INTERCONEXIÓN DE CENTRO DE MANIOBRA CMT, CDF, CMA Y REPOTENCIACIÓN DE CIRCUITOS ELECTRICOS PERTENECIENTES AL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE LA VRO DE ECOPETROL S.A.	3011681-ODS-O-003	CONTRATO, ACTA DE RECEPCION, ORDEN	50.00%	S/. 6,105,901.07	S/. 6,105,901.07
14	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES, ELECTRICAS, MECANICAS E INSTRUMENTACIÓN REQUERIDAS POR ECOPETROL Y SU GRUPO EMPRESARIAL PARA LA VIGENCIA 2017-2020 CON OPCION DE DOS AÑOS. ORDEN DE SERVICIO N° 3011681-22: OBRAS CIVILES, MECANICAS, ELECTRICA Y DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL REQUERIDAS PARA LA AMPLIACIÓN DEL CLUSTER CUATRO, ESTRATIGRAFICO AKACIAS 1 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LOS CLUSTER DEL CAMPO CP 09 DE ECOPRETOL SA	3011681-ODS-22	CONTRATO, ACTA DE RECEPCION, ORDEN	50.00%	S/. 6,104,972.66	S/. 6,104,972.66
15	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES, ELECTRICAS, MECANICAS E INSTRUMENTACIÓN REQUERIDAS POR ECOPETROL Y SU GRUPO EMPRESARIAL PARA LA VIGENCIA 2017-2020 CON OPCION DE DOS AÑOS. ORDEN DE SERVICIO N° 3011681-25: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA A NIVEL DE 115 Y 34.5KV PARA EL PROYECTO TRANSVERSAL NUEVAS FUENTES DE ENERGÍA PERTENECIENTE A LA GERENCIA DE PROYECTOS ORINOQUIA DE LA VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS Y PERFORACIÓN (EPP) DE ECOPETROL S.A.	3011681-ODS-25-2557213	CONTRATO, ACTA DE RECEPCION, ORDEN	50.00%	S/. 3,396,368.95	S/. 3,396,368.95
16	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN PERTENECIENTES A LA GERENCIA CATATUMBO ORINOQUIA DE ECOPETROL S.A.	5220513	CONTRATO, ACTA DE RECEPCION, ORDEN	50.00%	S/. 6,188,956.01	S/. 6,188,956.01
17	CONSTRUCCIÓN DE LINEAS DE DISTRIBUCIÓN, SUBESTACIONES ELECTRICAS DE ALTA TENSIÓN, FACILIDADES ELECTRICAS Y MANTENIMIENTOS DE LINEAS ELECTRICAS EN LLANOS NORTE, CARICARE, ZONAS ALDEAÑAS Y SU AREA DE INFLUENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA	CA3781	CONTRATO, ACTA DE RECEPCION, ORDEN	50.00%	S/. 36,743,726.56	S/. 36,743,726.56
18	INGENIERIA DE DETALLE, PROCURA, CONSTRUCCION DE MONTAJE, PRECOMISIONAMIENTO, COMISIONAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA SAN FERNANDO 115/34.5 KV PARA LA VICEPRESIDENCIA REGIONAL ORINOQUIA DE ESCOPRETOL S.A.	5225323	CONTRATO, ACTA DE RECEPCION, ORDEN	50.00%	S/. 25,865,276.45	S/. 25,865,276.45
19	CONSTRUCCIÓN, MONTAJE, ADECUACIÓN Y PRECOMISIONAMIENTO DE LA LINEA ELECTRICA DEL NUEVO CRUCE DEL RIO MAGDALENA CON UN NIVEL DE TENSION 34.5 KV Y CIRCUITOS ASOCIADOS DEL PROYECTO DE RECUPERACIÓN SECUNDARIA YARIGUI- CANTAGALLO PERTENECIENTE A LA GERENCIA DE OPERACIONES DE DESAROLLO Y PRODUCCION DE RIO, VRC	5227407	CONTRATO, ACTA DE RECEPCION, ORDEN	50.00%	S/. 9,227,184.84	S/. 9,227,184.84
20	INGENIERIA, SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, MONTAJE, PRECOMISIONAMIENTO Y ASISTENCIA DE COMISIONAMIENTO DE LA SUBESTACIÓN MOVIL 115/34.5 KV EN CDO. Y LA LINEA ELECTRICA 34.5 KV SAN FERNANDO- CMT, UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL META PERTENECIENTE A LA VICEPRESIDENCIA DE INGENIERIA DE PROYECTOS DE ECOPETROL S.A.	3009045	CONTRATO, ACTA DE RECEPCION, ORDEN	100.00%	S/. 5,717,295.73	S/. 5,717,295.73
	TOTAL					S/. 135,893,185.59
<b>CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN PARA EFECTOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN</b>						



EXPERIENCIA EN ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS										
1	SOCIEDAD MINERA EL BEROCAL S.A.A.	ELABORACION DE LA INGENIERIA DEL SISTEMA ELECTRICO EN 138/22,9/10,5 KV, IMPLEMENTACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS AT Y MT. (PROYECTOS ESPECIALES PACIFICO S.A. - PEPSA)	2011-169-L3-FR	3/11/2011	Contrato y Certificado	1/05/2014	S/. 3,373,846.80	100.00%	S/. 3,373,846.80	N/A
2	FOSFATOS DEL PACIFICO S.A.	INGENIERIA DEFINITIVA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A PLANTA DE FOSFATOS EN RAYOVAR 9	1030-0030/2012	17/05/2012	Contrato y Certificado	1/09/2013	S/. 1,690,519.33	100.00%	S/. 1,690,519.33	N/A
							MONTO PARCIAL - 02		5,064,366.13	CUMPLE
							MONTO TOTAL		162,765,830.70	

>= S/ 2 000 427.85

# CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

## EVALUACIÓN TÉCNICA

LICITACION PUBLICA N° 006-2023-MINEM/DGER

Ejecucion de la obra: "Ampliación de redes de distribución en el departamento de Piura"

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: 540 días calendario

POSTOR 1.- CONSORCIO ORBITEC - PEPSA (ORBITEC S.A.C. - PROYECTOS ESPECIALES PACIFICO S.A.)

### EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

ADJUNTAR, COPIAS SIMPLES Y LEGIBLES DE:

A) CONTRATO U ORDENES DE SERVICIO Y SU RESPECTIVA CONFORMIDAD O CONSTANCIA DE PRESTACIÓN  
B) COMPROBANTES DE PAGO CUYA CANCELACIÓN SE ACREDITE DOCUMENTAL Y FISCALMENTE CON VOUCHER DE DEPÓSITO, NOTA DE ABONO, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CUALQUIER OTRO DOCUMENTO EMITIDO POR LA ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO QUE ACREDITE EL ABONO O MEDIANTE CANCELACION EN EL MISMO COMPROBANTE DE PAGO.

≥ S/ 73 163 367.13

No.	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° DE CONTRATO - ORDEN DE SERVICIO	FECHA DEL CONTRATO	DOCUMENTO DE CONFORMIDAD	FECHA DE CONFORMIDAD	MONTO FINAL DEL CONTRATO	%	Monto Actualizado	OBSERVACIONES
EXPERIENCIA EN EJECUCIÓN DE OBRAS										
1	SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.	AMPLIACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE 32 AA.HH. EN LAS PROVINCIAS DE CAMANA, CARAVELI Y CAYLLOMA (ORBITEC S.A.C.)	AD/LO.052-2019-SEAL	27/05/2019	Contrato y Acta de Recepción, Resolución de Liquidación de Obra	29/01/2021	S/. 11,558,647.51	100.00%	S/. 11,558,647.51	N/A
2	ELECTRO PUNO S.A.A.	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION DE REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS EN 22,9/0,38-0,22 KV DE LA CIUDAD DE ACORA, PROVINCIA Y REGION PUNO. (ORBITEC S.A.C.)	012-2019-ELPU/GG	8/02/2019	Contrato y Acta de Recepción, Resolución de Liquidación de Obra	31/01/2020	S/. 3,363,938.06	100.00%	S/. 3,363,938.06	N/A
3	HIDRANDINA S.A.	SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE, OBRAS CIVILES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DEL PROYECTO LINEA DE TRANSMISION 138 KV S.E. TRUJILLO NORTE OESTE - S.E. TRUJILLO SUR. (ORBITEC S.A.C.)	GR/L-074-2015	6/04/2015	Contrato y Acta de Recepción, Resolución de Liquidación de Obra	23/10/2019	S/. 24,512,441.45	100.00%	S/. 24,512,441.45	N/A
4	HIDRANDINA S.A.	SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE, OBRAS CIVILES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DEL REFORZAMIENTO DE LA L.T. 138 KV S.E. TRUJILLO NORTE - S.E. EL PORVENIR. (ORBITEC S.A.C.)	GR/L-607-2015	21/12/2015	Contrato y Acta de Recepción, Resolución de Liquidación de Obra	14/06/2019	S/. 9,602,173.80	100.00%	S/. 9,602,173.80	N/A
5	MEM/DGER	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LAS REDES DE MEDIA TENSION Y BAJA TENSION EJES TABLACHACA, COLCABAMBA, Y RESTITUCION DE LOS DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE TAYACAJA Y HUANCANELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCANELICA. (ORBITEC S.A.C.)	021-2015-MEM/DGER	6/05/2015	Contrato y Acta de Recepción, Resolución de Liquidación de Obra	10/05/2017	S/. 27,310,552.38	100.00%	S/. 27,310,552.38	N/A
6	ELECTRO CENTRO S.A.	SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE ELECTROMECANICO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA AMPLIACION DE REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS XIX - U.U.NN. PASCO Y HUANUCO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CERRO DE PASCO Y HUANUCO. (ORBITEC S.A.C.)	GR-145-2015-ELCTO	20/10/2015	Contrato y Acta de Recepción	12/08/2019	S/. 9,224,916.34	100.00%	S/. 9,224,916.34	N/A
7	ELECTRO CENTRO S.A.	SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE ELECTROMECANICO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LA REHABILITACION DE REDES MT Y SED/S DE ALIMENTADORES A4502 Y A 4504 EJE MATAHUASI QUEBRADA HONDA. (ORBITEC S.A.C.)	110-2014-ELCTO	13/08/2014	Contrato y Acta de Recepción	14/02/2017	S/. 7,312,173.53	100.00%	S/. 7,312,173.53	N/A
8	ELECTRO CENTRO S.A.	SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE ELECTROMECANICO, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LA REMODELACION DE REDES MT Y BT - U.N. AYACUCHO - II ETAPA - PARTE I. (ORBITEC S.A.C.)	GR-067-2015/ELCTO	29/04/2015	Contrato y Acta de Recepción	13/12/2017	S/. 8,791,434.84	100.00%	S/. 8,791,434.84	N/A
9	ELECTRO ORIENTE S.A.A.	ELECTRIFICACION RURAL LOTE N° 01 : SER TARAPOTO III ETAPA. (ORBITEC S.A.C.)	G-188-B-2014	15/08/2014	Contrato y Acta de Recepción, Resolución de Liquidación de Obra	8/03/2016	S/. 5,478,400.77	100.00%	S/. 5,478,400.77	N/A
10	ELECTRO PUNO S.A.A.	ELECTRIFICACION RURAL LOTE N° 01 : SER CABANA CABANILLAS IV ETAPA. (ORBITEC S.A.C.)	022-2014-ELPU/GG	2/06/2014	Contrato y Acta de Recepción, Resolución de Liquidación de Obra	28/11/2015	S/. 11,400,572.61	100.00%	S/. 11,400,572.61	N/A
11	MEM/DGER	EJECUCION DE LA OBRA ELECTRIFICACION RURAL GRUPO 16 EN OCHO (8) DEPARTAMENTOS. (PACOSA S.A.C. / ORBITEC S.A.C. / TECNICOS EJECUTORES S.A. / PRIETO INGENIEROS CONSULTORES S.A.)	004-2012-MEM/DGER	27/03/2012	Contrato, Contrato de Consorcio y Resolución de Liquidación	16/06/2014	S/. 31,397,405.47	46.10%	S/. 14,474,203.92	N/A
12	ELECTRO NORTE S.A.	SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE, OBRAS CIVILES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LINEA DE TRANSMISION 60 KV SUBESTACION ILLIMO - SUBESTACION LA VIÑA Y AMPLIACION DE SUBESTACIONES ILLIMO - LA VIÑA. (PACOSA S.A.C. / ORBITEC S.A.C. / TECNICOS EJECUTORES S.A.)	GR/L-419-2010/ELECTRONORTE S.A.	30/12/2010	Contrato, Contrato de Consorcio, Acta de Recepción y Resolución de Liquidación	4/11/2015	S/. 6,932,462.10	60.00%	S/. 4,159,477.26	N/A
13	ELECTRO NORTE S.A.	EJECUCION DE LA OBRA "ELECTRIFICACION RURAL GRUPO N° 18 EN DOS DEPARTAMENTOS" UBICADA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUSCO Y PUNO. (ORBITEC S.A.C. / ENERGO RET INGENIEROS CONSULTORES S.A.)	026-2012-MEM/DGER	5/09/2012	Contrato, Contrato de Consorcio, Acta de Recepción y Resolución de Liquidación	1/03/2014	S/. 12,889,486.38	96.50%	S/. 12,438,354.36	N/A
14	HIDRANDINA S.A.	SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE, OBRAS CIVILES, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE NUEVA S.E. DERIVACION 138/66 KV (PIERNA) Y LT 66 KV DERIVACION - S.E. HUARAZ. (PACOSA S.A.C. / ORBITEC S.A.C. / TECNICOS EJECUTORES S.A.)	092-2012/C/HONA	27/09/2012	Contrato, Contrato de Consorcio, Acta de Recepción y Resolución de Liquidación	7/06/2023	S/. 17,942,617.20	45.00%	S/. 8,074,177.74	N/A
EXPERIENCIA EN ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y ESTUDIOS DEFINITIVOS							MONTO PARCIAL - 01	157,701,484.56	CUMPLE	≥ S/ 71 162 939.28

1	SOCIEDAD MINERA EL BEROCA S.A.A.	ELABORACION DE LA INGENIERIA DEL SISTEMA ELECTRICO EN 138/22,9/10,5 KV, IMPLEMENTACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS AT Y MT. (PROYECTOS ESPECIALES PACIFICO S.A. - PEPSA)	2011-169-L3-FR	3/11/2011	Contrato y Certificado	1/05/2014	S/. 3,373,846.80	100.00%	S/. 3,373,846.80	N/A
2	FOSFATOS DEL PACIFICO S.A.	INGENIERIA DEFINITIVA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A PLANTA DE FOSFATOS EN BAYOVAR 9	1030-0030/2012	17/05/2012	Contrato y Certificado	1/09/2013	S/. 1,690,519.33	100.00%	S/. 1,690,519.33	N/A
							MONTO PARCIAL - 02	5,064,366.13	CUMPLE	≥ S/ 2 000 427.85
							MONTO TOTAL	162,765,830.70		