FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES) _ |

1. - DATOS GENERALES

141  FECHA DE EMISION DEL
FORMATO 21/06/2023

1.2 AREA USUARIA

L

SUB GERENCIA DE OBRAS

1.3 DENOMINACION DE LA
CONTRATACION ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND TIPO | PARA LA OBRA: CREACION DEL PARQUE GONZALES
DEL DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN | ETAPA"

|

ACTIVIDAD DEL POI
1.4 VINCULADA A LA
CONTRATACION ]
N° DE REFERENCIA DEL
1.5 PAC 25
1.6 PROYECTQ DE Cul i
INVERSION PUBLICA —
Documento que declaré la viabilidad
2. INFORMACION SOBRE EL REQUERIMIENTO :|
DATOS DEL Documento de o
21 REQUERIMIENTO requerimiento 1388-2023-MDT-GDT/SGO Fecha de recepcién 06/06/223 :I
2.2 |MODIFICACIONES Fecha de la B opa Con motivo de =
EFECTUADAS AL segunda version Sonci observaciones
REQUERIMIENTO POR Fecha de la fici Con motivo de
PARTE DEL AREA tercera version e observaciones
USUARIA Fecha de la cuarta B ot Con motivo de
version n elicks observaciones

I

2.3 [SENALARSILA
CONTRATACION . b X
INCLUIRA PAQUETE(S)

De ser afirmativa |a respuesta, detallar el
sustento técnico del area usuaria o el
organo encargado de las contrataciones,
segun el caso.

24 |SENALAR SILA CONTRATACION SE ]

EFECTUARA POR ITEMS 5] oow g ]
2.5 |SENALAR SISE HA LLEVADO A CABO UN : > % =
PROCESO DE ESTANDARIZACION S
Documento de aprobacion de la Fecha de
estandarizacion aprobacion

2.6 [SENALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA S| NO X T
CONTRATACION HA SIDO HOMOLOGADO

N° de Resolucién que aprobd la Ficha Fecha de inicio de
de Homologacién vigencia

& REQUERIMIENTO Lo indicado se visulaiza en el Capitulo Ill de la Seccidn Especifica de las Bases.

2.8 |OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

[

- Comunicacién con Comunicacion con la
Cantidad de om o cofla Cantidad de !
; f cual se remitio al area Fecha de 5 cual se remitio al areal Fechad:
5 Cantidad total de observaciones : e observaciones ; %

N® Item 2 usuaria las remision de la usuaria las remisiéndzla

observaciones formuladas por el , i formuladas por los : e i 7
observaciones al comunicacion observaciones al | comunicacion

OEC proveedores

requerimiento requerimiento

Consignar una sintesis de las observaciones

Consignar una sintesis de las observaciones
g

|2.9 *RESPUESTA DEL AREA USUARIA

L
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FORMATO

'RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

N? ltem

Cantidad total de
respuestas a las
observaciones

Cantidad de
respuestas a las
observaciones
formuladas por el
OEC

Comunicacién de
respuesta del drea
usuaria

Fecha de
remision de la
comunicacion

Cantidad de
respuestas a las
observaciones
formuladas por los
proveedores

Comunicacién de
respuesta del area
usuaria

Fectaile
remisicn cle la
comun cazién

Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una sintesis de las respuestas a las observaciones

210 (AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO e
N® item Ajustes realizados al requerimiento
S INFORMACION RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO :J
3.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES FECHA DE CULMINACION DE LAS )
EN EL MERCADO 15/06/2023  |\NDAGACIONES EN EL MERCADO 16/06/2(23
3.2 [PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL =
REQUERIMIENTO SI X NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluacién de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento
3.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE ]
SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER) Sl NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir fa buena pro.
——
3.4 |[SOBRE LA INFORMACION QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA
DETERMINACION DE LOS FACTORES DE EVALUACION SI NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la informacion que pueda utilizarse para la determinacién de los factores de evaluacion. i
3.5 |SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN ]
INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACION Si NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.
= —

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizara en servicios en general, servicios de consultoria en general y en consultoria de obras.
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