

ACTA DE ADMISIÓN, EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

CONCURSO PUBLICO N° 001- 2024/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA CC.NN DE CASHIRIARI DEL DISTRITO DE MEGANTONI – LA CONVENCION – CUSCO", CUI 2551179

En, CC. NN de Camisea, Distrito de Megantoni a los 09 días del mes de mayo del año 2024, en la Unidad de Abastecimiento y Servicios Auxiliares de la Municipalidad Distrital de Megantoni, a las 15:00 horas, se reunió el Comité de Selección designado con la reconfirmación de comité de selección Formato 04 N° 012-2024-GM/MDM, de fecha 08 de mayo de 2024, encargado de conducir y desarrollar el procedimiento de selección **CONCURSO PUBLICO N° 001-2024-MDM/CS-1**, cuyo objeto de convocatoria es la **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA CC.NN DE CASHIRIARI DEL DISTRITO DE MEGANTONI – LA CONVENCION – CUSCO", CUI 2551179**. El mismo que está integrado por las siguientes personas:

- | | | |
|-----|------------------------------|--------------------|
| 1.- | YOHAN HURTADO RIVERA | Titular Presidente |
| 2.- | OSCAR ORLANDO DELGADO FLORES | Titular Miembro 1 |
| 3.- | KELY ROCIO TORRES ROMERO | Titular Miembro 2 |

I. REGISTRO DE PARTICIPANTES

Instalado el Comité de Selección dio inicio informando que, de acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través de la plataforma del SEACE como participantes los siguientes proveedores:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Estado
1	10020386997	VARGAS MAMANI HUGO JAVIER	01/03/2024	No válido
2	10024275235	COLLA SUPO ISMAEL	17/03/2024	No válido
3	10024475005	MOSCAIRO CHURA MAURO	12/03/2024	Válido
4	10073220616	GUEVARA JIMENEZ LUSI ALBERTO	26/03/2024	Válido
5	10074282674	LOPEZ JULCA VISTOR RAUL	03/03/2024	Válido
6	10095917092	CORONEL SANCHEZ RENATO CIRO	09/03/2024	Válido
7	10224094651	MATOS CAMPOS JOSE ALBERTO	18/03/2024	Válido
8	10282269282	QUISPE ALFARO ALFREDO	03/03/2024	Válido

9	10282671170	RICALDE TINOCO HERMES	07/03/2024	Válido
10	10282751921	GOMEZ PALOMINO ROLANDO	06/03/2024	Válido
11	10282977759	ATAURIM A QUISPE OMAR	12/03/2024	Válido
12	10294564662	VALENZUELA SALAS ANTONIO	10/03/2024	Válido
13	10294564662	ANCCO PRADO SAUL	12/03/2024	Válido
14	10324057035	BISBAL VILLANUEVA JORGE LUIS	03/03/2024	Válido
15	10410419691	CIFUENTES HUAMAN CARLOS GERMAN	03/03/2024	Válido
16	10410819975	COLONIA LLIUYA RAUL JULIO	08/03/2024	Válido
17	10411982438	MEJIA LOARTE ROOSVELT NIGUERT	03/03/2024	Válido
18	20447927960	BISONTE INGENIEROS CONTRATISTAS SCRL	04/03/2024	Válido
19	20452518024	TELIZCRO SRL	20/03/2024	Válido
20	20490932411	ALVA INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SAC- ALVA INGENIEROS SAC	01/03/2024	Válido
21	20494986320	CONSULTORIA, CONSTRUCTORA Y PROVEEDORES EN GENERAL PALES SAC	01/03/2024	No válido
22	20509882950	JL VITTERI INGENIEROS SAC	02/03/2024	Válido
23	20527236801	A&R CONSULTORES GENERALES SAC	03/03/2024	Válido
24	20534230193	EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORES GENERALES ANDESUR SAC	01/03/2024	Válido
25	20534871903	INVERSIONES GENERALES Y CONSULTORES NIEVA SRL	04/03/2024	Válido
26	20600001273	PERUVIAN GOLDEN GROUP SAC	01/03/2024	Válido
27	20601028175	CONSULTORES & EJECUTORES LEOMAR SAC	12/03/2024	Válido
28	20606633514	NEGI FARMA SAC	09/03/2024	Válido

II. PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Luego de haberse verificado el registro de participantes en concordancia con las etapas del procedimiento de selección, el Comité de Selección informa que, según el reporte del SEACE, los participantes que presentaron en sus ofertas fueron los siguientes:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de Presentación de Oferta	Estado de la propuesta	Estado
1	20534230193	CONSORCIO SUPERVISION JGB	04/04/2024	Enviado	Válido
2	20447927960	BISONTE INGENIEROS CONTRATISTAS SCRL	04/04/2024	Enviado	Válido
3	10024475005	MOSCAIRO CHURA MAURO	04/04/2024	Enviado	Válido
4	20452518024	CONSORCIO KORMAX	04/04/2024	Enviado	Válido
5	10074282674	CONSORCIO TACNA II	04/04/2024	Enviado	Válido

III. ADMISIÓN DE LAS OFERTAS

A continuación, el Comité de Selección procede a revisar y/o verificar la presentación de los documentos de presentación obligatoria; en caso de no cumplir con lo requerido, la oferta se considera NO ADMITIDO, obteniendo el siguiente resultado:

A. DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA OFERTA	POSTOR				
	CONSORCIO SUPERVISION JGB	BISONTE INGENIEROS CONTRATISTAS SCRL	MOSCAIRO CHURA MAURO	CONSORCIO KORMAX	CONSORCIO TACNA II
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia, contenidos en numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE

a.5) Declaración jurada del servicio de consultoría de obra. (Anexo N° 4)	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	SI CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	SI CUMPLE	SI CUMPLE
RESULTADO	ADMITIDO	ADMITIDO	ADMITIDO	ADMITIDO	ADMITIDO

IV. CALIFICACION DE OFERTAS

De conformidad con el Artículo 75° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias, el Comité de Selección procede a la Calificación de las Ofertas que ha sido admitidas, con el objeto de verificar que las ofertas cumplan los requisitos exigidos en las bases integradas, obteniéndose el resultado contenido en el ANEXO N° 02: CALIFICACIÓN DE OFERTAS, cuyo resumen se presenta a continuación:

Así mismo, se indica que el Artículo 49, numeral 49.3 del Reglamento establece: tratándose de obras y consultoría de obras la capacidad técnica y profesional es verificada por el órgano encargado de las contrataciones para la suscripción del contrato

3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION		POSTORES				
		CONSORCIO SUPERVISION JGB	BISONTE INGENIEROS CONTRATISTAS SCRL	MOSAICO CHURA MAURO	CONSORCIO KORMAX	CONSORCIO TACNA II
A	CAPACIDAD LEGAL					
A.1	HABILITACION	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA	ACREDITA
B	CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL					
B.1	CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE/ FORMACION ACADEMICA	De conformidad con el numeral 49.3 del Artículo 49n del literal e) del numeral 139.1 del Artículo 139 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, este requisito se acredita para la suscripción del contrato.				
B.2	EXPERIENCIA DFEL PERSONAL CLAVE	De conformidad con el numeral 49.3 del Artículo 49n del literal e) del numeral 139.1 del Artículo 139 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, este requisito se acredita para la suscripción del contrato.				
B.3	EQUIPAMIENTO	De conformidad con el numeral 49.3 del Artículo 49n del literal e) del numeral 139.1 del Artículo 139 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, este requisito se acredita para la suscripción del contrato.				

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD						
	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	NO ACREDITA De acuerdo a la calificación en el ANEXO 02, que se adjunta al presente.	NO ACREDITA De acuerdo a la calificación en el ANEXO 02, que se adjunta al presente.	NO ACREDITA De acuerdo a la calificación en el ANEXO 02, que se adjunta al presente.	ACREDITA De acuerdo a la calificación en el ANEXO 02, que se adjunta al presente.	NO ACREDITA De acuerdo a la calificación en el ANEXO 02, que se adjunta al presente.
	RESULTADO	DESCALIFICA	DESCALIFICA	DESCALIFICA	CALIFICA	DESCALIFICA

V. EVALUACION DE OFERTAS TECNICAS:

Acto seguido, el Comité de Selección señala que en el presente Procedimiento de Selección las ofertas del Postor **CONSORCIO KORMAX**. Ha cumplido con presentar toda la documentación de presentación obligatoria y cumple con los Requisitos de Calificación, por lo que su oferta pasa a la etapa de evaluación de ofertas técnicas de conformidad con los numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y el capítulo IV Factores de Evaluación, de la Sección Especifica de las Bases Integradas:

FACTORES DE EVALUACION		POSTOR
		CONSORCIO KORMAX (Integrados por TELIZCRO SRL CON ruc N° 20452518024 y JOSE LUIS OLARTE DAVALOS con RUC N° 10067030058)
A	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	60
B	METODOLOGIA PROPUESTA	25
C	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL	03
D	INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA	02
PUNTAJE		90

VI. RESULTADOS DE LA EVALUACION TECNICA:

De acuerdo a la evaluación técnica realizada, el siguiente postor accede a la Evaluación Económica, en vista que ha obtenido y/o superado el puntaje técnico mínimo de 80 puntos establecido en las bases integradas:

N°	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE TECNICO TOTAL
01	CONSORCIO KORMAX <ul style="list-style-type: none"> • TELIZCRO con RUC N° 20452518024 • JOSE OLARTE DAVALOS con RUC N° 10067030058 	90 PUNTOS

Los integrantes del Comité de Selección, POR UNANIMIDAD dan por aprobado los resultados de la admisión, calificación y evaluación de las ofertas técnicas, de acuerdo con el análisis efectuado.

CUADRO COMPRARATIVO								
POSTORES	CALIFICACION ECONOMICA		(TÉC + ECON)		TOTAL PUNTAJE PONDERADO	MONTO ADJUDICADO	TOTAL	ORDEN MERITO
	OFERTA	PTJE	PT	PE				
CONSORCIO KORMAX •TELIZCRO con RUC N° 20452518024 •JOSE OLARTE DAVALOS con RUC N° 10067030058	922,500.00	100.00	80.00	20.00	92.00	922,500.00	92.00	1

VII. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO.

De los resultados obtenidos, el Comité de Selección en estricta observancia de las condiciones establecidas en los documentos del presente procedimiento de selección, el marco normativo vigente y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 76° del Reglamento de la LCE, por decisión unánime, se acuerda:

- **PRIMERO:** OTORGAR LA BUENA PRO al postor **CONSORCIO KORMAX** (Integrados por **TELIZCRO SRL CON ruc N° 20452518024** y **JOSE LUIS OLARTE DAVALOS con RUC N° 10067030058**) en el procedimiento de selección CONCURSO PÚBLICO N° 001-2024-MDM/CS-1, cuyo objeto de convocatoria es la: **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA CC.NN. DE CASHIRIARI DEL DISTRITO DE MEGANTONI – LA CONVENCION – CUSCO", CUI 2551179**, por un monto total de S/ 922,500.00 NOVECIENTOS VEINTE DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 SOLES), con IGV.
- **SEGUNDO:** Encargar a la Oficina de Abastecimiento para que el resultado del procedimiento se publique a través del SEACE.

No habiendo más asuntos que tratar, se procede a leer la presente acta, y se levanta la sesión, siendo las 18:00 horas del mismo día, suscribiéndose la presente acta en señal de conformidad.

.....
YOHAN HURTADO RIVERA
 Titular Presidente

.....
OSCAR ORLANDO DELGADO FLORES
 Titular Miembro 1

.....
KELY ROCIO TORRES ROMERO
 Titular Miembro 2

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA CC.NN DE CASHIRARI DEL DISTRITO DE MEGANTONI – LA CONVENCIÓN – CUSCO", CUI 2551179

CONSORCIO SUPERVISION JGB									
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD									
REQUISITO DE CALIFICACION									
Requisito para la experiencia en ejecución de obras									
N°	EMPRESA Y/O ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	ACREDITACION	FECHA DE CONFORMIDAD	MONTO ACREDITADO DE EJECUCION S/	CONSORCIO	PARTICIPACION %	MONTO DE PARTICIPACION S/	OBSERVACION
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMANGUILLA	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LA VEGA DISTRITO DE HUAMANGUILLA - HUANTA - AYACUCHO	CONTRATO N° 187-2013-MDH/GM	15/09/2014	S/ 68,758.32	NO	100%	S/ 68,758.32	No se considera la experiencia del CONTRATO N° 187-2013-MDH/GM, puesto que acredita con un "Certificado" y "Acta de Recepción de Obra", el cual no corresponde a la acreditación solicitada en las bases integradas donde hace referencia a lo siguiente: La Experiencia del Postor en la Especialidad se acredita con copia simple de (i) contratos u Ordenes de Servicio y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación de contrato ... en tal contexto no acredita con ningún documento mencionado, por lo que dicho contrato no se tomara en cuenta para el cumplimiento de la experiencia
2	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO	SUPERVISIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL AA.HH UNION HUICHICANA DEL DISTRITO DE JESUS NAZARENO - HUAMANGA - AYACUCHO	CONTRATO N° 131-2017-SEDA	18/05/2018	S/ 371,454.81	NO	70%	S/ 260,018.37	Acredita con Constancia de Prestación de Consultoría de Obra
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPAYA	SUPERVISIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CAPAYA, DISTRITO DE CAPAYA, PROVINCIA AYMARÉS - APURIMAC	S/N	19/10/2019	S/ 127,875.00	NO	100%	S/ 127,875.00	Acredita con Constancia de Prestación de Consultoría de Obra
4	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA Y DESAGÜE EN LOS JIRONES MARIANO BELIDO, 24 DE JUNIO, LA MAR, MUNIVE, MADRID, WARI, ARICA, MOORE, RIOJA, PASAJE 05 DE FEBRERO, PASAJE S/N Y PASAJE TUPAC AMARU, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, HUAMANGA - AYACUCHO	CONTRATO N° 238-2018-SEDA	12/07/2022	S/ 158,883.60	NO	70%	S/ 111,218.52	No se considera dicha experiencia, al no guardar relación con lo solicitado dentro de la Experiencia del Postor en la Especialidad, como servicio de consultoría de obras similares. Dicha denominación del Contrato N° 238-2018/SEDA indica SUPERVISIÓN DE MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA Y DESAGÜE , el término solicitado que se requiere bajo el término correcto: MEJORAMIENTO...REDES DE AGUA POTABLE... REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO , por lo que dicho contrato no se tomara en cuenta para el cumplimiento de la experiencia

5	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO	SUPERVISION PARA LA OBRA: CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN NUEVE (9) ASOCIACIONES DEL SECTOR DE YANAMA, DISTRITO DE CARMEN ALTO, HUAMANGA, AYACUCHO	CONTRATO N° 027-2020-SEDA	1/06/2022	S/ 467,960.27	SI	40%	S/ 187,184.11	No se considera dicha experiencia, al no guardar relación con lo solicitado dentro de la Experiencia del Postor en la Especialidad, como servicio de consultoría de obras similares. Dicha denominación del Contrato N° 027-2020/SEDA. Indica: CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO , el término CREACION no se encuentra dentro de la denominación de servicios de consultoría de obras similares, por lo que dicho contrato no se tomara en cuenta para el cumplimiento de la experiencia.
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA	SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION E IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN 08 CENTROS POBLADOS, DISTRITO DE LLOCHEGUA, HUANTA, AYACUCHO	CONTRATO 035-2018-MD/L/GM	20/12/2022	S/ 422,264.10	NO	100%	S/ 422,264.10	Acredita con Constancia de Prestación de Consultoría de Obra Y Resolución de Liquidación de Consultoría de Supervisión de Obra
7	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL - PNSR	SUPERVISION DE LA OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE HUAGAL, DISTRITO DE SAN JOSE SABOGAL, PROVINCIA DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	CONTRATO N° 077-2020/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UA	13/02/2023	S/ 404,924.44	NO	100%	S/ 404,924.44	Acredita con Constancia de Prestación de Consultoría de Supervisión de Obra
8	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO	SUPERVISION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE RED DE AGUA Y DESAGUE EN EL MARGEN DERECHO E IZQUIERDO DE LA QUEBRADA CHAQUIHUAYCCO ENTRE EN PUENTE APURIMAC Y EL JR. ROSALES 1-410M, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA-HUAMANGA-AYACUCHO	CONTRATO N° 031-2021-SEDA-AYACUCHO/GG	1/02/2024	S/ 330,564.51	NO	100%	S/ 330,564.51	No se considera dicha experiencia, al no guardar relación con lo solicitado dentro de la Experiencia del Postor en la Especialidad, como servicio de consultoría de obras similares. Dicha denominación del CONTRATO N° 031-2021-SEDA-AYACUCHO/GG indica: SUPERVISION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE REDES DE AGUA Y DESAGUE , el término solicitado que se requiere bajo el término correcto: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION... REDES DE AGUA POTABLE... REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO , por lo que dicho contrato no se tomara en cuenta para el cumplimiento de la experiencia
9	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL - PNSR	SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CACERIO DE MOLULO, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA	CONTRATO N° 189-2019/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UA	17/05/2022	S/ 203,163.80	NO	100%	S/ 203,163.80	El Postor no acredita en la experiencia, verificado el CONTRATO N° 189-2019/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UA , no cuenta con la acreditación correspondiente según las bases integradas del Procedimiento de Selección. El postor anexa Acta de Recepción de Obra, siendo un documento que no guarda relación con la forma de acreditación de la Experiencia. Así mismo, No adjunta Resolución de Liquidación de contrato expresamente suscrito Conforme a Ley. de la misma forma, evaluado las cartas e informes este colegiado no considera como sustento suficiente para determinar la liquidación de contrato.
TOTAL DE EXPERIENCIA ACREDITADA									
									S/ 1,215,081.91

NO CUMPLE

ANEXO 02

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA CC.NN DE CASHIRIARI DEL DISTRITO DE MEGANTONI – LA CONVENCIÓN – CUSCO", CUI 2551179

BISONTE INGENIEROS Y CONTRATISTAS SRL									
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD									
REQUISITO DE CALIFICACION									
Requisito para la experiencia en ejecución de obras									
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1.5 VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION (S/ 1,383,751.35 UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 35/100 SOLES) por la contratación de Servicios de consultoría de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisión del documento de pago, según corresponda									
N°	EMPRESA Y/O ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	ACREDITACION	FECHA DE CONFORMIDAD	MONTO ACREDITADO DE EJECUCION S/	CONSORCIO	PARTICIPACION %	MONTO DE PARTICIPACION S/	OBSERVACION
1	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA DE YARABAMBA	SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SISTEMA DE YARABAMBA PROVINCIA Y REGION AREQUIPA	CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA CP N° 01-2012	28/09/2022	S/ 1,290,920.70	SI	60%	S/ 774,552.42	No se considera dicha experiencia ya que no guarda relación con lo solicitado dentro de la Experiencia del Postor en la Especialidad, como servicio de consultoría de obras similares. Dicha denominación del CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA CP N° 01-2012, indica SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, el término SISTEMA DE AGUA POTABLE no se encuentra dentro de la denominación de servicios de consultoría de obras similares, por lo que dicho contrato no se tomara en cuenta para el cumplimiento de la experiencia
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COLLAO ILAVE	CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA: INSTALACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL PUEBLO DE CAMICACHI Y EN EL CENTRO POBLADO DE SUYO DE LA ZONA DEL DISTRITO DE ILAVE DE LA PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO	CONTRATO N° 064-2013-MPCI	1/12/2024	S/ 314,280.68	SI	90%	S/ 282,852.61	No se considera dicha experiencia ya que no guarda relación con lo solicitado dentro de la Experiencia del Postor en la Especialidad, como servicio de consultoría de obras similares. Dicha denominación del CONTRATO N° 064-2013-MPCI, indica SUPERVISIÓN DE OBRA: INSTALACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, el término SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO no se encuentra dentro de la denominación de servicios de consultoría de obras similares, por lo que dicho contrato no se tomara en cuenta para el cumplimiento de la experiencia

3	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGUYO	SUPERVISION DE LA OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO, EN EL CENTRO POBLADO DE VILLA QUEÑUANI, DISTRITO DE YUNGUYO, PROVINCIA DE YUNGUYO - PUNO	Contrato N° 031-2014-MPY	1/09/2016	S/ 154,129.34	NO	100%	S/ 154,129.34	No se considera dicha experiencia ya que no guarda relación con lo solicitado dentro de la Experiencia del Postor en la Especialidad, como servicio de consultoría de obras similares. Dicha denominación del Contrato N° 031-2014-MPY, indica SUPERVISION DE LA OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO , el término SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO no se encuentra dentro de la denominación de servicios de consultoría de obras similares, por lo que dicho contrato no se tomara en cuenta para el cumplimiento de la experiencia
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE LOS EDIFICADORES, MARIANO IGNACIO PRADO, AGRUPACION DE FAMILIAS CASA HUERTAS, VIRGEN DE LAS MERCEDES, AGRUPACION POBLACIONAL CASA HUERTAS, VIRGEN DE LAS MERCEDES, VIRGEN DEL CARMEN Y 18 DE OCTUBRE DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2014/MVD PCV LEY 29230	14/09/2015	S/ 374,264.00	SI	50%	S/ 187,132.00	Acredita con contrato Conformidad de Servicio de Supervision de Obra y comprobantes de pago.
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA TERESA	SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA TERESA LA CONVENCION - CUSCO	CONTRATO 01-2025	31/08/2017	S/ 370,379.52	SI	60%	S/ 222,227.71	No se considera dicha experiencia ya que no guarda relación con lo solicitado dentro de la Experiencia del Postor en la Especialidad, como servicio de consultoría de obras similares. Dicha denominación del Contrato N° 031-2014-MPY, indica SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO , el término SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO no se encuentra dentro de la denominación de servicios de consultoría de obras similares, por lo que dicho contrato no se tomara en cuenta para el cumplimiento de la experiencia
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MUÑANI	SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INTEGRAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL PUEBLO DE MUÑANI - DISTRITO DE AZANGARO - PUNO	CONCURSO PUBLICO N° 002-2016-MDM/CS	234/12/2016	S/ 476,510.86	SI	65%	S/ 303,882.06	Acredita con Comprobantes de Pago y Depósito a cuenta bancaria

7	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON	SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CATUYO CONDORIRI, DISTRITO DE SAN ANTON - AZANGARO - PUNO	CONTRATO N° 011-2016/MDSA	30/12/2018	S/ 161,151.69	NO	100%	S/ 161,151.69	No se considera dicha experiencia ya que no guarda relación con lo solicitado dentro de la Experiencia del Postor en la Especialidad, como servicio de consultoría de obras similares. Dicha denominación del CONTRATO N° 011-2016/MDSA, indica SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL , el término SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL no se encuentra dentro de la denominación de servicios de consultoría de obras similares, por lo que dicho contrato no se tomara en cuenta para el cumplimiento de la experiencia
8	EPS. SEDACUSCO SA	SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE ZONA NOR ACCIDENTAL, CIUDAD DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	CONTRATO 771-2017-GG-EPS SEDACUSCO S.A	30/10/2017	S/ 393,474.87	NO	100%	S/ 393,474.87	Acredita con Resolución de Liquidación de Consultoría de Obra.
9	EPS. ILO	SUPERVISION DE OBRA: INSTALACION DE REDES DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA PROMUVI DEL DISTRITO DE ALGARROBAL - PROVINCIA DE ILO.	CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 025-2019-EPS ILO SA	3/07/2019	S/ 457,215.01	NO	100%	S/ 457,215.01	Acredita con Constancia de Cumplimiento de Contrato.
TOTAL DE EXPERIENCIA ACREDITADA									NO CUMPLE
S/ 1,341,703.94									


ANEXO 02

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA CC.NN DE CASHIRIARI DEL DISTRITO DE MEGANTONI – LA CONVENCION – CUSCO", CUI 2551179

MAURO MOSCAIRO CHURA									
POSTOR		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD							
REQUISITO DE CALIFICACION		El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1.5 VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION (S/ 1,383,751.35 UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 35/100 SOLES) por la contratación de Servicios de consultoria de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisión del dcomprobante de pago, segun corresponda							
N°	EMPRESA Y/O ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	ACREDITACION	FECHA DE CONFORMIDAD	MONTO ACREDITADO DE EJECUCION S/	CONSORCIO	PARTICIPACIÓN %	MONTO DE PARTICIPACION S/	OBSERVACION
1	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA	SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE LAMPA	CONTRATO N° 01-2017-MPL	29/08/2018	S/ 185,135.83	NO	100%	S/ 185,135.83	No se considera dicha experiencia ya que no guarda relación con lo solicitado dentro de la Experiencia del Postor en la Especialidad, como servicio de consultoría de obras similares. Dicha denominación del CONTRATO N° 01-2017-MPL, indica SUPERVISION DE OBRA: <u>MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO</u> , el término <u>SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE</u> no se encuentra dentro de la denominación de servicios de consultoría de obras similares, por lo que dicho contrato no se tomara en cuenta para el cumplimiento de la experiencia.
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA	CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y UN IDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN EL AREA RURAL DEL DISTRITO PEDRO VILCA APAZA	CONTRATO N° 003-2018/MDPVA	18/122/2018	S/ 53,017.00	NO	100%	S/ 53,017.00	No se considera dicha experiencia ya que no guarda relación con lo solicitado dentro de la Experiencia del Postor en la Especialidad, como servicio de consultoría de obras similares. Dicha denominación del CONTRATO N° 003-2018/MDPVA, indica <u>CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO</u> , el término <u>SISTEMA DE AGUA POTABLE</u> no se encuentra dentro de la denominación de servicios de consultoría de obras similares, por lo que dicho contrato no se tomara en cuenta para el cumplimiento de la experiencia

3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORURILLO	SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL DISTRITO DE ORURILLO	Contrato N° 002-2017/MDO	27/12/2018	S/ 301,208.36	NO	100%	S/ 301,208.36	No se considera dicha experiencia ya que no guarda relación con lo solicitado dentro de la Experiencia del Postor en la Especialidad, como servicio de consultoría de obras similares. Dicha denominación del Contrato N° 002-2017/MDO, indica SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE , el término MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE no se encuentra dentro de la denominación de servicios de consultoría de obras similares, por lo que dicho contrato no se tomara en cuenta para el cumplimiento de la experiencia	
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTABAMBA	SUPERVISION DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE MIRAFLORES, ZIPIZU, GRAMAZU Y ALTO GRAMAZU - TSACHOPEN	CONTRATO N° 002-2019-MDCH-UL	14/06/2019	S/ 316,884.58	SI	100%	S/ 316,884.58	Acredita con contrato Conformidad de Servicio de Supervision de Obra y comprobantes de pago.	
5	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA	SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LA CIUDAD DE MACUSANI - CARABAYA - PUNO	CONTRATO 005-2020-MPC-M/OJA	11/02/2020	S/ 895,035.88	SI	50%	S/ 446,486.81	Acredita con Comprobantes de Pago y deposito Interbancario	
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLALLI	SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES CHECASICA BAIO, IKANTAYA, PIÑAYA Y PUKAKANCHI	CONTRATO 001-2022-MDLL/A	16/01/2024	S/ 221,600.00	NO	100%	S/ 303,882.06	No se considera dicha experiencia ya que no guarda relación con lo solicitado dentro de la Experiencia del Postor en la Especialidad, como servicio de consultoría de obras similares. Dicha denominación del CONTRATO 001-2022-MDLL/A, indica SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO , el término SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO no se encuentra dentro de la denominación de servicios de consultoría de obras similares, por lo que dicho contrato no se tomara en cuenta para el cumplimiento de la experiencia	
TOTAL DE EXPERIENCIA ACREDITADA									S/ 763,371.39	NO CUMPLE




ANEXO 02


CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA CC.NN DE CASHIRARI DEL DISTRITO DE MEGANTONI – LA CONVENCION – CUSCO", CUI 2551179

POSTOR		CONSORCIO KORMAX							
REQUISITO DE CALIFICACION		EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD							
Requisito para la experiencia en ejecución de obras		El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1.5 VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION (S/ 1,383.751.35 UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 35/100 SOLES) por la contratacion de Servicios de consultoria de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de ka presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisión del dcomprobante de pago, segun corresponda							
N°	EMPRESA Y/O ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	ACREDITACION	FECHA DE CONFORMIDAD	MONTO ACREDITADO DE EJECUCION S/	CONSORCIO	PARTICIPACIÓN %	MONTO DE PARTICIPACION S/	OBSERVACION
1	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO	SERVICIO DE CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DEL PROYECTO: AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS NUEVA ESPERANZA, LAS LOMAS MIRADOR, JOSE CARLOS MARIATEGUI Y ALBAÑILES, DISTRITO SDE SAN JUAN BAUTISTA HUAMANGA - AYACUCHO	CONTRATO 209-2018-SEDAPAL	3/12/2021	S/ 124,180.00	NO	100%	S/ 124,180.00	Acredita con Certificado de Conformidad de Consultoria de Supervision de Obra y Resolucion de Liquidacion de Consultoria para la Supervision de Obra
2	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACRACQUIA	CONTRATACION DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO RURAL PAMURI- DISTRITO DE ACRACQUIA - TAYACAJA	CONTRATO N° 001-2017-1-MDA	25/09/2018	S/ 165,767.72	NO	100%	S/ 165,767.72	No se considera dicha experiencia ya que no guarda relación con lo solicitado dentro de la Experiencia del Postor en la Especialidad, como servicio de consultoria de obras similares. Dicha denominación del CONTRATO N° 001-2017-1-MDA, indica SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA: AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO , el término SISTEMA DE AGUA POTABLE no se encuentra dentro de la denominación de servicios de consultoria de obras similares, por lo que dicho contrato no se tomara en cuenta para el cumplimiento de la experiencia.

3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACCAÑA	SUPERVISION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CIUDAD DE HUACCAÑA Y BARRIOS URBANOS MARGINALES - DISTRITO DE HUACCAÑA - CHINCHEROS - APURIMAC	CONTRATO 002-2019-MDH-CS	25/11/2022	S/ 785,725.00	si	70%	S/ 550,007.50	No se considera dicha experiencia ya que no guarda relación con lo solicitado dentro de la Experiencia del Postor en la Especialidad, como servicio de consultoría de obras similares. Dicha denominación del CONTRATO 002-2019-MDH-CS, indica SUPERVISION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES , el término SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO no se encuentra dentro de la denominación de servicios de consultoría de obras similares, por lo que dicho contrato no se tomara en cuenta para el cumplimiento de la experiencia.
4	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS	SUPERVISION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE RANRACANCHA	CONTRATO N° 107-2018-MDV-GM	9/01/2020	S/ 553,770.00	NO	100%	S/ 553,770.00	Constancia de Prestación de Consultoría de Obra
5	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO	SUPERVISION PARA LA OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE SACHARACCAY	CONTRATO N° 048-2017-MDA-LM/UASA	1/09/2018	S/ 98,520.40	si	20%	S/ 19,704.13	Se acredita con Comprobantes de Pago y Depósito a cuenta bancaria
6	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS	SUPERVISION DE OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE CCAÑI	CONTRATO 172-2016-MDV-GM	8/01/2018	S/ 310,206.48	NO	80%	S/ 248,165.18	Se acredita con Conformidad de Servicio de Supervisión y Resolución de Liquidación de Consultoría de Supervisión de Obra
7	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA	AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES DE HUAYHUAYOCC	CONTRATO N° 007-2019-MPH/UACP	8/02/2023	S/ 395,792.42	si	42%	S/ 166,232.82	Acredita con Constancia de Prestación de Consultoría de Obra
8	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO	SUPERVISION DEL PROYECTO: INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CACERIO VIRGEN DEL CARMEN	CONTRATO N°036-2020-PNSR-PIASAR	26/05/2022	S/ 242,143.75	NO	100%	S/ 242,143.75	Acredita con Constancia de Prestación de Consultoría de Obra

9	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO	MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE RESERVORIO ACUCHIMAY	CONTRATO N° 165-2017-SEDA- AYACUCHO/GG	3/09/2021	S/ 79,000.00	NO	100%	S/ 79,000.00	Acredita con Constancia de Prestacion de Consultoria de Obra
10	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANCHAQUE	SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO Y DISPOSICION DE SANTARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE YAHUANDUZ, LOS HUARAPOS Y NUEVA ESPERANZA	CONTRATO N° 019-MSC/ALC	5/03/2024	S/ 139,759.71	NO	100%	S/ 139,759.71	No se considera dicha experiencia ya que no guarda relación con lo solicitado dentro de la Experiencia del Postor en la Especialidad, como servicio de consultoria de obras similares. Dicha denominación del CONTRATO N° 019-MSC/ALC indica SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO , el termino solicitado que se requiere bajo el termino correcto: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION...SERVICIO DE AGUA POTABLE...SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO , por lo que dicho contrato no se tomara en cuenta para el cumplimiento de la experiencia
11	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY GRANDE	SUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS ALLPACCOCHA, MANZANAYOC Y ZONA URBANA DE HUAYLLAY GRANDE	CONTRATO N° 008-2018- MDHG/A	27/12/2019	S/ 199,548.74	NO	100%	S/ 199,548.74	Acredita con Constancia de Prestacion de Consultoria de Obra
12	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCA HUANCA	SUPERVISION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN 06 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE HUANCA HUANCA	CONTRATO N° 073- 2019/MDHH	29/04/2022	S/ 133,165.02	NO	100%	S/ 133,165.02	Acredita con Constancia de Prestacion de Consultoria de Obra
TOTAL DE EXPERIENCIA ACREDITADA									CUMPLE
S/ 1,765,909.64									



ANEXO 02

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA CC.NN DE CASHIRIARI DEL DISTRITO DE MEGANTONI – LA CONVENCION – CUSCO", CUI 2551179

CONSORCIO TACNA II									
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD									
POSTOR		REQUISITO DE CALIFICACION							
Requisito para la experiencia en ejecución de obras		El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1.5 VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION (S/ 1,383.751.35 UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 35/100 SOLES) por la contratación de Servicios de consultoria de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisión del dcomprobante de pago, segun corresponda							
N°	EMPRESA Y/O ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	ACREDITACION	FECHA DE CONFORMIDAD	MONTO ACREDITADO DE EJECUCION S/	CONSORCIO	PARTICIPACIÓN %	MONTO DE PARTICIPACION S/	OBSERVACION
1	SEDAPAL	SUPERVISIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESQUEMA 7° Y 9° Y 10° SECTOR DE VILLA EL SALVADOR -CODIMUVES	CONTRATO 220-2011-SEDAPAL	26/09/2014	S/ 454,942.13	NO	100%	S/ 454,942.13	No se considera dicha experiencia ya que no guarda relación con lo solicitado dentro de la Experiencia del Postor en la Especialidad, como servicio de consultoría de obras similares. Dicha denominación del CONTRATO 220-2011-SEDAPAL, indica SUPERVISIÓN DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, el término SISTEMA DE AGUA POTABLE no se encuentra dentro de la denominación de servicios de consultoría de obras similares, por lo que dicho contrato no se tomara en cuenta para el cumplimiento de la experiencia.
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUIJA	CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS LOCALIDADES DE VALLE YACUS - ATAURA	CONTRATO N° 153-2012-MPJ	15/12/2014	S/ 329,400.00	(SI) AMBOS CONSORCIADOS	50% - 50%	S/ 329,400.00	No se considera dicha experiencia ya que no guarda relación con lo solicitado dentro de la Experiencia del Postor en la Especialidad, como servicio de consultoría de obras similares. Dicha denominación del CONTRATO N° 153-2012-MPJ, indica SUPERVISIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO, el término SISTEMA DE AGUA POTABLE no se encuentra dentro de la denominación de servicios de consultoría de obras similares, por lo que dicho contrato no se tomara en cuenta para el cumplimiento de la experiencia.

3	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ASILLO - PROVINCIA DE AZUAGUERO - DEPARTAMENTO DE PUNO	CONTRATO 021- 2016/VIVIENDA/VMCS/PNSU	10/03/2020	S/ 478,082.37	NO	40%	S/ 191,232.94	No se considera dicha experiencia ya que no guarda relación con lo solicitado dentro de la Experiencia del Postor en la Especialidad, como servicio de consultoría de obras similares. Dicha denominación del CONTRATO 021- 2016/VIVIENDA/VMCS/PNSU, indica CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E Y ALCANTARILLADO , el término SISTEMA DE AGUA POTABLE no se encuentra dentro de la denominación de servicios de consultoría de obras similares, por lo que dicho contrato no se tomara en cuenta para el cumplimiento de la experiencia.
4	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCVELICA	CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO HUANCVELICA - PROVINCIA DE HUANCVELICA - HVLICA	CONTRATO N° 376-2013- GM/MPH	15/03/2016	S/ 250,000.00	(SI) AMBOS CONSORCIADOS	50% - 50%	S/ 250,000.00	Acredita con constancia de Conformidad y Resolución de Liquidación de Servicio de Supervisión de Obra
5	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL PADRE ABAD	CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE AGUAYTIA Y CENTRO POBLADOS ALEDAÑOS, PROVINCIA DE PADRE ABAD	CONTRATO 014-2018- GM/MPPA-A	30/04/2020	S/ 928,507.55	si	30%	S/ 278,552.27	Acredita con Comprobantes de Pago y Depósito a cuenta bancaria
6	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL - PNSR	SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO PLANTA DE TARTAMIENTO Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE PORTILLO BAJO, DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNIN	CONTRATO 057-2020	21/07/2022	S/ 164,407.15	NO	100%	S/ 164,407.15	Acredita con Comprobantes de Pago y Depósito a cuenta bancaria
7	SEDAPAL	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA, SUPERVISION DE OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA SAN PEDRO DE CARABAYLLO - DISTRITO DE CARABAYLLO - CONSTRUCCION DEL RESERVORIO RP-02 LINEA DE IMPULSION, LINEA DE ADUCCION TRONCALES ESTRATEGICOS REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR 374	CONTRATO N° 149-2021 SEDAPAL	9/05/2023	S/ 2,573,659.72	si	50%	S/ 1,286,829.86	No se considera dicha experiencia ya que no guarda relación con lo solicitado dentro de la Experiencia del Postor en la Especialidad, como servicio de consultoría de obras similares. Dicha denominación del CONTRATO N° 149-2021 SEDAPAL, indica SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE E Y ALCANTARILLADO , el término SISTEMA DE AGUA POTABLE no se encuentra dentro de la denominación de servicios de consultoría de obras similares, por lo que dicho contrato no se tomara en cuenta para el cumplimiento de la experiencia.

P

PT

8	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	SUPERVISION DE OBRA: AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PROGRAMA ESPECIAL LOS ANGELES SAN JUAN DE LURIGANCHO	CONTRATO 034-2018 PNSU	19/12/2022	S/ 3,082,478.51	si	50%	S/ 1,541,239.26	<p>No se considera dicha experiencia ya que no guarda relación con lo solicitado dentro de la Experiencia del Postor en la Especialidad, como servicio de consultoría de obras similares. Dicha denominación del CONTRATO 034-2018 PNSU, indica SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA: AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, el término SISTEMA DE AGUA POTABLE no se encuentra dentro de la denominación de servicios de consultoría de obras similares, por lo que dicho contrato no se tomara en cuenta para el cumplimiento de la experiencia</p>
TOTAL DE EXPERIENCIA ACREDITADA									NO CUMPLE
S/ 692,959.42									