







CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA: REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TECAPA, SECTOR TECAPA, DISTRITO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE PACASMAYO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD - CUI 2425741


PARTICIPANTES			DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA							REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD			
N°	POSTOR	Documento que acredite la representación quien suscribe la oferta	Anexo Nº 01 - Declaración Jurada de Datos del Postor	Anexo Nº 02 - Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 37 del Reglamento	Anexo Nº 03 - Declaración jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección	Anexo N° 4 - Oferta económica	Anexo N° 05 - Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista y equipamiento.	Anexo N°06 - contrato de consorcio	CONDICIÓN (ADMITIDO / NO ADMITIDO)	OBSERVACIÓN	CONTRATO DE CONSORCIO	VIGENCIA DE PODER Y/O DNI	CONDICION
1	ALFET CONTRATISTAS GENERALES SAC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	ADMITIDO		NO CORRESPONDE	SI	CUMPLE
2	CONSORCIO GOMEZ (integrado por INGENIERIA Y COMINSTRUCCION OQR Y R Y GOMEZ CONSTRUCCION SRL)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO ADMITIDO	ANEXO 06, NO CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE CONSORCIADOS	NO	SI	NO CUMPLE
3	CONSORCIO INMACULADA (integrado por SAN JOSE INGENIEROS CONTRATISTAS SRL Y GONZAVA INGENIERIA Y CONTRUCCION SAC)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO ADMITIDO	ANEXO 06, NO INDICA RUC DEL CONSORCIO EN EL ANEXO 04, EL POSTOR HA ALTERADO Y/O MODIFICADO ANEXO 04, EN EL DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES EL POSTOR HA ALTERADO LOS PORCENTAJES DE PARTICIPACION, DEL PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO.	NO	SI	NO CUMPLE
4	CONSORCIO INGENIERIA (JARYAA CONSTRATISTAS GENERALES SRL Y E.I.G.R. CONTRATISTAS SRL)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	ADMITIDO		SI	SI	CUMPLE
5	CONSORCIO INNOVA G (integrado por SG JACKORP & MR CRISTEF EIRL y ZAMIR G-I EIRL)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO ADMITIDO	ANEXO 06, NO CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE CONSORCIADOS	NO	SI	NO CUMPLE







6	CONSORCIO LIMA (integrado por PROMOTORA DE PROYECTOS SAN MIGUEL SAC y PROJECT SERVICE H&G SAC)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SI	SI		PRESENTA ERROR EN LOS GASTOS GENERALES, HA CONSIDERADO UN PORCENTAJE DE 49.39% PARA LOS BENEFICIOS SOCIALES, SIENDO EL PORCENTAJE CORRECTO, 49.36%, HACIENDO EL RECALCULO DE LOS GASTOS GENERALES, EL VALOR REFERENCIAL RECALCULADO ES DE S/ 3,572,278.84, REPRESENTANDO EL 89.38% DEL VR, ESTANDO POR DEBAJO DEL LIMITE INFERIOR	NO ADMITIDO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SI	SI		NO CUMPLE
7	CONSOERCIO MOTUPE (integrado por LIXANT SRL y YAEV EIRL)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SI	SI		PRESNETA ERROR EN LA PARTIDA 04.03, EL POSTOR INDICA COMO UNIDAD DE MEDIDA M2, DEBIENDO SER M3, SEGUN EL PRESUPUESTO DE OBRA ADJUNTO A LAS BASES INTEGRADAS	NO ADMITIDO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SI	SI		NO CUMPLE	
8	CONSORCIO PACASMAYO (integrado por WC INGENIEROS CONSTRUCTORES SAC y KOMACV SAC)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SI	SI			ADMITIDO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SI	SI		CUMPLE
9	CONSORCIO ROZEL (integrado por EMPRESA COGAFE CONTRATISTAS Y CONSULTORES INGENIEROS SAC y ROZEL CONSTRUCCIONES SAC)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SI	SI			ADMITIDO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SI	SI		CUMPLE
10	COONSORCIO SAN SEBASTIAN (integrado por PROYECTOS INDUSTRIALES JR SAC y CONSORCIO CORAMI EIRL)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SI	SI		EL POSTOR HA ALTERADO LA ESTRUCTURA DE LOS GASTOS GENERALES, LOS PORCENTAJES DE LOS GASTOS FINANCIEROS Y SEGUROS NO SON LOS INDICADOS EN LAS BASES INTEGRADAS	NO ADMITIDO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SI	SI		CUMPLE	
11	CONSORCIO TECAPA (integrado por EYG CONTRATISTAS EIRL y CONSTRUCTORA SANTA CLARA CONTRATISTAS GENERALES SCRL)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SI	SI			ADMITIDO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	SI	SI		CUMPLE
12	GRUPO CONSTRUCTOR HAZ HINOS LA SRL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	SI			ADMITIDO	NO CORRESPONDE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	SI		CUMPLE

13	JAY COMPANY EIRL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	NO ADMITIDO	EL MONTO DE LOS GASTOS FIJOS Y VARIABLES NO CORRESPONDEN A LOS INDICADO EN EL DESAGREGADO	NO CORRESPONDE	SI	CUMPLE
14	SANCHEZ RICO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	NO ADMITIDO	OFERTA ECONOMICA PRESENTA ERROR EN LOS GASTOS GENERALES. EN LOS BENEFICIOS SOCIALES DEL PERSONAL AUXILIAR SE REALIZO EL RECALCULO, OBTENIENDOSE LA SUMA DE S/ 3,593,984.59 soles, SIENDO EL 89.97% DEL VR, QUEDANDO POR DEBAJO DEL LIMITE INFERIOR.	NO CORRESPONDE	SI	CUMPLE
15	VINCE SRL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CORRESPONDE	NO ADMITIDO	EN LA PARTIDA 06.07, PRESNETA UNA COMO UNIDAD DE MEDIDA M3, DEBIENDO SER M2, SEGUN EL PRESUPUESTO DE OBRA ADJUNTO A LAS BASES INTEGRADAS	NO CORRESPONDE	SI	CUMPLE


 JORGE ROBERTO NAHUE SIVIRICHI
 PRIMER MIEMBRO





 MARIJA XIOMARA ZUÑIGA PACO
 PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN


 DAVID RUBEN CHARCA HUANCCO
 SEGUNDO MIEMBRO

Postor: ALFET CONTRATISTAS GENERALES SAC														
FACTORES DE EVALUACIÓN OBRAS SIMILARES							VALOR REF.		2VR	7,993,385.24	2.5VR	9,991,731.55	3VR	11,990,077.86
N°	EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES	Año Conformidad	% Participación	Moneda	Monto Contrato	TIPO DE CAMBIO	Monto Participación	Monto Acumulado	PUNTAJE					
1	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO POR GRAVEDAD CD ILUBAYA Y CANALES LATERALES ANEXO DE ILUBAYA, DISTRITO DE TOTORA, MARISCAL, NIETO - MOQUEGUA, SEGÚN SNIP N° 257583	18/08/2017	75%	soles	3,995,890.81		2,996,918.11	2,996,918.11	Experiencia Valida					
2	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA COMUNIDAD DE HUANCARAMA, SARPANE, TINTAYMARCA Y ANEXO DE HUAPILCA, ORCOPAMPA, CASTILLA, AREQUIPA	15/02/2018	95%	soles	3,406,323.34		3,236,007.17	6,232,925.28	Experiencia Valida					
3	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN EL SECTOR DE AREQUIPLAKA DE LA LOCALIDAD, DE CUCHUMBAYA, DISTRITO DE CUCHUMBAYA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA	19/02/2019	90%	soles	5,460,794.48		4,914,715.03	11,147,640.31	Experiencia Valida					
4	ELABORACION DE EXP TEC Y EJECUCION DE OBRA: REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL CHORRO BLANCO EN EL SECTOR SAN MIGUEL - CATEDRO, DISTRITO DE YAMANGO, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA	29/12/2020	67%	soles	3,829,536.57		2,565,789.50	13,713,429.81	Experiencia Valida				>3VR	100
5	ELABORACION DE EXP TEC Y EJECUCION DE OBRA: REHABILITACION DEL CANAL YUSCAY DISTRITO DE LAS LOMAS PROVINCIA DE PIURA DEPARTAMENTO DE PIURA	10/11/2020	92%	soles	2,352,258.92		2,164,078.21	15,877,508.02	Experiencia Valida					
6	LABORACION DE EXP TEC Y EJECUCION DE OBRA: REHABILITACION DEL CANAL PELINGARA EN EL SECTOR DE CHIPILICO BAJO (PROGRESIVA 0+000/12+000) DISTRITO LAS LOMAS PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA	17/07/2020	92%	soles	2,827,414.38		2,601,221.23	18,478,729.25	Experiencia Valida					
7	LABORACION DE EXP TEC Y EJECUCION DE OBRA: REHABILITACION DE LA BOCATOMA YAPATERA, DISTRITO DE CHULUCNAS, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA	12/09/2020	67%	soles	3,584,536.30		2,401,639.32	20,880,368.57	Experiencia Valida					
TOTAL EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES (PUNTAJE)														100

Postor: CONSORCIO INGENIERIA (IARVAA) CONTRATISTAS GENERALES SRL Y E.I.G.R. CONTRATISTAS SRL													
FACTORES DE EVALUACION OBRAS SIMILARES							VALOR REF.						
N°	EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES	Año Conformidad	% Participación	Moneda	Monto Contrato	2VR TIPO DE CAMBIO	Monto Participación	2.5VR Monto Acumulado	9,991,731.55	3VR	CONDICIÓN	PUNTAJE	
1	EJECUCION DE OBRA: REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL BAJO GUADALUPITO, SECTOR GUADALUPITO, DISTRITO DE GUADALUPITO, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	31/03/2021	100%	Soles	4,645,458.30		4,645,458.30	4,645,458.30	Experiencia Valida				

	EJECUCION DE OBRA: REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL MOCHUMI VIEJO, DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA DE FERRENAFE, D EPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	24/05/2019	84%	Soles							Contrato incompleto, no corresponde contrato de consorcio.	>2VR	0
	EJECUCION DE OBRA: REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL EL PALTO, LOCALIDAD DE MAYASCON, DISTRITO DE PITIPO, PROVINCIA DE FERRENAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	11/06/2019	84%	Soles	1,312,682.81				1,102,653.56	5,748,111.86			
TOTAL EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES (PUNTAJE): NO ALCANZA EL PUNTAJE MINIMO-DESCALIFICADO													
Postor: CONSORCIO PACASMAYO (Integrado por WC INGENIEROS CONSTRUCTORES SAC Y KOMACV SAC)													
FACTORES DE EVALUACION OBRAS SIMILARES													
N°	EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES	Conformidad	% Participación	Moneda	VALOR REF.	3,996,692.62	2VR	7,993,385.24	Monto Participación	2.5VR	9,991,731.55	CONDICIÓN	PUNTAJE
1	MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE REGADIO DE LA PARTE ALTA DEL DISTRITO DE SAN BENITO - PROVINCIA DE CONTUMAZA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	31/10/2023	95%	soles	10,945,282.00				10,398,017.90	10,398,017.90	Experiencia Valida	<3VR	100
2	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL SECTOR POCUPUS - SANTO CRISTO, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHALLAS - PATAZ - LA LIBERTAD	02/06/2023	98%	soles	5,616,550.27				5,506,179.26	15,904,197.16	Experiencia Valida		
TOTAL EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES (PUNTAJE)													100
Postor: CONSORCIO ROZEL (Integrado por EMPRESA COGAFE CONTRATISTAS Y CONSULTORES INGENIEROS SAC Y ROZEL CONSTRUCCIONES SAC)													
FACTORES DE EVALUACION OBRAS SIMILARES													
N°	EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES	Conformidad	% Participación	Moneda	VALOR REF.	3,996,692.62	2VR	7,993,385.24	Monto Participación	2.5VR	9,991,731.55	CONDICIÓN	PUNTAJE
1	EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL CANAL DE REGADIO MARGEN IZQUIERDO Y MARGEN DERECHODE LOS CASERIOS SANTA CRUZ, PAMPA BELLA, SATTA PAMPA Y PADA HUAMBO, DISTRITOS DE CARABAMBA - JULCAN - LA LIBERTAD	24/09/2015	100%	soles	3,418,296.61				3,418,296.61	3,418,296.61			

2	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA: REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL HUACHIPA, EN EL SECTOR LURIGANCHO, DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA; REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL NIEVERIA DEL SECTOR, LURIGANCHO, DISTRITO DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA	22/11/2019	50%	soles	2,246,116.67	1,123,058.34	4,541,354.95		
3	EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL CANAL CHICLAYO, DISTRITO Y PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	29/10/2020	47%	soles	18,732,346.36	8,804,202.79	13,345,557.73		
4	EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO HUACACOA, DISTRITO DE PAMPAS - HUARAZ - ANCASH	06/07/2016	70%	soles	2,497,451.56	1,748,216.09	15,093,773.83		
5	EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LOS COMITES CHULLHUA, MOTOY, ALAMBREPAMPA, VILLA SALVADOR Y TACSOANA HUAYCCO, SANTA ROSA, DISTRITO DE RANRACANCHA - CHICHEROS APURIMAC	25/04/2017	80%	soles	2,200,384.11	1,760,307.29	16,854,081.11		
6	EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA COMUNIDAD DE CARHUANCHO, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CORIS - CHURCAPAMPA - HUANCABVELICA	25/04/2017	50%	soles	2,749,579.71	1,374,789.86	18,228,870.97		
7	EJECUCION DE OBRA: INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS SECTORES VADO, YANAMACHAY, QUICHES PARTE BAJA, DISTRITO DE QUICHES, SIHUAS, ANCASH SNIP 265411	03/10/2018	45%	soles	8,167,430.06	3,675,343.53	21,904,214.50		
8	EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA LOCALIDAD DE COLCAPAMPA, DISTRITO DE COCHAMARCA, OYON, LIMA CON CODIGO SNIP 271465	31/10/2018	35%	soles	7,288,370.84	2,550,929.79	24,455,144.29		
9	EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE LIBRILLON, CHILCAPATA Y HUANCHOS DEL DISTRITO DE CHINCHIHUASI, PROVINCIA DE CHURCAPAMPA - HUANCABVELICA SNIP 143665	02/03/2017	27%	soles	2,269,918.36	612,877.96	25,068,022.25		
10	EJECUCION DE OBRA: INSTALACION DE LA REPRESA SUYARIDA EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUO - LA LIBERTAD	24/11/2016	55%	soles	10,742,555.70	5,908,405.64	30,976,427.88		
TOTAL EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES (PUNTAJE)									100

Postor: CONSORCIO TECAPA


FACTORES DE EVALUACION OBRAS SIMILARES							VALOR REF.		2VR		2.5VR		3VR		PUNTAJE
N°	EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES	Año Contrato	% Participación	Moneda	Monto Contrato	TIPO DE CAMBIO	Monto Participación	Monto Acumulado							
1	EJECUCION DE OBRA:CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO MAHUAYPAMPA-CHETILLA-CAJAMARCA	29/12/2013	100%	soles	4,800,255.52		4,800,255.52	4,800,255.52							
2	EJECUCION DE OBRA:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA EN EL CANAL DE RIEGO OJO DE AGUA DEL CASERIO DE MUYA, DISTRITO DE HUALGAYOC,HUALGA	23/06/2017	85%	soles	1,286,814.22		1,093,877.08	5,894,132.60							
3	EJECUCION DE OBRA:RECONSTRUCCION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TRIGOPAMAPA,SAN JUAN DE CHALACO SANTA ANA,CHOZA QUEMADA,DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPON-PIURA	25/06/2021	60%	soles	1,606,277.30		963,766.38	6,857,898.98							
4	REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE CONDUCCION DEL CANAL DE RIEGO MAJIN EN EL DISTRITO DE CHONGUYAPE PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	13/09/2022	50%	soles	2,815,978.80		1,407,989.40	8,265,888.38							100
5	EJECUCION DE OBRA:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ARICA SECTOR EL PALMO Y COLLAO, DEL DISTRITO DE NUEVA ARICA SECTOR EL PALMO Y COLLAO DEL DISTRITO DE NUEVA ARICA	31/10/2023	70%	soles	6,232,092.26		4,362,464.58	12,628,352.96							
TOTAL EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES (PUNTAJE)															100

Postor: GRUPO CONSTRUCTOR HAZ HNOS LA SRL										
FACTORES DE EVALUACION OBRAS SIMILARES				VALOR REF.		2VR	2.5VR	3VR	PUNTAJE	
N°	EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES	Año Contrato	% Participación	Moneda	Monto Contrato	TIPO DE CAMBIO	Monto Participación	Monto Acumulado	CONDICIÓN	
1	MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO DE JALLPACUCHA, CANAL QALLUMAYO L=300 M, CANAL PATATINQUINA L=1,382 M Y CANAL URUSA L=965 M, EN LA LOCALIDAD Y DISTRITO DE MADRIGAL, PROVINCIA DE MAYLLOMA - AREQUIPA	14/08/2023	60%	soles	3,309,461.62		1,985,676.97	1,985,676.97		
2	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN EL CANAL TADA ANSAPEC, DISTRITO DE MACHAGUAY PROVINCIA DE CASTILLA REGION AREQUIPA	21/09/2022	90%	soles	2,326,058.32		2,093,452.49	4,079,129.46		
3	MEJORAMIENTO DE LA BOCATOMA HUAMPANI, DISTRITO DE CHOSICA - LIMA - LIMA	16/01/2022	80%	soles	2,112,858.77		1,690,287.02	5,769,416.48		
4	CREACION DEL RESERVORIO EN EL SECTOR DE CHOQPAMPA EN LA LOCALIDAD DE ANANSAYA, DISTRITO DE MACA, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA	24/02/2022	88%	soles				NO CORRESPONDE CON LA DENOMINACION DE OBRAS SIMILARES.		
5	(I ETAPA) MEJORAMIENTO DE LOS CANALES PRINCIPALES IA IRRIGACION Y CCASAO DEL DISTRITO DE LLUTA, CAYLLOMA-AREQUIPA	03/06/2021	100%	soles	1,708,304.71		1,708,304.71	7,477,721.19		80

6	ELABORACION DE EXP TEC Y EJECUCION DE OBRA: REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PIEDRA EL TORO, DISTRITO DE MORROPON, PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA	14/03/2018	72%	soles	4,046,878.27	2,913,752.35	10,391,473.54	
7	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL DE RIEGO HUINCHUPALLA, EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OCORURO DEL DISTRITO DE OCORURO, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO	14/03/2018	5%	soles	7,182,569.05	359,129.45	10,750,602.99	
8	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE TAMBILLO, PACUARO, TAMBOBAMBA Y VIOLETA VELASQUEZ, DISTRITO DE TAMBILLO - HUAMANGA - AYACUCHO	06/01/2017	5%	soles	2,734,148.75	136,707.44	10,887,310.43	
9	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO MARIBAMBA DEL DISTRITO DE YAUJA, DE LA PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRAL - REGION ANCASH	04/11/2016	5%	soles	4,548,091.20	227,404.56	11,114,714.99	
10	CONSTRUCCION DE IRRIGACION DE PAMPAMARCA DEL DISTRITO DE HUACHAC - CHUPACA, JUNIN	13/03/2015	5%	soles	4,481,708.94	224,085.45	11,338,800.44	
TOTAL EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES (PUNTAJE)								80



JORGE ROBERTO NAHUE SVIRICHI
PRIMER MIEMBRO


MARIELA XIOMARA ZUÑIGA PACO
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN



DAVID RUBEN CHARCA HUANCOCO
SEGUNDO MIEMBRO

ANEXO N° 1
CUADRO DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DE OFERTAS
PEC-14-2020-MIDAGRI-PSH2
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA:
CONTRATACIÓN PARA RIEGO DEL CANAL TECAPA, SECTOR TECAPA, PROVINCIA DE PACASMAYO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD - CUI 2425741

CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TECAPA, SECTOR TECAPA, DISTRITO DE SAN JOSÉ, PROVINCIA DE PACASMAYO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD - CUI 2425741												
N°	POSTORES CALIFICADOS	OFERTA ECONOMICA DE MONTO O PRECIO MAS BAJO (LIMITE INFERIOR)	PRECIO		EVALUACIÓN TÉCNICA			EVALUACIÓN ECONÓMICA			OBSERVACIÓN	PUNTAJE TOTAL
			MONTO OFERTADO	PUNTAJE TÉCNICO	PUNTAJE TÉCNICO PONDERADO 0.8	PUNTAJE TÉCNICO TOTAL	PUNTAJE ECONÓMICO		PUNTAJE ECONÓMICO PONDERADO 0.2	PUNTAJE ECONÓMICO TOTAL		
							La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la oferta económica de menor monto. Al resto de ofertas se le asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula: $P_i = \frac{O_m \times PMPE}{O_i}$ Donde: P_i = Puntaje de la oferta económica i O_m = Oferta Económica de menor monto O_i = Oferta Económica de monto i $PMPE$ = Puntaje Máximo de la oferta Económica					
1	ALFET CONTRATISTAS GENERALES SAC	3,597,023.36	3,597,023.36	100	0.8	80	0.2	100.0000000000	20	-	-	100.00000000000000
2	CONSORCIO PACASMAYO (integrado por WC INGENIEROS CONSTRUCTORES SAC y KOMACV SAC)	3,597,023.36	3,597,023.36	100	0.8	80	0.2	100.0000000000	20	-	-	100.00000000000000
3	CONSORCIO ROZEL (integrado por EMPRESA COGAFE CONTRATISTAS Y CONSULTOPRES INGENIEROS SAC y ROZEL CONSTRUCCIONES SAC)	3,597,023.36	3,597,023.36	100	0.8	80	0.2	100.0000000000	20	-	-	100.00000000000000
4	CONSORCIO TECAPA (integrado por EYG CONTRATISTAS E.I.R.L Y CONSTRUCTORA SANTA CLARA CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA)	3,597,023.36	3,796,759.06	100	0.8	80	0.2	94.7393106372	18.94786213	-	-	98.947862127443
5	GRUPO CONSTRUCTOR HAZ HNOS LA SRL	3,597,023.36	3,597,023.36	80	0.8	64	0.2	100.0000000000	20	-	-	84.00000000000000


JORGE ROBERTO NAHUE SIVIRICHI
PRIMER MIEMBRO


MARILIA XIOMARA ZUNIGA PACO
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SELECCIÓN


DAVID RUBEN CHARECA HUANCOCO
SEGUNDO MIEMBRO