

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

FORMATO N° 20

**ACTA DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS Y
EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS:**

SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRAS

**(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN
FORMA ELECTRÓNICA)**

1 NÚMERO DE ACTA:

AS-SM-14-2025-GRA/GRI/DRTC/CS-2

2 SOBRE LA INSTALACIÓN:

En Huaraz, el día martes, 10 de junio de 2025 a las 10:00 am horas, en las instalaciones de la Unidad de Abastecimiento de la Dirección Regional de Transportes de Ancash, se reunieron los miembros del Comité de Selección, conformados mediante Resolución N° 105-2025-GRA-GRI/DRTC/DA, encargados de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección denominado: **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 14-2025-GRA/GRI/DRTC/CS-2**, cuyo objeto es la **CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL URBANO DE LA AVENIDA PANORAMICA DESDE EL CRUCE JAMANCA JIRCA HASTA EL CRUCE LAS LOMAS EN EL BARRIO DE HUANCHAC DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, CON CUI N° 2419780, a fin de efectuar la ADMISIÓN, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN de las OFERTAS.

3 SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN

Cargo	Nombres y Apellidos	Condición	Dependencia
Presidente	Cesar Gerardo Macedo Espada	Titular	Dirección de Caminos
Primer Miembro	Jorge Jesús García Rojas	Titular	Dirección de Caminos
Segundo Miembro	Maritza Loida Guerrero Mendoza	Titular	Unidad de Abastecimiento

Que, las acciones efectuadas por el Comité de Selección se enmarcan en los alcances del:

- Texto Único Ordenado – TUO de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, modificada mediante Decreto Supremo N° 250-2020-EF., Ley N° 31535 y Decreto Legislativo N° 1564 (en adelante el TUO de la Ley).
- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado mediante Decretos Supremos N° 377-2019-EF; N° 168-2020-EF, N° 250-2020-EF, N° 162-2021-EF, N° 234-2022-EF, N° 308-2022-EF, N° 167-2023-EF y N° 051-2024-EF (en adelante el Reglamento).
- Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, "Bases y Solicitud de Expresión de Interés Estándar para los Procedimientos de Selección a convocar en el Marco de la Ley N° 30225" – Bases estándar de subasta inversa electrónica para la contratación de bienes o suministro de bienes, aprobada mediante Resolución N° 210-2022-OSCE/PRE, emitida el 26/10/2022, vigente desde el 28/10/2022.

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

Habiéndose verificado el cumplimiento del cronograma de las actividades indicadas en las Bases del presente procedimiento se detalla lo siguiente:

4 DETALLE DE LOS PARTICIPANTES:

Base Legal. En cumplimiento del numeral 55.2 del Artículo 52 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado "(...) El registro de participantes es gratuito y electrónico, a través del SEACE. Tratándose de obras el registro otorga el derecho al participante a recabar el expediente técnico de obra, previo pago de un derecho que no puede ser mayor al costo de reproducción de dicho expediente".

De acuerdo al cronograma establecido en el SEACE, se registraron los siguientes participantes:

NRO.	RUC/CÓDIGO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	FECHA DE REGISTRO EN EL PROCEDIMIENTO	ESTADO	FECHA DE REGISTRO	USUARIO DE REGISTRO
1	10156037198	PEZO MORALES PABLO ADRIAN	2025-05-30 18:44:22.0	Válido	2025-05-30 18:44:22.0	10156037198
2	10239840031	CAJIGAS GRAJEDA MIGUEL ANGEL	2025-05-28 14:51:39.0	Válido	2025-05-28 14:51:39.0	10239840031
3	10267222849	BUSTAMANTE MARRUFO LUCIO	2025-05-28 00:27:16.0	Válido	2025-05-28 00:27:16.0	10267222849
4	10316063484	ANTUNEZ CELMI FLORENTINO ANTONIO	2025-06-01 18:47:48.0	Válido	2025-06-01 18:47:48.0	10316063484
5	10316740494	CIRILO DIESTRA PEDRO HELI	2025-06-03 15:58:47.0	Válido	2025-06-03 15:58:47.0	10316740494
6	10321149869	MENDOZA CADILLO ULISES ANIBAL	2025-05-29 12:47:21.0	Válido	2025-05-29 12:47:21.0	10321149869
7	10403492154	RAMIREZ CASTILLEJO YONYORDAN ROBERT	2025-06-02 20:03:24.0	Válido	2025-06-02 20:03:24.0	10403492154
8	10413587391	REQUE ZAPATA DICK STANLEY VALENTINO	2025-06-01 02:11:16.0	Válido	2025-06-01 02:11:16.0	10413587391
9	10435256193	RODRIGUEZ MARQUEZ MARCO ANTONIO	2025-06-02 14:46:05.0	Válido	2025-06-02 14:46:05.0	10435256193
10	10443845483	ARAUJO GUEVARA JUAN CARLOS	2025-06-03 18:25:51.0	Válido	2025-06-03 18:25:51.0	10443845483
11	10450069774	ZARZOSA PRUDENCIO JORGE ARTURO	2025-05-28 15:44:11.0	Válido	2025-05-28 15:44:11.0	10450069774
12	10461187710	PAREDES LOPEZ RAMIRO	2025-05-29 17:05:35.0	Válido	2025-05-29 17:05:35.0	10461187710
13	10710403657	CADILLO TIBURCIO VLADIMIR MAYNER	2025-05-30 18:45:55.0	Válido	2025-05-30 18:45:55.0	10710403657
14	20534064595	SERVICIOS GENERALES YICS E.I.R.L.	2025-06-03 19:32:54.0	Válido	2025-06-03 19:32:54.0	20534064595
15	20559326381	MONVISO CONTRATISTAS Y CONSULTORES SRL	2025-05-31 10:00:26.0	Válido	2025-05-31 10:00:26.0	20559326381
16	20603202954	AKBAR INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.	2025-06-03 18:28:51.0	Válido	2025-06-03 18:28:51.0	20603202954
17	20605201416	ZARZOSA INVERSIONES E INGENIERIA E.I.R.L.	2025-05-28 15:50:33.0	Válido	2025-05-28 15:50:33.0	20605201416
18	20607769541	CONSTRUCTORA Y CONSULTORIA CONSTRUYE PERU SAC	2025-05-30 12:14:08.0	Válido	2025-05-30 12:14:08.0	20607769541
19	20608493477	BIGENIOS S.A.C.	2025-06-03 14:32:10.0	Válido	2025-06-03 14:32:10.0	20608493477

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

5 DETALLE DE LOS POSTORES

En el día señalado en el SEACE, los siguientes postores presentaron sus ofertas por el mismo medio:

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-TRANSPORTES
Nomenclatura :	AS-SM-14-2025-GRA/GRU/DRTC/CS-2
Nro. de convocatoria :	2
Objeto de contratación :	Consultoría de Obra
Descripción del objeto :	CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL URBANO DE LA AVENIDA PANORAMICA DESDE EL CRUCE JAMANCA JIRCA HASTA EL CRUCE LAS LOMAS EN EL BARRIO DE HUANCHAC DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH

Nro. ítem	Descripción del ítem	Fecha Presentación	Hora Presentación	Forma de presentación
1	CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL URBANO DE LA AVENIDA PANORAMICA DESDE EL CRUCE JAMANCA JIRCA HASTA EL CRUCE LAS LOMAS EN EL BARRIO DE HUANCHAC DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH			
10710403657	CONSORCIO SUYAY	04/06/2025	22:01:05	Electronico
10403492154	CONSORCIO DAMBERT	04/06/2025	22:15:50	Electronico
10461187710	SANTA ROSA	04/06/2025	22:41:09	Electronico
20559326381	CONSORCIO SUPERVISOR NOR PERU	04/06/2025	22:55:31	Electronico
20603202954	AKBAR INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.	04/06/2025	23:01:02	Electronico
20608493477	BIGENIOS S.A.C.	04/06/2025	23:02:00	Electronico
20534064595	CONSORCIO LA VIKTORIA B & K	04/06/2025	23:55:57	Electronico
10435256193	CONSORCIO LOMAS	04/06/2025	23:58:33	Electronico

6 DETALLE DE LA ADMISIÓN DE LAS OFERTAS

Base Legal. Conforme al numeral 73.2. del Reglamento "(...) Para la admisión de las ofertas, el comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos en los literales a), b), c), e) y f) del artículo 52 y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las especificaciones técnicas especificadas en las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida".

PASO N° 1: Verificación de los documentos para la admisión de las ofertas.

El Comité de Selección, procede a realizar el primer paso, que consiste en verificar los documentos de presentación obligatoria requeridos en la sección específica de las bases estándar, que en caso de que algún postor no cumpla con su presentación será considerada como NO ADMITIDA su oferta, caso contrario como ADMITIDA, y podrá avanzar a la siguiente etapa.



Documentación de presentación obligatoria - Documentación para la admisión de la oferta.

POSTOR N° 1: CONSORCIO SANTA ROSA (PAREDES LOPEZ RAMIRO y MURRUGARRA HUAMANCHUMO RONALD JUAN)

a) Anexo N° 01	b) Representación	c) Anexo N° 02	d) Anexo N° 03	e) Anexo N° 04	f) Anexo N° 05
Declaración jurada de datos del postor	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento	d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección	e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra.	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso
SI	SI	SI	SI	SI	(1)

(1) En el **ANEXO N° 05** Promesa de consorcio, se verifica que la firma de cada uno de los integrantes del consorcio no se encuentra debidamente legalizada.

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

TOTAL OBLIGACIONES		100%
Lima, 30 de mayo del 2025		
 <hr/> CONSORCIADO 1 RONALD JUAN MURRUGARRA HUAMANCHUMO DNI N° 07001724 CONSULTOR DE OBRA		 <hr/> CONSORCIADO 2 RAMIRO PAREDES LOPEZ DNI N° 40118771 CONSULTOR DE OBRA

Sin embargo, este error se configura subsanable tal como lo establece el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:



Artículo 60. Subsanación de las ofertas

60.1. Durante el desarrollo de la admisión, evaluación y calificación, el órgano a cargo del procedimiento solicita, a cualquier postor que subsane alguna omisión o corrija algún error material o formal de los documentos presentados, siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta.

60.2. Son subsanables, entre otros, los siguientes errores materiales o formales:

a) La omisión de determinada información en formatos y declaraciones juradas, distintas al plazo parcial o total ofertado y al precio u oferta económica;

b) La nomenclatura del procedimiento de selección y falta de firma o foliatura del postor o su representante;

c) La legalización notarial de alguna firma. En este supuesto, el contenido del documento con la firma legalizada que se presente coincide con el contenido del documento sin legalización que obra en la oferta;

(...)



Para el presente error material, en la que ha incurrido el postor, se le solicita la subsanación respectiva, otorgándosele el plazo de un (1) día hábil, computado desde el día siguiente de la notificación de la presente.

POSTOR N° 2: CONSORCIO LAS LOMAS (RODRIGUEZ MARQUEZ MARCO ANTONIO y ANTUNEZ CELMI FLORENTINO ANTONIO)

a) Anexo N° 01	b) Representación	c) Anexo N° 02	d) Anexo N° 03	e) Anexo N° 04	f) Anexo N° 05
Declaración jurada de datos del postor	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento	d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección	e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra.	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso
SI	SI	SI	SI	SI	(2)

(2) En el **ANEXO N° 05** Promesa de consorcio, se verifica que la firma de cada uno de los integrantes del consorcio no se encuentra debidamente legalizada.



DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

TOTAL, OBLIGACIONES

100%

HUARAZ, 04 DE JUNIO DEL 2025



Consortiado 1
FLORENTINO ANTONIO
ANTUNEZ CELMI
 DNI N° 31606385

Consortiado 2
MARCO ANTONIO RODRIGUEZ MARQUEZ
 CON DNI N° 43525619

Sin embargo, este error se configura subsanable tal como lo establece el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:

Artículo 60. Subsanación de las ofertas

60.1. Durante el desarrollo de la admisión, evaluación y calificación, el órgano a cargo del procedimiento solicita, a cualquier postor que subsane alguna omisión o corrija algún error material o formal de los documentos presentados, siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta.

60.2. Son subsanables, entre otros, los siguientes errores materiales o formales:

- a) La omisión de determinada información en formatos y declaraciones juradas, distintas al plazo parcial o total ofertado y al precio u oferta económica;
- b) La nomenclatura del procedimiento de selección y falta de firma o foliatura del postor o su representante;
- c) La legalización notarial de alguna firma. En este supuesto, el contenido del documento con la firma legalizada que se presente coincide con el contenido del documento sin legalización que obra en la oferta;

(...)

Para el presente error material, en la que ha incurrido el postor, se le solicita la subsanación respectiva, otorgándosele el plazo de un (1) día hábil, computado desde el día siguiente de la notificación de la presente.

POSTOR N° 3: CONSORCIO DAMBERT (RAMIREZ CASTILLEJO YONYORDAN ROBERT y ZARZOSA PRUDENCIO JORGE ARTURO)

a) Anexo N° 01	b) Representación	c) Anexo N° 02	d) Anexo N° 03	e) Anexo N° 04	f) Anexo N° 05
Declaración jurada de datos del postor	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento	d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección	e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra.	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

SI	SI	SI	SI	SI	SI
----	----	----	----	----	----

RESULTADO: ADMITIDO

POSTOR N° 4: CONSORCIO SUYAY (CADILLO TIBURCIO VLADIMIR MAYNER y PEZO MORALES PABLO ADRIAN)

a) Anexo N° 01	b) Representación	c) Anexo N° 02	d) Anexo N° 03	e) Anexo N° 04	f) Anexo N° 05
Declaración jurada de datos del postor	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento	d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección	e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra.	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso
SI	SI	SI	SI	SI	(3)

- (3) En el **ANEXO N° 05** Promesa de consorcio, se verifica que la firma de cada uno de los integrantes del consorcio no se encuentra debidamente legalizada, asimismo, el Consorcio, no acredita la representación de quien suscribe la oferta.

a) Integrantes del consorcio

- VLADIMIR MAYNER CADILLO TIBURCIO
- PABLO ADRIAN PEZO MORALES

b) Designamos a BANESA MARILUZ FLORES TRUJILLO, identificado con DNI N°47044539, como representante común del CONSORCIO SUYAY para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con la DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en Urb. URBANIZACIÓN POPULAR 7 DE AGOSTO HUAURA -HUACHO-LIMA.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

- VLADIMIR MAYNER CADILLO TIBURCIO [50%]
 - Responsable para ejecutar conjuntamente la Consultoría de Obra (supervisión de obra y liquidación de obra).
 - Responsable de la experiencia del postor en la especialidad, así como de toda veracidad y exactitud de la documentación consignada para dicho fin.
 - Responsable del aporte de la formación académica y de la experiencia del plantel profesional clave para la ejecución de la Consultoría de Obra (supervisión y liquidación), siendo única responsable por la veracidad y exactitud de los mismos.
 - Responsable de la elaboración, presentación y veracidad de los documentos que conforman la oferta técnica y/o económica, siendo única responsable por la veracidad y exactitud de los mismos.
- PABLO ADRIAN PEZO MORALES [50%]
 - Responsable para ejecutar conjuntamente la Consultoría de Obra (supervisión de obra y liquidación de obra).
 - Responsable de la experiencia del postor en la especialidad, así como de toda veracidad y exactitud de la documentación consignada para dicho fin.

Huaraz, 02 de junio del 2025

.....
VLADIMIR MAYNER CADILLO TIBURCIO
RUC. N°10710403657
DNI. N°71040365

.....
PABLO ADRIAN PEZO MORALES
RUC. N°10156037198
DNI. N°15603719

CONSORCIO SUYAY
BANESA MARILUZ FLORES TRUJILLO
DNI. N°47044539
REPRESENTANTE COMÚN

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

Sin embargo, este error se configura subsanable tal como lo establece el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado:

Artículo 60. Subsanación de las ofertas

60.1. Durante el desarrollo de la admisión, evaluación y calificación, el órgano a cargo del procedimiento solicita, a cualquier postor que subsane alguna omisión o corrija algún error material o formal de los documentos presentados, siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta.

60.2. Son subsanables, entre otros, los siguientes errores materiales o formales:

a) La omisión de determinada información en formatos y declaraciones juradas, distintas al plazo parcial o total ofertado y al precio u oferta económica;

b) La nomenclatura del procedimiento de selección y falta de firma o foliatura del postor o su representante;

c) La legalización notarial de alguna firma. En este supuesto, el contenido del documento con la firma legalizada que se presente coincide con el contenido del documento sin legalización que obra en la oferta;

(...)



Para el presente error material, en la que ha incurrido el postor, se le solicita la subsanación respectiva, otorgándosele el plazo de un (1) día hábil, computado desde el día siguiente de la notificación de la presente.

POSTOR N° 5: CONSORCIO SUPERVISOR NOR PERU (MONVISO CONTRATISTAS Y CONSULTORES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y CAJIGAS GRAJEDA MIGUEL ANGEL)

a) Anexo N° 01	b) Representación	c) Anexo N° 02	d) Anexo N° 03	e) Anexo N° 04	f) Anexo N° 05
Declaración jurada de datos del postor	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento	d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección	e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra.	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso
SI	SI	SI	SI	SI	SI

RESULTADO: ADMITIDO

POSTOR N° 6: BIGENIOS S.A.C.

a) Anexo N° 01	b) Representación	c) Anexo N° 02	d) Anexo N° 03	e) Anexo N° 04	f) Anexo N° 05
Declaración jurada de datos del postor	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento	d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección	e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra.	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso



DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

SI	SI	SI	SI	SI	SI
----	----	----	----	----	----

RESULTADO: ADMITIDO

POSTOR N° 7: AKBAR INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C.

a) Anexo N° 01	b) Representación	c) Anexo N° 02	d) Anexo N° 03	e) Anexo N° 04	f) Anexo N° 05
Declaración jurada de datos del postor	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento	d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección	e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra.	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso
SI	SI	SI	SI	SI	SI



RESULTADO: ADMITIDO

POSTOR N° 8: CONSORCIO LA VIKTORIA B & K (SERVICIOS GENERALES YICS E.I.R.L. y MARQUEZ SANTIAGO ZENON)

a) Anexo N° 01	b) Representación	c) Anexo N° 02	d) Anexo N° 03	e) Anexo N° 04	f) Anexo N° 05
Declaración jurada de datos del postor	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento	d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección	e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra.	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso
SI	SI	SI	SI	SI	SI



RESULTADO: ADMITIDO

Se continuará con la revisión de las ofertas, considerando que continúan vigentes, en aplicación del numeral 60.5 del artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.



Artículo 60. Subsanción de las ofertas

60.1. Durante el desarrollo de la admisión, evaluación y calificación, el órgano a cargo del procedimiento solicita, a cualquier postor que subsane alguna omisión o corrija algún error material o formal de los documentos presentados, siempre que no alteren el contenido esencial de la oferta.

(...)

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

60.5. Cuando se requiera subsanación, la oferta continua vigente para todo efecto, a condición de la efectiva subsanación dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de tres (3) días hábiles. La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE.

(...)

En ese sentido, el comité de selección siendo las 12:30 horas del día martes, 10 de junio del 2025, da por suspendido el presente acto.

SUBSANACIÓN DE OFERTAS:

Siendo las 08:30 horas del día martes, 17 de junio del 2025, se da por reaperturado el presente acto.

Se inicia revisando el SEACE, para verificar si los postores realizaron las subsanaciones correspondientes:

POSTOR N° 1: SANTA ROSA (PAREDES LOPEZ RAMIRO y MURRUGARRA HUAMANCHUMO RONALD JUAN)

a) Anexo N° 01	b) Representación	c) Anexo N° 02	d) Anexo N° 03	e) Anexo N° 04	f) Anexo N° 05
Declaración jurada de datos del postor	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento	d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección	e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra.	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso
SI	SI	SI	SI	SI	SI

Se verifica que el CONSORCIO SANTA ROSA, realizó la subsanación de la observación, por el medio y el plazo establecido.

Datos del postor				
RUC / Código	10461187710			
Consortio	SI			
Nombre o razón social	SANTA ROSA			
Solicitud de Subsanación				
Acto de Observación	 (218598 KB)			
Por ampliación	-			
Días para Subsanar	1			
Fecha de Notificación	10/06/2025			
Observación	SE SOLICITA SUBSANACION			
Usuario quien publicó	76382886			
Fecha y hora publicación	10/06/2025 11:39:15 AM			
Presentación de Subsanación				
Fecha Presentación	11/06/2025			
Usuario quien subanó	10461187710			
Fecha y Hora Subsanación	11/06/2025 11:31:25 AM			
Detalle de archivos de subsanación de oferta				
Nro	Nombre del archivo	Tipo de Archivo	Tamaño del Archivo	Disponible
1	(PCadjudicación 14.pdf KB)	pdf	2970839	

RESULTADO: ADMITIDO

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

POSTOR N° 2: CONSORCIO LAS LOMAS (RODRIGUEZ MARQUEZ MARCO ANTONIO y ANTUNEZ CELMI FLORENTINO ANTONIO)


a) Anexo N° 01	b) Representación	c) Anexo N° 02	d) Anexo N° 03	e) Anexo N° 04	f) Anexo N° 05
Declaración jurada de datos del postor	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento	d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección	e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra.	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso
SI	SI	SI	SI	SI	(2)

Se verifica que el CONSORCIO LAS LOMAS, realizó la subsanación de la observación, por el medio y el plazo establecido.

Datos del postor

RUC / Código: 10435256193
 Consorcio: SI
 Nombre o razón social: CONSORCIO LOMAS


Solicitud de Subsanación

Acta de Observación:  (266246 KB)
 Por ampliación: -
 Días para Subsanar: 1
 Fecha de Notificación: 10/06/2025
 Observación: SE SOLICITA SUBSANACION DE OFERTA
 Usuario quien publicó: 76382886
 Fecha y hora publicación: 10/06/2025 11:36:55 AM

Presentación de Subsanación

Fecha Presentación: 10/06/2025
 Usuario quien subsanó: 10435256193
 Fecha y Hora Subsanación: 10/06/2025 16:23:37 PM

Detalle de archivos de subsanación de oferta

Id.	Nombre del archivo	Tipo de Archivo	Tamaño de Archivo	Documento
1	(PROMESA DE CONSORCIO LOMAS.pdf KB)	pdf	333571	

RESULTADO: ADMITIDO

POSTOR N° 4: CONSORCIO SUYAY (CADILLO TIBURCIO VLADIMIR MAYNER y PEZO MORALES PABLO ADRIAN)

a) Anexo N° 01	b) Representación	c) Anexo N° 02	d) Anexo N° 03	e) Anexo N° 04	f) Anexo N° 05
Declaración jurada de datos del postor	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento	d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección	e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra.	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso
SI	SI	SI	SI	SI	(3)


DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

Se verifica que el CONSORCIO SUYAY, realizó la subsanación de la observación, por el medio y el plazo establecido.

Datos del postor

RUC / Código	10710403657
Consortio	SI
Nombre o razón social	CONSORCIO SUYAY



Solicitud de Subsanación

Acta de Observación	 (239691 KB)
Por ampliación	-
Días para Subsanar	1
Fecha de Notificación	10/06/2025
Observación	SE SOLICITA SUBSANACION
Usuario quien publicó	76382886
Fecha y hora publicación	10/06/2025 11:35:26 AM

Presentación de Subsanación

Fecha Presentación	11/06/2025
Usuario quien subanó	10710403657
Fecha y Hora Subsanación	11/06/2025 19:18:11 PM

Detalle de archivos de subsanación de oferta

Nro.	Nombre del archivo	Tipo de Archivo	Tamaño del Archivo	Documento
1	(PROMESA DE CONSORCIO DRTC.pdf KB)	pdf	3729120	
2	(DNI REPRESENTANTE COMUN.pdf KB)	pdf	271597	

RESULTADO: ADMITIDO

N°	POSTORES	RESULTADO
1	CONSORCIO SANTA ROSA	ADMITIDO
2	CONSORCIO LAS LOMAS	ADMITIDO
3	CONSORCIO DAMBERT	ADMITIDO
4	CONSORCIO SUYAY	ADMITIDO
5	CONSORCIO SUPERVISOR NOR PERU	ADMITIDO
6	BIGENIOS S.A.C	ADMITIDO
7	AKBAR INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C	ADMITIDO
8	CONSORCIO LA VIKTORIA B & K	ADMITIDO

7 DETALLE DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS

A continuación, el Comité de Selección procede a realizar la última etapa que consiste en calificar la oferta.

Base Legal: En cumplimiento del numeral 82.1. del reglamento de la Ley de Contrataciones, "El comité de selección determina si las ofertas técnicas cumplen los requisitos de calificación previstos en las bases. La oferta que no cumpla con dichos requisitos es descalificada.

82.2. Solo pasan a la etapa de evaluación las ofertas técnicas que cumplen con lo señalado en el numeral anterior. La evaluación se realiza conforme a los factores de evaluación enunciados en las bases."

C. Experiencia del postor en la especialidad.

Valor referencial	179,406.06
N° de veces solicitada	2.00

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

N°	POSTORES	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN - EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - ANEXO 08: Experiencia del Postor en la especialidad.			
		Monto solicitado S/	Monto acreditado S/	Observación	RESULTADO
1	CONSORCIO SANTA ROSA	358,812.12	982,099.11	Ver ficha de calificación N° 1	CALIFICADA
2	CONSORCIO LAS LOMAS	358,812.12	495,424.00	Ver ficha de calificación N° 2	CALIFICADA
3	CONSORCIO DAMBERT	358,812.12	421,102.28	Ver ficha de calificación N° 3	CALIFICADA
4	CONSORCIO SUYAY	358,812.12	449,875.76	Ver ficha de calificación N° 4	CALIFICADA
5	CONSORCIO SUPERVISOR NOR PERU	358,812.12	384,353.56	Ver ficha de calificación N° 5	CALIFICADA
6	BIGENIOS S.A.C	358,812.12	3,925,452.90	Ver ficha de calificación N° 6	CALIFICADA
7	AKBAR INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C	358,812.12	555,786.47	Ver ficha de calificación N° 7	CALIFICADA
8	CONSORCIO LA VIKTORIA B & K	358,812.12	480,967.60	Ver ficha de calificación N° 8	CALIFICADA

Siendo las 16:00 horas del día martes, 17 de junio de 2025, el comité de selección da por suspendido el presente acto.

Siendo las 13:00 horas del día lunes, 23 de junio del 2025, se da por reaperturado el presente acto.

8	DETALLE DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS
PASO N° 2: Verificación que las ofertas se encuentren dentro de los límites del valor referencial.	
A continuación, el Comité de Selección procede a realizar en segundo paso, que consiste en verificar que las ofertas técnicas cumplan con los factores establecidos en las bases.	
Base Legal: 82.3. del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado "Las reglas de la evaluación técnica son las siguientes:	
a) El comité de selección evalúa las ofertas de acuerdo con los factores de evaluación previstos en las bases.	
b) Las ofertas técnicas que contengan algún tipo de información que forme parte de la oferta económica son descalificadas.	
c) Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado en las bases son descalificadas."	

FACTORES DE EVALUACIÓN

A Experiencia del postor en la especialidad.

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

Valor referencial

179,406.06

Puntaje mínimo

80.00

Puntos	Rango menor		Rango mayor	
70.00	2.00	358,812.13	2.50	448,515.14
75.00	2.50	448,515.15	3.00	538,218.18
80.00	3.00	538,218.19		



N°	POSTORES	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN - EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD - ANEXO 08: Experiencia del Postor en la especialidad.			
		Monto acreditado S/	Puntaje obtenido	Observación	OBTIENE PUNTAJE MÍNIMO
1	CONSORCIO SANTA ROSA	982,099.11	80.00	Ver ficha de calificación N° 1	SI
2	CONSORCIO LAS LOMAS	495,424.00	75.00	Ver ficha de calificación N° 2	NO
3	CONSORCIO DAMBERT	421,102.28	70.00	Ver ficha de calificación N° 3	NO
4	CONSORCIO SUYAY	449,875.76	75.00	Ver ficha de calificación N° 4	NO
5	CONSORCIO SUPERVISOR NOR PERU	384,353.56	70.00	Ver ficha de calificación N° 5	NO
6	BIGENIOS S.A.C	3,925,452.90	80.00	Ver ficha de calificación N° 6	SI
7	AKBAR INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C	555,786.47	80.00	Ver ficha de calificación N° 7	SI
8	CONSORCIO LA VIKTORIA B & K	480,967.60	75.00	Ver ficha de calificación N° 8	NO



Determinación del puntaje técnico total:

N°	POSTORES	FACTORES DE EVALUACIÓN TÉCNICA			
		A. Puntaje	B. Puntaje (Metodología)	Obs.	PUNTAJE
			20		
1	CONSORCIO SANTA ROSA	80.00	0.00	Ver Nota N° 1.	80.00

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

2	CONSORCIO LAS LOMAS	75.00	0.00	Ver Nota N° 2.	75.00
3	CONSORCIO DAMBERT	70.00	0.00	Ver Nota N° 3.	70.00
4	CONSORCIO SUYAY	75.00	20.00	Ver Nota N° 4.	95.00
5	CONSORCIO SUPERVISOR NOR PERU	70.00	20.00	Ver Nota N° 5.	90.00
6	BIGENIOS S.A.C	80.00	0.00	Ver Nota N° 6.	80.00
7	AKBAR INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C	80.00	0.00	Ver Nota N° 7.	80.00
8	CONSORCIO LA VIKTORIA B & K	75.00	20.00	Ver Nota N° 8.	95.00



1. CONSORCIO SANTA ROSA

B. Puntaje (Metodología)

Nota N° 1.

En el folio 189, el hito A. Recepción del terreno, el postor indica que, "la entidad entrega el terreno al contratista en un acto que se formaliza mediante acta, la misma que **constituye el punto de partida para el cómputo del plazo de ejecución del contrato** (...)" sin embargo, cabe señalar que según el RLCE en su artículo 176. Inicio del plazo de ejecución de obra, en el numeral 176.1 indica que el inicio del plazo de ejecución de obra rige desde el día siguiente de que se cumplan ciertas condiciones, entre ellas **que la entidad haya hecho entrega del terreno donde se ejecutara la obra.**

En el folio 193, el hito B. Otorgamiento de adelanto directo al contratista ejecutor, el postor indica que "Según el artículo 191 del reglamento de la ley de contrataciones del estado, el adelanto directo tiene por finalidad dotar al contratista de recursos para el inicio de la ejecución de la obra. El monto de este adelanto no puede exceder el 10% del monto de contrato de obra (...)", sin embargo, cabe señalar que este artículo indicado por el postor está orientado a otro tema distinto al otorgamiento del adelanto directo, **Artículo 191. Cuaderno de obra.**

FOLIO 189

A. RECEPCION DEL TERRENO

a) DEFINICION:

Según el artículo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

"La entidad entrega el terreno al contratista en un acto que se formaliza mediante acta, la misma que constituye el punto de partida para el cómputo del plazo de ejecución del contrato. Dicha acta debe contener la identificación clara del área entregada, sus condiciones y cualquier limitación que pudiera afectar la ejecución de la obra."

Artículo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado



DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN



Artículo 176. Inicio del plazo de ejecución de obra

176.1. El inicio del plazo de ejecución de obra rige desde el día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:

- a) Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, según corresponda;
- b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, según corresponda;
- c) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con las bases, hubiera asumido como obligación;
- d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso este haya sido modificado con ocasión de la absolución de consultas y observaciones;
- e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y oportunidad establecidas en el artículo 181.

FOLIO 193

B. OTORGAMIENTO DE ADELANTO DIRECTO AL CONTRATISTA EJECUTOR

a) DEFINICIÓN

Según el Artículo 191 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

"El adelanto directo tiene por finalidad dotar al contratista de recursos para el inicio de la ejecución de la obra. El monto de este adelanto no puede exceder el 10% del monto del contrato de obra y debe ser entregado contra la presentación de una garantía bancaria o carta fianza, por el monto equivalente."

Características Principales:

- Monto máximo: hasta el 10% del monto del contrato de obra.



Artículo 191 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

Artículo 191. Cuaderno de Obra

191.1. En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el mismo que se encuentra legalizado y es firmado en todas sus páginas por el inspector o supervisor, según corresponda, y por el residente, a fin de evitar su adulteración. Dichos profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el



2 CONSORCIO LAS LOMAS

B. Puntaje (Metodología)

Nota N° 2.

La metodología presentada por el postor no contiene el Plan de Trabajo según lo establecido por las bases del procedimiento de selección.

El postor no ha tenido en cuenta en ningún extremo de su metodología propuesta la etapa II. Liquidación de obra. Que es donde se debe describir el contenido de los hitos:

N. presentación de sus propios cálculos a la entidad.

O. opinión para aprobar la liquidación del contrato de obra.

De la metodología del postor.

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC

COMITÉ DE SELECCIÓN

5. PLAN DE TRABAJO PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO CONCORDANTE CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

A) ACTIVIDADES ANTES DEL INICIO DE LA OBRA

- Una vez suscrito el contrato solicitaremos a la Entidad la información necesaria para llevar a cabo nuestras labores: expediente técnico, contrato de ejecución de obra (incluye bases integradas), propuesta técnica y económica del postor ganador, formatos de procedimiento de la Entidad en caso los tuviera, teléfonos de contacto del contratista y del Coordinador de Obra o Administrador de Contrato de la Entidad, para las comunicaciones necesarias.
- Reunión de coordinación con el contratista ejecutor para establecer la mejor manera de ejecutar la obra con la calidad y oportunidad deseadas.
- Movilización e Instalación del Supervisor en Obra
- Revisar y verificar los estudios definitivos
- Procederemos a efectuar la revisión del expediente técnico, de tal manera que a la fecha de Entrega de Terreno contemos con un conocimiento de los alcances de la ejecución de la obra
- Participar en la Entrega de Terreno
- Proporcionar datos del Jefe de Supervisión a la Entidad para los tramites del Cuaderno de Obra
- Verificar autorizaciones y permisos

B) ACTIVIDADES DURANTE EJECUCIÓN DE LA OBRA

Durante la ejecución de las obras, las tareas genéricas más importantes que debe ejecutar la Supervisión son:

El postor presenta un diagrama GANTT sin los hitos establecidos en las bases.

ID	Descripción de obra	Duración
1	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL URBANO DE LA AVENIDA RAMON RAMIRO DE LA ZONA DE JAMANGA JIRCA HASTA EL CRUCE DE LAS LUMAS EN EL BARRIO DE HUANCING DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA	
2	1.1 INICIO	0 días
3	2 ACTIVIDADES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE OBRA	5 días
4	2.1 VERIFICAR LA ORDEN DE PRESENTACIÓN DE LOS TERRENOS DE LAS OBRAS LINEALES Y DE LAS NO LINEALES, NIVELES, IDENTIFICACIÓN DE OBSTACULOS E INTERFERENCIAS VISIBLES, DE ENCONTRAR ALGUNA OBSERVACIÓN SE COMUNICARÁ DE FORMA INMEDIATA A LA ENTIDAD	5 días
5	2.2 PARTICIPAR EN EL ACTO DE ENTREGA DEL TERRENO, DELIMITACIÓN DEL AREA DE TRABAJO, UBICACIÓN DE PUNTOS DE CONTROL TOPOGRAFICO Y SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE ENTREGA DE TERRENO	1 día
6	2.3 ASEGURAR QUE LOS EQUIPOS, EQUIPAMIENTOS, ESTRUCTURAS Y DEMAS, CUMPLAN CON LAS GARANTIAS Y O MEJORES A LAS RECOMENDACIONES TECNICAS OFERTADAS	2 días
7	2.4 VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE PERMISOS Y DOCUMENTACIÓN NECESARIAS PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS	2 días
8	2.5 REVISIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DEL CONTRATISTA	3 días
9	2.6 APERTURA DE CUADERNO DE OBRA	1 día
10	3 ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA	150 días
11	3.1 A.1 SE REUNIRÁ A LA ENTIDAD CON EL CONTRATISTA, EL INFORME TÉCNICO DE REVISIÓN Y COMPARTIBILIDAD DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	30 días
12	3.2 A.1 REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON EL CONTRATISTA	30 días
13	3.3 A.2 INSPECCIÓN DE LA MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO MECÁNICO, CONTROL DE LAS INSTALACIONES, MATERIALES Y PERSONAL DEL CONTRATISTA	150 días
14	3.4 A.3 REVISIÓN Y APROBACIÓN DE CALENDARIOS Y PROGRAMAS DEL CONTRATISTA	5 días
15	3.5 A.4 REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS METODOS CONSTRUCTIVOS PROPUESTOS POR EL CONTRATISTA	150 días
16	3.6 A.5 REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA UBICACIÓN Y PLANTO PARA LOS TRABAJOS PARA SU EJECUCIÓN	5 días
17	3.7 A.6 APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE FRENTES DE TRABAJO	150 días
18	3.8 A.7 VERIFICACIÓN Y CONTROL DEL REPLANTEO GENERAL DE LA OBRA	15 días
19	3.9 A.8 FORMULACIÓN DE MODIFICACIONES Y/O ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS AL PROYECTO, OBRAS IMPREVISTAS-ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS ADICIONALES	150 días
20	3.10 A.9 CONTROL DEL ABASTECIMIENTO DE MATERIALES E INSUMOS	150 días
21	3.11 A.10 SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES E INSUMOS AGREGADOS, AGUA, CEMENTO, CONCRETO	150 días
22	3.12 A.11 RESOLUCIONES DE CONSULTAS FORMULADAS POR EL CONTRATISTA	150 días
23	3.13 A.12 FACULTAD PARA DETENER LA OBRA	150 días
24	3.14 A.13 SUPERVISIÓN Y CONTROL DE SEGURIDAD DEL MEDIO AMBIENTE	150 días
25	3.15 A.14 CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA CONSTRUCCIÓN	150 días
26	3.16 A.15 SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DEL VACIADO DE CONCRETO	150 días
27	3.17 A.16 TRAMITE DE ASIRACIONES DE PLAZO Y SOLICITUDES DEL CONTRATISTA	150 días
28	3.18 A.17 APROBACIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL	150 días
29	3.19 A.18 ASESORAMIENTO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL PERMANENTE	150 días
30	3.20 A.19 CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN Y AVANCE FISICO DE LA OBRA	150 días
31	3.21 A.20 CONTROL Y APROBACIÓN DE METRADOS Y EJECUCIÓN DE VALORIZACIONES	150 días
32	3.22 A.21 CONTROL ECONOMICO FINANCIERO Y CONTABLE DE LA OBRA, ESTADO DE CUENTA	150 días
33	3.23 A.22 PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES	150 días
34	3.24 A.23 MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO GENERAL Y ESTADISTICA DE LA OBRA	150 días
35	3.25 A.24 RECEPCIÓN DE OBRA	0 días
36	4 SUPERVISIÓN DE SUPERVISIÓN	60 días
37	4.1 SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	60 días
38	5 FIN	0 días

De las bases integradas.

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

1. Plan de trabajo desde el inicio del plazo de ejecución de obra (el punto de partida es desde las actividades consideradas en el artículo 176 del REGLAMENTO de la LEY), hasta el día de la aprobación de la liquidación del contrato de ejecución de obra (el punto final es hasta las actividades consideradas en el numeral 210.1 del artículo 210 del REGLAMENTO de la LEY), de acuerdo a la etapa que pertenezca:

- I. Supervisión de Obra.
- II. Liquidación de Obra.

Cada etapa tendrá en cuenta los siguientes hitos:

- A. Recepción del terreno.
- B. Otorgamiento de adelanto directo al CONTRATISTA EJECUTOR.
- C. Celebración del Acta de Inicio de ejecución de obra.
- D. Apertura del Cuaderno de Obras Digital.
- E. Informe de Revisión del ETO.
- F. Suspensión del plazo de ejecución.
- G. Otorgamiento de adelanto para materiales e insumos al CONTRATISTA EJECUTOR.
- H. Supervisión que el CONTRATISTA EJECUTOR ejecute con el personal acreditado o sustituido.
- I. Consultas sobre ocurrencias en la obra.
- J. Elaboración de Informes de Supervisión.
- K. Ampliaciones de plazos de ejecución de obra.
- L. Emisión del Certificado de Conformidad Técnica.
- M. Recepción de Obra.
- N. Presentación de sus propios cálculos a la ENTIDAD.
- O. Opinión para aprobar la liquidación del contrato de obra.

Y cada hito debe tener el siguiente contenido:

- a) Definición de cada hito.
- b) Metas de cada hito.
- c) Indicadores de logros de las metas del hito.
- d) Identificación de las actividades para el cumplimiento de las metas del hito.
- e) Identificación de posibles riesgos que impidan el desarrollo óptimo de cada hito.

2. Descripción de la zona de la prestación del servicio de Consultoría de Obra para Supervisión de la Obra.

- a) Ubicación georreferenciadas con coordenadas UTM.
- b) Descripción de las vías de acceso.

3 CONSORCIO DAMBERT

B. Puntaje (Metodología)

Nota N° 3.

En el folio 55, el postor indica que "artículo 210, numeral 210.1 del reglamento de la ley de contrataciones del estado establece que: 210.1. La supervisión de la obra es responsabilidad del contratista cuando la obra no supere el monto establecido en la ley para la supervisión de obras, en cuyo caso la entidad puede prescindir de la supervisión", cabe señalar que este artículo indicado por el postor está orientado a otro tema distinto, **Artículo 210. Efectos de la liquidación.**

Además, en el folio 43, el hito G. otorgamiento de adelanto para materiales e insumos al CONTRATISTA EJECUTOR, indica que "el adelanto de materiales se refiere a la entrega anticipada de materiales o suministros necesarios para una obra. Esto puede ocurrir cuando el proveedor o contratista entrega los materiales antes de la fecha programada o cuando se requiere una entrega anticipada para asegurar la disponibilidad de los materiales en el momento adecuado", sin embargo, la Ley de contrataciones del estado en su artículo 38. Adelantos, indica que la entidad puede otorgar adelantos al contratista con la finalidad de otorgarle financiamiento y/o liquidez para la ejecución del contrato, es decir para el adelanto para materiales sería un anticipo de pago dinerario para la adquisición de materiales necesarios en la ejecución de la obra.

En los folios 31 y 32, el hito L. Emisión del certificado de conformidad técnica, indica que el certificado de conformidad técnica suele ser emitido por la entidad, siendo ello incorrecto ya que el RLCE en el Artículo 208. Recepción de la obra y plazos, indica que el supervisor de obra emite el certificado de conformidad técnica.

FOLIO 55

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN



➤ **EL PUNTO FINAL ES HASTA LAS ACTIVIDADES CONSIDERADAS EN EL NUMERAL 210.1 DEL ARTICULO 210 DEL REGLAMENTO DE LA LEY.**

Actividades de supervisión

- **El artículo 210 establece que las actividades de supervisión son aquellas que se realizan para garantizar que la ejecución de la obra se realice de acuerdo con los planos, especificaciones técnicas y demás documentos contractuales.**
- Estas actividades pueden incluir la inspección, la vigilancia y el control de la calidad de los materiales y la mano de obra.

Importancia del artículo 210

- Establece un marco claro para las actividades de supervisión en las contrataciones públicas.
- Garantiza que las obras públicas se realicen con calidad y de acuerdo con los estándares establecidos.

Relación con el artículo 176

- El artículo 176 establece las condiciones previas al inicio del plazo de ejecución de una obra pública, mientras que el artículo 210 se refiere a las actividades de supervisión que se realizan durante la ejecución de la obra.

artículo 210, numeral 210.1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece que:
210.1. La supervisión de la obra es responsabilidad del contratista cuando la obra no supere el monto establecido en la Ley para la supervisión de obras, en cuyo caso la entidad puede prescindir de la supervisión.

Implicaciones

- Si el monto de la obra es inferior al establecido en la Ley, la supervisión de la obra es responsabilidad del contratista.
- En este caso, la entidad puede prescindir de la supervisión externa y confiar en la capacidad del contratista para supervisar y garantizar la calidad de la obra.



Artículo 210 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

Artículo 210. Efectos de la liquidación

210.1. Luego de consentida la liquidación y efectuado el pago que corresponda, culmina definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo.

210.2. Las discrepancias en relación a defectos o vicios ocultos, son sometidas a conciliación y/o arbitraje. En dicho caso el plazo de caducidad se computa a partir de la recepción de la obra por la Entidad hasta treinta (30) días hábiles posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad del contratista previsto en el contrato.

FOLIO 43

G. Otorgamiento de adelanto para materiales e insumos al CONTRATISTA EJECUTOR.

1. Definición

El adelanto de materiales se refiere a la entrega anticipada de materiales o suministros necesarios para una obra. Esto puede ocurrir cuando el proveedor o contratista entrega los materiales antes de la fecha programada o cuando se requiere una entrega anticipada para asegurar la disponibilidad de los materiales en el momento adecuado



Artículo 38 del de la Ley de Contrataciones del Estado

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

Artículo 38. Adelantos

"38.1 La entidad puede entregar adelantos al contratista, siempre que haya sido previsto en los documentos del procedimiento de selección, con la finalidad de otorgarle financiamiento y/o liquidez para la ejecución del contrato."

(*) Numeral rectificado por Fe de Erratas publicada el 23 de marzo de 2019.

38.2 El reglamento establece los tipos, condiciones y monto de cada adelanto, así como la forma en que este se amortiza luego de otorgado.

FOLIO 31 y 32

L Emisión del certificado de conformidad técnica

1. Definición

Un certificado de conformidad técnica según la normativa peruana RLCE (Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado) es un documento que acredita que un bien, servicio u obra cumple con las especificaciones técnicas y requisitos establecidos en las bases de una licitación pública o en el contrato.



DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 14-2025-GR/GR/DRTC/CS-SEGUNDA CONVOCATORIA

Este certificado suele ser emitido por la entidad y su objetivo es garantizar que el bien, servicio u obra cumpla con los estándares de calidad y seguridad requeridos.

Artículo 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

Artículo 208. Recepción de la Obra y plazos

208.1. En la fecha de la culminación de la obra, el residente anota tal hecho en el cuaderno de obras y solicita la recepción de la misma. El inspector o supervisor, en un plazo no mayor de cinco (5) días posteriores a la anotación señalada, corrobora el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y calidad, de encontrario conforme anota en el cuaderno de obra y emite el certificado de conformidad técnica, que detalla las metas del proyecto y precisa que la obra cumple lo establecido en el expediente técnico de obra y las modificaciones aprobadas por la Entidad, remitiéndolo a esta dentro de dicho plazo. De no constatar la culminación de la obra anota en el cuaderno de obra dicha circunstancia y comunica a la Entidad, en el mismo plazo.

4 CONSORCIO SUYAY

B. Puntaje (Metodología)

Nota N° 4.

La metodología presentada contiene el Plan de Trabajo con todo el contenido mínimo solicitado, teniendo presente lo hitos y el contenido de cada uno de ellos. Sobre la Descripción de la zona

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

de la prestación del servicio de Consultoría de Obra para Supervisión de la Obra, si corresponde al objeto del presente procedimiento de selección.

5 CONSORCIO SUPERVISOR NOR PERU

B. Puntaje (Metodología)

Nota N° 5.

La metodología presentada contiene el Plan de Trabajo con todo el contenido mínimo solicitado, teniendo presente lo hitos y el contenido de cada uno de ellos. Sobre la Descripción de la zona de la prestación del servicio de Consultoría de Obra para Supervisión de la Obra, si corresponde al objeto del presente procedimiento de selección.

6 BIGENIOS S.A.C

B. Puntaje (Metodología)

Nota N° 6.

En el folio 27, el postor indica que "Verificar junto con la entidad y el contratista el cumplimiento de las cinco condiciones estipuladas en el Art. 176 del RLC (...); v. que la entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo (en las condiciones y oportunidad establecidas en el Art. 180 del RLC)", sin embargo, en el RLCE en su artículo 176. Inicio del plazo de ejecución de obra, numeral 176.1, literal e) indica que "Que la entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y oportunidad establecidas en el artículo 181".

En el folio 26 y 27 el hito D. Apertura de cuaderno de obra digital (COD), indica que, el residente de obra realiza la apertura del COD en la fecha de inicio de la obra, sin embargo es preciso señalar que la apertura del cuaderno de obras digital no se produce en la fecha de inicio de la obra, el RLCE según el Artículo 191. Cuaderno de Obra, en su numeral 191.1 indica que, "En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra (...)". También la DIRECTIVA N° 009-2020-OSCE/CD "LINEAMIENTOS PARA EL USO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL" en el numeral 6.2 de las disposiciones generales indica que, "En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de la obra, las órdenes, las consultas y las respuestas a las consultas, que **se abre en la fecha de entrega del terreno** y se cierra culminado el acto de recepción de la obra o el acto de constatación física de la obra, según corresponda".

El postor no ha tenido en cuenta en ningún extremo de su metodología propuesta el **hito O. opinión para aprobar la liquidación del contrato de obra.**

FOLIO 27

- Verificar junto con la Entidad y el Contratista el cumplimiento de las cinco condiciones estipuladas en el Art. 176 del RLC
 - i. Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o supervisor.
 - ii. Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno.
 - iii. Que la Entidad provea el calendario de entrega de materiales e insumos que de acuerdo con las bases hubiera asumido como obligación.
 - iv. Que la Entidad haya entregado el Expediente Técnico de Obra completo.
 - v. Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo (en las condiciones y oportunidad establecidas en el Art. 180 del RLC)

Artículo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

Artículo 176. Inicio del plazo de ejecución de obra

176.1. El inicio del plazo de ejecución de obra rige desde el día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:

- a) Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, según corresponda;
- b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, según corresponda;
- c) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con las bases, hubiera asumido como obligación;
- d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso este haya sido modificado con ocasión de la absolución de consultas y observaciones;
- e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y oportunidad establecidas en el artículo 181.

FOLIOS 26 y 27

D. Apertura de Cuaderno de Obra Digital (COD).

a) Definición de cada Hito:

Habilitación y primera utilización de la herramienta informática oficial (Cuaderno de Obra Digital del OSCE) destinada al registro cronológico y detallado de todos los hechos relevantes, consultas, respuestas, órdenes y ocurrencias durante la ejecución de la obra, conforme al Art. 191 del RLC.

b) Metas de cada hito:

- Asegurar que el Residente de Obra realice la apertura del COD en la fecha de inicio de la obra
- Verifique que el Supervisor (Jefe de Supervisión) tenga acceso inmediato y registre su primera anotación, incluyendo la acreditación de su equipo.
- Establecer y comunicar a las partes el protocolo para el uso diligente y oportuno del COD.
- Coordinar con el Contratista para que su Residente de Obra proceda con la apertura del COD en la plataforma de la OSCE, inmediatamente después de la suscripción del Acta de Inicio de Obra.
- Acceder al COD con el usuario y contraseña del Supervisor y registrar la primera anotación, presentando al equipo de supervisión y la fecha de inicio de sus funciones.
- Revisar y validar la primera anotación del Residente de Obra.
- Instruir al personal de supervisión sobre la obligatoriedad, formalidad y rigurosidad de las anotaciones en el COD.
- Supervisar el cumplimiento de los plazos para las anotaciones y respuestas.

e) Identificación de posibles riesgos que impiden el desarrollo óptimo de cada hito:

7. AKBAR INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C

B. Puntaje (Metodología)

Nota N° 7.

En el Hito F. Suspensión del plazo de ejecución, el postor indica que una de las actividades es la "coordinación con la entidad para la emisión de la resolución de suspensión, conforme al artículo 208 del reglamento de la ley de contrataciones del estado", cabe señalar que este artículo indicado por el postor está orientado a otro tema distinto a la Suspensión del plazo de ejecución.

FOLIO 33

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

d) Actividades:

- Identificación de la causal de suspensión (climática, técnica, legal, administrativa).
- Verificación de la afectación al desarrollo normal de la obra.
- Recolección de evidencia técnica (fotos, planos, registros meteorológicos, etc.).
- Emisión del informe técnico donde se justifique la necesidad de suspensión y se recomiende su formalización.
- Anotación en el Cuaderno de Obra Digital, especificando la fecha de inicio de la causal.
- **Coordinación con la entidad para la emisión de la resolución de suspensión, conforme al artículo 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (Perú).**
- Supervisión de las medidas de seguridad y protección del área de trabajo suspendida.
- Seguimiento para el levantamiento de la causal y propuesta de reinicio de actividades.



Artículo 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

Artículo 208. Recepción de la Obra y plazos

208.1. En la fecha de la culminación de la obra, el residente anota tal hecho en el cuaderno de obras y solicita la recepción de la misma. El inspector o supervisor, en un plazo no mayor de cinco (5) días posteriores a la anotación señalada, corrobora el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y calidad, de encontrarlo conforme anota en el cuaderno de obra y emite el certificado de conformidad técnica, que detalla las metas del proyecto y precisa que la obra cumple lo establecido en el expediente técnico de obra y las modificaciones aprobadas por la Entidad, remitiéndolo a esta dentro de dicho plazo. De no constatar la culminación de la obra anota en el cuaderno de obra dicha circunstancia y comunica a la Entidad, en el mismo plazo.



8 CONSORCIO LA VIKTORIA B & K

B. Puntaje (Metodología)

Nota N° 8.

La metodología presentada contiene el Plan de Trabajo con todo el contenido mínimo solicitado, teniendo presente lo hitos y el contenido de cada uno de ellos. Sobre la Descripción de la zona de la prestación del servicio de Consultoría de Obra para Supervisión de la Obra, si corresponde al objeto del presente procedimiento de selección.



En ese sentido, el comité de selección siendo las 17:00 horas del lunes, 23 de junio del 2025, se da por suspendido el presente acto.

Siendo las 14:30 horas del día miércoles, 25 de junio del 2025, se da por reaberturado el presente acto, retomando con la evaluación económica de las ofertas.

9 DETALLE DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS OFERTAS

PASO N° 2: Verificación que las ofertas se encuentren dentro de los límites del valor referencial.

A continuación, el Comité de Selección procede a realizar la revisión de la oferta económica.

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

Base Legal: 83.1. El comité de selección solo evalúa las ofertas económicas de los postores que alcanzaron el puntaje técnico mínimo y en el caso de consultoría de obras, rechaza las ofertas que exceden los límites previstos en el artículo 28 de la Ley.
 83.2. El comité de selección evalúa las ofertas económicas, asignando un puntaje de cien (100) a la oferta de precio más bajo y otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:

$$P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$$

donde

I = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar

Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta más baja

PMP = Puntaje máximo del precio

Determinación del puntaje económico total:



EVALUACIÓN ECONÓMICA

Plazo Supervisión (meses)	5.00
Valor referencial	179,406.06
Límite inferior	161,465.46
Límite superior	197,346.66
Om = Precio de la oferta más baja:	161,465.46
PMP = Puntaje máximo del precio:	100

N°	Postor	Plazo supervisión (d.c.)	Tarifa ofertada (S/)	Sub total (S/)	Liquidación (S/)	Oi = Precio i	Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
1	CONSORCIO SANTA ROSA	5.00	29,939.492	149,697.46	11,768.00	161,465.46	100
2	CONSORCIO LAS LOMAS	5.00	29,939.49	149,697.45	11,768.01	161,465.46	100
3	CONSORCIO DAMBERT	5.00	29,939.492	149,697.46	11,768.00	161,465.46	100
4	CONSORCIO SUYAY	5.00	29,939.49	149,697.45	11,768.01	161,465.46	100
5	CONSORCIO SUPERVISOR NOR PERU	5.00	29,274.168	146,370.84	15,094.62	161,465.46	100
6	BIGENIOS S.A.C	5.00	30,032.58	150,162.88	11,302.58	161,465.46	100
7	AKBAR INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C	5.00	29,939.49	149,697.45	11,768.01	161,465.46	100
8	CONSORCIO LA VIKTORIA B & K	5.00	29,677.98	148,389.90	13,075.56	161,465.46	100

10 DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

PASO N° 2: Verificación que las ofertas se encuentren dentro de los límites del valor referencial.

A continuación, el Comité de Selección procede a realizar la revisión de la oferta económica.

Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederán a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula:

$$PTP_i = c_1 PT_i + c_2 Pe_i$$



DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i
 PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i
 Pei = Puntaje por evaluación económica del postor i
 c₁ = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.
 C₂ = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.

Se aplicarán las siguientes ponderaciones:

c₁ = 0.80
 c₂ = 0.20

Donde: c₁ + c₂ = 1.00

Total Puntaje técnico	100
Total Puntaje económico	100

Determinación del puntaje total de las ofertas:

DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LA OFERTA:

Total Puntaje técnico	100
Total Puntaje económico	100
c ₁ Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica	0.80
c ₂ Coeficiente de ponderación para la evaluación económica	0.20

N°	Postor	C ₁ : Puntaje Técnico	C ₁ : Puntaje	C ₂ : Puntaje Económico	C ₂ : Puntaje	PTPi
1	CONSORCIO SANTA ROSA	80.00	64	100	20	84
2	CONSORCIO LAS LOMAS	75.00	60	100	20	80
3	CONSORCIO DAMBERT	70.00	56	100	20	76
4	CONSORCIO SUYAY	95.00	76	100	20	96
5	CONSORCIO SUPERVISOR NOR PERU	90.00	72	100	20	92
6	BIGENIOS S.A.C	80.00	64	100	20	84
7	AKBAR INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C	80.00	64	100	20	84
8	CONSORCIO LA VIKTORIA B & K	95.00	76	100	20	96

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa:

- a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad⁸.
- b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los "Factores de Evaluación" establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor.
- c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. (Anexo N° 11)
- d) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestará el servicio de consultoría de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región, pueden presentar la solicitud de bonificación por servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, según Anexo N° 10.

Como se muestra, los postores para que sean beneficiados con la bonificación MYPE y COLINDANCIA, deben presentar mínimo un documento y este debe ser validado por el comité de selección:

- a) Anexo N° 10 (Solicitud de bonificación del diez por ciento (10%) por servicios prestados fuera de la Provincia de Lima y Callao), donde solicite la asignación de bonificación.
 - Por el cual el comité de selección debe verificar el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 14-2025-GRA/GR/DRTC/CS – SEGUNDA CONVOCATORIA.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ÍTEM [INCLUIR EN CASO CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/ 200,000.00)])

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 14-2025-GRA/GR/DRTC/CS – SEGUNDA CONVOCATORIA.

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SEGÚN RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNAR EL ÍTEM O ÍTEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la prestación.

- b) Anexo N° 11 (solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de Micro y Pequeña Empresa), donde solicite la asignación de bonificación.
 - Por el cual el comité de selección debe verificar que dicha información en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción y Empleo.

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 14-2025-GRA/GRI/DRTC/CS – SEGUNDA CONVOCATORIA.

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 14-2025-GRA/GRI/DRTC/CS – SEGUNDA CONVOCATORIA.
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña empresa.

A continuación, se verificará si los postores cumplen con las condiciones establecidas:

N°	Postor	PTPi	ANEXO 10 (COLINDANCIA VERIFICADO)	ANEXO 11 (MYPE VERIFICADO)	PUNTAJE TOTAL	ORDEN DE PRELACIÓN
			10%	5%		
1	CONSORCIO SANTA ROSA	84.00	NOTA N° 01	4.2	88.20	5.00
2	CONSORCIO LAS LOMAS	80.00	8	4	92.00	4.00
3	CONSORCIO DAMBERT	76.00	7.6	3.8	87.40	6.00
4	CONSORCIO SUYAY	96.00	NOTA N° 02	4.8	100.80	2.00
5	CONSORCIO SUPERVISOR NOR PERU	92.00	NOTA N° 03	4.6	96.60	3.00
6	BIGENIOS S.A.C	84.00	NOTA N° 04	4.2	88.20	5.00
7	AKBAR INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C	84.00	8.4	4.2	96.60	3.00
8	CONSORCIO LA VIKTORIA B & K	96.00	9.6	4.8	110.40	1.00

NOTA N° 01

Postor: CONSORCIO SANTA ROSA

El postor no es acreedor de la bonificación debido a que los domicilios de los integrantes del consorcio NO se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la prestación. Tal y como se muestra a continuación:



RUC N° 1046118771


REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

**CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA**

PAREDES LOPEZ RAMIRO

Domiciliado en: LIMA - LIMA - VILLA EL SALVADOR (Según información declarada en la SUNAT)


DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN


	RUC N° 10078817246
REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA	
MURRUGARRA HUAMANCHUMO RONALD JUAN	
Domiciliado en: LIMA - LIMA - MIRAFLORES (Según información declarada en la SUNAT)	


NOTA N° 02


Postor: CONSORCIO SUYAY

El postor no es acreedor de la bonificación debido a que los domicilios de los integrantes del consorcio NO se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la prestación. Tal y como se muestra a continuación:



	RUC N° 10710403657
REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA	
CADILLO TIBURCIO VLADIMIR MAYNER	
Domiciliado en: LIMA - HUAURA - SANTA MARIA (Según información declarada en la SUNAT)	





	RUC N° 10156037198
REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA	
PEZO MORALES PABLO ADRIAN	
Domiciliado en: LIMA - HUAURA - HUACHO (Según información declarada en la SUNAT)	


NOTA N° 03

Postor: CONSORCIO SUPERVISOR NOR PERU

El postor presenta solicita su bonificación mediante el Anexo N° 10, pero verificando Registro Nacional de Proveedores (RNP), se constata que no es acreedor de la bonificación debido a que los domicilios de los integrantes del consorcio NO se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la prestación. Tal y como se muestra a continuación:



	RUC N° 10239840031
REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA	
CAJIGAS GRAJEDA MIGUEL ANGEL	
Domiciliado en: CUSCO - CUSCO - WANCHAQ (Según información declarada en la SUNAT)	


	RUC N° 20559326381
REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA	
MONVISO CONTRATISTAS Y CONSULTORES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDA LIMITADA	
Domiciliado en: AVENIDA LAS PEÑAS 907 URBANIZACION PORVENIR APACHETA (ESPADAS DEL CEMENTERIO LA APACHETA) /AREQUIPA-AREQUIPA-SOCABAYA (Según información declarada en la SUNAT)	

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

NOTA N° 04

Postor: BIGENIOS S.A.C

El postor no es no es acreedor de la bonificación debido a que el domicilio del postor NO se encuentra ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la prestación. Tal y como se muestra a continuación:

	RUC N° 20608493477
REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES	
CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA	
BIGENIOS S.A.C.	
Domiciliado en: MZA. E LOTE. 8A OTR. MATAMOROS LIMA - LIMA - PACHACAMAC (Según información declarada en la SUNAT)	

11	RESULTADOS DEL ACTO			
	De acuerdo a la calificación realizada, el siguiente postor obtuvo el PRIMER lugar en el orden de prelación y cumple con los requisitos de admisión, factores de evaluación y requisitos de calificación establecidos en las bases, por lo que se procede a declararle como ganador y adjudicarle la Buena Pro.			
	Puesto	Nombre o razón social del postor	Resultado	Monto adjudicado S/
	1	CONSORCIO LA VIKTORIA B & K	Adjudicado	S/ 161,465.46

12	ACUERDO ADOPTADO
	El miércoles, 25 de junio de 2024 a las 17:00 horas, en el mismo lugar, los integrantes del comité de selección, por unanimidad dan por aprobados los resultados de calificación y evaluación de las ofertas del presente procedimiento de selección, procediendo a firmar en señal de conformidad.

13	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"><div style="text-align: center;"> </div><div style="text-align: center;"> </div><div style="text-align: center;"> </div></div>
	NOMBRES Y FIRMAS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE SELECCIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

FORMATO N° 22

ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO:

SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE OBRAS

**(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN
FORMA ELECTRÓNICA)**

1 NÚMERO DE ACTA:

AS-SM-14-2025-GRA/GRI/DRTC/CS-2

2 SOBRE LA INSTALACIÓN:

En Huaraz, el día miércoles, 25 de junio de 2024 a las 17:00 horas, en las instalaciones de la Unidad de Abastecimiento de la Dirección Regional de Transportes de Ancash, se reunieron los miembros del Comité de Selección, conformados mediante Resolución N° 105-2025-GRA-GRI/DRTC/DA, encargados de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección denominado: **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 14-2025-GRA/GRI/DRTC/CS-2**, cuyo objeto es la **CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL URBANO DE LA AVENIDA PANORAMICA DESDE EL CRUCE JAMANCA JIRCA HASTA EL CRUCE LAS LOMAS EN EL BARRIO DE HUANCHAC DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE HUARAZ - DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, CON CUI N° 2419780, a fin de otorgar la buena pro.



3 SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN



Cargo	Nombres y Apellidos	Condición	Dependencia
Presidente	Cesar Gerardo Macedo Espada	Titular	Dirección de Caminos
Primer Miembro	Jorge Jesús García Rojas	Titular	Dirección de Caminos
Segundo Miembro	Maritza Loida Guerrero Mendoza	Titular	Unidad de Abastecimiento

4 OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

De acuerdo con los resultados de la calificación, el postor ganador de la buena pro es:



N°	Nombre o razón social del postor ganador	Monto adjudicado S/
1	CONSORCIO LA VIKTORIA B & K	S/ 161,465.46




5 BASE LEGAL

De acuerdo al numeral 84.3 del artículo 84 del Reglamento "84.3 Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE."

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE ANCASH - DRTC
COMITÉ DE SELECCIÓN

6 ACUERDO ADOPTADO

Los integrantes del COMITÉ DE SELECCIÓN, por UNANIMIDAD, otorgan la buena pro al postor mencionado en el numeral 4.

7	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"><div style="text-align: center;"> PRESIDENTE</div><div style="text-align: center;"> PRIMER MIEMBRO</div><div style="text-align: center;"> SEGUNDO MIEMBRO</div></div> <div style="text-align: center; border-top: 1px solid black; padding-top: 5px;">NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN</div>
----------	---

POSTOR 1

FICHA DE CALIFICACIÓN N° 1
CONSORCIO SANTA ROSA

Experiencia N° 01.		
1	En Consorcio o Individual:	INDIVIDUAL
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	125,557.98
	CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a la suma de S/. 125,557.98 (Ciento Veinticinco Mil Quinientos Cincuenta y Siete con 98/100 Nuevos Soles), a todo costo, incluido el Impuesto General a las Ventas.	
	Fecha de celebración	21/03/2014
	Presenta Contrato de consorcio:	
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	
	Porcentaje de participación:	
	Firmada notarialmente por los consorciados	
2	Presenta Conformidad:	SI
	Fecha de emisión	12/06/2015
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	NO
	Monto total que implicó su ejecución	125,557.98
	Proceso:	ADS 008-2014-MDP/CEP
	Monto Contratado:	S/. 125,557.98 Nuevos Soles
	Periodo del Servicio:	Del 22 de Marzo hasta el 31 de Octubre del 2014
3	Presenta Constancia de la Prestación:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	SI
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	125,557.98
	Monto de la experiencia acumulada:	125,557.98

Experiencia N° 02.		
1	En Consorcio o Individual:	INDIVIDUAL
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	146,658.00
	CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a la suma total de S/. 146, 658.00 (Ciento Cuarenta y Seis Mil Seiscientos Cincuenta y Ocho con 00/100 soles) que incluye todos los impuestos de Ley.	
	Fecha de celebración	03/10/2018
	Presenta Contrato de consorcio:	





	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	
	Porcentaje de participación:	
	Firmada notarialmente por los consorciados	
2	Presenta Conformidad:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
3	Presenta Constancia de la Prestación:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	SI
	Fecha de emisión	21/02/2024
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	NO
	Monto total que implicó su ejecución	146,658.00
	ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Liquidación del Contrato N° 054-2018-MDSJL, respecto de la Supervisión de obra: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CIUDAD SATELITE CANTO GRANDE 2DA, 3RA Y 4TA ETAPA DE LA UNIDAD 6, COMUNA 10 - DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA" con Código Único de Inversión N° 2404511, por el monto de S/ 146,658.00 (Ciento cuarenta y seis mil seiscientos cincuenta y ocho con 00/100 soles) Inc. Impuestos de Ley, con un saldo a favor del contratista de S/ 29,331.60 (Veintinueve mil trescientos treinta y uno con 60/100 soles) Incluido Impuestos de Ley; y una Penalidad por S/ 14,665.80 (Catorce mil seiscientos sesenta y cinco con 80/100 soles) Incluido Impuestos de Ley; conforme se señala en el siguiente cuadro de resumen:	
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	SI
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	146,658.00
	Monto de la experiencia acumulada:	146,658.00

Experiencia N° 03.										
1	En Consorcio o Individual:	INDIVIDUAL								
	Servicio similar	SI								
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO								
	Presenta Contrato de ejecución:	SI								
	Monto contractual S/	12,000.00								
	<div>SON : DOCE MIL Y 00/100 SOLES (INCLUIDO LOS IMPUESTOS DE LEY) 12,000.00</div> <div>AFECCACION PRESUPUESTAL</div> <table><thead><tr><th>Cadena Funcional</th><th>Clasif. Centro de Costo</th><th>Rubro/Clasif. Gasto</th><th>Importe S/.</th></tr></thead><tbody><tr><td>(0102) 15 036 0074 2455332 0000278073</td><td>0053</td><td>06 2.6.8.1.4.3</td><td>12000.00</td></tr></tbody></table>		Cadena Funcional	Clasif. Centro de Costo	Rubro/Clasif. Gasto	Importe S/.	(0102) 15 036 0074 2455332 0000278073	0053	06 2.6.8.1.4.3	12000.00
Cadena Funcional	Clasif. Centro de Costo	Rubro/Clasif. Gasto	Importe S/.							
(0102) 15 036 0074 2455332 0000278073	0053	06 2.6.8.1.4.3	12000.00							
	Fecha de celebración	06/02/2020								
	Presenta Contrato de consorcio:									
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra									
	Porcentaje de participación:									
	Firmada notarialmente por los consorciados									
2	Presenta Conformidad:	NO								
	Fecha de emisión									
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución									
	Se observa que ha existido variación del monto contractual									

Monto total que implicó su ejecución												
3	Presenta Constancia de la Prestación:	SI										
Fecha de emisión		22/07/2021										
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución		SI										
Se observa que ha existido variación del monto contractual		SI										
Monto total que implicó su ejecución		11,460.00										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FECHA DE EMISION</th> <th>O/S</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>MONTO EJECUTADO</th> <th>TIPO DE PROCESO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>06/07/2020</td> <td>1322</td> <td>SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA: "RENOVACIÓN DE PAVIMENTO, EN EL JIRÓN ALEJANDRO VILLANUEVA CUADRA 4 ZONA 18 DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA"-CÓDIGO UNICO: 2455332</td> <td>S/11,460.00</td> <td>ADJUDICACIÓN SIN PROCESO</td> </tr> </tbody> </table>			FECHA DE EMISION	O/S	DESCRIPCION	MONTO EJECUTADO	TIPO DE PROCESO	06/07/2020	1322	SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA: "RENOVACIÓN DE PAVIMENTO, EN EL JIRÓN ALEJANDRO VILLANUEVA CUADRA 4 ZONA 18 DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA"-CÓDIGO UNICO: 2455332	S/11,460.00	ADJUDICACIÓN SIN PROCESO
FECHA DE EMISION	O/S	DESCRIPCION	MONTO EJECUTADO	TIPO DE PROCESO								
06/07/2020	1322	SERVICIO DE SUPERVISION DE LA OBRA: "RENOVACIÓN DE PAVIMENTO, EN EL JIRÓN ALEJANDRO VILLANUEVA CUADRA 4 ZONA 18 DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA"-CÓDIGO UNICO: 2455332	S/11,460.00	ADJUDICACIÓN SIN PROCESO								
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	NO										
Fecha de emisión												
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución												
Se observa que ha existido variación del monto contractual												
Monto total que implicó su ejecución												
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO										
Fecha de emisión												
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución												
Se observa que ha existido variación del monto contractual												
Monto total que implicó su ejecución												
6	Formas de acreditación:											
(i) Contratos y su respectiva conformidad.												
(ii) Contratos y su constancia de prestación.		SI										
(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.												
(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.												
Ninguna forma válida												
Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:		SI										
Monto total que implicó su ejecución:		11,460.00										
Monto de la experiencia acumulada:		11,460.00										

Experiencia N° 04.

1	En Consorcio o Individual:	INDIVIDUAL
Servicio similar		SI
Es un servicio de (Concurso Oferta)		NO
Presenta Contrato de ejecución:		SI
Monto contractual S/		113,514.60
<p>CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL</p> <p>El monto total del presente contrato asciende a S/113,514.60 (Ciento Trece Mil Quinientos Catorce Con 60/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley.</p>		
Fecha de celebración		19/08/2016
Presenta Contrato de consorcio:		
Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra		
Porcentaje de participación:		
Firmada notarialmente por los consorciados		
2	Presenta Conformidad:	NO
Fecha de emisión		
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución		
Se observa que ha existido variación del monto contractual		
Monto total que implicó su ejecución		
3	Presenta Constancia de la Prestación:	SI
Fecha de emisión		10/01/2018
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución		SI
Se observa que ha existido variación del monto contractual		NO
Monto total que implicó su ejecución		113,514.60
<p>MONTO EJECUTADO : S/. 113,514.60 (Ciento trece mil quinientos catorce con 60/100 Soles)</p>		

4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	SI
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	113,514.60
	Monto de la experiencia acumulada:	113,514.60

Experiencia N° 05.

1	En Consorcio o Individual:	INDIVIDUAL
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	59,916.97
	CLAUSSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a la suma de S/. 59,916.97 (Cincuenta y Nueve Mil Novecientos Dieciséis con 97/100 Nuevos Soles), a todo costo, incluido los impuestos.	
	Fecha de celebración	03/01/2014
	Presenta Contrato de consorcio:	
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	
	Porcentaje de participación:	
	Firmada notarialmente por los consorciados	
2	Presenta Conformidad:	SI
	Fecha de emisión	12/06/2025
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	NO
	Monto total que implicó su ejecución	59,916.97
	Proceso: ADS 037-2013-MDP/CEP	
	Monto Contratado: S/. 59,916.97 Nuevos Soles	
	Periodo del Servicio: Del 09 de Enero hasta el 07 de Julio del 2014	
3	Presenta Constancia de la Prestación:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	SI
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	



(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
Ninguna forma válida	
Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
Monto total que implicó su ejecución:	59,916.97
Monto de la experiencia acumulada:	59,916.97

Experiencia N° 06.		INDIVIDUAL																		
1 En Consorcio o Individual:		SI																		
Servicio similar		NO																		
Es un servicio de (Concurso Oferta)		SI																		
Presenta Contrato de ejecución:																				
Monto contractual S/	288,554.54																			
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/ 288,554.54 (DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 54/100 SOLES), que incluye todos los impuestos de Ley																				
Fecha de celebración	18/11/2020																			
Presenta Contrato de consorcio:																				
Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra																				
Porcentaje de participación:																				
Firmada notarialmente por los consorciados		NO																		
2 Presenta Conformidad:																				
Fecha de emisión																				
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución																				
Se observa que ha existido variación del monto contractual																				
Monto total que implicó su ejecución		NO																		
3 Presenta Constancia de la Prestación:																				
Fecha de emisión																				
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución																				
Se observa que ha existido variación del monto contractual																				
Monto total que implicó su ejecución		SI																		
4 Presenta Resolución de Liquidación de contrato:																				
Fecha de emisión	14/06/2021																			
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución		SI																		
Se observa que ha existido variación del monto contractual		NO																		
Monto total que implicó su ejecución	288,554.54																			
<table border="0"> <tr> <td>1.5 I.G.V. DEL CONTRATO PRINCIPAL (18%)</td> <td>46,745.84</td> <td></td> </tr> <tr> <td>I.G.V. DEL LIQUIDACION DE OBRA (18%)</td> <td>5194.0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>I.G.V. DE INTERESES (18%)</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>I.G.V. DE MAYORES GASTOS GENERALES (18%)</td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL IGV AUTORIZADO</td> <td></td> <td>51,939.82</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL AUTORIZADO INCLUYE IGV</td> <td>288,554.54</td> </tr> </table>			1.5 I.G.V. DEL CONTRATO PRINCIPAL (18%)	46,745.84		I.G.V. DEL LIQUIDACION DE OBRA (18%)	5194.0		I.G.V. DE INTERESES (18%)	0.00		I.G.V. DE MAYORES GASTOS GENERALES (18%)	0.00		TOTAL IGV AUTORIZADO		51,939.82	TOTAL AUTORIZADO INCLUYE IGV		288,554.54
1.5 I.G.V. DEL CONTRATO PRINCIPAL (18%)	46,745.84																			
I.G.V. DEL LIQUIDACION DE OBRA (18%)	5194.0																			
I.G.V. DE INTERESES (18%)	0.00																			
I.G.V. DE MAYORES GASTOS GENERALES (18%)	0.00																			
TOTAL IGV AUTORIZADO		51,939.82																		
TOTAL AUTORIZADO INCLUYE IGV		288,554.54																		
5 Presenta Comprobantes de pago:		NO																		
Fecha de emisión																				
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución																				
Se observa que ha existido variación del monto contractual																				
Monto total que implicó su ejecución																				
6 Formas de acreditación:																				
(i) Contratos y su respectiva conformidad.																				
(ii) Contratos y su constancia de prestación.																				
(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.		SI																		
(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.																				
Ninguna forma válida																				
Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:		SI																		
Monto total que implicó su ejecución:	288,554.54																			
Monto de la experiencia acumulada:	288,554.54																			

Experiencia N° 07.		INDIVIDUAL
1 En Consorcio o Individual:		SI
Servicio similar		NO
Es un servicio de (Concurso Oferta)		SI
Presenta Contrato de ejecución:		



Monto contractual S/	236,437.02
CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato, asciende a la suma de S/ 236,437.02 (Doseientos treinta y seis mil cuatrocientos treinta y siete con 02/100 soles), que incluye todos los impuestos de Ley	
Fecha de celebración	23/04/2021
Presenta Contrato de consorcio:	
Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	
Porcentaje de participación:	
Firmada notarialmente por los consorciados	
2 Presenta Conformidad:	NO
Fecha de emisión	
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
Se observa que ha existido variación del monto contractual	
Monto total que implicó su ejecución	
3 Presenta Constancia de la Prestación:	SI
Fecha de emisión	11/02/2022
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
Se observa que ha existido variación del monto contractual	NO
Monto total que implicó su ejecución	236,437.02
Monto total ejecutado del contrato	S/ 236,437.02
4 Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	NO
Fecha de emisión	
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
Se observa que ha existido variación del monto contractual	
Monto total que implicó su ejecución	
5 Presenta Comprobantes de pago:	NO
Fecha de emisión	
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
Se observa que ha existido variación del monto contractual	
Monto total que implicó su ejecución	
6 Formas de acreditación:	
(i) Contratos y su respectiva conformidad.	
(ii) Contratos y su constancia de prestación.	SI
(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
Ninguna forma válida	
Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
Monto total que implicó su ejecución:	236,437.02
Monto de la experiencia acumulada:	236,437.02

El postor ya acreditó la máxima experiencia para obtener el mayor puntaje del factor de evaluación de la Experiencia del Postor en la Especialidad; por lo que, resulta innecesario continuar revisando las demás experiencias presentadas.

TOTAL EXPERIENCIA ACUMULADA SOLICITADA	
TOTAL EXPERIENCIA ACUMULADA ACREDITADA	982,099.11
ACREDITA UN MONTO IGUAL O MAYOR AL SOLICITADO	SI
CONDICIÓN OBTENIDA	CALIFICADA



POSTOR 2

FICHA DE CALIFICACIÓN N° 2
CONSORCIO LAS LOMAS

Experiencia N° 01.						
1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO				
	Servicio similar	SI				
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO				
1.2	Presenta Contrato de ejecución:	SI				
	Monto contractual S/	376,040.00				
	CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/376,040.00 (TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL, CUARENTA CON 00/100 SOLES) que incluye todos los impuestos de Ley.					
	Fecha de celebración	13/06/2023				
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	SI				
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	SI				
	Porcentaje de participación:	49%				
	OBLIGACIONES DE FLORENTINO ANTONIO ANTÚNEZ CELMI ===== 49% SUPERVISIÓN DE OBRA ===== 49%					
	Firmada notarialmente por los consorciados	SI				
2	Presenta Conformidad:	NO				
	Fecha de emisión					
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución					
	Se observa que ha existido variación del monto contractual					
	Monto total que implicó su ejecución					
3	Presenta Constancia de la Prestación:	SI				
	Fecha de emisión	28/05/2024				
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI				
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	NO				
	Monto total que implicó su ejecución	376,040.00				
	<table border="1"> <tr> <td>Fecha de suscripción del contrato</td> <td>13/06/2023</td> </tr> <tr> <td>Monto total ejecutado del contrato</td> <td>S/ 376,040.00 (Tres Cientos setenta y seis Mil cuarenta Con 00/100 Soles)</td> </tr> </table>		Fecha de suscripción del contrato	13/06/2023	Monto total ejecutado del contrato	S/ 376,040.00 (Tres Cientos setenta y seis Mil cuarenta Con 00/100 Soles)
Fecha de suscripción del contrato	13/06/2023					
Monto total ejecutado del contrato	S/ 376,040.00 (Tres Cientos setenta y seis Mil cuarenta Con 00/100 Soles)					
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	SI				
	Fecha de emisión	02/07/2024				
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI				
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	NO				
	Monto total que implicó su ejecución	376,040.00				
	SE RESUELVE: ARTICULO PRIMERO. -APROBAR la LIQUIDACIÓN del Contrato N° 03-2023-MDSA-GAF para la Supervisión de la obra: "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las calles internas de la Zona 06 del Anexo 08 del distrito de San Antonio - Provincia de Huarochirí -Departamento De Lima -Etapa II", con CUI N° 2399565, cuyo Costo Total de la Supervisión de la obra asciende a la suma de S/ 376,040.00 (Trescientos Setenta y Seis Mil Cuarenta y 00/100 Soles); el cual incluye el pago del Contrato de la Supervisión y la Liquidación de la misma ; conforme a los considerandos de la presente resolución.					
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO				
	Fecha de emisión					
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución					
	Se observa que ha existido variación del monto contractual					
	Monto total que implicó su ejecución					



6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	SI
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	SI
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	
	Monto total que implicó su ejecución:	376,040.00
	Monto de la experiencia acumulada:	184,259.60

Experiencia N° 02.

1	En Consorcio o Individual:		CONSORCIO				
	Servicio similar		SI				
	Es un servicio de (Concurso Oferta)		NO				
1.2	Presenta Contrato de ejecución:		SI				
	Monto contractual S/		131,568.00				
	CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a ciento treinta y un mil quinientos sesenta y ocho y 00/100 Soles (S/. 131,568.00), que incluye todos los impuestos de Ley.						
	Fecha de celebración		09/06/2017				
1.3	Presenta Contrato de consorcio:		SI				
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra		SI				
	Porcentaje de participación:		70%				
	Firmada notarialmente por los consorciados		SI				
2	Presenta Conformidad:		NO				
	Fecha de emisión						
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución						
	Se observa que ha existido variación del monto contractual						
	Monto total que implicó su ejecución						
3	Presenta Constancia de la Prestación:		SI				
	Fecha de emisión		27/12/2017				
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución		SI				
	Se observa que ha existido variación del monto contractual		NO				
	Monto total que implicó su ejecución		131,568.00				
	<table><tr><td>Fecha de suscripción del contrato</td><td>09/06/2017</td></tr><tr><td>Monto total ejecutado del contrato</td><td>S/ 131,568.00 (Ciento treinta y un mil quinientos sesenta y ocho con 00/100 Soles)</td></tr></table>	Fecha de suscripción del contrato	09/06/2017	Monto total ejecutado del contrato	S/ 131,568.00 (Ciento treinta y un mil quinientos sesenta y ocho con 00/100 Soles)		
Fecha de suscripción del contrato	09/06/2017						
Monto total ejecutado del contrato	S/ 131,568.00 (Ciento treinta y un mil quinientos sesenta y ocho con 00/100 Soles)						
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:		NO				
	Fecha de emisión						
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución						
	Se observa que ha existido variación del monto contractual						
	Monto total que implicó su ejecución						
5	Presenta Comprobantes de pago:		NO				
	Fecha de emisión						
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución						
	Se observa que ha existido variación del monto contractual						
	Monto total que implicó su ejecución						
6	Formas de acreditación:						
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.						
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.		SI				
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.						
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.						



	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	
	Monto total que implicó su ejecución:	131,568.00
	Monto de la experiencia acumulada:	92,097.60

Experiencia N° 03.

Experiencia N° 03.		INDIVIDUAL										
1	En Consorcio o Individual:	SI										
	Servicio similar	NO										
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	SI										
1.2	Presenta Contrato de ejecución:	86,000.00										
	Monto contractual S/											
	<div>CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL</div> <div>El monto total del presente contrato asciende a S/. S/. 86,000.00 (Ochenta y Seis Mil con 00/100 Soles)</div> <div>REPRESENTA</div>											
	Fecha de celebración	16/12/2022										
	Presenta Contrato de consorcio:	NO										
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra											
	Porcentaje de participación:											
	Firmada notarialmente por los consorciados	NO										
2	Presenta Conformidad:											
	Fecha de emisión											
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución											
	Se observa que ha existido variación del monto contractual											
	Monto total que implicó su ejecución	SI										
3	Presenta Constancia de la Prestación:	23/08/2023										
	Fecha de emisión											
	Observación: existe incongruencias en la fecha de suscripción de contrato; así como en el plazo de ejecución; incogruencias que hacen el documento duditable.											
	<table><tr><td>Fecha de suscripción del contrato</td><td>17/12/2022</td></tr><tr><td>Monto total ejecutado del contrato</td><td>S/ 86,000.00 (Ochenta y seis mil con 00/100 Soles)</td></tr><tr><td>Plazo original</td><td>120 días calendario</td></tr><tr><td>Ampliación(es) de plazo N°</td><td>25 días calendario</td></tr><tr><td>Total plazo</td><td>160 días calendario</td></tr></table>	Fecha de suscripción del contrato	17/12/2022	Monto total ejecutado del contrato	S/ 86,000.00 (Ochenta y seis mil con 00/100 Soles)	Plazo original	120 días calendario	Ampliación(es) de plazo N°	25 días calendario	Total plazo	160 días calendario	
Fecha de suscripción del contrato	17/12/2022											
Monto total ejecutado del contrato	S/ 86,000.00 (Ochenta y seis mil con 00/100 Soles)											
Plazo original	120 días calendario											
Ampliación(es) de plazo N°	25 días calendario											
Total plazo	160 días calendario											
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución											
	Se observa que ha existido variación del monto contractual											
	Monto total que implicó su ejecución											
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:											
	Fecha de emisión											
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución											
	Se observa que ha existido variación del monto contractual											
	Monto total que implicó su ejecución											
5	Presenta Comprobantes de pago:											
	Fecha de emisión											
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución											
	Se observa que ha existido variación del monto contractual											
	Monto total que implicó su ejecución											
6	Formas de acreditación:											
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.											
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.											
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.											



(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
Ninguna forma válida	
Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	
Monto total que implicó su ejecución:	0.00
Monto de la experiencia acumulada:	0.00

Experiencia N° 04.

1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
1.2	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	193,062.60
	<p>CONTRATACIÓN. CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a 193,062.60 (Ciento Noventa y Tres Mil sesenta y dos con 60/100 soles), que incluye todos los impuestos de Ley. Este monto comprende el monto del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos</p>	
	Fecha de celebración	25/02/2020
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	SI
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	SI
	Porcentaje de participación:	50%
	Firmada notarialmente por los consorciados	SI
2	Presenta Conformidad:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
3	Presenta Constancia de la Prestación:	SI
	Fecha de emisión	22/08/2022
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	NO
	Monto total que implicó su ejecución	193,062.60
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Presenta Comprobantes de pago:	SI
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	SI
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	193,062.60
	Monto de la experiencia acumulada:	96,531.30

Experiencia N° 05.

1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
----------	-----------------------------------	------------------



	Servicio similar	SI				
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO				
1.2	Presenta Contrato de ejecución:	SI				
	Monto contractual S/	110,857.50				
	CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/. 110,857.50 (Ciento Diez Mil Ochocientos Cincuenta y Siete con 50/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley.					
	Fecha de celebración	16/09/2022				
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	SI				
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	SI				
	Porcentaje de participación:	80%				
	Firmada notarialmente por los consorciados	SI				
2	Presenta Conformidad:	NO				
	Fecha de emisión					
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución					
	Se observa que ha existido variación del monto contractual					
	Monto total que implicó su ejecución					
3	Presenta Constancia de la Prestación:	SI				
	Fecha de emisión	05/07/2023				
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI				
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	NO				
	Monto total que implicó su ejecución	110,857.50				
	<table><tr><td>Fecha de suscripción del contrato</td><td>16 DE SETIEMBRE DEL 2022</td></tr><tr><td>Monto total ejecutado del contrato</td><td>SI 110,857.50 (ciento diez mil ochocientos cincuenta y siete con 50/100 Soles)</td></tr></table>	Fecha de suscripción del contrato	16 DE SETIEMBRE DEL 2022	Monto total ejecutado del contrato	SI 110,857.50 (ciento diez mil ochocientos cincuenta y siete con 50/100 Soles)	
Fecha de suscripción del contrato	16 DE SETIEMBRE DEL 2022					
Monto total ejecutado del contrato	SI 110,857.50 (ciento diez mil ochocientos cincuenta y siete con 50/100 Soles)					
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	NO				
	Fecha de emisión					
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución					
	Se observa que ha existido variación del monto contractual					
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO				
	Fecha de emisión					
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución					
	Se observa que ha existido variación del monto contractual					
	Monto total que implicó su ejecución					
6	Formas de acreditación:					
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.					
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	SI				
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.					
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.					
	Ninguna forma válida					
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI				
	Monto total que implicó su ejecución:	110,857.50				
	Monto de la experiencia acumulada:	88,686.00				

Experiencia N° 06

1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
1.2	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	67,699.00



	CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/. 67,699.00 (Son: SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 00/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley.					
	Fecha de celebración	27/12/2022				
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	SI				
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	SI				
	Porcentaje de participación:	50%				
	Firmada notarialmente por los consorciados					
2	Presenta Conformidad:	NO				
	Fecha de emisión					
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución					
	Se observa que ha existido variación del monto contractual					
	Monto total que implicó su ejecución					
3	Presenta Constancia de la Prestación:	SI				
	Fecha de emisión	08/01/2024				
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI				
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	NO				
	Monto total que implicó su ejecución	67,699.00				
	<table><tr><td>Fecha de suscripción del contrato</td><td>27/12/2022</td></tr><tr><td>Monto total ejecutado del contrato</td><td>S/ 67,699.00 (sesenta y siete mil seiscientos noventa y nueve con 00/100 soles)</td></tr></table>	Fecha de suscripción del contrato	27/12/2022	Monto total ejecutado del contrato	S/ 67,699.00 (sesenta y siete mil seiscientos noventa y nueve con 00/100 soles)	
Fecha de suscripción del contrato	27/12/2022					
Monto total ejecutado del contrato	S/ 67,699.00 (sesenta y siete mil seiscientos noventa y nueve con 00/100 soles)					
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	NO				
	Fecha de emisión					
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución					
	Se observa que ha existido variación del monto contractual					
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO				
	Fecha de emisión					
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución					
	Se observa que ha existido variación del monto contractual					
	Monto total que implicó su ejecución					
6	Formas de acreditación:					
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.					
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	SI				
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.					
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.					
	Ninguna forma válida					
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI				
	Monto total que implicó su ejecución:	67,699.00				
	Monto de la experiencia acumulada:	33,849.50				

TOTAL EXPERIENCIA ACUMULADA SOLICITADA	
TOTAL EXPERIENCIA ACUMULADA ACREDITADA	495,424.00
ACREDITA UN MONTO IGUAL O MAYOR AL SOLICITADO	SI
CONDICIÓN OBTENIDA	CALIFICADA



POSTOR 3

FICHA DE CALIFICACIÓN N° 3
CONSORCIO DAMBERT

Experiencia N° 01.		INDIVIDUAL
1	En Consorcio o Individual:	
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	8,000.00
	TERCERO: Por concepto de honorarios LA MUNICIPALIDAD pagará a EL CONTRATADO la suma de S/. 8,000.00 (Ocho Mil y 00/100 Soles) hasta la culminación del 100% de la Obra, Dicho monto se pagará según el porcentaje de avance	
	Fecha de celebración	13/07/2018
	Presenta Contrato de consorcio:	
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	
	Porcentaje de participación:	
	Firmada notarialmente por los consorciados	
2	Presenta Conformidad:	SI
	Fecha de emisión	15/09/2018
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	NO
	Monto total que implicó su ejecución	8,000.00
	Monto pagado por de la Consultoría : S/. 8,000.00.	
3	Presenta Constancia de la Prestación:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	SI
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	8,000.00
	Monto de la experiencia acumulada:	8,000.00

Experiencia N° 02.		INDIVIDUAL
1	En Consorcio o Individual:	
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	25,767.14
	CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/. 25,767.14 (veinticinco mil setecientos sesenta y siete con 14 /100 soles), que incluye todos los impuestos de Ley.	
	Fecha de celebración	03/07/2019
	Presenta Contrato de consorcio:	
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	
	Porcentaje de participación:	





	Firmada notarialmente por los consorciados	
2	Presenta Conformidad:	SI
	Fecha de emisión	21/10/2019
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	NO
	Monto total que implicó su ejecución	25,767.14
	Monto pagado por de la Consultoría : S/ 25,767.14 (Veinticinco mil setecientos sesenta y siete con 14/100 soles)	
3	Presenta Constancia de la Prestación:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	SI
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	25,767.14
	Monto de la experiencia acumulada:	25,767.14

Experiencia N° 03.		
1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	157,256.40
	CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/ 157,256.40 (Ciento cincuenta y siete mil doscientos cincuenta y seis con 40/100 soles), que incluye todos los impuestos de Ley.	
	Fecha de celebración	26/11/2020
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	SI
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	SI
	Porcentaje de participación:	99%
	Firmada notarialmente por los consorciados	SI
2	Presenta Conformidad:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
3	Presenta Constancia de la Prestación:	SI
	Fecha de emisión	30/07/2021
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	NO
	Monto total que implicó su ejecución	157,256.40
	Monto total ejecutado del contrato	S/ 157,256.40 (Ciento cincuenta y siete mil doscientos cincuenta y seis con 40/100 Soles)

4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	SI
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	157,256.40
	Monto de la experiencia acumulada:	155,683.84

Experiencia N° 04.

1	En Consorcio o Individual:	INDIVIDUAL
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	50,509.00
	CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL	
	El monto total del presente contrato asciende a S/ 50,509.00 (Cincuenta mil Quinientos Nueve con 00/100 soles), que incluye todos los impuestos de Ley. Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la supervisión de la prestación materia del presente contrato.	
	Fecha de celebración	09/09/2021
	Presenta Contrato de consorcio:	
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	
	Porcentaje de participación:	
	Firmada notarialmente por los consorciados	NO
2	Presenta Conformidad:	
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
		SI
3	Presenta Constancia de la Prestación:	15/10/2022
	Fecha de emisión	SI
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	NO
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	50,509.00
	Monto total ejecutado del contrato	S/ 50,509.00 (Cincuenta mil quinientos nueve con 00/100 soles)
	Plazo original	90 días calendario
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
		NO
5	Presenta Comprobantes de pago:	
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	



(ii) Contratos y su constancia de prestación.	SI
(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
Ninguna forma válida	
Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
Monto total que implicó su ejecución:	50,509.00
Monto de la experiencia acumulada:	50,509.00

Experiencia N° 05.

Experiencia 19-02		INDIVIDUAL		
1	En Consorcio o Individual:			
	Servicio similar	SI		
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO		
	Presenta Contrato de ejecución:	SI		
	Monto contractual S/	50,417.50		
	CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/ 50,417.50 (CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE CON 50/100 SOLES), que incluye todos los impuestos de Ley, según detalle:			
	Fecha de celebración	13/01/2022		
	Presenta Contrato de consorcio:			
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra			
	Porcentaje de participación:			
	Firmada notarialmente por los consorciados			
2	Presenta Conformidad:	NO		
	Fecha de emisión			
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución			
	Se observa que ha existido variación del monto contractual			
	Monto total que implicó su ejecución			
3	Presenta Constancia de la Prestación:	SI		
	Fecha de emisión	01/03/2023		
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI		
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	NO		
	Monto total que implicó su ejecución	50,417.50		
	<table><tr><td>Monto total ejecutado del contrato</td><td>S/ 50,417.50</td></tr></table>	Monto total ejecutado del contrato	S/ 50,417.50	
Monto total ejecutado del contrato	S/ 50,417.50			
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	NO		
	Fecha de emisión			
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución			
	Se observa que ha existido variación del monto contractual			
	Monto total que implicó su ejecución			
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO		
	Fecha de emisión			
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución			
	Se observa que ha existido variación del monto contractual			
	Monto total que implicó su ejecución			
6	Formas de acreditación:			
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.			
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	SI		
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.			
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.			
	Ninguna forma válida			
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI		
	Monto total que implicó su ejecución:	50,417.50		
	Monto de la experiencia acumulada:	50,417.50		

Experiencia N° 06.

1	En Consorcio o Individual:	INDIVIDUAL
	Servicio similar	NO



<p>Observación: La presente experiencia no es considerado como obras similares, ya que es una obra del sector de vías interurbanas pertenecientes al sector Transportes y Comunicaciones; pero este procedimiento de selección es vía ubana; por lo tanto, no es una obra similar, procediéndose a desestimar la presente experiencia, en merito a lo que se describe en Ítem C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD de las Bases Integradas.</p>																				
<p align="center">CONTRATO N° 037-2022- ALC-MDL/H</p> <p align="center">CONTRATO DE SERVICIO DEL SUPERVISOR DE OBRA DENOMINADA: "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN EL TRAMO ANEXO DE CANLLE HASTA EL SECTOR ESQUINA CHIQUITO EN EL DISTRITO DE LAHUAYTAMBO - PROVINCIA DE HUAROCHIRI - DEPARTAMENTO DE LIMA- META II" - C.U.I. 2527831</p>																				
<p>Formato N°08-A Registros en la Fase de Ejecución <small>14 de agosto 2022</small></p> <p><small>Por la presente se hace constar la forma de ejecución de las obras de inversión en el Estado, en registro, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Reglamento de la Ley N° 27273, Ley de Promoción de Inversión Privada, y en el artículo 17 del Reglamento de la Ley N° 27273, Ley de Promoción de Inversión Privada, y en el artículo 17 del Reglamento de la Ley N° 27273, Ley de Promoción de Inversión Privada.</small></p> <p><small>Reporte de ejecución de obra de inversión</small></p> <p>Código único de inversión: 2527831</p> <p>Nombre de la inversión: CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN EL TRAMO ANEXO DE CANLLE HASTA EL SECTOR ESQUINA CHIQUITO EN EL DISTRITO DE LAHUAYTAMBO - PROVINCIA DE HUAROCHIRI - DEPARTAMENTO DE LIMA</p> <p>Ubicación (Provincia(s)): Huacho (Calle a la zona urbana)</p> <p>A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución</p> <p>1. Responsabilidad funcional del proyecto de inversión</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Según el Estado de Formulación y Evaluación</th> <th>Fase de Ejecución</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Función:</td> <td>TRANSPORTE</td> <td>TRANSPORTE</td> </tr> <tr> <td>División funcional:</td> <td>TRANSPORTE TERRESTRE</td> <td>TRANSPORTE TERRESTRE</td> </tr> <tr> <td>Grupos funcionales:</td> <td>VÍAS VECINALES</td> <td>VÍAS VECINALES</td> </tr> <tr> <td>Recursos operativos:</td> <td>TRANSPORTES Y COMUNICACIONES</td> <td>TRANSPORTES Y COMUNICACIONES</td> </tr> <tr> <td>Tipología de proyecto:</td> <td>CARRETERAS VECINALES</td> <td>CARRETERAS VECINALES</td> </tr> </tbody> </table>			Según el Estado de Formulación y Evaluación	Fase de Ejecución	Función:	TRANSPORTE	TRANSPORTE	División funcional:	TRANSPORTE TERRESTRE	TRANSPORTE TERRESTRE	Grupos funcionales:	VÍAS VECINALES	VÍAS VECINALES	Recursos operativos:	TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	Tipología de proyecto:	CARRETERAS VECINALES	CARRETERAS VECINALES	
	Según el Estado de Formulación y Evaluación	Fase de Ejecución																		
Función:	TRANSPORTE	TRANSPORTE																		
División funcional:	TRANSPORTE TERRESTRE	TRANSPORTE TERRESTRE																		
Grupos funcionales:	VÍAS VECINALES	VÍAS VECINALES																		
Recursos operativos:	TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	TRANSPORTES Y COMUNICACIONES																		
Tipología de proyecto:	CARRETERAS VECINALES	CARRETERAS VECINALES																		
Es un servicio de (Concurso Oferta)																				
Presenta Contrato de ejecución:																				
Monto contractual S/																				
Presenta Contrato de consorcio:																				
Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra																				
Porcentaje de participación:																				
Firmada notarialmente por los consorciados																				
2 Presenta Conformidad:																				
Fecha de emisión																				
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución																				
Se observa que ha existido variación del monto contractual																				
Monto total que implicó su ejecución																				
3 Presenta Constancia de la Prestación:																				
Fecha de emisión																				
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución																				
Se observa que ha existido variación del monto contractual																				
Monto total que implicó su ejecución																				
4 Presenta Resolución de Liquidación de contrato:																				
Fecha de emisión																				
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución																				
Se observa que ha existido variación del monto contractual																				
Monto total que implicó su ejecución																				
5 Presenta Comprobantes de pago:																				
Fecha de emisión																				
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución																				
Se observa que ha existido variación del monto contractual																				
Monto total que implicó su ejecución																				
6 Formas de acreditación:																				
(i) Contratos y su respectiva conformidad.																				
(ii) Contratos y su constancia de prestación.																				
(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.																				
(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.																				
Ninguna forma válida																				
Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:																				
Monto total que implicó su ejecución:		0.00																		
Monto de la experiencia acumulada:		0.00																		

Experiencia N° 07.

1	En Consorcio o Individual:	INDIVIDUAL
----------	-----------------------------------	-------------------





Servicio similar	SI					
Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO					
Presenta Contrato de ejecución:	SI					
Monto contractual S/	100,631.20					
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/ 100,631.20 (Cien mil seiscientos treinta y uno con 20/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley.						
Fecha de celebración	28/12/2022					
Presenta Contrato de consorcio:						
Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra						
Porcentaje de participación:						
Firmada notarialmente por los consorciados						
2 Presenta Conformidad:	SI					
Fecha de emisión	15/10/2022					
Observación: Existe una incongruencia en la fecha de conformidad, puesto fue emitida el 15 de octubre de 2022, pero el contrato fue suscrito 28 de diciembre del 2022, por lo que lo hace una documentación fehaciente y veraz; por ende, se desestima la presente experiencia.						
<table><tr><td rowspan="2">1 DATOS DEL DOCUMENTO</td><td>Número del documento</td><td>01-2022</td></tr><tr><td>Fecha de emisión del documento</td><td>15/10/2022</td></tr></table>		1 DATOS DEL DOCUMENTO	Número del documento	01-2022	Fecha de emisión del documento	15/10/2022
1 DATOS DEL DOCUMENTO	Número del documento		01-2022			
	Fecha de emisión del documento	15/10/2022				
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución						
Se observa que ha existido variación del monto contractual						
Monto total que implicó su ejecución						
3 Presenta Constancia de la Prestación:						
Fecha de emisión						
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución						
Se observa que ha existido variación del monto contractual						
Monto total que implicó su ejecución						
4 Presenta Resolución de Liquidación de contrato:						
Fecha de emisión						
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución						
Se observa que ha existido variación del monto contractual						
Monto total que implicó su ejecución						
5 Presenta Comprobantes de pago:						
Fecha de emisión						
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución						
Se observa que ha existido variación del monto contractual						
Monto total que implicó su ejecución						
6 Formas de acreditación:						
(i) Contratos y su respectiva conformidad.						
(ii) Contratos y su constancia de prestación.						
(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.						
(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.						
Ninguna forma válida						
Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:						
Monto total que implicó su ejecución:	0.00					
Monto de la experiencia acumulada:	0.00					

Experiencia N° 08.

1 En Consorcio o Individual:	INDIVIDUAL
Servicio similar	SI
Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
Presenta Contrato de ejecución:	SI
Monto contractual S/	61,465.60
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/ 61,465.60 Sesenta y Un Mil Cuatrocientos Sesenta y Cinco con 60/100 Soles, que incluye todos los impuestos de Ley.	
Fecha de celebración	22/10/2019
Presenta Contrato de consorcio:	
Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	
Porcentaje de participación:	

	Firmada notarialmente por los consorciados					
2	Presenta Conformidad:	NO				
	Fecha de emisión					
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución					
	Se observa que ha existido variación del monto contractual					
	Monto total que implicó su ejecución					
3	Presenta Constancia de la Prestación:	SI				
	Fecha de emisión	18/12/2020				
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI				
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	NO				
	Monto total que implicó su ejecución	61,465.60				
	<table border="1"> <tr> <td>Fecha de suscripción del contrato</td> <td>22 DE OCTUBRE DEL 2019.</td> </tr> <tr> <td>Monto del contrato</td> <td>61,465.60 SOLES</td> </tr> </table>	Fecha de suscripción del contrato	22 DE OCTUBRE DEL 2019.	Monto del contrato	61,465.60 SOLES	
Fecha de suscripción del contrato	22 DE OCTUBRE DEL 2019.					
Monto del contrato	61,465.60 SOLES					
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	NO				
	Fecha de emisión					
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución					
	Se observa que ha existido variación del monto contractual					
	Monto total que implicó su ejecución					
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO				
	Fecha de emisión					
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución					
	Se observa que ha existido variación del monto contractual					
	Monto total que implicó su ejecución					
6	Formas de acreditación:					
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.					
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	SI				
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.					
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.					
	Ninguna forma válida					
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI				
	Monto total que implicó su ejecución:	61,465.60				
	Monto de la experiencia acumulada:	61,465.60				

Experiencia N° 09.		
1	En Consorcio o Individual:	INDIVIDUAL
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	24,000.00
	CLÁUSULA SEXTA: MONTO, FORMA DE PAGO Y CONFORMIDAD DE SERVICIO	
	6.1. Las partes acuerdan que el monto es sin variación del presupuesto, y se contrata con el monto contemplado en el expediente técnico equivalente al monto de S/. 24,000.00 (VEINTICUATRO MIL CON 00/100 SOLES). Siendo a todo costo e incluido los impuestos de ley.	
	Fecha de celebración	27/12/2019
	Presenta Contrato de consorcio:	
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	
	Porcentaje de participación:	
	Firmada notarialmente por los consorciados	
2	Presenta Conformidad:	SI
	Fecha de emisión	05/12/2020
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	NO
	Monto total que implicó su ejecución	24,000.00
	Monto final del Contrato : S/. 24,000.00 (inc. IGV)	
3	Presenta Constancia de la Prestación:	NO
	Fecha de emisión	
	Observación: La constancia de prestación de consultoría de obra no figura el número de documento, del mismo modo la fecha que fue emitida, por lo que no se puede considerar como una documentación válida para acreditar la experiencia.	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	



	Monto total que implicó su ejecución	
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	NO
	Fecha de emisión	
	Observación: La resolución adjunta aprueba el monto final de la obra; mas no el servicio de consultoría de supervisión de la obra, por lo tanto, se desestima la presente experiencia.	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	SI
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	24,000.00
	Monto de la experiencia acumulada:	24,000.00



Experiencia N° 10.						
1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO				
	Servicio similar	SI				
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO				
	Presenta Contrato de ejecución:	SI				
	Monto contractual S/	50,288.00				
	CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/. 50,288.00 (CINCUENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 00/100 SOLES), que incluye todos los impuestos de Ley.					
	Fecha de celebración	19/09/2022				
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	SI				
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	SI				
	Porcentaje de participación:	90%				
	Firmada notarialmente por los consorciados	SI				
2	Presenta Conformidad:	NO				
	Fecha de emisión					
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución					
	Se observa que ha existido variación del monto contractual					
	Monto total que implicó su ejecución					
3	Presenta Constancia de la Prestación:	SI				
	Fecha de emisión	29/09/2022				
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI				
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	NO				
	Monto total que implicó su ejecución	50,288.00				
	<table><tr><td>Fecha de suscripción del contrato</td><td>19 DE SETIEMBRE DEL 2022</td></tr><tr><td>Monto del contrato</td><td>50,288.00 SOLES</td></tr></table>	Fecha de suscripción del contrato	19 DE SETIEMBRE DEL 2022	Monto del contrato	50,288.00 SOLES	
Fecha de suscripción del contrato	19 DE SETIEMBRE DEL 2022					
Monto del contrato	50,288.00 SOLES					
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	NO				
	Fecha de emisión					
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución					
	Se observa que ha existido variación del monto contractual					
	Monto total que implicó su ejecución					
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO				
	Fecha de emisión					
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución					
	Se observa que ha existido variación del monto contractual					
	Monto total que implicó su ejecución					
6	Formas de acreditación:					
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.					



(ii) Contratos y su constancia de prestación.	SI
(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
Ninguna forma válida	
Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
Monto total que implicó su ejecución:	50,288.00
Monto de la experiencia acumulada:	45,259.20

TOTAL EXPERIENCIA ACUMULADA SOLICITADA	
TOTAL EXPERIENCIA ACUMULADA ACREDITADA	421,102.28
ACREDITA UN MONTO IGUAL O MAYOR AL SOLICITADO	SI
CONDICIÓN OBTENIDA	CALIFICADA



POSTOR 4

FICHA DE CALIFICACIÓN N° 4
CONSORCIO SUYAY

Experiencia N° 01.						
1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO				
	Servicio similar	SI				
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO				
1.2	Presenta Contrato de ejecución:	SI				
	Monto contractual S/	199,032.25				
	CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato, el cual se rige bajo el sistema de contratación MIXTO (TARIFAS Y A SUMA ALZADA) , asciende a la suma de S/ 199,032.25 (Ciento Noventa y nueve mil treinta y dos con 25/100 soles) , que incluye todos los impuestos de ley.					
	Fecha de celebración	21/02/2024				
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	SI				
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	SI				
	Porcentaje de participación:	65%				
	Firmada notarialmente por los consorciados	SI				
2	Presenta Conformidad:	NO				
	Fecha de emisión					
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución					
	Se observa que ha existido variación del monto contractual					
	Monto total que implicó su ejecución					
3	Presenta Constancia de la Prestación:	SI				
	Fecha de emisión	21/04/2025				
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI				
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI				
	Monto total que implicó su ejecución	234,197.21				
	<table border="1"> <tr> <td>Monto Contratado</td> <td>S/ 199,032.25 (ciento noventa y nueve mil treinta y dos con 25/100 soles)</td> </tr> <tr> <td>Monto de Liquidación</td> <td> Monto Inversión Total del servicio de S/ 234,197.21 compuesto por un Saldo a favor de S/. 37,155.33 y un saldo a cargo de S/ 5,016.97 (según Resolución Gerencial Regional N° 361-2024-GRL/GRI, de fecha 24/12/2024) </td> </tr> </table>	Monto Contratado	S/ 199,032.25 (ciento noventa y nueve mil treinta y dos con 25/100 soles)	Monto de Liquidación	Monto Inversión Total del servicio de S/ 234,197.21 compuesto por un Saldo a favor de S/. 37,155.33 y un saldo a cargo de S/ 5,016.97 (según Resolución Gerencial Regional N° 361-2024-GRL/GRI, de fecha 24/12/2024)	
Monto Contratado	S/ 199,032.25 (ciento noventa y nueve mil treinta y dos con 25/100 soles)					
Monto de Liquidación	Monto Inversión Total del servicio de S/ 234,197.21 compuesto por un Saldo a favor de S/. 37,155.33 y un saldo a cargo de S/ 5,016.97 (según Resolución Gerencial Regional N° 361-2024-GRL/GRI, de fecha 24/12/2024)					
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	SI				
	Fecha de emisión	24/12/2024				
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI				
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI				
	Monto total que implicó su ejecución	234,197.21				
	SE RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la Liquidación del Contrato N° 022-2024-GRU/SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA suscrito con el CONSORCIO SAPHI referente a la supervisión de la obra: "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES DE LAS CALLES WIGHET, ESPINAR, BOLOGNESI, FRANCISCO VIDAL, ALFONSO UGARTE, PASAJE 1 Y 2, DISTRITO DE SUPE-BARRANCA-LIMA"-CUI N° 2331515, conforme al siguiente detalle: <ul style="list-style-type: none"> El MONTO TOTAL DEL CONTRATO ACTUAL O VIGENTE para la supervisión de la obra: "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS Y HABILITACION DE AREAS VERDES DE LAS CALLES WIGHET, ESPINAR, BOLOGNESI, FRANCISCO VIDAL, ALFONSO UGARTE, PASAJE 1 Y 2, DISTRITO DE SUPE-BARRANCA-LIMA"-CUI N° 2331515, la suma de S/ 234,197.21 (doscientos treinta y cuatro mil ciento noventa y siete con 21/100 soles) incluido IGV. 					
5	Presenta Comprobantes de pago:					
	Fecha de emisión					
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución					
	Se observa que ha existido variación del monto contractual					
	Monto total que implicó su ejecución					
6	Formas de acreditación:					
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.					



(ii) Contratos y su constancia de prestación.	
(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
Ninguna forma válida	
Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
Monto total que implicó su ejecución:	234,197.21
Monto de la experiencia acumulada:	152,228.19

Experiencia N° 02.	
1 En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
Servicio similar	SI
Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
1.2 Presenta Contrato de ejecución:	SI
Monto contractual S/	276,000.00
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato, el cual se rige bajo el sistema de contratación MIXTO (TARIFAS Y A SUMA ALZADA) , asciende a la suma de S/ 276,000.00 (Doscientos setenta y seis mil con 00/100 soles), que incluye todos los impuestos de ley.	
Fecha de celebración	24/09/2024
1.3 Presenta Contrato de consorcio:	NO
Observacion: La presente experiencia según el contrato adjunto es adquirida en CONSORCIO, sin embargo no se verifica el contrato de consorcio , y/o promesa de consorcio, para su debida acreditacion, en cumplimiento de la DIRECTIVA N°005-2019-OSCE, participacion de proveedores en consorcio, por lo cual NO SE VALIDA la experiencia.	
Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	
Porcentaje de participación:	
Firmada notarialmente por los consorciados	
2 Presenta Conformidad:	
Fecha de emisión	
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
Se observa que ha existido variación del monto contractual	
Monto total que implicó su ejecución	
3 Presenta Constancia de la Prestación:	
Fecha de emisión	
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
Se observa que ha existido variación del monto contractual	
Monto total que implicó su ejecución	
4 Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	
Fecha de emisión	
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
Se observa que ha existido variación del monto contractual	
Monto total que implicó su ejecución	
5 Presenta Comprobantes de pago:	
Fecha de emisión	
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
Se observa que ha existido variación del monto contractual	
Monto total que implicó su ejecución	
6 Formas de acreditación:	
(i) Contratos y su respectiva conformidad.	
(ii) Contratos y su constancia de prestación.	
(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
Ninguna forma válida	



Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	NO
Monto total que implicó su ejecución:	0.00
Monto de la experiencia acumulada:	0.00

Experiencia N° 03.

1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
1.2	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	66,649.53
	CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato, el cual se rige bajo el sistema de contratación MIXTO (TARIFAS Y SUMA ALZADA), asciende a la suma de S/ 66,649.53 (Sesenta y Seis Mil Seiscientos Cuarenta y Nueve con 53/100 soles), que incluye todos los impuestos de ley.	
	Fecha de celebración	10/04/2024
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	NO
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	
	Observacion: La presente experiencia según el contrato adjunto es adquirida en CONSORCIO, sin embargo no se verifica el contrato de consorcio , y/o promesa de consorcio, para su debida acreditacion, en cumplimiento de la DIRECTIVA N°005-2019-OSCE, participacion de proveedores en consorcio, por lo cual NO SE VALIDA la experiencia.	
	Porcentaje de participación:	
	Firmada notarialmente por los consorciados	
2	Presenta Conformidad:	
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
3	Presenta Constancia de la Prestación:	
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Presenta Comprobantes de pago:	
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	
	Monto total que implicó su ejecución:	0.00
	Monto de la experiencia acumulada:	0.00

Experiencia N° 04.





1	En Consorcio o Individual:	INDIVIDUAL
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
1.2	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	38,000.00
	CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto de los honorarios que LA ENTIDAD pagará por los servicios prestados a EL CONTRATISTA, asciende a la suma de S/ 38,000.00 (TREINTA Y OCHO MIL CON 00/100 SOLES), que incluye todos los impuestos de Ley.	
	Fecha de celebración	14/07/2023
	Presenta Contrato de consorcio:	
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	
	Porcentaje de participación:	
	Firmada notarialmente por los consorciados	
2	Presenta Conformidad:	
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
3	Presenta Constancia de la Prestación:	
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	SI
	Fecha de emisión	20/08/2024
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI
	SE RESUELVE: ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA del CONTRATO N° 0149-2023-SGLYCP-MDNCH de fecha 14 de julio del 2023, CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA EFECTUAR EL SALDO DE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL A.H. INDEPENDENCIA DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ÁNCASH", C.U.I. N° 2507573, cuyo costo final del contrato asciende a la suma de S/. 202,455.74 (Doscientos dos mil cuatrocientos cincuenta y cinco con 74/100 soles), incluido IGV., según se detalla a continuación:	
	Monto total que implicó su ejecución	202,455.74
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	SI
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	202,455.74
	Monto de la experiencia acumulada:	202,455.74

Experiencia N° 05.

1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
1.2	Presenta Contrato de ejecución:	SI



	Monto contractual S/	129,900.77
	CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/. 129,900.77 (Ciento veintinueve mil novecientos con 77/100 soles), que incluye todos los impuestos de Ley.	
	Fecha de celebración	27/05/2022
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	SI
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	SI
	Porcentaje de participación:	50%
	Firmada notarialmente por los consorciados	SI
2	Presenta Conformidad:	
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
3	Presenta Constancia de la Prestación:	SI
	Fecha de emisión	19/08/2024
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	NO
	Monto total que implicó su ejecución	190,383.67
	<div>Monto total de la Supervisión Ejecutado</div> <div>s/ 190,383.67 soles (son: Ciento Noventa mil Trescientos Ochoenta y tres con 67/100 soles), Inc. I.G.V.</div>	
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	SI
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	190,383.67
	Monto de la experiencia acumulada:	95,191.84

TOTAL EXPERIENCIA ACUMULADA SOLICITADA	
TOTAL EXPERIENCIA ACUMULADA ACREDITADA	449,875.76
ACREDITA UN MONTO IGUAL O MAYOR AL SOLICITADO	SI
CONDICIÓN OBTENIDA	CALIFICADA

POSTOR 5

FICHA DE CALIFICACIÓN N° 5
CONSORCIO SUPERVISOR NOR PERU

Experiencia N° 01.		INDIVIDUAL
1	En Consorcio o Individual:	SI
	Servicio similar	NO
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	SI
	Presenta Contrato de ejecución:	36,000.00
	Monto contractual S/	
	<p><i>DÉCIMA PRIMERA.- (DEL MONTO Y FORMA DE PAGO)</i> <i>MONTO.- El monto total para la ejecución de la SUPERVISIÓN, objeto del presente Contrato es de: S/ 36,000.00 (Treinta y seis Mil con 00/100 Soles)</i></p>	
	Fecha de celebración	08/03/2016
	Presenta Contrato de consorcio:	NO
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	
	Porcentaje de participación:	
	Firmada notarialmente por los consorciados	NO
2	Presenta Conformidad:	
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	SI
3	Presenta Constancia de la Prestación:	30/07/2016
	Fecha de emisión	NO
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
	<p>Observación: En el folio 23, el consorcio presenta, para acreditar la experiencia N° 01, la constancia de prestación del servicio, donde no se aprecia, el monto que implicó el servicio de consultoría de obra, la fecha de inicio y final, de la ejecución del servicio; por ende; no se valida la presente experiencia.</p>	
	<p>Ing. Miguel A. Cajigas Grajeda identificado con DNI N° 23984003; quien ha prestado sus servicios como SUPERVISOR DE OBRA, en la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DE LAS CALLES Y JIRONES, CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS Y MUROS DE CONTENCIÓN EN LA AV. LOS BOSQUES DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO"; el mismo que ha realizado de forma satisfactoria para nuestra asociación y dentro de los lineamientos del Expediente Técnico y el contrato suscrito en los plazos estipulados y sin penalidades.</p> <p>Se otorga la presente para los fines que estime conveniente el supervisor.</p> <p>Suscrito en Villa María del Triunfo a los treinta días del mes de Julio del año Dos mil Dieciséis.</p>	
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO



	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	...
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
	Ninguna forma válida	...
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	
	Monto total que implicó su ejecución:	0.00
	Monto de la experiencia acumulada:	0.00

Experiencia N° 02.

		INDIVIDUAL
1	En Consorcio o Individual:	SI
	Servicio similar	
	<p><u>Soles (S/. 20,000.00).</u></p> <p><u>CLAUSULA TERCERA.- OBJETO DEL CONTRATO.</u></p> <p>Es objeto del presente contrato, que el "CONSULTOR" realice la SUPERVISION DE OBRA denominado "CONSTRUCCION DEL ACCESO VEHICULAR, ZONA DE PARQUEO Y ACCESOS PEATONALES CON PAVIMENTO DE CONCRETO HACIA EL CENTRO RECREACIONAL "LAS INTIMPAS", SECTOR TURRUMPAMPA, DISTRITO Y PROVINCIA ARANCAY - APURIMAC.", de acuerdo a los términos de referencia de su propuesta, las condiciones técnicas y económicas establecidas y demás información alcanzada para prestar el servicio.</p>	
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	20,000.00
	Fecha de celebración	12/11/2018
	Presenta Contrato de consorcio:	NO
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	
	Porcentaje de participación:	
	Firmada notarialmente por los consorciados	
		SI
2	Presenta Conformidad:	02/04/2019
	Fecha de emisión	SI
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	NO
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	20,000.00
	<p>Por un monto ascendente a S/ 20,000.00 Soles, durante el periodo comprendido entre el 13 de noviembre 2018 al 15 de marzo del 2019, sin incurrir en penalidades ni atrasos.</p>	
3	Presenta Constancia de la Prestación:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	



5	Presenta Comprobantes de pago:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	SI
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	20,000.00
	Monto de la experiencia acumulada:	20,000.00

Experiencia N° 03.

1	En Consorcio o Individual:	INDIVIDUAL
	Servicio similar	SI
	<p>CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO El presente contrato tiene por objeto LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL CENTRO POBLADO DE CHILLORUYA DEL DISTRITO DE LITACA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DEL CUSCO", el cual se efectivizará según a las exigencias plasmadas en los términos de referencia.</p>	
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	207,676.00
	<p>CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a la suma de S/ 207,676.00 (DOSCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 00/100 SOLES), que incluye todos los impuestos de Ley.</p>	
	Fecha de celebración	
	Presenta Contrato de consorcio:	NO
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	
	Porcentaje de participación:	
	Firmada notarialmente por los consorciados	
2	Presenta Conformidad:	
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
3	Presenta Constancia de la Prestación:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Presenta Comprobantes de pago:	SI



Fecha de emisión								SI
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución								SI
Se observa que ha existido variación del monto contractual								241,653.69
Monto total que implicó su ejecución								
ITEM	DESCRIPCION	NRO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	DETRACCION	MONTO DEPOSITADO	GARANTIA	
1	VALORIZACION MARZO 2021	E001-21	11/05/2021	4,193.70	502.24	2,851.96	898.50	
2	VALORIZACION ABRIL 2021	E001-23	09/06/2021	17,973.00	2,156.76	12,221.40	3,594.84	
3	VALORIZACION MAYO 2021	E001-25	06/07/2021	18,572.10	2,228.65	12,628.68	3,714.77	
4	VALORIZACION JUNIO 2021	E001-31	06/09/2021	17,973.00	2,156.76	12,221.40	3,594.84	
5	VALORIZACION JULIO 2021	E001-32	06/09/2021	18,572.10	2,228.65	12,628.68	3,714.77	
6	VALORIZACION AGOSTO 2021	E001-33	06/09/2021	18,572.10	2,228.65	12,628.68	3,714.77	
7	VALORIZACION SETIEMBRE 2021	E001-36	07/10/2021	17,973.00	2,156.76	13,419.60	2,306.64	
8	VALORIZACION OCTUBRE 2021	E001-44	10/12/2021	8,611.00	1,033.00	7,578.00	0.00	
9	VALORIZACION OCTUBRE 2021	E001-45	10/12/2021	9,961.00	1,195.00	8,766.00	0.00	
10	VALORIZACION NOVIEMBRE 2021	E001-43	09/12/2021	17,973.00	2,157.00	15,816.00	0.00	
11	VALORIZACION DICIEMBRE 2021	E001-54	10/12/2021	18,572.10	2,229.00	16,343.10	0.00	
12	VALORIZACION ENERO 2022	E001-55	03/05/2022	18,572.10	2,229.00	16,343.10	0.00	
13	VALORIZACION MARZO 2022	E001-56	07/05/2022	8,986.50	1,078.00	7,908.50	0.00	
14	VALORIZACION ABRIL 2022	E001-57	17/05/2022	17,973.00	2,157.00	15,816.00	0.00	
15	VALORIZACION MAYO 2022	E001-60	17/07/2022	1,198.20	144.00	1,054.20	0.00	
16	VALORIZACION REAJUSTES	E001-68	11/11/2021	12,938.37	1,552.00	11,386.37	0.00	
17	VALORIZACION ADICIONAL	E001-75	14/11/2022	13,039.42	1,565.00	11,474.42	0.00	
TOTAL				241,653.69				
6 Formas de acreditación:								
(i) Contratos y su respectiva conformidad.								
(ii) Contratos y su constancia de prestación.								
(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.								SI
(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.								
Ninguna forma válida								SI
Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:								241,653.69
Monto total que implicó su ejecución:								241,653.69
Monto de la experiencia acumulada:								

Experiencia N° 04.

1 En Consorcio o Individual:		CONSORCIO
Servicio similar		SI
Es un servicio de (Concurso Oferta)		NO
Presenta Contrato de ejecución:		SI
Monto contractual S/		35,000.00
<p>PAGO MENSUAL DURANTE 5 MESES HASTA: S/. 30,000.00</p> <p>PAGO POR ELAB. LIQUIDACIONES (15 DIAS): S/. 5,000.00</p> <p>TOTAL: S/. 35,000.00</p>		
TIMO		
Fecha de celebración		01/07/2022
1.3 Presenta Contrato de consorcio:		NO
Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra		
Porcentaje de participación:		
Firmada notarialmente por los consorciados		NO
2 Presenta Conformidad:		
Fecha de emisión		
Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución		
Se observa que ha existido variación del monto contractual		
Monto total que implicó su ejecución		SI
3 Presenta Constancia de la Prestación:		14/12/2022
Fecha de emisión		



	Observación: El consorcio presenta, para acreditar la experiencia N° 01, la constancia de prestación del servicio, donde no se aprecia, el monto que implicó el servicio de consultoría de obra, la fecha de inicio y final, de la ejecución del servicio; por ende; no se valida la presente experiencia.	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Presenta Comprobantes de pago:	
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	0.00
	Monto total que implicó su ejecución:	0.00
	Monto de la experiencia acumulada:	

Experiencia N° 05.		INDIVIDUAL
1	En Consorcio o Individual:	SI
	Servicio similar	NO
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	SI
	Presenta Contrato de ejecución:	35,000.00
	Monto contractual S/	
	CONSULTOR. la ORDEN DE SERVICIO N° 003-2016 para la supervisión de la Obra "Mejoramiento de infraestructura peatonal, accesos y zona de parqueos vehiculares para el personal de seguridad - Sede central", por el monto de su oferta económica a Suma Alzada que asciende a Treinta y cinco Mil con 00/100 Soles (S/. 35,000.00).	
	Fecha de celebración	08/01/2018
	Presenta Contrato de consorcio:	
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	
	Porcentaje de participación:	
	Firmada notarialmente por los consorciados	SI
2	Presenta Conformidad:	12/04/2018
	Fecha de emisión	SI
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	NO
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	35,000.00



	CONTRATO MONTO EJECUC. PLAZO DE EJCUCION INICIO DE EJCUCION TERMINO DE EJCUCION	N° 003-2018 S/. 35,000.00 75 DIAS CALENDARIOS. 8 DE ENERO DEL 2018 30 DE MARZO DEL 2018	
3	Presenta Constancia de la Prestación:		NO
	Fecha de emisión		
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución		
	Se observa que ha existido variación del monto contractual		
	Monto total que implicó su ejecución		
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:		NO
	Fecha de emisión		
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución		
	Se observa que ha existido variación del monto contractual		
5	Presenta Comprobantes de pago:		NO
	Fecha de emisión		
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución		
	Se observa que ha existido variación del monto contractual		
	Monto total que implicó su ejecución		
6	Formas de acreditación:		
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.		SI
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.		
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.		
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.		
	Ninguna forma válida		
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:		SI
	Monto total que implicó su ejecución:		35,000.00
	Monto de la experiencia acumulada:		35,000.00

Experiencia N° 06

1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	159,454.30
	CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/. 159,454.30 (CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 30/100 SOLES), que incluye todos los impuestos de Ley.	
	Fecha de celebración	25/09/2018
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	SI
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	SI
	Porcentaje de participación:	55%
	Firmada notarialmente por los consorciados	
2	Presenta Conformidad:	SI
	Fecha de emisión	05/03/2020
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	NO
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI
	Monto total que implicó su ejecución	159,454.30
3	Presenta Constancia de la Prestación:	NO



	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	NO
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	NO
5	Presenta Comprobantes de pago:	
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
6	Formas de acreditación:	SI
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	159,454.30
	Monto total que implicó su ejecución:	87,699.87
	Monto de la experiencia acumulada:	
TOTAL EXPERIENCIA ACUMULADA SOLICITADA		
TOTAL EXPERIENCIA ACUMULADA ACREDITADA		384,353.56
ACREDITA UN MONTO IGUAL O MAYOR AL SOLICITADO		SI
CONDICIÓN OBTENIDA		CALIFICADA



POSTOR 6

FICHA DE CALIFICACIÓN N° 6
BIGENIOS S.A.C

Experiencia N° 01.		
1	En Consorcio o Individual:	INDIVIDUAL
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	3,925,452.90
	Fecha de celebración	04/07/2023
	Presenta Contrato de consorcio:	NO
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	
	Porcentaje de participación:	
	Firmada notarialmente por los consorciados	
2	Presenta Conformidad:	SI
	Fecha de emisión	21/07/2023
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI
	Monto total que implicó su ejecución	3,925,452.90
	Etapa 1: Revisión de Estudios Técnicos S/ 196 272.65 Etapa 2: Supervisión de Obras S/ 3 336 634.97 Etapa 3: Etapa de recepción y Liquidación de Obras S/ 392 545.28 Costo Total S/ 3,925 452.90 <i>Incluye todos los costos, tributos y seguros propios de la empresa del SUPERVISOR.</i>	
3	Presenta Constancia de la Prestación:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	SI
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	3,925,452.90
	Monto de la experiencia acumulada:	3,925,452.90

TOTAL EXPERIENCIA ACUMULADA ACREDITADA	3,925,452.90
ACREDITA UN MONTO IGUAL O MAYOR AL SOLICITADO	SI
CONDICIÓN OBTENIDA	CALIFICADA



POSTOR 7

FICHA DE CALIFICACIÓN N° 7

AKBAR INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C

Experiencia N° 01.				
1	En Consorcio o Individual:	INDIVIDUAL		
	Servicio similar	SI		
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO		
	Presenta Contrato de ejecución:	SI		
	Monto contractual S/	12,000.00		
	<p>CLÁUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL Y FINANCIAMIENTO El pago por el servicio profesional será la suma de S/ 12,000.00 (Doce Mil con 00/100 Soles). Este monto comprende el costo del servicio, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.</p>			
	Fecha de celebración	31/10/2018		
	Presenta Contrato de consorcio:			
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra			
	Porcentaje de participación:			
	Firmada notarialmente por los consorciados			
2	Presenta Conformidad:			
	Fecha de emisión			
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución			
	Se observa que ha existido variación del monto contractual			
	Monto total que implicó su ejecución			
3	Presenta Constancia de la Prestación:	SI		
	Fecha de emisión	27/07/2020		
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI		
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	NO		
	Monto total que implicó su ejecución	12,000.00		
	<table border="1"> <tr> <td> Constancia del sujeto del contrato Fecha de suscripción del contrato Monto total ejecutado del contrato </td> <td> DE PISTAS Y VEREDAS EN EL BARRIO DE HUACHENCA JANGAS, DISTRITO DE JANGAS - HUARAZ - ANCASH 31 de Octubre del 2018 S/ 12,000.00 (Doce Mil con 00/100 Soles) </td> </tr> </table>		Constancia del sujeto del contrato Fecha de suscripción del contrato Monto total ejecutado del contrato	DE PISTAS Y VEREDAS EN EL BARRIO DE HUACHENCA JANGAS, DISTRITO DE JANGAS - HUARAZ - ANCASH 31 de Octubre del 2018 S/ 12,000.00 (Doce Mil con 00/100 Soles)
Constancia del sujeto del contrato Fecha de suscripción del contrato Monto total ejecutado del contrato	DE PISTAS Y VEREDAS EN EL BARRIO DE HUACHENCA JANGAS, DISTRITO DE JANGAS - HUARAZ - ANCASH 31 de Octubre del 2018 S/ 12,000.00 (Doce Mil con 00/100 Soles)			
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	NO		
	Fecha de emisión			
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución			
	Se observa que ha existido variación del monto contractual			
	Monto total que implicó su ejecución			
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO		
	Fecha de emisión			
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución			
	Se observa que ha existido variación del monto contractual			
	Monto total que implicó su ejecución			
6	Formas de acreditación:			
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.			
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	SI		
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.			
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.			
	Ninguna forma válida			
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI		
	Monto total que implicó su ejecución:	12,000.00		
	Monto de la experiencia acumulada:	12,000.00		




Experiencia N° 02.						
1	En Consorcio o Individual:	INDIVIDUAL				
	Servicio similar	SI				
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO				
	Presenta Contrato de ejecución:	SI				
	Monto contractual S/	25,078.24				
	CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/. 25,078.24 (Veinticinco Mil Setenta y Ocho con 24/100 Soles) que incluye los impuestos de Ley.					
	Fecha de celebración	23/10/2018				
	Presenta Contrato de consorcio:					
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra					
	Porcentaje de participación:					
	Firmada notarialmente por los consorciados					
2	Presenta Conformidad:	NO				
	Fecha de emisión					
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución					
	Se observa que ha existido variación del monto contractual					
	Monto total que implicó su ejecución					
3	Presenta Constancia de la Prestación:	SI				
	Fecha de emisión	31/12/2018				
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI				
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	NO				
	Monto total que implicó su ejecución	25,078.24				
	<table border="1"> <tr> <td>Monto total ejecutado del contrato</td> <td>S/. 25,078.24 (Veinticinco Mil Setenta y Ocho con 24/100 soles)</td> </tr> <tr> <td>Plazo original</td> <td>45 días calendario</td> </tr> </table>		Monto total ejecutado del contrato	S/. 25,078.24 (Veinticinco Mil Setenta y Ocho con 24/100 soles)	Plazo original	45 días calendario
Monto total ejecutado del contrato	S/. 25,078.24 (Veinticinco Mil Setenta y Ocho con 24/100 soles)					
Plazo original	45 días calendario					
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	NO				
	Fecha de emisión					
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución					
	Se observa que ha existido variación del monto contractual					
	Monto total que implicó su ejecución					
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO				
	Fecha de emisión					
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución					
	Se observa que ha existido variación del monto contractual					
	Monto total que implicó su ejecución					
6	Formas de acreditación:					
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.					
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	SI				
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.					
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.					
	Ninguna forma válida					
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI				
	Monto total que implicó su ejecución:	25,078.24				
	Monto de la experiencia acumulada:	25,078.24				




Experiencia N° 03.						
1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO				
	Servicio similar	SI				
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO				
	Presenta Contrato de ejecución:	SI				
	Monto contractual S/	171,296.60				
	<p>CLÁUSULA CUARTA: MONTO CONTRACTUAL</p> <p>El monto total del presente contrato asciende a S/ 171,296.60 (Ciento Setenta y Un Mil Doscientos Noventa y Seis con 60/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley.</p> <p>Esta suma comprende el costo del servicio de ejecución de obra, todos los tributos, seguros, transporte, instalaciones, etc.</p>					
	Fecha de celebración	14/07/2021				
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	SI				
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	SI				
	Porcentaje de participación:	80%				
	Firmada notarialmente por los consorciados	SI				
2	Presenta Conformidad:	NO				
	Fecha de emisión					
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución					
	Se observa que ha existido variación del monto contractual					
	Monto total que implicó su ejecución					
3	Presenta Constancia de la Prestación:	SI				
	Fecha de emisión	20/09/2023				
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI				
	<table><tr><th>MONTO TOTAL DE DEDUCIVOS</th><th>NO HUBO</th></tr><tr><td>Monto Total de la Supervisión Ejecutado</td><td>S/ 186,713.49 (Ciento Ochenta y Seis Mil Setecientos Trece con 40/100 Soles)</td></tr></table>		MONTO TOTAL DE DEDUCIVOS	NO HUBO	Monto Total de la Supervisión Ejecutado	S/ 186,713.49 (Ciento Ochenta y Seis Mil Setecientos Trece con 40/100 Soles)
MONTO TOTAL DE DEDUCIVOS	NO HUBO					
Monto Total de la Supervisión Ejecutado	S/ 186,713.49 (Ciento Ochenta y Seis Mil Setecientos Trece con 40/100 Soles)					
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI				
	Monto total que implicó su ejecución	186,713.49				
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	NO				
	Fecha de emisión					
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución					
	Se observa que ha existido variación del monto contractual					
	Monto total que implicó su ejecución					
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO				
	Fecha de emisión					
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución					
	Se observa que ha existido variación del monto contractual					
	Monto total que implicó su ejecución					
6	Formas de acreditación:					
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.					
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	SI				
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.					
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.					
	Ninguna forma válida					
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI				
	Monto total que implicó su ejecución:	186,713.49				
	Monto de la experiencia acumulada:	149,370.79				



Experiencia N° 04.		
1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	196,724.00
	AUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL monto total del presente contrato asciende a S/196,724.00 (Ciento Noventa y Seis Mil Setecientos Veinticuatro con 00/100 SOLES), que incluye todos los impuestos de Ley, de acuerdo al siguiente detalle:	
	Fecha de celebración	24/05/2022
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	SI
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	SI
	Porcentaje de participación:	50%
	1) AKBAR INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C. CINCUENTA POR CIENTO (50%) RESPONSABLE DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA. RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO ACTIVO Y VIGILANTE EN OBRAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	CUMENTO
	Firmada notarialmente por los consorciados	SI
2	Presenta Conformidad:	
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
3	Presenta Constancia de la Prestación:	SI
	Fecha de emisión	14/11/2024
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	 DNI: 41081997 GERENTE GENERAL	S/ 238,115.62 (Doscientos Treinta Y Ocho Mil Ciento Quince Con 62/100 SOLES). Incluye IGV
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI
	Monto total que implicó su ejecución	238,115.62
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	SI
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	238,115.62
	Monto de la experiencia acumulada:	119,057.81



Experiencia N° 05.		
1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	398,765.35
	<u>CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL.</u> El monto total del presente contrato asciende a la suma de S/ 398,765.35 (Trescientos Noventa y Ocho Mil Setecientos Sesenta y Cinco con 35/100 Soles), que incluye todos los impuestos de Ley.	
	Fecha de celebración	08/09/2022
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	SI
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	SI
	Porcentaje de participación:	50%
	SETIMA. - PORCENTAJE DE PARTICIPACION, RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES. ===== 7.1.- AKBAR INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.C. 50 % (CINCUENTA POR CIENTO) • SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA • LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA	
	Firmada notarialmente por los consorciados	SI
2	Presenta Conformidad:	
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
3	Presenta Constancia de la Prestación:	SI
	Fecha de emisión	04/06/2025
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
		
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	SI
	Monto total que implicó su ejecución	500,559.25
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Presenta Comprobantes de pago:	
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	



(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
Ninguna forma válida	
Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
Monto total que implicó su ejecución:	500,559.25
Monto de la experiencia acumulada:	250,279.63

TOTAL EXPERIENCIA ACUMULADA ACREDITADA	555,786.47
ACREDITA UN MONTO IGUAL O MAYOR AL SOLICITADO	SI
CONDICIÓN OBTENIDA	CALIFICADA



POSTOR 8

FICHA DE CALIFICACIÓN N° 8
CONSORCIO VIKTORIA B&K

Experiencia N° 01.		
1	En Consorcio o Individual:	INDIVIDUAL
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	144,000.00
	<p><u>CLÁUSULA CUARTA. MONTO DEL CONTRATO</u> El monto del presente contrato asciende a la suma de S/. 144, 000.00 (Ciento Cuarenta y cuatro mil con 00/100) a todo costo, incluido todos los impuestos y gastos administrativos de ley, monto que comprende el costo del servicio, seguro e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.</p>	
	Fecha de celebración	01/08/2018
	Presenta Contrato de consorcio:	
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	
	Porcentaje de participación:	
	Firmada notarialmente por los consorciados	
2	Presenta Conformidad:	SI
	Fecha de emisión	29/10/2019
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	NO
	Monto total que implicó su ejecución	144,000.00
	<p>Monto de Ejecución de la Obra: S/ 3,844,216.84 Monto de la Supervisión : S/ 144,000.00 Periodo de Ejecución: Desde el 03 de Agosto del 2018 hasta el 20 de Marzo del 2019.</p>	
3	Presenta Constancia de la Prestación:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	SI
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	144,000.00
	Monto de la experiencia acumulada:	144,000.00

Experiencia N° 02.



1	En Consorcio o Individual:	INDIVIDUAL
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	64,442.62
	Fecha de celebración	16/10/2020
	Presenta Contrato de consorcio:	
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	
	Porcentaje de participación:	
	Firmada notarialmente por los consorciados	
2	Presenta Conformidad:	SI
	Fecha de emisión	05/02/2021
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	NO
	Monto total que implicó su ejecución	64,442.62
	- N° DE CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE OBRA : CONTRATO PSC 002-2020 - MONTO DE CONTRATO DEL SERVICIO : S/ 64,442.62 - PERIODO DEL SERVICIO : DESDE 24/10/2020 HASTA 05/01/2021.	
3	Presenta Constancia de la Prestación:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	SI
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	64,442.62
	Monto de la experiencia acumulada:	64,442.62



Experiencia N° 03.		
1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	126,489.55
	CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/. 126,489.55 (Ciento veintiséis mil cuatrocientos ochenta y nueve con 55/100 soles), que incluye todos los impuestos de Ley.	
	Fecha de celebración	19/11/2020
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	SI
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	SI
	Porcentaje de participación:	70%
	Firmada notarialmente por los consorciados	SI
2	Presenta Conformidad:	SI
	Fecha de emisión	24/02/2021
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	NO
	Monto total que implicó su ejecución	126,489.55
	- MONTO DE CONTRATO DEL SERVICIO : S/ 126,489.55 - PERIODO DEL SERVICIO : DESDE 26/11/2020 HASTA 25/01/2021	
3	Presenta Constancia de la Prestación:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Presenta Comprobantes de pago:	SI
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	SI
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	126,489.55
	Monto de la experiencia acumulada:	88,542.69



Experiencia N° 04.		
1	En Consorcio o Individual:	INDIVIDUAL
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	65,989.44
	CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/ 65,989.44 (Sesenta y cinco mil novecientos ochenta y nueve con 44/100 soles), que incluye todos los impuestos de Ley.	
	Fecha de celebración	16/10/2020
	Presenta Contrato de consorcio:	
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	
	Porcentaje de participación:	
	Firmada notarialmente por los consorciados	
2	Presenta Conformidad:	SI
	Fecha de emisión	05/02/2021
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	NO
	Monto total que implicó su ejecución	65,989.44
	- MONTO DE CONTRATO DEL SERVICIO : S/ 65,989.44 - PERIODO DEL SERVICIO : DESDE 24/10/2020 HASTA 05/01/2021	
3	Presenta Constancia de la Prestación:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Presenta Comprobantes de pago:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	SI
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	65,989.44
	Monto de la experiencia acumulada:	65,989.44



Experiencia N° 05.		
1	En Consorcio o Individual:	INDIVIDUAL
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	117,992.85
	CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/ 117,992.85 (CIENTO DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 85/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de consultoría	
	Fecha de celebración	18/07/2022
	Presenta Contrato de consorcio:	
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	
	Porcentaje de participación:	
	Firmada notarialmente por los consorciados	
2	Presenta Conformidad:	SI
	Fecha de emisión	28/11/2023
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	SI
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	NO
	Monto total que implicó su ejecución	117,992.85
	- Consultor : Servicios Generales YICS E.I.R.L. - Jefe de Supervisión : Ing. Edgar Gregorio Quiroz Espada - Monto de Contrato de Supervisión : S/ 117,992.85 - Monto de Contrato de Ejecución de Obra : S/ 3,250,049.33 - Fecha de Inicio de Obra : 18 de Agosto del 2022	
3	Presenta Constancia de la Prestación:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	NO
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Presenta Comprobantes de pago:	SI
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	SI
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	117,992.85
	Monto de la experiencia acumulada:	117,992.85



Experiencia N° 06.		
1	En Consorcio o Individual:	INDIVIDUAL
	Servicio similar	NO
	Observación: La presente experiencia no es considerado como obras similares, ya que es una obra del sector de vías interurbanas pertenecientes al sector Transportes y Comunicaciones; pero este procedimiento de selección es vía ubana; por lo tanto, no es una obra similar, procediéndose a desestimar la presente experiencia, en merito a lo que se describe en Ítem C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD de las Bases Integradas.	
	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SUPERVISOR DE LA OBRA "CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DESDE EL CRUCE DE PATICUCHO AL CASERIO DE JAUYAC, DISTRITO DE HUACHIS - HUARI - ANCASH" I - ETAPA <small>CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS N°032-2016-MDHs/JAYL</small>	
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	
	Presenta Contrato de ejecución:	
	Monto contractual S/	
	Fecha de celebración	
	Presenta Contrato de consorcio:	
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	
	Porcentaje de participación:	
	Firmada notarialmente por los consorciados	
2	Presenta Conformidad:	
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
3	Presenta Constancia de la Prestación:	
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Presenta Comprobantes de pago:	
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	
	Monto total que implicó su ejecución:	0.00
	Monto de la experiencia acumulada:	0.00



Experiencia N° 07.		
1	En Consorcio o Individual:	CONSORCIO
	Servicio similar	SI
	Es un servicio de (Concurso Oferta)	NO
	Presenta Contrato de ejecución:	SI
	Monto contractual S/	50,000.00
	CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL El monto total del presente contrato asciende a S/. 50,000.00 (Cincuenta Mil Con 00/100 Nuevos Soles), a todo costo, incluido IGV.	
	Fecha de celebración	10/02/2014
1.3	Presenta Contrato de consorcio:	SI
	Se obliga a ejecutar el servicio de supervisión de obra	SI
	Porcentaje de participación:	90%
	Firmada notarialmente por los consorciados	SI
2	Presenta Conformidad:	SI
	Fecha de emisión	01/07/2015
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	NO
	Observación: En el folio 169, el consorcio presenta, para acreditar la experiencia N° 01, la constancia de prestación del servicio, donde no se aprecia, el monto que implicó el servicio de consultoría de obra; por ende; no se valida la presente experiencia.	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
3	Presenta Constancia de la Prestación:	
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
4	Presenta Resolución de Liquidación de contrato:	
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
5	Presenta Comprobantes de pago:	
	Fecha de emisión	
	Se puede conocer el monto total que implicó su ejecución	
	Se observa que ha existido variación del monto contractual	
	Monto total que implicó su ejecución	
6	Formas de acreditación:	
	(i) Contratos y su respectiva conformidad.	
	(ii) Contratos y su constancia de prestación.	
	(iii) Contratos y su respectiva resolución de liquidación.	
	(iv) Contratos y sus respectivos comprobantes de pago.	
	Ninguna forma válida	
	Demuestra obra culminada y monto total que implicó su ejecución:	SI
	Monto total que implicó su ejecución:	0.00
	Monto de la experiencia acumulada:	0.00
TOTAL EXPERIENCIA ACUMULADA ACREDITADA		480,967.60
ACREDITA UN MONTO IGUAL O MAYOR AL SOLICITADO		SI
CONDICIÓN OBTENIDA		CALIFICADA

