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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Ab las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
s Abc
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
. Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Ma Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
argenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . 1 .
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafo de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento et] qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022
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BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
42-2025-MDSM/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
DEL PROYECTO: CREACION DE LOS SERVICIOS DE
PROTECCION EN RIBERAS DE RIO VULNERABLES ANTE
EL PELIGRO EN EL MARGEN DERECHO DEL RIO MOSNA
DEL BARRIO NUEVO PARAISO EN EL CASERIO DE LUCMA
DE CENTRO POBLADO LA MERCED DE GAUCHO DISTRITO
DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL
DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CUI N° 2658750

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

Y



http://www.rnp.gob.pe/

-
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

2

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP2. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcion electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION
2.1. RECURSO DE APELACION

2.2.

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deber& entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO 1Nl
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.7.

3.8.

3.9.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccidn
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
RUC N° : 20166544000

Domicilio legal . Jr. Progreso N° 332 — San Marcos - Huari — Ancash
Teléfono: : 043-454525

Correo electrénico: :  sga@munidesanmarcos.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO: CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN RIBERAS DE RIO
VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN EL MARGEN DERECHO DEL RIO MOSNA DEL
BARRIO NUEVO PARAISO EN EL CASERIO DE LUCMA DE CENTRO POBLADO LA
MERCED DE GAUCHO DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL
DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CUI N° 2658750.

1.3. VALOR REFERENCIAL*
El valor referencial asciende a S/ 84,058.48 (Ochentay cuatro mil cincuentay ocho con 48/100

soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del
servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de febrero del 2025.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior

S/ 75,652.64 (Setenta 'y S/ 92,464.32 (Noventa y

S/ 84,058.48 (Ochenta y cuatro mil cinco mil seiscientos dos mil cuatrocientos
cincuenta y ocho con 48/100 soles) cincuenta y dos con sesenta y cuatro con

64/100 soles) 32/100 soles)
Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacién fue aprobado mediante FORMATO N°02 - AS 42-2025 el
25/02/2025.

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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15.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.
PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de TREINTA (30) DIAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el expediente
de contratacion.

Importante

En el caso de supervisidn de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidaciéon de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 10.00 (Diez con 00/100 soles), en la caja de la Subgerencia de
Tesorera de la Municipalidad Distrital de San Marcos, ubicado en el Jr. Progreso N° 332 — San
Marcos — Huari — Ancash, y recoger en la Subgerencia de Abastecimiento.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

- Ley N° 32185 — Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2025.

- Ley N° 32186 — Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2025.

- Ley N° 30225 — Ley de contrataciones del Estado.

- Reglamento de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 344-2018-EF.

- Ley N° 27444 — Ley de Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y Accesos a la Informacion Publica.

- Directivas emitidas por el OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en

caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.
2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

@
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2.2.1.2.

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacién del servicio de consultoria de obra.

Anexo N° 4).
(

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

Documentacién de presentaciéon facultativa:

a)

b)

c)

d)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Solicitud de bonificaciéon por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de
consultoria de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al
mismo departamento o region, pueden presentar la solicitud de bonificacion por
servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segun Anexo N° 10

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

8

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3.

2.4.

2.5.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: c1 + c2=1.00

PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta . 00-380-000083
Banco . BANCODE LA NACION
N° CCI® : 018-380-000380000083-62

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

9

En caso de transferencia interbancaria.
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e)

f)

g)

D)
)
k)

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDEX y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

Autorizacion de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion . (Anexo N° 12)

Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica??.

Estructura de costos de la oferta econémica.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU13,

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditaciéon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes!4.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

10 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado —

PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

1" Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

13 https://enlinea.sunedu.gob.pe/

1 Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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2.6.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per(, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de
San Marcos, sito en el Jr. Progreso N° 332 — San Marcos — Huari — Ancash.

15

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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2.7.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista en un PAGO
UNICO.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

Informe del funcionario responsable del SUBGERENCIA DE ESTUDIOS DE PROYECTOS
DE INVERSION PUBLICA, emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada, con el visto
bueno de la GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL.

Comprobante de pago.

Copia fedateada del contrato.

Resolucién de aprobacion del expediente técnico.

Copia del RNP de consultoria de obras.

Ficha RUC.

Carta de autorizacién de CCI.

Copia de actuados del expediente técnico.

Panel fotografico con la presencia del consultor (jefe de proyecto y especialistas) en las
locaciones del proyecto.

Dicha documentacion se debe presentar en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de San
Marcos, sito en el Jr. Progreso N° 332 — San Marcos — Huari — Ancash.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el nu_meral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la

necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técni
d encias técnicas que repercutan en el pr
contratacion ! P proceso de

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA
ALY estion 2023 - 2020

“Affo del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la conmemoracion de las heroicas
batallas de Junin y Ayacucho” A0)

TERMINOS DE REFERENCIA

JERIVINGVO UL A A

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
DEL PROYECTO:

"CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN RIBERAS DE RIO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO
EN EL MARGEN DERECHO DEL RIO MOSNA DEL BARRIO NUEVO PARAISO EN EL CASERIO DE LUCMA DE
GENTRO POBLADO LA MERCED DE GAUCHO DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI
DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH”

Cédigo Unico de Inversiones N° 2658750

. GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre : Municipalidad Distrital de San Marcos
Ruc N° : 20166544000
Domicilio Legal - Jr. Progreso N° 332-San Marcos-Huari-Ancash

1.2. AREA USUARIA SOLICITANTE
Sub Gerencia de Estudios de Proyectos de Inversion Publica.

II.  TERMINOS DE REFERENCIA

24 DENOMINACION DE LA CONTRATACION
Contratacion del Servicio de Consultoria para la Elaboracion del Expediente Técnico del Proyecto:
"GREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN RIBERAS DE RIO VULNERABLES ANTE EL
PELIGRO EN EL MARGEN DERECHO DEL RIO MOSNA DEL BARRIO NUEVO PARAISO EN EL
CASERIO DE LUCMA DE CENTRO POBLADO LA MERCED DE GAUCHO DISTRITO DE SAN
MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH” con Codigo Unico de
Inversiones N° 2658750,

2.2 FINALIDAD PUBLICA

La Municipalidad Distrital de San Marcos, dentro de su Programacion Multianual 2023-2026, ha sido
priorizado dentro de la cartera de inversiones, como objetivo estratégico, dotar y/o mejorar los servicios
basicos de la poblacion san Marquina; por o que se considera necesario contratar a una Persona Juridica
ylo Natural para el SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROYECTO : "CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN RIBERAS DE
RIO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN EL MARGEN DERECHO DEL RIO MOSNA DEL BARRIO
NUEVO PARAISO EN EL CASERIO DE LUCMA DE CENTRO POBLADO LA MERCED DE GAUCHO
DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH” con
Cédigo Unico de Inversiones N° 2658750, para luego continuar con la ejecucion de los mismos, en
beneficio de las comunidades y anexos, en concordancia con lo establecido en la normativa vigente en el
marco del Presupuesto Institucional para el afio 2024, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los
pobladores de los sectores.

2.3 SISTEMA DE CONTRATACION ‘
Suma Alzada. ‘

2.4 ANTECEDENTES

La Municipalidad Distrital de San Marcos, en su ambito jurisdiccional, ha dispuesto llevar a cabo la fase
de inversion a través de la elaboracion del Expediente Técnico del PIP: Contratacion del Servicio de
Consultoria para la Elaboracion del Expediente Técnico del Proyecto: "CREACION DE LOS SERVICIOS
DE PROTECCION EN RIBERAS DE RIO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN EL MARGEN
DERECHO DEL RIO MOSNA DEL BARRIO NUEVO PARAISO EN EL CASERIO DE LUCMA DE

©
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2.5

2.6

g Jri Progreso N° 332

CENTRO POBLADO LA MERCED DE GAUCHO DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE
HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" con Cadigo Unico de Inversiones N° 2658750,

De acuerdo al FORMATO N° 07-A, en el item A. Alineamiento a una brecha prioritaria, se muestra la
siguiente informacion:

FUNCION 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

DIVISION FUNCIONAL 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS

GRUPO FUNCIONAL 0035 PREVENCION DE DESASTRES

SECTOR RESPONSABLE PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

TIPOLOGIA DE PROYECTO DEFENSAS RIBERENAS

SERVICIO PUBLICO CON BRECHA SERVICIOS DE PROTECCION EN RIBERAS

IDENTIFICADA Y PRIORIZADA DE RIO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO
PORCENTAJE DE PUNTOS CRITICOS EN

INDICADOR DE BRECHAS DE ACCESO A RIBERA DE RIO NO PROTEGIDOS ANTE

SERVICIOS PELIGROS

De acuerdo a la DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01, en su Anexo 2 Clasificador de Responsabilidad
Funcional del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones”, actualizado al 15
de noviembre del 2023, la Municipalidad distrital de San Marcos, tiene competencia en su ambito local.

OBJETIVO DE CONTRATACION

El objetivo de los presentes Términos de Referencia es sefialar y establecer las condiciones bajo las cuales
el consultor persona natural y/o juridica que se seleccione, ejecute las prestaciones objeto al contrato,
referido al servicio de consultoria de obra para la elaboracion del expediente técnico del proyecto:
"CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN RIBERAS DE RiO VULNERABLES ANTE EL
PELIGRO EN EL MARGEN DERECHO DEL RIO MOSNA DEL BARRIO NUEVO PARAISO EN EL
CASERIO DE LUCMA DE CENTRO POBLADO LA MERCED DE GAUCHO DISTRITO DE SAN
MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH” con Codigo Unico de
Inversiones N° 2658750. Estos términos de referencia consideran los lineamientos generales que la
Municipalidad Distrital de San Marcos espera como minimo del consultor, los cuales pueden ser
complementados y mejoradas con sus aportes, experiencias e innovaciones.

MARCO LEGAL

- LEY N° 31953 LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL ANO FISCAL 2024,

- Modifican Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 344-2018-EF y dictan otras disposiciones Decreto Supremo N° 234-2022-EF

- LEY N° 27783- LEY DE BASES DE LA DESCENTRALIZACION.

- LEY N° 27972- LEY ORGANICA DE GOBIERNOS MUNICIPALES.

- DIRECTIVA N° 001-2011-EF/68.01-DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE
INVERSION PUBLICA APROBADA POR RESOLUCION DIRECTORAL N° 003-2011-EF/68.01.

- RESOLUCION MINISTERIAL N° 372-2004-EF-15 QUE DEJA SIN EFECTO LAS RESOLUCIONES
MINISTERIALES N° 458-2003-EF-15 Y 694-2003-EF-15.
Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado mediante
Decreto Supremo N°082 - 2019 - EF.
LEY N° 27444 LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL.
LEY N° 27633 LEY DE PROMOCION TEMPORAL DEL DESARROLLO PRODUCTIVO NACIONAL.
LEY N° 27806 LEY DE TRANSPARENCIA Y DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.
LEY N° 28015 LEY DE PROMOCION Y FORMALIZACION DE LA PEQUENA Y MICROEMPRESA.
Ley 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental.
Decreto supremo 019-2012-AG y sus modificaciones.

- Decreto Supremo 004-2017-MTC y sus modificaciones.

- LEY N° 26842 Ley General de Salud.

- CODIGO CIVIL.
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2.7 CONSIDERACIONES GENERALES

2741

2 Jr. Progreso N° 332

Descripcion y cantidad de servicio a contratar

La Municipalidad Distrital de San Marcos, considera el desarrollo del proyecto comprendiendo
todos los estudios y disefios necesarios en las especialidades involucradas para la construccion
del proyecto, de modo que, permitan cumplir con las metas definidas e indicadas en las etapas y
en el ambito del estudio; debiendo el consultor preparar el expediente técnico con el cual la Entidad
pueda ejecutar la obra sin necesidad de adicionales, rectificaciones y problemas de orden técnico-
constructivo. La cantidad de servicio de consultoria es un (01) expediente técnico.

Actividades

Para la elaboracion del expediente técnico del proyecto, se requiere como minimo, que el consultor
desarrolle sus actividades en las siguientes etapas:

= Revision del levantamiento de Informacion.

s Revision de la Ingenieria Basica del Proyecto y Planteamiento de Disefio.

= Estar presente en la Exposicion a la comunidad beneficiaria del proyecto.

Procedimiento

= Coordinar directamente con la Sub Gerencia de Estudios de Proyectos Inversion Publica y/o
supervisor o evaluador y el monitor del proyecto, para dar inicio del estudio y ser participe de
las reuniones necesarios con la comunidad beneficiaria del proyecto.

= Tener en cuenta que las programaciones de los estudios basicos sean desarrolladas de
acuerdo a la necesidad de avance del estudio.

= Verificacion en campo, del area de trabajo y de la ubicacion de las obras civiles que contemplen
el expediente técnico.

= Una vez culminada la formulacion del expediente técnico, sera expuesta a la comunidad
beneficiaria del proyecto, y adjuntar el documento que acredite la satisfaccion de la poblacion,
como parte de la conformidad del proyecto.

Norma técnica

= Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias.

= Reglamento de metrados vigente.

= Normas sobre consideraciones de Mitigacion de Impacto Ambiental.

Normas de DIGESA.

Decreto supremo N° 021-2009 Vivienda.

Decreto supremo N° 002-2008 MINAM.

Decreto supremo N° 003-2010 MINAM.

Decreto Supremo N° 009-2005-TR - Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Decreto Supremo N° 003-98-SA - Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo

de Riesgo.

s Decreto Supremo N° 42-F - Reglamento de Seguridad Industrial.

=« DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01-DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE
PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES.

= DIRECTIVAN°012-2017-OSCE/CD “GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA
EJECUCION DE OBRAS"

= Normas relacionadas al servicio de consultoria.

= Normas vigentes Relacionadas al Objeto del Proyecto.

Medidas de control y mecanismos de supervisién

La Municipalidad Dislrital de San Marcos, a lravés de la Sub Gerencia de Esludios de Proyectos
de Inversion Pablica, supervisara, controlara y monitoreara el avance de la ejecucion de las
inversiones de las actividades de consultor a través de reuniones periodicas de trabajo para
verificar el avance del servicio. El consultor de elaboracion y de la evaluacion de expedientes
técnicos estara sujeto a supervision permanente por parte de profesionales y/o funcionarios que
designe la entidad, quienes verificaran el cumplimiento de los avances de la consultoria y de los
compromisos contractuales asumidos: Supervision o monitoreo se realiza de acuerdo a los
lineamientos que establece la DGPMI.
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a)  Areas que supervisan: 8
El responsable de la supervision técnica del servicio de consultoria de obra sera la Sub 9
Gerencia de Estudios de Proyectos de Inversion Publica de la Municipalidad Distrital de San
Marcos.

b)  Areas que coordinarén con el proveedor:
Las areas o unidades organicas con las que el consultor coordinara sus actividades seran la
Sub Gerencia de Estudios de Proyectos de Inversion Publica con el visto bueno de la
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de San Marcos.

¢) Areaque brindara la conformidad:
El area encargada de dar la conformidad de consultoria sera la Sub Gerencia de Estudios
de Proyectos de Inversion Pblica con el visto bueno de la Gerencia de Desarrollo Urbano y
Rural de la Municipalidad Distrital de San Marcos.

2.7.6  Seguros aplicables
Los seguros que el consultor debera mantener durante la prestacion del servicio seran por los
siguientes conceptos:
= Seguro complementario de trabajo de riesgos (salud y pension).

2.7.7  Aprobacion del contenido del expediente técnico
La aprobacion de los contenidos minimos del expediente técnico es responsabilidad del Evaluador
ylo Supervisor del Expediente Técnico y del Area de Estudios de Proyectos de Inversion Publica,
ademas, el consultor debera percatarse que el proyecto se encuentre dentro de la cartera de
inversiones programadas durante los 3 afios posteriores.

Para la aprobacion del contenido del expediente técnico debera presentarse la “Constancia de
sustentacion y planteamiento del proyecto”; acto que se llevaré a cabo previa coordinacion entre
las partes en las oficinas de la Sub Gerencia de Estudios de proyectos de Inversion Piblica de la
Municipalidad Distrital de San Marcos ylo en forma virtual, en no mas de 3 dias de presentado el
informe de evaluacion del (inico entregable, debiendo estar presentes el proyectista, el evaluador
ylo supervisor y un representante del area usuaria de la entidad. Se debera exponer y sustentar
los planteamientos técnicos de disefio, la consistencia entre el perfil o ficha técnica y el expediente
presentado.

2.7.8 Estructura de costo o valor referencial
El monto del valor referencial para la Elaboracion del Expediente Técnico es de $/. 84,058.48
(Ochenta y cuatro mil, cincuenta y ocho con 48/100 Soles). Los coslos incluyen los gastos
generales, utilidades, IGV. Dicho monto comprende también el pago del personal profesional y
técnico calificado, personal de apoyo, materiales, equipos y todo cuanto hecho y de derecho es
necesario para el cabal cumplimiento del objeto del contrato.

Presupuesto de pago Disgregado:

VALOR REFERENCIAL: CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN RIBERAS DE RIO VULNERABLES
ANTE EL PELIGRO EN EL MARGEN DERECHO DEL RIO MOSNA DEL BARRIO NUEVO PARAISO EN EL ‘
CASERIO DE LUCMA DE CENTRO POBLADO LA MERCED DE GAUCHO DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA
PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH
Cédigo Unico de Inversiones N° 2658750
COSTO PARCIAL
ITEM | DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | TIEMPO UNITARIO (/) (sl)
1 | PERSONAL PROFESIONAL 26,000.00
1.1 | JEFE DEL PROYECTO MES 1 1 10,000.00 10,000.00
12 ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA E VES 1 1 8,000,00 800000
HIDRAULICA -
1.3 | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS MES 1 1 8,000.00 8,000.00 2
oo
2 | ESTUDIO, AUTORIZACIONES, TRABAJO DE CAMPO Y OTROS, 27,410.00 &
2 Jr. Progreso N° 332 Al Cambio (Manuel Cgade U
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CERTIFICACION AMBIENTAL O PLAN
21 | DE MANEJO AMBIENTAL (SEGUN GLB 8,000.00 8,000.00
CORRESPONDA)
2.2 | ESTUDIO DE HIDROLOGIA GLB 3,500.00 3,500.00
2.3 | ESTUDIO DE HIDRAULICA FLUVIAL GLB 2,500.00 2,500.00
CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE
2.4 | RESTOS ARQUEOLOGICOS O GLB 3,000.00 3,000.00
DOCUMENTO EQUIVALENTE
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y
25 GEOTEGNIA GLB 5,510.00
Excavacion de calicatas h=3.00m (peon +
201, Herramientas Manuales) DIA o aan
2.5.2 | Ensayos de Laboratorio UND 600 1,800.00
Informe Tecnico del Estudio de Mecanica
2.5.3 | de Suelos (firmado por un especialista en UND 2,500.00 2,500.00
mecanica de suelos)
Disefio de mezcla F'C= 210 kglem2, F'C=
254 175 kglom?, GLB 380 760.00
2.6 | ESTUDIO DE CANTERAS GLB 1000 1,000.00
2.7 | ESTUDIO TOPOGRAFICO GLB 3,900.00
2.7.1 | Topografo (Inc Equipo) GLB 1,200.00 1,200.00
2.7.2 | Cadista GLB 1,500.00 1,500.00
2.7.3 | Personal para Apoyo en Topografia DIAS 160.00 1,200.00
2.7.4 | Levantamiento Geodésico DIAS 500.00 500.00
3 | GASTOS ADMINISTRATIVOS 11,350.00
3.1 | UTILES DE OFICINA Y OTROS GLB 850 850.00
ESCANEO, COPIAS EJEMPLARES DEL
32 | EXPEDIENTE TECNICO g Sl 23p0.00
ALQUILER DE MOVILIDAD INC CHOFER,
33 | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES MES 5,000 §1600.00
34 |HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DIAS 200 1,600.00
COSTO DIRECTO 64,760.00
UTILIDAD (10%) 6,476.00
SUBTOTAL (ELABORACION DEL EXP TEC) 71,236.00
IMPUESTOS IGV (18%) 12,822.48
VALOR REFERENCIAL 84,058.48

2.7.9 Forma de pago

Al Cambio

ertiie /’//(_/:l vl

La modalidad de pago por el servicio prestado sera previa conformidad de la la Sub Gerencia de
Estudios de Proyectos de Inversion Publica con el visto bueno de la Gerencia de Desarrollo Urbano
y Rural de la Municipalidad Distrital de San Marcos, el mismo que debera ser acompafado por el
recibo por honorarios y/o factura, copia fedateada del contrato, resolucion de aprobacion del
expediente técnico, copia del RNP de consultoria de obras, ficha RUC, carta de autorizacion de
CCl, exoneracion de retencion si le corresponde, copia de los actuados del expediente técnico,
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panel fotografico con la presencia del consultor (jefe de proyecto y especialistas) en la locaciones
del proyecto entre otros.

La Forma de pago se efectuara de acuerdo al siguiente detalle:

2.7.10 Lugary plazo de ejecucion de la prestacion

a)

b)

8 Jr. Progreso N° 332

100% a la entrega y conformidad del expediente técnico ylo estudio definitivo, y su respectiva
aprobacion bajo acto resolutivo.

Lugar:

s Centro Poblado 5 Merced de Gaucho
= Distrito : San Marcos

= Provincia : Huari

= Departamento ! Ancash

Plazo:

El plazo de ejecucion de la consultoria de obra para la Elaboracion del expediente técnico
es de freinta (30) dias calendario, contados a partir del dia siguiente que se cumplan las
siguientes condiciones:

Se haya suscrito el contrato entre las partes.

El plazo de la formulacion del expediente técnico no comprende el periodo de revision,
absolucion de observaciones y aprobacion del mismo, a fin de lograr la opinion favorable al
expediente técnico y su aprobacion mediante acto resolutivo.

Se debe de presentar el expediente técnico digitalizado (escaneado con la firma de los
profesionales considerados en la elaboracion del expediente técnico), con esto agilizar el
tramite de notificacion por parte de la entidad.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, de acuerdo al
Reglamento de la Ley de Contrataciones en su articulo 168.4. De existir observaciones, la
Entidad las _comunica_al_contratista, indicando claramente el sentido de_ estas,
otorgéndole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (08) dias.
Dependiendo de la complejidad o sofisticacion de las subsanaciones a realizar, o si
se trata de consultorias, el plazo para subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni
mayor de quince (15) dias. Subsanadas las observaciones dentro del plazo otorgado,

no _corresponde la aplicacién de penalidades.", |a entidad puede oforgar al contratista,
periodos adicionales para las correcciones pertinentes, en este supuesto corresponde

aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento el plazo.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la prestacion, manifiestamente no cumplan
con las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorgara
conformidad, debido considere como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad
correspondiente por cada dia de retraso.

El reiterativo de la notificacion ya sea via correo electrénico o de manera fisca, ya no se
olorgaran plazos contandose cada dia como un dia de penalidad por mora en la prestacion
del servicio para el consultor.

ENTREGABLE: ((inico) expediente técnico, segiin el contenido minimo exigido en los
presentes términos de referencia y a la normativa técnica vigente, sellado y visado por los
profesionales propuestos en los correspondientes acapites de su especialidad, segtn
corresponda.

Nota: en caso que el consultor no haya levantado las observaciones en el plazo concedido
se aplicara la sancion ylo penalidad correspondiente en concordancia a lo establecido en la
ley de contrataciones del estado y su reglamento.

Al Cambio
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2.7.11 Resultados esperados
El consultor debera de presentar el estudio de inversion a nivel de expediente técnico con las
siguientes caracteristicas:

a) 02 ejemplar en original del expediente técnico, segin el contenido minimo exigido en el
presente término de referencia y a la normativa técnica, vigente sellado y visado por los
profesionales propuestos en los correspondientes acapites de su especialidad, segin
corresponda.

b) 02 ejemplares en copia (una vez aprobada via acto resolutivo) del expediente técnico.

c) 01 una copla magnético reproducible (escaneado el expediente técnico, estudios,
documentos, entre otros)

d) 01 una copia magnética del estudio a nivel de expediente técnico con el contenido en
formato de origen (editable) de los textos, memoria de célculos en formatos de origen,
planos en formatos de origen, base de datos y presupuestos en formatos de origen, Texto
en general, formulados a través de software Microsoft Word, Microsoft Excel, Cronograma
de Ejecucion en software Microsoft Project., Diagramas de barras de Gantt y Diagrama CPM
formulados a través del software Microsoft Project., Presupuesto en $10., Planos y dibujos
en AutoCAD, CIVIL y Otros.

CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TECNICO

CONTENIDO ADMINISTRATIVO MINIMO EN EL EXPEDIENTE TECNICO

1. CARATULA
2. INDICE
a) DECLARACION JURADA DE LA PARTICIPACION Y VERACIDAD DE LOS ESTUDIOS
POR PARTE DEL PLANTEL TECNICO
b) FICHA INVIERTE.PE
¢) FORMATO 08-A
d) FORMATO GESTION DE RIESGOS
E.1. IDENTIFICACION ANALISIS Y RESPUESTA A LOS RIESGOS
E.2. MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO
E.3. ASIGNACION DE RIESGOS

CAPITULO I: RESUMEN EJECUTIVO ]

NOMBRE DEL PROYECTO

UBICACION

OBJETIVOS

METAS FISICAS

RESUMEN DE METRADOS

PRESUPUESTO RESUMEN

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

PLAZO DE EJECUCION

9. MODALIDAD DE EJECUCION
1.10. SISTEMA DE CONTRATACION
1.11. ENTIDAD EJECUTORA

CAPITULO Il: MEMORIA DESCRIPTIVA |

P N S R G
LoNDosLb =

2.1. ASPECTOS GENERALES
211, Ubicacion (adjuntar mapa de ubicacion de la zona del proyecto)
2.1.2.  Vias de acceso

21.3.  Suelos

214.  Agua

2.1.5.  Clima (temperatura, Precipitaciones, Humedad relativa, etc.)
2.1.6.  Cultivos

2.2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO
2.3. PROBLEMATICA ACTUAL

Pégina7
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2.4. DESCRIPCION DEL AREA DEL PROYECTO

2.5. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO Ay
2.6. NORMAS APLICABLES

2.7. RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS DE INGENIERIA BASICA

2.8. CRITERIOS DE DISENO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO
2.9. PRESUPUESTO RESUMEN

2.10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2.11. PLAZO DE EJECUCION

2.12. MODALIDAD DE EJECUCION

2.13. SISTEMA DE CONTRATACION

2.14. ENTIDAD EJECUTORA

CAPITULO Ill: ESTUDIOS BASICOS

3.1. ESTUDIO TOPOGRAFICO.

311, Adjuntar estudios de topografia que contiene: Antecedentes, alcances del
proyecto, descripcion del area de proyecto, metodologia de trabajo (planeamiento,
reconocimiento y monumentacion, etc). Caracteristicas de los equipos empleados,
software topografico, brigadas de campo y gabinete, efc), trabajo de campo, red
de control vertical y horizontal, monumentacion de puntos de apoyo y/o
equivalente, y BMs, levantamiento topografico, frabajo de gabinete, procesamiento
de informacion recolectada, etc.

3.2, ESTUDIO DE HIDROLOGIA, HIDRAULICO Y DE HIDRAULICA FLUVIAL

3.2.1.  Determinar las caracteristicas fisiograficas de la cuenca de aporte (mapas
tematicos)

32.2.  Caudales maximos

3.23.  Caudales en eventos extraordinarios

3.24.  Ofros necesarios

3.25.  Presentar descripcion general de la fuente de agua, que incluya toda fuente hidrica
de aporte en todos los tramos del proyecto.

3.26. Estimar el caudal maximo de avenidas con metodologia adecuada (SCS,
Hidrograma unitario, hidrograma sintético, etc.)

3.2.7.  Estimacion de parametros para el calculo de la socavacion en las zapatas o
estructuras de cimentacion de las estructuras proyectadas.

3.3, ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS GEOLOGIA Y GEOTECNIA)

3.3.1.  Presenta el resultado de campo y laboratorio de los ensayos geotécnicos
(mecanica de suelos)

3.3.2.  Presenta planos de ubicacion de canteras de materiales de construccion segin
corresponda indicando acceso (estado y distancia), influencia de la cantera, area,
espesor, volumen (m3), rendimiento, utilidad y tratamiento.

3.4. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

3.4.1.  Describir los impactos ambientales que ocasionaria el desarrollo del proyecto en
sus diferentes etapas.

34.2.  Presenta el plan de manejo ambiental, incluye presupuesto del plan.

3.5. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
3.6. INFORME DE RIESGOS Y DESASTRES

3.6.1.  Presentar la gestion de riesgos en el contexto del cambio climatico.

3.6.2.  Identificar los riesgos previsibles que puedan ocurrir durante la ejecucion de la
obra, teniendo en cuenta las caracteristicas particulares de la obra y las
condiciones del lugar de su ejecucion (Directiva N°12-2017-OSCE/CD).

3.7. PLAN DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA

3.7.1.  Metodologia

3.7.2.  Cronograma de Actividades

3.7.3.  Presupuesto

CAPITULO IV: DISENOS ]

4.1, INGENIERIA DEL PROYECTO
411, PLANTEAMIENTO HIDRAULICO:
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4.1.2. CRITERIOS Y CONSIDERACIONES DE DISENO HIDRAULICO ESTRUCTURAL:
Presentar los criterios hidraulicos y estructurales proyectados (indica criterios y Q9
consideraciones establecidas segtin las condiciones propias de la zona de estudio y
en el marco de la normalividad vigente sobre la especialidad). Presenta disefio
hidraulico y estructural de las obras planteadas en el estudio. (indica procedimiento
de calculo, empleo de software que valida los célculos y resultados), tener en cuenta
el estudio de hidraulica fluvial (célculo de socavacion) para el célculo de las
estructuras proyectadas.

4.2. DESCRIPCION TECNICA DE LAS OBRAS HIDRAULICAS PROYECTADAS
4.2.1. Describe cada estructura hidraulica proyectada indicando dimensiones, caudales,
progresiva, tipo de material, etc).
4.3. OTROS DISENOS (DE CORRESPONDER)
4.4. MEMORIA DE CALCULO
CAPITULO V: ESPECIFICACIONES TECNICAS

LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
- DESCRIPCION
- MATERIALES
- CONTROLES DE CALIDAD
- UNIDAD DE MEDIDA
- FORMA DE PAGO
ESPECIFICACIONES TECNICAS ESPECIFICAS

- DESCRIPCION

- MATERIALES

- CONTROLES DE CALIDAD
- UNIDAD DE MEDIDA

- FORMA DE PAGO

[ CAPITULO Vi: METRADOS |

6.1, RESUMEN DE METRADOS
6.2. PLANILLA DE METRADOS (con los graficos y/o croquis explicativos)
| CAPITULO VII: PRESUPUESTO |

7.1. RESUMEN DE PRESUPUESTO
7.2. PRESUPUESTO GENERAL POR PARTIDAS
7.3. DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALITICO GENERAL
7.4. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
7.5. RELACION DE INSUMOS
7.5.1. RELACION DE CANTIDAD DE MANO DE OBRA
7.5.2. RELACION DE CANTIDAD DE MATERIALES
7.5.3. RELACION DE CANTIDAD DE EQUIPOS A UTILIZAR
7.5.4, RELACION DE CANTIDAD DE SUBCONTRATOS (DE CORRESPONDER)
7.6. FORMULA POLINOMICA Y AGRUPAMIENTO
7.7. DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
7.8. DESAGREGADO DE SUPERVISION DE OBRA
7.9. DESAGREGADO DE GESTION DE PROYECTOS
7.10. DESAGREGADO DE INDEMNIZACIONES DE AREAS AFECTADAS
7.11. CALCULO DE FLETE
7494 DESAGREGADO DE FLETE DE MATERIALES E INSUMOS
7.11.2. DESAGREGADO DE MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y
MAQUINARIAS
7.12. CRONOGRAMAS
7.12.1.  CRONOGRAMA GANTT DE AVANCE FiSICO DE OBRA
7.12.2.  CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA
7.12.3.  CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE INSUMOS
7.13. COTIZACIONES (03 COMO MINIMO DE LOS INSUMOS SEGUN SU NATURALEZA)
7.14. ADJUNTAR LA TABLA DE SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES PARA REGIMEN DE
CONSTRUCCION CIVIL - PREVIA COORDINACION CON LA SGEPIP
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N

OBRA

CAPITULO Viil: PLAN DE GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE EJECUCION DE LA

8.1. NOMBRE DEL PROYECTO

8.2. UBICACION GEOGRAFICA

8.3. METAS DEL PROYECTO

8.4. DESCRIPCION DE LA ZONA DEL PROYECTO

8.4.1.

8.4.2.

8.4.3.

8.4.4.

ASPECTO SOCIAL

(describira las organizaciones sociales existentes en la zona, antecedentes de conflictos
sociales, grado de educacion general, andlisis de mano de obra calificada y no calificada
disponible en la zona del proyeclo, ofros datos necesarios)

ASPECTO ECONOMICO

(describira las cantidad y tipo de comercios de la zona del proyecto como lugares de
alojamiento, comercio de abarrotes, comercio ferretero, restaurantes, estado se servicios
basicos, otros datos necesarios)

ASPECTO FiSICO

(describira la geologia y topografia de la zona, rutas de accesos y estado de los mismos,
tipo de vehiculo para acceso, puntos geograficos criticos en la zona de influencia,
antecedentes de desastres naturales otros datos necesarios).

OTROS ASPECTOS

(incluira todos los aspectos que considere necesarios para una adecuada identificacion
y sustento de los riesgos durante la ejecucion de la obra)

8.5. PROCESAMIENTO

8.5.1.

8563

8.5.6.

IDENTIFICACION DE RIESGOS

(identificara los riesgos tomando como referencia el numeral 7.2 de la directiva N°
12-2017-o0scelcd y guardara concordancia con los aspectos descritos en el literal c).
Aiadira una breve descripcion de los riesgos)

. ANALISIS DE RIESGOS

(se realizara un analisis cualitativo de cada riesgo identificado para valorar su
probabilidad de ocurrencia e impacto en la ejecucion de la obra. El andlisis sera
coherente con lo descrito en el literal a.2).
PLANIFICACION DE RESPUESTA A RIESGOS
(se realizara una descripcion concisa de las acciones de respuesta para evitar, mitigar,
transferir o aceptar cada riesgo identificado.
ASIGNACION DE RIESGOS
(se presentara la justificacion de la asignacion de cada riesgo identificado)

8.6. ANEXOS

(se

presentara los anexos propuestos en la directiva N° 12-2017-osce/cd, que contendré

un resumen de lo desarrollado en el literal d)

Anexo N° 1: formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos.
Anexo N° 2: matriz de probabilidad e impacto segun guia PMBOK.

Anexo N° 3: formato para asignar riesgos.

[ CAPITULO IX:

PLANOS Y LAMINAS

9.1. INDICE DE PLANOS.

9.2. PLANO DE UBICACION GEOGRAFICA Y VIAS DE ACCESO DEL PROYECTO

9.3. PLANOS DE TOPOGRAFIA GEORREFERENCIADO EN COORDENADAS UTM PARA EL
REPLANTEO.

9.4. PLANO PLANTA, PERFILES LONGITUDINALES Y SECCIONES TRANSVERSALES

9.5. PLANO DE DETALLE DE OBRAS DE ARTE (INCLUYE DETALLES CONSTRUCTIVOS)

9.6. PLANO DE OBRAS DE PROTECCION

9.7. PLANO DE DETALLES DE CIMENTACION

9.8. PLANO DE OBRAS DE DRENAJE

9.9. PLANO DE CANTERAS Y PUNTOS DE AGUA

9.10. PLANO DE DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE (DME)

9.11. PLANO DE AFECTACIONES.
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9.12. PLANO DE BOTADEROS DEBIDAMENTE

9.13. PLANO DE CUENCA DE APORTE U

9.14. PLANO DE FAJA MARGINAL DEL RIO O QUEBRADA.

9.15. OTROS PLANOS EN CASO DE SER NECESARIOS (CORTE Y ELEVACIONES,
ESTRUCTURAS (VIGAS, ALIGERADOS, COLUMNAS, ESCALERAS, GRADERIAS, ETC.),
ARQUITECTURA, PLANOS DE CUBIERTAS (INCLUIDAS LAS AZOTEAS), PLANOS DE
CARPINTERIAS Y CERRAJERIAS, PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS,
SANITARIOS, DETALLES, PLANOS DE DRENAJE TANTO SUPERFICIAL Y
SUBTERRANEQ, ZONIFICACION DE CANTERAS Y OTROS)

| CAPITULO X: ANEXOS

% PANEL FOTOGRAFICO CON PRESENCIA DEL PROYECTISTA Y ESPECIALISTAS

4 CONSTANCIA DE SUSTENTACION Y PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

#  AUTORIZACION DE ESTUDIOS PARA LA EJECUCION DE OBRA EN FUENTE NATURAL
DE AGUA (ANA)

%  CERTIFICACION DEL CIRA.

%  CERTIFICACION AMBIENTAL DEL PROYECTO.

%  ACTA DEL PROYECTO APROBADO POR ASAMBLEA GENERAL POR PARTE DE LOS
BENEFICIARIOS (LICENCIA SOCIAL, APROBADO POR LOS BENEFICIARIOS), Y
AVALADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES.

% ACTA DE LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENO O DOCUMENTO SIMILAR, ACTAS DE
CESION DE TERRENOS DE PASES, SERVIDUMBRES DEBIDAMENTE NOTARIADO,
APROBADO EN ASAMBLEA GENERAL, FIRMADA POR LOS PROPIETARIOS, JUNTA
DIRECTIVA DE LA ORGANIZACION DE USUARIOS.

< PLAN DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA.

4 ADJUNTAR DATOS METEREOLOGICOS E HIDROLOGICOS ORIGINALES,

%  ADJUNTAR ENSAYOS DE LABORATORIO DE GEOTECNIA ORIGINALES.

#  ACTA DE LIBRE DISPONIBILIDAD DE CANTERAS Y BOTADEROS PARA ELIMINACION
DE MATERIAL EXCEDENTE (DME).

%  ACTA DE COMPROMISO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO.

< PADRON DE BENEFICIARIOS.

% FICHA DE COMPATIBILIDAD DEL ESTUDIO, A NIVEL DE PERFIL CON EL EXPEDIENTE
TECNICO Y/O FORMATO 08-A DEL INVIERTE.PE.

<  FICHA INVIERTE.PE.

#  OTROS QUE CONSIDERE CONVENIENTE EL PROYECTISTA, O A SOLICITUD DEL
EVALUADOR O DE LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INVERSION
PUBLICA.

8.5.7. DEL CONSULTOR

El consultor asumira la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales prestados
para la elaboracion del Expediente Técnico.

La revisién de los documentos por parte de la Municipalidad Distrital de San Marcos,
durante la evaluacién y elaboracion del Expediente, no exime al consultor de la
responsabilidad final y total del mismo.

En atencion a que el Consultor es el responsable absoluto de los Estudios que realiza,
debera garantizar la calidad del Estudio y responder del trabajo realizado, desde la fecha
de aprobacion del informe Final por parte de la Municipalidad Distrital de San Marcos
hasta el plazo de responsabilidad del ejecutor, de acuerdo a la ley de contrataciones
Articulo 40.- Responsabilidad del contratista (40.3) En los contratos de consultoria para
elaborar los expedientes técnicos de obra, la responsabilidad del contratista por errores,
deficiencias o por vicios ocultos puede ser reclamada por la Entidad por un plazo no
menor de tres (3) ailos después de la conformidad de obra otorgada por la Entidad, por lo
que en caso de ser requerido para cualquier aclaracion o correccion, no podra negar su
concurrencia.
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De acuerdo ley de contrataciones numeral (40.6) En todos los casos, los contratos incluyen una
clausula de no participacion en practicas corruptas, conforme al numeral 32.3 del articulo 32 de 9o

la presente Ley, bajo sancion de nulidad.

De acuerdo al numeral (32.3) Los contratos regulados por la presente norma incluyen
necesariamente y bajo responsabilidad las clausulas referidas a: a) Garantias, b) Solucion de
controversias y c) Resolucion de contrato por incumplimiento, conforme a lo previsto en el
reglamento.

En caso que el proyecto no resulte viable econdmica o socialmente se le realizaré el pago
cuando cumpla los aspectos formales que le compete a la Institucion (saneamiento fisico legal
entre otros).

De acuerdo al numeral de Ley de Contrataciones numeral (50.4) Las sanciones que aplica el
Tribunal de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales
por la misma infraccion, son: Multa, Inhabilitacién temporal, Inhabilitacion definitiva.

8.5.8. NULIDAD DE CONTRATO

De acuerdo al reglamento de la ley de contrataciones (145.1). Cuando la Entidad decida declarar
la nulidad de oficio del contrato por alguna de las causales previstas en el articulo 44 de la Ley,
cursa carta notarial al conlratista adjuntando copia fedateada del documento que declara la
nulidad. Dentro de los treinta (30) dias hébiles siguientes el contratista que no esté de acuerdo
con esta decision, puede someter la controversia a arbitraje, (145.2). Cuando la nulidad se
sustente en las causales previstas en los literales a) y b) del numeral 44.3 del articulo 44 de la
Ley, la Entidad puede realizar el procedimiento previsto en el articulo 167, (145.3). Cuando la
Entidad advierta posibles vicios de nulidad del contrato, corre traslado a las partes para que se
pronuncien en un plazo méaximo de cinco (5) dias habiles.

8.59. PENALIDAD, PENALIDADES Y SANCIONES

o ElI CONSULTOR que incurra en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicara al CONSULTOR una penalidad por cada dia
calendario de retraso, hasta por un monto maximo equivalente al 10% del monto del contrato
vigente, o de ser el caso del item que debio ejecutarse, en concordancia con el articulo 165°
del Reglamento de la Ley de Conlrataciones del Estado.

e Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo la ENTIDAD resolvera el Contrato por
incumplimiento en concordancia con el Articulo 169° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado; cuyo afecto traera consigo la ejecucion de las
retenciones del 10%, sin perjuicio de la indemnizacion por los mayores dafios y perjuicios
irrogados. =

o Las penalidades también se aplicaran por incumplimiento de término y plazos contractuales | = { 3
y otros que establezca la Ley y su Reglamento.

e De acuerdo al Articulo 50.- Infracciones y sanciones administrativas (50.1) El Tribunal de
Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, participantes, postores, contratistas,
subcontratistas y profesionales que se desempefian como residente o supervisor de obra,
cuando corresponda, incluso en los casos a que se refiere el literal a) del articulo 5 de la
presente Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones; (m) Formular fichas técnicas o
estudios de pre inversion o expedientes técnicos con omisiones, deficiencias o informacion
equivocada, o supervisar la ejecucion de obras faltando al deber de velar por la correcta
ejecucion tecnica, econoémica y administrativa de la prestacion, ocasionando perjuicio
economico a las Entidades.

o Nota: *Si de haber una solicitud o necesidad de parte de la entidad para que la ejecucion del
proyecto sea por gestion la entidad solicitara al consultor adecuar el expediente técnico de
acuerdo a la estructura de la entidad que financiara el proyecto.

o *§ide existir observaciones posteriores a la aprobacion del expediente técnico, efectuadas N
por esta u otras entidades, la entidad le solicitara al consultor el consultor debera subsanar Hm
dichas observaciones, en coordinacion con el evaluador y con la Gerencia de Infraestructura qu
de Desarrollo Urbano y Rural ~ GEDUR. ©
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8.5.10. Subcontratacion
El consultor NO podra subcontratar parte del contrato principal conforme a lo establecido en el Art. 29
35° de la Ley de Contrataciones del Estado.

8.5.11. Otras obligaciones
El CONSULTOR no podré transferir parcial, ni totalmente las obligaciones contraidas en el
contrato, producto del presente proceso de seleccion, siendo de su entera responsabilidad la
ejecucion y cumplimiento de las obligaciones establecidas en el mismo.

8.5.12. Confidencialidad
La informacion obtenida por el proyectista dentro del cumplimiento de sus obligaciones, asi como
sus informes y toda clase de documentos que produzca, relacionadas con la ejecucion de su labor,
NO podran ser divulgados por el PROYECTISTA Y TODO EL CONTENIDO TENDRA EL
CARACTER DE DECLARACION JURADA.

8.5.13. Responsabilidad de vicios ocultos
El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos
puede ser reclamada por la Entidad por tres (3) afios después de la conformidad de la consultoria
de obra otorgada por la Entidad.

8.5.14. Propiedad intelectual
Los derechos de la propiedad, derechos de autor y otros derechos de cualquier naturaleza, sobre
todo material producidos bajo las estipulaciones de los Términos de Referencia, seran concedidos
exclusivamente a la Entidad Contratante.

8.5.15. Formula de reajuste
En consideracion al objeto del servicio y en amparo del Art. 38° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, NO se aplicara ninguna formula de reajuste.

8.5.16. Adelantos
La Entidad NO otorgara ningtin tipo de adelantos.

8.5.17. Penalidades aplicables
En caso que el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, se aplicara automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de
conformidad con lo establecido en el articulo 161 y 162 del Reglamento de la Ley de
Conlrataciones del Estado.

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso. La
penalidad se aplica automéaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x Monto
Penalidad Diaria =

F x Plazo en dias

Donde:

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general,
consultorias y ejecucion de obras.

F =0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general y consultorias.
F =0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias, para obras.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debid ejecutarse.
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8.5.18.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora la entidad puede resolver el

contrato por incumplimiento.

Otras penalidades aplicables

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

Otras penalidades

N°

Supuestos de aplicacion de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

En caso el proyectista incumpla con su
obligacion de ejecutar la prestacion con el
personal acreditado o debidamente
sustituido.

(0.5 UIT) del monto

Segin informe de la Sub
Gerencia de Estudios de
Proyectos de Inversion Pablica.

En caso el expediente técnico se encuentre
sin firma y sello de los responsables del
proyecto, se aplicara la penalidad afectada
por cada ocurrencia en que se detecte.

Segun informe de la Sub
Gerencia de Estudios de
Proyectos de Inversion Publica.

Cuando el proyeclista presenta a la entidad
un estudio con informacién que no
corresponde al objeto del confrato o
cuando presenta un estudio incompleto de
manera injustificada, que no permita la
evaluacion correspondiente, se aplicara la
penalidad afectada por cada ocurrencia en
que se detecte.

Segin informe de la Sub
Gerencia de Estudios de
Proyectos de Inversion Publica.

La ausencia de algunos profesionales que
conforma el plantel profesional y técnico en
los trabajos en campo y/o reuniones de
coordinacion convocadas por la Entidad a
través de correo electronico o mediante un
documento simple, al correo o domicilio
consignado para el perfeccionamiento de
contrato, se aplicara la penalidad afectada
por cada oportunidad en que ocurra.

Segln informe de la Sub
Gerencia de Estudios de
Proyectos de Inversion Publica.

Cuando el proyectista no acredite la
colegiatura y habilitacion de los
profesionales para el inicio de su
participacion efectiva en la ejecucion de la
prestacion, tanto para los profesionales
litulados en el Pert como para los titulados
en el extranjero.

Seguin informe de la Sub
Gerencia de Estudios de
Proyectos de Inversion
Publica.

Por presentar el levantamiento de
observaciones al expediente técnico por
primera vez, sin haber levantado las
observaciones realizadas.

Segtn informe de la Sub ~

Gerencia de Estudios de
Proyectos de Inversion Publica.

Por presentar el levantamiento de
observaciones al expediente técnico por
segunda vez, sin haber levantado las
observaciones realizadas.

contractual, por
cada ocurrencia.
2% del  monto
contractual, por
cada ocurrencia.
5% del monto
contractual, por
cada ocurrencia.
(0.5 UIT)  por
ocurrencia.

(0.5 UIT) por cada
dia de retraso en la
presentacion.

5% del  monto
contractual.

5% del monto
contractual.

Segun informe de la Sub
Gerencia de Estudios de
Proyectos de Inversion Publica.
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8.5.19. Domicilio para efectos de la ejecucion contractual
Las partes deben declarar un domicilio para la comunicacion notarial mediante declaracion jurada BT
y un croquis de ubicacion ylo cualquier medio sustentatorio de residencia o domicilio juridico.
También debera consignar un correo electronico activo y un nimero telefonico para la
comunicacion simple.

8.5.20. Notificacion de observaciones al expediente técnico
La Municipalidad Distrital de San Marcos, mediante la Sub Gerencia de Estudios de Proyectos de
Inversion Pablica, comunicara al consultor via correo electronico, que se apersone a recabar las
observaciones que resulten del a evaluacion del Expediente Técnico, brindando al consultor un
plazo méximo de un (01) dia calendario para recabar las observaciones, pasado este plazo sin
que el consultor se apersone, se computara como penalidad por mora en la prestacion del servicio.

8.6. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

8.6.1. Especialidad y categoria del consultor.
El consultor de obra debe contar con inscripcion vigente en el RNP en la especialidad de
CONSULTORIA EN OBRAS DE REPRESAS, IRRIGACIONES Y AFINES, categoria “B” o
superior.

8.6.2. Consideraciones de los consorciados

De conformidad con el numeral 49.5 del Reglamento de la ley de contrataciones del estado, el
ntimero maximo de consorciados es de dos (02) integrantes

El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado, es mayor al 30%, el porcentaje que
acredite la experiencia sera mayor al 30%.

8.6.3. Del personal:

FORMACION ACADEMICA
Cargo PROFESION Experiencia
Profesional que cuente con dos (02) afios de colegiado.
Experiencia efectiva minima de veinticuatro (24)

Ingeniero Civil meses como jefe de :
: ; proyecto, en la elaboracion de
Jefe de proyeiia yI(j\Ingenllero estudios de expedientes técnicos iguales y/o similares
Jueog al objeto de convocaloria, que se computa desde la
colegiatura. (Ver Nota 4)
Profesional que cuente con dos (02) afios de colegiado.
Experiencia efectiva minima de seis (6) meses como
Especialista en Ingeniero Civil especialista en Hidrologia e Hidraulica en la elaboracion
Hidréulica e ylo Ingeniero de estudios de pre inversion ylo expedientes técnicos
Hidrologia Agricola expedientes técnicos iguales y/o similares al objeto de
convocatoria, que se computa desde la colegiatura.
(Ver Nota 4)

Profesional que cuente con dos (02) afios de colegiado
Experiencia efectiva minima de doce (12) meses como
especialista en estructuras en la elaboracion de
Ingeniero Civil | estudios de pre inversion ylo expedientes técnicos
expedientes técnicos iguales ylo similares al objeto de
convocatoria, que se computa desde la colegiatura.
(Ver Nota 4)

Especialista en
Estructuras

Nota 1: Los requisitos de los profesionales clave se sustentan en los siguientes documentos normativos:
Ley N.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N.° 16053, Autorizando a los
colegios de Arquitectos del Per y al colegio de Ingenieros del Per(i para supervisar a los profesionales de
Arquitectura e Ingenieria de la Reptblica; Ley N.° 28858, Ley que complementa la Ley N.° 16053, Ley que
autoriza a los Colegios de Arquitectos del Perti y al Colegio de Ingenieros del Per( para supervisar a los
profesionales de arquitectura e ingenieria de la Republica y su Reglamento aprobado mediante Decreto
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Supremo N.° 016-2008-VIVIENDA, y el Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con Decreto
Supremo N.° 011-2006-VIVIENDA y sus actualizaciones. %

Nota 2: Se verificara en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria
- SUNEDU a través del siguiente link:

https://enlinea.su100nedu.gob. pel.
De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo.

La colegiatura y habilitacién se requerira para el inicio de su participacion efectiva en la ejecucion de la
prestacion.

Nota 3: Documentos para la acreditacion del cargo desempefiado: La Entidad debe valorar de manera
integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia, se debe validar la experiencia si las
actividades que realizo el profesional corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido,
desarrollados en el sector pblico o privado.

Nota 4: Definicion de obras similares: Se consideran servicios de consultoria de obra similares a la
elaboracion de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de proyectos a los siguientes: Construccion
ylo reconstruccion yfo ampliacion y/o mejoramiento y/o creacion y/o rehabilitacion (o la combinacion de
estos) como muros de contencion, defensas riberefias, enrocados, muro de gaviones, descolmatacion de
rios y quebradas, muros marginales, diques marginales, obras de proteccion de riberas de rios.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la capacidad técnica y profesional sera verificada por
el organo encargado de las contrataciones para la suscripcion del confrato, debiendo presentar los
siguientes documentos:

1. De la formacion académica:
Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel profesional clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional
de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de
Educacion Superior Universitaria - SUNEDU.

1. Acofaciones:

i) La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion.

ii) La colegiatura y habilitacion de los profesionales seran acreditados por el conlralista para el
inicio de su participacion efectiva en la ejecucion de la prestacion, tanto para los profesionales
titulados en el Per(l como para los titulados en el extranjero, los cuales deberan ser presentados
por el contratista a la Sub Gerencia de Estudios de Proyectos de Inversion Piblica, sin
requerimiento alguno por parte de la Entidad.

2. De la experiencia minima:
(i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier ofra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
profesional clave propuesto. Ello sin perjuicio de que, ante dudas relacionadas con la veracidad o
exaclitud de la informacién contenida en los documentos presentados, la entidad realice la
fiscalizacion respectiva.

Acotaciones:

i. Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.
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ii. En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

iii. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

iv. Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25)
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

v. Asimismo, la Entidad valorara de manera integral los documentos presentados para acreditar
dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

8.6.4. Experiencia del Postor de Consultoria de Obra en la Especialidad.

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente UNA (01) VEZ el valor
referencial de la contratacion, por la contratacion de servicios de consultoria de obras iguales o
similares al objeto de la convocatoria, durante diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion del comprobante de pago, segiin corresponda.

Definicion de obras similares: Se consideran servicios de consultoria de obra similares a la
elaboracion de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de proyectos a los siguientes:
Construccion y/o reconstruccion y/o ampliacion y/o mejoramiento y/o creacion y/o rehabilitacion (o
la combinacion de estos) como muros de contencion, defensas riberefias, enrocados, muro de
gaviones, descolmatacion de rios y quebradas, muros marginales, diques marginales, obras de
proteccion de riberas de rios.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u
ordenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes
de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con Voucher de depdsito,
nota de abono, reportes de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por la Entidad del
Sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de
pago.

Il REQUISITOS DE CALIFICACION.
3.1 CAPACITACION TECNICA PROFESIONAL.
Calificacion del personal clave

a)

2 Jr. Progreso N° 332

Formacion académica

Requisitos
1) Jefe de Proyecto

Ingeniero Civil y/o Ingeniero Agricola

2) Especialista en Hidrologia e Hidraulica
Ingeniero Civil y/o Ingeniero Agricola

3) Especialista en Estructuras
Ingeniero Civil

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del articulo 139 del reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Pégina17

(M /’/ﬂju //« 7/

- = ALCALDE




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°42-2025-MDSM/CS - 1 BASES INTEGRADAS

FUNCIONES DEL PERSONAL CLAVE:
JEFE DE PROYECTO:

Responsabilidades Basicas

- Sera quien lidere, coordine y organice las actividades de equipo técnico profesionales de la
consultoria.

- Representar al equipo técnico Profesional de la consultoria en las actividades relacionadas
al desarrollo del servicio.

- Coordinar con los responsables de las diversas entidades involucradas en la buena marcha
del proyecto.

- Vela por el cumplimiento de las normas, directivas y reglamentos aplicables a la consultoria
y a sus productos.

- Liderar, coordinar y organizar las actividades para la elaboracion del expediente técnico de
obra y equipamiento; de acuerdo a las normas del RNE, y demas que sean aplicables,
velando por el adecuado sustento de todas las documentaciones ante el supervisor del
estudio.

- Gestionar los documentos relacionados a la emision de opiniones y aprobacion de la
propuesta técnica ante las instituciones competentes.

- Estructurar y consolidar el expediente técnico.

- Sustentar el anteproyecto y expediente en las reuniones de evaluacion con las entidades
competentes.

- Coordinar el trabajo del equipo profesional supervisa el trabajo en equipo.

- Coordinar la realizacion del planteamiento técnico con todas las especialidades.

- Firmar todos los documentos que se generen en la consultoria, siendo responsable del
contenido técnico.

- Supervisa y coordina el desarrollo de los estudios basicos necesarios para la consultoria.

- Coordinar y supervisar la elaboracion del estudio de riesgos de acuerdo a la directiva N° 012-
2017-OSCE/CD-GESTION DE RIESGO ENLA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE
OBRAS.

- Otras tareas y acciones que desprendan de sus funciones.

ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA E HIDRAULICA.
Responsabilidades Basicas

- Responsable del disefio hidraulico hidrologico (superficial y fluvial) de los diferentes
componentes del proyecto.

- Convocar a reuniones de coordinacion y de trabajo con los integrantes del equipo técnico de
formulacion.

- Encargado de la elaboracion de planos de estructuras las cuales seran firmados por el
especialista.

- Visara y sellaré todas las paginas de los informes de avance del estudio, del informe final,
planos Anexos, etc., que le competen.

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
Responsabilidades Basicas

- Responsable del disefio de estructuras en el proyecto.

- Convocar a reuniones de coordinacion y de trabajo con los integrantes del equipo técnico de
formulacion.

- Encargado de la elaboracion de planos de estructuras las cuales seran firmados por el
especialista.

- Visara y sellaré todas las paginas de los informes de avance del estudio, del informe final,
planos Anexos, efc., que le competen.
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b)
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Experiencia del Personal Clave
Requisitos
FORMACION ACADEMICA
Cargo PROFESION Experiencia
Profesional que cuente con dos (02) afios de colegiado.
Ingeniero Civil Experiencia efectiva minima de veinticuatro (24) meses
Jefe de 76 INGoriar como jefe de proyecto, en la elaboracion de estudios de
proyecto y i rsiJc alh expedientes técnicos iguales y/o similares al objeto de
g convocaloria, que se computa desde la colegiatura. (Ver
Nota 4)
Profesional que cuente con dos (02) afios de colegiado.
Especialista Experiencia efecljva minima de seis (6) meses como
S Ingeniero Civil | especialista en Hidrologia e Hidraulica en la elaborapién
biraileas ylo Ingeniero | de estudios de pre inversion ylo expedientes tecnicos
Hidrologia Agricola expedientes técnicos iguales y/o similares al objeto de
convocatoria, que se computa desde la colegiatura.
(Ver Nota 4)
Profesional que cuente con dos (02) afios de colegiado
Experiencia efectiva minima de doce (12) meses como
Especialista especialista en estructuras en la elaboracion de estudios
en Ingeniero Civil | de pre inversion ylo expedientes técnicos expedientes
Estructuras técnicos iguales y/o similares al objeto de convocatoria,
que se computa desde la colegiatura,
(Ver Nota 4)

Nota 1: Los requisitos de los profesionales clave se sustentan en los siguientes documentos
normativos: Ley N° 30225, Ley de Confrataciones del Estado y su Reglamento; Ley N° 16053,
Autorizando a los colegios de Arquitectos del Per y al colegio de Ingenieros del Per para supervisar
a los profesionales de Arquitectura e Ingenieria de la Replblica; Ley N° 28858, Ley que
complementa la Ley N° 16053, Ley que autoriza a los Colegios de Arquitectos del Per y al Colegio
de Ingenieros del Per( para supervisar a los profesionales de arquitectura e ingenieria de la
Reptblica y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 016-2008-VIVIENDA, y el
Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado con Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA y
sus actualizaciones.

Nota 2: Se verificara en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior
Universitaria - SUNEDU a fravés del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob. pe/.

De no encontrarse inscrito, presentar la copia del diploma respectivo.

La colegiatura y habilitacion se requerira para el inicio de su participacion efectiva en la ejecucion de
la prestacion.

Nota 3: Documentos para la acreditacion del cargo desempefiado: La Entidad debe valorar de
manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia, se debe validar la
experiencia si las actividades que realizo el profesional corresponden con la funcion propia del cargo
o puesto requerido, desarrollados en el sector puiblico o privado.

Nota 4: Definicion de obras similares: Se consideran servicios de consultoria de obra similares a la
elaboracion de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de proyectos a los siguientes:
Construccion y/o reconstruccion y/o ampliacion y/o mejoramiento y/o creacion y/o rehabilitacion (o
la combinacion de estos) como muros de contencion, defensas riberefias, enrocados, muro de
gaviones, descolmatacion de rios y quebradas, muros marginales, diques marginales, obras de
proteccion de riberas de rios.
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Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la capacidad técnica y profesional sera
verificada por el érgano encargado de las contrataciones para la suscripcion del contrato, debiendo
presentar los siguientes documentos:

1. De la formacién académica:

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel profesional clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional
de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de
Educacion Superior Universitaria - SUNEDU,

Acotaciones:

iii) La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera

profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion.
La colegiatura y habilitacion de los profesionales seran acreditados por el contratista para el
inicio de su participacion efectiva en la ejecucion de la prestacion, tanto para los profesionales
titulados en el Peril como para los titulados en el extranjero, los cuales deberan ser
presentados por el contratista a la Sub Gerencia de Estudios de Proyectos de Inversion
Publica, sin requerimiento alguno por parte de la Entidad.

=

2. De la experiencia minima:
(i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados
o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal profesional clave propuesto. Ello sin perjuicio de que, ante dudas relacionadas con
la veracidad o exactitud de la informacién contenida en los documentos presentados, la entidad
realice la fiscalizacion respectiva.

Acotaciones:

i. Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

ii. En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

li. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado.

iv. Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

v. Asimismo, la Entidad valorara de manera integral los documentos presentados para acreditar
dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion
del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificacion,
se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el profesional corresponden con la
funcion propia del cargo o puesto requerido.

¢) Equipamiento Estratégico
Requisitos

ITEM EQUIPOS

1 Estacion Total y Kit de accesorios
2 GPS Navegador

3 Computadora portatil
4
5

Impresora Multifuncional
Impresora Plotter
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[ 6 [ Camioneta Pick Up 4x4 | 01 |

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139
del reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

3.2. Experiencia del Postor en la Especialidad.
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente UNA (01) VEZ el valor
referencial de la contratacion, por la contratacion de servicios de consultoria de obras iguales o
similares al objeto de la convocatoria, durante diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion del comprobante de pago, seg(in corresponda.

Definicion de obras similares: Se consideran servicios de consultoria de obra similares a la
elaboracion de expedientes técnicos y/o estudios definitivos de proyectos a los siguientes:
Construceion y/o reconstruccion y/o ampliacion y/o mejoramiento y/o creacion y/o rehabilitacion (o
la combinacion de estos) como muros de contencion, defensas riberefias, enrocados, muro de
gaviones, descolmatacion de rios y quebradas, muros marginales, diques marginales, obras de
proteccion de riberas de rios.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u
ordenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i) comprobantes
de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con Voucher de depdsito,
nota de abono, reportes de estado de cuenta, cualquier ofro documento emitido por la Entidad del
Sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de
pago.

San Marcos, Noviembre del 2024.

Pa’ginaz 1

8 Jr. Progreso N° 332

(Mattie /}///u.}'/" .

ALCALDE

Al Cambio
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

70 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
DOS (2) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION,
por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares
al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la
fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha
de la conformidad o emision del comprobante de pago, segun
corresponda.

Acreditacién:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidacién del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'®.

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >=[2] veces el valor
referencial:
70 puntos

M >=[1.5] veces el valor
referencial y < [2] veces el
valor referencial:

60 puntos

M > [1] vez el valor referencial
y <[1.5] veces el valor

referencial:
Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del 50 puntos
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo Il de la presente seccién de las bases resultan aplicables para
el presente factor.
B. METODOLOGIA PROPUESTA 30 puntos

Evaluacién:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

I PLAN DE TRABAJO

I. CRONOGRAMA DE EJECUCION

M. META: Planear metas para el logro de la ejecucion del servicio
de consultoria de obra

V. ACTIVIDAD: Actividades para la ejecucion de la consultoria
4.1. Actividades a realizar

4.1.1. Responsabilidades y Actividades de cada Especialidad.

4.1.2. Contenido Bésico de cada Estudio.

V. INDICADOR: Medicién de cumplimiento de la actividad y
designacion de responsabilidades.

El postor desarrollard las conclusiones de manera general a la
consultoria a ejecutar

Desarrolla la metodologia
gue sustenta la oferta
30 puntos

No desarrolla la metodologia
gue sustente la oferta
0 puntos

16

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.

o/
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

Acreditacién:

metodologia propuesta.

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacién elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor.
Acreditacién:

Se acreditard mediante el documento que contiene la oferta
econdémica (Anexo N° 6).

La evaluacioén consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las deméas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Om x PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta més baja
PMP = Puntaje méximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°42-2025-MDSM/CS - 1 BASES INTEGRADAS

CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio legal en [......... 1, representada [o1o] ol ], identificado con DNI N° [......... 1Ly
de otra parte [................. .., con RUC N° [.....cccoeeeee. ], con domicilio legal en
[, ] mscrlta en Ia Ficha N° [, ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............cocoviiiiiiceennneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudic6 la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGOY

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiqguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

17

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.

o/
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacién

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA

QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”
Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.
Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS®®

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........ J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE

LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?®, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

18
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N

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacién(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
gue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgdndole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
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EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo méaximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el dltimo péarrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervisién de obra, se debe reemplazar el Ultimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =
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Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucion del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATOQ].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
obligacién de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 | Si como consecuencia de verificar el | [[INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.

4 En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segun informe del
las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL
sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A
193 del Reglamento. 2° residente de obra, | CARGO DE LA

segun lo dispuesto en | SUPERVISION  DEL
el literal b) del numeral | CONTRATOQO].
193.10 del articulo 193
del Reglamento.
(...)
Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

20 En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.

0/
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Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS#*

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven

2L De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

@
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mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [iecicveeeiieesnineeninens |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?.

2 para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

©/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL

Numero del documento

DOCUMENTO

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del

RUC

%

Descripcion de las

integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Numero del contrato
CONTRATO

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Supervision

Elaboracion de elal()jc?r;iién Supervision
Objeto del contrato Expediente del dp b
Técnico e e Obra
Expediente
Técnico

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE

Denominacion del proyecto

TECNICO

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

@
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APLICACION DE

PENAL IDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA _
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?3 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacidon dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

23 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?4 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciéon o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?5 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?26 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

24 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

25 |pidem.

26 pidem.
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1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,

4.

de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.
Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcidn, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccién en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccoevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CoNsORCIADO 1] [%]2
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4o
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100972

27 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
28 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

29 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

O/
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econdmica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".
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Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / " MONTO
e e OBJETODEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1\ oo | ypogTees | TIPODECAMBIO | L) oo x
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA -
PAGO . ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

30

31

32

33

34

35

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / o MONTO
\e CLIENTE OBJETODEL | ' uppopaNTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1\ ena | yporTeas | TIPO DE CAMBIO |y cripan
CONTRATO CcP DE SER EL DE: VENTA "
PAGO . ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°42-2025-MDSM/CS - 1 BASES INTEGRADAS

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccion segun relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacidn, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




