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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, seguin
s Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda, y por los
L]
proveedores.
| rtant la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 mportante para la Entida encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamaiio de Letra . i
9 : Para el encabezado y pie de pdagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafo 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021, setiembre y

octubre 2022
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisiéon de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.

* [SEGUNDO MEMBROY ™
TITULAR

PRESIDENTE
AR

Comitg de Seleccion/ 2
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)

PRESIDENTE
TITULAR

Comité de Seleccio

~




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR - SAN MIGUEL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 13-2023-MPLM-SM/CS-1 BASES INTEGRADAS

CAPITULO | ,
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

{ respecto del contenido de un

o pueden formularse consultas ,i." e
Jnes que se formulen sobre el p

ologacion aprobada. Las consulfas
a

e

=z \ Comité de Seleccidn / :
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1.5.

1.6.

1.7.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informaciéon declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacién de items.
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las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguin
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

1.8. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién
por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

1.9. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la seccidn especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS
La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para

la ejecucién de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realizage=manera electronica a través del SEACI
: ado por-elpostor al momento de realizar su insgf
permanente\seguimiento de las notificaciof
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1.11.

1.12.

1.13.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomaré en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econdmicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
seguln corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificaciéon de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

~
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] CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION
2.1. RECURSO DE APELACION

2.2.

PRESIDENTE

A
omite de Seleccian/ 2

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccidon segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a méas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segln corresponda.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

~
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, seglin corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo

~
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realizacion automética en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con més de una clasificacién de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e

insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido

fl
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el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indigue en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacién de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debio ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)

PRESIDENTE
TITULAR

Comité de Seleccia
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MAR

RUC Ne° 20189212195

Domicilio legal Ayacucho Cuadra Municipal Nro. 103 — San Miguel — La
Mar — Ayacucho

Teléfono: 066-324114

Correo abastecimientol.mlsm@gmail.com

electronico:

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacidén de la ejecucién de la obra
del IOARR: "REPARACION DE DRENAJE TRANSVERSAL; EN EL (LA) VIAS VECINALES
ENTRE HUAYLLACA Y PALLCAPUNCO, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA LA MAR,
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"

1.3. VALOR REFERENCIAL*
El valor referencial asciende a S/ 713,820.34 (Setecientos trece mil ochocientos veinte y

34/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de MARZO.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/713,820.34 S/ 642,438.31 S/ 785,202.37

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

¢ Sidurante la fase de actuaciones preparatorias, las Entidades advierten que es posible la participacién
de ejecutores de obras que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, debe tomarse en cuenta la regulacion de la Cuarta
Disposicion Complementaria Final del Reglamento.

De conformidad con lo sefialado en el numeral 2 de la citada Disposicion Complementaria Final, en
las bases se debe establecer ademas del valor referencial, los limites de este, con y sin IGV, tal como
se indica a continuacion:

Valor Referencial Limite Inferior Limite Superior
(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV
S/ 713,820.34 S/ 642,438.31 S/ 544,439.25 S/ 785,202.37 S/ 665425.74

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

_~Efmeqto del valor referencial indicado en esta seccion dgAasiha "““—e.__o\ diferir del monto del valor referencial cefis
d'fichq del procedimiento en el SEACE. No obstayfied 3 _us-, tradiccion entre estos montos, primara £l rie
éncial indicado en las bases aprobadas.

PRESIDENTE \'"
DeLacuerda g

, Ianto, €505 limites
Jite inferior tiene méas de dos (2 decimalel§Zsg Uirents s
yior, se considera el valor del segundo decitgal i AL
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Documento y fecha de aprobacion del . FORMATO N° 02 — SOLICITUD DE APROBACION
expediente de contratacion *  DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION 21/09/2023
Documento y fecha de aprobacion del . RESOLUCION DE ALCALDIA N° 383-2023-MPLM-
expediente técnico " SMI/A, DE FECHA 7/06/2023

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS ORDINARIOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de SESENTA (60) DIAS
CALENDARIOS dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacién y en el expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o d|g|tal segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . CAJA DE LA ENTIDAD

Recoger en : UNIDAD DE ABSTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES
Costo de bases : Impresa: S/ 5.00 SOLES

Costo del expediente . Impreso: S/ 250.00 SOLES

técnico Digital: S/ 10.00 SOLES

Las bases y el expediente técnico se entregan mmedlatamente despues de realizado el pago
}rrespondlente Excepuonalmente el 4600 SER
V°B® \o\

_. PRESIDENTE
Q nip,nyrtante
Comitg de Selessian
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1.11.

1.12.

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

BASE LEGAL

- Decreto Legislativo N° 1440 — Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2023

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF que Aprueba el TUO de la Ley N° 30225 — Ley de
Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 - Ley de
Contrataciones del Estado, modificado por Decretos Supremos N° 377-2019-EF, N° 168-
2020- EF, N° 250-2020-EF y N° 162-2021-EF.

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que Aprueba el TUO de la Ley N° 27444 — Ley del
Procedimiento Administrativo General.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la
Informacién Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

- Directivas y Opiniones del OSCE.

- Cdadigo Civil.

- Cualquier otra disposicién legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria,
gue no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

- [ SEGUNDO MIEMBRO\ ™
TITULAR

~
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, seguin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
e=seeeion. (Anexo N° 3) ~
\

SEGUNDO MIEMBROY ™
) TITULAR
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin vy las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacién de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”

gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciéon en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefa empresa (Anexo N°11).

Importante para la Entidad

= En caso el organo encargado de
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establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneraciéon del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la Declaracion
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la exoneraciéon del IGV.
(Anexo N° 7)

= En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao,
cuyo valor referencial del procedimiento de seleccion no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00), consignar el siguiente literal:

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region, pueden presentar
la solicitud de bonificacion por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao,
segln Anexo N° 8.

Advertencia

El érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segln corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admisién de la oferta”, “Requisitos de calificacién” y “Factores de evaluacion’.

Importante para la Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso de procedimientos de seleccién cuyo valor estimado sea
igual o menor a cincuenta (50) UIT:

2.1. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacién y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : 00-408-000017
Banco : BANCO DE LA NACION
N° CcCI® : 018-408-000408000017-59

2.2. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

c) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el

ndmero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

Copla de la vigencia del poder

En e transferencia interbancaria,
N \5‘4 N M Guf\,
'H_n—'“’
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Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y ).

f)  Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

g) Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicaciéon ™. (Anexo N°12)

h) Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNP2,

i) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

)  Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

k) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

)  Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), I) y m).

m) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios®:.

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

0) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

p) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU,

gq) Copiade (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestibn Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
gue emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

19 para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

" Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

PRESIDENTE
) [® TrERtid
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En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia so6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afos
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias

empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera

mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo

a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

Comita da Seleceion

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Per(i aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru deben estar Iegallzados por los funC|onar|os consulares peruanos
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e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD, SITO EN
LA PLAZA PRINCIPAL — CUADRA MUNICIPAL N.° 103, SAN MIGUEL.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Importante para la Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y
para materiales e insumos:

2.4. ADELANTOS!
2.4.1. ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara un (1) adelantos directos por el 10% DEL MONTO DEL CONTRATO
ORIGINAL del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) dias siguientes a
la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos!” mediante carta
fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar
el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la
solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.4.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de siete (7) dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de sesenta (60) dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos'® mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

2.5. VALORIZACIONES

16 Sjla Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en

los articulos 181 y 182 del Reglamento.

17 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo |dent|csta la amortlza0|on total del adelanto otorgado Cuando eI

_—plaze=de ejecumon contractual sea menor a tres (3) me [ s
Slem preyue cubra la fecha prevista para la amortizacjs Ary-total de d,ento otorgado.

3ry & gatahtia dabe'ser emitida por idéntico monto y un

rmidad con el articulo 153 del Reglamento, ¢
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El periodo de valorizacion sera MENSUAL

Importante

e Cuando el periodo de valorizacidn establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™®.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

2.6. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo 15 DIAS
CALENDARIOS dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la
liquidacién. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago
respectivo.
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publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, d_e_bien_do
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulaciéon por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacién y en la ejecucion de la obra.

Municipalidad Provincial de

AR

VRAEM - AYACUCHO

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

TERMINOS DE REFERENCIA
1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL PROYECTO
2. DENOMINACION DE LA INTERVENCION:
“REPARACION DE DRENAJE TRANSVERSAL; EN EL(LA) VIAS VECINALES ENTRE HUAYLLACA
Y PALLCCAPUNCO, DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA LA MAR, DEPARTAMENTO
AYACUCHO" - C.U.I N° 2596525
3. OBJETIVO:

El objetivo que se promueve con el presente proyecto:

v Es de ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE HUAYLLACA y PALLCCAPUNCO.

4. FINALIDAD PUBLICA

La Entidad tiene por objetivo ejecutar la obra que se encuentra alineado con los objetivos
stitucionales.

5.1 LOCALIZACION DE LA OBRA

Ubicacion Politica

Localidad : Huayllaca y Pallcapunco
Distrito : San Miguel

Provincia :LaMar

Departamento  : Ayacucho

Region : Ayacucho

Ubicacion Geografica:

El proyecto se encuentra en el distrito de San Miguel en la Provincia de La Mar, que
geograficamente se ubica dentro de las coordenadas:

UTM : 609489.05E  8561321.45N

Se ubica a los 2,958.00 msnm, comprende un relieve diferenciado, con topografia
accidentada, con pequefias quebradas a su alrededor, del DISTRITO SAN MIGUEL.

Ubicacion de carretera:

e Baben a rehabilitar N° 01 : 609895.62E  8561340.76 N

Plaza Principal- Cuadra Municipal N° 103°
ban Miguel- La Mar- Ayacucho
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LA MAR

VRAEM - AYACUCHO

o Altitud del badén - 2,816 msnm
e Carretera : Huayllaca y Pallccapunco

5.2 VIAS DE ACCESO

Alazona del proyecto, se accede desde la ciudad de lima - Ayacucho el lugar del proyecto
de la siguiente manera:

TIEMPO

DESDE HASTA TIPO DE ViA ESTADO
(HORA/MIN)
Lima Ayacucho 00:35 Aérea
Carretera
Lima Ayacucho 8:00 asfaltada Bueno
Carretera
Ayacucho Tambo 1.40 asfaltada Bueno
San Miguel Carretera
Tambo Huayllaca 0.30 asfaltada Bueno

5.3 BENEFICIARIOS DEL PROYECTO:

Los beneficiarios directos son los habitantes de las comunidades de HUAYLLACA Y
PALLCCAPUNCO que tienen como actividad principal la agricultura, los principales
cultivos de frutales, etc., son los cultivos potenciales y que puedan generar mayores
ingresos para las familias por ello es muy importante tener una via para poder movilizarse
y traslado de los productos como también tener una bueno comunicacion con los pueblos
vecines y capital.

6. EXPEDIENTE TECNICO:

El Expediente Técnico fue aprobado con Resolucion de Alcaldia N° 383-2023-MPLM-SM/A de fecha
07.06.2023.

7. ANTECEDENTES

La Municipalidad Provincial de La Mar, tiene entre sus funciones formular, proponer, ejecutar
y evaluar los planes de acondicionamiento territorial en concordancia con las necesidades del
desarrollo local. En este contexto, han sido afectados por el huayco producto de lluvias
intensas dejando un destrozo de la via principal han quedado evidenciados de acuerdo del
informe del personal de defensa civil del distrito de san miguel, a través de evaluacion rapida
de ficha EDAN PERU con cadigo de SINPAD 165835, donde muestra los dafios de Ias lluvias
intensas que ocasiono la crecida y desborde de rios registrado el dia 09 de Marzo de 2023
que ha ocasionado dafos, como ha sido dafiado por el deslizamiento de tierras (talud) y la
caida de huaycos en las obras de arte como drenaje transversal de baden y alcantarillado
producto por las lluvias intensas.

Plaza Principal- Cuadra Municipal N° 103°
Ban Miguel- La Mar- Ayacucho

A muntiamar anh pge

Ing. Edwin Navarro Torres - Alcalde
alcaldia @munitamar.gob.pe
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8. PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucion del proyecto es de sesenta (60) dias calendarios, el mismo que esta
aprobado en el Expediente Técnico segin cronograma, el mismo que estara sujeto a lo
indicado en el Art. 176° del RLCE.

9. MODALIDAD Y SISTEMA DE CONTRATACION:
A SUMA ALZADA

10. VALOR REFERENCIAL:
El valor referencial ha sido actualizado con precios vigentes al mes de junio del 2023 e incluye
todos los gastos generales, utilidad e impuestos de ley y es la suma de S/. 713,820.34 Soles
(Setecientos Trece Mil Ochocientos Veinte y 34/100 Soles), indicando que dentro del

desagregado del presupuesto esta previsto los gastos por tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas, seguridad en el trabajo y los costos laborales conforme a la legislacion

vigente.

Item Descripcién Und. | Metrado Precio (S/.) | Parcial (S/.)

01 OBRAS PRELIMINARES 8,652.52
et |, s e ENTIFIGACION DELAXERADE und 100 112052 1,129.52
01.02 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA GLB 1.00 7,523.00 7,523.00
02 TRABAJOS PRELIMINARES 44,250.00
0201 MXSL\J/IHI\]%%SN Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y | o 1.00 9,550.00 9,550.00
02.02 FLETE TERRESTRE AYACUCHO - HUAYLLACA GLB 1.00| 34,700.00 34,700.00
0% BES)NAJE TRANSVERSAL BADEN A REHABILITAR (02 226.366.92
03.01 TRABAJO PRELIMINAR 2.237.88
03.01.01 LIMPIEZA TERRENO MANUAL m2 312.56 1.62 506.35
03.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 31255 5.54 1,731.53
03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 15,963.29
03.02.01 REMOCION DE BADEN DESTRUIDO m3 31.26 50.81 1,588.32
03.02.02 EXCAVACION PARA ESTRUCTURA m3 140.58 33.23 4,671.47
03.02.03 PERFILADO Y COMPACTADO EN ZONA DE CORTE | m2 31255 13.62 4,256.93
03.02.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | m3 100.59 33.86 3,405.98
03.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 89.07 22.91 2,040.59
03.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 205,431.34
03.03.01 CONCRETO CICLOPEO FC= 175 KG/CM2 +30% PM m3 221.14 694.40 153,559.62
03.03.02 CONCRETO EN BADEN F'C=175 KG/CM2 m3 63.16 578.33 36,527.32
03.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL. m2 341.29 44.96 15,344.40
03.04 JUNTAS 2,734 .41
03.04.01 JUNTAS ASFALTICAS m 73.77 2953 2,178.43
03.04.02 ACCESORIOS ML 52.50 10.59 555.98
- gg&;:gﬁ&?givrfg)s& ALCANTARILLADO A 224.074.67
04.01 TRABAJO PRELIMINAR 2,368.96
04.01.01 LIMPIEZA TERRENO MANUAL m2 342.08 1.62 554.17
04.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m 301.46 6.02 1,814.79
04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 50,219.91
04.02.01 REMOCION DE ALCANTARILLADO DESTRUIDO m3 20.03 651.34 13,046.34
04.02.02 EXCAVACION MANUAL m3 391.71 31.37 12,287.94
04.02.03 PERFILADO Y COMPACTADO m2 188.40 31.63 5,959.09
04.02.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO | m3 162.47 43.72 7,103.19
04.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 430.88 27.44 11,823.35

A R T A S T R D D R R R e s g RS [
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laza Principal- Cuadra Municipal N° 103 Ing Edwin Navarro Torres - Alcalde

ban Miguel- La Mar- Ayacucho

alcaldia @munilamar.gob.pe
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04.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 40,115.77
04.03.01 CONCRETO FC=140 KG/CM2 PARA SOLADO m3 13.00 505.24 6,568.12
00302, oCﬂf;lﬁRETO FC= 140 KG/CM2 PARA EMBOQUILLADO | pragn 15 10,521.35
04.03.03 CONCRETO CICLOPEO FC= 175 KG/CM2 +30% PM m3 33.16 694.40 23,026.30
04.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 116,536.17
04.0401| ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 309.19 64.63 19,982.95
04.04.02 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 80.44 679.18 54,633.24
04.04.03 ACERO f'c=4200 kg/cm2 kg 448342 9.35 41,919.98
04.05 REBOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 2.506.17
04.05.01 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES m2 90.15 27.80 2,506.17
04.06 36%UMINISTRO Y INSTALACION DE ALCANTARILLA MTC 11 149,60
04.06.01 MTGSl;gA“INISTRO Y INSTALACION DE ALCANTARILLA ML 22.00 506.80 11,149.60
04.07 PINTURA 1.178.09
04.07.01 PINTURA DE ALCANTARILLA m2 806.91 1.46 1,178.09
05 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 18,149.42
05.01 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL GLB 1.00 8,454 50 8,454.50
05.02 EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA GLB 1.00 4,040.06 4,040.06
05.03 SENALIZACION DE SEGURIDAD GLB 1.00 4,245 40 4,245 40
RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS

05.04 CONTRA COVID-19 GLB 1.00 1,409.46 1,409.46

COSTO DIRECTO 521,493.53

GASTOS GENERALES(10%) 52,149.35

UTILIDAD(6%) 31,289.61

SUB TOTAL 604,932.49

1.G.V.(18%) 108,887.85

TOTAL 713,820.34

11. DESCRIPCION DE METAS DEL PROYECTO:

Las metas propuestas que han sido afectados por la causa de lluvias intensas, se detallan a
continuacion:

< Tramo = 01. Drenaje transversal baden a rehabilitacion ubicado en la coordinadas UTM:
609895.62E; 8561340.76N, al 60992.87E; 8561348.07N, que ha sido destruido por el huayco
producto lluvias intensas.

% Tramo = 02 Drenaje transversal Alcantarillado a rehabilitacion en tramo afectados en la
coordinada UTM: 609760.79E; 8561729.53N, al 609759.06E; 8561735.64 que ha sido destruido
por el huayco producto lluvias intensas.

< Tramo = 03 Drenaje transversal Alcantarillado a rehabilitacion en tramo afectados en la
coordinada UTM: 609489.05E; 8561321.45N, al 609484.76E; 8561316.33N que ha sido
destruido por el huayco producto lluvias intensas.

% Tramo = 04. Drenaje transversal baden a rehabilitacion ubicado en la coordinadas UTM:
609478.97E; 8561232.63N, al 609466.02E; 8561222.41N que ha sido destruido por el huayco
producto lluvias intensas.

% Tramo = 05 Drenaje transversal Alcantarillado a rehabilitacion en tramo afectados en la
coordinada UTM: 609375.57E; 8561144.21N, al 609369.43E, 8561141.53N que ha sido
destruido por el huayco producto lluvias intensas.

% Tramo = 06 Drenaje transversal Alcantarillado a rehabilitacion en tramo afectados en la
coordinada UTM: 609312.04E; 8561185.57N, al 609316.47E; 8561190.6N que ha sido destruido
por el huayco producto lluvias intensas.

Plaza Principal- Cuadra Municipal N> 103°

Ban Migucl- La Mar- Ayacucho Ing. Edwin Navarro Torres - Alcalde
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% Las partidas a ejecutarse son:

[ imem DESCRIPCION UNIDAD| METRADO
gi OBRAS PRELIMNARES
1.01 CARTH. DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3 60X2 40M und 1.00
1.02 CAMPAMENTO PROVISIONAL DE LA OBRA GLB 1.00
2 TRABAJOS PRELIMNARES
2.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZAGON DE EQUFOS Y MAQUNARAS _|GLB 1.00
2.02 FLETE TERRESTRE AYACUCHO - HUAYLLACA GLB 1.00.
3 DRENA JE TRANSVERSAL BADEN A REHABILITAR (02 UND)
03 01 TRABAJO PRELIMINAR
030101 LIMPIEZA TERRENO MANUAL m2 312.56
03.01.02 TRAZO, NVELACON Y REPLANTEO 2 312 55
03.02 MOV IMENTO DETIERRAS
03.02.01 REMOCION DE BADBN DESTRUIDO m3 31.26
03.02.02 EXCAVAQON PARA ESTRUCTURA m3 140.58
030203 PERFLADO Y COMPA CTADO ENZONA DE CORTE n2 312.55
03.02.04 RELLBNO OON MATERIAL PROPIO SBLECCIONADO m3 100.59
03.02.05 ELIMNACON DE MATERIAL EXCEDENTE m3 89.07
03 03 OBRAS DE CONCRETO SIMALF
030301 CONGRETO CIQLOPEQ FC= 175 KG/CM2 +30% P\ m3 221.14
03.03.02 CONCRETO BN BADEN FC=175 KG/CM2 m3 63.16
03.0303 ENCOFRADO Y DESENCOFRA DO NORMAL 2 341.29
03 04 JUNTAS
030401 JUNTASASFALTICAS m 7377
03 04.02 ACCESORIOS ML 52 50,
04 DORENA JE TRANSVERSAL ALCANTARLLADO A REHABILITAR (4 UND )
04 01 TRABAJO PRELMINAR
04.01.01 LMPEZA TERRENO MANUAL m 342.08
04.01.02 TRAZO. NVELACON Y REPLANTEO m 301.46
04 02 MOVIMENTO DF TERRAS
04.02 01 REMOCION DE ALCANTARILLADO DESTRUDO m3 2003
04.02.02 EXCAVAQON MANUAL m3 391.71
04.02.03 PERFLADO Y COMPACTADO m2 188 40
04.02.04 RELLENO OON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO m3 162.47
04 02 05 ELIMNA QON DE MATERIAL EXCEDENTE 3 430 88
04 03 BRAS DE CONCRETO SIMPLE
04.03.01 CONCRETO FC=140 KG/GM2 PARA SOLADO m3 13.00
04 .03.02 OONGRETO FC= 140 KG/QM2 PARA EMBOQUILLADO + 30% P m3 18.10
04.03.03 CONCRETO CICLOPEOQ FC= 175 KG/CM2 +30% PM m3 33 16
04 .04 OBRAS DE CONCRETO ARMA DO
04 0401 ENCOFRADO Y DESENCOFRA DO NORMAL ne 309 19
04 04 02 CONCRETO FC=210 KG/CM2 m3 80 44
04 04.03 ACERO 'c=4200 kg/cm2 kg 4,483 42
04 0% REBOGUES BILUCIDOS Y MOLDURA S
04.05.01 TARRA JEO EN MUROS EXTERORES m2 90 15
04 05 SUMINISTRO Y INSTALACION DE AL CANTARILLA MTC 3¢
04.06.01 SUMNISTRO Y INSTALACION DEALCANTARLLA MTC 36" ML 22.00
B4 07 PINTURA
04 07 01 ANTURA DEALCANTARLLA e 806 91
5 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
01 EQUIPOS DE PROTEQCION INDIVIDUAL GLB 1.00
02 EQUIPO DE PROTECQON COLECTIVA GLB 1.00
03 SENALZACION DE SEGURIDAD GLB 1.00
04 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE BMERGENCIAS CONTRA COVE]GLB 1.00

12. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS PARA LA EJECUCION DE OBRA
EJECUCION DE LA OBRA
EL contratista ejecutara la obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico.

Los materiales, herramientas y mano de obra, seran tomando en consideracién a lo definido en el
Expediente Técnico.

Ing. Edwin Navarro Torres - Alcalde
aicaldia @munilamar.gob.pe
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Los criterios de disefio involucraran, sin excepcion, las mejores practicas de ejecucion de obras,
empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de tltima generacion acordes
con las tecnologias vigentes, a fin de asegurar un producto de calidad, en la construccion, estando
sujetos a la aprobacion y plena satisfaccion de la Municipalidad.

Por otra parte, los procedimientos de construccion reflejan la suposicion basica que el contratista es el
especialista y conoce las practicas de construccion.

El contratista presentara la relacion de los profesionales participantes en cada una de las
especialidades para la ejecucion de la obra, reservandose la Entidad el derecho de solicitar cambio del
profesional o de los profesionales del equipo técnico propuesto. Los profesionales reemplazantes
deberan sustentar igual o mayor capacidad técnica y experiencia que aquel que se sustituya.

CONSIDERACIONES ESPECIFICAS PARA LA EJECUCION DE OBRA
16.1 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL POSTOR

El contratista ejecutara la obra de conformidad con el Expediente Técnico aprobado por LA
ENTIDAD los términos de referencia y demas documentacion contractual, el reglamento nacional
de edificaciones.

16.2 CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES

El contratista sera plena y enteramente responsable por la ejecucion correcta, cabal y completa
de la obra en estricta concordancia con el contrato y los demas documentos que forman parte
del mismo, a satisfaccion de la Supervision.

Debera cumplir y atenerse estrictamente a las ordenes e instrucciones de la supervision sobre
cualquier cuestion que afecte el proceso de ejecucion de la obra, en concordancia con la
normativa vigente

En el caso de surgir un defecto, omision o insuficiencia de la obra, o que el contratista no cumpla
o infrinja las normas y sus obligaciones contractuales, este esta en la obligacion de subsanar los
posibles darios o perjuicios ocasionados, que puedan afectar a LA ENTIDAD.

La informacion, detalles y pormenores contenidos en los documentos contractuales, asi como
los datos, detalles, pormenores y conocimiento de la Obra que el contratista obtenga
directamente de LA ENTIDAD o a través de los estudios, indagaciones o trabajos relacionados
con la Obra, son de carécter confidencial. EI contratista no podra dar a conocer ni sacara
publicidad de ningun tipo de informacion sin autorizacion expresa y por escrito de LA ENTIDAD.

. CRONOGRAMA DE CONSTRUCCION

Una vez definida la fecha de inicio de obra, el contratista debera presentar a la supervision, el
cronograma de construccion adecuado a dicha fecha de inicio, concordado con un diagrama PERT
0 CPM y un Plan General de los trabajos a ejecutar para su aprobacion. En estos documentos se
indicara claramente, las fechas fundamentales (secuencia) de la obra, métodos constructivos,
rendimientos asumidos y todos los demas datos necesarios para la correcta, oportuna ejecucion y
control de obra.

Conjuntamente con estos documentos el contratista debera entregar el cronograma de empleo de
personal, por categorias, el cronograma de utilizacion de materiales y en general de todos los
trabajos y actividades definidos dentro de los términos contractuales. La ruta critica debe quedar
plenamente identificada en la red de programacion. Los gastos generales (fijos y variables) deben
ser razonables técnicamente y deben guardar congruencia con el desagregado del expediente
tecnico. En el cronograma debe indicarse para cada actividad, las actividades precedentes y

Ing. Edwin Navarro Torres - Alcalde
alcaldia
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siguientes, el codigo de la actividad, duracion, inicios y términos mas tempranos y tardios. Holguras,
conjuntamente con el diagrama de redes, el contratista presentara lo siguiente:

+ Cronograma GANTT de ejecucion de la Obra adecuado a la fecha de inicio de obra.

Una vez aprobados el cronograma de construccion y el plan general por la supervision seran
considerados como documentos contractuales e inmersos dentro de los documentos del expediente
técnico. La presentacion de los documentos mencionados y su aprobacion, no exonerara al
contratista de ninguna de sus obligaciones ni responsabilidades emanadas del contrato.

El contratista debera revisar y actualizar el cronograma de construccion cada vez que ocurra una
reprogramacion de plazo por causas de fuerza mayor, por obras adicionales o deductivos cuyo
sustento técnico requiere una reprogramacion acorde al Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado. Una copia del cronograma de construccion actualizada en el que se muestren los
avances a la fecha, seré mantenida por el contratista en el sitio de la obra y estara a disposicion de
LA ENTIDAD, de la supervision o su representante, en cualquier momento para su revision.

15. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
15.1 PERSONAL

1. El contratista debera indicar los nombres de los profesionales que ser4 los responsables de
la direccion de la obra, la que debera estar siempre a cargo de una persona responsable
(Ingeniero Residente)

2. El contratista empleara obligatoriamente a los profesionales propuestos para la direccion
técnica de la obra, salvo que la supervision solicite su sustitucion.

3. El contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demas
personal necesario para la correcta ejecucion de los trabajos.

4. El contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio,
de acuerdo a las 6rdenes del supervisor.

5. El contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones mas
adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en
el decreto supremo N° 001-98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias.

6. El contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante la
ejecucion de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para
tal efecto.

7. Elcontratista debera suministrar en los intervalos que prescriba el supervisor o la entidad, la
némina detallada de todo el personal superior y de los obreros que estan empleados a la
fecha del informe.

8. Se debera presentar un cuadro de actividades programadas para la correcta ejecucion de la
obra firmada por el residente propuesto.

9. El contratista no podré modificar el listado de personal profesional designado a la obra y
consignado en su propuesta sin el consentimiento previo y por escrito de la Entidad o
Supervisor.

10.  El postor debera presentar declaracion jurada de tomar parte del personal de mano de obra
no calificada de la zona del proyecto en la propuesta.

7
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15.2 TRABAJOS DEFECTUOSOS MAL EJECUTADOS

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecucion y conservacion de las obras
objeto del presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de
responsabilidad la circunstancia de que la Supervision de obra haya examinado y reconocido
la obra durante su construccion o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra
hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales. Si las obras no se sujetaran
estrictamente a los planos y demas documentos del proyecto, si los materiales utilizados no
fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la construccion o se tienen
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razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el contratista
debera demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfaccion de la Supervision de obra.
Los gastos de estas operaciones seran a cuenta del Contratista salvo en el caso de que se
hubieran realizado en base a sospechas de la Supervision de obra de existir vicios ocultos y
éstos no pudieran ser comprobados.

15.3 PLAZO MAXIMO DE RESPONSABILIDAD DEL CONRATISTA:

El plazo méximo de responsabilidad del Contratista por vicios ocultos sera de 7 afios, contado
a partir de la conformidad de la recepcion total de la obra

16. FORMULA POLINOMICA

Denominada también formula de reajuste, que es la representacion matematica de los componentes
a nivel de costos de una obra, que sirve para reconocer al contratista los mayores costos, producto
de la variacion de precios de los insumos que lo conforman, entendiéndose que esta ha sido elaborada
considerando los elementos mas representativos en Ia oportunidad de su elaboracion.

Los postores en la etapa del proceso de seleccion estan obligados a revisaria y comunicar cualquier
observacion que consideran necesaria, luego de suscrito el contrato se entiende por aceptada.

17. ADELANTOS:

Se efectuara de acuerdo al Articulo 180° del Reglamento d le Ley de Contrataciones del Estado, yse
otorgaran los siguientes adelantos:

Numero de ;
of Porcentaje del monto del ; ;
N° ltem en;ﬁ:stgel contrato original Tipo de garantia
CARTA FIANZA O POLIZA
0,
. ! ke DE CAUCION

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA
0 POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud
del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud, en concordancia al Articulo 181 del
RLCE.

17.2 ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS:

N° Porcentaje del

I Plazo para que el
Item monto del

Tipo de Plazo de entrega de contratista solicite la

contrato original gankia KESiEHIS entrega del adelanto
CARTA 07 dias calendarios, a " ;

: .| 60 dias calendarios

1 20% FIANZA O | partir del dia siguiente posteriores al inicio de

POLIZA DE | de recibida la solicitud

CAUCION | del contratista obra

Ing. Edwin Navarro Torres - Alcalde
alcaldia @munilamar.gob.
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Laentrega de los adelantos se realizar en el plazo establecido para el item, previo a la fecha prevista
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicion. Para tal efecto, el
contratista debe solicitar la entrega del adelanto en el plazo establecido para el item, anterior al inicio
del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA
FIANZA O POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago respectivo.

En los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas
sefialadas en el calendario de adquisicion de materiales e insumos, no procede el otorgamiento de
dicho adelanto. La aplicacion de adelanto de materiales e insumos se efectuara de acuerdo a lo
indicado en el Articulo 182 del RLCE.

18. ADICIONALES Y REDUCCIONES

El costo de la obra durante su ejecucion solo podra modificarse en los supuestos contemplados en la
Ley de Contrataciones de Estado y su reglamento, por orden de la Municipalidad o a solicitud del
Contratista. Las prestaciones se rigen por lo establecido en el Art.34° de |a Ley de Contrataciones del
Estado y los Art. 157°, 205° y 206 del RLCE.

19. REAJUSTES:

En el caso de obras, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al
momento de la valorizacion. Cuando se conozcan los indices Unificados de Precios que se aplican,
se calcula el monto definitivo de los reajustes que le corresponden Yy se pagan con la valorizacion mas
cercana posterior o en la liquidacion final sin reconocimiento de intereses, concordante con el Articulo
38°y 195° del RLCE.

\
£20. VALORIZACIONES MENSUALES

NO
item | Periodo de valorizacion Procedimiento y plazos para la valorizacién

Las valorizaciones mensuales se presentaran, mensuaimente, el
ultimo dia de cada mes a valorizar, adjuntando la valorizacion en un
1 Mensual (01) original, dos (02) copias y digital, los cuales seran
recepcionados y tramitados por el Supervisor e Inspector en

aplicacion del numeral 194.7 del RLCE.

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de la
valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En cambio,
si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, debe establecer los plazos y
procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en el numeral
194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

Las valorizaciones se formulan en funcion de los metrados ejecutados aplicando las partidas y precios
unitarios del desagregado de partidas que dio origen a la propuesta y que fuera presentada al
momento de ofertar, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y
utilidad ofertados a este monto se agrega, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto
General a las Ventas.

El procedimiento para la Entrega de las valorizaciones mensuales esta regulado por la DIRECTIVA
N°001-2021-MPLM-SM/A-GM, aprobado con Resolucion de Gerencia Municipal N° 006-2021-MPLM-
SM/A-GM DEL 11 DE ENERO DEL 2021.

laza Principal- Cuadra Municipal N° 103°
pan Miguel- La Mar- Ayacucho
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Factura emitida por el Contratista (sera solicitada a la conformidad de la oficina)
Caratula

Informe digital (CD). El informe digital debe contener toda la documentacion presentada
en el informe fisico.

indice

Contrato de Obra y adendas

Resoluciones de ampliaciones de plazo (todas las que se haya otorgado)

Informe Técnico del Residente que contenga: Ficha Técnica, memoria descriptiva,
relacion del equipo minimo, personal; utilizado en el mes, resumen de los controles de
calidad de mes, conclusiones y recomendaciones

Valorizacion mensual, resumen de valorizacion

Ficha de identificacion de Obra

Reintegro de valorizacion

Deduccion de adelanto directo y materiales (de corresponder)

Formulas polindmicas de reajuste

Cuadro de amortizacion de adelanto directo y de materiales

Grafico curva “S” comparativo de avance programado y ejecutado (mensual y
acumulado)

Calendario de Avance de obra valorizado

Resumen de Planilla de metrados

Fotografias a color del proceso de construccion del mes valorizado (minimo 12, indicar
fecha y descripcion correspondiente)

Copias de los protocolos de calidad

Copia del cuaderno de obra del periodo de ejecucion

Copia del seguro complementario contra todo riesgo

Indices unificados para la construccion, copias de las formulas polindmicas del
expediente técnico

> Otros documentos que se considere importante.

Los contenidos de la Valorizacién seran:

»
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21. ORDENES DE PAGO
ORDEN DE PAGO PARA VALORIZACIONES MENSUALES:

El valor del pago mensual ejecutado del contrato durante el mes sera:

El monto acumulado de los trabajos ejecutados del mes, menos la amortizacion de los adelantos
otorgados, si lo hubiera de acuerdo a los porcentajes establecidos, de igual modo se efectuara la
retencion o penalidad que sea necesario aplicar segun lo previsto en los términos de referencia o el
contrato.

Las estimaciones del progreso de los trabajos pueden ser reajustadas conformen se efectiien las
estimaciones finales; la inclusion de cualquier trabajo o material en las estimaciones de pagos
mensuales, no debe ser interpretada como aceptacion del trabajo o el material, y en consecuencia no
impedira el rechazo de aquel trabajo, asi estuviera cancelado parcialmente, si se detecta que el mismo
no esta de acuerdo con las especificaciones. EI rechazo incluira también posteriormente el trabajo
ejecutado, si hay secuencia de independencia.

ORDEN DE PAGO PARA LA VALORIZACION DE LA LIQUIDACION FINAL:

Previa autorizacion del Supervisor, la Valorizacion de la Liquidacion Final de Pago confeccionado,
conforme lo indicado en el numeral 21 de las disposiciones finales, seguira el tramite de aprobacion
final y pago por la ENTIDAD.

22. FORMA DE PAGO:

Plaza Principal- Cuadra Municipal N° 103° : _
ban Miguel- La Mar- Ayacucho Ing. Edwin Navarro Torres - Alcalde
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La entidad debera realizar el pago de la contraprestacion pactada a favor del Contratista en:

e Valorizacion mensual, que debe ser presentada al inspector o Supervisor de Obra, para que
gestione su aprobacion ante la Gerencia de infraestructura, una vez aprobado, el Contratista
genera la fractura para proceder al tramite del pago.

Recepcion y conformidad del inspector o Supervisor

¢ Informe del funcionario responsable del area usuaria, emitiendo su conformidad de la prestacion

efectuada.

Nota: el expediente técnico sera entregado a los participantes al momento de adquirir las bases,
previo pago por concepto de reproduccion del mismo.

23. RECEPCION DE OBRA:

A la terminacion de la obra y luego de una inspeccion conjunta entre los representantes de la Entidad,
el Supervisor y el Contratista, de no existir observaciones con relacion a la calidad y terminacion de la
obra y estén en funcionamiento todos los sistemas y equipos que la conforman, se procedera a la
recepcion, suscribiéndose el acta correspondiente, en la que se indicara claramente el estado final de
la obra, de acuerdo a lo indicado en el articulo 208° del RLCE.

0

PROVS \\ El Contratista proporcionara al Comité de recepcion de Obra, un juego completo de los planos de
*‘E“‘“ug\replanteo para facilitar la verificacion de la culminacion de la obra y demés documentos que
correspondan, sin perjuicio de su obligacion de presentarlo nuevamente en la liquidacion de obra.
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El Comité no decepcionara la obra sin verificar el funcionamiento satisfactorio de todo los equipos y
sistemas que conforman la obra, usandose energia eléctrica y abastecimiento de agua conectados a
los servicios publicos correspondientes.

24. AMPLIACIONES DE PLAZO CONTRACTUAL:

Se rigen por lo dispuesto en los articulos 197°, 198°, 199° y 200° del Reglamento de la Ley de
contrataciones del Estado.

Causales de ampliacion de plazo:

Las sefaladas en el articulo 197° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En caso
de solicitudes por atrasos y/o paralizaciones, el contratista debera especificar si se trata de un atraso
0 de una paralizacion o de ambas. El plazo adicional solo se considera en caso sea necesario para
culminar la obra.

Procedimiento de costos y gastos de una ampliacién de plazo.

Seguin lo establecido en el articulo 198° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El
contratista debera presentar con su solicitud todos los argumentos y pruebas que sustenten su pedido.
Solo los argumentos y las pruebas que sean presentados por el contratista como parte de su solicitud
podran ser presentados en una eventual controversia.

Reconocimiento de costos y gastos de una ampliacion de plazo.

Conforme lo dispuesto en los articulos 199° y 200° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

25. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:
El contratista planeara y sera responsable por los métodos de trabajo y eficiencia de los equipos

empleados en la ejecucion de la obra. Durante la ejecucion de la obra el contratista esta obligado a
cumplir los plazos parciales establecidos en el calendario de avance de obra. En caso de producirse

Plaza Principal- Cuadra Municipal N° 103°
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retraso injustificado se procedera acorde con lo sefialado en el articulo 203° del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

Debera tener en cuenta que la Municipalidad es responsable de la obtencion de las licencias,
autorizaciones, permisos, servidumbre y similares para la ejecucion de la obra conforme lo establecido
en el articulo 146° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, siendo que, la
responsabilidad del contratista se entenderia limitada, Gnicamente a la tramitacion de los permisos y
licencias que correspondan debiendo coordinar directamente con Municipalidad a efectos de obtener
los mismos.

En caso la obra requiera de prestaciones adicionales el contratista debera presentar el expediente
técnico del adicional de obra segun lo estipulado en el articulo 205° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

La misma que debera ser oportuna de tal forma que no genere atrasos en la ejecucion de la obra,
siempre y cuando se tenga la conformidad del proyectista y la entidad en relacion a la necesidad de
elaborar el adicional.

26. OBLIGACIONES DE PERMANENCIA DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA EN OBRA.

Es obligatoria la permanencia en obra de todo el personal del contratista de acuerdo al coeficiente
uno (1) de participacion a su propuesta (la misma que debera incluir como minimo el personal
considerado en el expediente técnico). En los casos de ausencia del personal en obra por motivos de
salida o descanso por trabajos en zonas alejadas del hogar con una duracion maxima de siete (07)
dias calendarios, de atencion medica u otra causal, el contratista esta obligado a informar
oportunamente al supervisor, por medio escrito o via correo electronico en casos de emergencia,
| debiendo en este Ultimo caso regularizar tal comunicacion.

Toda ausencia del personal profesional del contratista sin comunicacion a la supervision, sera materia
de aplicacion de penalidad por los dias que dure esta ausencia. No se admitiran ausencias mayores
a siete (07) dias calendarios, de presentarse ausencia del personal del contratista mayor a 07 dias
calendarios, se consideracion como incumplimiento contractual del contratista.

27. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra ejecutada,
sera de siete (07) afios, contados a partir de la recepcion de la obra, de conformidad al Articulo 40°
de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del estado y del articulo 173° de su Reglamento.

La entidad tendré un plazo de hasta treinta (30) dias habiles desde la expiracion del periodo de
responsabilidad por defectos o vicios ocultos para reclamar. En caso se detecte un defecto o vicio
oculto a criterio de la entidad, el contratista, tendra la carga de la prueba en caso considere que no se
trata de un defecto o vicio oculto o que el mismo no le es imputable. La responsabilidad del contratista,
comprende la reparacion de los respectivos defectos o vicios ocultos o la compensacion a la entidad,
por los costos de reparacion que sean necesarios.

28. SUPERVISION DE OBRA.
La obra contara de modo permanente y directo con un Inspector o Supervisor, en cumplimiento a lo
establecido en el articulo 186° del Reglamento. Las funciones estan establecidas en el articulo 187°
del reglamento de la Ley de Contrataciones.

29. CUADERNO DE OBRA.

El cuaderno de obra digital es una herramienta informatica desarrollada y administrada por el OSCE,
que sustituye al cuaderno de obra fisico.
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El cuaderno de obra digital se enmarca dentro de la Directiva N° 009-2020-OSCE/CD “Lineamientos
para el uso del Cuaderno de Obra Digital”, que regula su implementacion y uso en los contratos para
la ejecucion de obras, sujetos a la Ley de Contrataciones del Estado.

En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion
de la obra, érdenes, consultas, respuestas a las consultas, entre otros.

Las solicitudes que se realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de
obra, se haran directamente a la Entidad por el contratista o su representada legal. por medio de
comunicacion escrita.

El cuaderno de obra sera cerrado por el Supervisor cuando la obra haya sido recibida definitivamente
por la Entidad.

30.  INTERVENCION ECONOMICA DE LA OBRA.
La entidad podréa de oficio o solicitud de parte intervenir economicamente la obra, en circunstancias
de caso fortuito, fuerza mayor o por incumplimiento de las estipulaciones contractuales que a su
juicio no permitan la terminacion de los trabajos, segun lo previsto en el articulo 204° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones.

31, MANTENIMIENTO DEL TRANSITO.

El mantenimiento de transito es una obligacion del contratista, en concordancia con las
especificaciones técnicas y estipulaciones contractuales.

LIQUIDACION DE LA OBRA.

Se sujetara a lo establecido en los articulos 209°, 210° y 211° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

IMPUESTOS.

El contratista sera responsable por el pago de los tributos, gravamenes y otros que le correspondan.
Asi como las responsabilidades de caracter laboral y por el pago de las aportaciones sociales de su
personal.

34.  GARANTIAS
Garantias de Fiel Cumplimiento de Contrato.

Requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar la Entidad la
garantia de fiel cumplimiento (Carta Fianza y/o péliza de caucion) en los siguientes términos:
incondicional, solidaria, irevocable y de realizacion automatica en el pais a solo requerimiento de la
entidad, emitida por bancos o entidades financieras autorizadas y listados en la Superintendencia
de Banca y Seguros (SBS), extendida a la orden de la entidad, por idéntico monto equivalente al
diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la
liquidacion final.

De igual modo de acuerdo al Articulo 149.4 del RLCE. En los contratos periddicos de suministro de
bienes o de prestacion de servicios en general, asi como en los contratos de consultoria en general,
de ejecucion y consultoria de obras que celebren las entidades con las micro y pequefias empresas,
estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto
del contrato original, porcentaje que es retenido por la entidad en el caso de contratos para la
ejecucion de obras, tal beneficio solo procede cuando.

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
adjudicacion simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendarios y.
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c) El pago a favor del contratista considere, al menos dos (2) valorizaciones periodicas, en funcion
del avance de la obra.

De acuerdo al Articulo149.5 del RLCE. La retencion se efectia durante la primera mitad del nimero
total de pagos a realizarse, en forma prorrateada en cada pago, con un cargo a ser devuelto a la
finalizacion del mismo.

La entidad esté4 facultada para ejecutar las garantias cuando el contratista no cumpliera con
renovarlas antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo 155° del
Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

35. SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante junta de resolucion de disputas de acuerdo a lo establecido en articulo 243° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado y conciliacion o arbitraje, seglin el acuerdo
de las partes. Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas
controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45° de la Ley de Contrataciones
del Estado.

36.  SEGURIDAD.

1. El Contratista esta obligado a tomar rodas las medidas de seguridad necesarias para evitar
peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas durante la
realizacion del proyecto. En este sentido debera dotar a su personal, de los equipos y herramientas
pertinentes para la realizacion de todos los trabajos, quedando termina mente prohibido la
realizacion de trabajos en circuitos energizados, para ello el postor se debera comprometer
formalmente por escrito contar con implementos de seguridad segiin NG-050. EI incidente o
accidente resultante de la inobservancia de esta obligacion, correra tnicamente por cuenta del
Contratista.

2. Elincidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obligacion, correra inicamente por
cuenta del Contratista.

3. El Contratista esté obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e inmediatamente, cuando
se haya dado una orden que va contar las medidas de seguridad, a fin de tomar conocimiento, lo
cual no lo exime de asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier resultado dafioso.

4. Implementar los Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de
exposicion a COVID-19” aprobado mediante RESOLUCION MINISTERAIL N° 239-2020-MINSA, y
la modificacion de este mediante RESOLUCION MINISTERIAL N° 265-2020-MINSA.
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37.  MATERIALES, EQUIPOS Y CONTROL DE CALIDAD.

Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberan cumplir con las caracteristicas técnicas
exigidas en las Bases y se podran someter a los ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas.

Se podran aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas, en las Bases
que sean similares o equivalentes mientras que se ajusten a especificaciones y/o normas reconocidas,
que aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre que el Contratista aporte Ia
documentacion y demas elementos de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias
establecidas en bases y que los cambios propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la
obra, siempre que este represente una ventaja técnica y economica que lo justifique, para ello el postor
participante deberé presentar una declaracion jurada declarando la buena calidad de sus materiales.

La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por el Contratista, si
estos no concuerdan con lo estipulado en las Bases.

Correran por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el Supervisor.
Asimismo, correrén por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar la calidad de los
materiales y las pruebas o ensayos de control de calidad deberan ser validados por un laboratorio que
cuente con los equipos de corte directo, equipo triaxial, prensa de concreto para ensayos de
compresion simple, balanza y horno eléctrico.

La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el supervisor no libera al contratista de su
responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

Los equipamientos y otras consideraciones del expediente técnico deberan adjuntar una declaracion
jurada como tal en la presente propuesta.

= . DOCUMENTACION TECNICA

El Contratista esta obligado a realizar la revision del expediente técnico definitivo, para realizar
adecuadamente el replanteo de obra y poder cumplir con el cronograma de ejecucion de obra. Si
hubiera alguna observacion sera comunicada al Supervisor de Obra de forma anticipada en original y
dos copias.

39. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS.

El Contratista sera directo responsable de las consecuencias causadas por deficiencia o Negligencia
durante la ejecucion de la obra, como la afectacion a terceros o a las propiedades de estos, por
responsabilidad civil.

40. IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS.

Para la contratacion de obras, la planificacion debe incluir la identificacion y asignacion de riesgos
previsibles de ocurrir durante la ejecucion, asi como las acciones y planes de intervencion para
reducirlos o mitigarlos, conforme a los formatos que aprueben el OSCE. El andlisis de riesgos implica
clasificarlos por niveles en funcién a: (i) su probabilidad de ocurrencia y (i) su impacto en la ejecucion
de la obra.
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PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS.

WODIGO DESCRIPCION DE RIESGO ACCIONES A REALIZAR EN RIESGO
DE EL MARCO DEL PLAN ASIGNADO
RIESGO

e Acondicionar una zona de
almacenamiento temporal
adicional para acopiar la
mayor  cantidad  de
materiales que se traera de
la ciudad para evitar el

Blogueo de las calles principales a desabastecimiento de

consecuencia de las fuertes materiales.

001 precipitaciones. Posiblemente en |e  Establecer turnos Contratista

épocas de lluvia de enero a marzo, adicionales de emergencia

generando inundaciones ante los deslizamientos
para el limpiado de las
calles con el personal o
usando las maquinas de la
obra, segun la magnitud
del desprendimiento de
particulas.

eProgramar  charlas  de

concientizacion  de  los

beneficios del proyecto para la

eﬁé 1

eIy
/s
N

Negacion de los acuerdos
consensuados y actas firmadas

002 para qeder el terreno para la gfc?fsgifr?ales so;glls los Ratidad
SRICRIIS oD e Trabajar en conjunto con el
gestor social del proyecto.
e Programa charas  de
003 Conflictos sociales de paros y toma concientizacion a la Entidad
de las vias principales poblacién en general por
parte de la Municipalidad.
o Se pueden proyectar el
geodren mediante zanjas,
Problema durante la ejecucion de como un sistema que
004 obra debido a la infiltracion, evacua las aguas por Contratista
generando nivel freatico y lodo infiltracion, a una
profundidad minima de
1.20m

41. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE ENTREGA DEL TERRENO

La ENTIDAD comunicaré dentro de los diez (10) dias siguientes a la firma del contrato, el dia que
tendré lugar la Entrega del Terreno de la obra.

El Supervisor designado por la ENTIDAD y/o representantes de la ENTIDAD efectuaran la entrega del
Terreno.
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La entidad podra a disposicion del Contratista un juego de planos y Bases, asi como los demas
documentos necesarios para la ejecucion de las obras, en CDs y en medio fisico. Sin embargo, el
Contratista podra obtener copias adicionales contra el pago respectivo.

DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION.

42. REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS DEL POSTOR

Persona Natural en pleno ejercicio de sus derechos civiles y/o Persona Juridica legalmente
constituida.
o Estar inscrito en el RNP Capitulo de Ejecutor de Obras.
e No estar impedido, sancionado ni inhabilitado para contratar con el estado, acreditado mediante
la presentacion de Declaracion Jurada.

43. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO.

Ne EQUIPO CANTIDAD
1| ESTACION TOTAL 01
2| CARGADOR S/LLANTAS 125 HP 2.5 YD3 01
3 | VOLQUETE DE 15 M3 01
4 | MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 01
o «x 5 | ROTO MARTILLO 25 HP 02
; )jf 6 | PLANCHA COMPACTADORA 02
FerniyS) |7 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40° 01
<
Acreditacién:

Se acredita con carta de compromiso del equipamiento requerido, sefialando que se presentaran los
documentos de acreditacion para la suscripcion de contrato, para ello el postor participante debera
presentar en su oferta una declaracion jurada en el cual declare las buenas condiciones de sus equipos.

Acreditacion para la suscripcion del contrato.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o alquiler
u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.

De acuerdo a lo establecido en los comunicados del OSCE se realizara la verificacion posterior del equipo
minimo exigible requerido en las presentes bases y propuesto por el postor ganador de la buena pro,
verificacion que estaré a cargo del &rea encargada de suscribir el contrato, con el motivo de comprobar las
caracteristicas técnicas, operatividad del mismo. De no encontrarse conforme se le descalificara y
comunicara tal hecho al OSCE para que tome medidas pertinentes, y se le adjudicara la Buena Pro al
postor que quedo en segundo lugar en el orden de prelacion.

Ladefinicion de las capacidades y potencias de los mismos pueden ser iguales o mayores a los solicitados.
44. PERSONAL CLAVE.

Se considera personal clave a los siguientes profesionales

N° CARGO PROFESION CANTIDAD
ORD.

- Ingeniero  Civil - Titulado y
01 Responsable del Servicio Colegiado 01
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Ingeniero Ambiental o Ingeniero
02 Especialista en Medio Ambiente ambiental y de recursos 01
naturales - Titulado y Colegiado

RESPONSABLE DEL SERVICIO:

Ingeniero Civil: Contar con un minimo de 24 meses de experiencia profesional efectiva, computados
desde la colegiatura, como; residente de Obra y/o jefe de Supervision en Obras similares como
Mejoramiento y/o Creacion y/o Construccion y/o Refaccion y/o Rehabilitacion ylo Reconstruccion y/o
Reparacion del servicio de Transitabilidad y/o Obras viales en general (carreteras, trochas, caminos
vecinales, vias vecinales, Badenes, Alcantarilla). Dicha experiencia se computara desde Ia colegiatura.
Dicha experiencia se computara desde la colegiatura.

ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE:

Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales: Contar con un minimo de 12
meses de experiencia profesional efectiva, computados desde la colegiatura, como Jefe en Medio
Ambiente y/o Especialista Ambiental y/o Especialista en Medio Ambiental ylo Ingenieria Ambiental y/o
Especialista en Mitigacion Ambiental y/o Especialista en Evaluacion de Impacto Ambiental en obras en
general. Dicha experiencia se computara desde la colegiatura

S o\ Nota:
/L% v NG o
S W alE "(\

o

@
7 )5 La colegiatura y habilitacion de los profesionales se requerira para el inicio de su participacion efectiva en
; g; la ejecucion del contrato, tanto para aquellos titulados en el Pert como en el extranjero.
WmcuS” Lo anterior no resulta impedimento para que la Entidad, antes de suscribir el contrato, en el ejercicio de su
funcion fiscalizadora, verifique que la experiencia que se pretenda acreditar haya sido adquirida cuando el
profesional se encontraba habilitado legalmente para ello.

Acreditacion:

Se acreditara con carta de compromiso de presentacion y acreditacion del personal especialista requerido,
sefialando que se presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcion de contrato en el caso
del Residente, de corresponder, y de los demés profesionales, antes del inicio de su participacion efectiva
en la ejecucion de la obra.

Acreditacion para la suscripcion del contrato:

La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditara con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados
0 (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
profesional clave propuesto.

De presentarse experiencia ejecutado paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha
experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

45. CONDICIONES DE CONSORCIO

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el 4rea usuaria puede incluir lo
siguiente:
v' Elnimero méaximo de consorciados es de 02 (Dos) Integrantes
v' El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio
que acredite mayor experiencia es de 60%
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46. PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato,
LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la
siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =
Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente,
se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA
acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resuita imputable. En
este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de
gastos generales ni costos directos de ningin tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

46.1. DE LAS OTRAS PENALIDADES

,/ppaav,;c\ De acuerdo con el articulo 163° se pueden establecer otras penalidades, las cuales deben ser objetivas,
/S IV 4«0\\ razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacién. Cabe precisar que la penalidad

g ™ | pormoray las ofras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento
LR g;/ (10%) del monto.

N° CONCEPTO PENALIDAD PROCEDIMIENTO
SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION

Cuando EL CONTRATISTA no cuente con los
dispositivos de seguridad en la obra especificados en

Segun informe del

01 las partidas de sefalizacion temporal de seguridad, 1/1200 supengg:)ar sela
ademas de las sefalizaciones solicitadas por LA
ENTIDAD. La multa es por cada dia
INDUMENTARIA E IMPLEMENTACION DE
PROTECCION PERSONAL Segun informe del
02 | Cuando EL CONTRATISTA no cumpla con dotarasu supervisor de la
personal de los elementos de seguridad. La multa es 1/1200 obra
por cada dia.
CALIDAD DE LOS MATERIALES Segin informe del
03 | Cuando EL CONTRATISTA ingrese materiales | 111500 jperysarcale
defectuosos a la obra.
INFORME DE COMPATIBILIDAD
Cuando EL CONTRATISTA no cumpla con entregar Segun informe del
04 | el informe de compatibilidad dentro de los 10 dias 111200 supervisor de la
contados a partir del dia siguiente de la suscripcion obra
del contrato.
ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA -
05 Cuando EL CONTRATISTA entregue documentacion S;?: g r\"?;g':zg ?ae'
incompleta, perjudicando el tramite normal de los 11200 abifsi

mismos  (solicitud de adelantos, valorizaciones,
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adicionales, informe de compatibilidad, etc), la muita
seré por cada tramite documentario.

CARTEL DE OBRA

Cuando EL CONTRATISTA no coloque el cartel de
obra dentro de los 05 dias de iniciado el plazo
contractual, la multa sera por cada dia de no haberse

Segun informe del

06 colocado. Hay obligacion de mantener el cartel de superwsorde la
obra durante la ejecucion de la obra, se penalizara de 1/1000 .
la misma forma, cuando no se mantenga en el tiempo
establecido
PLANOS DE REPLANTEO
Cuando EL CONTRATISTA no cumpla con entregar s
07 los planos de replanteo tres dias posteriores a la Sffu:n',?;gmg ?ael
comunicacion en la que se le sefiale la fecha que se 1/800 P obra
llevaré a cabo la recepcion de la obra, la multa sera
por cada dia.
PRUEBAS Y ENSAYOS
Cuando EL CONTRATISTA no realiza las pruebas o
ensayos oportunamente para verificar la calidad de
los trabajos y las dosificaciones. El plazo que rige o
0g | Para este caso es la fecha de presentacion del 1/1600 f:g:&?;?ﬁ: b
informe mensual valorizado en la que deben estar ohra
incluidos estas pruebas y/o en ensayos, siempre que
en el periodo de ejecucion respectiva amerite Ia
realizacion de estas pruebas y/o ensayos y siempre
que el supervisor o inspector lo considere pertinente.
RESIDENTE Y ASISTENTE DE OBRA -
09 Cuando el Ingeniero Residente o el Asistente, no se 1/1500 Sﬁg:;g%n;ﬁ: -
encuentre en forma permanente en la obra. La multa obra
es
PERSONAL ACREDITADO
Cuando el personal acreditado permanece menos de | Una (1) UIT por
sesenta (60) dias desde el inicio de su participacion cada dia de Segun informe de
10 | enlaejecucion del contrato o del integro del plazo de ausencia del la SGSOP de la
ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) dias, | personalenel | Gl
de conformidad con las disposiciones establecidas en plazo previsto
el numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento.
Una (1) UIT por
EL CONTRTATISTA ; o
11 En caso el contratista incumpla con su obligacion de :L?::ng;: g:t gegéggg’gzﬁ; ¢
ejecutar la prestacion con el personal acreditado o personalenla | GI
debidamente sustituido.
obra
RECURSOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA
TECNICA Segun el informe
12 | Cuando EL CONTRATISTA no presente los equipos 111200 del supervisor de
declarados en la propuesta técnica al inicio de la obra
obra y/o no participe el personal técnico propuesto.
LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES -
13 Cuando demore el levantamiento de observaciones 1/1200 ng:rr;ig?zgi: o

del informe mensual, Liquidacion de obra, informe
de compatibilidad y/o cualquier tramite realizado por

obra
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el CONTRATISTA en el plazo determinado por la

entidad.

PAGO PERSONAL OBRERO

Cuando el contratista no cumpla con el pago Segun informe del
14 | oportuno al personal obrero y conforme a la 1/1600 supervisor de la

legislacion sobre la materia. La multa es por cada obra

dia de retraso.

RECEPCION DE OBRA

Cuando hecho el requerimiento de LA ENTIDAD a

EL CONTRATISTA de los planos post construccion, Seguin informe del
15 | incumpla con presentarlos, la multa a aplicarse sera 1/1200 supervisor de la

por cada dia a partir de la fecha en que el Comité de obra

Recepcion de Obra cita al Contratista para la

recepcion de la obra

LIQUIDACION DE OBRA

Cuando EL CONTRATISTA no presente dentro del

16 plazo establecido en el reglamento, la Liquidacion
del contrato de obra, en el cual Debera de estar

incluido los adicionales y deductivos de ser el caso.

Por cada dia de atraso.
Nota: Los numerales sefialados como penalidades sera aplicados con efectividad a la valori

Segun informe del
2/1200 supervisor de la
obra

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segtin corresponda; o si fuera
== necesario. Se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento de contrato.
/@j’“omfc,.,XCabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto
=\ fnaximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
W | >debio ejecutarse.
\ 5 \Huarata AN . Lo . Yo
\% ’+/Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para otras
< penalidades, la entidad puede resolver el contrato por incumplimiento.

Las penalidades seran informadas y cuantificadas por el Supervisor de Obra a la Gerencia de
Infraestructura y estaré reportada al Area de Administracion y/o Tesoreria para su aplicacion y seran
deducidas en la valorizacion respectiva y/o liquidacion final,

47. REQUISITOS DE CALIFICACION

1. REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
De acuerdo a lo establecido como equipamiento minimo es el siguiente:

N° EQUIPO CANTIDAD
1 ESTACION TOTAL 01
2 | CARGADOR S/LLANTAS 125 HP 2.5 YD3 01
3 | VOLQUETEDE 15M3 01
4 | MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11P3 01
5 | ROTOMARTILLO 25 HP 02
6 | PLANCHA COMPACTADORA 02
7 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 01
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Plaza Principal- Cuadra Municipal N° 103°
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Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios fisicos.
Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demés condiciones del equipamiento que no
consten en el expediente técnico. Asimismo, el postor deberé presentar declaracion jurada con las caracteristicas
requeridas.

A2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos

1. RESPONSABLE DEL SERVICIO
Titulo Profesional: INGENIERO CIVIL.

2. ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE
Titulo Profesional: INGENIERO AMBIENTAL O INGENIERO AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante
e Elresidente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del Reglamento.

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

N° | CANT ESPECIALIDAD COMPUTO DE LA EXPERIENCIA MINIMA
EXPERIENCIA

Experiencia minima de 24 meses de
experiencia profesional efectiva, computados
desde la colegiatura, como; Residente de Obra
ylo Jefe de Supervision y/o Supervisor de Obra
y/o Inspector de obra en ejecucion de Obras:
Responsable Del | DESDE SU | Mejoramiento y/o Creacion y/o Construccion y/o
Servicio COLEGIATURA Refaccion ylo Rehabilitacion ylo
Reconstruccion y/o Reparacion del servicio de
Transitabilidad y/o Obras viales en general
(carreteras, trochas, caminos vecinales, vias
vecinales, Badenes, Alcantarilla) Dicha
experiencia se computara desde la colegiatura
Experiencia minima de minimo de 12 meses de
experiencia profesional efectiva, computados
desde la colegiatura, como Jefe en Medio
Ambiente y/o Especialista Ambiental y/o
Especialista en Medio Ambiental y/o Ingenieria
Ambiental y/o Especialista en Mitigacion
Ambiental y/o Especialista en Evaluacion de

Especialista en Medio | DESDE SU
Ambiente COLEGIATURA

Plaza Principal- Cuadra Municipal N° 103°
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Impacto Ambiental en obras en general. Dicha
experiencia se computara desde la colegiatura.

Acreditacion
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante
El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del Reglamento.
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B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor acredita un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1.00) VEZ DEL VALOR REFERENCIAL
DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: Construccion y/o Mejoramiento y/o Refaccion y/o Rehabilitacion y/o RENOVACION
y/o Reparacion del servicio de Transitabilidad y/o Obras viales en general (carreteras, trochas, caminos vecinales,
vias vecinales, Badenes, Alcantarillado). En el contrato y/o documentos vinculados debera precisar como minimo
las siguientes actividades y/o componentes y/o partidas: Construccion y/o Mejoramiento y/o Refaccion y/o
Rehabilitacion y/o RENOVACION y/o Reparacion de: Baden y alcantarilla.".

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion de
obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de
prestacion o cualquier otra documentacion1 de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida,
asi como el monto total que implico su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumié en
el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del 20.09.2012,
la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en consorcio en las
Contrataciones de Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de
participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se
consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que
el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompaiiar la documentacion
sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion societaria,
debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de
cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del
postor en la especialidad

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva “Participacion de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

o Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacién del érea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobé el expediente de contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.
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e Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

1. De acuerdo con la Opinion N°185-2017/DTN “cualquier ofra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido por la Entided contratante con ocasién
de la sjecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo, mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las
actas de recepcion de conformidad, entre otros.
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e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse 0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.

PRESIDENTE
TITULAR

Comité de Seleccin
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CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
- PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
L La evaluacién consistird en otorgar el maximo
Evaluacion:

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacion:

Se acreditard mediante el documento que contiene el precio
de la oferta (Anexo N° 6).

puntaje a la oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

[100] 2° puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente

Técnico ni los requisitos de calificacion.

57" P
prEdigiona
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de ofra parte
[ciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeee,  con RUC NO O [l ], con domicilio legal en
[... . ...J, inscrita en la Ficha N° [..............ooiis ] Asiento N° [................ ]
del Reglstro de Personas Jur|d|cas de la ciudad de [ .................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [... . ..., con DNI N° [.........oooe, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [......ccceieennnnn. ], el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudic6 la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO#*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],

en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme

alo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,

segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del

contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
sde el dia siguiente del consentimiento -

de retraso en el pago de las
iXTISTA tiene derecho al reconogi

QM efec e generar el pago
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccidon que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO)], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

o “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

—— i
/__,-’ PROVI, 3y
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155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 poéliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentaciéon de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] %%, La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].2®

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?*] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado

yrmidad con el numeral 180.2 del articulo
Lyreinte por ciento (20%) del monto del
Jos que se haya previsto el adelanto pgra
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en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR? EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, AS| COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA’” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliaciéon de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

No

Supuesto de aplicacion de
penalidad

Forma de célculo

Procedimiento

;'?ﬁh

Cuando el personal acreditado
permanece menos de sesenta (60)
dias desde el inicio de su participacion
en la ejecucion del contrato o del
integro del plazo de ejecucion, si este
es menor a los sesenta (60) dias, de
conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del
\%\rticulo 190 del Reglamento.

[INCLUIR LA FORMA DE
CALCULO, QUE NO PUEDE
SER MENOR A LA MITAD
DE UNA UNIDAD
IMPOSITIVA TRIBUTARIA
(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA
Q) UIT] por cada dia de
del personal en

Segun
[CONSIGNAR
INSPECTOR

SUPERVISOR DE LA

OBRA,

CORRESPONDA.

informe  del

@)

SEGUN

PROVIAR

T
~YS)
VeB® u
Pr (_UIE'E\

~
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Otras penalidades

N° Supuesto de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
2 | Encaso el contratista incumpla consu | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SERMENORALAMITAD DE | INSPECTOR (0]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].

cada dia de ausencia del
personal en obra.

3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASQ]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad?®:

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento
(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de Ila | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion del | INSPECTOR (@)
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].
Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,

la forma de céalculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica

el

supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
__aplicacion de las sanmones adm|n|strat|vas penatk

s y pecuniarias a que dicho |ncumpI|m|e to-chere

GUNDO RO
ade rrE10 'é:”p r(b?ﬁ)E '
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Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o préacticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones reflidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

So6lo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de

su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

PRESIDENTE \'"
7 Delaguerda

2 N 2 .
L& [ \ . Lo
), las e rtes pueden recurrir al arbitraje ad
fcial sea menor o igual a cinco millong,
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De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resoluciébn de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacion y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBROQ], los/el cualles sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decisiéon que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decisién otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo
el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decisién emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.eceeiiiiiiiieeieiiinnenns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL

_i nt|C|p|a'8|0n alo
2z \ Comit de Seeccitn/ = J

2
yerdo con las bases integradas, la oferts 1
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lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?.

certificados  digitales

~
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~

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

PRESIDENTE
TITULA

AR

Denominacién de la obra

Ubicacidn de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacién de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

ROV

S

Comité de Sefeccian / 2




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR - SAN MIGUEL \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 13-2023-MPLM-SM/CS-1 BASES INTEGRADAS

5 APLICACION DE

M | li
PENAL IDADES onto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
6 SOLUCION DE Junta de Resolucién de i No
CONTROVERSIAS Disputas
DEL CONTRATO L .
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

7 DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacidon por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

&7 BP link ://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en- =%

0l 9 . . o T
ddligite la retencién del diez por ciento (1%- |
S €6 liciones previstas en el numeral 1494 [

L:-"!iizkéleja:mu 1efal 151.3 del articulo 151 del Reglament
\ conforpy -._/ previsto en el articulo 91 del Reglamentg;




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR - SAN MIGUEL \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 13-2023-MPLM-SM/CS-1 BASES INTEGRADAS

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ° Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3! Si \ No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE32 Si \ No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

30 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorC|o ganador de Ia buena pro solicite Ia retencion deI diez por ciento (10%
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Autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

- [ SEGUNDO MIEMBRO\ ™
TITULAR

PRESIDENTE
TITULAR n

Comité de Seleccion

Comita de Seleccion
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccién.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del co i0.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
deméas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las deméas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion

especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

- [ SEGUNDO MIEMBRO\ ™
Ty

Comité de Seleccion / :

~
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segiin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario”

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”3

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

EMBROY ™ SEGLUNDO MIEMBRO
uten bd | e:no

ejecute

~




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR - SAN MIGUEL

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 13-2023-MPLM-SM/CS-1 BASES INTEGRADAS

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACI(:)N (@) RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comin en [.......cccocveeeeeeennnnnns ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]>
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100967

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

o |*® Consignar

PRESIDENTE

. W72 :
Agle corresponde a la sumatoria de los porcentajesde las :

~
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................... consorc|ado1 consomadoz
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2

o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad
Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

PRESIDENTE

TITULAF
TITULAR b

Comité de Seleccin Comité de Seleecion

SEGUNDO MIEMBROY ™

~
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos
2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV38
5 Monto total de la oferta

e ;
oy . . e

\ilo del IGV, aplica el redondeo previsto ]
J reemplace. En ese sentido, el porcentaje-se
ner decimal siguiente es inferior a cinco (5)

R S . k! Ny L L .
jmer decimal siguiente es |gua| O Superior aCHCe :i; sera incrementado en un centésimo.

\ /
de Superintendencia SUNAT N° 025-2 INATE
gide ando dos (2) decimales. Para efectos'de ||*’~F—3.d#[.‘ ﬂE:gi"'
angcera igual, suprimiéndose los decimal‘sférf res”

W &
h
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e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]J”.

e De ser el caso, el analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta’.

= En caso de procedimientos segln relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”’.

» En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

» En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

75 PROVIARY

f' V°“°\\
._ PRIMER MIEMERD

%
fél”"“!ll: RROYY

TITULAR
Comité de Selecidn
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ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracién y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccion o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota deberda ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL {TEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQO]

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

EXPERIENCIA
e | OO | o | CSCHADS RECERCIONDE LA|PROVENENTE MoNEDA | poRTER | 'PO2ECANEIC) pacTURADG.
1
2
3
4
5

40

41

42

43

44

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
Jjuridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacion de reorganizacién societaria
gue comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.




/

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQO]

EXPERIENCIA
v cUENTE | IO DEL | N o | CaCADS, RECEPCION DE LA PROVENENTE  MoNEDA | mPoRTES | TPORECAYEIC) ecrURabo
6
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comUn, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccién
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

-

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun
corresponda

Importante

La notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectla
por medios electrénicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacién
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




