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Cliente MUNIGIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA Cosloal  Diclembre 2024- - =7 ~, . i
Lugar ANCASH - SANTA - SANTA Nl ol s )
; i !
tom Descripeion Und. Metrado Precio S. Parclal 8l |
o1 OBRAS GENERALES 7743853
01.01 OBRAS PRELIMINARES 7,123.53
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 7.20 m x 3.60 m und 1.00 1,452.88 1,452.88
01.01.02 OFICINA, ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA glb 1.00 3,883.17 3,883.17 i
01.01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS g 1.00 1,787.48 178748
01.02 INSTALACIONES PROVISIONALES 8,812.23 i
01,0201 ENERGIA PROVISIONAL EN LA OBRA mes 3.00 1530.63 4,591.89
01.02.02 BANO PORTATIL QUIMICO PARA OBRA mes 3.00 1,406.78 4,220.34
01.03 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 10,123.70
01,0301 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL mes 3.00 1461.80 4,385.40
_ 010302 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD gb 100 2,300.92 2,300.92 i
11.03.03 CAPACITACION EN SEGUIRDAD Y SALUD glb 1.00 2,500.00 2,500.00
01,0304 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD g 1.00 937.38 937.38 i
DURANTE EL TRABAJO ;
olo4 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 3,500.00 ;
01.04.01 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL glb 1.00 3,600,00 3,500.00 :
01.05 FLETE 47,871.07 i
01.05.01 FLETE TERRESTRE g 100 47877.07 4787107 !
02 CANAL DE CONCRETO 652,529.49 {
02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 15,983.76 :
02.01.01 DESBROCE Y LIMPIEZA PARA CANAL m2 3,725.08 2.07 7,710.92 '
02.01.02 DESVIO DE CAUCE TEMPORAL m 200.00 13.01 2,602.00
02.01.03 NIVELES, TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 1,817.11 1.15 2,089.68 i
02.01.04 NIVELES, TRAZO Y REPLANTEQ DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA m 1,817.11 115 2,089.68
02.01.05 DEMOLICION DE CANAL DE CONCRETO EXISTENTE ¢=0.10 mts m3 18.23 71.56 149148
02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 133,004.77 :
02.02.01 EXCAVACION MANUAL DE CANAL m3 1,496.08 47.32 70,793.56
02.02.02 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 70.93 91.65 6,500.73 g
02.02.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE m3 1,894.11 552 10,455.49 :
02.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE CNVOLQUETE DM=10km m3 1,894.11 23.94 ) 45,344.99
02,03 MEJORAMIENTO DE SUELOS 86,736.50
~02,03.01 COLOCACION Y COMPACTACION DE MATERIAL GRANULAR m3 929.47 95.47 88,736.50
2,04 TOMA PRINCIPAL 1,2202.18
02.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADOQ NORMAL EN TOMA PRINCIPAL m2 1.96 51.41 100.76
02.04.02 CONCRETO PARA TOMA PRINCIPAL F'C=210 KG/CM2 m3 0.22 564.43
02.04.03 ACERO DE REFUERZO fy=4200Kg/cm2 kg 13.39 6.57
02.04.04 ACABADO EN SUPERFICIES DE CONCRETO m2 2.84 16.32 :
02,0405 CURADO EN CONGRETO DE TOMA PRINCIPAL m2 284 264
02,04.06 COMPUERTA METALICA TIPO | und 1.00 915.43 91543 ,
02,05 CANAL TRAPEZOIDAL 349,924.25 f
02.05.01 SUMINISTRO DE CERCHA METALICA TRAPEZOIDAL 0.50Mx0.60M und 90.00 84.21 7,578.90
02.05.02 COLOCADO DE CERCHAS PARA REVESTIMIENTO und 588.00 4.86 2,867.68
02.05.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN CANALES m2 363,77 5141 18,187.32
02.05.04 CONCRETO PARA CANALES F'C=175 KGICM2 m3 37146 496.91 184,662.19
0&.05.05 ACABADO EN SUPERFICIES DE CONCRETO m2 3,749.98 16.32 61,199.35
02.05.08 CURADO DE CONCRETO EN CANALES m2 3,749.96 2.64 9,809.89
02.06.07 JUNTAS DE DILATACION CON ELASTOMERICO m 1,246.56 52,64 65,618,92
02.06 ALCANTARILLAS 10,550.54
02,0601 . SOLADO DE CONCRETO G:H 1:12 E=2* CEMENTO HORMIGON ma 12.80 40,66 52045
02.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ALCANTARILLAS m2 33.80 51.41
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Item Descripcién Und. Metrado Precio S Parcial /.
02.06.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN ALCANTARILLAS m2 17.60 66.16 1,164.42 ;
02.06.04 CONCRETO PARA ALCANTARILLAS F'C=210 KG/CM2 m3 727 564.43 4,103.41 :
02.06.05 ACERO DE REFUERZO fy=4200Kg/cm2 kg 43738 6.57 2,873.59
02.06.06 CURADO DE CONCRETO EN ALCANTARILLAS m2 57.20 264 151.01
02,07 CANAL TAPADO 8,099.27
02.07.01 SOLADO DE CONCRETO C:H 1:12 E=2* CEMENTO HORMIGON m2 9.60 40.66 390.34 g
02.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN CANAL TAPADO m2 29.69 51.41 1,526.36 :
02.07.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN CANAL TAPADO m2 14.20 60.79 869.22
02.07.04 CONCRETO PARA CANAL TAPADO F'C=210 KG/CM2 m3 5.46 564.43 3,081.79
02.07.05 ACERO DE REFUERZO fy=4200Kg/cm2 kg 322.73 6.57 2,120.34
020708 CURADO DE CONCRETO EN CANAL TAPADO m2 44.40 264 117.22
2.08 RAPIDA - POZA DE DISIPACION 10,583.98 :
02.08.01 SOLADO DE CONCRETO C:H 1:12 E=2* CEMENTO HORMIGON m2 6.32 40.66 256.97
02.08.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN RAPIDA - POZA DE DISIPACION m2 39.00 5141 2,004.99
02.08.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN RAPIDA - POZA DE DISIPACION  m2 33,00 66.16 2,183.28 :
02.08.04 CONCRETO PARA RAPIDA - POZA DE DISIPACION F'C=210 KG/CM2 m3 8.09 564.43 4,566.24 1
02.08.06 ACERO DE REFUERZO fy=4200Kg/cm2 kg 104.72 6.57 88.01
02.08.06 ACABADO EN SUPERFICIES DE CONCRETO m2 46.85 16.32 76133
02.08.07 CURADO DE CONCRETO EN RAPIDA - POZA DE DISIPACION m2 46.65 264 123.16 2
02.09 PASE VEHICULAR 9,767.16
02.09.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO SUELTO m3 7.13 41.32 337.39
02.09.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 229 27.60 63.20 i
02.09.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE m3 6.05 552 3340 ‘
02.09.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE CVOLQUETE DM=10km m3 6.05 23.04 144.84 :
02.09.05 CONCRETO fc=175 kglom2 +25%PM m3 6.07 450,44 2,734.47
02.09.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN PASE VEHICULAR m2 37.18 51.41 191142
02.09.07 CONCRETO PARA PASE VEHICULAR F'C=210 KG/CM2 m3 232 564.43 1,30048
02.09.08 ACERO DE REFUERZO fy=4200Kg/cm2 kg 486.68 6.57 3,197.49
02.09.09 CURADO DE CONCRETO EN PASE VEHICULAR m2 1355 2.64 35.77
02,10 PASARELA 83042 |
L 02,1001 ACERO DE REFUERZO fy=4200Kg/cm2 kg 21712 8.57 14270
F 21002 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN PASARELA m2 8.07 5141 312.06
02.10.03 CONCRETO PARA PASARELA F'C=210 KG/CM2 m3 0.66 564.43 372.52
02.10,04 CURADQ DE CONCRETO EN PASARELA m2 422 2.64 144 !
0249 CAMARAS REPARTIDORAS 7.771.62
02.11.01 SOLADO DE CONCRETO C:H 1:12 E=2* CEMENTO HORMIGON m2 : 1.86 40.66 67.50 g
02.11.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN TOMA PARTIDORA m2 8.91 5141 450.06 :
02.11.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN TOMA REPARTIDORA m2 497 66.16 328.82
02.11.04 CONCRETO PARA TOMA PARTIDORA F'C=210 KG/CM2 m3 1.7 564.43 965.18
02.11.08 ACERO DE REFUERZO fy=4200Kg/cm? kg 2087 6.57 196.25
02.11.06 CURADO DE CONCRETO EN TOMA REPARTIDORA m2 14.20 264 3749
02.11.07 ACABADO EN SUPERFICIES DE CONCRETO m2 14.20 16.32 23174
02.11.08 COMPUERTA METALICA TIPO | und 6.00 915.43 - 549258
02.12 TOMA LATERALES 15,891.04
02.12.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN TOMA LATERAL m2 27.06 51.41 1,391.15
02.12.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA EN TOMA LATERAL m2 21.30  66.16 1,408.21
02.12.03 CONCRETO PARA TOMA LATERAL F'C=175 KG/CM2 m3 361 496.91 1,793.85
02.12.04 ACABADO EN SUPERFICIES DE CONCRETO m2 20.62 16,32 486.66
02.12.05 CURADO DE CONCRETO EN TOMA LATERAL m2 20.82 2.64 7872
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Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA Costo al chlembre"?O’M

Lugar ANCASH - SANTA - SANTA

Ifim Descripeién Und. Metrado Precio S Parcial S/, ]

02,12.06 COMPUERTA METALICA TIPO TARJETA DE 0.50X1.10M und 15.00 715.43 10,73145
Costo Directo 729,968.02
Gastos Generales (10%) 72,996.60
Utilidad (10%) 72,996.60
Sub Total 875,959.22
16V (18%) 157,672,866
Presupuesto de Ejecucion de Obra 1,033,631.88
Costo de Elaboracién de Expediente Técnico 39,000.00
Costo de Supervisién (5%) 51,681.59
Costo Total de Inversién 1,124,313.47
SON: UN MILLON CIENTO VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS TRECE CON 47/100 SOLES
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