

171

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS HUARI ANCASH**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**

1. DATOS GENERALES							
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	MARTES, 21 DE ENERO DEL 2025						
1.2 DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL						
1.3 OBJETO DEL PROCEDIMIENTO	SERVICIOS EN GENERAL		CONSULTORÍA EN GENERAL		CONSULTORÍA DE OBRA	X	
1.4 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL CASERIO DE CHOCORAJRA DISTRITO DE HUACHIS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH CUI N° 2657830						
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC	XXXX	OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO				XXXX	
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código CUI			2657830			
	Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 051-2025-DRBR-GDUR/MDHS			Fecha de recepción		21 DE ENERO DEL 2025
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
	Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
	Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
	Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
	<i>De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso</i>						
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
	<i>Documento que aprueba la estandarización</i>			Fecha de aprobación			
2.6 TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Especifica de las Bases.						
OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA							
Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXXX	XXXX	XXXX
XXXX							
2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXXX	XXXX	XXXX
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXXX	XXXX	XXXX
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA							



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS HUARI ANCASH  
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
XXXX							
2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
XXXX							
3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
XXXX							

2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES	
Nº Item	Ajustes o modificaciones

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO	COSTO UNITARIO (S/)	PARCIAL (S/)
<b>1</b>	<b>PERSONAL PROFESIONAL</b>					<b>S/ 25,500.00</b>
1.1	JEFE DE PROYECTO	MES	1	1.5	S/ 10,000.00	S/ 15,000.00
1.2	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y SUELOS	MES	0.5	1.5	S/ 8,000.00	S/ 6,000.00
1.3	ESPECIALISTA EN COSTOS	MES	0.5	1.5	S/ 6,000.00	S/ 4,500.00
<b>2</b>	<b>ESTUDIOS, AUTORIZACIONES, TRABAJOS DE CAMPO Y OTROS</b>					<b>S/ 26,303.39</b>
2.1	CERTIFICACION AMBIENTAL	GLB	1	1	S/ 4,237.29	S/ 4,237.29
2.2	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y CANTERAS	GLB	1	1	S/ 1,500.00	S/ 1,500.00
2.3	ESTUDIO TRAFICO	GLB	1	1	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00
2.4	ESTUDIO DE DRENAJES PLUVIALES	GLB	1	1	S/ 2,500.00	S/ 2,500.00
2.5	TRAMITACION DEL CIRA	GLB	1	1	S/ 2,118.64	S/ 2,118.64
2.6	TOPOGRAFIA	GLB	1	1	S/ 847.46	S/ 847.46
2.7	CADISTA	MES	2	1.5	S/ 4,000.00	S/ 12,000.00
2.8	PRISMEROS	DIA	8	1	S/ 100.00	S/ 800.00

Se realizó indagación para actualizar el valor estimado	SI	NO
---	----	----

**3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

**3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

<b>DEL PROVEEDOR</b>	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
<b>DE LA ENTIDAD</b>	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la unidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

3.2.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro: Señalar otra moneda
	MONTO	78,690.28 (SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON 28/100 SOLES)			



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS HUARI ANCASH  
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**

<b>3 GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>							<b>S/ 8,820.88</b>
3.1	UTILES DE OFICINA Y OTRO	GLB	1	1	S/ 800.00	S/ 800.00	
3.2	COPIAS EJEMPLARES DEL EXPEDIENTE TECNICO	UND	4	1	S/ 505.22	S/ 2,020.88	
3.3	ALQUILER DE MOVILIDAD INC.CHOFER, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	MES	1	1	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00	
						<b>COSTO DIRECTO</b>	<b>S/ 60,624.25</b>
						UTILIDAD (10%)	S/ 6,062.43
						<b>SUBTOTAL (ELABORACIÓN DE EXP. TEC.)</b>	<b>S/ 66,686.68</b>
						IMPUESTO IGV (18%)	S/ 12,003.60
						<b>VALOR REFERENCIAL</b>	<b>S/ 78,690.28</b>

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

<b>Fecha de Interacción con el mercado</b>	<b>20/12/2024</b>	<b>Fecha de culminación de interacción con el mercado</b>	<b>21/01/2025</b>
--	-------------------	---	-------------------

<b>4.1 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	X	NO
---	----	---	----

*De ser afirmativa la respuesta, indicar el nombre o razón social de los proveedores.  
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación practicada por la Entidad sobre este aspecto.*

<b>4.2 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO</b>	SI	NO	X
---	----	----	---

*De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.*

5.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS HUARI - ANCASH

**CPC. Abilio Amado Rivera**  
Sub Gerencia de Logística  
DNI N° 45786673

**NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES**

**NOTA:** El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.