




FORMATO										
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SUPERVISION Y LIQUIDACION)										
1. DATOS GENERALES										
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		17/07/24							
1.2	ÁREA USUARIA		SUB GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA							
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA OBRA; "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. INICIAL N°446, I.E. PRIMARIA N°52133 EN LA COMUNIDAD NATIVA DE BARRANCO CHICO DEL DISTRITO DE HUEPETUHE - PROVINCIA DE MANU - DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS"							
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN									
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		6							
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código			2512591				
			Documento que declaró la viabilidad			RGM N° 133-2024-MDH/GM				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO										
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		364		Fecha de recepción		3/07/24	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión				De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la tercera versión				De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la cuarta versión				De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la quinta versión				De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI				NO		X	
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.							
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		X		NO			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI				NO		X	
			Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI				NO		X	
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.							
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO									
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación		
	Consignar una síntesis de las observaciones									
	Consignar una síntesis de las observaciones									
	Consignar una síntesis de las observaciones									
	Consignar una síntesis de las observaciones									



FORMATO									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SUPERVISION Y LIQUIDACION)									
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA									
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación		
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>									
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>									
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>									
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>									
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO									
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento								
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL									
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS									
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS									
DEL PROVEEDOR									
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros								
DE LA ENTIDAD									
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros								
SE ADJUNTA									
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA									
MONEDA		Nuevos Soles	X		Dólares	Otro:	Señalar otra moneda		
MONTO		144,642.00							
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.									
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO									
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			11/07/24		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			11/07/24	
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO					SI	X	NO		
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>									
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)					SI		NO	X	
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>									
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN					SI	X	NO		
<i>Experiencia del postor en la especialidad, Metodología propuesta, Sostenibilidad ambiental y social, integridad en la contratación pública..</i>									
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN					SI		NO	X	
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar:</i>									
5.									
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYTAHUASI PROCESO SELECCIONADO DE INICIATIVA DE INVERSIÓN SELECCIÓN DE OFERTAS									
 NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES									


RESUMEN DE GASTOS DE SUPERVISION

PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. INICIAL N° 446, I.E. PRIMARIA N°52133, EN LA COMUNIDAD NATIVA DE BARRANCO CHICO DEL DISTRITO DE HUEPETUHE – PROVINCIA MANU – DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIO
PRESUPUESTO 1.0 : COMPONENTE 01:CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUEPETUHE
UBICACION : DPTO: MADRE DE DIOS PROV: MANU DIST: HUEPETUHE LOC: COMUNIDAD NATIVA BARRANCO CHICO
FECHA PROYECTO : 20/03/2024

Tipo de Gasto	% Participacion	Sub Total
GASTOS COSTO DIRECTO DE SUPERVISION	65.07%	94,121.61
GASTOS GENERALES DE SUPERVISION	11.78%	17,040.63
UTILIDAD (7.00%)	6.48%	9,374.56
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18.00%)	16.67%	24,106.00

Porcentaje del Gasto respecto al Costo	
Costo Directo	1,743,328.00
Total de GASTOS DE SUPERVISION	144,642.80
% GASTOS DE SUPERVISION	8.296935%



Luis Angel Flores Mendoza
ING. CIVIL
CIP. N° 275744
ESPECIALISTA EN METRADOS COSTOS Y PRESUPUESTO


Luis Raphael Ponce De Leon Mellado
ING. CIVIL
CIP. N° 150384
JEFE DE PROYECTO

GASTOS DE SUPERVISION

PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. INICIAL N° 446, I.E. PRIMARIA N°52133, EN LA COMUNIDAD NATIVA DE BARRANCO CHICO DEL DISTRITO DE HUEPETUHE –
 PROVINCIA MANU – DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS
 PRESUPUESTO 1.0 : COMPONENTE 01:CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
 PROPIETARIO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUEPETUHE
 UBICACION : DPTO: MADRE DE DIOS PROV: MANU DIST: HUEPETUHE LOC: COMUNIDAD NATIVA BARRANCO CHICO
 FECHA PROYECTO : 20/03/2024

Item	Descripción	Unid.	Precio	Cantidad	Meses	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Parcial
1.0	GASTOS COSTO DIRECTO DE SUPERVISION										94,121.61
1.1	ETAPA DE VERIFICACION EN CAMPO DE EXPEDIENTE TECNICO										550.00
1.1.1	PERSONAL PROFESIONAL										550.00
1.1.1.1	SUPERVISOR DE OBRA										550.00
1.2	ETAPA DE EJECUCION DE OBRA	mes	5,500.00	0.10	1	0.1					71,071.61
1.2.1	PERSONAL PROFESIONAL										50,000.00
1.2.1.1	SUPERVISOR DE OBRA	mes	5,500.00	5.00	5	1	1	1	1	1	27,500.00
1.2.1.2	ESPECIALISTA SSOMA	mes	4,500.00	5.00	5	1	1	1	1	1	22,500.00
1.2.2	VESTUARIO										780.00
1.2.2.1	ZAPATOS DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO PARA INGENIERO	Par	200.00	3.00	1	3					600.00
1.2.2.2	CASCOS DE SEGURIDAD COLOR BLANCO PARA INGENIERO	und- mes	45.00	3.00	1	3					135.00
1.2.2.3	CHALECOS DE SEGURIDAD PARA INGENIERO	und- mes	15.00	3.00	1	3					45.00
1.2.3	BIENES - MATERIALES DE ESCRITORIO										1,659.61
1.2.3.1	OFICINA Y ALMACENES DE OBRA	mes	150.00	5.00	5	1	1	1	1	1	750.00
1.2.3.2	SERVICIO DE AGUA, LUZ Y OTROS	mes	50.00	5.00	5	1	1	1	1	1	250.00
1.2.3.3	PAPEL BOND BLANCO A4	Mil	21.19	5.00	5	1	1	1	1	1	105.95
1.2.3.4	PAPEL BOND A COLOR A4	Mil	29.66	1.00	5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	29.66
1.2.3.5	CUADERNO DE OBRA X 100 FOLIOS AUTOCOPIABLE	und- mes	50.00	3.00	1	3					150.00
1.2.3.6	DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO	und- mes	35.00	3.00	1	3					105.00
1.2.3.7	ARCHIVADORES LOMO ANCHO A4	und- mes	7.00	10.00	5	2	2	2	2	2	70.00
1.2.3.8	CUADERNO CUADRICULADO A4	und- mes	6.00	4.00	1	4					24.00
1.2.3.9	FOLDER MANILLA INC. FASTENER	und- mes	0.60	12.00	1	12					7.20
1.2.3.10	ENGRAMPADOR	Paq	2.00	1.00	1	1					2.00
1.2.3.11	PERFORADOR	und- mes	15.00	1.00	1	1					15.00
1.2.3.12	GRAPAS	Paq	5.00	1.00	1	1					5.00
1.2.3.13	PORTAMINAS	Paq	8.00	1.00	1	1					8.00
1.2.3.14	LAPICEROS TINTA LIQUIDA	und- mes	3.50	6.00	1	6					21.00
1.2.3.15	LAPICEROS TINTA SECA	und- mes	0.80	6.00	1	6					4.80
1.2.3.16	ESCALIMETRO	und- mes	12.00	1.00	1	1					12.00
1.2.3.17	SELLOS	und- mes	25.00	4.00	1	4					100.00
1.2.4	SERVICIO DE CONTROLES DE CALIDAD										18,632.00
1.2.4.1	DISEÑO DE MEZCLA	und- mes	350.00	2.00	1	2					700.00
1.2.4.2	ROTURA DE BRIQUETAS	und- mes	18.00	24.00	1	24					432.00
1.2.4.3	ALQUILER DE CAMIONETA	mes	3,500.00	5.00	5	1	1	1	1	1	17,500.00
1.3	ETAPA DE LIQUIDACION DE OBRA										22,500.00
1.3.1	PERSONAL PROFESIONAL										22,500.00
1.3.1.1	SUPERVISOR DE OBRA	mes	6,000.00	1.00	1	1					6,000.00
1.3.1.2	INGENIERO LIQUIDADOR	mes	5,500.00	1.00	1	1					5,500.00
1.3.1.3	CONTADOR LIQUIDADOR	mes	5,500.00	1.00	1	1					5,500.00
1.3.1.4	ASISTENTE TECNICO LIQUIDADOR	mes	5,500.00	1.00	1	1					5,500.00
2.0	GASTOS GENERALES DE SUPERVISION										17,040.63
2.1	GASTOS FIJOS (No relacionados directamente con el tiempo de Supervision de la obra)										12,665.63
2.1.1	Gastos por licitacion										1,975.00
2.1.1.1	Ingeniero Supervisor	mes	5,500.00	0.25	1	0.25					1,375.00


 Luis Angel Flores Mendoza
 INGENIERO CIVIL
 N° 375799
 ESPESADO POR EL DISTRITO DE HUEPETUHE


 Luis Raphael Ponce De Leon Mellado
 INGENIERO CIVIL
 N° 15384

Item	Descripción	Unid.	Precio	Cantidad	Meses	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Parcial
2.1.1.2	Documentos de la presentación (compra de bases y otros)	Serv	100.00	1.00	1	1					100.00
2.1.1.3	Gastos de elaboración de propuesta	qbl	250.00	1.00	1	1					250.00
2.1.1.4	Equipos y útiles de oficina	qbl	250.00	1.00	1	1					250.00
2.1.2	Gastos Indirectos Varios										
2.1.2.1	Legales y notariales sobre la organización	Serv	200.00	1.00	1	1					2,140.63
2.1.2.2	Gastos financieros	Serv	250.00	1.00	1	1					200.00
2.1.2.3	Fianza seriedad de oferta (1.0)	Serv	169,062.6	0.01	1	0.01					250.00
2.1.3	Transporte y movilidad										1,690.63
2.1.3.1	Camioneta 4x4	mes	4,500.00	1.50	5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	8,550.00
2.1.3.2	Combustible	qbl	18.00	100.00	5	20	20	20	20	20	6,750.00
2.2	GASTOS VARIABLES										1,800.00
2.2.1	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE OBRA										4,375.00
2.2.1.1	CONTADOR - ADMINISTRADOR	mes	5,500.00	0.25	5	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	2,875.00
2.2.1.2	GASTOS VARIABLES	qbl	300.00	5.00	5	1	1	1	1	1	1,375.00
2.2.2	SEGUROS										1,500.00
2.2.2.1	SEGURO TODO RIESGO	qbl	500.00	1.00	1	1					1,500.00
2.2.2.2	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCEROS	qbl	500.00	1.00	1	1					500.00
2.2.2.3	SEGURO CONTRA ACCIDENTES DEL PERSONAL EMPLEADO	qbl	500.00	1.00	1	1					500.00
3.0	UTILIDAD (7.00%)										500.00
3.1	UTILIDAD DE SUPERVISIÓN (1+2)	°/	133,922.2	0.07	1	0.07					9,374.56
4.0	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18.00%)										9,374.56
4.1	I.G.V.	°/	133,922.2	0.18	1	0.18					24,106.00


 Luis Raphael Ponce De Leon Mellado
 ING. CIVIL
 CIP. N° 150384
 JEFE DE PROYECTO


 Luis Angel Flores Mendoza
 ING. CIVIL
 CIP. N° 275799
 ESPECIALISTA EN METRADOS COSTOS Y PRESUPUESTO