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 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA  
 

Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por 
los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el 
órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el 
órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración 
de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022  
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA DE OBRA
1
 

 
 
 

 
 
 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

Para la supervisión de elaboración del expediente técnico de la 
obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA 
PARA RIEGO EN LOS SECTORES KEAN, SUMEREYOCKATA Y YARAPAMPA DE 
CENTROS POBLADOS LUQUE (LLUCCO), LLOQUE DISTRITO DE LLOQUE DE LA 

PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO DEL DEPARTAMENTO DE 
MOQUEGUA” con CUI N° 2643308 

 
 
 
 
 
  

                                                           
1
  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en 

cuenta la siguiente definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de 
obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOQUE 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 002-2025-MDLL/OEC - 1 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 002-2025-MDLL/CS

  PRIMERA CONVOCATORIA 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOQUE 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 001-2025- MDLL/OEC - 1 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, 
postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley 
de Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la 
Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas 
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del 
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la 
sustituya, así como las demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, 
postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la 
información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o 
absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el 
artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de 
selección, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de 
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 
Importante 

 Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

 Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

 En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 
Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 

homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 

tienen como no presentadas.  

 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72  y  el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento.  

 
Importante 

 No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales

2
). Los demás documentos deben ser 

visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su 
apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se 
presentan foliadas.  
 
 
Importante 

 Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

 En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta 
no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

 No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 
00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que 
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

                                                           
2
  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems.  

 
En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda,verifica la presentación de lo exigido en la sección 
específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y 
determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 
Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con 
lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
 

1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
 
1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el 
numeral 82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
 

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 
 
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes de 
ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 
200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia 
donde prestará el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al 
mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia de 
inscripción ante el RNP

3
. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por 

relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 

                                                           
3
  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción 
en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en 
cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el 
numeral 1.8.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento, sobre 
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del 
Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, 
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la 
admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación, rechazo y el otorgamiento de 
la buena pro.  
 
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se 
produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 
del artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el 
desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se 
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

 Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 

 A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el 
expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha 
documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

 El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con 
anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse 
notificado el otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, 
contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se 
interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del 
acto que se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los 
documentos señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección 
específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene 
vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.   
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total 
de las obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen 
los numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 
151 del Reglamento. 

 
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, 
el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
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clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación 
y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la 
fecha de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo 
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de 
ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a 
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir 
garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos 
contemplados en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 

3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la 
sección específica de las bases.  

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.7. PAGOS 
 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse 
pagos a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el 
contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se 
verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del 
funcionario competente.  
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se 
regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales 
vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOQUE 

RUC Nº : 20223517880 

Domicilio legal : 

CAL.PLAZA DE ARMAS NRO. S/N PLAZA DE ARMAS (FRENTE 

A LA IGLESIA) MOQUEGUA - GENERAL SANCHEZ CERRO - 

LLOQUE 

Teléfono: :  

Correo electrónico: : mdelloque@gmail.com 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de 

consultoría de supervisión de obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE 
PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES KEAN, SUMEREYOCKATA Y YARAPAMPA 
DE CENTROS POBLADOS LUQUE (LLUCCO), LLOQUE DISTRITO DE LLOQUE DE LA PROVINCIA 
DE GENERAL SANCHEZ CERRO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA” con CUI N° 2643308 
 
Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos de selección según relación de ítems o por paquete consignar el 
detalle del objeto de estos. 
 

 En caso de proyectos de inversión, se debe consignar el servicio de consultoría de obra 
materia de la convocatoria, y no la denominación del proyecto. 

 
Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 
 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a S/ 100,000.84  (CIEN MIL CON 84/100 SOLES), incluidos los 
impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de 
consultoría de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de abril DEL 2025 
 

Valor Referencial (VR) 
Límites

5 

Inferior Superior 

S/ 100,000.84  
 (CIEN MIL CON 84/100 

SOLES) 

S/ 90,000.76  
(NOVENTA MIL CON 

76/100 SOLES) 

S/ 110,000.92  
(CIENTO DIEZ MIL CON 

92/100 SOLES) 

 
 

Importante 

                                                           
4
  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial 

consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el 
monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

 
5 
 De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
El expediente de contratación fue aprobado mediante MEMORANDUM N° 924-2025-EFCR-
GM-MDLL el 21 de abril del 2025. 
 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
Recursos Ordinários 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio 
Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el 
procedimiento de selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 
 

 
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el 
plazo de 150 días, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación. 

CUADRO DE PLAZOS DE ENTREGA 

 
Plan de trabajo 

Plazo Máximo para la presentación del entregable por parte del consultor 

10 días calendarios 

Evaluación de la Primera 
entrega 

10 días calendarios desde el día siguiente de la entrega del primer entregable del 
expediente técnico.  

 

técnico. 
Evaluación de la Segunda 
entrega 

10 días calendarios desde el día siguiente de la entrega del Segundo entregable del 
expediente técnico.  

 
Plazo de la supervisión 9 0     días calendario  

IMPORTANTE:  
(*)   Para la presentación de los entregables es requisito indispensable la entrega del primer y Segundo 

entregable por parte de la entidad. 

 
 

Importante 
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En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del 
contrato de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el 
artículo 10 de la Ley. 

 
1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 

 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar S/ 10.00 en la caja de la entidad.   
 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

 
 

1.10. BASE LEGAL 
 

- Ley N' 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado y sus modificatorias en adelante la 

Ley. 

- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 

344-2018-EF y sus modificatorias, en adelante el Reglamento. 

- Decreto Supremo N° 004-2019 — TUO de la ley 27444 — Ley del Procedimiento 

Administrativo General. 

- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública - Ley N" 27806. 

- Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la 

Republica 

- Ley 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa. 

- Las normas y disposiciones de la Superintendencia d» Banca. Seguros y AFP se aplican 

supletoriamente, Resoluciones del Tribunal de Contrataciones del Estado. 

- Opiniones del OSCE. 

- Código Civil en forma Supletoria. 

- Otras normas de derecho común 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos

6
, la siguiente documentación: 

 
2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 

corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 
2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE

7
 y siempre que el servicio web 

se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional 
de identidad. 

 
a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del  Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos 

                                                           
6
  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 

 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 
(Anexo Nº 4). 
 

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, 
la oferta se considera no admitida. 

 
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 

 
 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 
 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas 

con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por 
estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite 
su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad

8.
 

 
b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de 

Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, 
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

 

c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. 
(Anexo N° 11) 
 

 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no 
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los 
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores 
de evaluación”.  

 
 

2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 
 
La oferta económica expresada en soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo Nº 6. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

                                                           
8  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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 El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

 La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 
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2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   

 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total 
de las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = [INDICAR COEFICIENTE, CONSIDERANDO QUE 0.80 ≤ c1 ≤ 0.90] 
c2    = [INDICAR COEFICIENTE, CONSIDERANDO QUE 0.10 ≤ c2 ≤ 0.20] 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 
 
 

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas 
de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente 
mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. 
En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – 
PIDE

9
 y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha 

plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 10. (Anexo N° 12) 

                                                           
9  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
10  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria 

Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
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i) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica
11

. 
j) Estructura de costos de la oferta económica. 
k) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de 

obra que conforman el paquete
12

.  
l) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, 

en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU

13
.  

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes

14
. 

 
 

Importante 

 La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

 Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo 
los nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización 
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal 
clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo 
de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) 

años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

 Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  profesionales que 
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la 
Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, 
conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

 En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 

                                                           
11   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 

 
12   Incluir solo en caso de contrataciones por paquete. 

 
13

  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
 

14
  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 
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el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en 
el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

 En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez 
por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la 
primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, 
con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 
del artículo 149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los 
postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración 
Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante 
el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado 
por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de 
empresas acreditadas en el REMYPE. 

 

 
 
 

Importante 

 Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

 De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya

15
. 

 

 La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en CAL.PLAZA DE ARMAS NRO. S/N PLAZA DE 
ARMAS (FRENTE A LA IGLESIA) MOQUEGUA - GENERAL SANCHEZ CERRO - LLOQUE. 
 
 

2.6. FORMA DE PAGO 
 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en PAGOS 
PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS, EN FUNCIÓN AL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL 
O SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS.  
 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 
 
- Informe del funcionario responsable del la oficina de la División de infraestructura 

emitiendo la conformidad de la prestación efectuada. 

                                                           
15

  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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- Comprobante de pago. 
- CONSIGNAR OTRA DOCUMENTACIÓN NECESARIA A SER PRESENTADA PARA EL 

PAGO ÚNICO O LOS PAGOS PARCIALES O PERIÓDICOS, SEGÚN TERMINOS DE 
REFERENCIA. 

 

Dicha documentación se debe presentar en MESA DE PARTES DONDE SE DEBE 

PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN, sito en CAL.PLAZA DE ARMAS NRO. S/N PLAZA 

DE ARMAS (FRENTE A LA IGLESIA) MOQUEGUA - GENERAL SANCHEZ CERRO - 

LLOQUE, en el horario de 08:00 a 12:30 horas y 14:00 a 16:30 horas  de lunes a viernes. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 
3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 

 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOQUE 

 

SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO RURAL  
 

TERMINOS DE REFERENCIA 
 

SUPERVISION DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

 

 “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA 

PARA RIEGO EN LOS SECTORES KEAN, SUMEREYOCKATA Y YARAPAMPA 

DE CENTROS POBLADOS LUQUE (LLUCCO), LLOQUE DISTRITO DE LLOQUE 

DE LA PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO DEL DEPARTAMENTO DE 

MOQUEGUA” 

 

CUI: 2643308. 
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TERMINOS DE REFERENCIA 

1.   NOMBRE DEL PROYECTO 

 

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LOS 

SECTORES KEAN, SUMEREYOCKATA Y YARAPAMPA DE CENTROS POBLADOS LUQUE (LLUCCO), 

LLOQUE DISTRITO DE LLOQUE DE LA PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO DEL 

DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA”   

El proyecto se encuentra inscrito en el Banco de Proyectos, perteneciente al Ministerio de Economía y 

Finanzas con el código Único de Inversiones: 2643308. 

 

2.  ENTIDAD CONTRATANTE 

La Municipalidad Distrital de Lloque, con RUC N° 20223517880, Ubicado en la plaza de Armas S/N – Lloque, 

correo mdelloque@gmail.com, con página Web. www.mdll.gob.pe. 

 

3.  DENOMINACION DE LA CONTRATACIÓN.  

Contratación del servicio de consultoría de obra para la SUPERVISIÓN DEL ESTUDIO DE EXPEDIENTE 

TECNICO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA 

PARA RIEGO EN LOS SECTORES KEAN, SUMEREYOCKATA Y YARAPAMPA DE CENTROS POBLADOS 

LUQUE (LLUCCO), LLOQUE DISTRITO DE LLOQUE DE LA PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO 

DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA”   

El proyecto se encuentra inscrito en el Banco de Proyectos, perteneciente al Ministerio de Economía y 

Finanzas con el código Único de Inversiones: 2643308. 

 

4.  FINALIDAD PUBLICA 

Municipalidad distrital de Lloque busca atender necesidades a través de actividades, programas y proyectos 

de inversión pública, para elevar el nivel de vida y el proceso de desarrollo de su ámbito de intervención en 

materia agraria y recuperación de ecosistemas, en el marco de la política nacional de Desarrollo e 

Integración Fronteriza y de las políticas y planes en materia agraria. 

La contratación tiene como finalidad supervisar, evaluar y de corresponder aprobar el expediente técnico del 

Proyecto de Inversión: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA 

RIEGO EN LOS SECTORES KEAN, SUMEREYOCKATA Y YARAPAMPA DE CENTROS POBLADOS 

LUQUE (LLUCCO), LLOQUE DISTRITO DE LLOQUE DE LA PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO 

http://www.mdll.gob.pe/
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DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA” con CUI N° 2643308. Mediante el presente proyecto se busca 

generar acciones que permitan a la producción agropecuaria y agrícola y ampliar la frontera de superficies 

agrícolas, en el ámbito de las localidades de intervención del proyecto. 

 

5.   ANTECEDENTES. 

La Municipalidad Distrital de Lloque es la entidad básica de la organización territorial, que promueve el 

desarrollo económico a través de planes de desarrollo aprobados en armonía con las políticas locales, 

regionales y nacionales, que en atención a la necesidad y solicitud de la población, ha formulado el presente 

proyecto llevando a cabo un diagnóstico técnico y sostenible de las condiciones actuales, así como la 

proyección de ampliación de la frontera agrícola en un futuro inmediato del distrito. 

Se ha tomado como criterios técnicos para el diseño de las obras, los parámetros hidráulicos y tipos de obras 

empleados en estricto cumplimiento de las normativas vigentes y aplicables. 

 

6.  MARCO NORMATIVO 

La ejecución de la presente contratación deberá realizarse de acuerdo con las disposiciones legales y 

normas técnicas vigentes: 

 Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.  

 Ley N° 31953 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024. 

 Ley N° 31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año  

 fiscal 2024.  

 Decreto Supremo N.º 011-79-VC.  

 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General,  

 aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.  

 Decreto Legislativo N° 295, Código Civil.  

 Ley N° 26842 Ley General de Salud. 

 Ley 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de  

 la República.  

 Texto único Ordenado de Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado  

 mediante Decreto supremo N.º 082-2019-EF y modificatorias.  

 Decreto Supremo N.º 344-2018-EF Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) aprobado mediante Decreto Supremo Nº.011-

2006-VIVIENDA y sus modificaciones. 

 Directivas OSCE. 

 Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto legislativo que crea el Sistema 

Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 
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 Decreto Supremo N° 084.2018-EF, que apruebe el Reglamento del Decreto Legislativo N° 

1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 

de inversiones. 

 Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01 que aprueba la Directiva N° 001-2019- EF/63 .01 

Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, 

y sus modificatorias. 

 Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil. 

 Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). 

 Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres al 2050, aprobado con Decreto Supremo 

Nº 038-2021-PCM. 

 Decreto Supremo N° 115-2022-PCM, que aprueba el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres - PLANAGERD 2022-2030. 

 Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29664, Ley que 

crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres- SINAGERD. 

 Norma técnica de metrados aprobada mediante RO N° 073-2010NIVIENDA/VMCS-DNC. 

 Normas Técnicas Peruanas - NTP. 

 Guía Metodológica para formulación de proyectos de inversión púbica de Riego Menor -

Ministerio de Economía y Finanzas de la Dirección General de Política de Inversiones del 

Sector Público- DGPI. 

 Guía Metodológica para identificación, Formulación y Evaluación de proyectos de Riego 

Grandes y Medianos -Ministerio de Economía y Finanzas de la Dirección General de 

Programación Multianual del Sector Publico- DGPM. 

 Artículos 09°, 10° y 11° del capítulo III del Código del Medio Ambiente y de los Recursos 

Naturales, DL N° 613 - 08-09-90. 

 Resolución Ministerial N* 052-2012 MINAM Aprueba la Directiva para la Concordancia entre el 

sistema Nacional de Evaluación de impacto ambiental (SEIA) y el Sistema Nacional de 

Inversión Pública (SNIP). 

 Mediante la Resolución Jefatural N° O7-201564 ANA, se aprueba el Reglamento de los 

procesos administrativos para el otorgamiento de derechos de uso de agua y de autorización 

de ejecución de obras en fuentes naturales de agua. 

 Ley N° 23611, Ley General del Ambiente. 

 Ley N° 274465. Ley del Sistema Nacional de Evaluación de impacto Ambiental. 

 D.S. N” 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de 

impacto Ambiental. 

 Ley N° 26786. Ley de evaluación de impacto ambiental para Obras y actividades. 

 Decreto legislativo N° 1083 que promueve el aprovechamiento eficiente y la conservación de 

los Recursos Hídricos. 
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 Resolución Ministerial N° 157-2011-MINAM, Aprueban Primera Actualización del Listado de 

inclusión de los Proyectos de Inversión sujetos al sistema Nacional de Evaluación de impacto 

Ambiental – SEIA. 

 RM N° 288 2013 MINAM, modifican Actualización de listado de inclusión de proyectos sujetos 

al guía, aprobada mediante RM N° 157-2011-MINAM, en lo relativo al apartado del sector 

Agricultura. Rubro irrigaciones. 

 Decreto Supremo N° 012-2013.MINAGRI, Decreto Supremo que modifica el Reglamento de 

Participación Ciudadana para la titulación, Aprobación y Seguimiento de Instrumentos de 

Gestión Ambiental del Sector Agrario, aprobado por Decreto Supremo N° 018-2012-AG. 

 DS N° 013-2013-MINAGRI: Decreto Supremo que modifica artículos del Reglamento de 

Gestión Ambiental del sector agrario, aprobado por decreto supremo N° 019-2012-A3, 

modificado por decreto supremo N° 004-2012-AG.   

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el 

caso. Las actualizaciones o modificaciones de las normas técnicas, que inciden en el desarrollo del proyecto, 

durante su elaboración se aplicarán de acuerdo con lo que se indique en la Resolución que las aprueba. Sus 

efectos contractuales se evaluarán de acuerdo con la etapa de desarrollo del expediente. 

 

7.  OBJETIVO DE LA CONSULTORÍA 

 Desarrollar la supervisión y evaluación de la elaboración del expediente técnico: “MEJORAMIENTO 

Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES 

KEAN, SUMEREYOCKATA Y YARAPAMPA DE CENTROS POBLADOS LUQUE (LLUCCO), 

LLOQUE DISTRITO DE LLOQUE DE LA PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO DEL 

DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA”, con CUI: 2643308, tomando como referencia la viabilidad de 

la fase de formulación y evaluación del proyecto. 

 Supervisar los diseños mínimos de los componentes contemplados en el perfil viable. 

 

8.   DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DEL PROYECTO 

8.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO 

Ubicación Política: 

Departamento / Región        : Moquegua 

Provincia   : Sanches Cerro 

Distritos   : Lloque 

Centro Poblado   : Lloque, 

 

Localización geográfica: 
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El distrito limita con: 

 Norte     : con el distrito de Yunga. 

 Sur        : con el distrito de Chojata. 

 Este      : con el distrito de Ichuña. 

 Oeste   : con el distrito de Ubinas. 

 

 

 

8.2 ACCESIBILIDAD 

Accesible por dos vías, una por la carretera Moquegua-Chilligua-Titire-Cruce Chaje- Lloque, es de 

trocha carrozable (5.30 horas de viaje) desde Moquegua, aproximadamente 135 km. 

Tramo Tipo Carretera Longitud Estado 

Moquegua - Chilligua Asfaltada 85.00 Km Buen estado 

Chilligua Humalso  Asfaltada 10.00 Km  Buen estado 

Humalso – Coralaque Trocha carrozable 20.00 Km Regular estado 

Coralaque – Cruce Pachas Chojata Trocha carrozable 30.00 Km Regular estado 

Cruce Pachas - Chojata Trocha carrozable 22.00 Km Regular estado 

Chojata - Lloque Trocha carrozable 25.00 KM Regular estado 

Total:  192.00 Km  

 

Altenativa accesible por la carretera por la vía Arequipa chiguata: 

Tramo Tipo Carretera Longitud Estado 
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Arequipa - Chiguata Asfaltada 10.00 Km  Buen estado 

Chiguata – Salinas Moche Trocha carrozable 70.00 Km Regular estado 

Salinas Moche – Div. Lloque Trocha carrozable 12.00 Km Regular estado 

Div. Lloque – Yalagua Trocha carrozable 43.00 Km Regular estado 

Yalagua - Lucco Trocha carrozable 6.00 Km Regular estado 

Lucco - Lloque Trocha carrozable 2.50 Km Regular estado 

Total:  143.50 Km  

 

8.3 ÁREA DE INFLUENCIA Y BENEFICIARIOS 

El área de influencia del proyecto está comprendida por el área que va a ocupar la infraestructura 

hidráulica y las áreas aptas y potenciales para riego que son de 400 has, en los sectores beneficiados, 

el rubro agropecuario es la principal actividad a la que se dedican la población del ámbito de proyecto, 

actualmente existe una infraestructura de riego que opera deficientemente, a causa del mal estado del 

sistema de captación y conducción, lo que influye en el bajo rendimiento de la producción agrícola en el 

ámbito del proyecto, por lo que existe la posibilidad de mejorar y ampliar la infraestructura de riego 

actual con el objetivo de incrementar los rendimientos actuales y así mejorar el desarrollo 

socioeconómico de los productores. El área de influencia del proyecto se observa en el siguiente mapa 

adjunto. 

 

9.  SISTEMA DE CONTRATACION 

La presente contratación se rige por el sistema de Suma Alzada. 

 

10. REQUISITOS MINIMOS PARA EL POSTOR 

Para ser proveedor del Estado, los proveedores deben cumplir con los siguientes requisitos: 

 Estar inscritos en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) 5- Consultoría en obras de represas 

,irrigaciones y afines - Categoría A 

 Tener un RUC activo y habido 

 No tener sanción vigente de inhabilitación o suspensión 

 Presentar una declaración jurada de no estar impedido para contratar con el Estado 

 Estar registrados en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE)  

 Los requisitos para la certificación de proveedores pueden variar dependiendo de la criticidad del 

producto o servicio que se reciba. 

10.1 EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL POSTOR EN LA 

ESPECIALIDAD. 
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El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a tres veces el valor referencial de 

la contratación, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la 

convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se 

computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. 

 

10.2 CONSULTORIA DE OBRAS SIMILARES 

Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Supervisión de Estudios 

Definitivos o Expedientes Técnicos en: Sistema de Riego y/o Evacuación de Aguas Pluviales y/o Canal 

y/o Infraestructura de Riego y/o Sistema de Riego (canal) y/o Sistema de Drenaje y/o Defensa 

Ribereña. 

 

10.3 DE LA ESPECIALIDAD Y CATEGORIA DEL CONSULTOR DE OBRA  

Para el desarrollo de la supervisión de Expediente Técnico, el postor debe contar con inscripción 

vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) como como consultoría de obras de represas, 

irrigaciones y a fines, en la Categoría A o superior. 

De acuerdo con lo establecido en el numeral 9.9 del Reglamento, los proveedores son responsables de 

mantener la vigencia de su RNP al momento de registrarse como participantes, en la presentación de 

ofertas, en el otorgamiento de la buena pro y en el perfeccionamiento del contrato. 

 

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS. 

En el caso de consorcios, de conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, se 

determina lo siguiente: 

1)  Se considerará una cantidad máxima de consorciados de dos (2). 

2)  El porcentaje mínimo de participación para cada consorciado es mayor de 30% 

3) El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del consorcio 

que acredite mayor experiencia, será de 60%. 

 

11.  REQUISITOS MINIMOS PARA EL PERSONAL CLAVE. 

El personal profesional clave requerido para la supervisión de la elaboración del Expediente Técnico debe 

cumplir los siguientes requisitos mínimos: 

a.- Un (01) Supervisor de Estudio de Expediente Técnico: 
Experiencia mínima de Dos (02) años, como Supervisor y/o Estudios y proyectos y/o director de 
Estudios y/o jefe o responsable de Proyectos hidráulicos y/o jefe de Supervisión de Proyectos, y/o 
elaboración de expedientes técnicos en servicios de consultoría de obra en general. Para obras 
Públicas o privadas, esta experiencia se computa desde la colegiatura. 
 

b.- Un (01) Evaluador en Hidrología e Hidráulica: 
Experiencia mínima de Dos (02) año como especialista y/o experto en la supervisión y/o elaboración de 
Estudios de Hidrología e Hidráulica   en servicios de consultoría de obra en general. Para obras 
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Públicas o privadas, esta experiencia se computa desde la colegiatura. 
 

c.- Un (01) Evaluador en Geología y Geotecnia: 
Experiencia mínima de Dos (02) año como especialista y/o experto en la supervisión y/o elaboración de 
Estudios de Geología y/o Geotecnia en servicios de consultoría de obra en general. Para obras Públicas 
o privadas, esta experiencia se computa desde la colegiatura. 

 

12.  ALCANCES DEL PROYECTO A SUPERVISAR 

 El objeto de la presente convocatoria incluye la Supervisión, Evaluación y Aprobación de la 

elaboración del expediente técnico, considerando todos los estudios, planos los estudios básicos de 

Estudio Geotécnico, Evaluación de Factibilidad, Vulnerabilidad del Terreno y otros estudios necesarios 

para sustentar el proyecto, de acuerdo con lo establecido en los Términos de Referencia y el perfil 

aprobado para el desarrollo de este proyecto. 

 El Proyecto de Inversión (Código N° 2643308), y como tal, están regidos mediante Decreto Legislativo 

N° 1252 de fecha 16 de setiembre de 2018.  

 La Supervisión y Evaluación de la elaboración del Expediente Técnico detallado debe ceñirse a los 

parámetros bajo los cuales fue otorgada la declaración de viabilidad y observar el cronograma de 

ejecución del estudio de Preinversión con el que se declaró la viabilidad. 

 Durante el desarrollo de la supervisión, el proveedor deberá informar oportunamente a la entidad, 

sobre cualquier modificación, incongruencia o factor que pueda generar la alteración de los alcances 

establecidos en el estudio de Preinversión. La omisión de dicha comunicación constituye falta de el 

Proveedor, quien asumirá la absoluta responsabilidad por los hechos que se deriven de ello. 

 

13.  DESCRIPCION TECNICA MINIMA DEL PROYECTO A 

SUPERVISAR 

 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

De acuerdo al estudio de Pre Inversión a Nivel de Factibilidad, el proyecto va irrigar 400 Has de 

ampliación de frontera agrícola, beneficiando a 220 Usuarios. 

Metas de producto componente Infraestructura de Riego. 

Las metas del componente de Infraestructura de Riego de la alternativa única se muestran en el siguiente: 

Las Obras Consideradas son los Siguientes: 

 

A) Infraestructura de Riego 

METAS DEL PROYECTO 

COMPONENTE 01: SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 

 Construcción de 12.54 m3 de estructura de captación en bocatoma de la presa, con concreto 

armado de Fc=210 kg/cm2, 

CONSTRUCCION DE CANAL DE FLUJO CERRADO DE PRIMER ORDEN 
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 Construcción de 29.341 Km de Canal de conducción con Tubería HDPE de 400 mm de diámetro, 

incluye accesorios.  

 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE,  

 Construcción de reservorio de geomembrana, capacidad de almacenamiento de 5000 m3. 

 Construcción de 07 pases aéreos, en una longitud de 1.48 km con cable de acero tipo Boa de 1 ½”, 

 incluye 07 sifones invertidos. 

 incluye 67.40 M3 de cámara rompe presión. –  

 Construcción de 02 reservorios revestidos de geomembrana con capacidad 5000 m3 unidades.  

 Construcción de 3.87 Km de canal de distribución con tubería HDPE de 250 mm de diámetro, 

incluye válvulas de purga y aire. 

COMPONENTE 02: SUFICIENTE CONOCIMIENTO DE TÉCNICAS DE RIEGO DE MAYOR 

EFICIENCIA  

 Módulos de capacitación en prácticas agrícolas en parcelas con sistemas de riego tecnificado y 

operatividad de los sistemas de riego tecnificado 

B) Capacitación 

Las metas del componente de Infraestructura de Riego de la alternativa única se muestran en el 

siguiente cuadro. 

 Cuadro N° 68: Metas de producto componente capacitación 

 

Fuente: Equipo técnico. 

 

C) Medidas de Mitigación de Impacto Ambiental 

El proyecto en sus etapas de ejecución y operación, originará impactos ambientales directos e 

indirectos, positivos y negativos, dentro del área de influencia.  

Las metas del componente de mitigación de impactos ambientales de la alternativa única se muestran 

en el siguiente cuadro. 

Item Descripción Und. Metrado

01 CURSOS TEORICOS PRACTICOS - CAPACITACION

01.01    GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS horas capac. 8.00

01.02    MANEJO DE RIEGO PARCELARIO horas capac. 8.00

01.03    MANEJO DE RIEGO EN PASTOS Y FORRAJES
 horas capac. 8.00

01.04    MANEJO DE RIEGO EN CULTIVOS DE PAN LLEVAR
 horas capac. 8.00

01.05    MANEJO DE PRACTICAS CULTURALES CULTIVOS BAJO RIEGO
 horas capac. 8.00

01.06    OPERACION Y MANTENIMIENTO DE BOCATOMAS Y CANALES DE RIEGO horas capac. 8.00

01.07    OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE RIEGO horas capac. 8.00

02 ASISTENCIA TÉCNICA

02.01    ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE RIEGO Y CULTIVOS (972 USUARIOS) horas AT 320.00

03 PASANTIAS A SISTEMAS DE RIEGO

03.01    PASANTIAS A SISTEMA DE RIEGO Informe 3.00

GASTOS GENERALES, UTILIDAD, IGV

GASTOS GENERALES Global % 1.00

UTILIDAD Global % 1.00

IGV Global % 1.00

SUPERVISIÓN

SUPERVISIÓN SERVICIO 1.00

ESTUDIOS DEFINITIVOS

EXPEDIENTE TÉCNICO COMPONENTE CAPACITACION EXPEDIENTE 1.00
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14.  INFORMACION QUE BRINDARA LA ENTIDAD.  

La Municipalidad Distrital de Lloque, suministrará al él proveedor, una copia de los siguientes documentos: 

 Copia o CD del estudio de Preinversión a Nivel de Perfil del Proyecto de Inversión materia de 

los presentes Términos de Referencia. 

 Entregables del Expediente Técnico: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE 

PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES KEAN, SUMEREYOCKATA Y 

YARAPAMPA DE CENTROS POBLADOS LUQUE (LLUCCO), LLOQUE DISTRITO DE 

LLOQUE DE LA PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO DEL DEPARTAMENTO DE 

MOQUEGUA”. 

 Estudios Básicos de Ingeniería referenciales a Nivel de Perfil. 

 Otros que la entidad crea conveniente para el logro de los objetivos del proyecto. 

 La entidad designara a un profesional como representante de la entidad, a fin de actuar como 

coordinador y apoyo para los requerimientos del servicio. 

 

15.  RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR 

Sin exclusión de las obligaciones que correspondan al Proveedor respecto a la normativa de contrataciones 

del estado, conforme a los dispositivos legales y reglamentarios vigentes, El Proveedor se obliga y 

compromete a cumplir con lo siguiente: 

a. Informarse oportunamente sobre la normatividad técnica y reglamentaria vigente, aplicable al objeto 

de la consultoría.  

b. Prestar los servicios contratados de conformidad con lo exigido en los presentes Términos de 

Referencia.  

c. Visitar la localidad y el terreno que será materia de supervisión de la Elaboración del Expediente 

Técnico. 

d. Tomar conocimiento de los alcances del Estudio de Preinversión aprobada, efectuando 

oportunamente ante La Entidad, las observaciones o consultas que correspondan. 

e. Es de su exclusiva responsabilidad, cumplir con los plazos parciales y con el plazo total programado 

para la supervisión y evaluación de la elaboración del Expediente Técnico. 

f. Las obligaciones y responsabilidades del Proveedor establecidas en el presente documento no son 

limitantes, se complementarán con lo dispuesto en el contrato. 

 

16.  CONDICIONES GENERALES PARA SUPERVISAR Y EVALUAR LA 

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.  
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 El proveedor deberá garantizar la participación del personal profesional calificado y experimentado en 

labores similares a la que se contrata. El personal colegiado, deberá demostrar encontrarse hábil para 

el ejercicio profesional en las especialidades de ingeniería civil, ingeniería agrícola según lo exige la Ley 

Nro. 16053, Ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos e Ingenieros. 

 El Proveedor podrá contar con el personal que requiera; sin embargo, la documentación que presente a 

la Entidad deberá ser suscrita y avalada por el personal clave, quien será un profesional competente, 

colegiado y habilitado. De acuerdo con lo establecido en el numeral 190.2 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, el personal acreditado permanece como mínimo sesenta (60) días desde el 

inicio de su participación en la ejecución del contrato. Exceptuándose la aplicación de la penalidad solo 

en los siguientes casos: i) muerte; ii) invalidez sobreviviente y ii) inhabilitación para ejercer la profesión. 

Por lo tanto, cualquier reemplazo por causas distintas a las antes señaladas, ocurridas durante el 

periodo de permanencia obligatoria, acareará la aplicación de la penalidad prevista en el numeral 27.2 

del requerimiento (Opinión N* 142-2019/DTN). 

 Luego de transcurrido el plazo señalado precedentemente, de acuerdo con lo establecido en el numeral 

190.3 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Proveedor podrá solicitar de manera 

justificada a la Entidad que le autorice la sustitución del personal acreditado. 

 Siendo que, en caso el Proveedor incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal 

acreditado o debidamente sustituido, será pasible de la penalidad prevista en el numeral 27.2 del 

requerimiento. 

 Para que proceda la sustitución del personal acreditado, según lo dispuesto en los numerales 190.2 y 

190.3 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el perfil del reemplazante no debe 

afectar las condiciones que motivaron la selección proveedor. 

 

17.  INFORMES Y/O ENTREGABLES DE LA ELABORACION DEL 

EXPEDIENTE TECNICO A SUPERVISAR Y EVALUAR.  

SUPERVISION Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO:  

Será presentado en un plazo máximo de diez (10) días calendarios, contabilizados a partir del día siguiente 

de la firma del contrato. Incluirá todas las actividades necesarias para el cumplimiento del desarrollo del 

expediente técnico y los respectivos estudios, metodología, cronogramas de los trabajos o estudios, con 

énfasis de los estudios de geotecnia, geofísicos, perforaciones; tanto en campo como en gabinete, 

cronograma de trabajo de los especialistas, reuniones, etc. 

El plan de trabajo abarcará todas las actividades a desarrollar para lograr los objetivos propuestos, deberá 

revisar y evaluar la planificación de la metodología empleada en cada uno de los componentes del 

proyecto; estableciendo los recursos humanos, administrativos y logísticos, necesarios para el desarrollo de 

cada componente y actividad. 

El plan de trabajo deberá guardar relación con el enfoque técnico y la metodología, demostrando 

coherencia con los términos de referencia y propuestas de mejora de ser el caso.  
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REVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL PRIMER ENTREGABLE: (Informe N” 01) 

Revisar y evaluar que la situación actual y estudios básicos tengan el contenido mínimo del: 

 Capítulo I contenido mínimo del expediente técnico. 

 Capitulo v contenido mínimo del expediente técnico. 

 

SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL SEGUNDO ENTREGABLE: (Versión Final). 

Revisar y evaluar al 100% todo el expediente técnico establecido en el numeral 20 de los términos de 

referencia. 

 

18.  OPORTUNIDAD DE PRESENTACION DE LA SUPERVISION Y 

EVALUACION DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.  

Para cada una de los Entregables de la de la supervisión y evaluación de la Elaboración del Expediente 

Técnico, El Proveedor presentará a la Municipalidad distrital de Lloque, la documentación indicada en el 

Numeral 17 de los presentes Términos de Referencia, debidamente sellada y firmada por cada profesional 

responsable de su elaboración, jefe del proyecto y el representante legal del proveedor. Los sellos deben 

ser legibles y contener el número de colegiatura correspondiente. 

a. Dicha documentación deberá ser presentada adicionalmente en Discos Compactos (CD) y/o USB, 

con los archivos digitalizados de la información correspondiente al Informe respectivo con los 

formatos y software requeridos que forman parte de los términos de referencia. Los CD's y/o USB 

deberán estar debidamente rotulados. 

b. El Proveedor deberá presentar los informes correspondientes al primer y segundo entregable en un 

plazo de 30 días calendarios contabilizados a partir del día siguiente de entregado el expediente 

técnico. 

c. Todo retraso en la entrega del documento final denominado expediente técnico, establecida en el 

numeral 17 de los presentes Términos de Referencia, que exceda el plazo otorgado, se considerará 

como mora para efecto de la penalidad respectiva, de ser el caso; según lo señalado en el Numeral 

27 del presente documento. 

d. No se considerará como entrega, cuando el Proveedor efectúe la presentación incompleta de los 

documentos exigidos en el entregable correspondiente de acuerdo, a lo estipulado en los términos 

de referencia. En este caso, y para todo efecto, se considerará como NO PRESENTADO el 

entregable, procediendo a su devolución inmediata y por defecto incurrirá en días de atraso. 

e. En caso de presentar observaciones del servicio prestado por el proveedor encargado de la 

elaboración del expediente técnico, el plazo para la revisión de la absolución de observaciones del 

expediente técnico. Será de 10 días calendarios, las mismas que serán comunicadas a través del 

área usuaria. 
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f. También constituyen formas válidas de comunicación las que la Municipalidad efectúe a través de 

medios electrónicos, como correo electrónico, para lo cual se utilizarán los números telefónicos y 

direcciones electrónicas indicados por el postor/Proveedor. Efectuada la transmisión por correo 

electrónico, la notificación en el domicilio físico del Postor/Proveedor no será obligatoria; no 

obstante, de producirse, no invalidará la notificación efectuada con anticipación y por los medios 

indicados, computándose los plazos a partir de la primera de las Notificaciones efectuadas, sea bajo 

cualquier modalidad.  

g. El Proveedor es responsable de mantener activa y en funcionamiento la dirección electrónica 

consignada en la introducción del Contrato; asimismo de conformidad con el artículo 40° del Código 

Civil, el cambio de domicilio físico y de dirección electrónica, para efectos del contrato sólo será 

oponible a la Municipalidad si ha sido puesto en su conocimiento de manera indubitable. 

 

19.  RESPONSBABILIDAD POR EL CUMPLIMIENTO DE LA 

NORMATIVIDAD VIGENTE. 

El Proveedor es el único responsable de la calidad de la supervisión, evaluación y aprobación del 

Expediente Técnico. Así como del cumplimiento de la normatividad vigente. 

 

20.  PARAMETROS NORMATIVOS Y TECNICOS QUE DEBERA 

APLICAR EL PROVEEDOR EN LA SUPERVISIÓN 

La documentación técnica que elaborará y presentará El Proveedor, estará sujeta obligatoriamente al 

cumplimiento de las siguientes disposiciones legales, normas técnicas, reglamentos y procedimientos 

vigentes. Su cumplimiento se considera obligación esencial de El Proveedor: 

a. Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificaciones. 

b. TUO de la Ley de Contrataciones del Estado Ley Nº 30225. 

c. Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobada con D.S. Nº 344-2018-EF y sus 

modificaciones. 

d. Decreto Legislativo Nº 1252 - Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 

(invierte pe). 

e. Normas sobre consideraciones de mitigación de riesgo ante cualquier desastre en términos de 

organización, función y estructura. 

f. Normas sobre consideraciones de mitigación de impacto ambiental. 

g. Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil. 

h. Normas vigentes para las obras de Infraestructura Deportiva 

i. Reglamento de metrados vigente, RD-073-2010-VIVIENDA-VMCS-DNC 

j. Directiva Nº 012-2017-0SCE/CD «Gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de obras. 

k. El formulador del expediente técnico debe considerar que los criterios de diseño y de más aspectos 

contemplados en el proyecto estén en concordancia con la normatividad vigente, en cuanto a normas 
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técnicas del sector de Agricultura y Riego. que corresponda a los proyectos de infraestructura 

Hidráulicas.  

 

21. CONTENIDO MINIMO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO A SER 

SUPERVISADO. 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

I.   RESUMEN EJECUTIVO 

 

Refleja la information empleada y los resultados más relevantes del proceso de elaboración del 

expediente técnico. 

II. MEMORIA DESCRIPTIVA  

La Memoria descriptiva contiene:  

2.1. Introducción,  

2 . 2 .  Nombre del proyecto,  

2.3. Antecedentes,  

2.4. Objetivos, 

2.4.1. Objetivos Generales 

2.4.2. Objetivos Específicos 

2 .5 .  Metas físicas,  

2 . 6 .  Ubicación del proyecto,  

2.7. Número de beneficiarios directos e indirectos   

2.8. área bajo riego (existente y/o incorporada).  

2.9. Resumen del costo del Proyecto,  

2.10. Modalidad de ejecución,   

2.11. Plazo de ejecución y época recommendable 

2.12. Fuente de Financiamiento 

2.13. En caso de tratarse de un proyecto de riego tecnificado, se procederá conforme a lo 

establecido en la Ley N° 28585. Ley de Riego Tecnicado. 

 

III. SITUACION ACTUAL 

 

La descripción de la situación actual debe contener minimamente los siguiente:  

3.1. Características Físicas Generales 

3.1.1.- Clima 

3.1.2.- Topografía 

3.1.3.- Geología y Geotecnia 

3.1.4.- Hidrología, 
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3.1.5.- Vías de Acceso y medios de transporte 

3.1.6.- Canteras de Agregados 

3.2.- Características Socio Económicas 

3.2.1.- Población Beneficiada 

3.2.2.- Actividad principal de la población y nivel de vida 

3.2.3.- Servicios Básicos de la población 

3.2.4.- Componte social según la Guía del componente social aprobado por el comité técnico sierra Azul 

para elaboración de expedientes técnicos   

3.3.- Característica Agronómicas 

3.3.1.- Área agrícola aprovechada y potencial 

3.3.2.- Cultivos principales y rendimientos 

3.4.- Situación Actual de la Infraestructura Existente 

3.4.1. Inventario de infraestructura existente 

   3.5.  En caso de riego tecnificado las áreas de riego deberán acreditarse la propiedad y/o 

posesion del terreno, según Ley N° 28585 

 

IV. INGENIERIA DEL PROYECTO 

 

4.1. Planteamiento o Planeamiento Hidráulico 

Presenta el planeamiento hidráulico del sistema de riego (Esquema hidráulico, indicando la 

Fuente hídrica según caudal de captación disponible 

 autorizado por a la ANA, características de línea de conducción, estructuras hidráulicas 

consideradas, módulos/área de riego, etc.). 

 

4.2. Criterios y consideraciones de Diseño Hidráulico Estructural 

a) Presenta los criterios hidráulicos y estructurales de las estructuras hidráulicas proyectadas 

(Indica criterios y consideraciones establecidas según las condiciones propias de la zona de 

estudio y en el marco de la normatividad vigente sobre la especialidad). 

b) Presenta diseño hidráulico y Estructural de las obras planteadas   en el estudio. (Indica 

procedimiento de cálculo, empleo de sofware que valida los cálculos y resultados) 

 

4.3. Descripción Técnica de las Obras Hidráulicas Proyectadas 

Describe cada estructura hidráulica proyectada (Indicando dimensiones, caudales, progresiva, 

tipo de material, etc). 

 

4.4. Presupuesto de Obra, Análisis de Costos Unitarios, Metrados, Relación de Insumos 

a.    Presenta el Presupuesto detallado de la Obra (Costo Directo y Costo Indirecto) 

b.    Presenta los Análisis de Costos Unitarios, por cada partida presupuestada  
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c.    Presenta las Planillas de metrados de todas las partidas presupuestadas 

d.    Presenta la relación de Insumos por item (Mano de Obra, Equipos y/o maquinarias, 

insumos) 

e.   Presenta cálculos de Flete desde la ciudad de abastecimiento a obra y Flete dentro de la 

zona de la obra 

f.   Presenta los gastos generales de obra (desagregado en gastos variable y gasto fijo) y 

gastos generales de supervisión (desagregado). 

g.  Presenta Fórmula Polinómica (De acuerdo al D.S. N°011-79-VC, debiendo adjuntar los 

cálculo justificativos, agrupamiento de monomios y conformación de la fórmula definitiva). 

 

4.5. Especificaciones Técnicas 

El proyecto contempla especificaciones técnicas generals y especificas, acordes las partidas del 

presupuesto. Considera los siguientes item: 

 Descripción de los trabajos,  

 Métodos de construcción,  

 Métodos de medición y condiciones de pago. 

 

4.6. Programación y Cronograma de Ejecución de Obra 

Presenta Cronograma de Ejecución Física de obra por todas las partidas genéricas (en 

diagrama de barra - Gantt). Cronograma valorizado (establece el valor en cada período 

programado y cada partida del presupuesto, indica montos valorizados por mes y porcentaje 

correspondiente). Cronograma de Adquisición de materiales (por cada insumo del presupuesto 

indicando montos, valorizado por mes). 

 

4.7. Seguridad y Salud en Obra 

Presenta Plan de Seguridad y Salud en el trabajo de la Obra, según D.S.N°011-2019-TR, 

concordando con la Norma G-050 Seguridad  durante la Construcción. 

 

4.8. Planos a nivel constructivo 

a) Presenta Plano de ubicación donde se ubica el proyecto (Georreferenciado en coordenadas 

Universal Transversal Mercator (U.T.M.) en el Datum Horizontal Word Geodésica System 

(WGS-84). 

b) Presenta Plano Clave que permita verificar el planteamiento del proyecto (la ubicación de las 

obras propuestas   y las áreas beneficiarias con el proyecto, etc.). (Para el caso de PIP de 

riego tecnificado el plano deberá mostrar los predios y/o áreas a regar, indicando unidades 

de riego, caudal de riego, turno de riego, etc) 
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c) Presenta Planos Topográficos, que contienen la red de los BMs y puntos de referencia 

usados en el levantamiento topográfico, (debidamente identificados, con coordenadas UTM 

sistema WGS84). 

d) Presenta Planos de detalle de las estructuras hidráulicas proyectadas (Sistema de 

Almacenamiento, Sistema de Captación, obras de arte proyectadas, debidamente acotadas, 

emplazadas en curva de nivel según corresponda, a escala adecuada y en concordancia con 

los diseños hidráulicos y estructurales del proyecto). 

e) Presenta Planos en Planta y Perfil Longitudinal, a escala convenional adecuada y legible 

indicando BMs, puntos de referencia, cuadro de elementos de curva, cuadro de 

características hidráulicas, sección típica entre otros. (Sistema de Almacenamiento, Sistema 

de Captación, Sistema de conducción y distribución principal y laterales según corresponda) 

f) Presenta Planos de Secciones Transversales, a escala convencional adecuada y legible que 

muestran área de corte y relleno.  

g) Presenta cuadro resumen del movimiento de tierras. (Sistema de Almacenamiento, Sistema 

de Captación, Canales y/o línea de conduccion principal, canales laterales y/o líneas de 

conducción secundaria y/o terciaria) 

h) Presenta Planos según especialidad; Geológicos-geotécnicos, agrológicos, hidrológico entre 

otros. 

 

V. ESTUDIOS BÁSICOS 

 

5.1. Estudio Topográfico 

a) Adjunta estudio topográfico, que contiene Antecedentes, alcances del trabajo, descripción 

del área del proyecto, metodología de trabajo (planeamiento, reconocimiento y 

monumentación, etc.), características de los equipos empleados, equipo de cómputo, 

software topográfico, brigadas de campo y gabinete, etc). Trabajo de campo, Red de control 

vertical y horizontal, monumentación de puntos de apoyo y BMs, levantamiento 

topográfico), para presas (descripción del levantamiento batimétrico, etc.). Trabajo de 

Gabinete: procesamiento de la información recolectada, softwares empleados, etc), según 

corresponda. 

b) Presenta Informe técnico de Geodesia, que contiene Georreferenciación, monumentación de 

hitos, red geodésica (mínimo 03 puntos, según magnitud de proyecto), parámetros de 

configuración, punto base de control y procesamiento). Adjunta Fichas de vértices, Fichas de 

Puntos geodésicos de orden C, con certificación de puntos geodésicos certificados por el 

IGN) 

c) La georreferenciación del proyecto está en coordenadas Universal Transversal Mercator 

(U.T.M.) en el Datum Horizontal Word Geodésica System (WGS-84) 
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d) Presenta planos de ubicación, ubicación de puntos geodésicos, BMs, levantamiento 

planialtimétrico, planos de levantamientos especiales, entre otros. (A escala adecuada que 

sea manejable y legible). 

 

5.2. Estudio Hidrológico  

a) Presenta descripción general de la fuente de agua, que incluya toda fuente hídrica de aporte  

b) Presenta la oferta hídrica disponible (Registro de aforos, generación de caudales, estimación 

de la oferta, oferta hídrica al 75% de persistencia); en caso de presas o similares, determina 

la capacidad del vaso de embalse, la producción hídrica de la cuenca respecto al eje de 

presa. Comparada y analiza con la libre disponibilidad o Licencia de uso de agua otorgada 

por la ANA, según sea el caso. 

c) Presenta la demanda hídrica de acuerdo a la cédula de cultivos, indicando Kc de cultivo, Eto 

y ETR, eficiencia de riego, etc. (Todo dato consignado en los cálculos esta referenciado). 

d) Presenta el balance Hídrico (Oferta -Demanda), en caso de presa se deberá desarrollar la 

simulación extendida y operación de embalse o presas. El balance hídrico deberá considerar 

la disponibilidad acreditada por la autoridad de aguas. 

e) Estima el caudal máximo de avenidas con metodología adecuada.  (en caso de presas, 

embalses o similares realiza el tránsito de avenidas). 

 

5.3. Estudio Geológico y Geotécnico  

a) Presenta estudio geológico, que contiene geomorfología, geología local, condiciones 

geológicas del sistema de conducción, captación y obras de arte. En caso de presas o 

similares (Geología local de la presa, estratigrafía, estructuras geológicas, hidrogeología, 

característica y condiciones geológicas del eje de presa y obras conexas. Características 

geológicas del vaso o zona de embalse, condiciones morfológicas y estanqueidad). 

b) Presenta estudio geotécnico, describe las características geotécnicas del sistema de 

conducción y distribución principal, obras de arte especiales (bocatoma, reservorios, 

alcantarillas, etc.). En caso de presas: Levantamiento geotécnico de la boquilla y vaso de la 

represa. Estudios especiales como perforaciones diamantinas, ensayos geolectrico y MASW. 

Además, presenta el estudio de canteras de los materiales de construcción, según corresponda 

c) Presenta el resultado de campo y laboratorio de los ensayos geotécnicos (mecánica de 

suelos), en caso de sistema de conducción y distribución principal cada 500 metros. En caso 

de presas lo similares: Perforaciones diamantinas a 1.5 metros de la altura de la presa, mínimo 

03 en eje depresa y 02 en estribos). Ensayos Geoeléctrico una malla mínima de 10 puntos y 

ensayos MAW un mínimo de 04 líneas sísmicas. Los resultados son emitidos por laboratorios 

certificados por INACAL, según corresponda 
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d) Presenta planos de ubicación de calicatas, perforaciones diamantinas, ensayos MASW, SEV, 

según corresponda 

e) Presenta planos de ubicación de canteras de materiales de construcción según corresponda, 

indicando acceso (estado y distancia), influencia de la cantera, área, espesor, volumen (m3), 

rendimiento, utilidad, tratamiento. 

 

5.4. Estudio de Impacto Ambiental 

a) Describe los Impactos ambientales que ocasionaría el desarrollo del proyecto en sus diferentes 

etapas 

b) Presenta El Plan de Manejo Ambiental, incluye presupuesto del plan. 

 

5.5. Estudio de Riesgo y Desastres 

a) Presenta la gestión de riesgos en el contexto del cambio climático. (Emplea los lineamientos 

aprobados con Resolución Ministerial   0484-2019- MINAGRI, de fecha 31/12/2019) 

b) Identifica los riesgos previsibles que puedan ocurrir durante la ejecución de la obra, teniendo 

en cuenta las características particulares de la obra y las condiciones del lugar de su ejecución.  

(Directiva N° 12-2017-OSCE/CD) 

5.6. Estudio Agrológico 

a) Presenta estudio a nivel semidetallado o de tercer orden (Decreto Supremo N° 13-2010-AG) o 

según corresponda 

b) Determina las constantes de humedad y cálculos de láminas de riego. Aspectos agronómicos 

(plan de desarrollo agrícola y cédula de cultivo, calendario de siembra y cosecha de la cédula 

de cultivo). 

 

VI. ESTUDIO SOCIAL 

a) Presenta estudio social de acuerdo al Formato 3-A de la "Guía del Componente Social" 

b) Documentos de sostenibilidad de acuerdo al Formato 3-A de la "Guía del Componente Social" 

 

VII. DOCUMENTOS DE GESTION 

a) Presenta la Acreditación de Disponibilidad del Recurso Hídrico vigente, emitido por la Autoridad 

Nacional del Agua. 

b) Presenta Resolución de Dirección Aprobando el IGA o documento de certificación ambiental 

según corresponda, emitida por la DGAAA, vigente 

c) Presenta Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos - CIRA vigente, emitida por el 

Ministerio de Cultura (según corresponda) y/o mitido por Ministerio de Cultura. 

d)  Saneamiento físico lega (Actas de cesión de terrenos, pases, servidumbres) y otros 

documentos. 
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22. DESARROLLO DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO 

A SER SUPERVISADO Y EVALUADO 

 

Considerando lo observado en el trabajo de campo y con toda la información recogida y disponible, en el 

trabajo a desarrollar en gabinete del equipo formulador del expediente técnico además de sus propios 

criterios, deberá tomar en cuenta la Normatividad.  

 

Normatividad  

El formulador del expediente técnico debe considerar que los criterios de diseño y de más aspectos 

contemplados en el proyecto estén en concordancia con la normatividad vigente, en cuanto a normas 

técnicas, reglamento nacional de edificaciones y las normas complementarias del sector de Agricultura y 

Riego, que corresponda a los proyectos de infraestructuras Hidráulicas, así como las indicaciones 

establecidas en la presente. 

Al respecto el postor, deberá presentar en su oferta una carta de compromiso de cumplimiento de la 

normativa legal vigente y de la implementación de algunas actividades contempladas sobre la conservación 

del Medio Ambiente. 

 

22.1 ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE 

TÉCNICO SEGÚN SU ESTRUCTURA 

 

CAPITULO I.- MEMORIA DESCRIPTIVA 

La memoria descriptiva deberá indicar: antecedentes, ubicación del proyecto, objetivos del proyecto 

indicando áreas, familias beneficiadas, justificación del proyecto, financiamiento del proyecto, plazos 

de ejecución, costo del proyecto y modalidad de ejecución. 

 

CAPITULO II .- SITUACION ACTUAL 

La situación actual del proyecto deberá describir las características físicas generales de la zona del 

proyecto como el clima, topografía, geología, Hidrología, vías de acceso; y canteras, etc, las 

características Socio económicas de la población y agronómicas, y estado de la infraestructura 

existente. 

Por lo tanto, la memoria debe poseer en cada una de sus secciones un orden lógico de ejecución de 

los distintos trabajos, presentando la sustentación de los parámetros usados, enfatizando los diseños 

geométricos, dejando el detalle de los estudios. 

 

CAPITULO III.- INGENIERIA DEL PROYECTO 
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En la Ingeniería del Proyecto se deberá describir el proyecto indicando el planteamiento Hidráulico, 

asimismo de los estudios básicos realizados como topografía, hidrología, hidráulica, geología y la 

descripción de cada estructura Hidráulica adjuntando los cálculos en los anexos u otros aspectos: 

 Estudio de agrología: Describir el uso de suelos, capacidad de uso mayor, definir la cedula 

de cultivo, evaluar la rentabilidad del cultivo propuesto, definir el módulo de riego. 

 Planteamiento Hidráulico: Describir cuanto caudal captará, como conducir hacia las 

áreas de riego, indicando que estructuras de paso de protección estará considerando para 

lograr el objetivo del proyecto. 

 Criterios de Diseño Hidráulico y Estructural: Los diseños hidráulicos elaborados por el 

especialista en función al objetivo del proyecto deben coordinar con especialista en 

estructuras a fin de poder establecer un diseño hidráulico óptimo y operativo y duradero, 

considerando la topografía, hidrología, geología y geotecnia de la zona de estudio del 

proyecto de riego. 

 Descripción Técnica de las Obras Civiles: Se debe indicar y detallar los alcances y 

objetivos de cada estructura hidráulica considerada en el proyecto de riego. 

 Presupuesto de Obra 

 

Para el cálculo del presupuesto deberá usar el software de presupuesto de preferencia (S10), con 

la base de datos correspondiente y/o otro programa. 

 

Se deberá presupuestar cada estructura por separado, en general ninguno de los componentes del 

expediente técnico debe ser presupuestado en forma global, sino por medio de las partidas con 

unidades que permitan valorizar adecuadamente. 

 

El presupuesto del Proyecto debe incluir los controles y pruebas de calidad que serán aplicados 

durante la ejecución, las que deben ser definidos en función al tipo y especialidad del proyecto; estas 

deben estar presupuestadas dentro del costo directo. 

 

El presupuesto debe incluir las partidas indicando las medidas de control de los impactos ambientales 

negativos generados por la ejecución de la obra. 

 

Los expedientes en la fase constructiva se formularán considerando la modalidad de ejecución por 

contrata, debiendo considerar los siguientes aspectos: 

 

a.- Costo Directo: partidas relacionadas a la ejecución del proyecto, dentro de las cuales deben 

considerarse los controles de obra, fletes locales. 

 

b.- Gasto Generales: los gastos generales ser divididos en: 



 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOQUE 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 001-2025-MDLL/OEC - 1 

 

 

45 

 Gastos Generales Variables: gastos de profesionales, almacén, guardianía, maestro de 

obra, residencia, administrador, gastos de movilización, desmovilización de equipos, y todo lo 

que intervenga y consuma directamente en la obra.  

 Gastos Generales Fijos: son aquellos gastos independientes del periodo de ejecución de la 

obra, como son gastos financieros, gastos de preparación de propuestas, y todo gasto que 

no sea proporcional a tiempo de ejecución de la obra.  

 

c.- Utilidad: El proyectista calculara la utilidad tomando en consideración el tiempo de ejecución de la 

obra, equipos y maquinarias utilizadas, complejidad y otros aspectos que sean relevantes, 

razonables y justificados. 

 

d.- Impuestos (IGV): Se debe considerar el IGV correspondiente al 18 % sobre el subtotal que resulte 

de la suma de los ítems. (a+b+c).   

 

e.- Costo Total de Obra: Se considerará a la suma total de los ítems. (a+b+c+d); para los casos de 

obras por contrata este costo será considerado como el presupuesto base o referencial para el 

proceso de contratación del contratista.  

 

f.- Gastos de Supervisión: Se deberá de presentar el desagregado de costos tomando en 

consideración la magnitud y complejidad de la obra, encontrándose este dentro de los parámetros 

establecidos en la Ley de contrataciones para obras por contrata. 

 

g.- Gastos operativos y Revisión de Liquidación: Debido a la magnitud y complejidad de la obra se 

deberá de considerar un porcentaje no mayor al 0.3% del costo total de obra para efectos de ser 

utilizados como gastos operativos y revisión de liquidación de obra y supervisión que será 

ejecutado por la entidad.  

 

Los expedientes técnicos que en la fase constructiva serán formulados considerando que el 

proyecto se ejecutará por administración Indirecta, deben adicionar su presupuesto 

analítico y su justificación.  

 

 Metrados: Se deberá efectuar una planilla de metrados detallados, analizando cada 

estructura por separado de todas las partidas contempladas en el Expediente Técnico. La 

sustentación de estos metrados debe guardar correspondencia con las medidas señaladas 

en los planos.  
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Al presentar el sustento de los metrados de todas las partidas que se presupuestan, no se 

debe discriminar las unidades, así sea global y establecer la razón por la cual se considera 

dicha unidad. 

 Análisis de Costos Unitarios: Para los costos unitarios de la mano de obra, se utilizará el 

régimen que corresponda a la modalidad de ejecución, será por contrata.  

Cada partida o actividad debe estar sustentada con su respectivo análisis de costo unitario.  

Los precios de los insumos requeridos en el proyecto deben ser con los del mercado local 

preferentemente, en casos especiales deben indicarse los precios de otro mercado y tomar 

en cuenta los costos adicionales de fletes o envíos. 

 

 Relación de Materiales e Insumos: La relación de insumos deberá presentarse en forma 

general, así como por grupos, es decir mano de obra, materiales y equipo/herramientas. Se 

debe considerar que en el listado de insumos del presupuesto debe aparecer el metrado 

total, costo parcial y total por insumo que se va a necesitar para el proyecto. La sumatoria de 

los montos totales para cada uno de ellos debe ser concordante con el costo de partidas del 

presupuesto. Esto debe justificarse con la totalidad de cotizaciones de insumos, equipos, 

máquinas, personal y todo lo que genere costo a la obra actualizado.  

 Cálculo de Flete: Se realizará el cálculo de fletes para aquellos materiales que sean 

necesarios y adquiridos en mercados o lugares que requieran este costo adicional.  

 Fórmula Polinómica: Se deberá presentar el cálculo respectivo de la fórmula Polinómica de 

acuerdo a las normas que regulan dicho aspecto, elaborando todas las que sean necesarios.  

 Especificaciones Técnicas: Las especificaciones técnicas deben contener la siguiente 

estructura:  

 

a.- CAPITULO: Abarca una serie de aspectos análogos en cuanto a rubros de construcción, que 

frecuentemente se utilizan en los proyectos (ejemplo: Movimiento de tierras)  

 

b.- SECCCIONES: Una sección trata específicamente una determinada tarea de construcción que 

generalmente constituye una partida que conforma el presupuesto de obra. (Ejemplo: sección 2.5: 

excavación para explanaciones)  

 

c.- SUBSECCIONES: Una sección estará conformada por sub-secciones que enfocarán lo siguiente: 

descripción, características de los materiales a utilizar, equipo, unidad, forma de pago. 

 

Se debe tomar en cuenta que las especificaciones técnicas son por cada partida del presupuesto 

de obra (sección), que estén relacionadas al proceso constructivo, y deben ser concordante con 

los planos del expediente técnico, conteniendo la suficiente información técnica para su correcta 



 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOQUE 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 001-2025-MDLL/OEC - 1 

 

 

47 

ejecución, incluyendo aspectos cualitativos y cuantitativos; y en caso de aplicar, se deben nombrar 

las normas correspondientes.  

No se deberán hacer referencia a partidas similares o genéricas y no se deberá hacer referencia a 

marcas de productos o materiales que induzcan a la compra de productos de determinados 

proveedores.  

 

 Programación y Cronograma de Obra Valorizado de Ejecución de Obra: En la 

formulación del cronograma de obra, debe considerar todas las partidas genéricas del 

proyecto. Se deberá presentar un cronograma de obra con diagrama de barras, en las que se 

deberá establecer el valor en cada periodo programado y por cada partida del presupuesto, 

indicando los montos valorizados por mes y el porcentaje correspondiente, asi como el uso 

de los insumos. Asimismo, el calendario deberá de indicar la ruta crítica. Deberán alcanzar la 

programación de Obra CPM, el Calendario de avance de Obra Valorizado, El Calendario de 

Adquisición de Materiales y El Calendario de utilización de Equipos y Maquinaria en campo. 

 Seguridad en Obra: Norma G-050- Seguridad durante la construcción. 

 Seguridad y salud ocupacional en obra. 

 Planos a nivel Constructivo: 

  

Planos generales: Plano de ubicación geográfica de la localidad donde se ubica el proyecto, 

referenciado con coordenadas UTM a escala adecuada.  

Plano clave o topográfico, donde se visualice el proyecto en su conjunto.  

 

Planos de especialidad: Planos de cada especialista deben ser presentados a detalle por cada 

estudio referente a proyectos de riego.  

 

Aspectos en la presentación de los Planos: Los planos deben proporcionar la interpretación y 

comprobación cualitativa que permita justificar de forma gráfica la solución adoptada e identificar y 

aclarar los elementos de la obra. Preferentemente los planos se presentarán en tamaño A2 o A3 con 

sus escalas respectivas y deberá utilizar un software especializado (ejemplo: CAD), o similar 

necesariamente. 

Los Planos tendrán los siguientes márgenes: Izquierda 30 mm; Arriba 25 mm, Abajo 15 mm; Derecha 

15 mm.  

Los planos tendrán un rótulo en la parte inferior derecha, conteniendo por lo menos la siguiente 

información: 

Nombre de la entidad Formuladora (ejemplo: logo de la municipalidad de Lloque), nombre del 

proyecto, nombre del plano, escalas, fecha, nombre del proyectista, Nº X código del plano y un 

espacio para revisiones firmas o V°B°, pudiendo ser modificado por indicación del área usuaria. 
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La relación de planos mínimos para las obras de infraestructura Hidráulica es:  

 

Plano General de Ubicación, Planteamiento Hidráulico del Proyecto, Planos de estudio Hidrológico, 

planos de Estudio Geológico, Planos de Planta de cada estructura Hidráulica y secciones 

transversales y perfiles, Planos topográficos y diseños a nivel constructivo de las estructuras 

Hidráulicas y los que pueden añadirse libremente a criterio del proyectista para la correcta ejecución 

de la obra.  

Los planos de las diferentes especialidades del Proyecto, debe contener la información suficiente y 

características principales que concuerden con los trabajos que serán desarrollados en campo o en el 

proceso constructivo. Los planos deben ser de fácil entendimiento para la ejecución, es decir con los 

acotamientos suficientes, escalados y que además tengan los datos técnicos necesarios. La correcta 

información vertida en este punto será la que se utilizará para el sustento de los metrados. 

 

22.2. CONTENIDO MÍNIMO PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE 

TÉCNICO EN RELACIÓN A ESTUDIOS BÁSICOS DEL CAPÍTULO IV.  

 

A. TOPOGRAFÍA 

La topografía es importante porque define los niveles del terreno el cual para el diseño y planteamiento 

hidráulico de un proyecto de riego. 

Para realizar el levantamiento topográfico se debe verificar los puntos de control considerados en el perfil o 

factibilidad viable y añadir los que se necesitarán durante la ejecución para la elaboración del expediente 

técnico. 

GEORREFERENCIACION  

Los Puntos de Control deberán ser certificados por el Instituto Geográfico Nacional y se deberá Adjuntar 

ficha geodésica, secuencia de traslación de coordenadas, trabajos de gabinete georreferenciación, según el 

siguiente detalle:  

a. Compensación y cálculo de coordenadas planas UTM de los puntos de control horizontal.  

b. Resumen del procesamiento de las líneas base generado por el software de procesamiento.  

c. Cálculo de distancias horizontales o distancias reducidas al horizonte. 

d. Resultados de georreferenciación. 

e. Adjuntar data Rinex 

Los mismos que deben contener como mínimo los siguientes aspectos para las siguientes estructuras 

hidráulicas: 

OBRAS DE CAPTACIÓN Y/O DERIVACIÓN 

Se debe desarrollar los estudios topográficos y estudio de batimetría necesarias, debiendo comprender 

como mínimo lo siguiente: 
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 Levantamiento topográfico general de la zona de captación y/o derivación, documentados en 

planos a escala 1:500 y 1:2000 con curvas a nivel a intervalos de 1 m y comprendido por lo menos 

500 m aguas arriba y 200 m aguas abajo del eje de la captación y alrededor una distancia de 100 m 

del área de captación. 

 Levantamiento topográfico en la zona de ubicación del eje de la captación y/o derivación, obras 

conexas y accesos, con planos comprendidos a escalas entre 1/100 y 1/500 considerando curvas a 

nivel no mayores a 1 m y con secciones transversales tanto en dirección longitudinal como en 

dirección transversal del eje de la captación y/o derivación seleccionado. 

 El levantamiento y secciones transversales de cauces y/o ríos donde se ubiquen las obras de 

captación y/o derivación, se presentará a escalas entre 1/500 y 1/1000 o escala adecuada. Será 

necesario indicar en los planos la dirección del curso de agua y los límites aproximados de la zona 

inundable en las condiciones de aguas máximas y mínimas, así como los observados en eventos 

de carácter excepcional. 

 Ubicación e indicación de cotas de puntos referenciales, puntos de inflexión y puntos de inicio y 

términos de tramos curvos, ubicación y colocación de Bench Marks. 

OBRAS DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

Los estudios topográficos deberán comprender: 

 Para proyectos nuevos se debe realizar el levantamiento topográfico para los canales considerando 

el eje referencial del trazo de la línea conducción o distribución, considerando un levantamiento 

topográfico en un ancho de 50 m a cada lado, del eje principal del canal, o según indicaciones por 

el jefe de estudio del proyecto, asimismo se debe deberá estacar a cada 20 m, en tramos rectos y 

cada 10 m en tramos curvos, debiendo estar controlada con una red de Bench Marks distanciadas 

a cada 500 m. estas tendrán como referencia las cotas de los hitos geodésicos o los BMs del IGN 

más cercano que existen en la zona. Se establecerá una red de BMs de segundo orden de apoyo 

para los levantamientos topográficos específicos. El equipo de topografía propondrá, la densidad y 

ubicación de los hitos de control, monumentados de concreto de 0.20m x 0.20m x 0.40m de 

profundidad en cuyo centro se colocará una varilla de fierro de ½”, cada hito tendrá un código de 

identificación. 

 Para proyectos de mejoramiento de canales el levantamiento topográfico de la franja del eje trazo 

proyectado comprenderá 25 m a cada lado del eje con seccionamiento en cada estacado. 

 Los PIs (puntos de inflexión) serán materializados con estacas especiales empotradas en concreto. 

Las secciones transversales serán levantadas en cada estaca, abarcando una longitud de 25 m a 

cada lado del eje. Las estacas serán niveladas convenientemente y se verificarán con una 

nivelación cerrada para una precisión máxima de 0.025m en un Kilómetro. 

 En base a la información de campo se deben preparar los planos de planta y perfil a escala 1/1000 

y secciones transversales a escala 1:200. 
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PARA OBRAS DE ARTE DE PASO O DE PROTECCION 

 Deberán realizar el levantamiento topográfico detallado del área donde se encontrará la estructura 

de paso o de protección, por ejemplo. Acueducto debe realizar un levantamiento topográfico de la 

quebrada en la sección a cruzar, de igual forma para sifones, para canoas. 

 Los planos de obras de arte de paso se presentarán a una escala 1:100, 1:200 o 1:500, según sea 

el caso. Con curvas de nivel a intervalos de 0.50 m. 

 Los planos de las obras de arte y drenaje deberán presentarse por cada obra de arte o drenaje y a 

escala 1:20 u otra adecuada, en planta y con los planos de corte necesarios. 

 

PARA ESTUDIOS DE GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

Los trabajos topográficos para los estudios geológicos - geotécnico deberán incluir: 

 Levantamiento de los perfiles geológicos y geotécnicos, 

 Poligonales para la localización de todas las investigaciones geológicas o estudios de suelos; los 

cuales estarán enlazados a la red nacional. 

 Levantamientos topográficos de canteras de préstamos y depósitos de materiales excedentes, 

presentando plano a escala 1:2000. 

 Ubicación e indicación de cotas de puntos referenciales, puntos de inflexión y puntos de inicio y 

términos de tramos curvos, ubicación y colocación de Bench Marcks. 

EN ÁREAS PROYECTADAS DE RIEGO 

Los estudios topográficos deberán comprender como mínimo lo siguiente: 

 Levantamiento topográfico del área de riego, documentado a escala adecuada con curvas a nivel a 

intervalos de 0.5 m o 1 m, o a desniveles de visibilidad y presentación adecuada, hasta por lo 

menos 250 m fuera del perímetro de manera tal, que cubra algo más del área de riego. 

 Delimitación de las áreas de riego, se procederá al levantamiento perimétrico de las áreas de riego. 

La delimitación parcelaria se efectuará con estación total o con GPS navegador. 

Consideraciones Generales: 

 Utilizar sistema de coordenadas UTM Datum WGS84 

 Las áreas y volúmenes de explotación de canteras, áreas de botaderos y otros, serán 

determinados mediante levantamientos topográficos. 

 Todos los BM's se colocarán a cada 500 m a la poligonal levantada y serán monumentados 

debidamente. 

 Para los inventarios de obras de arte, elementos de drenaje, referenciación y demás parámetros 

complementarios, se utilizará estaciones totales digitales de última generación con precisiones no 

mayores de 01 segundo. No se aceptarán instrumentos topográficos convencionales. Los equipos 

topográficos a utilizar deberán contar con una certificación de calibración de una institución 

autorizada, no mayor a 6 meses durante su uso, con aprobación del supervisor. 
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 Los planos serán elaborados a una escala conveniente y con el nivel de detalle que permita 

observar debidamente la información a presentar, además que permitan hacer la revisión 

correspondiente. 

 El consultor deberá presentar todas las libretas de topografía y/o archivos digitales editables y base 

de datos en anexo correspondiente. 

 Para el control topográfico, es necesario determinar poligonales de control de nivelación, que el 

especialista lo determinará cuando efectué el reconocimiento de la ruta. 

 Se efectuarán levantamientos topográficos detallados complementarios en sectores o zonas que 

requieran mayor detalle como: sectores críticos, ubicación de obras de arte, estructuras de entrega 

de aguas pluviales y otros. 

 Los planos deberán indicar los accesos al proyecto, así como caminos, y otras posibles referencias. 

Deberán igualmente indicarse con claridad la vegetación existente 

 Los planos de las obras de arte y drenaje deberán presentarse por cada obra de arte o drenaje y a 

escala 1:20 u otra adecuada, en planta y secciones principales 

 El plano de ubicación (Plano clave), deberá ser dibujado en escala 1:5000 u otra escala adecuada, 

con progresivas y ubicación de obras de arte (existentes y proyectadas), centros poblados que 

atraviesa, zonas críticas, canteras de materiales y fuentes de agua u otra información que estime 

necesario. 

 Se presentarán los Planos de Planta y Perfil Longitudinal, donde se observará el kilometraje, tipo 

de sección, clasificación del material, pendiente, cota terreno, cota rasante, altura de corte, altura 

de relleno y alineamiento, a su vez deberá incluir las características hidráulicas y geométricas del 

canal. 

 Se presentarán secciones transversales, donde se observará el kilometraje, tipo de sección, 

clasificación del material, cota terreno, cota rasante, altura de corte, altura de relleno, área de corte, 

área de relleno, a su vez deberá incluir las características hidráulicas y geométricas del canal. 

 Se deberá hacer un levantamiento detallado del fondo del curso del agua. Será necesario indicar 

en planos la dirección del curso de agua, el eje del cauce, la línea de encauzamiento, secciones 

transversales del río tomando como extremos ambas orillas y los limites aproximados de la zona 

inundable en las condiciones de aguas máximas y mínimas, así como los observados en eventos 

de carácter excepcional. 

 Levantamiento perimétrico de las Áreas de Riego con GPS, sistema de coordenadas UTM Datum 

WGS84. 

Objetivos: 

 Realizar los trabajos de campo que permitan elaborar los planos topográficos del área del estudio. 

 Proporcionar información de curvas de nivel el cual es base para el diseño y planteamiento 

hidráulico, de las estructuras hidráulicas como: captación, canal o línea de conducción del canal 
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flujo cerrado del primer orden, canal o línea de distribución, obras de paso como: sifón, acueductos, 

presa, canoa, alcantarillas, tomas laterales etc. 

 Además, para estudios de hidrología, agrología, medio ambiente, riesgos, geología y geotecnia, así 

como las áreas bajo riego. 

 Posibilitar la definición precisa de la ubicación, las dimensiones de los elementos estructurales, 

posesión de terrenos y otros que la supervisión vea necesarios 

 Establecer puntos de referencia para el replanteo durante la elaboración de los estudios definitivos 

y a nivel constructivo. 

Sistema de Unidades 

 En todos los trabajos topográficos se aplicará el sistema métrico decimal. 

 Las unidades angulares se expresarán en grados, minutos y segundos sexagesimales. 

 Las medidas de longitud se expresarán en kilómetros (km), metros (m), según corresponda. 

 Las unidades de superficie se expresarán en hectárea (ha), metros cuadrados (m2), según 

corresponda. 

Referencia Topográfica 

 El sistema de Referencia a utilizar será el Universal Transversal Mercator (U.T.M.), el elipsoide 

utilizar será el World Geodetic System (WGS-84). 

 El método utilizado para orientar el sistema de referencia y para ligarlo al sistema UTM del IGN, se 

describirá en la memoria descriptiva del Anexo Estudio Topográfico. 

 Las cotas de partida y cierre de la poligonal de apoyo y trazo deberá estar referidas a los Bench 

Mark (B.M.), registrado por el Instituto Geográfico Nacional (I.G.N.), con una equidistancia 

aproximada de 5 Km, ubicados a lo largo de la zona de estudio. Los puntos seleccionados estarán 

en lugares cercanos y accesibles que no sean afectados por las obras o por otros elementos. Los 

puntos serán monumentadas. 

Presentación de Estudio 

 Sin ser limitativo, el informe de topografía, debe ser detallado con el panel fotográfico y planos, 

base de datos de los puntos, archivos en CD de AUTOCAD – AUTOCAD CIVIL3D y Base de datos. 

Productos esperados 

 Sin ser limitativo, los planos topográficos correspondientes a la obra de almacenamiento, 

captación y/o derivación, obras de conducción y distribución, áreas de riego, carreteras de 

reemplazo y áreas de canteras y material de préstamo, los que se presentaran en formato 

A-1 (o en otro formato previo sustento y autorización de la supervisión), con las 

coordenadas correspondientes, con la ubicación de los puntos de control horizontal de 

control vertical utilizados, las características así como las leyendas necesarias; presentara 

además el archivo digital en formato mínimo AUTOCAD - AUTOCAD CIVIL3D y Base de 

datos, versión 2013, que contenga la base de datos respectiva.  Los informes de los 

trabajos topográficos deben ser presentados en formato WORD, y contener una memoria 

descriptiva detallada de los trabajos realizados y la información técnica correspondiente. 
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Los cálculos desarrollados se presentarán en formato EXCEL y base de datos incluido 

macros.  

 Los membretes contendrán la versión aprobada, conteniendo la información determinada 

por la supervisión.  

 Todos los detalles se presentarán en volumen específico ANEXO: ESTUDIO 

TOPOGRAFICO.   

 El contenido mínimo será: - GENERALIDADES - DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE 

ESTUDIO - OBJETIVO DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO - UBICACIÓN DEL 

ÁREA DE ESTUDIO - CARTOGRAFÍA Proceso de levantamiento topográfico. 

Instrumentos Utilizados. Equipos complementarios. Equipo de Gabinete Mediciones de la 

poligonal principal. Medición de Puntos taquimétricos - PLAN DE TRABAJO Etapa 

Preliminar. Etapa de Trabajo de Campo Etapa de Gabinete. - PANEL FOTOGRÁFICO - 

DATA TOPOGRÁFICA - PLANOS (Planos topográficos, Plano de Puntos de Control y 

Ubicación de los BMs) - Anexos - Cartilla BM del IGN - Ficha de BMs - Libreta de 

nivelación de BMs - Libreta de campo - Cálculo de la Poligonal - Certificado de calibración 

de equipos topográficos y certificado de operatividad del receptor GNSS.  

 

B. ESTUDIO HIDROLOGICO 

La finalidad del estudio hidrológico a nivel de expediente técnico es reafirmar la oferta hídrica en la cuenca 

receptora de la estructura de captación y/o de almacenamiento, así como determinar los caudales máximos 

para las estructuras hidráulicas de captación, embalse, estructuras de paso como acueductos sifones y de 

protección como canoas. 

El estudio Hidrológico tiene como objetivo establecer los caudales máximos para el diseño de las 

estructuras hidráulicas del proyecto. Los caudales generados en cada microcuenca que cruza el canal o 

estructuras de paso se requieren calcular para un diseño óptimo. 

La acreditación VIGENTE de la disponibilidad Hídrica del proyecto de parte de la ANA, debe ser compatible 

con el diseño de ingeniería del proyecto. 

Los estudios Hidrológicos deberán contener como mínimo lo siguiente: 

 

ESTUDIO HIDROLOGICO PARA PROYECTOS DE RIEGO CONSTRUCCION Y DRENES. 

1. INTRODUCCION 

2. GENERALIDADES 

3. INFORMACION BASICA 

3.1. Información Cartográfica 

3.2. Información Meteorológica 

3.3. Información de Campo 

3.4. Estudios Anteriores 
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4. HIDROGRAFÍA 

5. GEOMORFOLOGIA DE LA MICRO-CUENCA. 

6. CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS 

7. TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN PLUVIOMÉTRICA 

7.1. Análisis de Consistencia de la Información 

a) Análisis Grafico 

b) Análisis de Doble Masa 

c) Análisis Estadístico (T y F) 

8. PRINCIPALES VARIABLES METEOROLOGICAS 

8.1. Precipitación 

8.2. Temperatura 

8.3. Velocidad de vientos 

8.4. Humedad Relativa 

8.5. Evaporación 

9. DISPONIBILIDAD HIDRICA 

9.1. Precipitación Promedio sobre cada Microcuenca Cuenca 

9.2. Determinación de los Componentes del Balance Hidrológico 

9.2.1. Coeficiente de Escorrentía 

9.2.2. Precipitación Efectiva 

9.2.3. Gasto y Abastecimiento de la Retención de las Cuencas 

9.2.4. Cálculo de la Escorrentía Mensual para el año Promedio 

9.2.5. Determinación de los Parámetros del Modelo de Balance Hidrológico 

9.2.6. Generación de Descargas Medias Mensuales 

10. DEMANDA HIDRICA 

11. CALIDAD DEL AGUA 

12. DISPONIBILIDAD NETA 

13. BALANCE HIDRICO PARA EL PROYECTO Y DE LA CUENCA HIDROLOGICA. 

14. SEDIMENTOLOGIA 

17. ANALISIS DE MAXIMAS AVENIDAS 

18. AVENIDA DE DISEÑO 

19. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

20. MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

20. ANEXOS.  

 Cuadros 

 Figuras 

 Gráficos 

 Fotos 

 Planos 
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 Acreditación vigente de disponibilidad hídrica otorgado por la ANA. 

 

Consideraciones Generales de calidad de agua: 

Se consignarán como mínimo dos (02) análisis de agua de cada fuente(s) de agua: uno para la 

época de avenidas y uno para la época de estiaje (fuente de agua superficial). 

Los análisis estarán referidos a la de caracterización físico -químico del agua tales como: PH, CE, 

sólidos en suspensión, solidos disueltos, turbidez y minerales. 

 

Productos esperados 

 

 El estudio hidrológico, deberá contener la oferta y demanda hídrica, en la situación con y 

sin proyecto, que permitan establecer las reglas de operación del sistema. 

 Estudio de Sedimentos y Simulación del sistema de riego a nivel de captaciones, para 

satisfacer la demanda hídrica del proyecto.  

 Sin ser limitativo, el informe del estudio hidrológico debe ser presentado en archivos 

WORD, archivos en Excel, planos, gráficos y usos de programas como HEC4, HEC HMS, 

HECRAS, entre otros, generación de descargas, simulación de operación del sistema de 

riego a nivel de captaciones, en formatos editables y base de datos. Memoría descriptiva 

detallada de los trabajos realizados y la información técnica correspondiente (Objetivos, 

información utilizada, metro aplicado, resultados, conclusiones y recomendaciones). Los 

cálculos desarrollados se presentarán en formato EXCEL y los planos de ser el caso en 

formato mínimo de AUTOCAD (no se aceptarán formatos explotados o sin vínculos de 

cálculo).  

 Todos los detalles del estudio se presentarán en un volumen especifico anexo 

denominado ESTUDIO HIDROLOGICO.   

 El consultor deberá adjuntar la Resolución de Acreditación de Disponibilidad Hídrica 

emitido por el Autoridad Administrativa del Agua (AAA) correspondiente, en cumplimiento 

al  

Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso 

de Agua, aprobados con Resolución Jefatural Nº 911-2016-ANA-AAA.TIT, Resolución 

Jefatural Nº 868-2016-ANA-AAA.TIT y/o la normatividad más vigente a la fecha de 

ejecución del estudio. 

 

C. ESTUDIO AGROLÓGICO 

Objetivo: Establecer las características agrológicas en el área que sería beneficiada con el proyecto. 

Estudio de suelos 
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El estudio de suelo se desarrolla sobre la base del DS 013-2010-AG, que aprueba el Reglamento para 

la Ejecución de Levantamiento de Suelos, según el artículo 16, el nivel de levantamiento a realizar es el 

Tipo 3 “Semi detallado o de Tercer orden”.  

La intensidad de observaciones: Se hará por lo menos cuatro (04) calicatas y diez (10) chequeos por 

cada 100 hectáreas distribuidos regularmente. 

Complementar, homogenizar y sistematizar la información edafológica existente, que permita establecer 

la capacidad de uso de los suelos y su aptitud para el riego a escala 1: 5000. Tendrán que definirse los 

parámetros de humedad del suelo para utilizarse en el diseño de los sistemas de riego propuestos y en 

el manejo agrícola de los suelos. 

 

a. Plan de desarrollo agropecuario y agro industrial 

En este plan de desarrollo agropecuario y agro-industrial, se señalará la cédula de cultivos que revele 

las potencialidades agrícolas de estos suelos identificando las principales causas que limitan la 

producción y explotación de las zonas de influencia del y la mayor relevancia de los impactos  sociales, 

dando un mayor valor agregado a los productos especialmente tipo exportación; y trabajando con 

metodologías sustentables es decir de manejo orgánico en la producción, así como también tener en 

cuenta los factores como clima, especialmente las proyecciones existentes en cuanto al cambio 

climático, como consecuencia del calentamiento global; disponibilidad del agua, suelos, mercados, 

actitud y aptitud de los productores. 

Los principales cultivos que deben considerarse por su importancia económica corresponderán a los 

considerados en los estudios de perfil; así también el consultor propondrá algunos otros productos que 

justificadamente considere aptos. 

En este contexto se deben establecer reglas claras de elección de tecnologías sostenibles, en base al 

conocimiento popular y una explotación integral de la región, utilizando racionalmente los recursos 

disponibles en beneficio de los agricultores que los habitan. 

El Estado debe garantizar la conservación, recuperación y manejo integral de los recursos hídricos, 

cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico, establecer los diferentes 

usos, agua potable, riego, energía, saneamiento para todos. Para contribuir con este propósito, el 

Consultor deberá organizar al menos un taller en donde se abordará el plan de desarrollo agrícola. Se 

recomienda utilizar las áreas experimentales existentes dentro del área de influencia del Proyecto. 

b. Capacidad técnica de los agricultores 

El Consultor, deberá evaluar la capacidad técnica de los agricultores, sus principales limitaciones 

tecnológicas y el nivel de asistencia técnica requerida. En función de este análisis deberá programar las 

actividades de capacitación necesarias, para lo cual se recomienda que el Consultor investigue con las 

Universidades, Institutos Tecnológicos y otras instituciones, las posibilidades de asistencia técnica en 

los rubros considerados importantes. 

c. Aspectos agronómicos de tierras y de servicios de apoyo a la producción 
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Se deberán evaluar las condiciones de acceso a los insumos agrícolas, las condiciones sanitarias 

predominantes, así como los aspectos relacionados al grado de mecanización existente, la 

infraestructura vial, productiva y de comercialización disponible en la zona que permitiría el Desarrollo 

del Proyecto.  

d. Determinación de áreas de riego 

Con base en los estudios agronómicos señalados en el literal d); y, en el marco de la Alternativa 

seleccionada, se reajustarán las áreas regables a ser beneficiadas, señalándose la dotación y los 

caudales requeridos para el efecto. 

Deberá en conjunto con el agro economista determinar la cédula de cultivo idónea para el proyecto 

propuesto. 

Productos esperados 

El estudio de agrología debe ser presentado en archivo Word, contendrá una memoria descriptiva 

detallada de los trabajos realizados y la información técnica correspondiente (objetivos, información 

utilizada, método aplicado, resultados, conclusiones y recomendaciones). Además deberá presentar en 

un plano donde indique la microzonificación de áreas homogéneas y delimitación de los suelos. 

Todos los detalles del estudio se presentarán en un Volumen Específico Anexo: ESTUDIO 

AGROLOGICO, contendrá una memoria descriptiva detallada y la información técnica correspondiente. 

 

D. GEOLOGIA Y GEOTECNIA 

Objetivo 

Complementar la información del perfil o factibilidad viable precisando en las muestras y pruebas 

geológicas y geotécnicas de obras de captación y/o derivación, obras de conducción y distribución, 

drenes superficiales  referentes básicamente al tipo de cobertura geológica y suelos, clasificación de los 

materiales de excavación, estabilidad de taludes, capacidad de carga admisible para carga vertical, 

asentamiento, capacidad portante, parámetros de diseño sismo resistente, permeabilidad de la 

cimentación, pérdida de agua a través de la cimentación, de manera que nos permita definir las 

características técnicas de las estructuras en la cimentación, impermeabilización y otras parámetros que 

nos permita conocer el tipo de suelo y sus características para el diseño óptimo para la construcción de 

las estructuras hidráulicas. 

 

a. Geología 

El Estudio de Geología tiene por objetivo determinar las características geológicas de los horizontes que 

presenta el terreno en el área donde se ubicarán las obras de captación y/o derivación, conducción y 

distribución, drenes superficiales teniendo definidas las características de los suelos y la geografía de la 

zona. Se deberá tener en cuenta y ejecutar las siguientes actividades: 
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 Conocer el contexto geológico regional de toda el área del proyecto, en donde se efectuarán 

los estudios geológicos tomando como base la información geológica elaborada en el perfil o 

factibilidad viable del proyecto y complementar con la información realizada en el 

reconocimiento de campo, definiendo las formaciones geológicas aflorantes y su tipo, con fines 

de realizar los trabajos específicos de geología local y geotecnia; 

 Efectuar la evaluación Geológica - Geomorfológica local del Proyecto, basándose en la 

secuencia estratigráfica, contactos geológicos, potencia, orientación y buzamiento de las capas 

sedimentarias; determinación e identificación de los tipos de suelos, grado de meteorización y 

alteración de rocas, determinación de la cobertura de suelos en cuanto a tipo y potencia y de 

geología estructural. En la zona de las obras de captación y/o derivación y a lo largo de las 

obras de conducción y distribución, drenes superficiales.   

 Efectuar Mapeos de geología local, específicamente en la zona del emplazamiento de las 

diferentes obras del proyecto, con la finalidad de conocer los riesgos geológicos y geotécnicos; 

con la información obtenida se elaborará el Plano Geológico a escala 1/500. En la zona de las 

obras de captación y/o derivación y a lo largo de las obras de conducción y distribución, drenes 

superficiales.   

 Ejecución de calicatas para determinar la consistencia del terreno, en base a los resultados 

obtenidos se determinarán los taludes estables. deben estar sustentadas con pruebas de 

laboratorio. En las, obras de captación y/o derivación y a lo largo de las obras de conducción y 

distribución, drenes superficiales. (cada 500 m. como mínimo) 

 Efectuar la actualización mediante exploración y ubicación de áreas de préstamos como 

agregados para concreto, rellenos y zonas de canteras de rocas, suelos etc. en función a las 

necesidades de las obras del proyecto, condiciones de accesibilidad y facilidades de 

explotación. 

 

b. Geotecnia 

 El Estudio Geotécnico, tiene como finalidad determinar las características del suelo de 

cimentación con el propósito de analizar su comportamiento, estas labores tendrán como base 

los resultados de laboratorio, registros geológicos – geotécnicos, ensayos de mecánica de 

suelos, rocas y agregados, etc., considerando los requisitos establecidos en el Reglamento 

Nacional de Edificaciones. 

 Los Ensayos de Materiales se realizarán en Laboratorios reconocidos y autorizados en el País 

con Certificado de Registro de INDECOPI o INACAL, recomendando Laboratorios del sector 

público como Universidades, siendo responsable de la exactitud y confiabilidad de los 

resultados. 

 Se realizarán prospecciones de campo mediante calicatas de 2.50 m. de profundidad mínima, 

hasta 0.50 m. por debajo del nivel freático, estas calicatas se excavarán cada 500 m. en el 
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caso de canales de riego, para obras de captación se harán el eje y estribos; así mismo en las 

posibles canteras un mínimo de diez calicatas. 

 La excavación de calicatas se efectuará previa aprobación y verificación de la Supervisión; 

donde se registrarán los niveles freáticos correspondientes, en caso de encontrarlos, así como 

se determinarán las características del suelo para la elaboración de los perfiles estratigráficos. 

A partir de los ensayos de laboratorio, se determinará la granulometría del suelo, clasificación 

del suelo, índices de plasticidad, etc. 

 Las calicatas deberán estar debidamente referidas al sistema de poligonal para su correcta 

ubicación. Por seguridad de los pobladores lugareños y transeúntes, las calicatas serán 

rellenadas después de la extracción de las muestras verificadas por la Supervisión. 

 

Interpretación Geológica - Geotécnico 

La interpretación geológico-geotécnica deberá comprender lo siguiente: 

 Clasificaciones geomecánicas. 

 Propiedades geomecánicas. 

 Recomendaciones para el sostenimiento y excavación 

 Tratamiento del terreno. 

 

Los objetivos principales del Estudio, son: 

 Obtener criterios que permitan realizar los ajustes que sean necesarios el diseño de 

obras hidráulicas. 

 Determinar los parámetros geotécnicos, necesarios para reajustes y diseños 

definitivos; 

 Ubicar y calificar materiales de construcción y recomendar su uso 

 Definir las condiciones de seguridad de las obras desde el punto de vista geológico y 

geotécnico 

 Definir las características y calidad de los macizos rocosos. 

 Exploración geotécnica de los materiales necesarios para la construcción de las obras 

 Refrendar los resultados de los ensayos de laboratorio de mecánica de suelos, 

determinando sus características físicas y mecánicas de los materiales del subsuelo 

de cimentación y de los préstamos 

 Tener en consideración que los tratamientos geotécnicos, deberán preservar el medio 

ambiente, cuidando de no dañar los bofedales, lagunas y especialmente no degradar 

el paisaje. 

Presentación de Estudio 

Sin ser limitativo, el estudio geológico y geotécnico se presentará por separado los resultados 

del estudio, conclusiones y recomendaciones deberá ser en archivo Word, y contendrá una 
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memoria descriptiva detallada de los trabajos realizados y la información técnica 

correspondiente (objetivos, información utilizada, método aplicado, resultados, conclusiones y 

recomendaciones). Los cálculos desarrollados se presentarán en formato Excel y los planos se 

presentarán de preferencia en formato A-3 y en AUTOCAD. 

Asimismo, no siendo limitativo, todos los detalles del estudio se presentarán en un Volumen 

Específico ANEXO: ESTUDIO GEOLOGICO Y GEOTÉCNICO, incluyendo antecedentes, 

estudio de canteras, estudios de mecánica de suelos, estudio geológico: descripción geológica 

y geomorfológica general del área del Proyecto en relación con el recurso suelo, información 

utilizada, metodología empleada, caracterización de los suelos existentes desde el punto de 

vista geológico, geomorfológico y geotécnico, las conclusiones y recomendaciones; asimismo 

debe incluir la caracterización de las calicatas y exploraciones efectuadas y los resultados de 

los análisis de laboratorio de mecánica de suelos de todas las pruebas realizadas para esta 

etapa, planos que permita visualizar la caracterización de los aspectos geológicos, 

geomorfológicos y geotécnicos de los suelos y archivos en CD. 

 

E. DISEÑO HIDRAULICO  

DISEÑO HIDRÁULICO DE SISTEMAS DE RIEGO 

Para la elaboración de los diseños hidráulicos de los componentes de un proyecto de riego se consideran en 

base a la geología, topografía, hidrología donde se determina el caudal de diseño y operación de los 

Sistemas de riego. 

El dimensionamiento de la infraestructura de riego: Captación, conducción, distribución, bocatomas y/o 

captación, reservorios drenes entre otras, estará en función de la disponibilidad del recurso hídrico (caudal 

de diseño), las áreas de cultivo a mejorar y/o ampliar bajo riego y los tipos de cultivo y, otros parámetros que 

a criterio sirva considerar y su sección geométrica de acuerdo a criterios de eficiencia, entre otros. 

Los diseños deberán realizarse con metodología de las normas de diseño de obras Hidráulicas bajo normas 

nacionales e internacionales vigentes y los planos deben presentarse con detalle suficiente para 

proporcionar confiables metrados de cada una de las partidas del presupuesto de cada sistema de riego que 

comprenderá Bocatoma, canales y obras de arte de paso de agua, drenes, entre otros. 

Los diseños de la Infraestructura Hidráulica para los sistemas de riego deberán considerar como mínimo 

según el planteamiento y la zona lo siguiente: 

 

 Bocatoma o captación con sus componentes. (ventana de captación, aliviadero, barraje móvil o fijo, 

posa disipadora, canal de limpia, etc.) 

 Estructura de medición de caudal. 

 Desarenador 

 Canal: entubado, de concreto abierto, tubería a presión 

 Estructuras de Paso: Acueductos, sifones 

 Estructuras de protección: Canoas, 
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 Diseños de Rápidas, caídas verticales, drenes entre otros. 

 Estructuras de medición y control. 

 Estructuras de Limpieza: Cámaras de Inspección 

 Obras complementarias, entre otros. 

 Trazo horizontal y vertical de la infraestructura de conducción, perfiles (rasante de la conducción) y 

secciones de la misma, tal que le permita obtener los estimados de metrados y costos de las 

actividades a realizar. 

 

El Estudio hidráulico deberá contener: 

 Planteamiento Hidráulico del Proyecto. 

 Cálculos Hidráulicos de cada Estructura considerada en el planteamiento hidráulico del proyecto. 

 Los Planos deben mostrar la estructura en planta, perfil y secciones transversales o cortes, y 

detalles suficientes para su entendimiento. 

 

Presentación de Estudio 

El Informe de los diseños hidráulicos de cada sistema de riego debe ser presentado en formato Word, 

contendrá una memoria descriptiva detallada de los trabajos realizados y la información técnica 

correspondiente. Los cálculos desarrollados se presentarán en formato Excel sin alteraciones y los planos 

respectivos, que deben incluir las coordenadas correspondientes, así como, la ubicación de los puntos de 

control horizontal y vertical utilizados, en formato CAD. Deberá adjuntar los cálculos de todas las estructuras 

hidráulicas y los cálculos hidráulicos correspondientes, considerando diseños de acuerdo al estudio 

topográfico, geológico, agrologico e hidrológico 

 

Diseño de las Obras Auxiliares 

Se determinará los campamentos y caminos de acceso necesarios para el proyecto, presentándose 

planos de ubicación y de arquitectura. 

 

F. ESTUDIO DE DISEÑO ESTRUCTURAL 

El diseño estructural comprenderá el cálculo estructural de las obras hidráulicas deberá contener: 

 Captación: muros de encauzamiento, Barraje Fijo, estructura de control y derivación, Piso de 

colchón disipador. 

 Desarenador: muros y piso 

 Canal de concreto armado cubierto o semicubierto y canal de flujo cerrado de Tubería HDPE. 

 Rápida o caídas: piso y muros del canal y poza de disipación. 

 Obras de paso de conducción: Sifón, acueductos, alcantarilla, 

 Obras de protección: canoas, 

 Otras estructuras planteadas 
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Los diseños se realizarán con las metodologías y normas constructivas vigentes con el detalle suficiente 

para proporcionar confiables metrados de cada una de las partidas del presupuesto. 

Dichos cálculos estructurales deben guardar concordancia con el diseño hidráulico planteado por el 

especialista hidráulico. 

 

G. ANÁLISIS DE RIESGO Y DESASTRES 

El Análisis de Riesgos y Vulnerabilidad del Proyecto, se desarrolla con la metodología de la gestión de 

riesgos en el contexto del cambio climático. (Emplea los lineamientos aprobados con Resolución Ministerial 

N° 0484-2019-MINAGRI, de fecha 31/12/2019). 

Por otro lado, el Estudio de Gestión de Riesgos en la Planificación de la Ejecución de Obras (se ejecutará 

mediante la Directiva N°012-2017-OSCE/CD). Según corresponda.  

El objetivo es Identificar y evaluar el tipo y nivel de daños y pérdidas probables que podrían afectar una 

inversión, a partir de la identificación y evaluación de la vulnerabilidad de esta con respecto a los peligros a 

los que está expuesta. 

El Análisis de Riesgo (AdR) permitirá diseñar y evaluar las alternativas de inversión o acción con la finalidad 

de mejorar la toma de decisiones, considerando las siguientes acciones: 

 

 Analizar los peligros a los que podría enfrentar el proyecto. 

 Determinar las vulnerabilidades que podría presentarse en el proyecto durante su ejecución y 

operación. 

 Definir las acciones que permitirían reducir las vulnerabilidades y el impacto de los peligros 

identificados, de tal forma que sean incluidas en las alternativas de solución planteadas. 

 Cuantificar los beneficios y costos que implica la inclusión de las medidas y acciones 

identificadas para reducción del riego, en cada una de las alternativas, de tal manera que sea 

comparables para la reducción del riesgo. 

 Evaluar las alternativas propuestas, considerando las medidas de reducción de riesgo en 

donde ello sea posible, utilizando el Análisis Costo beneficio o el Análisis Costo efectividad. 

 Realizar un análisis de sensibilidad que incluya variaciones en la probabilidad de ocurrencia, 

intensidad y/o frecuencia de los impactos que ocasionarían las situaciones de riesgo en el 

proyecto. 

 Determinar la alternativa de solución al problema planteado que será ejecutado. 

 

Asimismo, deberán determinar y caracterizar la vulnerabilidad del sistema de riego, para lo cual deberán 

realizar lo siguiente: 

 Determinación y caracterización cualitativa de la vulnerabilidad de la bocatoma, canal 

principal, Drenes superficiales y canteras. 

 Vulnerabilidad frente a los sismos. 
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 Vulnerabilidad frente a la falla de suelos. 

 Vulnerabilidad frente a los deslizamientos. 

 Vulnerabilidad frente a las inundaciones. 

 Vulnerabilidad frente a erosión. 

 Vulnerabilidad frente a los vandalismos. 

 Diseño de medidas de prevención y mitigación de la vulnerabilidad. 

 Identificación de las medidas estructurales. 

 Identificación de las medidas no estructurales. 

 

H. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (certificación ambiental) 

El Estudio de Impacto Ambiental correspondiente, será el resultado de la compilación, recolección, selección 

y análisis de una serie de datos y bases de información generada en el estudio de factibilidad. 

El estudio de Impacto Ambiental tendrá la estructura del Termino de Referencia - TDR aprobados en la 

etapa de Factibilidad del Proyecto, mediante la cual se otorga la Clasificación Ambiental y se aprueba los 

Términos de Referencia al mencionado proyecto, el Estudio de Impacto Ambiental, será en virtud a la 

Resolución General de Asuntos Ambientales Agrarios de fecha 07 de enero 2016. 

 El consultor deberá adjuntar al expediente técnico la Certificación Ambiental, considerando lo dispuesto en 

la Directiva para la Concordancia entre el SEIA, y el Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Agrario 

Decreto supremo N°019-2012-AG y sus modificaciones y/u otras de aplicación.  

Asimismo, dicho estudio debe ser elaborada por una consultora ambiental registrada y autorizada para 

elaborar instrumentos de gestión ambiental del Sector Agrario en el marco del Sistema Nacional de 

Evaluación de Impacto Ambiental, según lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 0322-2011-AG. 

Objetivo: 

Identificar los impactos originados por la ejecución del proyecto, con la elaboración de planes, definición de 

medidas para la eliminación, mitigación o compensación de dichos impactos, así como el programa de 

seguimiento y control al comportamiento ambiental. 

Contenido: 

1. Resumen Ambiental Ejecutivo. 

2. Descripción Técnica del proyecto. 

3. Descripción de la Línea base. 

4. Definición de las Áreas de Influencia: Directa e Indirecta. 

5. Caracterización de Impactos. 

6. Plan de Manejo Ambiental. 

7. Plan de Contingencias 

 

Productos esperados 
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Sin ser limitativo, el estudio de impacto Ambiental se presentará en versión impresa y digital editable y base 

de datos. 

El consultor presentará la Resolución Directoral que aprueba el Estudio de Impacto Ambiental y su 

respectiva Certificación Ambiental emitida por la Dirección General Asuntos Ambientales Agrarios (DGAAA). 

Asimismo, no siendo limitativo, todos los detalles del estudio se presentarán en un Volumen Específico 

ANEXO: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 

 

Nota: el estudio de impacto ambiental será hecho los estudios en la línea de conduccion, en vías de acceso 

de caminos secundario para el traslado del material, estudios impacto ambiental en botaderos después de la 

obra, en el área de extracción de agregados y otros. 

 

I. ESTUDIO ARQUEOLÓGICO: CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS – 

CIRA 

El Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) es un documento oficial emitido por el 

Ministerio de Cultura mediante el cual se pronuncia de manera oficial y de manera técnica en relación al 

contenido no de vestigios arqueológicos en un terreno. 

El trámite se hará en cumplimiento al D. S. Nº 054-2013-PCM Aprueban disposiciones especiales para 

ejecución de procedimientos administrativos, Art. 1 y 2, Tercera Disposición Complementaria Final, del 

16/05/2013. D. S. Nº 060-2013-PCM Aprueban disposiciones especiales para ejecución de procedimientos 

administrativos y otras medidas para impulsar proyectos de inversión pública y privada, Segunda 

Disposición Complementaria Final, del 16/05/2013. D.S. N° 003-2014-MC, que aprueba el Reglamento de 

Intervenciones Arqueológicas, Art. 54, 55, 56 y 57, del 04/10/2014.  

El consultor deberá adjuntar al Expediente Técnico el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos 

(CIRA), emitida por la respectiva Dirección Desconcentrada del Ministerio de Cultura.  

 

Así mismo, deberá adjuntar el Plan de Monitoreo Arqueológico, para le ejecución de las obras 

 

 Nota: el estudio de Arqueológico será hecho los estudios en la línea de conduccion, en vías de acceso de 

caminos secundario para el traslado del material, en botaderos después de la obra, en el área de extracción 

de agregados y otros. 

Productos esperados 

Sin ser limitativo, el estudio de Arqueología se presentará en versión impresa y digital archivo editable y 

base de datos. 

El consultor deberá adjuntar al Expediente Técnico el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos 

(CIRA), emitida por la respectiva Dirección Desconcentrada del Ministerio de Cultura. 

La responsabilidad de gestión del CIRA, estará sujeta al tiempo de duración de la presente consultoría, es 

decir, el consultor se exime de responsabilidad si la gestión de dicho documento dura más que el plazo 

contractual. 
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J. ESTUDIO SOCIAL 

El estudio de Social será elaborado considerando la “Guía de componentes Social para Proyectos de 

Infraestructura Agraria y Riego elaborado por la Dirección General de Infraestructura Agraria y Riego, la 

misma que puedes obtener a través de la página web de la DGIAR www.dgiar.minagri.gob.pe; en esta fase, 

será obtener la licencia social. 

ESTRUCTURA DEL ESTUDIO SOCIAL 

Resumen Ejecutivo 

I. Aspectos generales 

1.1. Objetivos 

1.2. Función del proyecto 

1.3. Reconfirmación de los documentos de sostenibilidad 

1.4. Reconfirmación de la Línea de Base Social - LBS 

1.5. Talleres de capacitación/Reuniones informativas/Asambleas 

II. Especificaciones del contenido 

2.1. Componentes del estudio 

2.2. Fichas de programación, presupuesto y ejecución de actividades de Capacitación Social.  

2.3. Fichas de programación, presupuesto y ejecución de actividades de Capacitación Técnica. 

2.4. Metodología, procedimiento, medios/instrumentos de capacitación.  

2.5. Cronograma general de actividades. 

2.6. Cronograma y presupuesto de Capacitación Social y Técnica. 

2.7. Presupuesto de Capacitación Social y Técnica. 

2.8. Consolidado general de presupuesto. 

2.9. Conclusiones  

2.10. Recomendaciones 

2.11. ANEXOS: 

 Acta de talleres de reuniones informativas 

 Acta de reconfirmación de la disponibilidad de mano de obra no calificada. (*) 

 Acta reconfirmación de compromiso de operación y mantenimiento del sistema. 

 Actas de registro de incidencia (en caso de ser necesario) 

 Acta de compromiso de Aporte Comunal en mano de obra no calificada (en caso se establezcan 

acuerdos). 

 Reconfirmación de Padrón actualizado de beneficiarios 

 Acta reconfirmación de compromiso de pago de tarifa de agua. 

 Acta reconfirmación de libre disponibilidad del terreno para la construcción del sistema de riego, 

canteras, fuentes de agua y botaderos. 
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 Acta reconfirmación de libre disponibilidad del terreno vía notarial para la construcción para la 

construcción de la presa. 

 Acta de Licencia Social Definitiva para la ejecución del proyecto. 

 Testimonio fotográfico. 

 Otros documentos relacionados con el Estudio Social (directorio actualizado de dirigentes de la 

zona. 

El Especialista Social adjunta al Informe Final del Estudio de Social, la siguiente documentación 

(Anexos), debidamente autenticada por notario público o alguna autoridad local (Juez de Paz no 

letrado): 

 

Se deberá coordinar con las autoridades y propietarios de los terrenos (saneamiento físico -legal) con el 

objeto de garantizar cualquier impase al respecto. 

 

K. ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Las especificaciones técnicas de construcción, serán específicas por cada partida a ejecutarse considerada 

en el Presupuesto de Obra. No se aceptarán especificaciones en términos genéricos. Se indicarán los 

materiales y equipo, unidades de medida, procedimientos de ejecución, procedimientos de medición y forma 

de pago de cada partida específica. 

Las especificaciones técnicas, serán dadas de acuerdo a la clasificación de la obra, puede considerar 

especificaciones especiales adecuadas al tipo de obra y cuando los trabajos a realizar no estén cubiertos 

por las especificaciones y normas generales antes indicadas o cuando las características del proyecto lo 

requieran. 

Las especificaciones que se elaboren para el control de calidad del concreto, en esta obra, deben incluir los 

parámetros que deben cumplir los agregados en: granulometría, dureza, resistencia a la abrasión, rango de 

plasticidad, y otros. 

 

L. PLANOS 

Se incluirán todos los Planos obtenidos en la elaboración del Proyecto, sin ser limitativo, de preferencia en 

formato A-3, debiendo estar impresos para su presentación en una escala adecuada que permita una 

correcta visualización. 

Los planos de planta se elaborarán a escala 1:2000 u otra escala legible, los planos del perfil longitudinal a 

escala horizontal del eje del dren a escala 1:2000 y la escala vertical 1:200, debiéndose presentar en planos 

la topografía actual y la rasante. Los planos de secciones transversales se elaborarán a escala 1/200 u otra 

escala legible. Los planos de las obras de arte deberán presentarse una por una a escala 1/20 u otra escala 

adecuada, tanto en planta como los cortes y detalles respectivos. 

El plano general de ubicación (Plano Clave) deberá ser dibujado a escala 1:5000 u otra escala adecuada, 

con progresivas y ubicación de obras de arte (existentes y proyectadas), centros poblados que atraviesa, 
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zonas críticas, canteras de materiales, fuentes de agua y otra información que sea necesaria para el 

Proyecto. 

 

Esquema Hidráulico del sistema de riego, identificando los caudales y áreas de riego. 

Plano perimétrico de las áreas de riego en coordenadas UTM. 

 

22.3.  EL PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA  

PRESUPUESTO 

El presupuesto debe tener el sustento de los metrados, costos unitarios, precios unitarios. 

 

a. Los metrados, análisis de precios unitarios y especificaciones técnicas se comprenderán 

estrechamente y estarán compatibilizados entre sí, en los procedimientos constructivos, métodos de 

medición y bases de pago. 

b. La definición de partidas de obra y el cálculo de los metrados deben ser precisos y estar dentro de 

un rango razonable respecto a los metrados reales de obra, definido por un diferencial del orden de 

± 10% de los metrados reales. 

c. Los análisis de precios unitarios se efectuarán para cada partida del proyecto, considerando la 

composición de mano de obra, equipo, materiales y rendimiento de equipo y mano de obra 

correspondientes. 

d. Los análisis se efectuarán detallados tanto para los costos directos, como los indirectos (Gastos 

generales fijos, variables, utilidad). 

e. El Presupuesto de obra, deberá ser calculado basado en los metrados de obra y los análisis de 

precios unitarios, diferenciando los costos directos, indirectos y el IGV que corresponda. 

f. Para el Reajuste, en caso de corresponderse aplicará el artículo 17 del Reglamento de Ley de 

Contrataciones del Estado. 

 

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA 

Detallar la programación de las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto, indicando 

secuencia y ruta crítica, duración, responsables y recursos necesarios. Para el componente infraestructura 

será obligatoria la presentación de una Programación de Obra mediante Diagrama de Barras (Gantt) y 

Diagrama de Red (CPM) en software MS PROJECT o similar. 

 

22.4.  ESTUDIO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA y 

PASANTÍAS 

El Plan de capacitación, asistencia técnica y pasantías, deberá evaluar la capacidad técnica de los 

agricultores, sus principales limitaciones tecnológicas y el nivel de asistencia técnica requerida. 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOQUE 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 001-2025- MDLL/OEC - 1 

 
68 

Se solicita la realización del estudio del Plan de Capacitación, Asistencia técnica y Pasantías, a nivel 

detallado, la cual se tendrá las necesidades de capacitación que estará dirigido al fortalecimiento del comité 

de regantes. 

Para el desarrollo del presente estudio, el consultor debe basarse en las consideraciones y áreas de 

capacitación, asistencia técnica y pasantías planteadas en el estudio de factibilidad del componente de 

CAPACITACIÓN del proyecto, que involucra: Cursos Teórico - Prácticos de Capacitación, Asistencia 

Técnica a Productores y Pasantías a Sistemas de Riego. 

Productos esperados 

Sin ser limitativo, el estudio detallado del PLAN DE CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y 

PASANTÍAS se presentará en versión impresa y digital. 

 

22.5.  ELABORACIÓN DE LÍNEA BASE DEL PROYECTO PARA EVALUACIÓN EX 

POST DE IMPACTOS 

Para medir el impacto del proyecto una vez puesta en operación, los indicadores que deberán ser medidos 

con respecto al rendimiento de los cultivos, uso eficiente del agua de riego rendimiento de producción de 

leche por cabeza de ganado vacuno, entre otros. Para ello se debe elaborar el estudio de Línea Base del 

Proyecto para una Evaluación Ex Post de Impactos en forma detallada, para lo cual se tomará en cuenta 

referencialmente los aspectos contemplados en el estudio de Factibilidad aprobado respecto a Indicadores 

de los supuestos del proyecto, indicadores de los propósitos. 

Sin ser limitativo se plantea las siguientes actividades para la elaboración de la línea base del proyecto: 

 Formulación del Plan General. 

 Diseño de instrumentos y encuestas para la obtención de datos de fuente primaria. 

 Recopilación y procesamiento de datos fuente secundaria. 

 Formulación de la línea base. 

 

23. COMPUTO DE PLAZOS 

El plazo de ejecución del estudio tendrá una duración de noventa (90) días calendarios contabilizados a partir 
del día siguiente de la firma del contrato y/o inicio de la elaboración del expediente técnico. Asimismo. para el 
levantamiento de observaciones deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los Diez (10) días 
calendarios de ser estos recibidos. 

 

24. FORMA DE PAGO 

Los pagos serán efectuados dentro de los quince (15) días calendarios posteriores al otorgamiento de la 

conformidad a la prestación correspondiente, para tal efecto, el responsable de dar la conformidad (Unidad 

de infraestructura Agraria y Riego) de recepción de los servicios deberá hacerlo en un plazo que no excederá 

de los veinte (20) días calendarios de ser éstos recibidos. 

 El plazo señalado para el pago procederá, siempre que se tengan los comprobantes de pago conformes. 

concordante con los entregables. 
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40% a la presentación del informe de Evaluación y aprobación del PRIMER ENTREGABLE: (informe N° 01), 

previo al informe de conformidad de la unidad de Infraestructura Agraria y Riego (área usuaria). 

60% a la presentación del informe de evaluación y aprobación del EXPEDIENTE TÉCNICO. Previo al informe 

de aprobación del expediente técnico y conformidad de la Unidad de Infraestructura Agraria y Riego. Y 

aprobación del expediente técnico por el fondo sierra azul con opinión favorable y la municipalidad distrital de 

Lloque. 

25. REAJUSTE A LOS PAGOS 

Los pagos estarán sujetos al reajuste establecido en el Artículo N° 38 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado. 

 

26. ADELANTOS 

La Entidad no ha considerado la entrega de adelantos de ningún tipo. 

 

27. CONTROL COORDINACION Y SEGUIMIENTO. 

27.1 CONTROL 

a. El Proveedor estará sujeto a fiscalización permanente por parte de los funcionarios que 

designe El área usuaria, quienes verificarán el cumplimiento de los avances de la supervisión y 

evaluación de la elaboración del Expediente Técnico, y de los compromisos contractuales 

asumidos. 

b. El área usuaria designará de ser necesario un profesional quien actuará como coordinador; a 

quien el Proveedor brindará todas las facilidades del caso para el cumplimiento de sus 

funciones durante la evaluación y supervisión de la elaboración del Expediente Técnico. 

c. La Entidad, en aplicación de su derecho de fiscalizar y supervisar el desarrollo del objeto del 

Contrato, podrá convocar a El Proveedor, en las oportunidades que crea necesario, para 

efectuar coordinaciones y revisiones al avance obtenido en la supervisión o evaluación de la 

elaboración del Expediente Técnico; así como para que informe o asesore en asuntos 

concernientes al objeto del contrato. 

d. Son competentes para evaluar, revisar y pronunciarse sobre el contenido técnico de los 

informes que presente El Proveedor y el supervisor. 

e. Cualquier reemplazo en el equipo profesional que deba efectuar El Proveedor, deberá ser 

autorizada por La Entidad, y deberá justificarse en causas fortuitas o de fuerza mayor. El 

incumplimiento de esta obligación ameritará la aplicación de la penalidad establecida en el 

Numeral 27 del presente documento. La reincidencia en esta falta se constituye en causal de 

resolución del Contrato, por incumplimiento de una obligación esencial de El Proveedor. 

f. La calidad del Servicio prestado es de exclusiva responsabilidad de El Proveedor. En tal 

sentido, no podrá negarse a la rectificación y/o subsanación de las observaciones técnicas 

sustentadas y justificadas que le formule El área usuaria, todas las veces que sea necesario; 

sin corresponderle por ello, reconocimiento de mayores gastos. 

27.2. COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO 

a. El Proveedor, bajo su exclusiva responsabilidad, deberá efectuar continuas reuniones con el 

proveedor que elabora el expediente técnico y el Coordinador designado por El área usuaria de 
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considerarlo necesario, a efectos de uniformizar los criterios técnicos que servirán de base 

para el desarrollo de los diferentes rubros y etapas del estudio. 

b. Durante el desarrollo de la supervisión y evaluación de la elaboración del Expediente Técnico, 

El Proveedor deberá tomar en consideración las recomendaciones que le formulen los 

profesionales de la Municipalidad de Lloque. 

c. La Entidad, en protección de los intereses del estado, se reserva el pleno derecho de rechazar 

los resultados de la evaluación o supervisión del Expediente Técnico, sí dicho documento no 

contase con la calidad y consistencia técnica requerida. 

 

28. PENALIDAD APLICABLE 

28.1 PENALIDAD POR MORA 

Si EL PROVEEDOR incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto 

del contrato, en concordancia con el artículo 162 del Reglamento, LA ENTIDAD le aplica 

automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso al plazo de entrega indicado 

en los numerales 16 del presente, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

 Donde: 

 Penalidad Diaria = O.1O x monto vigente/ F x plazo vigente en días 

  

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días 

 

El monto Vigente se refiere a la evaluación del Expediente Técnico 

El plazo vigente se refiere a la evaluación del Expediente Técnico 

 

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al monto vigente de la etapa que 

debió ejecutarse o a la prestación individual que fuera materia de retraso. 

 

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 

Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 

cuando EL PROVEEDOR acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 

transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso, como 

justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos 

de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado. 

 

28.2. DE LAS OTRAS PENALIDADES.  

 

 

OTRAS PENALIDADES PARA LA ETAPA DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

 

 
N° 

SUPUESTOS DE APLICACIÓN DE 

PENALIDAD 

FORMA DE 

CÁLCULO 

 
PROCEDIMIENTO 

01 En caso el contratista incumpla con su 

obligación de ejecutar la prestación con el 

personal acreditado o debidamente 

sustituido. 

50% de la Unidad 

impositiva Tributaria 

por cada día de 

Según informe del del 

área usuaria de la 

unidad sub gerencia 
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ausencia del 

personal. 

infraestructura de la 

municipalidad de 

Loque.  

02 En caso de inasistencia injustificada (*) de 

cualquier p r o f e s i o n a l  o  especialista a las 

reuniones concurrentes programadas, dará 

l ugar a la  aplicación de penalidades diferentes 

a la penalidad por mora, así como l a  

cancelación de l a reunión. 

50% de Ja Unidad 

Impositiva Tributaria 

por cada 

día de ausencia del 

personal. 

 

Según informe del 

área usuaria de la 

municipalidad de 

Lloque.  

 

Nota importante: 

 (*) Esta penalidad se exceptúa de su aplicación cuando la inasistencia se justifica en un plazo 

no mayor de dos (2) días siguientes de ocurrida la reunión. A efectos de ello, el Proveedor 

deberá presentar a través de mesa de partes de la Entidad un informe, sustentando un caso 

fortuito o de fuerza mayor, y de ser el caso adjuntando el certificado médico, firmado y sellado 

por un médico de un establecimiento de salud del MINSA, donde se evidencie la especialidad 

relacionada con la patología presentada por el profesional que sufre la enfermedad 

incapacitante.  Cabe señalar que la documentación está sujeta a fiscalización posterior en 

virtud del Principio de Privilegio de Controles. 

 

APLICACIÓN DE LAS PENALIDADES 

 

 El contratista será merecedor a que se le aplique la penalidad por mora prevista en el Contrato, 

cuando exceda los plazos previstos para la entrega de las etapas establecidas, o exceda los 

plazos que se le otorgarán para subsanar observaciones que fueran realizadas por El área 

usuaria. La Entidad deducirá dicha penalidad en cualquiera de las oportunidades previstas en el 

Artículo 162º del Reglamento de la Ley. 

 Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 

fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 

 Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al 

diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió 

ejecutarse. 

 Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para 

otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 

 

29. LIQUIDACION DEL CONTRATO 

a. La Liquidación del Contrato de Consultoría de Obra (Supervisión y evaluación de la Elaboración de 

Expediente Técnico), se practicará de acuerdo con el procedimiento, plazos y formalidades 

establecidos en el Artículo 170º del Reglamento. 

b. La Liquidación del Contrato será formulada por el Proveedor, y presentada por éste a La Entidad, solo 

después de aprobada la última prestación del objeto del contrato. 

c. Para efectos de la Liquidación del Contrato, se entenderá que la aprobación de la "Última Prestación" 

corresponde a la Aprobación del Último Entregable, por parte del área usuaria. 

d. La Liquidación del Contrato quedará consentida para todos sus efectos, cuando formulada y 

presentada por una de las partes, la otra no la observe dentro del plazo que establezcan la Ley, el 

Reglamento, o en defecto, El Contrato. Una vez que la Liquidación quede consentida, no habrá 

reclamo o impugnación alguna sobre ella. 
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e. La Liquidación consentida cierra el vínculo contractual; salvo en lo concerniente al plazo de garantía 

que otorga el contratista por la calidad del expediente técnico. 

 

30. PLAZO DE EJECUCION PARA LA SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO 

El plazo de ejecución de la supervisión de estudio de expediente técnico es de noventa (90) días calendario, 

y la evaluación y/o aprobación y/o conformidad conforme a los plazos establecidos en el siguiente cuadro: 

CUADRO DE PLAZOS DE ENTREGA 

 
Plan de trabajo 

Plazo Máximo para la presentación del entregable por parte del consultor 10 días 

calendarios 

Evaluación de la 
Primera entrega 

10 días calendarios desde el día siguiente de la entrega del primer entregable del expediente 
técnico.  

 

técnico. 

Evaluación de la 
Segunda entrega 

10 días calendarios desde el día siguiente de la entrega del Segundo entregable del expediente 
técnico.  

  
Plazo de la 
supervisión 

 
9 0     días calendario  

IMPORTANTE:  
(*)   Para la presentación de los entregables es requisito indispensable la entrega del primer y Segundo 

entregable por parte de la entidad. 

 

31. PRESUPUESTO REFERENCIAL 

Los costos estimados para la realización del servicio de elaboración del Expediente Técnico calculado a 

noviembre 2024 ascienden a la cantidad de S/ 99,992.11 Soles. 

32. GARANTIA DEL SERVICIO 

El Consultor, dentro de los alcances del rol contractual que le ha correspondido desempeñar, y por tratarse 

de la supervisión o evaluación de la elaboración del expediente técnico, será legalmente responsable por el 

periodo de tres (03) años, a partir de la finalización de sus servicios. 

33. ANTICORRUPCIÓN. 

EL POSTOR declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a 

través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, 

funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier 

beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

Asimismo, el POSTOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con 

honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o 

indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de 

administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las 

que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
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34. ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO BASE 

  DESCRIPCIÓN CANTIDAD TIEMPO (MES) 
PRECIO 

UNITARIO S/.  
TOTAL 

1.0. 

PERSONAL PROFESIONAL         

JEFE SUPERVISION DE ESTUDIO DE 
EXPEDIENTE TECNICO 

1 3 8,500.00 25,500.00 

EVALUADOR EN HIDROLOGIA E HIDRAULICA 
(INGENIERO CIVIL, HIDRÓLOGO, INGENIERO 
DE MECÁNICA DE FLUIDOS, INGENIERO 
AGRÍCOLA)  

1 3 8,100.00 24,300.00 

EVALUADOR SPECIALISTA EN GEOLOGIA Y 
GEOTECNIA (INGENIERO CIVIL Y/O 
GEOLOGO) 

1 3 8,065.00 24,195.00 

SUB TOTAL (1) S/.       73,995.00 

3.0. 
GASTOS GENERALES 8.00%     5,919.60 

UTILIDAD 6.52%     4,831.87 

  SUBTOTAL S/.        84,746.47 

4.0. IGV 18.00%     15,254.37 

  
Presupuesto Total para la elaboración del 
estudio de inversión s/. 

      100,000.84 

 

35. REQUISITOS DE CALIFICACION. 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 CA CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 FO FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Requisitos del personal para la Elaboración del Expediente Técnico: 
 

a. Un (01) Supervisor de Estudio de Expediente Técnico: (Con título profesional de Ingeniero 
Agrícola y/o Civil y/o Hidráulico) 
 

b. Un (01) Evaluador en Hidrología e Hidráulica: (Con título profesional de Ingeniero Civil y/o 
Hidrólogo y/o  Ingeniero de Mecánica de Fluidos y/o Ingeniero Agrícola). 
 

c. Un (01) Evaluador en Geología y Geotecnia: (Con título profesional de Ingeniero Civil y/o 
Geólogo) 
 

Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas 
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la 
elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el artículo 188 del 
Reglamento. 
 

 

B.2 EX  EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  
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Requisitos: 
a.- Un (01) Supervisor de Estudio de Expediente Técnico: 

Experiencia mínima de Dos (02) años, como Supervisor y/o Estudios y proyectos y/o director de Estudios 
y/o jefe o responsable de Proyectos hidráulicos y/o jefe de Supervisión de Proyectos, y/o elaboración de 
expedientes técnicos en servicios de consultoría de obra en general. Para obras Públicas o privadas, esta 
experiencia se computa desde la colegiatura. 

 
b.- Un (01) Evaluador en Hidrología e Hidráulica: 

Experiencia mínima de Dos (02) año como especialista y/o experto en la supervisión y/o elaboración de 
Estudios de Hidrología e Hidráulica   en servicios de consultoría de obra en general. Para obras Públicas o 
privadas, esta experiencia se computa desde la colegiatura. 

 
c.- Un (01) Evaluador en Geología y Geotecnia: 

Experiencia mínima de Dos (02) año como especialista y/o experto en la supervisión y/o elaboración de 
Estudios de Geología y/o Geotecnia en servicios de consultoría de obra en general. Para obras Públicas o 
privadas, esta experiencia se computa desde la colegiatura. 

 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma experiencia 
establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboración del expediente 
técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 del Reglamento. 
 

 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Requisitos: 
 

- 01 movilidad - Camioneta 4x4 doble tracción con seguro y SOAT. 
- 01 computadora Estacionaria o Portátil. 

Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

C 
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD EN SUPERVISION DE LA ELABORACION DE 
EXPEDIENTES TECNICOS. 

 

Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos veces el valor referencial de la 
contratación, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la 
convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se 
computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: en la formulación de expediente 
técnicos en Construcción y/o Rehabilitación y/o Mejoramiento y/o Ampliación y/o Reforzamiento de proyectos 
de riego y/o saneamiento en general. 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de 
servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes 
de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con Boucher de depósito, nota de 
abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que 
acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago16. 

                                                           
16  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 
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Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el 
requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   
 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe 
acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan 
contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras contrataciones 
indicadas en el Anexo N.º 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 
En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del contrato 
que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo 
adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago 
cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o 
el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se 
asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho 
contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que 
en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se 
ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso 
que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 
Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de 
servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N.º 8 referido a la Experiencia del 
Postor en la Especialidad. 
 

Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, debe 
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la experiencia. En 
tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del objeto contractual no 
coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades 
que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida. 

 

 En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 
 

 

                                                                                                                                                                                     
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una acreditación que produzca 
fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el 
comprobante de pago ha sido cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o “pagado”] supuesto en el cual sí se contaría 
con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia”. 
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

 

Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el  
órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, incorpora los 
requisitos de calificación previstos por el área usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos 
adicionales, ni distintos a los siguientes: 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 CA CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 FO FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Requisitos del personal para la Elaboración del Expediente Técnico: 
 

d. Un (01) Supervisor de Estudio de Expediente Técnico: (Con título profesional de Ingeniero 
Agrícola y/o Civil y/o Hidráulico) 
 

e. Un (01) Evaluador en Hidrología e Hidráulica: (Con título profesional de Ingeniero Civil y/o 
Hidrólogo y/o  Ingeniero de Mecánica de Fluidos y/o Ingeniero Agrícola). 
 

f. Un (01) Evaluador en Geología y Geotecnia: (Con título profesional de Ingeniero Civil y/o 
Geólogo) 
 

Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas 
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la 
elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el artículo 188 del 
Reglamento. 
 

 

B.2 EX  EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

Requisitos: 
a.- Un (01) Supervisor de Estudio de Expediente Técnico: 

Experiencia mínima de Dos (02) años, como Supervisor y/o Estudios y proyectos y/o director de Estudios 
y/o jefe o responsable de Proyectos hidráulicos y/o jefe de Supervisión de Proyectos, y/o elaboración de 
expedientes técnicos en servicios de consultoría de obra en general. Para obras Públicas o privadas, esta 
experiencia se computa desde la colegiatura. 

 
b.- Un (01) Evaluador en Hidrología e Hidráulica: 

Experiencia mínima de Dos (02) año como especialista y/o experto en la supervisión y/o elaboración de 
Estudios de Hidrología e Hidráulica   en servicios de consultoría de obra en general. Para obras Públicas o 
privadas, esta experiencia se computa desde la colegiatura. 

 
c.- Un (01) Evaluador en Geología y Geotecnia: 

Experiencia mínima de Dos (02) año como especialista y/o experto en la supervisión y/o elaboración de 
Estudios de Geología y/o Geotecnia en servicios de consultoría de obra en general. Para obras Públicas o 
privadas, esta experiencia se computa desde la colegiatura. 

 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 
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De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma experiencia 
establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboración del expediente 
técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 del Reglamento. 
 

 
 

 
 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Requisitos: 
 

- 01 movilidad - Camioneta 4x4 doble tracción con seguro y SOAT. 
- 01 computadora Estacionaria o Portátil. 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

C 
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD EN SUPERVISION DE LA ELABORACION DE 
EXPEDIENTES TECNICOS. 

 

 
Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos veces el valor referencial de la 
contratación, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la 
convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se 
computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: en la formulación de expediente 
técnicos en Construcción y/o Rehabilitación y/o Mejoramiento y/o Ampliación y/o Reforzamiento de proyectos 
de riego y/o saneamiento en general. 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de 
servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes 
de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con Boucher de depósito, nota de 
abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que 
acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago17. 
 
Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el 
requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   
 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe 

                                                           
17  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una acreditación que produzca 
fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el 
comprobante de pago ha sido cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o “pagado”] supuesto en el cual sí se contaría 
con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia”. 
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acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan 
contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras contrataciones 
indicadas en el Anexo N.º 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 
En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del contrato 
que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo 
adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago 
cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o 
el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se 
asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho 
contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que 
en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se 
ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso 
que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 
Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de 
servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N.º 8 referido a la Experiencia del 
Postor en la Especialidad. 
 

Importante 

 El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, debe 
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la experiencia. En 
tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del objeto contractual no 
coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades 
que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida. 

 

 En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / 

METODOLOGÍA PARA SU 
ASIGNACIÓN 

A. 
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 70 puntos 

 

Evaluación: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 

DOS (2) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, 

por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o 

similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán 

desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, 

según corresponda. 

Acreditación: 

La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 

contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad o 

constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación 

se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, 

nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento 

emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o 

mediante cancelación en el mismo comprobante de pago18. 

Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del postor 
en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capítulo III 
de la presente sección de las bases resultan aplicables para el presente 
factor. 

M = Monto facturado 
acumulado por el 
postor por la 
prestación de 
servicios de 
consultoría en la 
especialidad  

M >= 219 veces el valor 
referencial: 

70puntos 

 

M >= 1.5 veces el valor 
referencial y < 2 veces el 
valor referencial: 

50 puntos 

 

B. METODOLOGÍA PROPUESTA 30 puntos 

 

Evaluación: 

Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de 

la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente: 

La metodología de trabajo para el desarrollo del servicio de consultoría el 

cual debe estar acorde al tipo de servicio a brindar por el consultor y 

enfocado a las partidas a ejecutarse y deberá de contemplar: Los 

mecanismos de control, en estricta concordancia con lo establecido en el 

Reglamento Nacional de Edificaciones y normas que resulten aplicables, 

los recursos a emplear, la medición del tiempo para garantizar la 

ejecución del servicio de consultoría en el plazo previsto y/o anticipación, 

el plan del sistema de control según detalle, que permitan a la vez de una 

Descripción detallada y desagregada. Se otorga el máximo puntaje al 

postor que presente de manera ordenada y completa lo siguiente: 

1. Presentar el Plan de trabajo que sustente las condiciones 
previstas en las bases, además de desarrollar el conocimiento 
del proyecto, identificación de zonas críticas, análisis y 

Desarrolla la 
metodología que 
sustenta la oferta 

30 puntos 

 

No desarrolla la 
metodología que 
sustente la oferta 

0 puntos 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / 

METODOLOGÍA PARA SU 
ASIGNACIÓN 

solución de conflictos con la población, conclusiones y 
recomendaciones. 

2. Presentar la Metodología de la supervisión. 
3. Presentar el procedimiento de supervisión por etapas 

recomendado es: 
 Actividades antes del inicio. 
 Actividades durante la ejecución de consultoría 
 Actividades posteriores al término de la consultoría así 

mismo se deben incluir actividades de procedimientos 
específicos de las funciones del supervisor, las cuales se 
realizarán de acuerdo a los términos de referencia, sin 
embargo, pueden ser mejoradas a criterio del postor. 

4. Determinación de facilidades y dificultades con sus 
respectivas propuestas de solución en el desarrollo del 
servicio, que muestre la línea base y trazabilidad de lo 
mencionado. 

5. Determinación de mejoras que ayuden al servicio de 
ejecución de la consultoría de obra. 

6. Control de Calidad según las especificaciones técnicas del 
expediente técnico de la obra; que incluya como mínimo la 
descripción de 10 protocolos de control de calidad de la 
Supervisión en las actividades que se realizan para la 
ejecución. 

7. Control de Plazos de ejecución (cronograma de ejecución, 
Gantt y PERT CPM plasmado por actividades críticas que 
incluya como mínimo la determinación y descripción de 03 
hitos para la ejecución de la obra. 

8. Aportes constructivos que prevea para los diferentes procesos 
constructivos. 

9. Control de Riesgos (de conformidad con la lista de riesgos del 
numeral 7.2 de la DIRECTIVA N° 012-2017-OSCE/CD); que 
incluya como mínimo el control de 10 riesgos identificados en 
el proyecto que puedan producirse durante la ejecución de la 
consultoría. 

10. Matriz de asignación de responsabilidades de cumplimiento 
de las actividades establecidas. 

11. Cuadro de gestión de recursos (personal, materiales, equipos) 
12. Relación de actividades a desarrollar. 

Acreditación: 

Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la 

metodología propuesta. 

 

 
 
 

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 
mínimo de ochenta (80) puntos. 
 

Importante 

 Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto 
de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los 
Términos de Referencia ni los requisitos de calificación. 
 

 Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 
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EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene la oferta 
económica (Anexo N° 6).  

 
 

 
La evaluación consistirá en 
asignar un puntaje de cien (100) 
puntos a la oferta de precio más 
bajo y otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente 
fórmula: 
 

 
Pi =  Om x PMP 
             Oi 

Donde:  

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio                            

 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del Servicio de Consultoría de Supervisión 
para la Elaboración de expediente Técnico; "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO 
DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES KEAN, SUMEREYOCKATA, 
YARAPAMPA DE CENTROS POBLADOS LUQUE (LUCCO), LLOQUE DISTRITO DE LLOQUE 
DE LA PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA 
con CUI N° 2643308, que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en 
adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], representada por 
[………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte [……………….....................], con 
RUC Nº [................], con domicilio legal en [……………….....................], inscrita en la Ficha N° 
[……………….........] Asiento N° [……….......] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de 
[………………], debidamente representado por su Representante Legal, 
[……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder inscrito en la Ficha N° 
[…………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de […………], 
a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones 
siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de contratación del Servicio de Consultoría de Supervisión para la 
Elaboración de expediente Técnico; "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO 
DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES KEAN, 
SUMEREYOCKATA, YARAPAMPA DE CENTROS POBLADOS LUQUE (LUCCO), 
LLOQUE DISTRITO DE LLOQUE DE LA PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO 
DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA con CUI N° 2643308, a [INDICAR NOMBRE DEL 
GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos 
integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto contratación del Servicio de Consultoría de Supervisión para 
la Elaboración de expediente Técnico; "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE 
PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES KEAN, SUMEREYOCKATA, 
YARAPAMPA DE CENTROS POBLADOS LUQUE (LUCCO), LLOQUE DISTRITO DE LLOQUE 
DE LA PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ CERRO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA 
con CUI N° 2643308. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del 
servicio de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

18
 

                                                           
18

    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 
a efectos de generar el pago. 
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LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA 
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS 
BAJO EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa 
de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 
 
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o 
fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo 
establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su 
Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 

Importante para la Entidad 

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, 
implementación u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se 
debe consignar lo siguiente: 
 
“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA] es de [……...…], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA 
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].” 
 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA …: PRESTACIONES ACCESORIAS

19
 

 
“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES 
ACCESORIAS]. 
 
El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [……..],el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES 
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA 
FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL 
INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS 
MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 

                                                           
19

  De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) 
prestación(es) principal(es) y de la(s) prestación(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En 
el supuesto que ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente 
diferenciadas, debiendo indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación. 
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[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS 
PRESTACIONES ACCESORIAS].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora

20
, así como los 

documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

 De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida 
por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

 Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por 
ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento de 
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:  
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la 
retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a 
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las 
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)  del 
numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

                                                           
20

  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente 
cláusula: 
 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el  [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO 
DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y 
OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos 
mediante carta fianza o póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. 
Vencido dicho plazo no procederá la solicitud. 
 
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista.” 
 
Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que 
corresponda por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir 
obligatoriamente esta cláusula: 
 
CLÁUSULA …: OBLIGACIÓN DE ATENDER LAS CONSULTAS  
EL CONTRATISTA asume la obligación de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de 
plazo previsto en el numeral 193.7 del artículo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. Ante la falta de absolución de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones 
correspondientes. 
 
 

Advertencia 

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del artículo 50 
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben 
ejecutarse con posterioridad al pago. 

 
 
Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 
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CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la 
Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, 
SEGÚN CORRESPONDA] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe 
reemplazar el último párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios 
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO 
MENOR DE TRES (3) AÑOS] años después de la conformidad de obra otorgada por LA 
ENTIDAD”. 
 
En los contratos de consultoría de obras para la supervisión de obra, se debe reemplazar el 
último párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por 
[CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE SIETE (7) AÑOS] años después de la 
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de 
atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

 

Otras penalidades 
N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio de 
su participación en la ejecución del contrato o 
del íntegro del plazo de ejecución, si este es 
menor a los sesenta (60) días, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del artículo 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO 
DE LA SUPERVISIÓN 
DEL CONTRATO]. 
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190 del Reglamento. NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en el plazo previsto. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO 
DE LA SUPERVISIÓN 
DEL CONTRATO].  

3 Si como consecuencia de verificar el 
funcionamiento u operatividad de la 
infraestructura culminada y las 
instalaciones y equipos en caso 
corresponda, el comité de recepción 
advierte que la obra no se encuentra 
culminada.  

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A 1% NI 
MAYOR A 5%] al 
monto del contrato de 
supervisión.  

Según informe del 
comité de recepción.  

4 En caso el supervisor de obra no absuelva 
las consultas o las absuelva fuera del plazo 
señalado en el numeral 193.3 del artículo 
193 del Reglamento.

 21
 

Una (1) UIT por no 
atender las consultas 
formuladas por el 
residente de obra, 
según lo dispuesto en 
el literal b) del numeral 
193.10 del artículo 193 
del Reglamento. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL 
ÁREA USUARIA A 
CARGO DE LA 
SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

 (…)   

 
 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al 
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió 
ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para 
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del 
artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su 
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 
165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir 
los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento 
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 

                                                           
21 En caso que el objeto de la contratación sea la supervisión de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad. 
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Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, 
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se 
refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o 
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al 
contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 

que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 

prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 

ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

22
  

 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento 
de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con 
todos los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 

                                                           
22

  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 
controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las 
partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al 
[CONSIGNAR FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

 
 
 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 

Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales
23

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 1 DATOS DEL Número del documento   

                                                           
23

  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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DOCUMENTO Fecha de emisión del 
documento 

  

 2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 3 DATOS DEL 
CONTRATO 

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico  

 
Supervisión 

de Obra 
  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   

 
En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   

 
En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra   

 6 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 
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7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   

 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] 
N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE
24

 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 

                                                           
24

  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE
25

 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE
26

 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE
27

 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 

                                                           
25

  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben 
acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
26

  Ibídem.  

 
27

  Ibídem.  
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2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 

selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y 
los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el 
cumplimiento de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al 
contenido de las ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de 
consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las 
siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ]
 28

 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ]
 29

 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

                                                           
28

 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
29

 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
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100 

TOTAL OBLIGACIONES 100%
30

 

 
 
 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 

 

 
  

                                                           
30

 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del 
consorcio. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA  

  

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos 
para el perfeccionamiento del contrato. 

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, 
debe presentar nuevamente este Anexo. 

 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo: 
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 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems 
que se presente”. 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar 
lo siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la 
Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
 

ANEXO Nº 6 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO 
 

PRECIO UNITARIO 
 

OFERTA ECONÓMICA  

   

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante  

 El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta económica. 

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, 
debe presentar nuevamente este Anexo. 

 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems 
que se presente”. 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar 
lo siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la 
Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

N° DE 
PERIODOS 

DE 
TIEMPO

31
 

PERIODO O 
UNIDAD DE 

TIEMPO DE LA 
TARIFA

32
 

TARIFA 
UNITARIA 

OFERTADA
33

 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA  

     

 
 

Importante para la Entidad 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden 
además la liquidación del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente: 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO
34

 

PERIODO 
O UNIDAD 

DE 
TIEMPO

35
 

TARIFA   
UNITARIA 

OFERTADA
36

 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA 

Supervisión de obra     

Liquidación de obra  

  

 
 
 

Incluir o eliminar, según corresponda 
 

 

                                                           
31 

    Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
32 

    Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
33

  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 
34 

    Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
35 

    Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
36

  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo: 
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La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, 
debe presentar nuevamente este Anexo. 
 

 El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 
 

Importante para la Entidad 

 En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems 
que se presente”. 

 En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar 
lo siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

 Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la 
Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa
37

 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el 
lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en 
cuyo caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de 
consorcio con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 
                                                           
37

    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 
Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP
38

 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO

39
 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

40
 

DE: 
MONEDA IMPORTE

41
   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA
42

 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO
43

  

1           

2           

3           

4           

                                                           
38

  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
39

  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 
conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   

 
40

  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 
acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la 
sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización 
societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
41

  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
42

  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del 
comprobante de pago, según corresponda. 

 
43

  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP
38

 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO

39
 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

40
 

DE: 
MONEDA IMPORTE

41
   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA
42

 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO
43

  

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

              TOTAL   

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización 
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del 
Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con 
Sanción Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de servicios consultoría de obra que se presten fuera de la provincia de 
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en 
procedimientos de selección según relación de ítems cuando algún ítem no supere dicho monto, se 
debe considerar el siguiente anexo:  

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE 

SER PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 

puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SEGÚN RELACIÓN DE 

ÍTEMS, CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA 

BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o 

provincia colindante donde se ejecuta la prestación. 

 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP). 
 

 Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 

ANEXO Nº 10 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 

 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 

ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, 

EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes 

del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 

prestación. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio 

 

 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del 
consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

 Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 
 

 Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 

 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN  

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

 

Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 

El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 

CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 

ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 

lo siguiente:  

 

 Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se 
efectúa por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 

 

 


