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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Teeee especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abc las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda y por los
L]
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamafio de Letra . .
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdgina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamario 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021 y junio de 2022
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BASES INTEGRADAS

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
AS-SM-055-2022-ELCTO S.A.

SEGUNDA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

SUPERVISION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION Y EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA
PARA EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO:

“AMPLIACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CELDAS EN EL SISTEMA
ELECTRICO HUANCAYO, EN LOS DISTRITO DE HUANCAYO, EL
TAMBO Y CHILCA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO
DE JUNIN”.

FEBRERO - 2023

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta

la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracion del expediente técnic obraoenl eIy, de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demds normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

~
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Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segln corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

~
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1.8.

1.9.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos
1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

1.8.2

1.8.3

La calificaciéon de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o regioén. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia hébil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripciéon en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

www.rnp.gob.pe

~
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1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

1.11.

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccidn, segun corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo
68 del Reglamento, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o méas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacién y el otorgamiento de la buena
pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

~
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

~
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

~
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3.4.

3.5.

3.6.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gque-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados

en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido

previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia

de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

~
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3.7.

3.8.

3.9.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debib ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segln la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo méximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

~
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE
ELECTRICIDAD DEL CENTRO S.A. - ELECTROCENTRO S.A.

RUC N° 1 20129646099

Domicilio legal : Jr. Amazonas N° 641 — distrito y provincia de Huancayo,

Departamento Junin.

Teléfono: . (064) 481300

Correo electrénico: . cespinozac@distriluz.com.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria
de obra para “SUPERVISION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION Y EXPEDIENTE TECNICO
DE OBRA PARA EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO”:

“AMPLIACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CELDAS EN EL SISTEMA ELECTRICO
HUANCAYO, EN LOS DISTRITO DE HUANCAYO, EL TAMBO Y CHILCA, PROVINCIA DE
HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN”.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a Ciento Ochentay Siete Mil Setecientos Cinco con 55/100 soles
(S/'187,705.55), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de JUNIO-
2022.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior

Doscientos Seis Mil

. . . Ciento Sesentay Ocho i
Ciento Ochenta y Siete Mil y Cuatrocientos Setenta

Setecientos Cinco con 55/100 MII. Novecientos Treinta y Seis con 107100
y Cinco con 00/100 soles soles
(S/187,705.55)
(S/168,935.00) (S/ 206,476.10)

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del




/

A.S. N° 055-2022-ELCTO - SEGUNDA CONVOCATORIA — BASES INTEGRADAS. rd

‘7 Electrocentro

1.4.

15.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacidn fue aprobado mediante Solicitud de Aprobacion de Expediente N°
SOL-098-2022 de fecha 04 de Julio del 2022.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Directamente Recaudados.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervisién se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 240 (DOSCIENTOS CUARENTA) dias calendarios, en concordancia con lo establecido en el
expediente de contratacion.

Se iniciara el plazo al dia siguiente de notificado la orden de proceder. Para notificar la orden de
proceder, la EMPRESA habr&a cumplido con entregar toda la informacion disponible para el
proyecto. La Orden de Proceder podra ser notificada al correo electrénico indicado por el postor
en su oferta.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidaciéon de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben efectuar el depésito de S/ 10.00 (diez con 00/100 soles) en la cuenta corriente de
ELECTROCENTRO S.A. en Moneda Nacional N° 000-0106151 del Banco SCOTIABANK.

El wvoucher podra ser remitdo a la mesa de partes virtual de la Entidad
( ) para la emision del Comprobante de pago respectivo.

~
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1.10.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

- Ley N° 28411 - Ley del Sistema Nacional de Presupuesto.

- Ley N° 31365 — Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022

- Ley N° 31366 — Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio
Fiscal 2022.

- T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo
N° 082-2019-EF.

- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N°
344-2018-EF.

- Directivas del OSCE.

- T.U.O. de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS

- T.U.O. de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica,
aprobado por Decreto Supremo N° 021-2019-JUS.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

~
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracioén jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

~
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente

seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Importante para la Entidad

= Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracién del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocidn de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la Declaracion
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracién del IGV
(Anexo N° 7).

= En el caso de contratacion de consultorias de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de seleccion no supere los
doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), consignar el siguiente literal:

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de consultoria
de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo
departamento o regién, pueden presentar la solicitud de bonificacion por servicios
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segin Anexo N° 10.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del

8

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

~
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2.3.

2.4,

valor referencial de algin item no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse
el o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificacion,
adicionando el siguiente parrafo:

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdmica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.
El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccidén, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econdémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

Ci1 =0.8
C2 =0.2

Donde: c1 + c2=1.00

PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelaaon y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abo

~
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2.5.

N ° de Cuenta . 000-0106151
Banco . SCOTIABANK
N° cCI® : 009-170-00000010615124

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDEX y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica'?.

i)  Estructura de costos de la oferta econdémica.

j) Detalle del monto de la oferta econdmica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete®?.

k) Copia de los diplomas que acrediten la formacidon académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educaciéon Superior Universitaria — SUNEDU13,

I)  Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes’4,

13

14

En caso de transferencia interbancaria.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégic

~




/ A.S. N° 055-2022-ELCTO - SEGUNDA CONVOCATORIA — BASES INTEGRADAS. V4 Electrocentio \
Vs

n) Formato 12: Declaracion Jurada de Intereses para Proveedores

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestiébn Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisidn y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademéas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual seré verificado por la Entidad en el link
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante
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2.6.

2.7.

2.8.

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la SUSCRIPCION DEL CONTRATO Y/O NOTIFICACION DE LA
ORDEN DE SERVICIO. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo
previsto en el articulo 141 del Reglamento, debe presentar la documentacion requerida en JR.
AMAZONAS N° 641, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCAYO 6 a través de la Mesa de
partes virtual (mesadepartesELCTO@distriluz.com.pe )..

ADELANTOS!®

El contratista podra solicitar a LA EMPRESA, un adelanto del veinte por ciento (20%) del monto
contractual, dentro de los ocho (08) dias después de la suscripcion del Contrato. Para ello presentara
el plan de trabajo detallado, el comprobante de pago y la carta fianza de caracter solidario, irrevocable,
incondicional, de realizacion automatica y sin beneficio de excusion por el integro del adelanto
solicitado. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

LA EMPRESA debe entregar el monto solicitado dentro de los 15 dias siguientes a la presentacion de
la solicitud del contratista.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista, segun el
siguiente cronograma:

HITO O CONDICION PORCENTAIJE ACUMULADO CONDICION
Revision del F.’rlmer Informe del Estudio 20%. 0% Conform|dad. del Area
de Pre Inversion. Usuaria.
Revisién del S.t?gundo Informe del Estudio 20%. 20% Conformldad. del Area
de Pre Inversion. Usuaria.
Revision del Primer Informe del 0 0 Conformidad del Area
Expediente Técnico de Obra. 25%. 65% Usuaria
Rewsn'm del S’egl.mdo Informe del 25%. 90% Conformldad'del Area
Expediente Técnico de Obra. Usuaria

15

16

@

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, asi
como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 156 del

~
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HITO O CONDICION PORCENTAIJE ACUMULADO CONDICION

Revision del Informe de consistencia 2%. 92%. Conform|dad.de| Area

Usuaria
Revision del Certificado de Inexistencia 2% 949% Conformidad del Area
de Restos Arqueoldgicos o o Usuaria
Revision del Informe del Instrumento de 2% 96% Conformidad del Area
Gestion Ambiental o o Usuaria
Revision del informe de Servidumbre 2%. 98%. Conform|dad.de| Area

Usuaria
Revision del Estudio de Coordinacion de 2% 100% Conformidad del Area
Protecciones o o Usuaria

TOTAL 100 %

Los pagos se efectivizaran dentro de los diez 10 dias calendario después de emitida la
conformidad, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato.

Para efectos del tramite de los pagos se presentaran los siguientes documentos:

* Informe del funcionario responsable, emitiendo las conformidades de la prestacion
efectuada.

+ Comprobante de pago (factura en original y dos copias).

» Copia del Contrato.

Dicha documentacion se debe presentar en JR. AMAZONAS N° 641, DISTRITO Y PROVINCIA
DE HUANCAYO o] a través de la Mesa de partes virtual
(mesadepartesELCTO@distriluz.com.pe ).

REAJUSTE DE LOS PAGOS

No habra reajuste de precios.

~
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el &rea usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

TERMINOS DE REFERENCIA
1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacion de una empresa especializada para el Servicio de Supervision del Estudio de Pre
Inversién y Expediente Técnico de Obra del proyecto se denomina: “AMPLIACION Y PUESTA
EN SERVICIO DE CELDAS EN EL SISTEMA ELECTRICO HUANCAYO, EN LOS DISTRITO DE
HUA’NCAYO, EL TAMBO Y CHILCA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE
JUNIN”.

2. FINALIDAD PUBLICA

La finalidad puablica de la contratacion, es contar con los servicios de EL SUPERVISOR para
administrar el contrato de la elaboracion del estudio de pre inversion, Expediente Técnico de Obra
y estudios complementarios, para el proyecto: “AMPLIACION Y PUESTA EN SERVICIO DE
CELDAS EN EL SISTEMA ELECTRICO HUANCAYO, EN LOS DISTRITO DE HUANCAYO, EL
TAMBO Y CHILCA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN”.

El Proyecto tiene por finalidad mejorar la disponibilidad, confiabilidad y continuidad del Sistema
Eléctrico Huancayo y cumplir con los requerimientos de las normas vigentes (Ley de Concesiones
Eléctricas, Norma Técnica de Calidad de Servicios Eléctricos - NTCSE).

3. SISTEMA DE CONTRATACION
La contratacién del servicio de consultoria serd a Suma Alzada.
4. GENERALIDADES

4.1 Antecedentes

La Empresa Regional de Servicio Publico de Electricidad del Centro S.A. - ELECTROCENTRO
S.A. como concesionaria de distribucion es responsable de operar y mantener las subestaciones
de potencia del sistema secundario de transmision en el ambito del Sistema Eléctrico Huancayo
ubicado en el departamento de Junin, y tiene como objetivo estratégico mejorar las instalaciones
existentes y desarrollar nuevos proyectos con la finalidad de garantizar la calidad del servicio
eléctrico, optimizar el control de las operaciones, reducir las pérdidas de energia, mejorar los
indices de interrupciones y ampliar la oferta para atender el incremento de la demanda.

Mediante Resolucion de Consejo Directivo Osinergmin N° 126-2020-OS/CD, Osinergmin aprobo
el Plan de Inversiones para el periodo mayo 2021 — abril 2025, y complementariamente con la
Resolucién N° 182-2020-OS/CD del 29 de octubre de 2020, Plan que es de cumplimiento
obligatorio segun lo establecido en la Ley de Concesiones Eléctricas y su Reglamento. El referido
Plan incluye, como responsabilidad de ELECTROCENTRO, la Implementacién y Puesta en
Servicio de celdas en el Sistema Eléctrico Huancayo para el afio 2023

~
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Actualmente el transformador de la SET Parque Industrial es de 25MVA 3@ y la disponibilidad
de su potencia instalada se encuentra limitada a la capacidad de los cables subterraneos
troncales existentes en las salidas de los alimentadores en 10kV, su demanda actual es de
11.5MW.

La SET Parque Industrial se encuentra operando actualmente con 04 alimentadores(A4211,
A4212, A4213, A4216) de media tension en el nivel de tension 10 kV, siendo el mas extenso el
alimentador de cédigo A4216 que tiene una longitud de 50km; el primer tramo de las redes desde
las salidas de las celdas de proteccién son del tipo subterranea, las cuales cuentan con cables
de caracteristicas N2XSY-3x70mmz2 que tienen una antigliedad mayor a los 30 afios; estos cables
llegan a porticos de salida donde inicia la red aérea y no cuenta con ninglin equipamiento de
proteccion y/o seccionadores de maniobra para ejecucién de pruebas ante situaciones de falla
y/o para trabajos de mantenimiento predictivo.

El alimentador A4216 esta considerado como un alimentador critico en el Sistema Eléctrico
Huancayo, tiene una demanda por encima de los 4.8MVA medidos en horas punta y
considerando que el cable es del tipo N2XSY de solo 70mm? este se encuentra al limite de su
capacidad nominal de acuerdo a sus caracteristicas técnicas de acuerdo a tablas; Asimismo, se
debe considerar la agravante del incremento de la demanda por los diversos proyectos en curso
en este alimentador como son: Proyecto Inmobiliario ROSEDAL (400kw), Proyecto Inmobiliario
Los Portales Hualahoyo y Safios Grande (600kW), Proyecto de ampliacién de laboratorios de la
UNCP (500kW), Proyecto Universidad UTP (350kW), Proyecto nuevo Mercado Mayorista El
Tambo (300kW), Proyecto Ladrillera Castro (500kW).

Existe un quinto alimentador que actualmente se encuentra inoperativo, producto de una falla del
cable troncal del tipo N2XSY-3x70mm?2 desde el afio 2008, el mismo que debe ser reemplazado
y reforzado aprovechando los ductos existentes, con la finalidad de habilitar el Alimentador
A4214, considerando que actualmente existe una celda de proteccion disponible y los equipos
de proteccion para el mismo.

La SET Parque Industrial tiene un transformador de potencia 4-TP-040 de 35-31.25/8/25 MVA,
60/33/10 kV; en el lado de 10 kV se tiene cuatro alimentadores A4211, A4212, A4213 y A4216
en operacion para alimentar las troncales de las redes en 10 kV hacia Ferrocarril, Hospital
Regional, Justicia Paz y Vida y Ciudad Universitaria. Del reporte emitido por el CCO de
Electrocentro, la demanda méxima de estos alimentadores fue de 12,4 MW, 2,8 MW, 2,47 MW y
5 MW respectivamente (abril, 2021); asimismo, la cantidad de clientes son 7953, 6328, 10197 y
14805 clientes respectivamente (mayo, 2021).

La SET Salesianos tiene dos transformadores de potencia. El primer transformador de potencia
4-TP-0009 de 9-11 MVA, 58/10 kV; en el lado de 10 kV se tiene tres alimentadores A4202, A4203
y A4207 para alimentar las troncales de las redes en 10 kV hacia Huancas, La Riveray La Florida.
Del reporte emitido por el CCO de Electrocentro, la demanda maxima de estos alimentadores
fue de 2,65 MW, 1,74 MW y 2,19 MW respectivamente (abril, 2021); asimismo la cantidad de
clientes 5496, 4840 y 2716 clientes respectivamente. (mayo, 2021). De este andlisis se deduce,
que este transformador esté trabajando al 61% de su capacidad nominal. Por otro lado, segundo
transformador de potencia 4-TP-0008 de 14 MVA, 58/10 kV; en el lado de 10 kV se tiene cuatro
alimentadores A4201, A4204, A4205 y A4206 para alimentar las troncales de las redes en 10 kV
hacia Jacinto Ibarra, Brefia, 9 de diciembre y Sebastidn Lorente. También, del reporte emitido
por el CCO de Electrocentro, la demanda maxima de estos alimentadores fue de 3 MW, 4,5 MW,
2,3 MW y 0,79 MW respectivamente (abril, 2021); asimismo, la cantidad de clientes son 8137,
3492, 16436 y 5547 clientes respectivamente (mayo, 2021). De este analisis se deduce, que este
transformador esta trabajando al 77% de su capacidad nominal.
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La SET Huancayo Este tiene dos transformadores de potencia. El primer transformador de
potencia 4-TP-0056 de 10/5/10 MVA, 60/22,9/10 kV; en el lado de 10 kV se tiene dos
alimentadores A4241 y A4242 para alimentar las troncales de las redes en 10 kV hacia Palian y
Giraldez. Del reporte emitido por el CCO de Electrocentro, la demanda maxima de estos
alimentadores fue de 2 MW y 3 MW respectivamente (abril, 2021); asimismo la cantidad de
clientes 7509 y 5223 clientes respectivamente. (mayo, 2021). De este andlisis se deduce, que
este transformador esta trabajando al 51% de su capacidad nominal. Por otro lado, segundo
transformador de potencia 4-TP-0060 de 15 MVA, 60/10 kV; en el lado de 10 kV se tiene dos
alimentadores A4243 y A4244 para alimentar las troncales de las redes en 10 kV hacia San
Carlos y Ocopilla. Del reporte emitido por el CCO de Electrocentro, la demanda maxima de estos
alimentadores fue de 2,6 MW y 3 MW respectivamente (abril, 2021); asimismo la cantidad de
clientes 5800 y 12721 clientes respectivamente. (mayo, 2021). De este analisis se deduce, que
este transformador esta trabajando al 38% de su capacidad nominal. Asimismo, se tiene las
zonas hacia Acopalca (Huancayo Este Rural) desabastecida por el cual se requiere una celda
de linea-transformador en 22,9 kV que se conectara al transformador 4-TP-0056.

La SET Chilca es una nueva subestacion que se encuentra en la etapa de pre-inversion; tendra
un transformador de potencia de 30 MVA, 60/22,9/10 kV y tomara cargas de las redes en 10 kV
de las SET’s Salesianos, Huancayo Este y Huayucachi Il.

La SET Huayucachi Il tiene dos transformadores de potencia. El primer transformador de
potencia 4-TP-033 de 5 MVA, 13,2/10 kV; de la barra de 13,2 kV, se tiene el alimentador A4302
con una demanda méaxima de 3,15 MW (abril, 2021) para abastecer energia eléctrica a 15142
clientes (mayo,2021). El segundo transformador de potencia 4-TP-034 de 3 MVA, 13,2/10 kV; de
la barra de 13,2 kV, se tiene el alimentador A4301 con una demanda méaxima de 1,17 MW (abril,
2021) para abastecer energia eléctrica a 8898 clientes (mayo,2021).

Las buenas préacticas que ha optada Electrocentro para garantizar la confiabilidad y continuidad

del suministro es que cada alimentador debe tener un méximo de 5000 clientes para zonas de
alta densidad en promedio para evitar problemas de caidas de tension y cargabilidad de
conductores, que en consecuencia originan redes ineficientes por pérdidas de energia que
superan los valores establecidos por Osinergmin en las redes de distribucion eléctrica del
Sistema Eléctrico Huancayo. Es asi que la solucién éptima técnica y econdmica es dividir los
alimentadores para la redistribucién de cargas y reconfiguracion de redes MT como solucién a
los problemas que presenta en los alimentadores de las SET’s Parque Industrial, Salesianos,
Huancayo Este, Chilca y Huayucachi.

Por lo tanto, ELECTROCENTRO S.A. dentro de su Programa de Inversiones tiene previsto
ejecutar el proyecto de la Implementacion y Puesta en Servicio de celdas en el Sistema Eléctrico
Huancayo y para tal efecto el Area de Administracion Proyecto es la encargada de realizar la
contratacion de la elaboracion de los Expedientes Técnicos, necesarios para su implementacion
y puesta en servicio dentro del plazo establecido por Osinergmin.

Vinculacién con el POI 2022

La presente contratacion se encuentra vinculada al Objetivo Estratégico “OEl 5. Mejorar la
gestion del portafolio de proyectos” del Plan Operativo Institucional (POI).

El presente proyecto cuenta con:
Cddigo de Iniciativa: 4-21-TX-0050
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4.2 Ubicacion y vias de acceso

a. Ubicacion
La zona geogréfica donde se desarrollara el proyecto es:

item unldad_de distrito provincia | departamento
negocios
01 Huancayo El Tambo, Huancayo y Huancayo Junin
Chilca

Fig. N° 01: Redes del al A4214 en 10 KV-SET Parque Industrial
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Fig. N° 02: Zona de ubicacién al A4214 en 10 K — SET Parque Industrial (Proyectado)
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Fig. N° 03: Zona de ubicacion al A4214 en 10 K — SET Parque Industrial (Existente)
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Fig. N° 04: Ubicacion de la SET Parque Industrial
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Fig. N° 06: Ubicacion de la SET Huancayo Este
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Fig. N° 08: Redes finales en 10 kV después de la reconfiguracion y division del alimentador
A4212
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Fig. N° 09: Redes finales en 10 kV después de la reconfiguracion y division del alimentador

A4216
ALIMENTADOR A4216
‘\\‘ ALIMENTADOR A4215NU
=T
PARQUE
INDUSTRIAL

~




/ A.S. N° 055-2022-ELCTO - SEGUNDA CONVOCATORIA — BASES INTEGRADAS. V4 ElEchiGEaiiiG \
T o

Fig. N° 10: Diagrama Unifilar de la SET Salesianos
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Fig. N° 11: Redes finales en 10 kV después de la reconfiguracion y division del alimentador
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Fig. N° 12: Redes finales en 10 kV después de la reconfiguracion y division del alimentador
A4205 y redes que seran alimentadas por la nueva SET Chilca.
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Fig. N° 13: Redes finales en 10 kV después de la reconfiguracion y division del alimentador
A4206
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Fig. N° 14: Diagrama unifilar de la SET Huancayo Este. Se muestra el devanado del
transformador donde se implementara la celda linea-transformador en 22,9 kV para la zona
rural de Huancayo Este (Acopalca).
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b. Vias de Acceso ala zona de proyecto

El acceso a la zona del proyecto desde la ciudad de Lima se realiza por:

Via Aérea
e LaCuidad de Lima cuenta con aeropuerto llamado JORGE CHAVEZ, la ruta desde
Lima — Jauja es 180 Km con una duracion de vuelo de 50 min, Después existe una
carretera asfaltada desde Jauja a Huancayo, la distancia es de 47,8 km vy la
duracién aproximada del viaje de 41 min. El recorrido se puede hacer
directamente, el transporte se realiza en combis y autos, estas combis y autos
parten y retornan de Jauja-Huancayo.

Via Terrestre
e Huancayo se conecta a Lima a través de la Carretera Central, la pista asfaltada
en buenas condiciones, la distancia es de 304.3 km y la duracién es aproximada
del viaje es de 07h 32min

Las poblaciones de la zona del proyecto cuentan con la cobertura de telefonia mévil. En las
PROVINCIAS DE HUANCAYO, cuentan con Hoteles, facilidades para alquiler de oficinas,
departamentos, casas, almacenes, etc.

4.3 Objetivos

Objetivo de los Términos de Referencia: Establecer el marco técnico referencial dentro del
cual debe Supervisar el desarrollado del Estudio de Pre Inversion y Expedientes Técnico de
Obra, que debe cumplir el CONSULTOR para desarrollar el estudio denominado: “AMPLIACION
Y PUESTA EN SERVICIO DE CELDAS EN EL SISTEMA ELECTRICO HUANCAYO, EN LOS
DISTRITO DE HUANCAYO, EL TAMBO Y CHILCA, PROVINCIA DE HUANCAYO,
DEPARTAMENTO DE JUNIN”.

Objetivo Especifico: Supervisar hasta la declaratoria de viabilidad del Estudio de Pre Inversion
en marco de las normas y Directivas vigentes del Sistema Nacional de Programacion Multianual
y Gestion de Inversiones (en adelante INVIERTE.PE); y luego la Supervisién de la formulacion y
la aprobacion del Expediente Técnicos de Obra, el cual incluyen los Informes de Consistencia y
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los estudios complementarios necesarios para su ejecucion de obra en marco de la Ley de
Contrataciones del Estado y Reglamento vigente.

Los estudios para supervisar del proyecto son:

N Alcance de los estudios de cada proyecto Cantida
° d

Estudio de Pre Inversion del Proyecto: “AMPLIACION Y PUESTA EN
SERVICIO DE CELDAS EN EL SISTEMA ELECTRICO HUANCAYO, EN
LOS DISTRITO DE HUANCAYO, EL TAMBO Y CHILCA, PROVINCIA DE
HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN”.

01

Expediente Técnico de Obra del Proyecto: “AMPLIACION Y PUESTA EN
SERVICIO DE CELDAS EN EL SISTEMA ELECTRICO HUANCAYO, EN
LOS DISTRITO DE HUANCAYO, EL TAMBO Y CHILCA, PROVINCIA DE
HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN”.

01

Informe de Consistencia del Proyecto: “lMPLEMENTACION Y PUESTA EN

SERVICIO DE CELDAS EN EL SISTEMA ELECTRICO HUANCAYO”. o1

Instrumento de Gestién Ambiental del Proyecto: “AMPLIACION Y PUESTA
EN SERVICIO DE CELDAS EN EL SISTEMA ELECTRICO HUANCAYO,
EN LOS DISTRITO DE HUANCAYO, EL TAMBO Y CHILCA, PROVINCIA
DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN”.

01

Certificado de inexistencia de restos arqueoldégicos del proyecto:
“AMPLIACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CELDAS EN EL SISTEMA
5 | ELECTRICO HUANCAYO, EN LOS DISTRITO DE HUANCAYO, EL 01
TAMBO Y CHILCA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE
JUNIN”.

Expediente de Servidumbre del Proyecto: “AMPLIACION Y PUESTA EN
SERVICIO DE CELDAS EN EL SISTEMA ELECTRICO HUANCAYO, EN
LOS DISTRITO DE HUANCAYO, EL TAMBO Y CHILCA, PROVINCIA DE
HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN”.

01

Estudio de Coordinacién de Proteccion del Proyecto: “AMPLIACION Y
PUESTA EN SERVICIO DE CELDAS EN EL SISTEMA ELECTRICO
HUANCAYO, EN LOS DISTRITO DE HUANCAYO, EL TAMBO Y CHILCA,
PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN”.

Para el desarrollo del Estudio de Pre Inversién y el Expediente Técnico de Obra se usaran la
Metodologia BIM (Building Information Modeling), debiendo tener presente la normativa,
especificaciones técnicas BIM, estandares y procedimientos que se indica en este documento.

Es necesario destacar que los presentes términos de referencia no son cerrados, pudiendo el
SUPERVISOR introducir iniciativas o0 mejoras que aporten en la calidad del trabajo realizado de
acuerdo a su experiencia. Sera de responsabilidad de EL SUPERVISOR revisar, recopilar,
clasificar, analizar y recomendar segln su experiencia.

Sin ser limitativo, supervisaran los siguientes:

Estudio de Pre inversion que cumpla con las normas del Sistema Nacional de Programacion
Multianual de Gestion de Inversiones (Invierte.pe)

Expediente Técnico de Obra que toma en cuenta la alternativa seleccionada del estudio de
pre inversion aprobado y viable.

Estudio del Instrumento de Gestibn Ambiental del proyecto aprobado por la autoridad
competente, el cual incluye la gestién de la clasificacion ambiental previa.

Estudio de Inexistencia de Restos Arqueologicos (CIRA) aprobado por la entidad competente.
Expediente de Servidumbre. Si en el desarrollo del ETO de la alternativa seleccionada del
estudio de pre inversion viable, ha habido modificaciones; elaborar y presentar nuevos
expedientes de Servidumbre hasta su aprobacién por las entidades correspondientes.
Estudio Geologia y Geotecnia

Estudio de proteccién y medicién del sistema por alimentadores, para operacion en anillo y
su integracion del SCADA del Centro de Control de Operaciones de Electrocentro S.A
Estudio del sistema de Telecomunicaciones al sistema SCADA del Centro de Control de
Operaciones.
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e Estudio de las conexiones domiciliarias existentes y futuras de la MT y BT (medidores
inteligentes).

e Estudio de desmontaje, seleccion y transporte (Plan de Abandono).

e Estudio de Riesgos del proyecto.

4.4 Descripcion de la situacion actual

a. HABILITACION DEL ALIMENTADOR A4214 EN 10 KV - SET PARQUE INDUSTRIAL

Reforzar la red subterranea troncal de los 05 alimentadores de media tensién de la SET Parque
Industrial, ampliar la red aérea de media tensién para habilitar el alimentador A4214.

Justificacién

El proyecto ayudara a mejorar la confiabilidad de la red de distribucién en 10kV en el Sistema
Eléctrico Huancayo, considerando que la red subterranea troncal existente es antigua y con alto
riesgo y probabilidad de fallas por sus antecedentes, asimismo contribuira a mejorar la capacidad
para el despacho de la energia.

El proyecto reducira la extension actual del alimentador A4216 y a mejorar la distribucion de la
demanda entre los alimentadores, asimismo contribuird en aumentar la capacidad de distribucién
de la energia para la captaciébn de nuevos clientes, ademas de disminuir el impacto a los
indicadores SAIDI/SAIFI ante situaciones de emergencia.

El Proyecto considera el incremento de nuevas SEDs en el tramo donde se habilitara el nuevo
alimentador A4214, a fin de mejorar la mala calidad de producto identificada en las mediciones
por NTCSE.

El Proyecto contribuira a disminuir y/o evitar pago de multas y compensaciones por la mala
calidad de suministro, al reducir la extension de la red de media tension y a poder efectuar
transferencia de carga entre alimentadores.

Objetivos y metas del proyecto

La ejecucion del proyecto es reforzar la red subterranea troncal de los 05 alimentadores de media
tension de la SET Parque Industrial, ampliar la red aérea de media tensién para habilitar el
alimentador A4214, con el propésito de:

e Evitar multas y compensaciones por el posible colapso de la red subterranea troncal de
los alimentadores de media tensién, que tiene méas de 30 afios de antigliedad.

e Mejorar la Capacidad del despacho de la energia en media tensién, considerando que
la SET Parque Industrial tiene un trasformador de 25MVA 3@.

e Mejorar la operacién de la red de media tension con la disponibilidad de transferencia de
carga entre alimentadores.

e Afectar a una menor cantidad de usuarios ante interrupciones no programadas.

e Mejorar los indicadores SAIDI/SAIDI en el Sistema eléctrico Huancayo.

e Entregar a nuestros clientes, niveles 6ptimos funcionamiento de la red contribuyendo a
elevar su calidad de vida y su desarrollo.

METAS

Los resultados en el alimentador A4214 son:

. SIN CON

INDICADORES Unid PROYECTO | PROYECTO VAR
SAIDI Horas 7 4 57%
SAIFI Veces 5 3 60%
Compensaciones por calidad de | Miles US$ 0.5 0 100
suministro
Compensaciones por calidad de | Miles US$

\\“g(, SG(;Q‘
S presudente
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producto

Pérdidas técnicas % 7.5 7 28
N° de Observaciones por DMS Unid 10 0 100
N° de Deficiencias MT Unid 2 0 100

Lo expuesto permitira:

e Mejorar la calidad en el servicio de energia eléctrica, y cumplir las tolerancias establecidas
por la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos (Resolucion Ministerial N°
214-2011-MEM/DM).

e Disminuir el impacto a los indicadores SAIDI/SAIFI ante situaciones de emergencia,
evitando posibles compensaciones y/o multas que afecten a la empresa.

¢ Disminucion de las interrupciones de energia en el distrito del Tambo.

e Evitar las multas y pago de compensaciones de energia por LCE y NTCSE tanto en calidad
de suministro y producto. Ademas del perjuicio por lucro cesante y maniobras de
reposicion.

e Aumentar la confiabilidad del Sistema Eléctrico Huancayo.

ALCANCE DEL PROYECTO A SUPERVISAR

> Los cables de salida en 10 kV deben reemplazarse y reforzarse con cables del tipo
N2XSY-3x185 0 3x240mm?2 (05 alimentadores que son A4211, A4212, A4213, A4214,
A4216).

» Los postes donde se encuentran actualmente los pérticos de salida en red aérea,
deben ser reemplazados y reforzados con armados convergentes y postes de
15/500/2/210/435 (A4211-A4214-A4216).

» En todos los porticos de salida en 10 kV debe de implementarse seccionadores de
maniobra tipo barra/cuchilla y/o equipos automaticos de maniobra bajo carga a
distancia.

» Se debe efectuar la implementacion del nuevo alimentador A4214 desde la Av.
Evitamiento por Av. Huancavelica hasta Jr. Ricardo Menéndez culminando en Av.
Tahuantinsuyo. La red debe ser del tipo aéreo con conductor de aluminio desnudo de
120mma2, Se realizara el cambio de topologia entre alimentadores.

> El montaje, las conexiones y demés actividades en 10kV inmersas en el proyecto
deben de ejecutarse en la medida que sea posible con personal especialista en
trabajos con tension (lineas energizadas).

BENEFICIARIOS
El proyecto beneficiara inicialmente a 14,587 clientes, distribuidos de la siguiente manera:

N° de S.E. de N° Clientes N° Clientes
ET ECTORE L ., , .
S SECTORES Distribucion Domésticos. Mayores MT
Parque El Tambo 218 14,572 15
Industrial

MERCADO ACTUAL

Los beneficiarios del proyecto se dedican principalmente a la actividad comercial y domestico
ademas existen empresas medianas que se dedican a la produccion y comercializacion de sus
productos (molinos, ladrilleras, talleres diversos).

La demanda actual de los usuarios de la zona de influencia del proyecto es de: 11.5 MW.
b. CELDAS EN EL SISTEMA ELECTRICO HUANCAYO

El proyecto consiste en cumplir con las obligaciones establecidas en el Plan de Inversiones de
Transmision 2021-2025, cuya puesta en servicio ha sido establecida para el afio 2023 y que
permitird tener la infraestructura adecuada para incrementar la confiabilidad operativa del
sistema de transmision del Sistema Eléctrico Huancayo. Problemas de caida de tensién y
cargabilidad de conductores que originan redes ineficientes pafpérdidas de energi
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los valores maximos establecidos por Osinergmin en las redes de distribucién eléctrica del
Sistema Eléctrico Huancayo. Los problemas de cargabilidad en la SET Salesianos se da en los
alimentadores A4201, A4205 y A4206; en la SET Parque Industrial se da en los alimentadores
A4216 y A4212; en la SET Chilca debido a la gran cantidad de cargas (redes en 10 kV) tomara
carga de las SET’s Salesianos, Huancayo Este y Huayucachi, por lo que es necesario considerar
una celda alimentador en 10 kV adicional.

Objetivos y metas del proyecto

La ejecucién del proyecto permitird garantizar una correcta funcionalidad de los equipos
instalados en las SET’s Parque Industrial, Salesianos, Huancayo Este y Chilca, para atender
en forma o6ptima el suministro eléctrico del Sistema Eléctrico Huancayo; logrando lo
siguiente:

e Lograr redes mas eficientes con menores indices de pérdidas, caida de tension y
cargabilidad de conductores dentro de los rangos de los valores méaximos permitidos
mediante la reconfiguracion de las redes de las redes del Sistema Eléctrico Huancayo.

e Mejorar la confiabilidad y continuidad del Sistema Eléctrico Huancayo.

e Cumplir con las obligaciones del Plan de Inversiones de Transmision 2021-2025.

o Evitar penalidades por parte de Osinergmin.

ALCANCE DEL PROYECTO A SUPERVISAR

Elaboracion del expediente técnico para la Implementacion y Puesta en Servicio de
celdas en el Sistema Eléctrico Huancayo el cual deben cumplir con las disposiciones
establecidas en el Codigo Nacional de Electricidad, las normas MEM/DEP y las normas
internacionales IEC.

Disefio de obras electromecanicas, obras civiles, comunicaciones e integracién al SCADA
de los nuevos equipos a ser implementados en las SET’s Parque Industrial, Salesianos,
Huancayo Este y Chilca, teniendo en consideracion la operacion a nivel 1, nivel 2 y nivel 3.
Elaboracion del resumen ejecutivo, especificaciones técnicas de suministro,
especificaciones técnicas de montaje, especificaciones técnicas de desmontaje (de ser
requerido), célculos justificativos, analisis de costos unitarios, metrado y presupuesto,
planos y detalles; cronograma y otros que garantice la puesta en servicio.

La configuracién de la SET Parque Industrial en 10 kV es simple barra, del cual se conectan
cuatro alimentadores A4211, A4212, A4213 y A4216; se conecta un transformador zig-zag
y los servicios auxiliares. De estos alimentadores, el A4212 y 4216 se dividiran en dos
alimentadores cada uno para redistribuir las cargas de las redes de MT y asi evitar
problemas de cargabilidad de conductores de sus troncales a partir del afio 2022. En tal
sentido, las dos nuevas celdas alimentadoras metal-clad en 10 kV, a prueba de arco
eléctrico, debe contemplar esta disposicién, incluyendo para conectar nuevas cargas en un
futuro a esta SET.

La configuracion de la SET Salesianos en 10 kV tiene dos barras simples; de la barra B4018
se energizan tres alimentadores A4202, A4203 y A4207; de la barra B4017 se energizan
cuatro alimentadores A4201, A4206, A4204 y 4205. De estos alimentadores, el A4201, 4205
y A4206 se dividiran en dos alimentadores cada uno para redistribuir las cargas de las redes
de MT vy asi evitar problemas de cargabilidad de conductores de sus troncales a partir del
afio 2022. En tal sentido, las tres nuevas celdas alimentadoras metal-clad en 10 kV, a prueba
de arco eléctrico, debe contemplar esta disposicién, incluyendo para conectar nuevas
cargas en un futuro a esta SET.

La configuracion de la SET Huancayo Este en 22,9 kV es en vacio, es decir, no se tiene
equipamiento alguno a la salida del devanado del transformador de potencia 4-TP-056 de
10/5/10 MVA, 60/22,9/10 kV. La celda de linea-transformador en 22,9 kV convencional se
implementara en el patio de llaves para abastecer de energia eléctrica a la zona rural de
Huancayo Este (Acopalca). En tal sentido, se debe contemplar esté disposicién, incluyendo
para conectar nuevas cargas en un futuro a esta SET.

La configuracion de la SET Chilca en 10 kV seré simple barra y estd tomara cargas de las
redes en 10 kV que suministra las SET'’s Salesianos, Huancayo Este y Huayucachi Il. En tal
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sentido, se debe contemplar esta disposicién y del estudio realizado, incluyendo para
conectar nuevas cargas en un futuro a esta SET.

e Considerar la reconfiguracidon del ingreso de las lineas, redes del Sistema Eléctrico
Huancayo, a las SET Parque Industrial, Salesianos, Huancayo Este y Chilca de ser
necesario.

e El nuevo equipamiento a implementar debe tener una capacidad de interrupciéon no menor
a 31.5 kA y una linea de fuga minima de 25 mm/kV; debiendo evaluarse el reemplazo de
los cables de control entre los equipos de patio y sala de control de la subestacion.

¢ Evaluar todas las instalaciones que son afectadas por la implementacion del equipamiento
nuevo y proponer la mejor configuracion técnica y econémicamente viable. Esta propuesta
debe ser de acorde a las tendencias existentes y vigentes en el mercado.

e Evaluar todas las instalaciones existentes y el sistema eléctrico involucrado y proponer
cambios a futuro que sean técnica-econémicamente viable.

e Elaboracidn de los estudios complementarios: estudio de pre operatividad (aprobado por el

COES; Instrumento de Gestién Ambiental (aprobado por el MINEM); estudio arqueolégico

(aprobacidn del CIRA); estudio de botadores y otros de ser requeridos para la ejecucién del

proyecto.

Elaboracion del plan para la direccion del proyecto y gestion de riesgos.

Elaboracion del plan de transporte de equipamientos clave a obra.

Elaboracion del piloto de ingenieria en BIM.

Liguidacién del proyecto en los formatos establecidos por ELECTROCENTRO S.A.

BENEFICIARIOS
El proyecto beneficiard directamente a ELECTROCENTRO S.A. por incrementar la confiabilidad
y continuidad del servicio eléctrico del Sistema Eléctrico Huancayo.

Con el proyecto se beneficiara aproximadamente 57 000 (mayo, 2021).

MERCADO ACTUAL
Los alimentadores a reconfigurar de las SET’s Parque Industrial, Salesianos, Huancayo Este y
Chilca presentan una demanda maxima de 16.8 MW (abril, 2021).

Nota:

LA SUPERVISION DEBERA ASEGURASE QUE EL CONSULTOR REALICE UNA EVALUACION
INTEGRAL DE LA(S) UNIDAD(ES) PRODUCTORA(S) QUE LO CONFORMAN Y EN FUNCION DE
ELLO PLANTEAR LA SOLUCION INTEGRAL PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS
IDENTIFICADOS.

4.5 Informacién Existente

EL SUPERVISOR solicitara la informacién necesaria para la supervision del estudio a la EMPRESA y/o
Administrador de Contrato, y la EMPRESA proporcionard la informacion disponible.

- Informacién entregada al Consultor para la formulacion del estudio.

- Bases integradas, Contrato, Documentacion para la firma de contrato, Oferta Técnica y
Econdmica del procedimiento que permitié contratar al Consultor a cargo de formulacién del
estudio.

5. BASE LEGAL

Las normas y documentos que el CONSULTOR debe tener presente durante el desarrollo del
estudio son los siguientes:

Sobre Contrataciones:
e Bases administrativas y términos de referencia del presente concurso.
o Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley y sus modificaciones.
e TUO de la Ley N° 30225-DS-082-2019-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, en adelante el Reglamento y sus modificaciones por el Decreto Supremo N° 377-
mo N° 250-2020-EF.

~
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Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

Decreto de Urgencia N° 014-2019, que aprueba el Presupuesto del Sector Publico para el
Afio Fiscal 2020.

Directivas, Pronunciamientos y Opiniones del OSCE.

Ley 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

Cadigo Civil.

Directiva N° 012-2017-OSCE/CD del 23.05.2017, Gestion de Riesgos en la Planificacion de
la Ejecucién de Obras y modificatorias.

Sobre el INVIERTE.PE

Decreto Legislativo N° 1252, Crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y
Gestion de Inversiones (INVIERTE.PE) y Deroga la Ley N° 27293, Ley de Sistema Nacional
de Inversidn Publica.

Decreto Supremo N° 027-2017-EF, Aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252
(Invierte.pe).

D.S. N° 284 — 2018 — EF y la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, para la Formulacién y
Evaluacion en el Marco del Sistema Nacional de Programaciéon Multianual y Gestion de
Inversiones.

Guia General para la Identificacién, Formulacion y Evaluacion de Proyectos de Inversion del
Ministerio de Economia y Finanzas.

Lineamientos para la identificacion y registro de las Inversiones de Optimizacion, de
Ampliacién Marginal, de Rehabilitacion y de Reposicion - IOARR del Ministerio de Economia
y Finanzas.

Resolucién de Consejo Directivo OSINERGMIN N° 126-2020-OS/CD del 27 de agosto 2020
que aprueba la inversién en la construccion de la infraestructura de los sistemas secundarios
y complementarios de transmision para el periodo 2021-2025.

Sobre el Sector

Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Ley N° 25844 y su Reglamento.

Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobado mediante Decreto Supremo N°
009-93-EM y modificatorias.

Reglamento de la Ley General de Electrificacion Rural, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 018-2020-EM, publicado el 14-07-2020.

Cédigo Nacional de Electricidad - Suministro 2011.

D.S. N° 020-97-EM y D.S. N° 040-2001-EM, Norma Técnica de Calidad de los Servicios
Eléctricos.

Resolucién CD N° 616-2008-0OS/CD; Base Metodolégica para la aplicacion de la NTCSE.
Resolucién Directoral N° 016-2008-EM/DGE; Norma Técnica de Calidad de los Servicios
Eléctricos Rurales.

Resolucién N° 046-2009-0OS/CD, Base metodoldgica para la aplicacién de la Norma Técnica
de Calidad de los Servicios Eléctricos Rurales.

Base Metodologica para la aplicacion de la “Norma Técnica de Calidad de los Servicios
Eléctricos.

Normas Generales del MEM/DEP-Serie 100: Lineas de transmision; Serie 200:
Subestaciones, norma MEM/DEP — Serie 500: Estudios de Ingenieria.
RD-018-2002-EM/DGE. Norma de Procedimientos para la Elaboracion de Proyectos y
Ejecucion de Obras en Sistemas de Distribucion y Sistemas de Utilizacion en Media Tension
en Zonas de Concesién de Distribucion.

Normas DGE “Terminologia en Electricidad” y “Simbolos Graficos en Electricidad”
Resolucién Ministerial N 074-2009-MEM-DM, Establecen disposiciones aplicables para el
célculo de porcentaje maximo de facturacion por el servicio de Alumbrado Publico.

Norma Técnica DGE Alumbrado de Vias Publicas en Zonas de Concesion de Distribuciéon
R.M. 013 — 2003 — EM/DM.

Resolucién Osinergmin No 228-2009-OS/CD

Normas y reglamentos vigentes emitidas por el OSINERMING.

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad, aprobado con R.M. 111
2013-MEM/DM

~
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Normas DGE de Electrificacién Rural:

Norma DGE “Especificaciones Técnicas para Levantamientos Topograficos para
Electrificacion Rural”.

Norma DGE “Alumbrado de vias publicas en areas rurales” aprobada con R.D. N° 017-2003-
EM/DGE” del 31 de enero del 2004.

Norma DGE “Bases para el Disefio de Lineas y Redes Primarias para Electrificacion Rural”
aprobada por RD N° 018-EM/DGE del 30 de diciembre del 2003.

Norma DGE “Especificaciones técnicas de soportes normalizados para lineas y redes
primarias para Electrificacion Rural” aprobada por R.D. N° 024-2003-EM/DGE.

Norma DGE “Especificaciones Técnicas para el Suministro de Materiales y Equipos de
Lineas y Redes Primarias para Electrificacion Rural” aprobada con RD N° 026-EM/DGE del
30 de diciembre del 2003.

Norma DGE “Especificaciones Técnicas de Montaje de Lineas y Redes Primarias para
Electrificacion Rural” aprobada por RD N° 016-EM/DGE del 31 de enero de 2004.

Norma DGE "Bases para el disefio de lineas y redes secundarias con conductores
autoportantes para Electrificacion Rural" aprobada con Resolucion Directoral N° 031-2003
EM/DGE del 02 de marzo del 2004

Norma DGE “Especificaciones Técnicas para el Suministro de Materiales y Equipos de
Redes Secundarias para Electrificacion Rural” aprobada con RD N° 025-2003-EM/DGE del
30 de diciembre del 2003.

Norma DGE “Especificaciones técnicas de montaje de redes secundarias con conductor
autoportante para Electrificacion Rural” aprobada con R.D N°020-2003-EM/DGE del 31 de
enero del 2004.

Norma DGE "Especificaciones técnicas para el suministro de materiales y equipos de
subestaciones para Electrificacién Rural" aprobada con Resolucién Directoral N° 027-2003
EM/DGE del 12 de febrero del 2004.

Norma DGE “Especificaciones técnicas de montaje electromecanico de subestaciones para
Electrificacién Rural aprobada por R.D. N° 021-2003-EM/DGE del 31 de enero del 2004.
Norma DGE “Especificaciones Técnicas para el Suministro de Materiales y Equipos de
Lineas de Transmision para Electrificacion Rural” aprobada con RD N° 028-2003-EM/DGE
del 30 de diciembre del 2003.

Norma DGE “Especificaciones técnicas para las obras civiles y el montaje electromecanico
de lineas de transmision para Electrificaciéon Rural’ aprobada con R.D. N° 022-2003-
EM/DGE publicada el 31 de enero del 2004.

Norma DGE "Especificaciones técnicas para los estudios de geologia y geotecnia para
electroductos para Electrificacion Rural" aprobada con Resolucion Directoral N° 029-2003
EM/DGE del 02 de marzo del 2004.

Norma DGE "Especificaciones técnicas para levantamientos topograficos para
Electrificacién Rural" aprobada con Resolucion Directoral N° 030-2003 EM/DGE del 02 de
marzo del 2004.

Sobre BIM:

Lineamientos para la utilizacion de la metodologia BIM en las inversiones publicas,
aprobado con Resolucion Directoral N°007-2020-EF/63.01.

Disposiciones para la incorporacion progresiva de BIM aprobadas mediante Decreto
Supremo N° 289-2019- EF.

Plan de Implementacion y Hoja de Ruta del Plan BIM para las entidades publicas sujetas al
Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones aprobada mediante
Resolucién Directoral N° 0002-2021-EF-/63.01

NTP-1SO 19650-1:2021 Organizacion y digitalizacion de la informacion sobre edificios y
obras de ingenieria civil, incluyendo el modelado de la informacién de la construccion (BIM).
Gestion de la informacion mediante el modelado de la informacion de la construccién. Parte
1: Conceptos y principios. 1a Edicion

NTP-1ISO 19650-2:2021 Organizacion y digitalizacion de la informacion sobre edificios y
obras de ingenieria civil incluyendo el modelado de la informacién de la construccion (BIM).
Gestion de la informacion mediante el modelado de la informacion de la construccion. Parte
2: Fase de ejecucidn de los activos. 1a Edicion

Guia Nacional BIM Gestién de la informacion para inversiones desarrolladas con BIM
aprobado con Resolucion Directoral N° 005-2021-EF/63.01.

Norma Técnica Metrados para Obras aprobado con Resolucion Directoral N° 073-
2010/VIVIENDA/VMCS-DNC
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Otros:

Reglamento Nacional de Edificaciones y Directivas del Ministerio de Vivienda, vigentes.
Reglamento para la Proteccion Ambiental en las actividades eléctricas, aprobado con
Decreto Supremo N° 014-2019-EM

Cadigo del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales (D.L. N°613).

Ley General del Ambiente, Ley N° 28611 y Modificacién de Ley General del Ambiente —DL
N° 1055.

Ley Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental, Ley N° 27446 y Modificacion
Ley Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental - DL N° 1078.

Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de
Evaluacion de Impacto Ambiental.

Ley de Evaluacién de Impacto Ambiental para Obras y Actividades susceptibles de causar
dafio al ambiente - Ley N° 26786.

Ley General de Aguas D.L N° 17752,

Resolucién Directoral N° 008-97-EM/DGAA. niveles maximos permisibles para efluentes
liquidos producto de las actividades de generacion, transmisién y distribucién de energia
eléctrica.

Guia de Estudios de Impacto Ambiental para las Actividades Eléctricas, emitida por la
Direccién General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Energia y Minas (DGAA/MEM),
elaborada por CENERGIA.

Normas, reglamentos y procedimientos vigentes emitidas por el OSINERMING y el COES
Decretos Sobre Imposicion de Servidumbre, E.I.LA. y C.I.LR.A.

Norma Técnica para la Coordinacion de Operacién en Tiempo Real de los Sistemas
Interconectados.

Otros relacionados a las buenas practicas del disefio de sistemas de transmision.
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo con Electricidad, aprobado con R.M. 111
2013-MEM/DM.

Normas de accesibilidad para personas con discapacidad fisica y mental.

Normas sobre consideraciones de mitigacién de riesgo ante cualquier desastre en términos
de organizacion, funcién y estructura.

Ley 28611 Ley General del Medio Ambiente.

Reglamento de la Ley Marco del Sistema de Gestion Ambiental — Decreto Supremo N°008-
2005-PCM.

Decreto Legislativo N° 1278.

Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM

Decreto Supremo N° 014-2019-EM Reglamento para la Proteccion Ambiental en las
Actividades Eléctricas.

Decreto Supremo N° 003-2014-MC, Reglamento de Intervenciones Arqueoldgicas.

Normas complementarias de la Direccién General de Electricidad.

Normas Internacionales IEC, ANSI-IEEE; VDE, REA y DIN.

Normas INDECOPI.

Resolucién Ministerial N° 242-2019-VIVIENDA.

Decreto de Urgencia N° 025-2020, dictan medidas urgentes y excepcionales destinadas a
reforzar el sistema de vigilancia y respuesta sanitaria, frente al COVID-19 en el territorio
nacional.

Decreto de Urgencia N° 029-2020 de fecha 19.03.2020.

Decreto Supremo N° 008-2020-SA, que declara emergencia sanitaria a nivel nacional, por
el plazo de noventa (90) dias calendarios y dictan medidas de prevencién y control del
CORONAVIRUS (COVID-19).

Resolucién Ministerial N° 040-2020 / Minsa: Aprueban “Protocolo para la Atencion de
Personas con Sospecha o Infeccion Confirmada por Coronavirus (COVID-19).

Resolucién Ministerial N° 055-2020-TR; Guia para la prevencién ante el Coronavirus
(COVID-19) en el ambito laboral.

Resolucién Ministerial N° 193-2020/MINSA; Prevencién, Diagndstico y Tratamiento de
personas afectadas por COVID-19 en el Peru.

Resolucién Viceministerial N° 001-2020/MINEM-VME, de fecha 19.03.2020, Dispone que
durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional, las empresas que realicen
actividades de generacion, transmision y distribucion eléctrica, deben activar y ejecutar los
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protocolos de seguridad destinados a salvaguardar la salud de su personal, contratistas y/o
terceros.

Normas y Directivas para la prevencion, control, diagnostico y tratamiento de la salud
durante el periodo de emergencia nacional sanitaria ante el riesgo generado por el COVID-
19.

Protocolo para la Prevencion de la Salud en Obras ante el COVID-2019 elaborado por
CAPECO.

Resolucién Ministerial N° 1275-2021-MIMSA de fecha 01.12.2021: Disposiciones para la
vigilancia, prevencion y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicidon a
SARS-CoV-2.

Plan de contingencias operativo por emergencia nacional del COVID-19 en las empresas
del Grupo Distriluz.

PROTOCOLO DE MEDIDAS DE PREVENCION DE INFECCION POR COVID-19
DURANTE ACTIVIDADES DE COORDINACION Y/O SUPERVISION DE ESTUDIOS.
Cddigo PRC 23-01, version: 01/04-05-2020.

Asimismo, EL CONSULTOR debera recabar los planes urbanos o directrices aprobados por los
gobiernos locales, identificar zonas de riesgos, planes viales, etc. que permita dimensionar el
proyecto.

6. ENFOQUE DE LAS ACTIVIDADES

EL SUPERVISOR, en concordancia con los objetivos sefialados en el numeral 4.3, debera
supervisar la formulacion de los estudios a cargo del Consultor, considerando la informacién con
que cuenta LA EMPRESA, para la formulacién de los estudios.

7. ALCANCE DEL SERVICIO

Las funciones de la supervisién del estudio son:

7.1 Funciones al inicio de las actividades

Presentar su “Planteamiento Ordenado de Trabajo” de las actividades a ejecutar; v,
efectuar una reunién de trabajo con la EMPRESA a fin de tomar conocimiento de las
recomendaciones y consideraciones a tener, para la supervision del estudio, y revisar la
programacion de las actividades que el Consultor presente.

Solicitar, revisar y aprobar el Plan de Ejecucién BIM (BEP) del CONSULTOR para
garantizar que dé respuesta a los requerimientos de informacion solicitados en los términos
de referencia del CONSULTOR. Aparte de sus propias observaciones y/o comentarios, el
SUPERVISOR debe recopilar y compatibilizar las observaciones y/o comentarios que
pueda tener la EMPRESA sobre el BEP del CONSULTOR.

Revisar la documentacién y tomar conocimiento de las caracteristicas técnicas del estudio
de pre inversion a formular y la documentacion contractual del Consultor, a fin de efectuar
una adecuada supervision técnico-administrativa del estudio hasta obtener la viabilidad.
Antes de iniciar la ejecucion del servicio, LA SUPERVISION debera presentar a la
EMPRESA los requisitos de seguridad indicados en este requerimiento.

Debera exigir al CONSULTOR que durante la formulacion la no afectacion de areas
arqueoldgicas, propiedades privadas y reservas naturales. Ademas, de que cumpla con las
coordinaciones necesarias con las entidades publicas y privadas, cuyos informes de ser el
caso, deberan ser presentados a las entidades correspondientes.

Verificar que el CONSULTOR cumpla con utilizar todos los recursos necesarios para la
formulacién de los estudios.

Revisar y aprobar el Plan de Trabajo del Consultor para la formulacion del estudio.
Revisar y aprobar el empleo del Adelanto Directo de acuerdo con lo establecido en el
Contrato del CONSULTOR, en caso corresponda.

Revisar, controlar y aprobar el expediente de seguridad del Consultor.

7.2 Funciones Permanentes

Supervisar la formulacién de los estudios, el cumplimiento de los términos del contrato, de
la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, normas y directivas del Invierte.pe,
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normas aplicables, incluidas las de seguridad. LA SUPERVISION debera controlar que el
CONSULTOR cumpla con sus obligaciones.

Efectuar la supervisién del avance y la calidad de la formulacién del estudio teniendo como
referencia los documentos contractuales del CONSULTOR. LA SUPERVISION debera
exigir al CONSULTOR, en cumplimiento de su Plan de Trabajo y Plan de Ejecucion BIM
(BEP).

Presentara informes mensuales de Supervision deberdn contener necesariamente
informacion de los avances del consultor y las actividades realizadas por la Supervision.
Aprobar y Supervisar los trabajos de campo que realice el CONSULTOR, para lo cual debera
de gestionar las autorizaciones para el ingreso a las instalaciones de la EMPRESA.
Elaborar y mantener un sistema de registro de garantias y seguros del Contrato de
consultoria requeridos y propios, independientemente del control de vigencia que realice la
EMPRESA.

Exigir al CONSULTOR la presentacion de las valorizaciones de los entregables en el plazo
previsto en el contrato.

Supervisar e identificar acciones o incumplimientos del CONSULTOR que correspondan
penalidades, siendo responsabilidad de la SUPERVISION informar oportunamente a la
EMPRESA a través de un informe especial.

Controlar y registrar en forma sistematica el avance de la formulacion del estudio a cargo
del CONSULTOR, verificando el cumplimiento de la planificacion aprobada, exigiendo y
recomendando las acciones a tomar para revertir la situacion de atraso en caso se presente
o0 se advierta que sucedera.

Revisar y aprobar las valorizaciones que presente el CONSULTOR.

Brindar opinién sobre las consultas que realicé el CONSULTOR y/o EMPRESA, dentro del
plazo establecido, siendo responsable por las ampliaciones de plazo en caso se generé y
corresponde el reconocimiento de mayores gastos.

LA SUPERVISION, debera evaluar e informar mensualmente el cumplimiento de las
obligaciones contractuales que son materia de penalidad y/o multa. En caso de
incumplimiento debera determinar el monto a penalizarse y/o multarse y considerarlo en la
valorizacion correspondiente.

Mantener una constante comunicacion con la Coordinacién con la EMPRESA y sus areas
participantes del estudio, asimismo debe participar en las reuniones en las que se le solicite.
Evaluar e informar mensualmente sobre el cumplimiento de los hitos claves en la
formulacion de los estudios.

Revisar y aprobar los entregables del CONSULTOR hasta la obtencion de la viabilidad del
estudio de pre inversion y la aprobacién del Expediente Técnicos de Obra por la autoridad
correspondiente. Aparte de sus propias observaciones y/o comentarios, el SUPERVISOR
debe recopilar y compatibilizar las observaciones y/o comentarios que pueda tener la
EMPRESA sobre el los entregables realizados por el CONSULTOR.

Emitir opinién sobre las solicitudes de ampliaciones de plazo que solicite el CONSULTOR
dentro del plazo establecido por la EMPRESA. La opinion serd en marco de las normas
aplicables y documentos contractuales. La opinién sera a través de un informe especial, el
cual debe tener conclusiones y recomendaciones claras. En de identificarse ambigledades
o deficiencias en el analisis, se procedera a la devolucion y declararse como no presentado,
aplicandose penalidades correspondientes.

Emitir opinién sobre las solicitudes de adicionales o mayores prestaciones que solicite el
CONSULTOR dentro del plazo establecido por la EMPRESA. La opinién sera en marco de
las normas aplicables y documentos contractuales. La opinion sera a través de un informe
especial, el cual debe tener conclusiones y recomendaciones claras. En de identificarse
ambigiiedades o deficiencias en el andlisis, se procedera a la devolucion y declararse como
no presentado, aplicAndose penalidades correspondientes.

Supervisar el cumplimiento del Expediente de Seguridad del Consultor y el cumplimiento de
las normas de seguridad aplicable. Adicionalmente LA SUPERVISION deberéa evaluar los
accidentes de trabajo y hechos que ocasionen perjuicios y dafios al personal, a las
instalaciones o a terceros, lo cual debera informar a la EMPRESA.

Verificar el cumplimiento del Plan de Vigilancia, Prevencion y Control de Covid-19 del
CONSULTOR y propio.

Verificar que la generacion de informacion del Estudio de Pre Inversion y Expediente
Técnico de Obra se realice conforme a lo establecido en el Plan de Ejecucion BIM (BEP)
del CONSULTOR.

~




/

A.S. N° 055-2022-ELCTO - SEGUNDA CONVOCATORIA — BASES INTEGRADAS.

V4
‘7 Electrocentro

Supervisar que el disefio de la ingenieria se realice aplicando la metodologia BIM a fin de
satisfacer los USOS BIM, nivel de informacién requerido (LOIN), estandares de la
EMPRESA especificaciones técnicas BIM de la EMPRESA vy lo indicado en los términos de
referencia del CONSULTOR.

Supervisar, revisar y aprobar que el CONSULTOR genere un Modelo 3D de condiciones
existentes a partir de la informacién obtenida del levantamiento topografico y un Modelo 3D
de Pre inversién y Expediente Técnico de Obra dando cumplimiento con el nivel de
informacién necesario (LOIN), especificaciones técnicas BIM, estandares de la EMPRESA,
formatos de entrega, entregables como planos y metrados generados a partir de los
modelos, alcance, USOS BIM, entre otros lineamientos indicados en los términos de
referencia del CONSULTOR.

Supervisar, revisar y aprobar que el CONSULTOR realice el levantamiento topografico
segun el alcance, tecnologia, entregables, precisién, medidas de seguridad, permisos,
autorizaciones, normativas y otras especificaciones indicadas en los términos de referencia
del CONSULTOR.

Programar y dirigir las reuniones de coordinacion y sesiones ICE necesarias durante la
ejecucion del servicio. De igual manera, el SUPERVISOR debe participar en las reuniones
de coordinacién, sesiones ICE y capacitaciones que organice la EMPRESA.

Supervisar que el Entorno de Datos Comunes (CDE) de la EMPRESA sea utilizado como
repositorio de informacion y plataforma de gestién documentaria donde el CONSULTOR
sera responsable de cargar su avance semanalmente, en las fechas acordadas en el BEP
y cuando le sea solicitado por la EMPRESA y/o el SUPERVISOR. Adicionalmente, sera
responsabilidad del CONSULTOR utilizar el CDE de acuerdo a lo establecido en el
ESTANDAR PARA USO DE ENTORNO DE DATOS COMUNES y las ESPECIFICACIONES
TECNICAS BIM de la EMPRESA. No se podra utilizar otro medio de intercambio de
informacién como correo electronico, USB, nubes de almacenamiento digital, entre otros sin
la autorizacion de la EMPRESA y/o SUPERVISOR.

Utilizar el Entorno de Datos Comunes (CDE) de la EMPRESA como repositorio de
informacién y plataforma de gestion documentaria donde el SUPERVISOR sera responsable
de cargar los entregables de la supervision de estudios solicitados en el presente documento
teniendo en cuenta los plazos y alcance de cada uno. Adicionalmente, sera responsabilidad
del SUPERVISOR utilizar el CDE de acuerdo a lo establecido en el ESTANDAR PARA USO
DE ENTORNO DE DATOS COMUNES y las ESPECIFICACIONES TECNICAS BIM de la
EMPRESA. No se podra utilizar otro medio de intercambio de informaciébn como correo
electrénico, USB, nubes de almacenamiento digital, entre otros sin la autorizacion de la
EMPRESA.

Supervisar que EIl CONSULTOR utilice las herramientas del Entorno de Datos Comunes
(CDE) de la EMPRESA para notificar al SUPERVISOR y/o la EMPRESA la documentacién
que requiera revision y para el levantamiento de observaciones, incidencias y/o comentarios
hechos por el SUPERVISOR y/o la EMPRESA teniendo en cuenta los PLAZOS indicados
en la seccion PLAZO DE EJECUCION y el ALCANCE de cada informe indicados en la
seccibn ENTREGABLES y CONFORMIDAD de los términos de referencia del
CONSULTOR. De igual manera, el SUPERVISOR debe utilizar el Entorno de Datos
Comunes (CDE) de la EMPRESA para revisar, comentar, observar, aprobar, entre otras
acciones propias del proceso de revisién y aprobacién de entregables del CONSULTOR.

7.2 Funciones de Cierre.

Presentar un informe de cierre de la formulacién del Estudio, detallando todo lo actuado, y
determinando el costo final del contrato del CONSULTOR, penalidades y estado de cartas
fianzas y/o garantias.

Verificar que el alcance, la calidad y formatos de intercambio de los entregables estén de
acuerdo con lo indicado en los términos de referencia del CONSULTOR vy el Plan de
Ejecucion BIM (BEP) del CONSULTOR.

7.3 De las Etapas de los estudios

EL SUPERVISOR debera revisar, evaluar y aprobar las actividades y resultados de la
formulacién de los estudios que realice el Consultor considerando lo siguiente:
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7.3.1 Estudio de Pre Inversién

Comprende la formulacién y la evaluacién del proyecto con la finalidad de realizar el analisis
técnico y econémico y decidir si su ejecucion esta justificada.

En este nivel de estudio se evaluara las posibles alternativas al disefio del proyecto; estas
alternativas pueden ser de tipo tecnolégicas, econdémicas, configuraciones y/o de trazos de rutas
(de aplicar) a fin de encontrar la alternativa optimizada para el desarrollo del Estudio Definitivo.
Asimismo, seleccionar la mejor alternativa técnico — econdmica a desarrollar en base a los
indicadores econémicos del proyecto.

El estudio de pre inversién del proyecto denominado: “AMPLIACION Y PUESTA EN SERVICIO
DE CELDAS EN EL SISTEMA ELECTRICO HUANCAYO, EN LOS DISTRITO DE HUANCAYO,
EL TAMBO Y CHILCA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN”.

se efectuara de conformidad a lo establecido en la normativa del Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestién de Inversiones y tendra el siguiente contenido:

El Estudio de Pre Inversion de cada item se efectuar4 de conformidad a lo establecido en la
Directiva 001-2019-EF/63.01 del Sistema Nacional de Programaciéon Multianual y Gestion de
Inversiones publicado mediante Resolucién Directoral N° 001-2019-EF/63.01 y la Guia General
para la Identificacion, Formulacién y Evaluacion de Proyectos de Inversion el cual tendra el
siguiente contenido:

1. Datos Generales:
1.1. Nombre del proyecto
1.2. Ubicaciéon Geografica (Distrito, Provincia y Departamento)
1.3. Institucionalidad.
2. Identificacion.
2.1. Diagnostico del problema.
2.1.1. Territorio
2.1.2. Poblacion afectada
2.1.3. Unidad Productora
2.1.4. Otros agentes involucrados.
2.2. Identificacion del Problema, sus Causas y su Efectos.
2.2.1. El Problema Central.
2.2.2. Andlisis de las Causas.
2.2.3. Andlisis de los Efectos
2.2.4. Arbol de Causas - Efectos.
2.3. Planteamiento del Proyecto
2.3.1. El Objetivo Central.
2.3.2. Los Medios para alcanzar el Objetivo Central.
2.3.3. Los Fines del Proyecto.
2.3.4. Arbol de Medios y Fines.
2.3.5. Planteamiento de Alternativas de Solucién.
2.4. Desarrollo de alternativas de solucién
3. Formulacion
3.1. Establecer el horizonte de evaluacion del PI.
3.2. Realizar el estudio de la demanda del(los) servicio(s) que brinda la UP.
3.2.1. Estimacion de la demanda sin proyecto.
3.2.2. Estimacion de la demanda con proyecto.
3.2.3. Estimacion de la oferta sin proyecto.
3.2.4. Estimacion de la oferta con proyecto
3.3. Determinacién de la brecha del proyecto.
3.3.1. Plantear las alternativas técnicas.
3.3.2. Aspectos técnicos: Tamafio, localizacion, Tecnologia,
3.3.3. Planteamiento de las alternativas técnicas factibles.
3.3.4. Disefio preliminar de las alternativas factibles.
3.3.5. Metas fisicas de los activos que se busca crear o modificar con el PI.
3.4. Gestion del proyecto.
3.4.1. Fase de Ejecucién
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3.4.1.1. Organizacion

3.4.1.2. Plan de implementacion

3.4.1.3. Modalidad de ejecucion

3.4.1.4. Condiciones previas para la ejecucion.
3.4.2. Fase de Funcionamiento

3.4.2.1. Entidad que se hara cargo de la O&M

3.4.2.2. Instrumentos y recursos para la gestion de la UP
3.4.2.3. Condiciones previas relevantes para el inicio de la operacion.
3.4.3. Gestion integral de riesgos en la ejecucion y funcionamiento

3.5. Costos
3.5.1. Estimacién de costos de inversion

3.5.2. Estimacion de los costos de inversiéon en la fase de Funcionamiento
3.5.3. Estimacion de los costos de operacion y mantenimiento incrementales.

3.5.4. Flujo de costos incrementales a precios de mercado.
4, Evaluacion:
4.1. Evaluacién Social
4.1.1. Beneficios Sociales.
4.1.2. Costos Sociales.
4.1.3. Estimacion de Indicadores de Rentabilidad Social
4.1.4. Analisis de Incertidumbre
4.1.4.1. Analisis de sensibilidad.
4.1.4.2. Andlisis de riesgo.
4.2. Evaluacién Privada.
4.3. Andlisis de Sostenibilidad.
4.4. Financiamiento de la inversién del proyecto
4.5. Matriz del Marco Légico
5. Conclusiones y recomendaciones.
6. Anexos
Formato Invierte: F6A o F6B
Evaluacion Econémica
Andlisis de la Demanda
Costo de Proyecto
Plan de implementacién

Modelos 3D de todas las especialidades y modelo 3D federado
Andlisis de Riesgo
Sustento de Informacion
o Considerar documentos que sustenten variables importantes.
Punto de disefios o factibilidad de suministro.
Solicitud de o Factibilidad de suministro Cargas especiales.
Pliego Tarifario
Costos de O&M
Factor de carga
Factor de potencia
Pérdidas consideradas
o Etc.
. Estudios complementarios
o Estudio Instrumento de Gestion Ambiental
Estudio Arqueoldgico
Estudio Topogréfico
Estudio de Resistividad Eléctrica del Terreno
Estudio Geologia y Geotecnia
Identificacion de afectados por servidumbre
Gestion de Riesgos
Etc.

O O O O O O O

O O O O O O O

7.3.2 Expediente Técnico de Obra

Ingenieria Basica de todas las especialidades involucradas en el proyecto.

Supervisara la formulacion del Expediente Técnico de Obra a nivel de ejecucién de obra, con el
nivel de detalle necesario que permita su correcta ejecucion de la Obra, teniendo presente el

siguiente contenido:

~
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Seccibn 1:
o Datos de aprobacion del expediente técnico de obra
o Funcionario que aprueba el Expediente Técnico de Obra
o Formulacién del Expediente Técnico de Obra
o Plazo de ejecucién de la obra
Seccibn 2:
o Indice del Expediente Técnico de Obra
o Memoria Descriptiva
o Especificaciones Técnicas
o Planos de Ejecucién de Obra
o Metrado Base
o Modelo 3D de todas las especialidades y modelo 3D federado
Seccibn 3:
o Presupuesto de Obra
o Andlisis de Precios
o Relacién de precios y cantidades de recursos requeridos por tipo
o Calendario de avance
o Formulas polinébmicas
o Estudios técnicos
o Gestion de riesgos
o Gastos Generales Fijos y Variables
Seccibn 4:
o Ficha de homologacidn del plantel profesional clave (de corresponder)
o Equipamiento
o Documentos de disponibilidad fisica del terreno
o Licencias, autorizaciones y permisos
o Otros documentos del expediente técnico
o Especificaciones técnicas del equipamiento (Solo si la MODALIDAD DE EJECUCION

e}

o

CONTRACTUAL es Llave en mano)

Términos de referencia de la operacion asistida (Solo si la MODALIDAD DE
EJECUCION CONTRACTUAL es Llave en mano y si el DETALLE DE MODALIDAD
DE EJECUCION CONTRACTUAL es Construccién, Equipamiento y Operacién
asistida obra)

Términos de referencia de la Prestacion accesoria (Solo si hay prestacion accesoria)

8. CONSIDERACIONES COMPLEMENTARIAS A TENER EN CUENTA POR LA SUPERVISION

La SUPERVISON evaluara como minimo los siguientes analisis:

e Criterios y metodologia que use el Consultor para la formulacion del estudio y aprobarlas.

e Revisar la evaluacién econdmica definitiva de las alternativas.

e EL SUPERVISOR debe revisar y aprobar la configuracion eléctrica mas conveniente desde el
punto de vista técnico, optimizando la operacion del sistema, dejando establecido en el estudio
la alternativa de operacion y mantenimiento 6ptima, en concordancia con la ley de concesiones
eléctricas, su reglamento, normas legales y demas disposiciones de Osinergmin.

e Supervisar los trabajos de campo.

e Sien caso se considere necesario La EMPRESA, comunicara oportunamente al SUPERVISOR
se incluyan algunas buenas practicas de la ingenieria que se requiera para un estudio 6ptimo,
esto comprendera algunos estudios especificos, adicionales a los indicados.

~
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9. PROTOCOLO DE VIGILANCIA, CONTROL Y PREVENCION DEL RIESGO POR COVID-19

EL SUPERVISOR debe presentar, previo al inicio del servicio, su protocolo de vigilancia, control y
prevencion del riesgo por COVID-19, el mismo que debera cumplir por lo menos con las
disposiciones que defina la empresa tales como las dispuestas en el PRC-23-01 y normas
vigentes.

Asimismo, los estudios que formulen deberan de considerar la ejecucion del proyecto en
condiciones de emergencia sanitaria, por lo que debera de considerar los costos COVID-19 en el
costo del proyecto.

10. PROGRAMA DE TRABAJO

10.1 Plan de Trabajo

EL SUPERVISOR debera listar la secuencia de actividades a realizar para el cumplimiento del
servicio, debidamente organizadas, detalladas y explicadas (contiene los recursos a emplear
como son magquinaria, personal calificado, etc.), que obligatoriamente cumplira durante la
ejecucion de todos los encargos encomendados y que permita visualizar todas las fases desde
la preparacién del proyecto hasta la entrega de los reportes finales.

Para el desarrollo de estos planes de trabajo, deberé considerar algunos elementos como:
= Los puntos sefialados en el Alcance (especificos).

= Logistica e infraestructura.

= Seguridad del personal.

= Supervisién del trabajo de campo y de gabinete.

= Herramientas informaticas (hardware y software) para el analisis respectivo.

El postor debera precisar aquellas actividades periddicas como:

Diarias:

= Asignacion de lugares o labores de su personal.

= Llenado de formatos para el trabajo de campo, incluye charla de seguridad.
= Supervision del trabajo de campo.

»= Remisién de informacion a su centro de coordinacion.

= Supervision, verificacion y validacion de datos recogidos de campo.
= Procesamiento e ingreso de la informacién recopilada.

= Digitacion.

= Generacion del Modelo de Informacién (PIM) para Pre Inversion.

= Coordinacion del Modelo de Informacion (PIM) para Pre Inversion.
= Supervisién y validacion de ingreso de datos, etc.

Semanales:

= Carga de informacion al Entorno de Datos Comunes (CDE) de la EMPRESA y/o segln lo
establecido en el Plan de Ejecucion BIM (PEB).

= Reporte de interferencias.

= Usar flujo de aprobacién de trabajo, crear informes de transmision y generar las incidencias
asignadas en el Entorno de Datos Comunes (CDE) de la EMPRESA.

» Reuniones de coordinacion con los involucrados en el estudio sobre las actividades
programadas.

= Sesiones de Ingenieria Concurrente Integrada (ICE). Para absolucién de consultas y
resolucién de conflictos con la frecuencia que se establezca para el proyecto.

Mensuales:
» Reporte de avance.

10.2 Cronograma de actividades

El proveedor del servicio presentard adicionalmente a la descripcién de actividades, un diagrama
Gantt planteando las fechas de inicio y duracién de cada actividad, hasta alcanzar con los
objetivos del presente servicio.

~
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EL SUPERVISOR propondra con su propuesta el cronograma que seguira para la elaboracion
de los diferentes estudios.

En este cronograma debera de identificar claramente la duraciéon de las actividades principales
de topografia, geologia, generacion de modelo 3D y gabinete de tal manera que la EMPRESA
pueda verificar el avance de los mismos.

11. REQUISITOS Y RECURSOS DE LA SUPERVISION

11.1 Caracteristicas del Postor

Consultor de obra que cuente con experiencia en la prestacion de servicios iguales o similares
al objeto de la contratacién, y que cuente con inscripcion vigente en el RNP en la especialidad
de Consultoria en obras electromecanicas, energéticas, telecomunicaciones y afines, en la
categoria Consultoria en obras electromecanicas, energéticas, telecomunicaciones y afines, en
la categoria B 0 Superior, y no tener impedimentos para contratar con el Estado.

Si el postor se presenta en consorcio, la inscripcidn en el RNP sera de la siguiente manera:

e El o los integrantes del consorcio que se hayan obligado a supervisar el estudio de pre
inversion deben tener inscripcion vigente en el RNP como proveedores de servicios 0 como
consultores de obras.

e Elolos integrantes del consorcio que se hayan obligado a supervisar el expediente técnico
deben encontrarse inscritos en el RNP como consultores de obra, en la especialidad de
“Obras electromecanicas, energéticas, telecomunicaciones y afines” y en la categoria B o
en una categoria superior.

11.2 Caracteristicas del personal requerido

Para el desarrollo de sus actividades EL SUPERVISOR propondra el programa de asignacion y
empleo de personal, tomando en consideracién lo indicado en la programacién del estudio, asi
como la descripcion de las funciones y responsabilidades del personal principal asignado al
Proyecto.

EL SUPERVISOR vy el equipo de profesionales que la conformen, deberdn contar con el
equipamiento e instrumentos de apoyo necesario para la prestacion del servicio.

El SUPERVISOR debera contar con profesionales de planta y su participacion es OBLIGATORIA
durante el desarrollo del proyecto, conforme se indica a continuacion:

Personal clave

Cargo Profesion Experiencia
Jefe de supervision | Ingeniero Electricista | Experiencia no menor de tres (03) afos
(01 Profesional) o Ingeniero Mecéanico | computados desde la fecha de colegiatura,
Electricista titulado, como Jefe o Gerente en elaboracion y/o Jefe de
colegiado y habil Supervision de:
para el ejercicio de la
profesion. Estudios de Pre-inversion (perfil y/o pre

factibilidad y/o factibilidad) y Expedientes
técnicos y/o estudios definitivos y/o estudios de
ingenieria de detalle, de:

a) Ampliacion y Remodelacion de Redes de
Distribucién; y/o

b) Pequefios sistemas Eléctricos /Sistemas
Eléctricos Rurales; y/o

c) Alimentadores en Media tensién 10, 13,2 y

22.9 kv, y/o P T
A

~
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Personal clave

Cargo Profesion Experiencia

d) Redes de Distribucion Secundaria y redes
para el alumbrado publico

Especialista 1: Ingeniero o Experiencia minima de tres (03) afios

Supervisor en Economista titulado, computados desde la fecha de colegiatura, en

formulacién de colegiado y hébil prestaciones o trabajos en la Formulacion,

Estudios de Pre para el ejercicio de la | Evaluacién o Revision de estudios de Pre-

Inversion profesion. Inversion en el sector eléctrico.

(01 Profesional)

Especialista 2: Bachiller o Titulado Debe acreditar una experiencia minima de seis

Supervisor BIM en Ingenieria y/o (06) meses, desde el ejercicio profesional
arquitectura. computado a partir de la obtencion del titulo

(01 Profesional) como: Coordinador, Especialista, ingeniero,

jefe, Responsable, Revisor o la combinacion de
estos, en el modelado y la coordinacién de
proyectos de eléctricos, industriales,
edificaciones y/o infraestructura aplicando BIM.

Nota: El personal clave sera considerado como requisito de calificacion

IMPORTANTE:

La experiencia de los profesionales sera tomada en cuenta desde la fecha en la que
obtuvieron la colegiatura.

El titulo del profesional sera verificado por el comité de seleccion en el Registro Nacional de
Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional
de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link:
https://enlinea.sunedu.gob.pe/.

En caso de que el titulo profesional del profesional, no se encuentre inscrito en el referido
registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacion
académica requerida.

La experiencia del personal se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i)
copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o
(iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave propuesto y de conformidad con el Literal €) del Numeral 139.1 del Articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

11.3 Equipamiento minimo requerido
El equipamiento minimo requerido (sin ser limitativo):

e Una (01) Laptop Core 17, Min 8 GB de Ram, similar para el Supervisor BIM.

e Dos (02) Laptop Core 15 o superior o equivalente en AMD con Min 4 GB de Ram, para el
personal clave

e Una (01) Camioneta 4x4 doble cabina, con seguro, soat y permisos correspondientes, con
una antigiiedad no mayor a 3 afios.

IMPORTANTE: EI equipo indicado es el minimo requerido, siendo responsabilidad del
SUPERVISOR implementar todo lo necesario para cumplir el objetivo de la contratacion, ademas
el equipo minimo requerido podra ser propio o alquilado.

NOTA: El SUPERVISOR debera presentar la documentacién necesaria que sustente que ya
cuenta con el equipamiento necesario o que lo alquilara para realizar los trabajos del presente
servicio.

12. ADMINISTRACION Y MONITOREO DEL CONTRATO

La Administracion y monitoreo de la ejecucién del contrato estard a cargo de la Unidad

~
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13.

EL SUPERVISOR es responsable de la supervision de la elaboracién de los estudios desarrollados
por el Consultor, de acuerdo a lo detallado en los presentes Términos de Referencia y los efectuara
a plenitud, bajo el monitoreo de LA EMPRESA.

LA EMPRESA tendra amplio acceso a cualquier documento y/o disefio relativo a los Servicios de
Ingenieria contratados.

EL SUPERVISOR debera brindar a LA EMPRESA las facilidades del caso, para el cumplimiento
del monitoreo y administracion del Contrato.

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE A ADOPTARSE

EL SUPERVISOR se responsabiliza por la seguridad de su personal y que todos los trabajos se
realicen en condiciones de absoluta seguridad, esta obligado a cumplir con los requisitos legales
en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, asi como los requisitos generales de proteccion
ambiental aplicables a sus actividades.

13.1 Procedimiento pararealizar el trabajo de campo.

A fin de cumplir con los procedimientos dentro de las normas de seguridad, los trabajos en campo
se deberan efectuar con personal especializado del SUPERVISOR y se debera cumplir con los
siguientes requerimientos:
e Relacion de personal con sus respectivas pélizas de seguros, examenes médicos y todos
los considerados en el RESESATE.
e Implementos de seguridad para el personal.
e Cumplir con el Expediente de Seguridad de acuerdo con los requisitos establecidos en F23-
59 CONTROLES PREVIOS AL INICIO DE ACTIVIDADES.
e Desarrollo de exdmenes médicos del personal.
e Levantar las observaciones del expediente de seguridad.
e Solicitar permiso de trabajo.

Nota: El Supervisor es responsable de formular y lograr la aprobaciéon de su Expediente de
Seguridad para el inicio de los trabajos del presente servicio.

13.2 Podlizas de seguros del personal.

El SUPERVISOR debera contratar, para todo el personal involucrado en prestar el servicio, el
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo de ESSALUD o EPS. Ley 26790 art. 19 y D.S. N°
009-97 articulo 82 al 88, con coberturas de salud y pensiones:

e SCTR-salud;y

e SCTR-pensiones

Obligacion del seguro de vida Ley desde el inicio de la Relacién Laboral, basado en el D.S. N°
009-2020-TR, reglamento del D.U. N° 044-2019, publicado en el diario oficial El Peruano en fecha
10.02.2020.

13.3 Reuniones de trabajo.

Las reuniones entre el equipo del SUPERVISOR vy el personal de LA EMPRESA se realizaran
presencial o virtual y el plazo de convocatoria minima sera de tres (03) dias.

14. LUGAR DE LA PRESTACION:

El servicio de gabinete sera ejecutado en las oficinas del SUPERVISOR, debiendo contar con los
medios de comunicacidn necesarios como son teléfono fijo y movil de manera permanente, con
acceso a internet.

El trabajo de campo se realizara en el ambito del proyecto.

~
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15. INCUMPLIMIENTO DEL SERVICIO Y PENALIDADES

15.1 Por retrasos en la entrega del servicio.

15.2 Otras penalidades: por incumplimiento en la prestacion del servicio.

Si el SUPERVISOR incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA EMPRESA le aplicara la penalidad por mora establecida en el art. 162 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

Teniendo en cuenta que el contrato incluird dos prestaciones independientes: El estudio de pre-
inversion y la elaboracion del expediente técnico, la penalidad por mora se aplicara en funcién del
incumplimiento de cada una de ellas.

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad F0fma de Procedimiento

célculo

1 | En caso culmine la relacién contractual | 0.5 UIT por | Segun informe del
entre el contratista y el personal ofertado | cada dia de | Administrador del
y la EMPRESA no haya aprobado la | ausencia del | Contrato.
sustitucion del personal por no cumplir | personal.
con las experiencias y calificaciones del
profesional a ser reemplazado.

2 | Por entregar el (los) informe(s) | 2.0 UIT por | Segun informe del
incompleto(s) y/o pertenecientes a otro | cada Administrador del
proyecto, dicho informe se devolvera al | infraccion. Contrato.

Consultor y se considerara como NO
PRESENTADO.

3 | Por no cumplir con contar con el personal | 1 UIT por cada | Segin informe  del
minimo exigido para el cumplimiento del | personal Administrador del
servicio de consultoria, cuando la | solicitado. Contrato.
presencia de éste sea requerido

4 | Por no asistir a las visitas o reuniones | 1 UIT por cada | Segun informe  del
programadas, salvo fuerza mayor | inasistencia. Administrador del
debidamente sustentada. Contrato.

5 | Cuando el personal clave para la |05 UIT por | Segin informe del
elaboraciébn del expediente técnico | cada dia de | Administrador del
permanece menos de sesenta (60) dias | ausencia del | Contrato.
calendario o del integro del plazo de | personal.
ejecucion de la prestacion, si este es
menor a los sesenta (60) dias calendario,
de conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190 del Reglamento.

6 | Por demora en la entrega de los informes | 20% UIT por | Segin informe  del
parciales en el plazo establecido en el | cada dia de la | Administrador del
contrato. demora. Contrato.

7 | Por incumplimiento de las normas de | 0.25 UIT por | Segun informe del
seguridad cada Administrador del

incumplimiento | Contrato.
verificado .

Estas penalidades se cuantificaran tomando como referencia la Unidad Impositiva Tributaria
vigente a la fecha de la infraccién.

~
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16. ENTREGABLES Y CONFORMIDAD:
16.1 Forma de presentacion:

Los entregables seran presentados impresos y digital (Entorno de Datos Comunes de la Empresa
- CDE)

Medio Impreso

Todo el informe (originales y copias) seran firmados y sellados por los especialistas en cada una
de sus paginas, las cuales seran numeradas en forma correlativa. No se aceptaran firmas
escaneadas.

Tipo de papel: Papel bond tamafio A4 y A3 de 75gr/m2. Planos en tamarfios estandarizados.

Cada Informe debera ser presentado en medio impreso perfectamente ordenado y con un texto
debidamente estructurado que contenga en su integridad las premisas, investigaciones, analisis y
resultados de la labor realizada.

Digital (Entorno de Datos Comunes - CDE)

El SUPERVISOR es responsable de monitorear y controlar que el CONSULTOR suba la
informacion en el CDE de la EMPRESA teniendo en cuenta lo siguiente:

Plataforma

El CONSULTOR es responsable de cargar los entregables en el Entorno de Datos
Comunes de la EMPRESA cumpliendo con lo indicado en el Estandar para Uso de
Entorno de Datos Comunes (CDE) de la EMPRESA teniendo en cuenta los PLAZOS
indicados en la seccion PLAZO DE EJECUCION y el ALCANCE de cada INFORME segun
la seccion ENTREGABLES DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION, ENTREGABLES DEL
EXPEDIENTE TECNICO y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS del presente documento.
Adicionalmente a los plazos de presentacién de entregables establecidos en el presente
documento, el CONSULTOR cargara los entregables semanalmente y/o cuando le sea
solicitada por la EMPRESA.

De igual manera, el CONSULTOR debe utilizar el Entorno de Datos Comunes (CDE) de
la EMPRESA como repositorio de informacion y plataforma de gestion documentaria para
cargar los entregables de la supervisién de estudios solicitados en el presente documento
teniendo en cuenta los plazos y alcance de cada uno. Adicionalmente, sera
responsabilidad del SUPERVISOR utilizar el CDE de acuerdo a lo establecido en el
ESTANDAR PARA USO DE ENTORNO DE DATOS COMUNES vy las
ESPECIFICACIONES TECNICAS BIM de la EMPRESA. No se podra utilizar otro medio
de intercambio de informacién como correo electrénico, USB, nubes de almacenamiento
digital, entre otros sin la autorizacion de la EMPRESA.

Los informes seran firmados digitalmente y sellados por los especialistas en cada una de
sus paginas, las cuales seran numeradas en forma correlativa. No se aceptaran firmas
escaneadas. De ser el caso de preferencia firmas digitales.

El dnico medio digital autorizado para el intercambio de informacion es el Entorno de
Datos Comunes (CDE) de la EMPRESA. No se podra utilizar otro medio de intercambio
de informacién como correo electronico, USB, nubes de almacenamiento digital, entre
otros sin la autorizacion de la EMPRESA y/o SUPERVISOR.

La version digital de todos los informes debera contener la totalidad de los archivos
nativos, conteniendo los célculos mostrados en forma explicita y detallada en los cuales
se muestre el detalle los enlaces e informacion utilizada.
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Una vez hecha la carga de los entregables en el CDE segun el alcance de cada informe
de Pre Inversion y Expediente Técnico, se debera notificar a la EMPRESA mediante carta
a través de mesa de partes virtual. Dicho documento debe contener el LINK del Entorno
de Datos Comunes (CDE) con la ubicacion de los entregables.

Clasificacion de entregables en carpetas

Cada entregable debera ser cargado en su carpeta respectiva creada en el Entorno de
Datos Comunes (CDE) por la EMPRESA. La estructura de carpetas estara acorde a lo
indicado en el Estandar para Uso de Entorno de Datos Comunes (CDE). EI CONSULTOR
no podra cambiar o modificar la estructura de carpetas del CDE sin la autorizacién de la
EMPRESA.

Nomenclatura de los entregables

El nombre de los entregables debe estar acorde a nomenclatura establecida en el
Estandar para Modelado y Estandar para uso de Entorno de Datos Comunes de la
EMPRESA.

16.2 Entregables de la Supervision del estudio de pre inversién y Expediente Técnico de Obra

Los entregables a realizar por la supervision son

Entregable de la

o Oportunidad de presentacion
Supervision

Corresponde a un informe detallado de las actividades
realizadas en el mes para la formulacion de los estudios por el
Informe Mensual Consultor y su estado.

Este informe debera de cumplir con el contenido establecido.

Corresponde a la revision de los Entregables del Consultor:
Primer Informe y Segundo Informe del estudio de Pre Inversion
y Expediente Técnico de Obra y Estudios Complementarios, y
los levantamientos de observaciones hasta la viabilidad y
aprobacion de los estudios. También corresponde a la revision
de las valorizaciones del Consultor, donde debera determinar el
Informe de Revisién monto neto a pagatr.

Estos informes incluiran los resultados de la revision, donde
deben indicar las observaciones y/o incidencias claras y
especificas, indicando recomendaciones para su levantamiento
por el Consultor.

Este informe debera de cumplir con el contenido establecido.

En caso de que sea requerido por la EMPRESA, se presentara

en los siguientes casos:

- Solicitudes de ampliacion de plazo.

- Adicionales o0 mayores prestaciones.

- Opiniones técnicas relacionadas a la formulacion del estudios
o Contrato.

Este informe debera de cumplir con el contenido establecido.

Informe Especiales

Sera presentado al término de la formulacion del estudio de pre
inversion y obtenida la viabilidad del proyecto, aprobacion del
expediente técnico de Obra y aprobacion del Informe de
Informe de Cierre Consistencia.

Corresponde a un informe detallado de las actividades
realizadas para la formulacion de los estudios por el Consultor y
su estado, y determinacion delegste.ncurrido en la_consultoria.

~
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Este informe debera de cumplir con el contenido establecido.

Sera presentado de acuerdo con lo establecido en la FORMA
Informe de Valoracion DE PAGO.
de la Supervision El contenido sera definido en conjunto con la EMPRESA.

El contenido del Informe Mensual y de Cierre sera (sin ser limitativo):
- Obijetivo.
- Antecedentes.
- Descripcioén del entregable y actividades realizadas por el Consultor.
- Control de cartas fianzas.
- ldentificacién de infracciones incurridas por el Consultor.
- Avance econdmico del Contrato de Consultoria.
- Célculo de la valorizacion del Consultor correspondiente (para el informe de cierre).
- Acciones realizadas por la Supervision.
- Conclusiones y recomendaciones.
- Anexos:
o Panel fotografico.
o Otros relevantes que sustenten el contenido del informe.

El contenido del Informe Revisién y Especiales sera (sin ser limitativo):
- Objetivo.
- Antecedentes.
- Andlisis y/o Observaciones/Incidencias (deben ser generados a partir del CDE)
- Control de calidad de los modelos 3D generado a partir del CDE (interferencias, LOIN,
cumplimiento de estandares y especificaciones de la EMPRESA, alcance, entre otros)
- Posicién de la Supervision.
- Conclusiones y recomendaciones.
- Anexos.

El alcance de este informe podra ser mejorado o ampliado en coordinacion con la EMPRESA en
caso sea necesario

16.3 Conformidad

La Conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La Conformidad seréa otorgada para la Oficina
de Administracion de Proyectos o el funcionario a quien se designe.

Si por razones no imputables a las partes no se aprueba la viabilidad del Proyecto situacion que
imposibilita de manera definitiva la continuacién de la ejecucion del contrato, conforme a lo
establecido en el articulo 164° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, LA
EMPRESA resolvera el contrato en la parte correspondiente; por lo que se reconocerd sélo el pago
del (los) informe (s) culminado (s) con la conformidad de la Oficina de Administracién de Proyectos

- De ser el caso que los informes no cuenten con toda la informacion requerida en los alcances
de la consultoria, estos seran devueltos AL CONSULTOR y se considerardn como no
presentados.

- EL CONSULTOR deberéa obligatoriamente subsanar todas las observaciones planteadas por
LA EMPRESA o los organismos evaluadores en todos los niveles del estudio, ademas de
presentar obligatoriamente un informe de subsanacion de observaciones indicando
claramente como se ha subsanado la observacion y su ubicacién en el entregable corregido.

- La conformidad se emitird en un plazo maximo de QUINCE (15) dias; de existir observaciones,
LA EMPRESA las comunica al CONSULTOR, indicando claramente el sentido de estas,
otorgadndole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (8) dias.
Dependiendo de la complejidad o sofisticacion de las subsanaciones a realizar el plazo para

subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quj co 5) dias. Si pese al plazo
A
> Primer Q/‘
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otorgado, EL CONSULTOR no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA EMPRESA
puede otorgar al CONSULTOR periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este
supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para

subsanar.

17. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de supervision de los estudios sera el mismo que el plazo para la formulacién, siendo este
de 240 (DOSCIENTOS CUARENTA) dias calendario.

Se iniciara el plazo al dia siguiente de notificado la orden de proceder. Para notificar la orden de
proceder, la EMPRESA habra cumplido con entregar toda la informacién disponible para el
proyecto. El Orden de Proceder podra ser notificada al correo electrénico indicado por el postor en

su oferta.

Los plazos para la formulacion de los estudios a cargo del Consultor son:

Cuadro N° 01

Plazo de entrega del Estudio

Estudio

Entregables

Plazo

Condicion

Plazo Contractual

Contados a partir de la

observaciones al contratista de
ser el caso.

Primer Informe 100 d.c.
orden de proceder
Revisién por parte de la . .
. .,p P L Contados a partir del dia
Supervision y remision de -
. . 10d.c.® siguiente de la entrega del
observaciones al contratista de ) .
primer informe
ser el caso.
Contados desde la fecha
Segundo Informe .
. . de envio de las
Estudio de Pre (Incluye subsanacién de .
- . ., 50d.c. observaciones
Inversion observaciones y presentacién . . .
C L . (el envio se podra realizar
de la edicién final del estudio) . .
via email)
Verificacion por parte de la
Supervision el Perfil para su _ )
remision a la Unidad Formuladora Contados a partir del dia
del GRUPO DISTRILUZ y 10d.c.® siguiente de la entrega del
remisién de los expedientes del segundo informe.
DIA u otro IGAy CIRA a las
entidades correspondientes.
Contados a partir del dia
Primer Informe 40 d.c. siguiente de notificada la
viabilidad del proyecto
Revision por parte de la . .
. .,p P L Contados a partir del dia
Supervision y remision de -
. . 10d.c.® siguiente de la entrega del
observaciones al contratista de )
primer Informe
Expediente ser el caso.
. Contados desde la fecha
Técnico de Segundo Informe (Incluye .
., . de envio de las
Obra subsanacién de observaciones .
., ., 40 d.c. observaciones
y presentacion de la ediciéon . . .
) ) (el envio se podrarealizar
final del estudio) . .
via email)
Revision por parte de la c q " del di
Supervision y remision de Contados a partir del dia
P y 10d.c.® siguiente de la entrega del

segundo Informe.
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Estudio Entregables Plazo Condicion
) , Contados a partir del dia

Informe de Consistencia L .
h; siguiente de notificada la

Informe de (Incluye subsanacion de )
. ) . ., 10d.c. conformidad del
consistencia observaciones y presentacion Expediente Técnico d
de la edicién final del Informe) xpediente Tecnico de
Obra
TOTAL (en dias calendarios) 240 d.c.

Plazo para los estudios complementarios

Expediente CIRA
(presentado a la Autoridad

Contados a partir de la

CIRA competente para evaluacion, 120d.c.®
Incluye subsanacion de orden de proceder
observaciones)
Expediente DIA o EIA, segln
Instrumento de corresponda . .
Gestién (presentado a la Autorldfa’d 120 d.c.@ Contados a partir de la
Ambiental competente para evgluamon, orden de proceder
Incluye subsanacion de
observaciones)
Expediente Preliminar de 100 d.c.@ Contados a partir de la
Servidumbre e orden de proceder
Servidumbre Exoediente Einal d Contados a partir del dia
Xpseerlsir:jjmlbnrz € 20d.c.® siguiente de notificada la
viabilidad del proyecto
Expediente Preliminar de Contados a partir del dia
_ Estudio de Coordinacién de 60 d.c.@ siguiente de notificada la
EStU‘_j'O d_e Protecciones, exposiciones, -C viabilidad del proyecto en
Coordinacion etc. pre inversion.
de Contados desde el dia
Protec.c!ones, Expediente Final de Estudio de siguiente 'de la fecha de
EXPOSICIONES, | 1 ordinacisn de Protecciones 20d.c.® envio de las
etc. . ' observaciones
exposiciones, etc. (el envio se podra realizar
via email)
Nota:

1. El plazo de revision de los informes no forma parte del plazo contractual, el cual no podra
exceder 30 dias calendarios.

2. Elplazo en dias calendario.

3. El CONSULTOR levantara las observaciones que formule la Supervision, Autoridad
Competente y LA EMPRESA hasta la aprobacion y/o viabilidad del proyecto en el plazo

establecido.

4. El plazo para los estudios complementarios es paralelo a otras actividades, por lo que no
suman al plazo contractual sin embargo tienen plazos maximos de presentacion (ver cuadro
antecedente).

5. El plazo de revisién y aprobacion por las autoridades correspondientes por el tema ambiental
y arqueoldgico no forma parte del plazo contractual.

6. Los plazos de la DGAAE/MINEM o GREMH, el Ministerio de Cultura no se contabilizaran en
el presente plazo de ejecucion del servicio de EL CONSULTOR.

~
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Entregable de la

L Plazo de presentacion
Supervision

Al quinto dia calendario del mes siguiente, del mes a reportar.
Informe Mensual

Revision de Entregables a los 10 dias calendarios del dia
siguiente de ser requerido por la EMPRESA.
Informe de Revisién Revision de Pagos del Consultor a los 3 dias calendarios del dia
siguiente de ser requerido por la EMPRESA

. Dentro del plazo establecido por la EMPRESA.
Informe Especiales

A los 10 dias calendarios del dia siguiente de notificado la
Informe de Cierre viabilidad por la EMPRESA.

Informe de Valoracion Luego de haber cumplido las condiciones para valorizar.
de la Supervision

18. PLAZO MAXIMO DE RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR:
La responsabilidad del SUPERVISOR debido a vicios ocultos, errores y deficiencias en el
desarrollo de sus actividades de supervisién de los estudios es de tres (3) afios, contados desde
la fecha de la viabilidad otorgada por la EMPRESA.

Asimismo, participara en las siguientes reuniones (presencial o virtual): para la formulacion del
Expediente Técnico de obra (obligatorio) a fin de aclarar lo concerniente al estudio formulado.

19. FORMA DE PAGO

El presente servicio se cancelara de acuerdo con el siguiente detalle:

HITO O CONDICION PORCENTAJE | ACUMULADO CONDICION
Revision del Primer Informe del o o Conformidad del
Estudio de Pre Inversion. 20%. 20% Area Usuaria.
Revision del Segundo Informe del 20% 20% Conformidad del
Estudio de Pre Inversion. 0 0 Area Usuaria.
Revision del Primer Informe del 2504 65% anformidad del
Expediente Técnico de Obra. o 0 Area Usuaria
Revision del Segundo Informe del 2506 90% Conformidad del
Expediente Técnico de Obra. ' Area Usuaria
Revision del Informe de o0 920 anformidad del
consistencia o 0 Area Usuaria
Revision del Certificado de .
Inexistencia de Restos 2%. 94%. CoAr:;c;rnL];duegigel
Argueoldégicos
Revision del Informe del o0 96% anformidad del
Instrumento de Gestion Ambiental o 0 Area Usuaria
Revision del informe de 204 98% anformidad del
Servidumbre ) ) Area Usuaria
Revision del Estudio de o o Conformidad del
Coordinacioén de Protecciones 2%. 100%. Area Usuaria

TOTAL 100 %
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Para efectos del tramite de los pagos se presentaran los siguientes documentos:

* Informe del funcionario responsable, emitiendo las conformidades de la prestacién
efectuada.

» Comprobante de pago (factura en original y dos copias).

» Copia del Contrato.

19.1 Proyecto inviable

Si al término del estudio de pre inversién se concluye que el proyecto es inviable, la EMPRESA
pagara el costo de dicho estudio.

20. ADELANTOS
El contratista podra solicitar a LA EMPRESA, un adelanto del veinte por ciento (20%) del monto
contractual, dentro de los ocho (08) dias después de la suscripcion del Contrato. Para ello
presentard el plan de trabajo detallado, el comprobante de pago y la carta fianza de caracter
solidario, irrevocable, incondicional, de realizacién automética y sin beneficio de excusién por el
integro del adelanto solicitado. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

LA EMPRESA debe entregar el monto solicitado dentro de los 15 dias siguientes a la presentacién
de la solicitud del contratista.

21. NUMERO DE CONSORCIADOS

El nimero maximo de personas que pueden formar un consorcio sera de tres (03) y el porcentaje
minimo de participacion del integrante que aporte mas experiencia seré de treinta por ciento (30%).

22. CONFIDENCIALIDAD

El Consultor guardara absoluta confidencia la informacién proporcionada, ejecucién contractual y
los resultados obtenidos, salvo autorizacion expresa y por escrito de la EMPRESA.

23. PROPIEDAD INTELECTUAL:
La propiedad intelectual del presente estudio es de la EMPRESA, no teniendo derecho alguno el
CONSULTOR y SUPERVISOR, por lo que acepta esta condicién al momento de participar en el

presente procedimiento.

24. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION

Requisitos:
El postor debe estar debidamente inscrito y con habilitacién vigente en el Registro Nacional
de Consultores (Consultoria en obras electromecanicas, energéticas, telecomunicaciones y

afines), en la categoria B o superior.

Importante

De conformidad con la Opinién N° 186-2016/DTN, la habilitacion de un postor, esta relacionada con
cierta atribucion con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia
de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la
ejecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacion de ciertos bienes en
el mercado.

Acreditacion:

Copia del Documento que acredite el requisito relacionado a la habilitacion
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Importante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

B.1

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

v' Jefe de Supervision: Titulo profesional de Ingeniero Electricista 0 Mecanico Electricista.

v Un (01) Especialista 1: Supervisor en formulaciéon de Estudios de Pre Inversion: Titulo
profesional de Ingeniero o Economista.

v' Un (01) Especialista 2: Supervisor BIM: Bachiller o Titulado en Ingenieria y/o arquitectura.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

Un (01) Jefe de Supervision

Requisito:

Experiencia no menor de tres (03) afios computados desde la fecha de colegiatura, como Jefe o Gerente
en elaboracion y/o Jefe de Supervision de:

Estudios de Pre-inversion (perfil y/o pre factibilidad y/o factibilidad) y Expedientes técnicos y/o estudios
definitivos y/o estudios de ingenieria de detalle, de:

a) Ampliacion y Remodelacion de Redes de Distribucion; y/o

b) Pequefios sistemas Eléctricos /Sistemas Eléctricos Rurales; y/o

¢) Alimentadores en Media tension 10, 13,2y 22.9 kV; y/o

d) Redes de Distribucién Secundaria y redes para el alumbrado publico

Un (01) Especialista 1: Supervisor en formulacién de Estudios de Pre Inversién

Requisito:
Experiencia minima de tres (03) afios computados desde la fecha de colegiatura, en prestaciones o
trabajos en la Formulacion, Evaluacion o Revision de estudios de Pre-Inversion en el sector eléctrico.

Un (01) Especialista 2: Supervisor BIM

Requisito:

Debe acreditar una experiencia minima de seis (06) meses, desde el ejercicio profesional computado a
partir de la obtencién del titulo como: Coordinador, Especialista, ingeniero, jefe, Responsable, Revisor
o la combinacién de estos, en el modelado y la coordinaciéon de proyectos de eléctricos, industriales,
edificaciones y/o infraestructura aplicando BIM.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha
experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

< AL TN
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Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
* Una (01) Laptop Core 17, Min 8 GB de Ram, similar para el Supervisor BIM.
+ Dos (02) Laptop Core 15 o superior o equivalente en AMD con Min 4 GB de Ram, para el personal
clave
+ Una (01) Camioneta 4x4 doble cabina, con seguro, soat y permisos correspondientes, con una
antigliedad no mayor a 3 afios.
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/. 174,497.42 (Ciento Setenta
y Cuatro Mil Cuatrocientos Noventa y Siete con 42/100 soles), por la contratacion de servicios de
consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores
a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién
del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes:

Elaboracion de Estudios de Pre-inversion (perfil y/o pre factibilidad y/o factibilidad) y Expedientes
técnicos y/o estudios definitivos y/o estudios de ingenieria de detalle, en la especialidad de disefio de
redes de distribucion de MT y BT en proyectos de:

a) Ampliacion y Remodelacion de Redes de Distribucion; y/o

b) Pequefios sistemas Eléctricos/Sistemas Eléctricos Rurales; y/o

¢) Alimentadores en Media tension 10, 13,2y 22.9 kV; y/o

d) Redes de Distribucidon Secundaria y redes para el alumbrado publico

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depdésito, nota de abono, reporte
de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite
el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'’.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

17

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(.-)

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaraciéon de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

~
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En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacién de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompaiiar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizaciéon
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio 0 comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e Eldrgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecut6 el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal
hecho a la dependencia que aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el
numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de
una declaracion jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar
documentacion que acredite el cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho
efecto consignara de manera detallada los documentos que deben presentar los postores en
el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las bases.




-

A.S. N° 055-2022-ELCTO - SEGUNDA CONVOCATORIA — BASES INTEGRADAS. V4

‘7 Electrocentro

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades
necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no
mediante declaracion jurada.

ANEXOS

Importante:

Anexo 01:
Anexo 02:
Anexo 03:
Anexo 04:
Anexo 05:
Anexo 06:
Anexo 07:
Anexo 08:
Anexo 09:
Anexo 10:
Anexo 11:
Anexo 12:

Formato Analisis de Riesgos de Pre Inversion

Formato de Riesgos Ejecucion de Obra
Especificaciones Técnicas BIM.

Estandar para Modelado.

Estandar para Uso de Entorno de Datos Comunes (CDE)
Modelo de Plan de Ejecucién IBM (PEB).

Diccionario BIM

PRC-23-01-PROTOCOLO_COVID.

Formato PDS15-R01.

Formato PDS15-R02.

Valor Estimado

Términos de Referencia para la Formulacion del Estudio

El Anexo 12 podra ser actualizado por los resultados del procedimiento de contratacion que se

realice.

~
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[90] puntos

Evaluacién:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
2.75 VECES EL VALOR REFERENCIAL, por la contratacion de
servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computardn desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segin corresponda.

Acreditacién:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u ordenes de servicios y su respectiva conformidad o
constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion
se acredite documental y fehacientemente, con voucher de deposito,
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o
mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'®.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo 1l de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= [2.75]*° veces el valor
referencial:
[90] puntos

M >= [2.35] veces el valor
referencial y < [2.75]veces el
valor referencial:

[85]puntos

M > [2.0]%° veces el valor
referencial y < [2.35] veces el
valor referencial:

[80] puntos

METODOLOGIA PROPUESTA

[10] puntos

Evaluacién:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

- Control de plazos.
- Control de calidad para el resultado 6ptimo del estudio.
- Programacién y control de actividades.

Desarrolla la metodologia
gue sustenta la oferta
[10] puntos

No desarrolla la metodologia
gue sustente la oferta
0 puntos

18

19
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Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado”] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

- Plan de gestién del proyecto.
campo dentro del plazo asignado.

Acreditacién:

metodologia propuesta.

- MS Project detallando los recursos fisicos y técnicos, pruebas de

Se acreditard mediante la presentacion del documento que sustente la

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacién elaborados por el 6érgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor.
Acreditacion:

Se acreditard mediante el documento que contiene la oferta
econdémica (Anexo N° 6).

La evaluacioén consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las deméas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= OmXx PMP
Oi
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos

~
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio Iegal en [ ......... 1, representada [o1o] ol ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [... ..., con RUC N° [.............. ], con domicilio legal en
[... . R |nscr|ta en Ia Ficha N° [......ooooiiiii, ] Asiento N° [............... |
deI Reglstro de Personas Jur|d|cas de la ciudad de [ .................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [... - ., con DNIN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [.......coocveninnnn. ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segun corresponda, adjudic6 la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacién de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO#*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

21

a efectos de generar el pago.

~
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debid efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacién

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de |[........ J.el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE

LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?3, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccidon que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

22
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De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacién(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retenciéon que debe

efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento

(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
gue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o

poéliza de caucion acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.
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CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo méaximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Gltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo méaximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el Gltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENT/DAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboraciéon de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente

Penalidad Diaria =

F x plazo vigente en dias

Donde:

~
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F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

Otras penalidades

obligaciébn de ejecutar la prestacion con el
personal acreditado o debidamente sustituido.

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento
1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucién del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATOQ].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)
Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.
2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del

DE CALCULO, QUE NO
PUEDE SER MENOR A
LA MITAD DE UNA

[CONSIGNAR EL AREA
USUARIA A CARGO DE
LA SUPERVISION DEL

UNIDAD [IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)
NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal.

3 | Si como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.

infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5% al
encuentra culminada. monto del contrato de
supervision.

4 | ()

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, seguin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo

~
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darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de

2 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

@

~
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su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [oeeiiiiiiieeesiiiieeeannns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?®.

% para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacioén o razon
CONTRATISTA social
RUC
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social del Descripcion de las
. : RUC % R
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL NG del contrat
CONTRATO Umero del contrato
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion
Supervision
- de la
. Elaboraglon de elaboracion Supervision
Objeto del contrato Expediente
Py del de Obra
Técnico ;
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual _ .T.otal plazo _ dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de

obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4

DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

@
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Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ26 si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
... [CONSIGNAR SI O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelaciobn para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

26 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.

~
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ?’ Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE28 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2° Si | No I
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

27 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendrd en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

28 |pidem.

29 |pidem.

~
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Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelaciébn para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

i. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningan proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informaciéon que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

~
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 11l de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccién en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

~
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN 0] RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comunen[.........ccccccvvvveeeeennn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [y 1o
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%32

30 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
31 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

32 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones uno de los integrantes del consorcio.

\_
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

~
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante
e EIl postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos para

el perfeccionamiento del contrato.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

~
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ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

33 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
a la Renta.”

~
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

~

FECHA DEL FECHA DE LA | EXPERIENCIA

N° CONTRATO / O/S / " MONTO
e e OBJETODEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1\ enn | ypogTee | TIPODECAMBIO | L) oo
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 3
PAGO s ACUMULADO
CASO

1

2

3

4

34

35

36

37

38

39

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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o FECHA DEL FECHA DE LA | EXPERIENCIA
w| cuewte | 9BJETODEL |coupronANTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD| PROVENIENTE®| 1oy | iporTee | TPO25 CAUBIO | paCTimano
PAGO CASO® ACUMULADO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARAPION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segln corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

\
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicion de micro y pequefia empresa.

~
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ANEXO N° 12

DECLARACION JURADA DE INTERESES PARA PROVEEDORES
(Art. 21.4 Codigo de Etica y Conducta)
Sefiores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

POr Bl PrESENTE YO, ittt e e e et identificado
con DNI N , representante legal de la Empresa
................................................................................................................................. con
RUC N, Y dOMICIlIO N e ,

declaro bajo juramento y en honor a la verdad:

RESPECTO DE ALGUN TIPO DE VINCULO DE PARENTESCO DE | EXISTE VINCULACION
CONSANGUINIDAD Y/O AFINIDAD: Sl NO

Entre mi persona y algin(os) trabajador(es) de la empresa

Entre los trabajadores asignados al servicio prestado o bien que esta
adquiriendo la Empresa.

En caso de haber marcado la alternativa Sl en cualquier de las alternativas precedentes, detallar el o
los casos por los cuales se configura la vinculacién e indicar en las lineas siguientes, asi como el vinculo
de parentesco que lo une a dicha persona:

EMPRESA/AREA/ TIPO DE VINCULO (Ej: madre,
NOMBRE DEL PARIENTE
TRABAJADOR/SOCIO © hermano, etc.)

Asimismo, me comprometo a informar de inmediato, via correo electrénico y/o carta, a la Gerencia de
Administraciéon y Finanzas de la Empresa contratante, en caso alguna persona con vinculo familiar
hasta el 2° grado de consanguinidad o afinidad, o con la que mantenga la condicién de socio, ingrese
a laborar a mi Empresa y sea asignado a cualquiera de las Empresas del Grupo Distriluz, de manera
directa o indirecta (terceros).

Finalmente, manifiesto que lo declarado en el presente documento responde a la verdad y soy
plenamente consciente de que, en caso se demuestre, que lo declarado es falso, estoy sujeto a las
medidas legales y denuncias que las Empresas del Grupo Distriluz estimen realizar, firmando la misma
en sefial de plena y total conformidad.

- Ciudad-, - Dia-de de

DNI N°
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COMITE DE SELECCION:

~

ANS W DE LA CRUZ BRANEZ
NGENERO ELECTRICISTA
CIP 176499

DE LA CRUZ BRANEZ, JHANS WALDO

NOMBRE Y FIRMA DEL PRESIDENTE DEL COMITE DE SELECCION
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