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SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022 
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA DE OBRA1 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA  
Nº 007 – 2023 – MDSRAY/CS – 1 

 
BASES INTEGRADAS 

 
PRIMERA CONVOCATORIA 

 
 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA 
LA SUPERVISION DEL SALDO DE EJECUCION DE LA 

OBRA: 
 
 

“CREACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO HUAMUCO EN 
LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA 

DEL DISTRITO    DE SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA - 
PROVINCIA DE MARAÑÓN - DEPARTAMENTO DE 

HUÁNUCO” 
 
 
 
 
  

 
1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta 

la siguiente definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de 
obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72  y  el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento.  

 

http://www.rnp.gob.pe/
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Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la ley 
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

• No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems.  

 
En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda,verifica la presentación de lo exigido en la sección 
específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y 
determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 
Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con 
lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 

 
2 Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
 
1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 
82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
 

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 
 
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda,  evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes de 
ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), 
a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre 
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el 
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento 
o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP3. Lo 
mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando 
algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 
 
 

 
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 

 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.8.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.5 y 68.6 del artículo 
68 del Reglamento, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del 
Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, 
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la 
admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación y el otorgamiento de la buena 
pro.  
 
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.   
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los 
numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 
del Reglamento. 

 
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
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Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 

3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases.  

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.7. PAGOS 
 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente.  
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA DE ALTO 
YANAJANCA 

RUC Nº : 20601123011 

Domicilio legal : SANTA ROSA ALTO YANAJANCA II (FT. A LA PLAZA) S/N 

Teléfono: : 942597783 

Correo electrónico: : yanajancalogistica@gmail.com 
 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría 
para la supervisión del Saldo de ejecución de la obra “CREACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL 
RIO HUAMUCO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA DEL 
DISTRITO    DE SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA - PROVINCIA DE MARAÑÓN - 
DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”. 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a S/   225,107.00 Doscientos Veinte y Cinco Mil Ciento Siete con 
00/100 soles, incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo 
total del servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de octubre 
del 2023. 
 

Valor 

Referencial  

(VR) 

Limites5 

Limite Inferior Limite Superior 

Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV 

S/ 225,107.00 

Doscientos 

Veinte y Cinco 

Mil Ciento Siete 

con 00/10024 

S/ 202,596.30 

Doscientos 

Dos Mil 

Quinientos 

Noventa y 

Seis con 

30/100 soles 

S/   171,691.78 

Ciento Setenta 

y Un Mil 

Seiscientos 

Noventa y Uno 

con 78 /100 

soles 

S/   247,617.70 

Doscientos 

Cuarenta y Siete 

Mil Seiscientos 

Diecisiete con 

70/100 soles 

S/   209,845.50 

Doscientos 

Nueve Mil 

Ochocientos 

Cuarenta y 

Cinco con 

50/100 soles 

 
El objeto de la presente contratación comprende además la liquidación del contrato de obra, por 
consiguiente, el detalle se desagrega según lo siguiente: 

 

 
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

 
5 De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello, 

si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del límite 
superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 

mailto:yanajancalogistica@gmail.com
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DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO6 

PERIODO 
O UNIDAD 

DE 
TIEMPO7 

TARIFA  
REFERENCIAL 

UNITARIA 

VALOR 
REFERENCIAL 

TOTAL 

Estado Situacional y 
Estudios de 

corroboración 

13 Días 78,000.00 78,000.00 

Supervisión de obra 7 Dia 16,145.49 113,018.43 

Recepción y Liquidación 

de obra 
1 mes 

34,088.57 
34,088.57 

 225,107.00 

 

Importante 

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
El expediente de contratación fue aprobado mediante RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nª 217-
2023- MDSRAY/A, de fecha 30 de octubre del 2023. 
 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 
 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

 
El presente procedimiento se rige por el ESQUEMA MIXTO, de acuerdo con lo establecido en el 
expediente de contratación respectivo. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 
 

 
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 

6     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación. 

 
7     Día, mes, entre otros. 
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Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo 
de 50 días calendarios, 13 Estado Situacional y Estudios de corroboración, 7 para la supervisión 
efectiva de la obra y 30 para recepción y liquidación de obra, en concordancia con lo establecido 
en el expediente de contratación. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato 
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el artículo 
10 de la Ley. 

 
1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 

 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar S/ 5.00 Cinco y 00/100 soles en CAJA DE LA ENTIDAD, y recoger en la 
unidad de Logística sito en Jr Huánuco S/n, plaza de armas del Distrito de Santa Rosa de Alto 
Yanajanca. 
 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

 
 

1.10. BASE LEGAL 
 

• Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023. 

• Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 
2023. 

• Ley N° 31640, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el año fiscal 2023. 

• Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, D.S. Nº 082-
2019-EF 

• Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

• Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

•  Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado y sus modificatorias. 

• D.S. Nº 377-2019-EF que modifica el Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones 
del Estado aprobado con D.S. Nº 344-2018-EF 

• Decreto Supremo N° 162-2021-EF que modifica el Reglamento de la Ley Nº 30225, aprobado 
con D.S. Nº 344-2018-EF. 

• D.S. Nº 308-2022-EF que modifica el Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones 
del estado. 

• D.S. Nº 234-2022-EF que modifica el Reglamento de la Ley 30225 Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado con D.S. Nº 344-2018-EF 

• Reglamento Nacional de Edificaciones. 

• Norma sobre consideraciones de mitigación de Impacto Ambiental. 

• Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil. 

• Reglamento para la Autorización de Obras en Vías Públicas. 

• Código Civil. 

• Ley de Seguridad y Salud ocupacional N° 29783. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos8, la siguiente documentación: 

 
2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 

corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE9 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
 

 
8  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
9  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del  Reglamento. 
(Anexo Nº 2) 
 

a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 
el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 
 

a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 
(Anexo Nº 4). 
 

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la 
oferta se considera no admitida. 

 
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 

 
 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 
 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad10. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de 
Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, 
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

 

c) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la 

Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben 

presentar la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la 

aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7). 

 

d) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. 
(Anexo N° 11) 
 

 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no 
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los 
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores 
de evaluación”.  

 
 

 

 
10  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 
 
La oferta económica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

• La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 
 

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   
 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de 
las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = 0.8 
c2    = 0.2 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 
 

2.4     PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  
“El recurso de apelación se presenta ante la Unidad de Trámite Documentario de la 
Entidad. En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelación y por 
otorgar la garantía mediante depósito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en: 
N ° de Cuenta : 00489 003554  
Banco : BANCO DE LA NACIÓN  
N° CCI12 : 018 489 00048900355458 
 

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 
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número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE11 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 

h) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica12. 

i) Estructura de costos de la oferta económica. 
j) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de 

obra que conforman el paquete13.  
k) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, 

en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU14.  

l) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 

uno de sus integrantes15. 
 

 

Importante 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando 
el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el 
documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal 
clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 

 
11  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
12   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 

 
13   Incluir solo en caso de contrataciones por paquete. 

 
14  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 
15  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 
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presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos 
de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional 
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  profesionales que 
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la 
Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, 
conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el 
artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

• En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a 
ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben 
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del 
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento 
del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas en 
el REMYPE. 

 

 

Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya16. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 

 
16  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en mesa de partes de la municipalidad distrital de 
Santa Rosa de Alto Yanajanca. 
 
 

 
2.6. ADELANTOS17 

 
“La Entidad otorgará UN (01) adelantos directos por 30% del monto del contrato original. 
 
El contratista debe solicitar los adelantos dentro de 8 dias habiles, adjuntando a su solicitud la garantía 

por adelantos18 mediante carta fianza o póliza de caución acompañada del comprobante de pago 

correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud. 
 
La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de 5 dias habiles siguientes a la presentación de 
la solicitud del contratista. 

 
 
 

2.7. FORMA DE PAGO 
 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en  pagos 
PERIODICOS.  
 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 
 
- Informe del funcionario responsable de LA GERENCIA DE OBRAS emitiendo la 

conformidad de la prestación efectuada. 
- Comprobante de pago. 
- Entregables según lo establecido en los términos de referencia. 

 
Dicha documentación se debe presentar en mesa de partes de la Municipalidad Distrital de Santa 
Rosa de Alto Yanajanca. 

 
2.8. REAJUSTE DE LOS PAGOS 

 
Según Normativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17  Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, así 

como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el artículo 156 del Reglamento. 
 

18  De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de 
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante  

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable 
de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la 
necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de 
contratación 

 
 

Supervisión de Saldo de Obra:  

“CREACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO HUAMUCO EN LA LOCALIDAD DE SANTA 
ROSA DE ALTO YANAJANCA DEL DISTRITO    DE SANTA ROSA DE ALTO 

YANAJANCA - PROVINCIA DE MARAÑÓN - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO” 
 

3. TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

3.1 Nombre de la Supervisión:  
Supervisión de saldo de Obra: “CREACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO HUAMUCO EN LA 
LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA DEL DISTRITO    DE SANTA ROSA 
DE ALTO YANAJANCA - PROVINCIA DE MARAÑÓN - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”. 
 

3.2 Base Legal:  

• Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023. 

• Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 
2023. 

• Ley N° 31640, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el año fiscal 2023. 

• Texto Único Ordenado de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, D.S. Nº 082-
2019-EF 

• Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

• Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

•  Decreto Supremo Nº 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado y sus modificatorias. 

• D.S. Nº 377-2019-EF que modifica el Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones 
del Estado aprobado con D.S. Nº 344-2018-EF 

• Decreto Supremo N° 162-2021-EF que modifica el Reglamento de la Ley Nº 30225, aprobado 
con D.S. Nº 344-2018-EF. 

• D.S. Nº 308-2022-EF que modifica el Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones 
del estado. 

• D.S. Nº 234-2022-EF que modifica el Reglamento de la Ley 30225 Ley de Contrataciones del 
Estado, aprobado con D.S. Nº 344-2018-EF 

• Reglamento Nacional de Edificaciones. 

• Norma sobre consideraciones de mitigación de Impacto Ambiental. 

• Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil. 

• Reglamento para la Autorización de Obras en Vías Públicas. 

• Código Civil. 

• Ley de Seguridad y Salud ocupacional N° 29783. 
 

3.3 Antecedentes 
 
El país en la década del noventa ha atravesado un período de recesión, agravada por una 

crítica situación de orden público que impactó prácticamente toda la actividad económica del 

País. Sin embargo, a partir de la presente década, se observa que los indicadores 

macroeconómicos se encuentran en crecimiento, se vive una estabilidad política y jurídica; 
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pero esta mejora no se traslada todavía a las zonas más pobres y alejadas de nuestro territorio, 

las zonas rurales, donde las condiciones sociales y de producción en general, se han visto 

sumamente afectadas por motivo del deterioro de los accesos a zonas productoras y 

poblaciones rurales, que dependen fundamentalmente de caminos y puentes de unión entre 

pueblos en el ámbito rural. 

El Gobierno, para encarar la solución de los problemas sociales y económicos y en particular 

para incrementar la calidad de vida de la población rural, así como para restablecer la 

comunicación entre el campo y la ciudad, se ha fijado políticas y metas concretas para 

rehabilitar la Infraestructura Vial de las zonas rurales, de modo que haga factible la reactivación 

económica de los pueblos y su inserción en la vida social y política del país. 

En el año 2014, el Centro Poblado de Santa Rosa alto de Alto Yanajanca pertenecía al Distrito 

de Cholón, Distrito el cual formula, aprueba y ejecuta un Proyecto bajo la denominación 

“CREACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO HUAMUCO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA 

DE ALTO YANAJANCA DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA - 

PROVINCIA DE MARAÑÓN - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO” con CUI N° 2201575, el 

proyecto no llega a culminarse quedando inconcluso, del cual actualmente se puede apreciar 

3 pilares de concreto armado. 

Mediante Resolución de Alcaldía N°049-2020-MDCH/A de fecha 20/04/2020, la MD de Cholón 

aprueban el Expediente de Liquidación de Obra del Proyecto con CUI N°2201575, por lo cual, 

la MD de Jircán con fecha 04/06/2020, realiza el cierre del Proyecto antes indicado. 

En el año 2019, el nuevo Distrito de Santa Rosa alto de Alto Yanajanca formula y registra un 

nuevo Proyecto de Inversión, con la denominación “CREACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO 

HUAMUCO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA DEL DISTRITO DE 

SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA - PROVINCIA DE MARAÑÓN - DEPARTAMENTO DE 

HUÁNUCO”, el cual actualmente se encuentra activo y registrado en el Invierte.pe, con Código 

Único de Inversiones N°2462925 

 
3.4 Ubicación. 

 

LOCALIDAD : SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA  

DISTRITO : SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA  

PROVINCIA : MARAÑON  

REGION : HUANUCO  

 

3.5 OBJETIVOS Y METAS 

Objetivo General 

 El objetivo principal es la construcción del Puente Carrozable sobre el rio Huamuco en 

el distrito de Santa Rosa de Alto Yanajanca. 

 

Objetivos Específicos 

 Elaboración del Expediente Técnico que, habiendo identificado los distintos problemas, 

incluidos los de tipo ambiental para la defensa y preservación del Medio Ambiente, 
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presente las soluciones adecuadas, exponiéndolas de una forma clara y lineal, para 

que el futuro Contratista tenga una tarea fácil a cumplir y, al mismo tiempo, la 

Supervisión pueda realizar su función y de esta manera sacar y cumplir con las metas 

propuestas en el estudio. 

 Lograr la integración socio-político-económica de las poblaciones del campo con la 

ciudad y, por ende, a nivel nacional de las localidades que darán uso continuo de este 

puente carrozable. 

 Favorecer la economía individual y familiar mediante la disminución del costo de las 

operaciones de transporte terrestre, por lo que concierne a los movimientos de 

mercadería y pasajeros, desde las localidades hacia a las ciudades cercanas y hacia a 

la carretera principal. 

 Reducir las condiciones de pobreza de las zonas rurales integradas en la vida 

departamental y nacional, mediante su integración en el sistema vial de la región. 

 Otro objetivo muy importante es llevar a cabo los estudios necesarios para 

salvaguardar el medio ambiente de la zona atravesada por la obra vial. 

 

Metas del Proyecto  

En el proyecto a la culminación se deberá alcanzar las siguientes metas: 

 Construcción de un puente de luz L=82.30m, con 03 pilares de concreto armado y 

superestructura Modular Acrow. 

 Construcción de 90 ml de accesos a nivel de afirmado.  

 Construcción de 117 ml de muros de defensa ribereña con gaviones.  

 

3.6 DESCRIPCION TÉCNICA DEL PROYECTO  

 Longitud de puente: 82.30 m (entre caras internas de pilares extremos)  

 Número de Tramos: 02 (tramos simples)  

 Número de Carriles: 01  

 Ancho de Vía: 4.20m (superficie de rodadura)  

 Sistema de superestructura: Paneles modulares Acrow DSR2H  

 Estribo: Pilares y Vigas de C°A°  

 Cimentación: Zapata combinada de C°A°  

 Clasificación de Vía: Camino Vecinal  

 Estudio de tráfico - IMD: 15 veh/día  

 Código de Ruta: HU-505  

 Accesos: 90 ml de Terraplén contenida con muro de gaviones, 61.50 ml lado izquierdo 

y 30 ml lado derecho.  

 Superficie de Accesos: Material Afirmado e=20cm, A=4.20m  

 Protección ribereña: 117 ml de Muro gaviones aguas arriba, 63 ml lado izquierdo y 

54ml lado derecho. 
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3.7 Especialidad y Categoría del Consultor de Obra 

El Consultor de Obra debe contar con inscripción vigente en el RNP en la especialidad de 
Consultoría en obras viales, puertos y afines - Categoría C, concordante con el objeto de 
la convocatoria (dicho requisito será verificado en la etapa de admisión por el Comité de 
Selección en la página web www.rnp.gob.pe). 
 

3.8 Finalidad Pública 
La infraestructura planteada tiene por finalidad pública mejorar y lograr una adecuada 
infraestructura educativa, así dotar de un adecuado equipamiento para el desarrollo de las 
actividades académicas, culturales y deportivas de los alumnos, mejorando la Infraestructura 
existente tomando en cuenta la norma técnica para edificaciones educativas que comprende 
este nivel a fin de beneficiar a los cientos de alumnos que cursan estudios en este centro 
educativo así como a las futuras generaciones (Art. 1. Finalidad de la Ley N° 30225 y sus 
modificatorias). 
 

3.9 Sistema de Contratación. 
El sistema de contratación es bajo del Sistema de ESQUEMA MIXTO (TARIFA – SUMA 
ALZADA), siendo a Tarifa para la Supervisión Efectiva de la Obra; y a Suma Alzada todo lo 
referente a la Liquidación de la Obra. El pago será mensual de acuerdo a los servicios 
realmente prestados y según su propuesta económica ofertada. 

 
3.10 Área que requiere. 

Jefatura de Obras y Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Alto 
Yanajanca. 

 
3.11 Localización de la obra. 

 
El proyecto se encuentra ubicado en: 

UBICACIÓN: :   
LOCALIDAD : SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA  
DISTRITO : SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA  
PROVINCIA : MARAÑON  
REGION : HUANUCO  
 

3.12 Recursos Humanos y Equipos de la Supervisión. 
 

Plantel Profesional Clave 

Cargo Profesión Experiencia 

Jefe de 
Supervisión 
de Obra 

Ingeniero Civil Deberá acreditar una experiencia mínima de SESENTA 
(60) meses como Residente de Obra y/o Supervisor de 
Obra y/o Inspector de Obra y/o Jefe Supervisor de Obra 
y/o Jefe de Supervisión de Obras iguales y/o similares 
al objeto de la convocatoria, que se computa desde la 
colegiatura. 

Especialista 
en 
Estructuras 

Ingeniero Civil Deberá acreditar una experiencia mínima de 
VEINTICUATRO (24) meses como Especialista en 
estructuras y/o ingeniero estructural y/o responsable en 
estructuras y/o verificador de la especialidad de 
estructuras en ejecución y/o supervisión en edificación 
y/o supervisor especialista en estructuras en general, 
que se computa desde la colegiatura. 

Ingeniero 
Especialista 
en Impacto 
Ambiental  

Ingeniero Civil y/o 
Ingeniero en gestión 
ambiental y/o 
ingeniero ambiental 
y/o ingeniero industrial 

Deberá acreditar una experiencia mínima de 
DIECIOCHO MESES (18) meses como especialista y/o 
ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable de 
medio ambiente y/o residente ambiental y/o 
ambientalista en obras en general que se computa 
desde la colegiatura. 

 (*) La Experiencia se computa desde la colegiatura 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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La colegiatura y habilitación de los profesionales se requerirá para el inicio de su participación 
efectiva en la ejecución de la prestación, tanto para los profesionales titulados en el Perú como 
para los titulados en el extranjero. 

 

Equipos: 
 
Nota Importante: Los equipos pueden tener mayor capacidad o potencia o precisión o alcance 
del límite superior del rango establecido o estar dentro de este rango establecido, así mismo, los 
otros equipos pueden contar con mayor capacidad y potencia del establecido. Por otra parte, se 
podrá acreditar mayor cantidad de equipos. 
  

ITEM EQUIPO CANTIDAD 

1 Laptop Core I5 01 Und. 

2 Impresora Multifuncional  01 Und. 

3 Plotter 01 und. 

4 Estación Total (Incluye Accesorios) 01 und. 

5 Nivel Topográfico (Incluye Accesorios) 01 und. 

 
 

Equipo de Informática:  
Incluirá como mínimo Dos (02) equipos de cómputo con procesador Intel Core i7 o similar, con 
memoria ram mínima de 3 GB, incluye una impresora de cualquier característica. 

 

Nota:  

• El Contratista deberá contar con una Oficina Implementada en la ciudad donde se realizará la 
Supervisión de la Obra, para el cumplimiento de sus funciones técnicas, administrativas y de 
coordinaciones, durante la ejecución de la obra. 

• El Contratista Deberá consignar un correo electrónico en la cual AUTORICE que se notifique 
la documentación que se generen como consecuencia de la ejecución contractual, además, 
deberá contar con una oficina en la ciudad de Iquitos, donde se realizaran las notificaciones 
físicas de la documentarias por parte de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Alto 
Yanajanca. 
 

3.13 Plazo de ejecución del servicio. 
El plazo de prestación del servicio según las condiciones establecidas en los artículos 142, 144 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
La prestación de servicio de Supervisión de saldo de Obra: “CREACIÓN DEL PUENTE SOBRE 
EL RIO HUAMUCO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA DEL 
DISTRITO    DE SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA - PROVINCIA DE MARAÑÓN - 
DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO”. 

La prestación de los servicios de supervisión tendrá una duración de 50 días calendarios, 13 
para las actividades previas y estudios de verificación, 7 para la supervisión efectiva de la obra 
y 30 para liquidación de obra, su responsabilidad contractual será desde el inicio de obra, hasta 
la liquidación de la misma: 
 

Informe Situacional y estudios de verificación 13 días calendario 

Supervisión de Ejecución de Obra 7 días calendario 

Liquidación de Obra Hasta 30 días calendario 

TOTAL            50 días calendario 

Los costos de supervisión de la ejecución y recepción de obra, están inmersos dentro del costo 
de la supervisión de la obra y en ningún caso genera ampliación presupuestal por esta etapa. 
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1.11 Alcances de los servicios. 
El Contratista-Consultor suministrará totalmente los servicios necesarios para la Supervisión 
de saldo de Obra: “CREACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO HUAMUCO EN LA LOCALIDAD 
DE SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA DEL DISTRITO    DE SANTA ROSA DE ALTO 
YANAJANCA - PROVINCIA DE MARAÑÓN - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO. 
 
Estos servicios comprenderán todo lo relacionado con la supervisión, control técnico y 
administrativo de las actividades a ejecutarse durante el desarrollo y término de la obra. 
 
Sin exclusión de las obligaciones que corresponden, conforme a los dispositivos legales 
vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, la supervisión deberá cumplir con lo 
siguiente: 

 

✓ Revisar el expediente técnico de la obra, así como las metas a ejecutarse y elaborar 
conjuntamente con el Residente de obra, el informe del estado actual situacional de la 
obra, dentro de los 08 (ocho) primeros días de iniciado el plazo del contrato. 
 

✓ De corresponder, emitir informe sobre las dificultades encontradas en obra y propuestas 
de solución. 
 

✓ Revisar y evaluar detalladamente el calendario de avance de obra (CAO), el calendario 
de adquisición de materiales y utilización de equipos mecánicos (CUM y E). 

 
✓ Realizar el control, fiscalización e inspección de la ejecución de la obra y equipamiento, 

verificando constante y oportunamente que los trabajos y dotación de equipos se 
ejecuten de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas y en general con toda la 
documentación que conforma el expediente técnico, además de cumplir estrictamente 
con las Normas de Construcción y reglamentación vigente. 
 

✓ Controlar exhaustivamente y de manera estricta la calidad de los materiales a utilizarse 
en la obra, así como los equipos a instalarse, los cuales deben cumplir con lo establecido 
en los planos, los diseños, los ensayos y las especificaciones técnicas del expediente 
técnico y normas vigentes. 

 
✓ Controlar el avance de las obras a través del programa de ejecución de obra, 

programación PERT-CPM y diagrama de GANTT, con el detalle suficiente de cada una 
de las actividades desde el inicio hasta su culminación. 
 

✓ Controlar el avance físico y económico de la obra, efectuando periódicamente y de 
manera detallada y oportuna, la verificación en la planilla de metrados y la valorización 
de las cantidades de la obra ejecutada, mediante la utilización de programas de obras. 

 
✓ Vigilar y verificar que el contratista cumpla con las normas de seguridad, tanto del tráfico, 

señalización, salubridad, conservación del medio ambiente, destinado al personal 
directamente involucrado en las obras, como a los que dirigen, supervisan o visitan la 
obra, deberán reflejarse con registros fotográficos. 

 
✓ Inspección y verificación permanente de la calidad y cantidad de los materiales y equipos 

idóneos, así como el control físico de los mismos, presentando en los informes 
correspondientes, un inventario detallado y actualizado. Deberán además llevar un 
control especial, sobre la permanencia en obra y el estado de funcionamiento de la 
maquinaria y equipo e informar a la Jefatura de Obras e Infraestructura de la 
Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Alto Yanajanca. 

 
✓ Mantener la estadística general de la obra y preparar los informes mensuales, los cuales 

deberán indicar detalladamente los avances físicos y económicos; los problemas 
presentados y las soluciones adoptadas en obra e identificación de riesgos durante la 
ejecución de la obra. 

 
✓ Verificar los estudios de suelos, la calidad de canteras y diseños en general; en caso 

necesario tomar las previsiones, proponiendo alternativas de solución. 
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✓ Durante la etapa de ejecución de obra y recepción de la misma, el supervisor tomará 
las medidas necesarias para que el contratista cumpla con las normas de conservación 
ambiental y las exigidas en el estudio y especificaciones técnicas del proyecto. 

 
✓ Revisión y verificación permanente de la ejecución de los trazos de ejes y niveles 

topográficos en general. 
 
✓ Recomendar y asesorar a la Jefatura de Obras e Infraestructura de la Municipalidad 

Distrital de Santa Rosa de Alto Yanajanca en lo referente a los sistemas constructivos 
que se empleen para ejecutar la obra y emitir opinión y pronunciamientos sobre los 
aspectos que proponga el contratista. 
 

✓ Presentar oportunamente, los informes y/o expedientes sobre variaciones de obra 
(adicionales, deductivos, ampliaciones de plazo), dentro del plazo previsto en la 
normatividad vigente y en el contrato. 

 
✓ Efectuar el control de los trabajos para la recepción de obra como también haber 

aperturado un expediente con todas las modificaciones que se dieron durante la 
ejecución, para que el comité de recepción pueda hacer las verificaciones durante la 
recepción de la misma. 

 
✓ Efectuar el informe final de la obra. 

 
a. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL SUPERVISOR 

El Supervisor desarrollará durante el proceso de ejecución de la obra las actividades 
que se indican, sin que esto sea limitativa a lo indicado en la normatividad vigente: 

 
Actividades al inicio de supervisión de la Obra. 

✓ Realizará la revisión integral del expediente técnico de obra y verificará en gabinete y en 
el campo los aspectos críticos de los diseños del proyecto, diseño de encofrados y 
formas, ensayos de resistencia de concretos/morteros; verificará los resultados del 
estudio de mecánica de suelos, estado y disponibilidad del terreno y de canteras, etc., 
incluyendo condiciones especiales, verificará los niveles, el Bench Mark. Verificará la 
existencia de permisos, documentos y requisitos necesarios para la etapa inicial de los 
trabajos. 

✓ Efectuar el estado situación de obra previo al reinicio de la misma, determinar 
exactamente los saldos a ejecutar. 
 

✓ Efectuar estudios de verificación para garantizar la calidad y durabilidad de la obra. 
 

Actividades durante la ejecución de la obra. 
✓ Supervisión y control de las instalaciones provisionales, equipos de construcción y de 

control de calidad de materiales, personal administrativo, técnico y obreros del 
contratista. 
 

✓ Revisión, evaluación y aprobación de los diseños de ejecución y métodos constructivos 
propuestos por el contratista. 
 

✓ Constatar el replanteo general de la obra y efectuar permanentemente el control de ejes 
y niveles durante la construcción. 
 

✓ Supervisar y controlar la calidad de la ejecución de los trabajos de conformidad con el 
expediente técnico, Reglamento Nacional de Edificaciones y otros reglamentos vigentes. 

 
✓ Si fuera necesario recomendará sobre cambios y/o modificaciones del proyecto original, 

así como de diseños complementarios necesarios para la conformidad de la 
Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Alto Yanajanca, de ser el caso. 
 

✓ Control del avance físico y financiero de la obra de acuerdo a la programación de obra 
aprobada (PERT/CPM, GANTT). 
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✓ Programar y coordinar reuniones periódicas con el contratista, informando a la Jefatura 
de Obras e Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Alto Yanajanca 
sobre los acuerdos y resultados. 
 

✓ Exigir que se efectúen las pruebas de control de calidad de materiales, evaluar y dar 
opinión técnica sobre los resultados de laboratorio (concreto/mortero albañilería, 
materiales, insumos, compactación, protocolos de instalaciones eléctricas, sanitarias y 
otros). 
 

✓ Exigir pruebas de control de calidad de los trabajos que a su criterio deban realizarse 
durante la ejecución de las obras, así como pruebas adicionales que acrediten la 
capacidad portante del terreno según diseño. 

 
✓ Comunicar permanentemente a los funcionarios de la Jefatura de Obras e Infraestructura 

de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Alto Yanajanca, sobre el desarrollo y 
estado de las labores que se desarrollen, así como el avance físico de los metrados 
ejecutados y la valorización semanal y acumulada, junto al panel fotográfico y video 
corto, mediante los medios disponibles de comunicación, vía telefónica (Facebook, 
WhatsApp, correo electrónico) asimismo presentar pruebas respaldos fotográficos 
realizados por un Drone. 

 
✓ Valorizar mensualmente las obras ejecutadas según presupuesto contratado, incluyendo 

reajustes, deductivos que no correspondan, etc. así como de los presupuestos 
adicionales aprobados, sustentándolos con la documentación técnica, administrativa y 
los cálculos que los respalden (Incluyendo los metrados realmente ejecutados en 
detalle). 

 
✓ La supervisión necesariamente está involucrada en la seguridad de los trabajos, llevando 

el control estricto y permanente de las condiciones de seguridad en el desarrollo de la 
obra, por lo tanto deberá exigir al contratista lo siguiente: 

 
a) Contar con los PST (Procedimiento Seguro de Trabajo) para cada uno de las 

actividades que realiza el personal en la ejecución de la obra. 
 

b) Contar con los planes de contingencia en caso de eventos extraordinarios por el 
suceso de un accidente.  

 
c) Contar con los registros de charla de 5 minutos (del contratista de obra) de cada grupo 

de trabajo (diariamente), donde deberán necesariamente indicar las actividades a 
realizar, la identificación de riesgos potenciales, la toma de decisiones para eliminar 
riesgos potenciales y verificar que estos registros tengan la firma de todos los 
componentes de la cuadrilla o grupo de trabajo. 

 
d) Contar con la póliza vigente por accidentes personales, pensión y de salud de todo el 

personal durante la ejecución de los trabajos.  
 
e) Verificar la dotación y el correcto uso del equipamiento de protección personal (EPP). 
 

✓ Control estricto y permanente de las condiciones de seguridad en el desarrollo de la obra, 
accesos, circulación y señalización, almacenamiento y manipuleo de materiales, 
protección de trabajos con riesgos de caída, uso de andamios, equipos de izaje, arnés, 
etc. 
 

✓ Preparación de informes de avances mensuales, adjuntando registros fotográficos 
digitales con presencia del supervisor y residente de obra (proceso constructivo, vistas 
específicas y panorámicas) y escaneado de las hojas del cuaderno de obra. 
 

✓ Remisión de informes especiales a la Jefatura de Obras e Infraestructura de la 
Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Alto Yanajanca, cuando ésta los requiera o las 
circunstancias lo determinen. 
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✓ Vigilancia de que las obras se mantengan bien iluminadas durante los trabajos 
nocturnos. 
 

✓ Cumplir y hacer cumplir las Normas Técnicas de Control de la Contraloría General de la 
República, en lo concerniente a la construcción de obras públicas. 
 

✓ Controlar y coordinar la eliminación de interferencias físicas en el terreno. 
 

✓ Asesorar a la Jefatura de Obras e Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Santa 
Rosa de Alto Yanajanca en controversias con el contratista y/o terceros durante la 
ejecución y recepción de la obra. 
 

✓ Tramitar las consultas y/o planteamientos del contratista que excedan de su nivel de 
decisión dentro de los plazos indicados en el presente documento y/o en los establecidos 
en la normatividad vigente, previo análisis, opinión y recomendación y organizando el 
expediente destinado a culminar en un acto resolutivo. 
 

✓ Preparar oportunamente y dentro del plazo exigido, los informes técnicos que involucren 
presupuestos adicionales y/o deductivos de obra presentados, para el pronunciamiento 
final de LA ENTIDAD y/o la Contraloría General de la República. El Supervisor deberá 
efectuar el seguimiento sobre el pronunciamiento del expediente presentado hasta su 
respuesta al contratista. 

 
B.- ACTIVIDADES DE RECEPCIÓN DE LA OBRA, INFORME FINAL DE OBRA. 
✓ El Supervisor, dentro de los 5 (cinco) días de la solicitud del contratista para la recepción 

de la obra, informará a la Jefatura de Obras e Infraestructura de la Municipalidad Distrital 
de Santa Rosa de Alto Yanajanca de este pedido, opinando en forma clara y precisa, 
previa verificación, sobre la culminación o no de la obra y en qué fecha se produjo la 
misma, adjuntando copia del cuaderno de obra con el asiento donde el contratista solicita 
la recepción de la obra, tal cual está indicado en el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 

✓ Previo informe de El Supervisor la Jefatura de Obras e Infraestructura de la Municipalidad 
Distrital de Santa Rosa de Alto Yanajanca designará el comité de recepción dentro de 
los 07 días de recibida la comunicación por parte de El supervisor. 
 

✓ El Supervisor presentará un informe final de obra según estructura y formato entregado 
por la Jefatura de Obras e Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de 
Alto Yanajanca, dentro de los diez (10) días naturales después de la recepción de la 
obra, en el que incluirá el resultado estadístico del control de calidad de la obra ejecutada. 
 

✓ Integrará el comité de recepción de obra y participará durante todo el proceso de 
recepción, para lo cual deberá entregar al comité de recepción de obra una memoria de 
los cambios y variaciones que se dieron durante la ejecución de la obra con sus 
respectivos planos de replanteo. 

 
C.- RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR 
✓ El Supervisor, será responsable de la calidad de los servicios que preste y de velar que 

la obra se ejecute con óptima calidad, para lo cual mantendrá su presencia en todas y 
cada una de las actividades que conforman la ejecución de la obra. 
 

✓ El Supervisor será responsable en lo que le corresponde, a la revisión del proyecto 
(expediente técnico); asimismo de las complementaciones y/o modificaciones que 
efectúe para optimizar y mejorar la calidad del proyecto original. 

 
✓ El Supervisor será responsable de la entrega a la Entidad de valorizaciones, de la 

liquidación del Contrato de Supervisión, dentro de los plazos y condiciones fijados en el 
Contrato. (definición de plazos y condiciones en el contrato). 

 
✓ El Supervisor deberá ejercer un control permanente sobre la vigencia de las cartas 

fianzas del contratista, comunicando a la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Alto 
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Yanajanca los vencimientos con un mes de anticipación. 
 

✓ El Supervisor deberá cumplir con la evaluación y presentación oportuna de los 
expedientes técnicos de los presupuestos adicionales o deductivos, en caso la Entidad 
así lo determine, que se originen por modificaciones del proyecto original de la obra 
contratada. Estos presupuestos deben ser suscritos por El Supervisor y el representante 
del contratista. 
 

✓ En caso de que La Entidad incurra en mayores gastos por incumplimiento de El 
Supervisor de lo señalado en el párrafo anterior, estos mayores gastos serán asumidos 
por el supervisor, descontándose de sus honorarios profesionales. 
 

✓ Vigilar que la señalización de tránsito cumpla con lo requerido por la Municipalidad 
Distrital de Santa Rosa de Alto Yanajanca y las autoridades de tránsito. 
 

✓ El Supervisor, dentro de los alcances del rol contractual que le ha correspondido 
desempeñar, será legalmente responsable por el período de dos (2) años, a partir de la 
finalización de sus servicios. 

 
✓ Las sanciones por incumplimiento que se aplican el supervisor, comprenden no 

solamente las establecidas en estos términos de referencia y en el contrato, sino además 
las que conforme a ley le corresponden, para lo cual LA ENTIDAD iniciará acciones 
legales pertinentes de ser el caso. 
 

✓ El Supervisor no tendrá autoridad para exonerar al contratista de ninguna de sus 
obligaciones contractuales, ni de ordenar ningún trabajo adicional o variación de obra 
que de alguna manera involucre ampliación de plazo o cualquier pago extra, a no ser 
que medie autorización escrita y previa de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de 
Alto Yanajanca de acuerdo a Ley. 
 

✓ Por ningún motivo el supervisor valorizará obra adicional en la planilla de obra 
contratada. 
 

✓ El Supervisor será responsable del control de calidad de las obras ordenando al 
contratista de la obra, las pruebas de control requeridas. 

 
D.-PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 
✓ El supervisor adoptará los procedimientos necesarios para realizar un efectivo control 

técnico de las actividades del contratista relacionadas con la ejecución de la obra, las 
que deberán ser anotados diariamente en el cuaderno de obra. 
 

✓ El supervisor en los procedimientos de control, deberá considerar una coordinación 
permanente con el contratista de la obra y la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de 
Alto Yanajanca. 
 

✓ Los laboratorios en los cuales se ejecutarán los ensayos no rutinarios, deberán contar la 
aprobación previa de El Supervisor. 
 

✓ El supervisor será responsable directo de la verificación del diseño y de las pruebas 
necesarias que el contratista realizará una vez concluidas las estructuras, instalaciones 
electromecánicas, instalaciones sanitarias y otros. 
 

✓ El supervisor debe exigir al contratista la presentación de ensayos que garanticen la 
calidad de los aceros estructurales, elementos de anclaje y los concretos ejecutados por 
el contratista; en tal sentido los resultados finales del control deben estar dentro de los 
parámetros exigidos. En los casos en que no se cumplan las condiciones solicitadas, la 
supervisión definirá los trabajos necesarios a efectuar para llegar a resultados óptimos, 
siendo estos trabajos por cuenta del contratista, no correspondiéndole pago, reintegro o 
compensación alguna por dichos trabajos, toda vez que el contratista está en la 
obligación de terminar correctamente el trabajo.  

 



Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Alto Yanajanca 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 007-2023-MDSRAY/CS – BASES INTEGRADAS 

 

 

 32 

✓ Verificar que el contratista realice una vez concluida la obra, las pruebas 
correspondientes, que garanticen la funcionabilidad integral de la obra, debiendo elevar 
al MDT un informe sobre los resultados y conclusiones obtenidos. 

 
E.- RECURSOS QUE PROPORCIONARÁ LA ENTIDAD AL CONSULTOR. 

La Entidad proporcionará apoyo a El supervisor en las coordinaciones que realice éste 
con otras instituciones públicas y privadas, para la ejecución de la obra y toda la 
información necesaria de manera que permita desarrollar normalmente las actividades 
indicadas en los alcances de los servicios. 
 

F.-DOCUMENTACIÓN Y CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN QUE DEBERÁ 
PRESENTAR EL SUPERVISOR DURANTE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
El supervisor deberá presentar a la GRI del GORELORETO la siguiente documentación 
durante la prestación de sus servicios: 
 
VALORIZACIONES. 
Las valorizaciones mensuales por avances serán entregadas a La Entidad 
conjuntamente con sus respectivos cálculos de reajustes por aplicación de las fórmulas 
polinómicas, amortizaciones; las deducciones deben estar debidamente sustentadas, 
incluyendo la planilla de metrados realmente ejecutados. 
 

1.12 INFORMES MENSUALES 
El supervisor deberá entregar a la Jefatura de Obras e Infraestructura de la Municipalidad 
Distrital de Santa Rosa de Alto Yanajanca, informes mensuales de las actividades técnico - 
económico - administrativo de la obra (según modelo que será entregado por a la Jefatura de 
Obras e Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Alto Yanajanca), los 
cuales deberán ser entregados conjuntamente con la valorización del mes, debiendo contener 
lo siguiente: 
 

A. ÁREA DE SUPERVISIÓN 
✓ Actividades desarrolladas por el supervisor, memoria explicativa de los avances de obra 

y asuntos más saltantes, evaluación y opinión de retrasos en caso que los hubiese, 
proponiendo soluciones para su corrección. 
 

✓ Relación detallada, actualizada y acumulada, de todos los ensayos realizados en la obra 
y controles efectuados por el supervisor, indicando ubicación, fecha en que fueron 
realizados, resultados, opinión e interpretación técnica y estadística. Asimismo, deberán 
indicar las medidas correctivas y responsabilidades si las hubiere. 

 
✓ Informe de las actividades de supervisión en el seguimiento del impacto ambiental 

realizadas durante el periodo correspondiente. 
 
✓ Programa de sus actividades para el mes siguiente. 

 
✓ Gráficos actualizados del avance de obra (programado vs. ejecutado), para verificar la 

correcta interpretación de los informes. 
 

✓ Fotografías impresas a color de los detalles de los procesos constructivos de las diversas 
actividades que conforman la obra, secuencial y sistematizado (una por actividad), 
panorámicas de la obra (06 fotos como mínimo). 

 
✓ Copias de las comunicaciones más importantes intercambiadas con el contratista o con 

terceros. 
 
✓ Dará cuenta del trámite que con su opinión haya dado a los reclamos o planteamientos 

que el contratista hubiera formulado, pero cuya decisión excediendo a sus facultades 
deberá resolverse en un nivel superior técnico o administrativo de la Municipalidad 
Distrital de Santa Rosa de Alto Yanajanca. 

 
✓ Estado financiero del contrato de consultoría de supervisión. 
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✓ Copia del certificado de habilidad del supervisor. 
 

B. ÁREA CONTRATISTA DE OBRA 
✓ Informe acerca de los avances físicos y valorizados del contratista, cuadros y gráficos 

que muestren el avance real en comparación con el programado. 
 

✓ Presentar los documentos por la cual se certifique que los materiales, insumos y equipos 
cumplen con las especificaciones técnicas. 

✓ Programar y cuantificar los "avances" para el siguiente mes, tanto físico como valorizado. 
 

✓ Lista de personal y equipo empleado por el contratista durante el período respectivo, 
indicando variaciones con lo programado, si las hubiere. 
 

✓ Llevar el récord de índices de seguridad y accidentes de obra. 
 

✓ Evaluará y comparará entre el avance programado y el realmente ejecutado, explicando 
las causas que hayan motivado atrasos, si las hubiera, y de las disposiciones tomadas 
para superarlos. 
 

✓ Alertar de previsibles dificultades futuras y las soluciones que se propone adoptar o que 
ya adoptó, sugiriendo la intervención de la Jefatura de Obras e Infraestructura de la 
Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Alto Yanajanca, si lo considera necesario o 
indispensable. 

 
✓ Juicio crítico sobre la actuación del contratista en su conjunto. 

 
✓ Copia del certificado de habilidad del Ingeniero Residente de Obra. 

 
✓ Copias claras y legibles de las hojas del cuaderno de obra. 

 
C.- INFORMES ESPECIALES 

Deberán ser presentados de acuerdo a lo siguiente: 
 

✓ Informes solicitados por la Jefatura de Obras e Infraestructura de la Municipalidad 
Distrital de Santa Rosa de Alto Yanajanca dentro del plazo que este considere, de 
acuerdo a las circunstancias que el caso amerite. Si el Informe especial amerita un plazo 
mayor, por razones justificadas, la Jefatura de Obras e Infraestructura de la 
Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Alto Yanajanca establecerá el nuevo plazo de 
presentación del Informe. 
 

✓ Informe de oficio a la Jefatura de Obras e Infraestructura de la Municipalidad Distrital de 
Santa Rosa de Alto Yanajanca cuando se trata de asuntos que requieran 
pronunciamiento o resolución de LA ENTIDAD, promoviendo un expediente 
administrativo o se trate de hacer conocer a la Jefatura de Obras e Infraestructura de la 
Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Alto Yanajanca importantes acciones 
administrativas que haya tomado en el ejercicio de sus atribuciones y que serán cursadas 
dentro del término de la distancia. 
En los Informes mensuales que tienen carácter de reporte, hará un recuento de la acción 
tomada. 
 

✓ El supervisor presentará el informe de término de obra para la recepción de la obra. 
 

✓ El supervisor está obligado a remitir de manera periódica los informes, cuando la 
Jefatura de Obras e Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Alto 
Yanajanca lo solicite. 

 
D.- INFORME FINAL 
✓ Incluirá la medición final (resultado real de lo ejecutado) de la obra y evaluación del 

contratista, a criterio de El supervisor. 
 

✓ El informe final incluirá un plan típico de acciones periódicas (anual) para la conservación 
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y el mantenimiento de la obra y de protección ambiental, que será entregado a la Jefatura 
de Obras e Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Alto Yanajanca. 
 

✓ El informe final incluirá un resumen de fotos (impreso), en los cuales se muestre de 
manera sistematizada el proceso constructivo y secuencial de las partidas más 
significativas e importantes de la obra y vistas panorámicas del desarrollo secuencial de 
la obra, desde el inicio hasta su finalización. 

 
✓ El informe final debe incluir los certificados de calidad de los materiales utilizados en el 

proyecto y las pruebas de calidad de los procesos constructivos (roturas de probetas, 
muestra de densidad de campo, pruebas de compactación, diseños de mezcla. Prueba 
de tintes penetrantes, etc.) asimismo de ser el caso certificados de garantías del 
equipamiento.  
 

1.13 INFORMACIÓN QUE PROPORCIONARÁ GORELORETO. 
Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Alto Yanajanca proporcionará a El supervisor toda 
la información necesaria disponible con relación al proyecto, incluidos el expediente técnico y 
demás documentos administrativos. 

 
1.14 FACULTADES DEL SUPERVISOR. 

✓ El supervisor tendrá la obligación de exigir al contratista, que cumpla con las condiciones 
indicadas en las especificaciones técnicas del expediente técnico de la obra, para lo que 
dictará las medidas adecuadas en el momento oportuno haciendo de conocimiento al 
contratista. 
 

✓ El supervisor designado podrá participar en la entrega del terreno y suscribir el acta 
respectiva. 
 

✓ El supervisor no podrá emitir ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se señalan 
en las presentes bases y contrato, debiendo en caso de eventualidades inevitables 
justificadas, bajo responsabilidad, recabar autorización expresa de la Jefatura de Obras e 
Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Alto Yanajanca. 
 

✓ Excepcionalmente, si durante el proceso de construcción se produjeran contingencias que 
pongan en peligro o riesgo la vida de personas o la propiedad pública o privada, o que 
amenacen causar u ocasionar interrupciones en el tránsito vehicular comercial por la obra 
en ejecución, el supervisor podrá disponer las medidas de urgencia en la obra que tiendan 
a mitigar y/o superar dichas situaciones, debiendo dar cuenta a la Jefatura de Obras e 
Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Alto Yanajanca en el más 
breve plazo. 
 

1.15 MEDIDAS DE PREVENCION DE RIESGO ANTE EL COVID 19 EN LA SEGURIDAD Y SALUD 
DURANTE EL TRABAJO  
o NO aplica. 

 
1.16 CONDICIONES GENERALES 

a) La provisión de oficina y mobiliario en obra que requiera el supervisor para la supervisión 
de la obra, será responsabilidad del consultor contratista. 

 
b) Toda información empleada o preparada durante el desarrollo y la ejecución del proyecto es 

de carácter reservada y no podrá ser entregada a terceros sin el previo consentimiento 
escrito de la Jefatura de Obras e Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa 
de Alto Yanajanca. 

 
            c) El supervisor deberá informar y asesorar en asuntos concernientes a la ejecución y    

supervisión de obra, a la Jefatura de Obras e Infraestructura de la Municipalidad Distrital de 
Santa Rosa de Alto Yanajanca, las veces que sea requerido. 

 
   d) El supervisor deberá absolver las consultas del contratista con conocimiento de 

Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Alto Yanajanca en todas las actividades 
relacionadas a la ejecución de la obra. 
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  e) El supervisor, cuando la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Alto Yanajanca lo 

requiera, efectuará una revisión detallada de las especificaciones técnicas especiales de 
construcción, para verificar si éstas cubren todos los aspectos especiales de diseño. En 
caso contrario, el supervisor está obligado a informar a la Jefatura de Obras e 
Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Alto Yanajanca y recomendar 
las modificaciones y/o correcciones necesarias. 

 
f) El supervisor hará una revisión detallada de la suficiencia de los diseños considerados para 

la protección de la obra. En los casos que sean necesarios, el supervisor recomendará y 
complementará la modificación de los diseños considerados, debiendo informar a la Jefatura 
de Obras e Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Alto Yanajanca. 

 
g) El supervisor revisará, evaluará y juzgará las pruebas y ensayos de materiales realizados 

por el contratista. 
 
h) El supervisor obtendrá todos los seguros necesarios para su personal, según la legislación 

nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad total, 
durante el período de tiempo del contrato de supervisión y posibles ampliaciones del plazo, 
siendo de su exclusiva responsabilidad el incumplimiento de esta obligación. 

 
i) El supervisor al término de la obra, deberá entregar a la Jefatura de Obras e Infraestructura 

de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Alto Yanajanca todo el acervo documental 
técnico y administrativo de la obra, esto no exime a El supervisor que pudiera ser requerido 
posteriormente para cualquier absolución de consultas en relación con la obra. 

 
j) El supervisor deberá prestar todas las facilidades a los funcionarios de la Jefatura de Obras 

e Infraestructura para la revisión del avance de las obras bajo su supervisión y proporcionará 
toda la información que le sea requerida. 

 
k) El supervisor estará sujeto a fiscalización por los funcionarios que designe la Jefatura de 

Obras e Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Alto Yanajanca 
quienes verificarán el desarrollo de su labor, la calidad de su trabajo y su permanencia en 
la obra. 

 
l) El supervisor durante la prestación del servicio estará obligado a respetar las condiciones 

establecidas en el contrato, en estos términos de referencia y la estructura de costo materia 
del contrato. 

 
m) El supervisor deberá comunicar a la entidad, las fechas en las que se realizaran las pruebas 

de calidad de los procesos constructivos (rotura de probetas, compactación de campo, 
muestra de densidad de campo, diseños de mezcla, Prueba de tintes penetrantes, etc.) para 
que a dichas pruebas asista un personal designado por la entidad.  

 
1.17 PENALIDADES 

 
Se aplicará una penalidad por cada día de atraso hasta un máximo del 10% del contrato, la 
penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 
Penalidad diaria = 0.10 x Monto contrato vigente/ F x Plazo en días 
Donde F tendrá los siguientes valores: 
 
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, F = 0.40. 
b) Para plazos mayores a sesenta (60) días, F = 0.25. 
 
Según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que estos 
involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia 
de retraso. 
 
Por los siguientes conceptos: 
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OTRAS PENALIDADES 
De acuerdo con el artículo 163 se está estableciendo penalidades distintas al retraso o mora 
en la ejecución de la prestación. Para dicho efecto, se está incluyendo un listado detallado 
de los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar. 
 
Según lo previsto en el artículo 190 del Reglamento, en este tipo de penalidades se debe 
incluir las siguientes penalidades: 

 

Penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado 
permanece menos de sesenta (60) días 
desde el inicio de su participación en la 
ejecución del contrato o del íntegro del 
plazo de ejecución, si este es menor a los 
sesenta (60) días, de conformidad con las 
disposiciones establecidas en el numeral 
190.2 del artículo 190 del Reglamento19.   

0.5 de UIT por cada 
día de ausencia del 
personal en el plazo 
previsto. 

Según informe de la 
Jefatura de Obras e 
Infraestructura de la 
Municipalidad 
Distrital de Santa 
Rosa de Alto 
Yanajanca 

2 Si como consecuencia de verificar el 
funcionamiento u operatividad de la 
infraestructura culminada y las 
instalaciones y equipos en caso 
corresponda, el comité de recepción 
advierte que la obra no se encuentra 
culminada. 

3% del monto del 
Contrato de 
Supervisión 

Según Informe del 
Comité de 
recepción. 

3 Por presentar valorizaciones de Obras y/o 
metrados no ejecutados (sobre-
valorizaciones), que no hayan sido 
sustentados, sin perjuicio de las acciones 
legales que pudieran corresponder. 

10% del monto de la 
sobre valorización en 
exceso. 

Según informe la 
Jefatura de Obras e 
Infraestructura de la 
Municipalidad 
Distrital de Santa 
Rosa de Alto 
Yanajanca 

4 No cumple con el uso de materiales y 
equipos decampo (vehículo, medio de 
comunicación, teodolito, etc.) establecidos 
en los Términos de Referencia, sin 
perjuicio de disponerse la Demolición de 
comprobarse que los materiales utilizados 
son deficientes. 

0.5% del monto de la 
valorización por cada 
día. 

Según informe de la 
Jefatura de Obras e 
Infraestructura de la 
Municipalidad 
Distrital de Santa 
Rosa de Alto 
Yanajanca 

5 Por falta de permanencia física del jefe de 
la supervisión en la Obra. 

1% del monto de la 
valorización por cada 
día. 

Según informe de la 
Jefatura de Obras e 
Infraestructura de la 
Municipalidad 
Distrital de Santa 
Rosa de Alto 
Yanajanca 

6 No cumple con presentar el informe 
mensual de valorización del contratista y 
supervisión dentro del plazo que establece 
el RLCE 

0.5% del monto de la 
valorización mensual. 

Según informe de la 
Jefatura de Obras e 
Infraestructura de la 
Municipalidad 
Distrital de Santa 
Rosa de Alto 
Yanajanca 

7 Por autorizar la ejecución y/o valorizar 0.5% del monto Según informe de la 
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Penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

obras adicionales sin haber generado y 
tramitado ante MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE SANTA ROSA DE ALTO 
YANAJANCA, el respectivo Expediente 
Técnico con el presupuesto del adicional. 

correspondiente al 
mes valorizado. 

Jefatura de Obras e 
Infraestructura de la 
Municipalidad 
Distrital de Santa 
Rosa de Alto 
Yanajanca 

8 No cumple con informar las ocurrencias en 
la obra, así como los avances semanales, 
indicadas en las funciones de la 
supervisión de las actividades durante la 
ejecución de la obra y/o cuando le solicite 
el Área Usuaria. 

0.5% del monto de la 
valorización mensual. 

Según informe de la 
Jefatura de Obras e 
Infraestructura de la 
Municipalidad 
Distrital de Santa 
Rosa de Alto 
Yanajanca 

9 Si EL SUPERVISOR no tramitara 
oportunamente o remitiera en forma 
defectuosa o incompleta la revisión de las 
valorizaciones aprobadas de Obra 
(principal y/o adicionales), que pudieran 
generar atrasos en el procedimiento de 
pago respectivo. 

0.5% del monto 
correspondiente al 
mes valorizado. 

Según informe de la 
Jefatura de Obras e 
Infraestructura de la 
Municipalidad 
Distrital de Santa 
Rosa de Alto 
Yanajanca 

10 Por no Absolver las consultas en obra y/o 
tramitar oportunamente al 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA 
ROSA DE ALTO YANAJANCA, dentro de 
los plazos correspondientes. 

0.5% del monto de la 
valorización del mes 
por cada día de 
retraso. 

Según informe de la 
Jefatura de Obras e 
Infraestructura de la 
Municipalidad 
Distrital de Santa 
Rosa de Alto 
Yanajanca 

11 Por no comunicar al MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE SANTA ROSA DE ALTO 
YANAJANCA, dentro de los cinco días de 
haber recibido de parte del Contratista, la 
solicitud de Recepción de Obra y no emitir 
el certificado de conformidad técnica, sin la 
justificación correcta. 

10% del monto de su 
contrato vigente. 

Según informe de la 
Jefatura de Obras e 
Infraestructura de la 
Municipalidad 
Distrital de Santa 
Rosa de Alto 
Yanajanca 

 
NOTA: 

✓ Ante el incumplimiento reiterativo de cualquiera de las penalidades establecidas, el Área 
Usuaria aplicara el doble de la penalidad establecida en el cuadro en mención, las 
mismas que serán descontadas en la valorización correspondiente o en su caso en la 
respectiva liquidación. 

✓ El Consultor deberá tener en cuenta, que el monto total acumulado de penalidad estará 
establecido en la respectiva conformidad de Servicio. 
 

Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un 
monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el 
caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para 
otras penalidades, de ser el caso. LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 

1.18 CRITERIOS AMBIENTALES ESPECÍFICOS. 
El supervisor deberá velar y hacer cumplir al contratista de la obra, se minimice por lo menos 
los siguientes impactos ambientales en la ejecución del proyecto de infraestructura citado: 

 

Tipología del Impacto Principales medidas de mitigación 
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El proyecto no deberá ocasionar el 
deterioro de la vegetación natural en sus 
alrededores o áreas aledañas. 

Analizar la localización del Proyecto para 
evitar afectar áreas de especial interés 
desde el punto de vista de la fauna y flora. 

El proyecto no deberá interferir con los 
planes de protección de laderas, taludes, y 
otras obras para el control de la erosión. 

Elegir adecuadamente la localización para 
la implantación de las obras de 
reconstrucción. 

El proyecto no deberá estar localizado 
sobre áreas pantanosas, áreas 
ecológicamente frágiles, o en zonas con 
condiciones naturales peligrosas o de alto 
riesgo ante la ocurrencia de fenómenos 
naturales. 

Elegir adecuadamente la localización para 
la implantación de la obra de infraestructura 
de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa 
de Alto Yanajanca. 
En casos especialmente críticos, preveer 
una estructura de protección para el 
establecimiento, asegurando además su 
acceso en cualquier situación. 

Se deberá asegurar la disposición 
adecuada de residuos sólidos y líquidos con 
el fin de evitar el deterioro de la calidad de 
fuentes de agua superficiales y 
subterráneas, en áreas verdes. 

Preveer recipientes apropiados para 
sustancias altamente tóxicas. 
 
Proveer si se requiere incineradores. 

 
Adicionalmente el supervisor deberá exigir que el contratista tenga en cuenta como 
mínimo las siguientes directrices: 
 
1.  Deberá contar con un sistema adecuado para eliminar desechos y materiales peligrosos 

para la salud humana provenientes de las diversas actividades que se ejecuten en el 
proyecto. 

 
2. La obra deberá contar con servicios higiénicos adecuados y suficientes para los 

trabajadores, así como el área respectiva para el funcionamiento del comedor. 
 
3.  El área de la obra, deberá ser tratada de tal modo que se elimine o se mitigue los focos 

infecciosos (relleno sanitario, lagunas de estabilización, etc.) y de zonas industriales o 
con altos niveles de contaminación (emisiones, ruido, etc.) 

 
Con el fin de cumplir con las tipologías del impacto y las medidas de mitigación el 
supervisor debe garantizar que el contratista evite, durante la ejecución y luego de la fase 
final de los trabajos, la generación de los siguientes impactos negativos, 
independientemente de las obligaciones que deriven de las especificaciones técnicas y 
demás normas y reglamentos nacionales vigentes, para lo cual deberá evitar lo siguiente: 
 
a) Contaminación del suelo con aceites, grasas, combustibles, pinturas, entre otros, en el 

lugar de la obra. 
 
b) Contaminación del aire con pólvoras, cenizas, gases y material particulado. 

 
c) Contaminación sonora en áreas urbanas y rurales por medio de equipos y maquinaria 

pesada. 
 

d) Inestabilidad de taludes naturales o artificiales, si fuera el caso, por medio de 
excavaciones y cortes para cimentación de obras, canteras, etc. 

 
e) Acumulación desordenada de detritos y otros materiales oriundos de los trabajos en el 

sitio de obras y en los campamentos. 
 

f) Contaminación de las áreas citadas por cualquier residuo temporal no debidamente 
dispuesto. 

 
g) Generación de condiciones para la proliferación de vectores de enfermedades 

transmisibles, como mosquitos en agua estancada, roedores en depósitos de basura, 
etc. 
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h) Degradación paisajista causada por movimientos de tierra, cortes y otros, relacionados 
con la ejecución de las actividades; 

 
i) Destrucción de vegetación natural fuera del área de construcción, por depósito de 

materiales, acceso al lugar de la obra, canteras de materiales, campamento de 
trabajadores, etc. 
 

j) Caza ilegal o depredación por parte de los trabajadores de la construcción. 
 

k) Agresión o interferencia en las costumbres de pequeñas comunidades rurales (en casos 
aplicables), por parte de los trabajadores de la construcción. 

 
Para ello se deberán adoptar las siguientes medidas: 
 
➢ Mantener un esquema eficiente de conservación del sitio de obras para prevenir daños 

y erosiones por descargas de agua mal controladas. 
 

➢ Mantener el control médico de la salud de los trabajadores y el control de las medidas 
de seguridad en la obra, con el objeto de evitar accidentes de trabajo. 

 
➢ Preveer en el campamento cajas de recolección de basura, depósito y eliminación 

correcta de residuos orgánicos, tanto sólidos como líquidos. 
 

➢ Limpiar, consolidar y proteger las superficies del sitio de obra y campamentos. 
 

➢ Desmontar, demoler correctamente intervenciones y obras provisionales, sin dejar 
componentes que pueden constituir, en el futuro, peligro o fuente de contaminación 
ambiental. 

 
1.19 FORMA DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISION 

 
a) Para los estudios de verificación, se efectura el pago previa presentación de los informes 

finales y aprobación del área ususaria. 
b)  El pago por los servicios de supervisión será en pagos periódicos de forma mensual y 

proporcionales al valor adjudicado del servicio de supervisión e inversamente 
proporcional al plazo de ejecución del servicio de supervisión. 
 
Se utilizará la siguiente fórmula de pago: 

 
PSV= ND x VSS 

         NT 
Donde: 
PSV = Pago Proporcional Mensual de Supervisión. 
ND = Número de días laborados al mes. 
NT = Número Total de días del Servicio de Supervisión. 
VSS = Monto Adjudicado del Servicio de Supervisión. 

 
c) El pago mensual del supervisor se efectuará previa aprobación del área usuaria, presentando 

el informe mensual de sus actividades. 
 

El Supervisor estará sujeto a fiscalización por la Gerencia de Infraestructura o quien designe 
ésta, quienes verificarán la permanencia en la obra del personal del supervisor asignado a 
la ejecución de la obra; así como de la totalidad de los equipos de laboratorio, topografía y 
otros incluidos en su contrato, y a la efectiva utilización de los vehículos sujetos a pago. 

 
1.20 RESOLUCION DE CONTRATO. 

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato de conformidad con el artículo 36, de la Ley 
de Contrataciones del Estado y el artículo 164 de su Reglamento de ser el caso, la Entidad 
procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
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1.21 ADELANTO 
La Entidad otorgara un Adelanto Directo hasta por el Treinta (30) % del monto del contrato 
original. 
 
El contratista debe solicitar el adelanto dentro de los ocho (08) días calendarios contados a 
partir del día siguiente de la suscripción del contrato adjuntando a su solicitud la garantía por 
adelanto (Carta Fianza en los siguientes términos: incondicional, solidaria, irrevocable y de 
realización automática en el país a solo requerimiento de la Entidad, emitidas por empresas 
que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y deben estar autorizadas para emitir 
garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría 
que periódicamente pública el Banco Central de Reserva del Perú por idéntico monto y con un 
plazo mínimo de vigencia de tres meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de 
amortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado), acompañada del comprobada de 
pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud. 
 
La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (07) días calendario siguiente 
a la presentación de la solicitud del contratista. 
 
La presentación de esta garantía no puede ser exceptuada en ningún caso. 
 

1.22 CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

La conformidad de recepción de la prestación, será otorgada por la oficina de Jefatura de Obras 
e Infraestructuras de la Entidad. 
 
De existir observaciones, la Entidad debe comunicar las mismas al Contratista, indicando 
claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni 
mayor de veinte (20) días, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, el 
Contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la Entidad puede resolver el contrato, 
sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para 
subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con 
las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no otorga la conformidad, 
según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las 
penalidades respectivas. 

 

1.23 CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS:  

• El número máximo de consorciados es de Dos (02) integrantes. 

• El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del 
consorcio que acredite mayor experiencia, es de 60% 

 
1.24 De la experiencia del consultor de obra en la especialidad. 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 0.75 VEZ VALOR 
REFERENCIAL, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al 
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de 
ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, 
según corresponda. 
 
Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Creación, 
Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento, ampliación, instalación o la combinación de 
algunos de los términos anteriores de Puentes vehiculares y/o Carrozable. y/o obras viales y/o 
Transitabilidad vehicular.  
 
Nota: Se Incluye Anexo A – Estructura de Costos para la Indagación de Mercado 
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REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
De acuerdo con el artículo 49 del Reglamento, los requisitos de calificación son los siguientes. 
 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Requisitos: 

 
Cargo Profesión 

Jefe de Supervisión de Obra Ingeniero Civil 

Especialista en Estructuras Ingeniero Civil 

Especialista en Impacto Ambiental 
Ingeniero Civil y/o Ingeniero en gestión 
ambiental y/o ingeniero ambiental y/o 
ingeniero industrial 

 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas 
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto 
para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el 
artículo 188 del Reglamento. 
 

 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

Requisitos: 
 

Plantel Profesional Clave 

Cargo Profesión Experiencia 

Jefe de 
Supervisión 
de Obra 

Ingeniero Civil Deberá acreditar una experiencia mínima de SESENTA 
(60) meses como Residente de Obra y/o Supervisor de 
Obra y/o Inspector de Obra y/o Jefe Supervisor de Obra 
y/o Jefe de Supervisión de Obras iguales y/o similares 
al objeto de la convocatoria, que se computa desde la 
colegiatura. 

Especialista 
en 
Estructuras 

Ingeniero Civil Deberá acreditar una experiencia mínima de 
VEINTICUATRO (24) meses como Especialista en 
estructuras y/o ingeniero estructural y/o responsable en 
estructuras y/o verificador de la especialidad de 
estructuras en ejecución y/o supervisión en edificación 
y/o supervisor especialista en estructuras en general, 
que se computa desde la colegiatura. 

Ingeniero 
Especialista 
en Impacto 
Ambiental  

Ingeniero Civil y/o 
Ingeniero en gestión 
ambiental y/o 
ingeniero ambiental 
y/o ingeniero industrial 

Deberá acreditar una experiencia mínima de 
DIECIOCHO MESES (18) meses como especialista y/o 
ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable de 
medio ambiente y/o residente ambiental y/o 
ambientalista en obras en general que se computa 
desde la colegiatura. 

 
  

Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 

Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 
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De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma 
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la 
elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 del 
Reglamento. 

 

  

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Requisitos: 

 
ITEM EQUIPO CANTIDAD 

1 Laptop Core I5 01 Und. 

2 Impresora Multifuncional  01 Und. 

3 Camioneta 4*4 01 und. 

 
Acreditación: 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 0.75 VEZ VALOR REFERENCIAL, por 
la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los 
diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la 
conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. 
 
Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Creación, Construcción, 
Rehabilitación, Mejoramiento, ampliación, instalación o la combinación de algunos de los términos anteriores 
de Puentes vehiculares y/o Carrozable. y/o obras viales y/o Transitabilidad vehicular.  

 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de 
servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación 
se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de 
cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante 

cancelación en el mismo comprobante de pago20. 

 
Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el 
requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   
 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe 
acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan 
contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras contrataciones 
indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 
En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del contrato 
que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo 
adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago 
cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o 
el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió 
en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
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Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que 
en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se 
ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso 
que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 
Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicio 
o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del 
Postor en la Especialidad. 
 
 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda,  debe 
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la 
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del 
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la 
experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida. 
 

• En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 
 
 

 
 

 

Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se 
solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que 
aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 

 

• El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración 
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el 
cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada los 
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las 
bases. 

 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para 
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con el artículo 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores de 
evaluación: 

 

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases, así como los factores de evaluación 
que no se incluyan. 

 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 70 puntos 

 

Evaluación: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1.0 
VEZ VALOR REFERENCIAL, por la contratación de servicios de 
consultoría de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, 
durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de 
ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión 
del comprobante de pago, según corresponda. 

 
 
Acreditación: 

 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad o 
constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación 
se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, 
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento 
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o 

mediante cancelación en el mismo comprobante de pago21. 

 
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del 
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 
Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para 
el presente factor.   

M = Monto facturado 
acumulado  por el postor por 
la prestación de  servicios de 
consultoría en la especialidad                 
        
 
M >= 1 veces el valor 
referencial: 

                           70 puntos 
 
M >= 0.75 veces el valor 
referencial y < 1.5veces el 
valor referencial: 

                          50 puntos 
 
M < 0.5 veces el valor 
referencial: 

30 puntos  

B. METODOLOGÍA PROPUESTA 30 puntos 

 

Evaluación:Se evaluará la metodología propuesta por el postor para 
la ejecución de la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el 
siguiente: 
1. Plan de trabajo, Introducción (Conocimiento del Proyecto); Relación 
de Actividades (Previas, Durante la Supervisión, Recepción y 
Liquidación de Obra), Programación GANTT y PERT-CPM del 
servicio, Matriz de asignación de responsabilidades del personal 
clave, Presentar Formatos de Servicio y Control (Check List, 

 
Desarrolla la metodología 
que sustenta la oferta 

 30 puntos 
 
No desarrolla la metodología 
que sustente la oferta 

0 puntos 

 
21  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

Contenido Mínimo de los entregables y Formato de Valorización del 
Contrato de Consultoría de Obra incluyendo Reajustes). 
 
2. Metodología y forma de trabajo: Se deberá describir tres 
métodos(Mínimas pérdidas / máximo valor; Gestión de Proyectos; 
Método de Flujo de Trabajo); consignar esquema por cada método, 
procedimientos y formas de trabajo que serán aplicados en las 
diferentes etapas de la consultoría 

 
3. Plan de control de ejecución de obra (Plan de Control de Calidad, 
Plan de Control de Plazos y Plan de Control Económico de obra) 
Presentarlos flujogramas correspondientes a cada plan. 
 
4. Descripción de las actividades de control para los sistemas de 
seguridad y salud ocupacional, (Descripción de normas, Control de 
las medidas de seguridad e higiene ocupacional, Manejo de 
desperdicios, Salud ocupacional), Adjuntar el Formato de Registro 
de Estadísticas de Seguridad y Salud Ocupacional Totales; Para el 
Contratista y Para SubContratistas. 
 
5. Plan de Supervisión del Plan de Manejo Ambiental PMA, (Adjuntar 
formato de identificación de impactos ambientales a prevenirse 
,mitigarse, corregirse o compensarse). 
 
6. Gestión de Recursos Humanos: Se deberá presentar el 
organigrama del personal asignado al servicio, Asignación de 
Funciones del personal clave conforme a la normatividad (Previas y 
Durante la Supervisión, Recepción y Liquidación de Obra); el 
Diagrama GANTT y PERT-CPM de programación utilización de 
recursos humanos y equipamiento estratégico; en base a las 
actividades a desarrollar durante la ejecución del servicio y según 
los alcances de los términos de referencia. 
 
7. Plan de aseguramiento de la prestación del servicio (Identificación 
de facilidades, dificultades y propuestas de solución, sustentado con 
panel fotográfico de la zona de intervención). 
 
8. Procesos en supervisión y ejecución de obras públicas (mayores 
metrados, prestación adicional de obra menores al 15%, prestación 
adicional de obra mayores al 15%, reducción de prestaciones, 
cálculo de la incidencia acumulada, ampliaciones de plazo, mayores 
gastos generales, efectos de la ampliación de plazo, suspensiones 
de plazo, resolución de disputas, resolución de contrato, efectos de 
la resolución de contrato, nulidad de contrato, efectos de la nulidad 
de contrato, recepción de obra, liquidación de obra, consultas 
(adjuntar flujograma y esquemas por cada ítem) 
 
Pautas: El postor deberá presentar un análisis básico para 
desarrollar la metodología propuesta, a través de una EDT 
(Estructura de Desglose de Trabajo) y la normatividad aplicable 
vigente. 

 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la 
metodología propuesta.  
 

 
 

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 
mínimo de ochenta (80) puntos. 
 

Importante 
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• Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto 
de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos 
de Referencia ni los requisitos de calificación. 
 

• Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 

 
 
EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE 
o documento que contiene la oferta económica (Anexo N° 6), según 
corresponda.  

  

 
La evaluación consistirá en asignar 
un puntaje de cien (100) puntos a 
la oferta de precio más bajo y 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 
 

 
Pi =  Om x PMP 
             Oi 

 

Donde:  

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio                             

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], 
con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y 
de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio 
de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO22 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN 
DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA 
DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 

 
22    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 
 
En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 

Importante para la Entidad 

De preverse en los Términos de Referencia la ejecución de actividades de instalación, implementación 
u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecución, se debe consignar lo 
siguiente: 
 
“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA] es de [……...…], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICIÓN CON LA 
QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA …: PRESTACIONES ACCESORIAS23 
 
“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES 
ACCESORIAS]. 
 
El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [……..],el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES 
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA 
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE 
LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN 
ESTE ULTIMO CASO]. 
 
[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS 
PRESTACIONES ACCESORIAS].” 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora24, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 

 
23  De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestación(es) 

principal(es) y de la(s) prestación(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que 
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo 
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación. 

 
24  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento 
(10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento de 
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:  
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención 
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de 
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)  del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula: 
 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el  [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL 
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD 
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o 
póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no 
procederá la solicitud. 
 
LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la 
presentación de la solicitud del contratista.” 
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Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, 
SEGÚN CORRESPONDA] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 
 
 

Importante para la Entidad 

En los contratos de consultoría de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe 
reemplazar el último párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios 
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO 
MENOR DE TRES (3) AÑOS] años después de la conformidad de obra otorgada por LA 
ENTIDAD”. 
 
En los contratos de consultoría de obras para la supervisión de obra, se debe reemplazar el último 
párrafo de esta cláusula por el siguiente: 
 

“El plazo máximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por 
[CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE SIETE (7) AÑOS] años después de la 
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”. 
 

Incorporar a las bases de consultoría de obras para la elaboración de expedientes técnicos o eliminar, según 

corresponda. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
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Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad: 
 

 

Otras penalidades 
N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio de 
su participación en la ejecución del contrato o 
del íntegro del plazo de ejecución, si este es 
menor a los sesenta (60) días, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO].  

3 Si como consecuencia de verificar el 
funcionamiento u operatividad de la 
infraestructura culminada y las instalaciones 
y equipos en caso corresponda, el comité de 
recepción advierte que la obra no se 
encuentra culminada.  

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A 1% NI 
MAYOR A 5%] al 
monto del contrato de 
supervisión.  

Según informe del 
comité de recepción.  

4 (…)   

 
 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
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CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS25  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 

 
25  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 

3 DATOS DEL 
CONTRATO 

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico  

 Supervisión 
de Obra 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   
 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   
 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra   
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6 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE26 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones:  
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 

 
26  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo 
previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE27 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE28 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE29 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones: 

 
27  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben 
acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
28  Ibídem.  

 
29  Ibídem.  
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1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para presentar los 

documentos para perfeccionar el contrato. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 30 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 31 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%32 

 
30 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
31 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
32 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 

 
ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA  

  

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

• El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos para 
el perfeccionamiento del contrato. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

Importante para la Entidad 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
“El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que 

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo: 
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se presente”. 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
“El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”.  

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
“La oferta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de 
condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 7), debe encontrase dentro 
de los límites del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 

 
 

ANEXO Nº 6 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO 
 

PRECIO UNITARIO 
 

OFERTA ECONÓMICA  

   

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante  

• El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta económica. 
 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   

 

 
  

Importante para la Entidad 

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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ANEXO Nº 6 
 

OFERTA ECONÓMICA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 

N° DE 
PERIODOS 

DE 
TIEMPO33 

PERIODO O 
UNIDAD DE 

TIEMPO DE LA 
TARIFA34 

TARIFA 
UNITARIA 

OFERTADA35 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA  

     

 
 

Importante para la Entidad 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden 
además la liquidación del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente: 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

OBJETO 

 
N° DE 

PERIODOS 
DE 

TIEMPO36 

PERIODO 
O UNIDAD 

DE 
TIEMPO37 

TARIFA   
UNITARIA 

OFERTADA38 

TOTAL OFERTA 
ECONÓMICA 

Supervisión de obra     

Liquidación de obra  

  

 
 
 

Incluir o eliminar, según corresponda 
 

 
 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 

 
33     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
34     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
35  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
 
36     Número estimado de días, meses, entre otros de la ejecución de la prestación, según lo establecido en las bases. 

 
37     Día, mes, entre otros, según lo establecido en las bases. 

 
38  El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   
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ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa39 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 

establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 
 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los 
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo 
caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con 
contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

 
39    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP40 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO41 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE42 

DE: 
MONEDA IMPORTE43   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA44 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO45  

1           

2           

3           

4           

 
40  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
41  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
42  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
43  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
44  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
45  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP40 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO41 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE42 

DE: 
MONEDA IMPORTE43   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA44 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO45  

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

              TOTAL   

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 

 
SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 

FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 

PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 

puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SEGÚN RELACIÓN DE 

ÍTEMS, CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA 

BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o 

provincia colindante donde se ejecuta la prestación. 

 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
 

 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 
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ANEXO Nº 10 

 
SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 

FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA]  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA  DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 

 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 

ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 

LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 

consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 

prestación. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio 

 

 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 
la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

