

Huancayo, 09 de agosto de 2024

CARTA GAL-1576-2024

Señor:

César Huayapa Gallegos.

Representante común del CONSORCIO CONSULTORES.

ingenieriajcj@gmail.com

Asunto : **PÉRDIDA AUTOMÁTICA DE LA BUENA PRO – ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 067-2024-ELCTO S.A. – PRIMERA CONVOCATORIA.**

De mi consideración:

Mediante el presente, y en atención al documento en referencia, me dirijo a su representada a fin de **NOTIFICAR LA PÉRDIDA AUTOMÁTICA DE LA BUENA PRO**, en el procedimiento de selección **Adjudicación Simplificada N° 067-2024-ELCTO S.A. – Primera Convocatoria – Ítem 1 y 2**, cuyo objeto es la Contratación del servicio de consultoría de obra para la Supervisión de los Estudios de Pre Inversión y Expediente Técnico de Obra de los Proyectos: "Mejoramiento de la línea y redes de media tensión, subestaciones de distribución, redes de baja tensión, alumbrado público y acometidas domiciliarias de los alimentadores A4331 - A4332, del S.E. Chongos Alto (El Machu), varios distritos, varias provincias, Departamento de Junín - Huancavelica" , considerando que;

- Con fecha 11.07.2024 mediante el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE, se publica la buena pro del procedimiento de selección en mención, siendo el postor adjudicado su representada.
- Con fecha 12.07.2024 mediante el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE, se publica el consentimiento de la buena pro del procedimiento de selección antes mencionado.

Respecto a esta última acción, se debe precisar que, de conformidad con el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (en adelante el Reglamento), en su artículo 141°, numeral 141.1. prescribe que: *"141.1. Dentro del plazo de ocho (8) días hábiles siguientes al registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro o de que esta haya quedado administrativamente firme, el postor ganador de la buena pro presenta los requisitos para perfeccionar el contrato. (...)"*

- Es así que, su representada, mediante Carta N° 004-2024 - C CONSULTORES/CCAS67ELCTO recepcionada con fecha 25.07.2024, cumple con presentar los documentos para perfeccionar el contrato; los mismos que luego de la revisión realizada, se solicita la subsanación debida a través de la Carta GAL-1479-2024 de fecha 31.07.2024.
- Dentro del plazo otorgado para el levantamiento de las observaciones, mediante Carta N° 005-2024 - C CONSULTORES/CCAS67ELCTO recepcionada con fecha 07.08.2024, su representada presenta el expediente cuyo tenor expresa la subsanación de observaciones a los requisitos para perfeccionamiento de contrato.

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Sin embargo, de la revisión de la documentación presentada en calidad de subsanación, se advierte que:

- En el Detalle de los precios unitarios de la oferta económica, la Estructura de costos de la oferta económica y el Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de obra que conforman el paquete, persiste la observación realizada, toda vez que, el costo total difiere del monto que se otorgó en la Buena Pro, toda vez que, no se estaría utilizando o respetando la estructura de costos remitida en conjunto con las bases, de acuerdo al siguiente detalle:

VERIFICACIÓN DEL ÁREA USUARIA																	
PROPUESTA ECONÓMICA																	
Consultora especializada para el Servicio de Supervisión del Estudio de Pre Inversión y Expediente Técnico de Obra del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA Y REDES DE MEDIA TENSIÓN, SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN, REDES DE BAJA TENSIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE LOS ALIMENTADORES A4331 – A4332, DEL S.E CHONGOS ALTO (EL MACHU), VARIOS DISTRITOS, VARIAS PROVINCIAS, DEPARTAMENTO DE JUNÍN – HUANCAYELICA".																	
RAZÓN SOCIAL: _____ RUC: _____																	
<table><tr><th>DESCRIPCIÓN</th><th>COSTO (S/)</th></tr><tr><td>I SUMA ALZADA</td><td>189,389.52</td></tr><tr><td>L1 SUPERVISIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN</td><td>94,389.38</td></tr><tr><td>L2 SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA</td><td>87,195.73</td></tr><tr><td>L3 SUPERVISIÓN DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS</td><td>7,804.41</td></tr><tr><td>COSTO TOTAL SIN IGV (S/)</td><td>189,389.52</td></tr><tr><td>IGV (S/)</td><td>34,090.11</td></tr><tr><td>COSTO TOTAL INCLUIDO IGV (S/)</td><td>223,479.64</td></tr></table>		DESCRIPCIÓN	COSTO (S/)	I SUMA ALZADA	189,389.52	L1 SUPERVISIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	94,389.38	L2 SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	87,195.73	L3 SUPERVISIÓN DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS	7,804.41	COSTO TOTAL SIN IGV (S/)	189,389.52	IGV (S/)	34,090.11	COSTO TOTAL INCLUIDO IGV (S/)	223,479.64
DESCRIPCIÓN	COSTO (S/)																
I SUMA ALZADA	189,389.52																
L1 SUPERVISIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	94,389.38																
L2 SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	87,195.73																
L3 SUPERVISIÓN DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS	7,804.41																
COSTO TOTAL SIN IGV (S/)	189,389.52																
IGV (S/)	34,090.11																
COSTO TOTAL INCLUIDO IGV (S/)	223,479.64																
El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.																	
Mediante la suscripción del presente documento declaro que cumplo con los términos de referencia y los																	

PRESENTADO POR EL POSTOR GANADOR																	
Obra del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA LÍNEA Y REDES DE MEDIA TENSIÓN, SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN, REDES DE BAJA TENSIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE LOS ALIMENTADORES A4331 – A4332, DEL S.E CHONGOS ALTO (EL MACHU), VARIOS DISTRITOS, VARIAS PROVINCIAS, DEPARTAMENTO DE JUNÍN – HUANCAYELICA".																	
RAZÓN SOCIAL: _____ RUC: _____																	
<table><tr><th>DESCRIPCIÓN</th><th>COSTO (S/)</th></tr><tr><td>I SUMA ALZADA</td><td>189 401,75</td></tr><tr><td>L1 SUPERVISIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN</td><td>94 395,48</td></tr><tr><td>L2 SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA</td><td>87 201,36</td></tr><tr><td>L3 SUPERVISIÓN DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS</td><td>7 804,91</td></tr><tr><td>COSTO TOTAL SIN IGV (S/)</td><td>189 401,75</td></tr><tr><td>IGV (S/)</td><td>34 092,32</td></tr><tr><td>COSTO TOTAL INCLUIDO IGV (S/)</td><td>223 494,07</td></tr></table>		DESCRIPCIÓN	COSTO (S/)	I SUMA ALZADA	189 401,75	L1 SUPERVISIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	94 395,48	L2 SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	87 201,36	L3 SUPERVISIÓN DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS	7 804,91	COSTO TOTAL SIN IGV (S/)	189 401,75	IGV (S/)	34 092,32	COSTO TOTAL INCLUIDO IGV (S/)	223 494,07
DESCRIPCIÓN	COSTO (S/)																
I SUMA ALZADA	189 401,75																
L1 SUPERVISIÓN DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	94 395,48																
L2 SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	87 201,36																
L3 SUPERVISIÓN DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS	7 804,91																
COSTO TOTAL SIN IGV (S/)	189 401,75																
IGV (S/)	34 092,32																
COSTO TOTAL INCLUIDO IGV (S/)	223 494,07																
El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.																	
Mediante la suscripción del presente documento declaro que cumplo con los términos de referencia y los requisitos de calificación descritos en el requerimiento y mediante el cual estoy presentando mi propuesta económica.																	

PRESENTADO POR EL POSTOR GANADOR																																																																			
<table><tr><th>Costo Unitario (S/)</th><th>Cant. (Personal/Equipo)</th><th>Und.</th><th>Cant.</th><th>% Participación</th><th>COSTO TOTAL ITEM PAQUETE 91 (S/)</th></tr><tr><td>1.00</td><td>Personal Profesional (incluye honorarios, viáticos, seguro médico y de vida)</td><td></td><td></td><td></td><td>36.000.00</td></tr><tr><td>1.01</td><td>Jefe de Supervisión</td><td>1.00</td><td>mes</td><td>4.00</td><td>36.000.00</td></tr><tr><td>1.02</td><td>Especialista en diseño de redes de distribución de MT y BT (01 Profesional)</td><td>1.00</td><td>mes</td><td>4.00</td><td>16.800.00</td></tr><tr><td>1.03</td><td>Coordinador BIM de la supervisión</td><td>1.00</td><td>mes</td><td>4.00</td><td>12.000.00</td></tr><tr><td></td><td>Costo Directo (S/)</td><td></td><td></td><td></td><td>64.800.00</td></tr><tr><td></td><td>Gastos Generales (S/)</td><td></td><td></td><td></td><td>19.156.73</td></tr><tr><td></td><td>- Gastos Fijos (S/)</td><td></td><td></td><td></td><td>1.526.40</td></tr><tr><td></td><td>- Gastos Variables (S/)</td><td></td><td></td><td></td><td>17.629.34</td></tr><tr><td></td><td>Utilidades (S/)</td><td></td><td></td><td></td><td>3.240.00</td></tr><tr><td></td><td>Costo Total sin IGV (S/)</td><td></td><td></td><td></td><td>87.996.73</td></tr></table>		Costo Unitario (S/)	Cant. (Personal/Equipo)	Und.	Cant.	% Participación	COSTO TOTAL ITEM PAQUETE 91 (S/)	1.00	Personal Profesional (incluye honorarios, viáticos, seguro médico y de vida)				36.000.00	1.01	Jefe de Supervisión	1.00	mes	4.00	36.000.00	1.02	Especialista en diseño de redes de distribución de MT y BT (01 Profesional)	1.00	mes	4.00	16.800.00	1.03	Coordinador BIM de la supervisión	1.00	mes	4.00	12.000.00		Costo Directo (S/)				64.800.00		Gastos Generales (S/)				19.156.73		- Gastos Fijos (S/)				1.526.40		- Gastos Variables (S/)				17.629.34		Utilidades (S/)				3.240.00		Costo Total sin IGV (S/)				87.996.73
Costo Unitario (S/)	Cant. (Personal/Equipo)	Und.	Cant.	% Participación	COSTO TOTAL ITEM PAQUETE 91 (S/)																																																														
1.00	Personal Profesional (incluye honorarios, viáticos, seguro médico y de vida)				36.000.00																																																														
1.01	Jefe de Supervisión	1.00	mes	4.00	36.000.00																																																														
1.02	Especialista en diseño de redes de distribución de MT y BT (01 Profesional)	1.00	mes	4.00	16.800.00																																																														
1.03	Coordinador BIM de la supervisión	1.00	mes	4.00	12.000.00																																																														
	Costo Directo (S/)				64.800.00																																																														
	Gastos Generales (S/)				19.156.73																																																														
	- Gastos Fijos (S/)				1.526.40																																																														
	- Gastos Variables (S/)				17.629.34																																																														
	Utilidades (S/)				3.240.00																																																														
	Costo Total sin IGV (S/)				87.996.73																																																														
<table><tr><th>Costo Unitario (S/)</th><th>Cant. (Personal/Equipo)</th><th>Und.</th><th>Cant.</th><th>% Participación</th><th>COSTO TOTAL ITEM PAQUETE 91 (S/)</th></tr><tr><td>2.00</td><td>Revisión del Expediente Técnico de Obra (incluye PEA de ser necesario) y/o por Infraestructura Preexistente</td><td>1.00</td><td>Glb</td><td>1.00</td><td>2.000.00</td></tr><tr><td>3.00</td><td>Revisión del Expediente de Disponibilidad de Terreno (Exp. Servidumbre)</td><td>1.00</td><td>Glb</td><td>1.00</td><td>2.000.00</td></tr><tr><td></td><td>Costo Directo (S/)</td><td></td><td></td><td></td><td>5.799.89</td></tr><tr><td></td><td>Gastos Generales (S/)</td><td></td><td></td><td></td><td>1.714.52</td></tr><tr><td></td><td>- Gastos Fijos (S/)</td><td></td><td></td><td></td><td>136.62</td></tr><tr><td></td><td>- Gastos Variables (S/)</td><td></td><td></td><td></td><td>1.577.90</td></tr><tr><td></td><td>Utilidades (S/)</td><td></td><td></td><td></td><td>289.99</td></tr><tr><td></td><td>Costo Total sin IGV (S/)</td><td></td><td></td><td></td><td>7.804.41</td></tr></table>		Costo Unitario (S/)	Cant. (Personal/Equipo)	Und.	Cant.	% Participación	COSTO TOTAL ITEM PAQUETE 91 (S/)	2.00	Revisión del Expediente Técnico de Obra (incluye PEA de ser necesario) y/o por Infraestructura Preexistente	1.00	Glb	1.00	2.000.00	3.00	Revisión del Expediente de Disponibilidad de Terreno (Exp. Servidumbre)	1.00	Glb	1.00	2.000.00		Costo Directo (S/)				5.799.89		Gastos Generales (S/)				1.714.52		- Gastos Fijos (S/)				136.62		- Gastos Variables (S/)				1.577.90		Utilidades (S/)				289.99		Costo Total sin IGV (S/)				7.804.41												
Costo Unitario (S/)	Cant. (Personal/Equipo)	Und.	Cant.	% Participación	COSTO TOTAL ITEM PAQUETE 91 (S/)																																																														
2.00	Revisión del Expediente Técnico de Obra (incluye PEA de ser necesario) y/o por Infraestructura Preexistente	1.00	Glb	1.00	2.000.00																																																														
3.00	Revisión del Expediente de Disponibilidad de Terreno (Exp. Servidumbre)	1.00	Glb	1.00	2.000.00																																																														
	Costo Directo (S/)				5.799.89																																																														
	Gastos Generales (S/)				1.714.52																																																														
	- Gastos Fijos (S/)				136.62																																																														
	- Gastos Variables (S/)				1.577.90																																																														
	Utilidades (S/)				289.99																																																														
	Costo Total sin IGV (S/)				7.804.41																																																														
COSTO DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN (S/) sin IGV 34.355.41																																																																			
COSTO DE LEEXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA (S/) sin IGV 87.201.36																																																																			
COSTO DE LOS ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS (S/) sin IGV 7.804.91																																																																			
COSTO TOTAL (S/) sin IGV 189.401.75																																																																			
COSTO TOTAL (S/) con IGV 223.494.07																																																																			
Plazo de Ejecución 250 d.c.																																																																			
Estudio de Pre Inversión 130 d.c.																																																																			
Expediente Técnico de Obra 120 d.c.																																																																			
El costo incluye, todos los costos tributos impuestos, tasas, etc necesarios para cumplir el objetivo del servicio.																																																																			

VERIFICACIÓN DEL ÁREA USUARIA																																																																			
<table><tr><th>Costo Unitario S/</th><th>Cant. (Personal/Equipo)</th><th>Und.</th><th>Cant.</th><th>% Participación</th><th>COSTO TOTAL ITEM PAQUETE 91 (S/)</th></tr><tr><td>1.00</td><td>Personal Profesional (incluye honorarios, viáticos, seguro médico y de vida)</td><td></td><td></td><td></td><td>36.000.00</td></tr><tr><td>1.01</td><td>Jefe de Supervisión</td><td>1.00</td><td>mes</td><td>4.00</td><td>36.000.00</td></tr><tr><td>1.02</td><td>Especialista en diseño de redes de distribución de MT y BT (01 Profesional)</td><td>1.00</td><td>mes</td><td>4.00</td><td>16.800.00</td></tr><tr><td>1.03</td><td>Coordinador BIM de la supervisión</td><td>1.00</td><td>mes</td><td>4.00</td><td>12.000.00</td></tr><tr><td></td><td>Costo Directo (S/)</td><td></td><td></td><td></td><td>64.800.00</td></tr><tr><td></td><td>Gastos Generales (S/)</td><td></td><td></td><td></td><td>19.156.73</td></tr><tr><td></td><td>- Gastos Fijos (S/)</td><td></td><td></td><td></td><td>1.526.40</td></tr><tr><td></td><td>- Gastos Variables (S/)</td><td></td><td></td><td></td><td>17.629.34</td></tr><tr><td></td><td>Utilidades (S/)</td><td></td><td></td><td></td><td>3.240.00</td></tr><tr><td></td><td>Costo Total sin IGV (S/)</td><td></td><td></td><td></td><td>87.996.73</td></tr></table>		Costo Unitario S/	Cant. (Personal/Equipo)	Und.	Cant.	% Participación	COSTO TOTAL ITEM PAQUETE 91 (S/)	1.00	Personal Profesional (incluye honorarios, viáticos, seguro médico y de vida)				36.000.00	1.01	Jefe de Supervisión	1.00	mes	4.00	36.000.00	1.02	Especialista en diseño de redes de distribución de MT y BT (01 Profesional)	1.00	mes	4.00	16.800.00	1.03	Coordinador BIM de la supervisión	1.00	mes	4.00	12.000.00		Costo Directo (S/)				64.800.00		Gastos Generales (S/)				19.156.73		- Gastos Fijos (S/)				1.526.40		- Gastos Variables (S/)				17.629.34		Utilidades (S/)				3.240.00		Costo Total sin IGV (S/)				87.996.73
Costo Unitario S/	Cant. (Personal/Equipo)	Und.	Cant.	% Participación	COSTO TOTAL ITEM PAQUETE 91 (S/)																																																														
1.00	Personal Profesional (incluye honorarios, viáticos, seguro médico y de vida)				36.000.00																																																														
1.01	Jefe de Supervisión	1.00	mes	4.00	36.000.00																																																														
1.02	Especialista en diseño de redes de distribución de MT y BT (01 Profesional)	1.00	mes	4.00	16.800.00																																																														
1.03	Coordinador BIM de la supervisión	1.00	mes	4.00	12.000.00																																																														
	Costo Directo (S/)				64.800.00																																																														
	Gastos Generales (S/)				19.156.73																																																														
	- Gastos Fijos (S/)				1.526.40																																																														
	- Gastos Variables (S/)				17.629.34																																																														
	Utilidades (S/)				3.240.00																																																														
	Costo Total sin IGV (S/)				87.996.73																																																														
<table><tr><th>Costo Unitario S/</th><th>Cant. (Personal/Equipo)</th><th>Und.</th><th>Cant.</th><th>% Participación</th><th>COSTO TOTAL ITEM PAQUETE 91 (S/)</th></tr><tr><td>2.00</td><td>Revisión del Expediente Técnico de Obra (incluye PEA de ser necesario) y/o por Infraestructura Preexistente</td><td>1.00</td><td>Glb</td><td>1.00</td><td>2.000.00</td></tr><tr><td>3.00</td><td>Revisión del Expediente de Disponibilidad de Terreno (Exp. Servidumbre)</td><td>1.00</td><td>Glb</td><td>1.00</td><td>2.000.00</td></tr><tr><td></td><td>Costo Directo (S/)</td><td></td><td></td><td></td><td>5.799.89</td></tr><tr><td></td><td>Gastos Generales (S/)</td><td></td><td></td><td></td><td>1.714.52</td></tr><tr><td></td><td>- Gastos Fijos (S/)</td><td></td><td></td><td></td><td>136.62</td></tr><tr><td></td><td>- Gastos Variables (S/)</td><td></td><td></td><td></td><td>1.577.90</td></tr><tr><td></td><td>Utilidades (S/)</td><td></td><td></td><td></td><td>289.99</td></tr><tr><td></td><td>Costo Total sin IGV (S/)</td><td></td><td></td><td></td><td>7.804.41</td></tr></table>		Costo Unitario S/	Cant. (Personal/Equipo)	Und.	Cant.	% Participación	COSTO TOTAL ITEM PAQUETE 91 (S/)	2.00	Revisión del Expediente Técnico de Obra (incluye PEA de ser necesario) y/o por Infraestructura Preexistente	1.00	Glb	1.00	2.000.00	3.00	Revisión del Expediente de Disponibilidad de Terreno (Exp. Servidumbre)	1.00	Glb	1.00	2.000.00		Costo Directo (S/)				5.799.89		Gastos Generales (S/)				1.714.52		- Gastos Fijos (S/)				136.62		- Gastos Variables (S/)				1.577.90		Utilidades (S/)				289.99		Costo Total sin IGV (S/)				7.804.41												
Costo Unitario S/	Cant. (Personal/Equipo)	Und.	Cant.	% Participación	COSTO TOTAL ITEM PAQUETE 91 (S/)																																																														
2.00	Revisión del Expediente Técnico de Obra (incluye PEA de ser necesario) y/o por Infraestructura Preexistente	1.00	Glb	1.00	2.000.00																																																														
3.00	Revisión del Expediente de Disponibilidad de Terreno (Exp. Servidumbre)	1.00	Glb	1.00	2.000.00																																																														
	Costo Directo (S/)				5.799.89																																																														
	Gastos Generales (S/)				1.714.52																																																														
	- Gastos Fijos (S/)				136.62																																																														
	- Gastos Variables (S/)				1.577.90																																																														
	Utilidades (S/)				289.99																																																														
	Costo Total sin IGV (S/)				7.804.41																																																														
COSTO DEL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN (S/) sin IGV 34.355.41																																																																			
COSTO DE LEEXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA (S/) sin IGV 87.201.36																																																																			
COSTO DE LOS ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS (S/) sin IGV 7.804.91																																																																			
COSTO TOTAL (S/) sin IGV 189.401.75																																																																			
COSTO TOTAL (S/) con IGV 223.494.07																																																																			
Plazo de Ejecución 250 d.c.																																																																			
Estudio de Pre Inversión 130 d.c.																																																																			
Expediente Técnico de Obra 120 d.c.																																																																			
El costo incluye, todos los costos tributos impuestos, tasas, etc necesarios para cumplir el objetivo del servicio.																																																																			



“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

Por los argumentos antes esgrimidos, corresponde que nuestra Entidad proceda con la aplicación del numeral 141.3 del artículo 141° del Reglamento en mención, donde se estipula que: *"141.3. Cuando no se perfeccione el contrato por causa imputable al postor, éste pierde automáticamente la buena pro. (...)"*; toda vez que su representada **NO HA CUMPLIDO CON PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN DEBIDA QUE HA SIDO REQUERIDA EN CALIDAD DE SUBSANACIÓN**, de acuerdo a lo indicado en las Bases Integradas - Sección Específica - Capítulo II - Del Procedimiento de Selección - Numeral 2.3. Requisitos para perfeccionar el contrato.
Sin otro en particular, me suscribo de Usted.

Atentamente,

LUIS MORÁN PALOMINO.

Jefe de la Unidad de Logística (e).

LMP/

cc: Archivo