

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-45-2023-CS-MDQ/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA ADQUISICION DE VENTANAS DE VIDRIO PARA (0045) CREACION DE LOS SERVICIOS DE GESTION COMUNAL EN LAS COMUNIDADES DE ALTOPUTUCUSI, BELLAVISTA, BUENA VISTA, CANELON, HUERTAPATA, ALTO CHIRUMBIA LAMPA CHACA, PAMUCUYOC, VAQUERIA, HATUMPAMPA Y BOLIVIA 11 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE QUELLOU

Ruc/código : 10410913122

Fecha de envío : 16/08/2023

Nombre o Razón social : NAVARRO YUPANQUI GLADYS

Hora de envío : 23:14:35

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

EN REQUISITOS DE CALIFICACION EXPERIENCIA CONSIDERAR: ADQUISICION E INSTALACION DE VENTANA DE VIDRIO

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3.1

Literal: 3.2

Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Servirá para garantizar que quien suministre el bien a adquirir entregue el bien tal y cual se requiere y tambien para que sea instalado debidamente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ventas e instalación de ventanas de vidrio en general.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

Nomenclatura : AS-SM-45-2023-CS-MDQ/LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE LA ADQUISICION DE VENTANAS DE VIDRIO PARA (0045) CREACION DE LOS SERVICIOS DE GESTION COMUNAL EN LAS COMUNIDADES DE ALTOPUTUCUSI, BELLAVISTA, BUENA VISTA, CANELON, HUERTAPATA, ALTO CHIRUMBIA LAMPA CHACA, PAMUCUYOC, VAQUERIA, HATUMPAMPA Y BOLIVIA 11 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE QUELLOU

Ruc/código :	10410913122	Fecha de envío :	16/08/2023
Nombre o Razón social :	NAVARRO YUPANQUI GLADYS	Hora de envío :	23:16:41

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:
AMPLIAR EL PLAZO DE EJECUCION AMPLIAR A 30 DIAS CALENDARIOS, YA QUE LA INSTALACION DE VIDRIO SERAN EN DIFERENTES LUGARES DEL DISTRITO

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 5 **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La ampliación a mas dias de plazo para la venta del bien motiva a la presentación de mas postores, por lo que 10 dias adicionales no afectaran la normal ejecución del proyecto salvo sucedan eventos ajenos que nos ocasionen retraso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El plazo de entrega es de 30 días calendarios computados desde el día siguiente una vez notificada la orden de compra.