

**ACTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA PARA ADMISIÓN, CALIFICACION
Y EVALUACIÓN DE OFERTAS**

Siendo las 10:00 horas del día 13 de setiembre de 2024, en la oficina de la Gerencia Regional de Contrataciones del Gobierno Regional La Libertad, sito en Av. María Carlos de Alvear 638- La Esperanza- local de la Subgerencia de Caminos – Trujillo, reunidos los integrantes del comité de selección: Abog. Dianita Katherine Saldaña Pereyra (Presidente Titular), Ing. Arturo Adolfo Giles Mendoza (Primer Miembro Titular) e Ing. Mario Antonio Rodríguez Miranda (Segundo Miembro Titular), designados mediante Resolución Gerencial Regional N.º 000261-2024-GRLL-GGR-GRCO, de fecha 02 de agosto de 2024, con la finalidad de proceder a la VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACION OBLIGATORIA PARA ADMISIÓN, EVALUACION DE OFERTAS Y REQUISITOS DE CALIFICACION del procedimiento de selección LICITACIÓN PÚBLICA 0015-2024-GRLL-GRCO - I CONVOCATORIA para la "ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 1745 MARIA Y JESUS DISTRITO DE GUADALUPE DE LA PROVINCIA DE PACASMAYO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2585553.

1. PARTICIPANTES REGISTRADOS EN EL SEACE

De acuerdo al cronograma establecido en las Bases Integradas, se registraron a través del SEACE, como participantes, los siguientes proveedores:

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
1	Proveedor con RUC	10166241141	CUBAS RUIZ JORGE NAPOLEON	2024-08-14 15:07:13.0	Válido
2	Proveedor con RUC	10181406157	MIRANDA FIGUEROA ANGEL MARTIN	2024-08-19 23:14:23.0	Válido
3	Proveedor con RUC	10408153412	RODRIGUEZ FLORIAN HOLGER JEISON	2024-08-15 00:41:56.0	Válido
4	Proveedor con RUC	20205328662	SAN AGUSTIN E.I.R.L. CONTRATISTAS GENERALES	2024-08-14 11:23:07.0	Válido
5	Proveedor con RUC	20354826799	SERVICIOS GENERALES DE TELECOMUNICACIONES EIRL	2024-08-26 13:13:52.0	Válido
6	Proveedor con RUC	20407412592	CONSTRUCTORA NEPAL S.A.C. CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES	2024-08-27 14:34:33.0	Válido
7	Proveedor con RUC	20440178147	ACOSTA COMBUSTIBLES S.A.C. - ACOSAC	2024-08-19 13:33:59.0	Válido
8	Proveedor con RUC	20440439129	CORPORACION V & V CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	2024-08-08 17:36:28.0	Válido
9	Proveedor con RUC	20443107593	AMC INGENIEROS S.R.LTDA.	2024-08-17 12:19:11.0	Válido
10	Proveedor con RUC	20477168702	JCC INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C	2024-09-04 09:55:52.0	Válido
11	Proveedor con RUC	20477433384	FORTALEZA MAM CONTRATISTAS S.A.C.	2024-08-28 15:01:34.0	Válido
12	Proveedor con RUC	20478003154	RVJ INGENIERIA DE AVANZADA S.A.C. - RVJ S.A.C.	2024-09-04 19:48:41.0	Válido
13	Proveedor con RUC	20481014612	FENIX CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	2024-08-19 06:56:27.0	Válido
14	Proveedor con RUC	20481561265	CRES PERU CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	2024-08-19 12:17:40.0	Válido
15	Proveedor con RUC	20481791422	COREAN SRL	2024-08-08 12:21:03.0	Válido
16	Proveedor con RUC	20481966672	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SAN FERNANDO SAC	2024-08-16 10:37:31.0	Válido
17	Proveedor con RUC	20482093354	J.J. MEDUR CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	2024-08-22 14:48:03.0	Válido
18	Proveedor con RUC	20482100580	VARGAS ESCALANTE CONSTRUCCIONES S.A.C.	2024-08-19 11:48:14.0	Válido
19	Proveedor con RUC	20482164634	JOTSA CONSTRUCTORES S.A.C.	2024-08-07 11:35:37.0	Válido
20	Proveedor con RUC	20482169601	CONSTRUCTORA MAGUPA E.I.R.L.	2024-08-19 23:42:13.0	Válido
21	Proveedor con RUC	20487829651	"EDNOR CONSTRUCTORA, CONSULTORA Y SERVICIOS GENERALES" E.I.R.L.	2024-08-23 16:01:05.0	Válido
22	Proveedor con RUC	20489665604	H & G ZAFIRO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2024-08-06 20:34:09.0	Válido
23	Proveedor con RUC	20494986320	CONSULTORIA, CONSTRUCTORA Y PROVEEDORES EN GENERAL PALES S.A.C.	2024-08-15 01:06:28.0	Válido
24	Proveedor con RUC	20502128664	RACC CONSTRUCTORES SOC. COM. RESP. LIM.	2024-08-20 21:50:22.0	Válido
25	Proveedor con RUC	20510862440	CREACIONES HADASA S.A.C.	2024-09-02 18:15:33.0	Válido
26	Proveedor con RUC	20529380403	ADN INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	2024-08-10 12:58:47.0	Válido
27	Proveedor con RUC	20534004932	ESPARZA S.A.C.	2024-08-26 14:09:37.0	Válido
28	Proveedor con RUC	20542513439	CRISAMYR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2024-08-16 15:22:40.0	Válido
29	Proveedor con RUC	20547097069	M & S PROJECTS S.A.C.	2024-08-06 10:54:22.0	Válido
30	Proveedor con RUC	20557387421	CORPORACION SENSUS SOCIEDAD ANONIMA - CORPENSUS S.A.	2024-08-08 09:32:23.0	Válido
31	Proveedor con RUC	20559518701	INVERSIONES MASVALP S.A.C.	2024-08-10 23:04:40.0	Válido
32	Proveedor con RUC	20600332148	GRUPO RODRIGO AARON S.R.L.	2024-08-28 20:26:52.0	Válido
33	Proveedor con RUC	20601299769	DE HONG E I.R.L.	2024-08-19 14:29:27.0	Válido
34	Proveedor con RUC	20601455723	COEL INGENIEROS S.A.C.	2024-08-20 13:01:06.0	Válido
35	Proveedor con RUC	20601807883	ROZEL CONSTRUCCIONES S.A.C.	2024-08-12 12:55:30.0	Válido
36	Proveedor con RUC	20602429670	KOMACV S.A.C.	2024-09-05 23:55:43.0	Válido
37	Proveedor con RUC	20602455085	CORPORACION BRANDM E.I.R.L.	2024-09-05 09:27:14.0	Válido
38	Proveedor con RUC	20602523129	CONSTRUCTORA COS VIL JC S.A.C.	2024-09-04 19:31:10.0	Válido
39	Proveedor con RUC	20604385874	CORPORACION ROLES E.I.R.L.	2024-08-22 15:22:37.0	Válido
40	Proveedor con RUC	20607117099	ADALMC S.A.C.	2024-08-14 11:26:21.0	Válido
41	Proveedor con RUC	20608998838	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KVL E.I.R.L.	2024-08-20 22:51:28.0	Válido

2. POSTORES QUE PRESENTAN OFERTAS SEGÚN EL SEACE

En el día y horario establecidos en las Bases Integradas y a través del SEACE, con fecha 06 de setiembre de 2024, presentaron sus ofertas los siguientes postores:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado	Motivo	Acciones
1	20359518701	CONSORCIO NORTE	06/09/2024	20:24:46	20359518701	06/09/2024	20:35:43	Enviado	Valido		
2	20601807883	CONSORCIO ROZEL	06/09/2024	20:04:02	20601807883	06/09/2024	20:32:07	Enviado	Valido		
3	20481014612	CONSORCIO LIBERTAD NORTE	06/09/2024	18:44:48	20481014612	06/09/2024	18:58:02	Enviado	Valido		
4	20481561265	CONSORCIO CRES	06/09/2024	23:16:15	20481561265	06/09/2024	23:23:12	Enviado	Valido		
5	20354826799	CONSORCIO VIRGEN DE LA PUERTA	06/09/2024	23:53:19	20354826799	06/09/2024	23:55:40	Enviado	Valido		
6	20477433384	CONSORCIO EDUCATIVO GUADALUPE	06/09/2024	22:09:07	20477433384	06/09/2024	22:16:22	Enviado	Valido		
7	20602455085	CONSORCIO INCORC	06/09/2024	14:32:37	20602455085	06/09/2024	14:35:39	Enviado	Valido		

3. VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA

De acuerdo a la revisión efectuada, sobre documentación obligatoria exigida en la Sección Específica – Capítulo II – Numeral 2.2.1: Documentación de presentación obligatoria - 2.2.1.1: Documentos para la admisión de la oferta de las Bases Integradas (Literales a, b, c, d, e, f y g) se presenta en el cuadro resumen el detalle de las observaciones, de existir y su estado según la admisibilidad, conforme se detalla a continuación:

3.1 VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE LA OFERTA:

N.º	NOMBRE O RAZON SOCIAL	VERIFICACION DE ADMISIBILIDAD
01	CONSORCIO NORTE INTEGRADO POR: -CONSORCIO SECHAVI SRL. -INVERSIONES MASVALP SAC. -VICTOR ALBERTO TENORIO FLORES.	<p>a) Declaración jurada de datos del postor: (Anexo N.º 1) Si cumple</p> <p>b) Documento que acredite la presentación de quien suscribe la oferta: Sí Cumple</p> <p>c) Declaración Jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento (Anexo N.º 2): Sí Cumple</p> <p>d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numera 3.1 del Capítulo III de la presente sección (Anexo N.º 3): Sí Cumple</p> <p>e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra (Anexo N.º 4): Si cumple</p> <p>f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas (Anexo N.º 5): No cumple En aplicación de lo dispuesto en el numeral 60.2 del artículo 60, que establece "son subsanables, entre otros, los siguientes errores materiales o formales: c) La legalización notarial de alguna firma. En este supuesto, el contenido del documento con la firma legalizada que se presente coincide con el contenido del documento sin legalización que obra en la oferta"; el comité de selección requiere la subsanación del Anexo N°05: Promesa de Consorcio, respecto a la falta de legalización de las firmas de los consorciados, otorgándose el plazo de un (1) día hábil de notificado</p> <p>g) El precio de la oferta en soles (Anexo N.º 6) Sí cumple</p> <p>ESTADO: OBSERVADO</p>



02

CONSORCIO ROZEL

INTEGRADO POR:

-LA ROCA

CONSTRUCCIÓN Y

MEDIO AMBIENTE

SR.

-ROZEL

CONSTRUCCIONES

SAC.

-AYALA

AMESQUITA

WILDER ANDRES.

a) Declaración jurada de datos del postor: (Anexo N.º 1) **Si cumple**

b) Documento que acredite la presentación de quien suscribe la oferta: **Sí Cumple**

c) Declaración Jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento (Anexo N.º 2): **Sí Cumple**

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numera 3.1 del Capítulo III de la presente sección (Anexo N.º 3): **Sí Cumple**

e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra (Anexo N.º 4): **Si cumple**

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas (Anexo N.º 5): **Si cumple**

g) El precio de la oferta en soles (Anexo N.º 6) **No cumple**

En el Capítulo III de las bases integradas se solicita:

COMPONENTE: INFRAESTRUCTURA

Descripción de producto/acciones	Cantidad	UNO	Metrado
Construccion de aula de educacion inicial :			
AULAS PEDAGÓGICAS PARA 3, 4 Y 5 AÑOS	7	m2	60.00
Construccion de aula de psicomotricidad:			
SALA DE PSICOMOTRICIDAD	1	m	60.00
Construccion de sala de usos multiples:			
SALA DE USOS MÚLTIPLES	1	m2	60.00
Construccion de servicios higienicos y/o vestidores :			
BATERIA DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA NIÑOS 3 AÑOS (3) + BATERIA DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA 4 AÑOS (2) + BATERIA DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA 5 AÑOS (2)	7	m2	4.75
Construccion de servicios higienicos y/o vestidores :			
BAÑO DE PROFESORES (2) + BAÑO DE SERVICIOS (1) + BAÑO DE ADMINISTRATIVO (1) + BAÑO DE DISCAPACITADO (1) + BAÑO DE GUARDIANIA (1) + BAÑO DE PSICOMOTRICIDAD (1)	7	m2	26.50
Construccion de ambiente de preparacion y expendio de alimentos :			
COCINA (1) + DESPENSA (1)	2	m2	21.10
Construccion de tópico:			
TÓPICO	1	m2	8.65
Construccion de ambiente de gestion administrativa:			
ARCHIVO (1) + DIRECCIÓN (1) + SECRETARÍA Y SALA DE ESPERA (1) + SALA DE REUNIONES (1) + SALA DE PROFESORES (1)	5	m2	112.60
Construccion de almacen o deposito:			
DEPOSITO COMPARTIDO DE AULA (3) + DEPOSITO AULA (1) + DEPOSITO SUM (1) + DEPOSITO DE COMBUSTIBLE (1) + DEPOSITO DE PSICOMOTRICIDAD (1) + ALMACEN GENERAL (1)	8	m2	70.90
Construccion de ambiente de servicios generales:			
CUARTO DE LIMPIEZA (2) + CUARTO ELECTRICO (1) + CASETA DE VIGILANCIA (1) + RESIDUOS SOLIDOS (1)	5	m2	23.90

El postor modifica los metrados requeridos en el Componente Infraestructura.

		<table><tr><th>N° Item</th><th>Partida</th><th>Unidad</th><th>Metrado</th><th>PU</th><th>SubTotal</th></tr><tr><td>001</td><td>Construccion de aula de educacion inicial :</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>AULAS PEDAGOGICAS PARA 3, 4 Y 5 AÑOS</td><td>m2</td><td>420.00</td><td>S/ 1,500.00</td><td>S/ 630,000.00</td></tr><tr><td>002</td><td>Construccion de aula de psicomotricidad:</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>SALA DE PSICOMOTRICIDAD</td><td>m</td><td>60.00</td><td>S/ 1,300.00</td><td>S/ 78,000.00</td></tr><tr><td>003</td><td>Construccion de sala de usos multiples:</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>SALA DE USOS MULTIPLES</td><td>m2</td><td>60.00</td><td>S/ 2,566.10</td><td>S/ 153,966.00</td></tr><tr><td>004</td><td>Construccion de servicios higienicos y/o vestidores :</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>BATERIA DE SERVICIOS HIGIENICOS PARA NIÑOS 3 AÑOS (3) + BATERIA DE SERVICIOS HIGIENICOS PARA 4 AÑOS (2) + BATERIA DE SERVICIOS HIGIENICOS PARA 5 AÑOS (2)</td><td>m2</td><td>33.25</td><td>S/ 2,700.00</td><td>S/ 89,775.00</td></tr><tr><td>005</td><td>Construccion de servicios higienicos y/o vestidores :</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>BAÑO DE PROFESORES (2) + BAÑO DE SERVICIOS (1) + BAÑO DE ADMINISTRATIVO (1) + BAÑO DE DISCAPACITADO (1) + BAÑO DE GUARDIANIA (1) + BAÑO DE PSICOMOTRICIDAD (1)</td><td>m2</td><td>185.50</td><td>S/ 350.00</td><td>S/ 64,925.00</td></tr><tr><td>006</td><td>Construccion de ambiente de preparacion y expendio de alimentos :</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>COCINA (1) + DESPENSA (1)</td><td>m2</td><td>42.20</td><td>S/ 1,200.00</td><td>S/ 50,640.00</td></tr><tr><td>007</td><td>Construccion de tópico:</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>TÓPICO</td><td>m2</td><td>8.65</td><td>S/ 3,000.00</td><td>S/ 25,950.00</td></tr><tr><td>008</td><td>Construccion de ambiente de gestion administrativa:</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>ARCHIVO (1) + DIRECCIÓN (1) + SECRETARÍA Y SALA DE ESPERA (1) + SALA DE REUNIONES (1) + SALA DE PROFESORES (1)</td><td>m2</td><td>563.00</td><td>S/ 680.00</td><td>S/ 382,840.00</td></tr><tr><td>009</td><td>Construccion de almacen o deposito:</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>DEPOSITO COMPARTIDO DE AULA (3) + DEPOSITO AULA (1) + DEPOSITO SUM (1) + DEPOSITO DE COMBUSTIBLE (1) + DEPOSITO DE PSICOMOTRICIDAD (1) + ALMACEN GENERAL (1)</td><td>m2</td><td>567.20</td><td>S/ 350.00</td><td>S/ 198,520.00</td></tr><tr><td>010</td><td>Construccion de ambiente de servicios generales:</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>CUARTO DE LIMPIEZA (2) + CUARTO ELECTRICO (1) + CASETA DE VIGILANCIA (1) + RESIDUOS SOLIDOS (1)</td><td>m2</td><td>119.50</td><td>S/ 500.00</td><td>S/ 71,700.00</td></tr><tr><td>011</td><td>Construccion de cerco perimetrico:</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>CERCO PERIMETRICO TARRAJEADO</td><td>ml</td><td>136.85</td><td>S/ 2,400.00</td><td>S/ 328,464.00</td></tr><tr><td>012</td><td>Construccion de cerco y/o portada:</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>PORTADA</td><td>und</td><td>1.00</td><td>S/ 15,000.00</td><td>S/ 15,000.00</td></tr><tr><td>013</td><td>Construccion de juegos infantiles e inclusivos :</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	N° Item	Partida	Unidad	Metrado	PU	SubTotal	001	Construccion de aula de educacion inicial :						AULAS PEDAGOGICAS PARA 3, 4 Y 5 AÑOS	m2	420.00	S/ 1,500.00	S/ 630,000.00	002	Construccion de aula de psicomotricidad:						SALA DE PSICOMOTRICIDAD	m	60.00	S/ 1,300.00	S/ 78,000.00	003	Construccion de sala de usos multiples:						SALA DE USOS MULTIPLES	m2	60.00	S/ 2,566.10	S/ 153,966.00	004	Construccion de servicios higienicos y/o vestidores :						BATERIA DE SERVICIOS HIGIENICOS PARA NIÑOS 3 AÑOS (3) + BATERIA DE SERVICIOS HIGIENICOS PARA 4 AÑOS (2) + BATERIA DE SERVICIOS HIGIENICOS PARA 5 AÑOS (2)	m2	33.25	S/ 2,700.00	S/ 89,775.00	005	Construccion de servicios higienicos y/o vestidores :						BAÑO DE PROFESORES (2) + BAÑO DE SERVICIOS (1) + BAÑO DE ADMINISTRATIVO (1) + BAÑO DE DISCAPACITADO (1) + BAÑO DE GUARDIANIA (1) + BAÑO DE PSICOMOTRICIDAD (1)	m2	185.50	S/ 350.00	S/ 64,925.00	006	Construccion de ambiente de preparacion y expendio de alimentos :						COCINA (1) + DESPENSA (1)	m2	42.20	S/ 1,200.00	S/ 50,640.00	007	Construccion de tópico:						TÓPICO	m2	8.65	S/ 3,000.00	S/ 25,950.00	008	Construccion de ambiente de gestion administrativa:						ARCHIVO (1) + DIRECCIÓN (1) + SECRETARÍA Y SALA DE ESPERA (1) + SALA DE REUNIONES (1) + SALA DE PROFESORES (1)	m2	563.00	S/ 680.00	S/ 382,840.00	009	Construccion de almacen o deposito:						DEPOSITO COMPARTIDO DE AULA (3) + DEPOSITO AULA (1) + DEPOSITO SUM (1) + DEPOSITO DE COMBUSTIBLE (1) + DEPOSITO DE PSICOMOTRICIDAD (1) + ALMACEN GENERAL (1)	m2	567.20	S/ 350.00	S/ 198,520.00	010	Construccion de ambiente de servicios generales:						CUARTO DE LIMPIEZA (2) + CUARTO ELECTRICO (1) + CASETA DE VIGILANCIA (1) + RESIDUOS SOLIDOS (1)	m2	119.50	S/ 500.00	S/ 71,700.00	011	Construccion de cerco perimetrico:						CERCO PERIMETRICO TARRAJEADO	ml	136.85	S/ 2,400.00	S/ 328,464.00	012	Construccion de cerco y/o portada:						PORTADA	und	1.00	S/ 15,000.00	S/ 15,000.00	013	Construccion de juegos infantiles e inclusivos :				
N° Item	Partida	Unidad	Metrado	PU	SubTotal																																																																																																																																																									
001	Construccion de aula de educacion inicial :																																																																																																																																																													
	AULAS PEDAGOGICAS PARA 3, 4 Y 5 AÑOS	m2	420.00	S/ 1,500.00	S/ 630,000.00																																																																																																																																																									
002	Construccion de aula de psicomotricidad:																																																																																																																																																													
	SALA DE PSICOMOTRICIDAD	m	60.00	S/ 1,300.00	S/ 78,000.00																																																																																																																																																									
003	Construccion de sala de usos multiples:																																																																																																																																																													
	SALA DE USOS MULTIPLES	m2	60.00	S/ 2,566.10	S/ 153,966.00																																																																																																																																																									
004	Construccion de servicios higienicos y/o vestidores :																																																																																																																																																													
	BATERIA DE SERVICIOS HIGIENICOS PARA NIÑOS 3 AÑOS (3) + BATERIA DE SERVICIOS HIGIENICOS PARA 4 AÑOS (2) + BATERIA DE SERVICIOS HIGIENICOS PARA 5 AÑOS (2)	m2	33.25	S/ 2,700.00	S/ 89,775.00																																																																																																																																																									
005	Construccion de servicios higienicos y/o vestidores :																																																																																																																																																													
	BAÑO DE PROFESORES (2) + BAÑO DE SERVICIOS (1) + BAÑO DE ADMINISTRATIVO (1) + BAÑO DE DISCAPACITADO (1) + BAÑO DE GUARDIANIA (1) + BAÑO DE PSICOMOTRICIDAD (1)	m2	185.50	S/ 350.00	S/ 64,925.00																																																																																																																																																									
006	Construccion de ambiente de preparacion y expendio de alimentos :																																																																																																																																																													
	COCINA (1) + DESPENSA (1)	m2	42.20	S/ 1,200.00	S/ 50,640.00																																																																																																																																																									
007	Construccion de tópico:																																																																																																																																																													
	TÓPICO	m2	8.65	S/ 3,000.00	S/ 25,950.00																																																																																																																																																									
008	Construccion de ambiente de gestion administrativa:																																																																																																																																																													
	ARCHIVO (1) + DIRECCIÓN (1) + SECRETARÍA Y SALA DE ESPERA (1) + SALA DE REUNIONES (1) + SALA DE PROFESORES (1)	m2	563.00	S/ 680.00	S/ 382,840.00																																																																																																																																																									
009	Construccion de almacen o deposito:																																																																																																																																																													
	DEPOSITO COMPARTIDO DE AULA (3) + DEPOSITO AULA (1) + DEPOSITO SUM (1) + DEPOSITO DE COMBUSTIBLE (1) + DEPOSITO DE PSICOMOTRICIDAD (1) + ALMACEN GENERAL (1)	m2	567.20	S/ 350.00	S/ 198,520.00																																																																																																																																																									
010	Construccion de ambiente de servicios generales:																																																																																																																																																													
	CUARTO DE LIMPIEZA (2) + CUARTO ELECTRICO (1) + CASETA DE VIGILANCIA (1) + RESIDUOS SOLIDOS (1)	m2	119.50	S/ 500.00	S/ 71,700.00																																																																																																																																																									
011	Construccion de cerco perimetrico:																																																																																																																																																													
	CERCO PERIMETRICO TARRAJEADO	ml	136.85	S/ 2,400.00	S/ 328,464.00																																																																																																																																																									
012	Construccion de cerco y/o portada:																																																																																																																																																													
	PORTADA	und	1.00	S/ 15,000.00	S/ 15,000.00																																																																																																																																																									
013	Construccion de juegos infantiles e inclusivos :																																																																																																																																																													
		ESTADO: NO ADMISIBLE																																																																																																																																																												
03	CONSORCIO LIBERTAD NORTE INTEGRADO POR: -CYP CONSTRUCCIONES Y CONSULTORES EIRL. -FENIX CONTRATISTAS GENERALES SAC.	<p>a) Declaración jurada de datos del postor: (Anexo N.° 1) Si cumple</p> <p>b) Documento que acredite la presentación de quien suscribe la oferta: Sí Cumple</p> <p>c) Declaración Jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento (Anexo N.° 2): Sí Cumple</p> <p>d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numera 3.1 del Capítulo III de la presente sección (Anexo N.° 3): Sí Cumple</p> <p>e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra (Anexo N.° 4): Si cumple</p> <p>f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas (Anexo N.° 5): Si cumple</p> <p>g) El precio de la oferta en soles (Anexo N.° 6) Sí cumple</p> <p>ESTADO: ADMISIBLE</p>																																																																																																																																																												
4	CONSORCIO CRES INTEGRADO POR: -RAUL MILTHON AMAYO LOBATO, -CRES PERU CONTRATISTA GENERALES SAC.	<p>a) Declaración jurada de datos del postor: (Anexo N.° 1) Si cumple</p> <p>b) Documento que acredite la presentación de quien suscribe la oferta: Sí Cumple</p> <p>c) Declaración Jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento (Anexo N.° 2): Sí Cumple</p> <p>d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numera 3.1 del Capítulo III de la presente sección (Anexo N.° 3): Sí Cumple</p> <p>e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra (Anexo N.° 4): Si cumple</p> <p>f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas (Anexo N.° 5): No cumple</p> <p>En aplicación de lo dispuesto en el numeral 60.2 del artículo 60, que establece “son subsanables, entre otros, los siguientes errores materiales o formales: c) La legalización notarial de alguna firma. En este supuesto, el contenido del documento con la firma legalizada que se presente coincide con el contenido del documento sin legalización que obra en la oferta”; el comité de selección requiere la subsanación del Anexo N°05: Promesa de Consorcio, respecto a la falta de</p>																																																																																																																																																												

		<p>legalización de las firmas de los consorciados, otorgándose el plazo de un (1) día hábil de notificado.</p> <p>g) El precio de la oferta en soles (Anexo N.° 6) Sí cumple</p> <p>ESTADO: OBSERVADO</p>
05	<p>CONSORCIO VIRGEN DE LA PUERTA</p> <p>INTEGRADO POR: -SERVICIOS GENERALES DE TELECOMUNICACIONES EIRL. -CONSTRUCTORA VANESSA ORIETTA SRL. -COBEÑAS BALLES MARIO JAVIER.</p>	<p>a) Declaración jurada de datos del postor: (Anexo N.° 1) Sí cumple</p> <p>b) Documento que acredite la presentación de quien suscribe la oferta: Sí Cumple</p> <p>c) Declaración Jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento (Anexo N.° 2): Sí Cumple</p> <p>d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección (Anexo N.° 3): Sí Cumple</p> <p>e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra (Anexo N.° 4): Sí cumple</p> <p>f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas (Anexo N.° 5): Sí cumple</p> <p>g) El precio de la oferta en soles (Anexo N.° 6) Sí cumple</p> <p>ESTADO: ADMISIBLE</p>
06	<p>CONSORCIO EDUCATIVO GUADALUPE</p> <p>INTEGRADO POR: -FORTALEZA MAM CONTRATISTAS SAC. -KOMACV SAC. -CORPORACIÓN PROINCO PERU SAC.</p>	<p>a) Declaración jurada de datos del postor: (Anexo N.° 1) Sí cumple</p> <p>b) Documento que acredite la presentación de quien suscribe la oferta: Sí Cumple</p> <p>c) Declaración Jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento (Anexo N.° 2): Sí Cumple</p> <p>d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección (Anexo N.° 3): Sí Cumple</p> <p>e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra (Anexo N.° 4): Sí cumple</p> <p>f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas (Anexo N.° 5): No cumple</p> <p>En aplicación de lo dispuesto en el numeral 60.2 del artículo 60, que establece "son subsanables, entre otros, los siguientes errores materiales o formales: c) La legalización notarial de alguna firma. En este supuesto, el contenido del documento con la firma legalizada que se presente coincide con el contenido del documento sin legalización que obra en la oferta"; el comité de selección requiere la subsanación del Anexo N°05: Promesa de Consorcio, respecto a la falta de legalización de las firmas de los consorciados, otorgándose el plazo de un (1) día hábil de notificado</p> <p>g) El precio de la oferta en soles (Anexo N.° 6) Sí cumple</p> <p>ESTADO: OBSERVADO</p>
07	<p>CONSORCIO INCORC</p> <p>INTEGRADO POR: -ASENCIO VASQUEZ GABRIEL ERNESTO. -CORPORACIÓN BRANDIM EIRL. -R&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCCIONES SRL.</p>	<p>a) Declaración jurada de datos del postor: (Anexo N.° 1) Sí cumple</p> <p>b) Documento que acredite la presentación de quien suscribe la oferta: Sí Cumple</p> <p>c) Declaración Jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento (Anexo N.° 2): Sí Cumple</p> <p>d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección (Anexo N.° 3): Sí Cumple</p> <p>e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra (Anexo N.° 4): Sí cumple</p> <p>f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas (Anexo N.° 5): Sí cumple</p> <p>g) El precio de la oferta en soles (Anexo N.° 6) No cumple</p> <p>En el Capítulo III de las bases integradas se solicita:</p>

COMPONENTE: INFRAESTRUCTURA

Descripción de producto/acciones	Cantidad	UND	Metrado
Construcción de aula de educación inicial:			
AULAS PEDAGÓGICAS PARA 3, 4 Y 5 AÑOS	7	m2	60.00
Construcción de aula de psicomotricidad:			
SALA DE PSICOMOTRICIDAD	1	m	60.00
Construcción de sala de usos múltiples:			
SALA DE USOS MÚLTIPLES	1	m2	60.00
Construcción de servicios higiénicos y/o vestidores:			
BATERIA DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA NIÑOS 3 AÑOS (3) + BATERIA DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA 4 AÑOS (2) + BATERIA DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA 5 AÑOS (2)	7	m2	4.75
Construcción de servicios higiénicos y/o vestidores:			
BAÑO DE PROFESORES (2) + BAÑO DE SERVICIOS (1) + BAÑO DE ADMINISTRATIVO (1) + BAÑO DE DISCAPACITADO (1) + BAÑO DE GUARDIANIA (1) + BAÑO DE PSICOMOTRICIDAD (1)	7	m2	26.50
Construcción de ambiente de preparación y expendio de alimentos:			
COCINA (1) + DESPENSA (1)	2	m2	21.10
Construcción de tópico:			
TÓPICO	1	m2	8.55
Construcción de ambiente de gestión administrativa:			
ARCHIVO (1) + DIRECCIÓN (1) + SECRETARÍA Y SALA DE ESPERA (1) + SALA DE REUNIONES (1) + SALA DE PROFESORES (1)	5	m2	112.60
Construcción de almacén o depósito:			
DEPOSITO COMPARTIDO DE AULA (3) + DEPOSITO AULA (1) + DEPOSITO SUM (1) + DEPOSITO DE COMBUSTIBLE (1) + DEPOSITO DE PSICOMOTRICIDAD (1) + ALMACEN GENERAL (1)	8	m2	70.90
Construcción de ambiente de servicios generales:			
CUARTO DE LIMPIEZA (2) + CUARTO ELECTRICO (1) + CASETA DE VIGILANCIA (1) + RESIDUOS SOLIDOS (1)	5	m2	23.90


El postor en su oferta no detalla las cantidades solicitadas por el área usuaria.

ESTRUCTURA DE COSTOS DE INFRAESTRUCTURA					
ITEM	PARTIDA	UND.	METRADO	P.U.	SUB TOTAL \$.
01.00.	Construcción de aula de educación inicial:				
01.01.	AULAS PEDAGÓGICAS PARA 3, 4 Y 5 AÑOS	m2	420.00	2,083.33	874,998.80
02.00.	Construcción de aula de psicomotricidad:				
02.01.	SALA DE PSICOMOTRICIDAD	m	80.00	2,083.33	124,999.80
03.00.	Construcción de sala de usos múltiples:				
03.01.	SALA DE USOS MÚLTIPLES	m2	60.00	2,083.33	124,999.80
04.00.	Construcción de servicios higiénicos y/o vestidores:				
04.01.	BATERIA DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA NIÑOS 3 AÑOS (3) + BATERIA DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA 4 AÑOS (2) + BATERIA DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA 5 AÑOS (2)	m2	33.25	2,083.33	69,270.72
05.00.	Construcción de servicios higiénicos y/o vestidores:				
05.01.	BAÑO DE PROFESORES (2) + BAÑO DE SERVICIOS (1) + BAÑO DE ADMINISTRATIVO (1) + BAÑO DE DISCAPACITADO (1) + BAÑO DE GUARDIANIA (1) + BAÑO DE PSICOMOTRICIDAD (1)	m2	26.50	2,000.00	53,000.00
06.00.	Construcción de ambiente de preparación y expendio de alimentos:				
06.01.	COCINA (1) + DESPENSA (1)	m2	21.10	2,266.57	47,826.74
07.00.	Construcción de tópico:				
07.01.	TÓPICO	m2	8.55	2,266.67	19,366.70
08.00.	Construcción de ambiente de gestión administrativa:				
08.01.	ARCHIVO (1) + DIRECCIÓN (1) + SECRETARÍA Y SALA DE ESPERA (1) + SALA DE REUNIONES (1) + SALA DE PROFESORES (1)	m2	112.60	2,266.67	255,227.04
09.00.	Construcción de almacén o depósito:				
09.01.	DEPOSITO COMPARTIDO DE AULA (3) + DEPOSITO AULA (1) + DEPOSITO SUM (1) + DEPOSITO DE COMBUSTIBLE (1) + DEPOSITO DE PSICOMOTRICIDAD (1) + ALMACEN GENERAL (1)	m2	70.90	2,083.33	147,708.10
10.00.	Construcción de ambiente de servicios generales:				
10.01.	CUARTO DE LIMPIEZA (2) + CUARTO ELECTRICO (1) + CASETA DE VIGILANCIA (1) + RESIDUOS SOLIDOS (1)	m2	23.90	2,083.33	49,791.58
11.00.	Construcción de cerco perimetrico:				
11.01.	CERCO PERIMETRICO TARRAJEADO	m4	138.96	2,083.33	288,124.54
12.00.	Construcción de cerco y/o portada:				
12.01.	PORTADA	und	1.00	10,000.00	10,000.00


ESTADO: NO ADMISIBLE

De la revisión, en el numeral 3.1 verificación de documentación obligatoria respecto a los postores **CONSORCIO NORTE** (integrado por CONSORCIO SECHAVI SRL, INVERSIONES MASVALP SAC y VICTOR ALBERTO TENORIO FLORES), **CONSORCIO EDUCATIVO GUADALUPE** (integrado por FORTALEZA MAM CONTRATISTAS SAC, KOMACV SAC y CORPORACIÓN PROINCO PERU SAC) y **CONSORCIO CRES** (Integrado por: RAUL MILTHON AMAYO LOBATO y CRES PERU CONTRATISTA GENERALES SAC), el comité observó el anexo 5, respecto a la promesa de consorcio, la cual carece de la legalización de firmas de los consorciados, por lo que se acuerda notificar a los postores, otorgándole el plazo de un (01) día hábil, para su subsanación.


Luego de leída y aprobada por unanimidad la presenta acta y siendo las 17:00 horas del mismo día, en señal de conformidad y aprobación del texto de la presente suscriben los integrantes del comité de selección.



Abog. Dianita K. Saldaña Pereyra
Presidente Titular



Ing. Arturo A. Giles Mendoza
Primer Miembro Titular



Ing. Mario A. Rodríguez Miranda
Segundo Miembro Titular

**ACTA DE VERIFICACIÓN DE SUBSANACIÓN DE DOCUMENTACIÓN OBSERVADA PARA
ADMISIÓN, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE OFERTAS**

Siendo las 10:00 horas del día 19 de setiembre de 2024, en la oficina de la Gerencia Regional de Contrataciones del Gobierno Regional La Libertad, sito en Av. María Carlos de Alvear 638- La Esperanza- local de la Subgerencia de Caminos – Trujillo, reunidos los integrantes del comité de selección: Abog. Dianita Katherine Saldaña Pereyra (Presidente Titular), Ing. Arturo Adolfo Giles Mendoza (Primer Miembro Titular) e Ing. Mario Antonio Rodríguez Miranda (Segundo Miembro Titular), designados mediante Resolución Gerencial Regional N.° 000261-2024-GRLL-GGR-GRCO, de fecha 02 de agosto de 2024, con la finalidad de proceder a la VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA PARA ADMISIÓN, EVALUACIÓN DE OFERTAS Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN del procedimiento de selección LICITACIÓN PÚBLICA 0015-2024-GRLL-GRCO - I CONVOCATORIA para la “**ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 1745 MARÍA Y JESÚS DISTRITO DE GUADALUPE DE LA PROVINCIA DE PACASMAYO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD**” CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2585553.

El presidente informa que con fecha 13 y 17 de setiembre de 2024 se notificó a través del SEACE al postor: **CONSORCIO CRES** (Integrado por: RAÚL MILTHON AMAYO LOBATO y CRES PERÚ CONTRATISTA GENERALES SAC), **CONSORCIO NORTE** (integrado por CONSORCIO SECHAVI SRL, INVERSIONES MASVALP SAC y VÍCTOR ALBERTO TENORIO FLORES), **CONSORCIO EDUCATIVO GUADALUPE** (integrado por FORTALEZA MAM CONTRATISTAS SAC, KOMACV SAC y CORPORACIÓN PROINCO PERÚ SAC) para que subsane la legalización de firmas en la promesa de consorcio, otorgándose 01 día hábil para subsanación, según reporte del SEACE los postores SI cumplieron con subsanar dentro del plazo otorgado, por tanto su oferta tiene el siguiente resultado:

N.°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	VERIFICACIÓN DE ADMISIBILIDAD
01	CONSORCIO NORTE INTEGRADO POR: -CONSORCIO SECHAVI SRL. -INVERSIONES MASVALP SAC. -VÍCTOR ALBERTO TENORIO FLORES.	a) Declaración jurada de datos del postor: (Anexo N°1) Sí cumple b) Documento que acredite la presentación de quien suscribe la oferta: Sí Cumple c) Declaración Jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento (Anexo N.° 2): Sí Cumple d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numera 3.1 del Capítulo III de la presente sección (Anexo N°3): Sí Cumple e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra (Anexo N.° 4): Sí cumple f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas (Anexo N.° 5): Sí cumple g) El precio de la oferta en soles (Anexo N.° 6) Sí cumple ESTADO: ADMISIBLE
02	CONSORCIO ROZEL INTEGRADO POR: -LA ROCA CONSTRUCCIÓN Y	a) Declaración jurada de datos del postor: (Anexo N°1) Sí cumple b) Documento que acredite la presentación de quien suscribe la oferta: Sí Cumple c) Declaración Jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento (Anexo N.° 2): Sí Cumple

MEDIO AMBIENTE
SR.
-ROZEL
CONSTRUCCIONES
SAC.
-AYALA
AMESQUITA
WILDER ANDRÉS.

- d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numera 3.1 del Capítulo III de la presente sección (Anexo N°3): **Sí Cumple**
e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra (Anexo N.° 4): **Si cumple**
f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas (Anexo N.° 5): **Si cumple**
g) El precio de la oferta en soles (Anexo N.° 6) **No cumple**

En el Capítulo III de las bases integradas se solicita:

COMPONENTE: INFRAESTRUCTURA

Descripción de producto/acciones	Cantidad	UND	Metrado
Construcción de aula de educación inicial :			
AULAS PEDAGÓGICAS PARA 3, 4 Y 5 AÑOS	7	m2	60.00
Construcción de aula de psicomotricidad:			
SALA DE PSICOMOTRICIDAD	1	m	60.00
Construcción de sala de usos múltiples:			
SALA DE USOS MÚLTIPLES	1	m2	60.00
Construcción de servicios higiénicos y/o vestidores :			
BATERIA DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA NIÑOS 3 AÑOS (3) + BATERIA DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA 4 AÑOS (2) + BATERIA DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA 5 AÑOS (2)	7	m2	4.75
Construcción de servicios higiénicos y/o vestidores :			
BAÑO DE PROFESORES (2) + BAÑO DE SERVICIOS (1) + BAÑO DE ADMINISTRATIVO (1) + BAÑO DE DISCAPACITADO (1) + BAÑO DE GUARDIANIA (1) + BAÑO DE PSICOMOTRICIDAD (1)	7	m2	26.50
Construcción de ambiente de preparación y expendio de alimentos :			
COCINA (1) + DESPENSA (1)	2	m2	21.10
Construcción de tópico:			
TÓPICO	1	m2	8.65
Construcción de ambiente de gestión administrativa:			
ARCHIVO (1) + DIRECCIÓN (1) + SECRETARÍA Y SALA DE ESPERA (1) + SALA DE REUNIONES (1) + SALA DE PROFESORES (1)	5	m2	112.60
Construcción de almacén o depósito:			
DEPOSITO COMPARTIDO DE AULA (3) + DEPOSITO AULA (1) + DEPOSITO SUM (1) + DEPOSITO DE COMBUSTIBLE (1) + DEPOSITO DE PSICOMOTRICIDAD (1) + ALMACÉN GENERAL (1)	8	m2	70.90
Construcción de ambiente de servicios generales:			
CUARTO DE LIMPIEZA (2) + CUARTO ELECTRICO (1) + CASETA DE VIGILANCIA (1) + RESIDUOS SOLIDOS (1)	5	m2	23.90

El postor modifica los metrados requeridos en el Componente Infraestructura.

		<table><tr><th>N° Item</th><th>Partida</th><th>Unidad</th><th>Metrado</th><th>PU</th><th>SubTotal</th></tr><tr><td>001</td><td>Construcción de aula de educación inicial :</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>AULAS PEDAGÓGICAS PARA 3, 4 Y 5 AÑOS</td><td>m2</td><td>420.00</td><td>S/ 1,500.00</td><td>S/ 630,000</td></tr><tr><td>002</td><td>Construcción de aula de psicomotricidad:</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>SALA DE PSICOMOTRICIDAD</td><td>m</td><td>60.00</td><td>S/ 1,300.00</td><td>S/ 78,000</td></tr><tr><td>003</td><td>Construcción de sala de usos múltiples:</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>SALA DE USOS MÚLTIPLES</td><td>m2</td><td>60.00</td><td>S/ 2,566.10</td><td>S/ 153,966</td></tr><tr><td>004</td><td>Construcción de servicios higiénicos y/o vestidores :</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>BATERIA DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA NIÑOS 3 AÑOS (3) + BATERIA DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA 4 AÑOS (2) + BATERIA DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA 5 AÑOS (2)</td><td>m2</td><td>33.25</td><td>S/ 2,700.00</td><td>S/ 89,775</td></tr><tr><td>005</td><td>Construcción de servicios higiénicos y/o vestidores :</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>BAÑO DE PROFESORES (2) + BAÑO DE SERVICIOS (1) + BAÑO DE ADMINISTRATIVO (1) + BAÑO DE DISCAPACITADO (1) + BAÑO DE GUARDIANA (1) + BAÑO DE PSICOMOTRICIDAD (1)</td><td>m2</td><td>183.50</td><td>S/ 350.00</td><td>S/ 64,925</td></tr><tr><td>006</td><td>Construcción de ambiente de preparación y expendio de alimentos :</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>COCINA (1) + DESPENSA (1)</td><td>m2</td><td>42.20</td><td>S/ 1,200.00</td><td>S/ 50,640</td></tr><tr><td>007</td><td>Construcción de tópico:</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>TÓPICO</td><td>m2</td><td>8.65</td><td>S/ 3,000.00</td><td>S/ 25,950</td></tr><tr><td>008</td><td>Construcción de ambiente de gestión administrativa:</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>ARCHIVO (1) + DIRECCIÓN (1) + SECRETARÍA Y SALA DE ESPERA (1) + SALA DE REUNIONES (1) + SALA DE PROFESORES (1)</td><td>m2</td><td>563.00</td><td>S/ 680.00</td><td>S/ 382,840</td></tr><tr><td>009</td><td>Construcción de almacén o depósito:</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>DEPOSITO COMPARTIDO DE AULA (3) + DEPOSITO AULA (1) + DEPOSITO SUM (1) + DEPOSITO DE COMBUSTIBLE (1) + DEPOSITO DE PSICOMOTRICIDAD (1) + ALMACEN GENERAL (1)</td><td>m2</td><td>567.20</td><td>S/ 350.00</td><td>S/ 198,520</td></tr><tr><td>010</td><td>Construcción de ambiente de servicios generales:</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>CUARTO DE LIMPIEZA (2) + CUARTO ELECTRICO (1) + CASETA DE VIGILANCIA (1) + RESIDUOS SOLIDOS (1)</td><td>m2</td><td>119.50</td><td>S/ 600.00</td><td>S/ 71,700</td></tr><tr><td>011</td><td>Construcción de cerco perimetrico:</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>CERCO PERIMETRICO TARRAJEADO</td><td>mf</td><td>136.86</td><td>S/ 2,400.00</td><td>S/ 328,464</td></tr><tr><td>012</td><td>Construcción de cerco y/o portada:</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>PORTADA</td><td>und</td><td>1.00</td><td>S/ 15,000.00</td><td>S/ 15,000</td></tr><tr><td>013</td><td>Construcción de juegos infantiles e inclusivos :</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	N° Item	Partida	Unidad	Metrado	PU	SubTotal	001	Construcción de aula de educación inicial :						AULAS PEDAGÓGICAS PARA 3, 4 Y 5 AÑOS	m2	420.00	S/ 1,500.00	S/ 630,000	002	Construcción de aula de psicomotricidad:						SALA DE PSICOMOTRICIDAD	m	60.00	S/ 1,300.00	S/ 78,000	003	Construcción de sala de usos múltiples:						SALA DE USOS MÚLTIPLES	m2	60.00	S/ 2,566.10	S/ 153,966	004	Construcción de servicios higiénicos y/o vestidores :						BATERIA DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA NIÑOS 3 AÑOS (3) + BATERIA DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA 4 AÑOS (2) + BATERIA DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA 5 AÑOS (2)	m2	33.25	S/ 2,700.00	S/ 89,775	005	Construcción de servicios higiénicos y/o vestidores :						BAÑO DE PROFESORES (2) + BAÑO DE SERVICIOS (1) + BAÑO DE ADMINISTRATIVO (1) + BAÑO DE DISCAPACITADO (1) + BAÑO DE GUARDIANA (1) + BAÑO DE PSICOMOTRICIDAD (1)	m2	183.50	S/ 350.00	S/ 64,925	006	Construcción de ambiente de preparación y expendio de alimentos :						COCINA (1) + DESPENSA (1)	m2	42.20	S/ 1,200.00	S/ 50,640	007	Construcción de tópico:						TÓPICO	m2	8.65	S/ 3,000.00	S/ 25,950	008	Construcción de ambiente de gestión administrativa:						ARCHIVO (1) + DIRECCIÓN (1) + SECRETARÍA Y SALA DE ESPERA (1) + SALA DE REUNIONES (1) + SALA DE PROFESORES (1)	m2	563.00	S/ 680.00	S/ 382,840	009	Construcción de almacén o depósito:						DEPOSITO COMPARTIDO DE AULA (3) + DEPOSITO AULA (1) + DEPOSITO SUM (1) + DEPOSITO DE COMBUSTIBLE (1) + DEPOSITO DE PSICOMOTRICIDAD (1) + ALMACEN GENERAL (1)	m2	567.20	S/ 350.00	S/ 198,520	010	Construcción de ambiente de servicios generales:						CUARTO DE LIMPIEZA (2) + CUARTO ELECTRICO (1) + CASETA DE VIGILANCIA (1) + RESIDUOS SOLIDOS (1)	m2	119.50	S/ 600.00	S/ 71,700	011	Construcción de cerco perimetrico:						CERCO PERIMETRICO TARRAJEADO	mf	136.86	S/ 2,400.00	S/ 328,464	012	Construcción de cerco y/o portada:						PORTADA	und	1.00	S/ 15,000.00	S/ 15,000	013	Construcción de juegos infantiles e inclusivos :				
N° Item	Partida	Unidad	Metrado	PU	SubTotal																																																																																																																																																									
001	Construcción de aula de educación inicial :																																																																																																																																																													
	AULAS PEDAGÓGICAS PARA 3, 4 Y 5 AÑOS	m2	420.00	S/ 1,500.00	S/ 630,000																																																																																																																																																									
002	Construcción de aula de psicomotricidad:																																																																																																																																																													
	SALA DE PSICOMOTRICIDAD	m	60.00	S/ 1,300.00	S/ 78,000																																																																																																																																																									
003	Construcción de sala de usos múltiples:																																																																																																																																																													
	SALA DE USOS MÚLTIPLES	m2	60.00	S/ 2,566.10	S/ 153,966																																																																																																																																																									
004	Construcción de servicios higiénicos y/o vestidores :																																																																																																																																																													
	BATERIA DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA NIÑOS 3 AÑOS (3) + BATERIA DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA 4 AÑOS (2) + BATERIA DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA 5 AÑOS (2)	m2	33.25	S/ 2,700.00	S/ 89,775																																																																																																																																																									
005	Construcción de servicios higiénicos y/o vestidores :																																																																																																																																																													
	BAÑO DE PROFESORES (2) + BAÑO DE SERVICIOS (1) + BAÑO DE ADMINISTRATIVO (1) + BAÑO DE DISCAPACITADO (1) + BAÑO DE GUARDIANA (1) + BAÑO DE PSICOMOTRICIDAD (1)	m2	183.50	S/ 350.00	S/ 64,925																																																																																																																																																									
006	Construcción de ambiente de preparación y expendio de alimentos :																																																																																																																																																													
	COCINA (1) + DESPENSA (1)	m2	42.20	S/ 1,200.00	S/ 50,640																																																																																																																																																									
007	Construcción de tópico:																																																																																																																																																													
	TÓPICO	m2	8.65	S/ 3,000.00	S/ 25,950																																																																																																																																																									
008	Construcción de ambiente de gestión administrativa:																																																																																																																																																													
	ARCHIVO (1) + DIRECCIÓN (1) + SECRETARÍA Y SALA DE ESPERA (1) + SALA DE REUNIONES (1) + SALA DE PROFESORES (1)	m2	563.00	S/ 680.00	S/ 382,840																																																																																																																																																									
009	Construcción de almacén o depósito:																																																																																																																																																													
	DEPOSITO COMPARTIDO DE AULA (3) + DEPOSITO AULA (1) + DEPOSITO SUM (1) + DEPOSITO DE COMBUSTIBLE (1) + DEPOSITO DE PSICOMOTRICIDAD (1) + ALMACEN GENERAL (1)	m2	567.20	S/ 350.00	S/ 198,520																																																																																																																																																									
010	Construcción de ambiente de servicios generales:																																																																																																																																																													
	CUARTO DE LIMPIEZA (2) + CUARTO ELECTRICO (1) + CASETA DE VIGILANCIA (1) + RESIDUOS SOLIDOS (1)	m2	119.50	S/ 600.00	S/ 71,700																																																																																																																																																									
011	Construcción de cerco perimetrico:																																																																																																																																																													
	CERCO PERIMETRICO TARRAJEADO	mf	136.86	S/ 2,400.00	S/ 328,464																																																																																																																																																									
012	Construcción de cerco y/o portada:																																																																																																																																																													
	PORTADA	und	1.00	S/ 15,000.00	S/ 15,000																																																																																																																																																									
013	Construcción de juegos infantiles e inclusivos :																																																																																																																																																													
		ESTADO: NO ADMISIBLE																																																																																																																																																												
03	CONSORCIO LIBERTAD NORTE INTEGRADO POR: -CYP CONSTRUCCIONES Y CONSULTORES EIRL. -FENIX CONTRATISTAS GENERALES SAC.	<p>a) Declaración jurada de datos del postor: (Anexo N°1) Si cumple</p> <p>b) Documento que acredite la presentación de quien suscribe la oferta: Sí Cumple</p> <p>c) Declaración Jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento (Anexo N.° 2): Sí Cumple</p> <p>d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numera 3.1 del Capítulo III de la presente sección (Anexo N°3): Sí Cumple</p> <p>e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra (Anexo N.° 4): Si cumple</p> <p>f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas (Anexo N.° 5): Si cumple</p> <p>g) El precio de la oferta en soles (Anexo N.° 6) Sí cumple</p>																																																																																																																																																												
		ESTADO: ADMISIBLE																																																																																																																																																												
04	CONSORCIO CRES INTEGRADO POR: -RAÚL MILTHON AMAYO LOBATO. -CRES PERÚ CONTRATISTA GENERALES SAC.	<p>a) Declaración jurada de datos del postor: (Anexo N°1) Si cumple</p> <p>b) Documento que acredite la presentación de quien suscribe la oferta: Sí Cumple</p> <p>c) Declaración Jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento (Anexo N.° 2): Sí Cumple</p> <p>d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numera 3.1 del Capítulo III de la presente sección (Anexo N°3): Sí Cumple</p> <p>e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra (Anexo N.° 4): Si cumple</p> <p>f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas (Anexo N.° 5): Sí cumple</p> <p>g) El precio de la oferta en soles (Anexo N.° 6) Sí cumple</p>																																																																																																																																																												
		ESTADO: ADMISIBLE																																																																																																																																																												



05	CONSORCIO VIRGEN DE LA PUERTA INTEGRADO POR: -SERVICIOS GENERALES DE TELECOMUNICACIONES EIRL. -CONSTRUCTORA VANESSA ORietta SRL. -COBEÑAS BALLES MARIO JAVIER.	a) Declaración jurada de datos del postor: (Anexo N°1) Si cumple b) Documento que acredite la presentación de quien suscribe la oferta: Sí Cumple c) Declaración Jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento (Anexo N.º 2): Sí Cumple d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección (Anexo N°3): Sí Cumple e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra (Anexo N.º 4): Si cumple f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas (Anexo N.º 5): Sí cumple g) El precio de la oferta en soles (Anexo N.º 6) Sí cumple ESTADO: ADMISIBLE
06	CONSORCIO EDUCATIVO GUADALUPE INTEGRADO POR: -FORTALEZA MAM CONTRATISTAS SAC. -KOMACV SAC. -CORPORACIÓN PROINCO PERÚ SAC.	a) Declaración jurada de datos del postor: (Anexo N°1) Si cumple b) Documento que acredite la presentación de quien suscribe la oferta: Sí Cumple c) Declaración Jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento (Anexo N.º 2): Sí Cumple d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección (Anexo N°3): Sí Cumple e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra (Anexo N.º 4): Si cumple f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas (Anexo N.º 5): Sí cumple g) El precio de la oferta en soles (Anexo N.º 6) Sí cumple ESTADO: ADMISIBLE
07	CONSORCIO INCORC INTEGRADO POR: -ASENCIO VÁSQUEZ GABRIEL ERNESTO. -CORPORACIÓN BRANDIM EIRL. -R&C INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCCIONES SRL.	a) Declaración jurada de datos del postor: (Anexo N°1) Si cumple b) Documento que acredite la presentación de quien suscribe la oferta: Sí Cumple c) Declaración Jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento (Anexo N.º 2): Sí Cumple d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección (Anexo N°3): Sí Cumple e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra (Anexo N.º 4): Si cumple f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas (Anexo N.º 5): Si cumple g) El precio de la oferta en soles (Anexo N.º 6) No cumple En el Capítulo III de las bases integradas se solicita:

COMPONENTE: INFRAESTRUCTURA

Descripción de producto/acciones	Cantidad	UND	Metrado
Construcción de aula de educación inicial:			
AULAS PEDAGÓGICAS PARA 3, 4 Y 5 AÑOS	7	m2	60.00
Construcción de aula de psicomotricidad:			
SALA DE PSICOMOTRICIDAD	1	m	60.00
Construcción de sala de usos múltiples:			
SALA DE USOS MÚLTIPLES	1	m2	60.00
Construcción de servicios higiénicos y/o vestidores:			
BATERIA DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA NIÑOS 3 AÑOS (3) + BATERIA DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA 4 AÑOS (2) + BATERIA DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA 5 AÑOS (2)	7	m2	4.75
Construcción de servicios higiénicos y/o vestidores:			
BAÑO DE PROFESORES (2) + BAÑO DE SERVICIOS (1) + BAÑO DE ADMINISTRATIVO (1) + BAÑO DE DISCAPACITADO (3) + BAÑO DE GUARDIANA (1) + BAÑO DE PSICOMOTRICIDAD (1)	7	m2	26.50
Construcción de ambiente de preparación y expendio de alimentos:			
COCINA (1) + DESPENSA (1)	2	m2	21.10
Construcción de tópico:			
TÓPICO	1	m2	8.65
Construcción de ambiente de gestión administrativa:			
ARCHIVO (1) + DIRECCIÓN (1) + SECRETARÍA Y SALA DE ESPERA (1) + SALA DE REUNIONES (1) + SALA DE PROFESORES (1)	5	m2	112.60
Construcción de almacén o depósito:			
DEPOSITO COMPARTIDO DE AULA (3) + DEPOSITO AULA (1) + DEPOSITO SUM (1) + DEPOSITO DE COMBUSTIBLE (1) + DEPOSITO DE PSICOMOTRICIDAD (1) + ALMACEN GENERAL (1)	8	m2	70.90
Construcción de ambiente de servicios generales:			
CUARTO DE LIMPIEZA (2) + CUARTO ELÉCTRICO (1) + CASETA DE VIGILANCIA (1) + RESIDUOS SÓLIDOS (1)	5	m2	23.90

El postor en su oferta no detalla las cantidades solicitadas por el área usuaria.

ESTRUCTURA DE COSTOS DE INFRAESTRUCTURA					
ITEM	PARTIDA	UND	METRADO	PU	SUB TOTAL \$/.
01.00.	Construcción de aula de educación inicial:				
01.01.	AULAS PEDAGÓGICAS PARA 3, 4 Y 5 AÑOS	m2	420.00	2,083.33	874,998.80
02.00.	Construcción de aula de psicomotricidad:				
02.01.	SALA DE PSICOMOTRICIDAD	m	60.00	2,083.33	124,999.80
03.00.	Construcción de sala de usos múltiples:				
03.01.	SALA DE USOS MÚLTIPLES	m2	60.00	2,083.33	124,999.80
04.00.	Construcción de servicios higiénicos y/o vestidores:				
04.01.	BATERIA DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA NIÑOS 3 AÑOS (3) + BATERIA DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA 4 AÑOS (2) + BATERIA DE SERVICIOS HIGIÉNICOS PARA 5 AÑOS (2)	m2	33.25	2,083.33	69,270.72
05.00.	Construcción de servicios higiénicos y/o vestidores:				
05.01.	BAÑO DE PROFESORES (2) + BAÑO DE SERVICIOS (1) + BAÑO DE ADMINISTRATIVO (1) + BAÑO DE DISCAPACITADO (1) + BAÑO DE GUARDIANA (1) + BAÑO DE PSICOMOTRICIDAD (1)	m2	26.50	2,000.00	53,000.00
06.00.	Construcción de ambiente de preparación y expendio de alimentos:				
06.01.	COCINA (1) + DESPENSA (1)	m2	21.10	2,268.67	47,828.74
07.00.	Construcción de tópico:				
07.01.	TÓPICO	m2	8.65	2,268.67	19,606.70
08.00.	Construcción de ambiente de gestión administrativa:				
08.01.	ARCHIVO (1) + DIRECCIÓN (1) + SECRETARÍA Y SALA DE ESPERA (1) + SALA DE REUNIONES (1) + SALA DE PROFESORES (1)	m2	112.60	2,268.67	255,227.04
09.00.	Construcción de almacén o depósito:				
09.01.	DEPOSITO COMPARTIDO DE AULA (3) + DEPOSITO AULA (1) + DEPOSITO SUM (1) + DEPOSITO DE COMBUSTIBLE (1) + DEPOSITO DE PSICOMOTRICIDAD (1) + ALMACEN GENERAL (1)	m2	70.90	2,083.33	147,708.10
10.00.	Construcción de ambiente de servicios generales:				
10.01.	CUARTO DE LIMPIEZA (2) + CUARTO ELÉCTRICO (1) + CASETA DE VIGILANCIA (1) + RESIDUOS SÓLIDOS (1)	m2	23.90	2,083.33	49,791.59
11.00.	Construcción de cerco perimétrico:				
11.01.	CERCO PERIMÉTRICO TAPAJEADO	ml	138.06	2,083.33	285,124.54
12.00.	Construcción de cerco y/o portada				
12.01.	PORTADA	und	1.00	10,000.00	10,000.00

ESTADO: NO ADMISIBLE

1. EVALUACIÓN DE OFERTAS:

Según el numeral 1.8 la evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 74.2 del artículo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 91.1 del artículo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.

RESUMEN DE OFERTAS ADMISIBLES

N.º	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	MONTO OFERTADO - ESTADO
1	CONSORCIO NORTE INTEGRADO POR: -CONSORCIO SECHAVI SRL. -INVERSIONES MASVALP SAC. -VÍCTOR ALBERTO TENORIO FLORES.	S/ 5,896,305.50 (Cinco millones ochocientos noventa y seis mil trescientos cinco con 50/100 soles). ADMISIBLE
2	CONSORCIO LIBERTAD NORTE INTEGRADO POR: -CYP CONSTRUCCIONES Y CONSULTORES EIRL. -FENIX CONTRATISTAS GENERALES SAC.	S/ 5,896,305.50 (Cinco millones ochocientos noventa y seis mil trescientos cinco con 50/100 soles). ADMISIBLE
3	CONSORCIO CRES INTEGRADO POR: -RAÚL MILTHON AMAYO LOBATO. -CRES PERÚ CONTRATISTA GENERALES SAC.	S/ 5,896,305.50 (Cinco millones ochocientos noventa y seis mil trescientos cinco con 50/100 soles). ADMISIBLE
4	CONSORCIO VIRGEN DE LA PUERTA INTEGRADO POR: -SERVICIOS GENERALES DE TELECOMUNICACIONES EIRL. -CONSTRUCTORA VANESSA ORIETTA SRL. -COBEÑAS BALLEZ MARIO JAVIER.	S/ 5,896,305.50 (Cinco millones ochocientos noventa y seis mil trescientos cinco con 50/100 soles). ADMISIBLE
5	CONSORCIO EDUCATIVO GUADALUPE INTEGRADO POR: -FORTALEZA MAM CONTRATISTAS SAC. -KOMACV SAC. -CORPORACIÓN PROINCO PERÚ SAC.	S/ 5,896,305.50 (Cinco millones ochocientos noventa y seis mil trescientos cinco con 50/100 soles). ADMISIBLE


Los resultados se presentan en el siguiente cuadro resumen:


Nombre o Razón Social	Precio Ofertado S/	Puntaje Precio	Puntaje Total	Orden de Prelación
CONSORCIO NORTE INTEGRADO POR: -CONSORCIO SECHAVI SRL. -INVERSIONES MASVALP SAC. -VÍCTOR ALBERTO TENORIO FLORES.	S/ 5,896,305.50	100.00	100.00	Sorteo
CONSORCIO LIBERTAD NORTE INTEGRADO POR: -CYP CONSTRUCCIONES Y CONSULTORES EIRL.	S/ 5,896,305.50	100.00	100.00	Sorteo


-FENIX CONTRATISTAS GENERALES SAC.				
CONSORCIO CRES INTEGRADO POR: -RAÚL MILTHON AMAYO LOBATO. -CRES PERÚ CONTRATISTA GENERALES SAC.	S/ 5,896,305.50	100.00	100.00	Sorteo
CONSORCIO VIRGEN DE LA PUERTA INTEGRADO POR: -SERVICIOS GENERALES DE TELECOMUNICACIONES EIRL. -CONSTRUCTORA VANESSA ORIETTA SRL. -COBEÑAS BALLES MARIO JAVIER.	S/ 5,896,305.50	100.00	100.00	Sorteo
CONSORCIO EDUCATIVO GUADALUPE INTEGRADO POR: -FORTALEZA MAM CONTRATISTAS SAC. -KOMACV SAC. -CORPORACIÓN PROINCO PERÚ SAC.	S/ 5,896,305.50	100.00	100.00	Sorteo

De acuerdo a lo establecido en el numeral 1.9 de la Sección General de las Bases Integradas y a lo prescrito en el Numeral 74.2 del Artículo 74 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado corresponde efectuar el desempate mediante de sorteo, de manera electrónica, a través del SEACE.

Luego de leída y aprobada por unanimidad la presente acta y siendo las 10:35 horas del mismo día, en señal de conformidad y aprobación del texto del Acta, suscriben los integrantes del Comité de Selección.


Abog. Dianita K. Saldaña Pereyra
Presidente Titular


Ing. Arturo A. Giles Mendoza
Primer Miembro Titular


Ing. Mario A. Rodríguez Miranda
Segundo Miembro Titular

ACTA DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

Siendo las 10:50 horas del día 19 de setiembre de 2024, en la oficina de la Gerencia Regional de Contrataciones del Gobierno Regional La Libertad, sito en Av. María Carlos de Alvear 638- La Esperanza- local de la Subgerencia de Caminos – Trujillo, reunidos los integrantes del comité de selección: Abog. Dianita Katherine Saldaña Pereyra (Presidente Titular), Ing. Arturo Adolfo Giles Mendoza (Primer Miembro Titular) e Ing. Mario Antonio Rodríguez Miranda (Segundo Miembro Titular), designados mediante Resolución Gerencial Regional N.º 000261-2024-GRLL-GGR-GRCO, de fecha 02 de agosto de 2024, con la finalidad de proceder a la CALIFICACIÓN DE OFERTAS del procedimiento de selección LICITACIÓN PÚBLICA 0025-2024-GRLL-GRCO - I CONVOCATORIA para la "ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 1745 MARÍA Y JESÚS DISTRITO DE GUADALUPE DE LA PROVINCIA DE PACASMAYO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2585553.

1. RESULTADOS DEL SORTEO ELECTRÓNICO

REPORTE DEL DESEMPATE



Entidad Convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Sede Central
Nomenclatura : LP-SM-25-2024-GRLL-GRCO-1
Descripción del Objeto : CONTRATACIÓN DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E.

Objeto de la Contratación : Obra
Nro. Convocatoria : 1

Datos del ítem y sorteo

Número ítem	1	Fecha	19/09/2024	Hora	11:06 AM
Descripción ítem	CONTRATACIÓN DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTE	Usuario que actualizó	GINO DANIEL RODRIGUEZ CASTANON		

Listado del Resultado del Desempate

Código RUC Postor	Razón Social	Puntaje Total con Bonificación	Orden de Prelación
20481014612	CONSORCIO LIBERTAD NORTE	100.0	1
20550518701	CONSORCIO NORTE	100.0	2
20354826799	CONSORCIO VIRGEN DE LA PUERTA	100.0	3
20481561265	CONSORCIO CRES	100.0	4
20477433384	CONSORCIO EDUCATIVO GUADALUPE	100.0	5

Luego de culminada la evaluación, el comité de selección, según corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.

Nombre o Razón Social	Calificación
CONSORCIO LIBERTAD NORTE INTEGRADO POR: -CYP CONSTRUCCIONES Y CONSULTORES EIRL. -FENIX CONTRATISTAS GENERALES SAC.	A.- CAPACIDAD LEGAL: Si acredita
	C.- CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE: De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.
	D.- EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA
	- Elaboración de expediente técnico: NO ACREDITA En el contrato N.º 01: Servicio de consultoría para la formulación de expediente técnico del PIP, ítem 2 "Mejoramiento del servicio educativo en el marco de la

	<p>ampliación de cobertura 2014, en el II ciclo de la EBR en las I.E N.° 00499, 107, 199, 310, 106, 00831, 00965, 00659, 179, 459, 00851, 301 y 00743 del corredor educativo Moyobamba, jurisdicción de la UGEL Moyobamba, San Martín", se adjunta en el folio (59) el contrato de consorcio del CONSORCIO CONSULTOR MOYOBAMBA, en el cual no se consignó las obligaciones de los consorciados, conforme se exige en el punto 7.4.2 de la Directiva N.° 016-2012-OSCE/CD, no permitiendo al comité quien de los consorciados es que aporta la experiencia.</p> <p>- Ejecución de obra El postor acredita un monto que supera el valor referencial, acredita S/ 6,812,381.23 (Seis millones ochocientos doce mil trescientos ochenta y uno con 23/100 soles).</p> <p>ESTADO: DESCALIFICADO</p>
<p>CONSORCIO NORTE INTEGRADO POR: -CONSORCIO SECHAVI SRL. -INVERSIONES MASVALP SAC. -VÍCTOR ALBERTO TENORIO FLORES.</p>	<p>A.- CAPACIDAD LEGAL: Si acredita</p> <p>C.- CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE: De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.</p> <p>D.- EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA</p> <p>- Elaboración de expediente técnico: NO ACREDITA En el contrato N.° 027-2017-OAL-MPB/LL para la elaboración del expediente técnico del proyecto "Mejoramiento del servicio educativo de los niveles inicial, primaria y secundaria de las Instituciones Educativas de los Caseríos Sundia y Chuñuen, Distrito de Bolívar, Provincia de Bolívar, Departamento La Libertad", se adjunta en el folio (192) el contrato de consorcio el cual no contiene las firmas legalizadas de los consorciados.</p> <p>- Ejecución de obra El postor acredita un monto que supera el valor referencial, acredita S/ 10,652,299.13 (Diez millones seiscientos cincuenta y dos mil doscientos noventa y nueve con 13/100 soles).</p> <p>ESTADO: DESCALIFICADO</p>
<p>CONSORCIO VIRGEN DE LA PUERTA INTEGRADO POR: -SERVICIOS GENERALES DE TELECOMUNICACIONES EIRL. -CONSTRUCTORA VANESSA ORIETTA SRL. -COBEÑAS BALLES MARIO JAVIER.</p>	<p>A.- CAPACIDAD LEGAL: Si acredita</p> <p>C.- CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE: De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.</p> <p>D.- EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA</p> <p>- Elaboración de expediente técnico El postor acredita un monto que supera el valor referencial, acredita S/ 418,530.00 (Cuatrocientos dieciocho mil quinientos treinta con 00/100 soles).</p>

	- Ejecución de obra El postor acredita un monto que supera el valor referencial, acredita S/ 9,112,811.35 (Nueve millones ciento doce mil ochocientos once con 35/100 soles).
	ESTADO: CALIFICADA
CONSORCIO CRES INTEGRADO POR: -RAÚL MILTHON AMAYO LOBATO. -CRES PERÚ CONTRATISTA GENERALES SAC.	A.- CAPACIDAD LEGAL: Si acredita
	C.- CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE: De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.
	D.- EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA - Elaboración de expediente técnico El postor acredita un monto que supera el valor referencial, acredita S/ 462,842.95 (Cuatrocientos sesenta y dos mil ochocientos cuarenta y dos con 95/100 soles). - Ejecución de obra El postor acredita un monto que supera el valor referencial, acredita S/ 9,231,704.08 (Nueve millones doscientos treinta y un mil setecientos cuatro con 08/100 soles).
	ESTADO: CALIFICADA

En consecuencia, según lo establecido en el marco legal se ha culminado la calificación en el orden de prelación del sorteo electrónico.


2. OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

Nombre o Razón Social	Orden de prelación
CONSORCIO VIRGEN DE LA PUERTA INTEGRADO POR: -SERVICIOS GENERALES DE TELECOMUNICACIONES EIRL. -CONSTRUCTORA VANESSA ORIETTA SRL. -COBEÑAS BALLES MARIO JAVIER.	1
CONSORCIO CRES INTEGRADO POR: -RAÚL MILTHON AMAYO LOBATO. -CRES PERÚ CONTRATISTA GENERALES SAC.	2


Después de la evaluación y con la calificación de las ofertas, el comité de selección determina por unanimidad el otorgamiento de la BUENA PRO a **CONSORCIO VIRGEN DE LA PUERTA** (integrado por SERVICIOS GENERALES DE TELECOMUNICACIONES EIRL, CONSTRUCTORA VANESSA ORIETTA SRL y COBEÑAS BALLES MARIO JAVIER, por el monto ofertado de S/ 5,896,305.50 (Cinco millones ochocientos noventa y seis mil trescientos cinco con 50/100 soles).

ACUERDO DEL COMITÉ DE SELECCIÓN: Solicitar a la GERENCIA REGIONAL DE CONTRATACIONES la fiscalización posterior de la documentación que forma parte de la oferta, priorizando la resolución de liquidación que obra en folios 227 a 230.

Luego de leída y aprobada por unanimidad la presente acta, en señal de conformidad y aprobación del texto del Acta, suscriben los integrantes del Comité de Selección.



Abog. Dianita K. Saldaña Pereyra
Presidente Titular

Ing. Arturo A. Giles Mendoza
Primer Miembro Titular

Ing. María A. Rodríguez Miranda
Segundo Miembro Titular