




## 05 PRESUPUESTO



  
Sergio Nicolás Armas Castro  
INGENIERO CIVIL  
CIP N° 228269

## Presupuesto

Presupuesto	0102007	"REPARACIÓN DE VÍAS DE ACCESO, EN EL (LA) PLAYA ASOCIACIÓN COLECTOR ACOPADOR Y EXTRACTOR DE MACROALGAS MARINAS PESCADORES DEL DISTRITO MARCONA, PROVINCIA DE NASCA, DEPARTAMENTO ICA" CON QUIN7629215
Presupuesto	001	"REPARACION DE VIAS DE ACCESO EN EL(LA) PLAYA ASOCIACIÓN COLECTOR ACOPADOR Y EXTRACTOR DE MACROALGAS MARINAS PESCADORES DEL DISTRITO DE MARCONA, PROVINCIA DE NASCA, DEPARTAMENTO ICA" CON QUIN7629215
Clase	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA	Costo a 21,462,824
Lugar	ICA - NASCA - MARCONA	

Item	Descripción	Und.	Medida	Precio \$/	Parcial \$/
01	<b>OBRAS PROMISORIALES</b>				9,044.54
01.01	LABOR DE FORTIFICACIÓN DEL DUNE DE 10m x 24m	md	1.00	1,655.78	1,655.78
01.02	GRUPO CASAPALTA CLAMAMAS Y ALMACEN PROMISORIAL DE LANA	ys	41.00	85.21	3,493.81
01.03	VESTIMENTA COMPARTE (PROTECTOR PARA PERSONA) OBRERO	yo	1.00	1,142.57	1,142.57
01.04	SANDOS LIMPIOS PARA OBRA	tos	1.00	634.98	634.98
02	<b>TRABAJO PRELIMINARES</b>				26,354.83
02.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS	qr	1.00	2,175.83	2,175.83
02.02	TRABAJOS DE AUTÓNOMO REEMPLAZO DE EQUIPOS Y EQUIPOS DE OBRA	md	1,640.00	2.00	3,280.00
03	<b>MONTERÍAS DE FERRAS</b>				232,248.52
03.01	CONCRETO A 15% SUBASTANTE CON MÁQUINA	md	1,238.40	19.00	23,529.60
03.02	RELLENDO CON MATERIAL PROMISORIAL PARA 0.50% SUBASTANTE	md	218.71	21.74	4,764.78
03.03	CONCRETO A 15% SUBASTANTE CON MÁQUINA DE MATERIAL EXCEDENTE	md	1,415.54	37.42	53,183.51
03.04	CONCRETO A 15% SUBASTANTE CON MÁQUINA DE MATERIAL EXCEDENTE	md	1,940.00	15.40	29,876.00
03.05	SUBASTANTE GRANULAR (0.50% SUBASTANTE DE CONCRETO)	md	1,540.00	10.45	16,085.00
03.06	BASE GRANULAR DE 0.20% SUBASTANTE DE CONCRETO	md	1,540.00	35.41	54,321.41
04	<b>PLAN DE SEGURIDAD EN OBRA</b>				1,305.00
04.01	ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	qr	1.00	1,305.00	1,305.00
04.02	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	md	10.00	143.35	1,433.50
04.03	SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD	md	1.00	1,305.00	1,305.00
05	<b>MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL</b>				5,932.20
05.01	PLAN DE MONITOREO Y MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL	yo	1.00	5,932.20	5,932.20
06	<b>SEÑALIZACIÓN</b>				3,373.00
06.01	SEÑALES PREVENTIVAS PARA OBRAS CON POSTE	md	2.00	167.65	335.30
06.02	SEÑALES REGULADORAS PARA OBRAS CON POSTE	md	3.40	162.85	553.70
06.03	SEÑALES DE INSTRUCCIÓN PARA OBRAS CON POSTE	md	1.00	162.85	162.85
07	<b>CONSTRUCCIÓN</b>				217,742.10
08	<b>GASTOS GENERALES (10%)</b>				21,774.21
09	<b>UTILIDADES (10%)</b>				21,774.21
10	<b>SUB TOTAL</b>				333,945.61
11	<b>IVA</b>				61,010.27
12	<b>PRESUPUESTO REFERENCIAL</b>				394,955.88

SOL: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO NUEVE SOLES

