

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-MPO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: ¿RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP. LI - 114 (PUENTE "WALTER ACEVEDO") EN LA LOCALIDAD WALTER ACEVEDO, DISTRITO DE OTUZCO, PROVINCIA OTUZCO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿

Ruc/código : 20531406291

Fecha de envío : 19/06/2023

Nombre o Razón social : J A R CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

Hora de envío : 21:47:50

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

ERROR EN EL CALCULO DEL LIMITE DEL VALOR REFERENCIAL

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 72.1 72.2

Literal: a

Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección aclara que el calculo del limite inferior del valor referencial es correcto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-MPO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE LA OBRA: ¿RENOVACION DE PUENTE; EN EL(LA) CAMINO VECINAL EMP. LI - 114 (PUENTE "WALTER ACEVEDO") EN LA LOCALIDAD WALTER ACEVEDO, DISTRITO DE OTUZCO, PROVINCIA OTUZCO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD¿

Ruc/código : 20531406291

Fecha de envío : 19/06/2023

Nombre o Razón social : J A R CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

Hora de envío : 21:47:50

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

PLAZO DE EJECUCION EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA TIENE UNA INCONCISTENCIA LETRAS DICE SESENTA Y EN NUMEROS 90

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 72.1 y 72.

Literal: a

Página: 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección absuelve acoger la observación y procede a corregir el plazo de ejecución de la obra en letras, siendo lo correcto (90) noventa días calendarios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null