



CUADRO DE EVALUACION ECONÓMICA Y ORDEN DE MERITO

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-37-2023-AMSAC-1

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DEFENSA RIBEREÑA EXISTENTE EN TRAMOS ALEDAÑOS A LA REMEDIACIÓN DEL PASIVO AMBIENTAL DE ORIGEN MINERO DEL DELTA UPAMAYO, PASCO

P O S T O R	POSTORES		FACTORES DE EVALUACION			SOLICITA BONIFICACIÓN (*)	CONDICION DE REMYPE	5% PTE TOTAL POND	PUNTAJE TOTAL CON BONIFICACION	ORDEN DE PRELACION
			A. PRECIO							
	NOMBRE	Oferta Económica Inicial del Postor S/	Val. Est.	448,234.80	SOL					
			Oferta Menor	349,943.75						
			Oferta Económica Corregida S/	Puntaje Económico	% Val. Est.					
100.00										
1	CONSORCIO PACIFICO	349,943.75	349,943.75	100.00	78.07%	SI	SI	5.00	105.00	1°
2	INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES VALERA S.A.C.	372,762.00	372,762.00	93.88	83.16%	SI	SI	4.69	98.57	3°
3	CONSORCIO DELTA (**)	374,922.00	374,922.01	93.34	83.64%	NO	SI	0.00	93.34	4°
4	CONSORCIO SANTA BARBARA	354,684.40	354,684.40	98.66	79.13%	SI	SI	4.93	103.60	2°
5	CONSORCIO VICCO	436,990.58	436,990.58	80.08	97.49%	SI	SI	4.00	84.08	5°

(*) Participantes solicitan bonificación del 5% sobre el puntaje total obtenido por la condición de micro y pequeña empresa, la cual se verificó en la página <https://apps.trabajo.gob.pe/consultas-remype/app/index.html>

(**) Se realizó la corrección aritmética de la Oferta Económica del Postor CONSORCIO DELTA.

Olivia Laura López
Presidente Titular
Comité de Selección

Tania Sulca Huiper
Primer Miembro Titular
Comité de Selección

Cesar López Dalia
Segundo Miembro Titular
Comité de Selección

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA


Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-SM-37-2023-AMSAC-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (S/)	PRECIO TOTAL (S/)
				S/ 45,500.00
OBRAS PROVISIONALES				
Movilización y desmovilización de equipos y maquinarias	Glb	1.00	8,000.00	8,000.00
Transporte de personal	Glb	1.00	9,000.00	9,000.00
Parrilla de madera y geomembrana para estabilizar equipo	Glb	1.00	18,000.00	18,000.00
Trazo, nivelación y replanteo	Glb	1.00	10,500.00	10,500.00
				S/ 191,750.00
MANTENIMIENTO DE DEFENSA				
Descolmatación del cauce del río	m	1,000.00	122.75	122,750.00
Conformación de dique	m	1,000.00	69.00	69,000.00
COSTO DIRECTO				S/ 237,250.00
GASTOS GENERALES (15 %)				S/ 35,587.50
UTILIDAD (10%)				S/ 23,725.00
SUB TOTAL				S/ 296,562.50
IGV (18%)				S/ 53,381.25
TOTAL				S/ 349,943.75

El precio de la oferta en SOLES incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

Lima, 17 de octubre del 2023


.....
JUAN JOSE BARRETO GARCIA
Representante común
CONSORCIO PACIFICO



CONSULTA DEL REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

REGISTRO NACIONAL DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA - REMYPE (Desde el 20/10/2008)							
Nº DE RUC.	RAZÓN SOCIAL	FECHA SOLICITUD	ESTADO/CONDICIÓN	FECHA DE ACREDITACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	RESOLUCIÓN / OFICIO DGPE	FECHA DE BAJA / CANCELACIÓN
20603777671	CONSULTORA ASOCIADOS JH & J PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	07/07/2021	ACREDITADO COMO MICRO EMPRESA	09/07/2021	ACREDITADO	--- --- ---	--- --- ---

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS ACOGIDAS AL REGIMEN ESPECIAL LABORAL - LEY 28015 (Hasta el 19/10/2008)			
Nº DE RUC.	RAZÓN SOCIAL	ESTADO	FECHA
NO SE ENCONTRARON RESULTADOS PARA ESTA BUSQUEDA			

CONSULTA DEL REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

REGISTRO NACIONAL DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA - REMYPE							
(Desde el 20/10/2008)							
Nº DE RUC.	RAZÓN SOCIAL	FECHA SOLICITUD	ESTADO/CONDICIÓN	FECHA DE ACREDITACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	RESOLUCIÓN / OFICIO DGPE	FECHA DE BAJA / CANCELACIÓN
20529137720	ALTEZZA INGENIERIA & CONSTRUCCION E.I.R.L.	23/02/2011	ACREDITADO COMO MICRO EMPRESA	04/03/2011	ACREDITADO	--- --- ---	--- --- ---

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS ACOGIDAS AL REGIMEN ESPECIAL LABORAL - LEY 28015			
(Hasta el 19/10/2008)			
Nº DE RUC.	RAZÓN SOCIAL	ESTADO	FECHA
NO SE ENCONTRARON RESULTADOS PARA ESTA BUSQUEDA			

137

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

Señores
COMITÉ DE SELECCION
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-37-2023-AMSAC-1.
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO	CANTIDAD/UM	PRECIO UNITARIO (S/)	PRECIO TOTAL (S/)
OBRAS PROVISIONALES			
Movilizacion y desmovilizacion de equipos y maquinarias	1Glb	9,000.000	9,000.00
Transporte de personal	1Glb	8,000.000	8,000.00
Parrilla de madera y geomembrana para estabilizar equipo	1Glb	2,200.000	2,200.00
Trazo, nivelacion y replanteo	1Glb	1,800.000	1,800.00
MANTENIMIENTO DE DEFENSA			
Descolmatacion de cauce de rio	1000m	125.000	125,000.00
Conformacion de dique	1000m	120.000	120,000.00
COSTO DIRECTO			266,000.00
GASTOS GENERALES			13,300.00
UTILIDAD			21,280.00
SUB TOTAL			300,580.00
IGV (18%)			54,104.40
TOTAL			354,684.40

El precio de la oferta SOLES, incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

Huancayo, 16 de octubre del 2023.

CONSORCIO SANTA BARBARA

.....
Wilfredo Guzmán Ramos
REPRESENTANTE COMÚN

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

CONSORCIO SANTA BARBARA

.....
Wilfredo Guzmán Ramos
REPRESENTANTE COMÚN

CONSULTA DEL REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

REGISTRO NACIONAL DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA - REMYPE (Desde el 20/10/2008)							
Nº DE RUC.	RAZÓN SOCIAL	FECHA SOLICITUD	ESTADO/CONDICIÓN	FECHA DE ACREDITACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	RESOLUCIÓN / OFICIO DGPE	FECHA DE BAJA / CANCELACIÓN
20486397714	LEPUS GROUP SOCIEDAD ANONIMA	12/05/2009	ACREDITADO COMO PEQUEÑA EMPRESA	14/12/2009	ACREDITADO	--- --- ---	--- --- ---

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS ACOGIDAS AL REGIMEN ESPECIAL LABORAL - LEY 28015 (Hasta el 19/10/2008)			
Nº DE RUC.	RAZÓN SOCIAL	ESTADO	FECHA
NO SE ENCONTRARON RESULTADOS PARA ESTA BUSQUEDA			

CONSULTA DEL REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

REGISTRO NACIONAL DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA - REMYPE (Desde el 20/10/2008)							
Nº DE RUC.	RAZÓN SOCIAL	FECHA SOLICITUD	ESTADO/CONDICIÓN	FECHA DE ACREDITACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	RESOLUCIÓN / OFICIO DGPE	FECHA DE BAJA / CANCELACIÓN
20600496019	W & Z INGENIEROS S.A.C.	19/04/2021	ACREDITADO COMO MICRO EMPRESA	23/04/2021	ACREDITADO	--- --- ---	--- --- ---

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS ACOGIDAS AL REGIMEN ESPECIAL LABORAL - LEY 28015 (Hasta el 19/10/2008)			
Nº DE RUC.	RAZÓN SOCIAL	ESTADO	FECHA
NO SE ENCONTRARON RESULTADOS PARA ESTA BUSQUEDA			

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-37-2023-AMSAC-1**


Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO	CANTIDAD/ UM	PRECIO UNITARIO (S/)	PRECIO TOTAL (S/)
OBRAS PROVISIONALES			
Movilización y desmovilización de equipos y maquinarias	1 Glb.	S/ 10,000.00	S/ 10,000.00
Transporte de personal	1 Glb.	S/ 4,500.00	S/ 4,500.00
Parrilla de madera y geomembrana para estabilizar equipo	1 Glb.	S/ 12,000.00	S/ 12,000.00
Trazo, nivelación y replanteo	1 Glb.	S/ 6,500.00	S/ 6,500.00
MANTENIMIENTO DE DEFENSA			
Descolmatación del cauce del río	1000 m	S/ 80.00	S/ 80,000.00
Conformación de dique	1000 m	S/ 130.00	S/ 130,000.00
COSTO DIRECTO			S/ 243,000.00
GASTOS GENERALES (20%)			S/ 48,600.00
UTILIDADES (10%)			S/ 24,300.00
SUB TOTAL			S/ 315,900.00
IGV (18%)			S/ 56,862.00
TOTAL			S/ 372,762.00

El precio de la oferta SOLES incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

Lima 12 de octubre del 2023.

INCOVAL S.A.C.

 Carlos A. Valera Quiñones
 Gerente General

CARLOS ALFREDO VALERA QUIÑONES
REPRESENTANTE LEGAL
INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES VALERA SAC

CONSULTA DEL REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

REGISTRO NACIONAL DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA - REMYPE							
(Desde el 20/10/2008)							
Nº DE RUC.	RAZÓN SOCIAL	FECHA SOLICITUD	ESTADO/CONDICIÓN	FECHA DE ACREDITACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	RESOLUCIÓN / OFICIO DGPE	FECHA DE BAJA / CANCELACIÓN
20536581643	INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES VALERA S.A.C.	07/11/2011	ACREDITADO COMO MICRO EMPRESA	10/11/2011	ACREDITADO	--- --- ---	--- --- ---

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS ACOGIDAS AL REGIMEN ESPECIAL LABORAL - LEY 28015			
(Hasta el 19/10/2008)			
Nº DE RUC.	RAZÓN SOCIAL	ESTADO	FECHA
NO SE ENCONTRARON RESULTADOS PARA ESTA BUSQUEDA			



ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-37-2023-AMSAC-1

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DEFENSA RIBEREÑA EXISTENTE EN TRAMOS ALEDAÑOS A LA REMEDIACIÓN DEL PASIVO AMBIENTAL DE ORIGEN MINERO DEL DELTA UPAMAYO, PASCO.

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-37-2023-AMSAC-1

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

TABLA N°1 PRESUPUESTO GENERAL					
Ítem	Descripción	Unid.	Metrado	Costos Unitarios	Sub Total
1	OBRAS PROVISIONALES				S/ 9,845.92
1.1	Movilización y desmovilización de equipos y maquinarias	glb	1.00	S/ 3,500.00	S/ 3,500.00
1.3	Transporte de personal	glb	1.00	S/ 3,000.00	S/ 3,000.00
1.4	Parrilla de madera y geomembrana para estabilizar equipo	glb	1.00	S/ 2,345.92	S/ 2,345.92
1.5	Trazo, nivelación y replanteo	glb	1.00	S/ 1,000.00	S/ 1,000.00
2	MANTENIMIENTO DE DEFENSA				S/ 279,000.00
2.1	Descolmatación de cauce de río	m	1000.00	S/ 142.00	S/ 142,000.00
2.2	Conformación de dique	m	1000.00	S/ 137.00	S/ 137,000.00
COSTO DIRECTO					S/ 288,845.92
GASTOS GENERALES				5%	S/ 14,442.30
UTILIDAD				5%	S/ 14,442.30
SUB TOTAL					S/ 317,730.51
IGV				18%	S/ 57,191.49
TOTAL					S/ 374,922.00

El precio de la oferta en SOLES incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

LIMA 16 DE OCTUBRE DEL 2023


CONSORCIO DELTA
JHOSELYN PILAR LOZANO LOPEZ
REPRESENTANTE COMÚN

JHOSELYN PILAR LOZANO LOPEZ
CONSORCIO DELTA
REPRESENTANTE COMÚN

CONSULTA DEL REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

REGISTRO NACIONAL DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA - REMYPE (Desde el 20/10/2008)							
Nº DE RUC.	RAZÓN SOCIAL	FECHA SOLICITUD	ESTADO/CONDICIÓN	FECHA DE ACREDITACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	RESOLUCIÓN / OFICIO DGPE	FECHA DE BAJA / CANCELACIÓN
20489648009	RINUS CONSTRUCTORES & CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	06/05/2015	ACREDITADO COMO PEQUEÑA EMPRESA	25/06/2015	ACREDITADO	--- --- ---	--- --- ---

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS ACOGIDAS AL REGIMEN ESPECIAL LABORAL - LEY 28015 (Hasta el 19/10/2008)			
Nº DE RUC.	RAZÓN SOCIAL	ESTADO	FECHA
NO SE ENCONTRARON RESULTADOS PARA ESTA BUSQUEDA			

CONSULTA DEL REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

REGISTRO NACIONAL DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA - REMYPE (Desde el 20/10/2008)							
Nº DE RUC.	RAZÓN SOCIAL	FECHA SOLICITUD	ESTADO/CONDICIÓN	FECHA DE ACREDITACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	RESOLUCIÓN / OFICIO DGPE	FECHA DE BAJA / CANCELACIÓN
20607654744	ZEPOL CORPORATION S.A.C.	15/09/2023	ACREDITADO COMO MICRO EMPRESA	22/09/2023	ACREDITADO	--- --- ---	--- --- ---

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS ACOGIDAS AL REGIMEN ESPECIAL LABORAL - LEY 28015 (Hasta el 19/10/2008)			
Nº DE RUC.	RAZÓN SOCIAL	ESTADO	FECHA
NO SE ENCONTRARON RESULTADOS PARA ESTA BUSQUEDA			

CONSULTA DEL REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

REGISTRO NACIONAL DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA - REMYPE (Desde el 20/10/2008)							
Nº DE RUC.	RAZÓN SOCIAL	FECHA SOLICITUD	ESTADO/CONDICIÓN	FECHA DE ACREDITACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	RESOLUCIÓN / OFICIO DGPE	FECHA DE BAJA / CANCELACIÓN
20573104561	LATIN CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	08/05/2015	ACREDITADO COMO MICRO EMPRESA	15/05/2015	ACREDITADO	--- --- ---	--- --- ---

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS ACOGIDAS AL REGIMEN ESPECIAL LABORAL - LEY 28015 (Hasta el 19/10/2008)			
Nº DE RUC.	RAZÓN SOCIAL	ESTADO	FECHA
NO SE ENCONTRARON RESULTADOS PARA ESTA BUSQUEDA			

POSTOR

CONSORCIO DELTA

CONCEPTO	CANTIDAD	UM	PRECIO UNITARIO (S/)	PRECIO TOTAL (S/)
OBRAS PROVISIONALES				9,845.92
Movilización y desmovilización de equipos y maquinarias	1	Glb.	3,500.00	3,500.00
Transporte de personal	1	Glb.	3,000.00	3,000.00
Parrilla de madera y geomembrana	1	Glb.	2,345.92	2,345.92
Trazo, nivelación y replanteo	1	Glb.	1,000.00	1,000.00
MANTENIMIENTO DE DEFENSA				279,000.00
Descolmatación del cauce del río	1000	m	142.00	142,000.00
Conformación de dique	1000	m	137.00	137,000.00
COSTO DIRECTO				288,845.92
GASTOS GENERALES 5%				14,442.30
UTILIDAD 5%				14,442.30
SUB TOTAL				317,730.52
IGV (18%)				57,191.49
TOTAL				374,922.01

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA


Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-SM-37-2023-AMSAC-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (S/)	PRECIO TOTAL (S/)
OBRAS PROVISIONALES				62,500.00
Movilización y desmovilización de equipos y maquinarias	Glb	1.00	18,000.00	18,000.00
Transporte de personal	Glb	1.00	11,250.00	11,250.00
Parrilla de madera y geomembrana para estabilizar equipo	Glb	1.00	21,750.00	21,750.00
Trazo, nivelación y replanteo	Glb	1.00	11,500.00	11,500.00
MANTENIMIENTO DE DEFENSA				222,370.00
Descolmatación del cauce del rio	m	1,000.00	127.45	127,450.00
Conformación de dique	m	1,000.00	94.92	94,920.00
COSTO DIRECTO				S/284,870.00
GASTOS GENERALES (20 %)				56,974.00
UTILIDAD (10 %)				28,487.00
SUB TOTAL				S/370,331.00
IGV (18%)				66,659.58
TOTAL				S/436,990.58

El precio de la oferta en SOLES incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

Lima, 17 de octubre del 2023


SARITA CAÑARI CORNEJO
Representante Común
CONSORCIO VICCO

CONSULTA DEL REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

REGISTRO NACIONAL DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA - REMYPE (Desde el 20/10/2008)							
Nº DE RUC.	RAZÓN SOCIAL	FECHA SOLICITUD	ESTADO/CONDICIÓN	FECHA DE ACREDITACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	RESOLUCIÓN / OFICIO DGPE	FECHA DE BAJA / CANCELACIÓN
20542503808	POLARIS REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	28/08/2017	ACREDITADO COMO MICRO EMPRESA	04/09/2017	ACREDITADO	--- --- ---	--- --- ---

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS ACOGIDAS AL REGIMEN ESPECIAL LABORAL - LEY 28015 (Hasta el 19/10/2008)			
Nº DE RUC.	RAZÓN SOCIAL	ESTADO	FECHA
NO SE ENCONTRARON RESULTADOS PARA ESTA BUSQUEDA			

CONSULTA DEL REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

REGISTRO NACIONAL DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA - REMYPE							
(Desde el 20/10/2008)							
Nº DE RUC.	RAZÓN SOCIAL	FECHA SOLICITUD	ESTADO/CONDICIÓN	FECHA DE ACREDITACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	RESOLUCIÓN / OFICIO DGPE	FECHA DE BAJA / CANCELACIÓN
20607571237	YAKU PASCO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	02/09/2022	ACREDITADO COMO MICRO EMPRESA	11/09/2022	ACREDITADO	--- --- ---	--- --- ---

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS ACOGIDAS AL REGIMEN ESPECIAL LABORAL - LEY 28015			
(Hasta el 19/10/2008)			
Nº DE RUC.	RAZÓN SOCIAL	ESTADO	FECHA
NO SE ENCONTRARON RESULTADOS PARA ESTA BUSQUEDA			