

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	jueves, 17 de Agosto de 2023						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALGARROBAL						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AVENIDA 06 DEL PROMUVI I ETAPA, DISTRITO DE EL ALGARROBAL DE LA PROVINCIA DE ILO DEL DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	34						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2589072					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A					
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 3364-2023-GDTI-MDEA, INFORME N° 381-2023-SGEP-GDTI/MDEA (REQ. N° 002498-2023)			Fecha de recepción	21-07-23	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	***	De oficio	***	Con motivo de observaciones	***	
		Fecha de la tercera versión	***	De oficio	***	Con motivo de observaciones	***	
		Fecha de la cuarta versión	***	De oficio	***	Con motivo de observaciones	***	
		Fecha de la quinta versión	***	De oficio	***	Con motivo de observaciones	***	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	***		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			***			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	***		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	***		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			***	Fecha de aprobación	***	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	***		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			***	Fecha de inicio de vigencia	***	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	***	***	***	***	***	***	***	***
	***							



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

***	***	***	***	***	***	***	***
***							
***	***	***	***	***	***	***	***
***							

**2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA**

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
***	***	***	***	***	***	***	***
***							
***	***	***	***	***	***	***	***
***							
***	***	***	***	***	***	***	***
***							

**2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
***	***
***	***
***	***

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

**DE LA ENTIDAD**

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros					
/	<b>ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO</b>					
	CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AVENIDA 06, PROMUVI I, DISTRITO DE EL ALGARROBAL, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P.U.	PARCIAL	
1	PERSONAL PROFESIONAL					
-	Jefe de proyecto	servicio	1	14,000.00	14,000.00	
-	Especialista en Riesgos y Desastres	servicio	1	5,000.00	5,000.00	
-	Especialista en Costos y Presupuestos	servicio	1	15,000.00	15,000.00	
2	ESTUDIOS					
-	Estudio del Diseño Arquitectónico	servicio	1	14,000.00	14,000.00	
-	Estudio de Tráfico	servicio	1	6,500.00	6,500.00	
-	Estudio de Canteras y fuentes de agua y/o botadero de materiales	servicio	1	7,000.00	7,000.00	
-	EIA o Programa de Adecuación de Manejo Ambiental (PAMA, DIA, etc.)	servicio	1	6,500.00	6,500.00	
-	Estudio de Hidrología	servicio	1	4,500.00	4,500.00	
-	Saneamiento físico legal	servicio	1	2,000.00	2,000.00	
-	Certificación de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA) o Plan de Monitoreo Arqueológico	servicio	1	6,000.00	6,000.00	
-	Diseños de mezcla asfáltica, concreto, estructura del pavimento	servicio	1	4,000.00	4,000.00	
-	Plan de Seguridad de Obra	servicio	1	2,000.00	2,000.00	
-	Plan para la vigilancia, prevención y control de covid-19 en el trabajo	servicio	1	2,500.00	2,500.00	
3	ESTUDIOS BÁSICOS					
-	Estudio Levantamiento Topográfico	servicio	1	7,500.00	7,500.00	
-	Estudio Mecánica de Suelos	servicio	1	11,100.00	11,100.00	
4	OTROS					
-	Copias, reproducciones e impresiones	glo	1	732.81	732.81	
-	Movilización y desmovilización	glo	1	700.00	700.00	
	<b>SUB TOTAL</b>				109,032.81	
	<b>UTILIDAD</b>			10.00%	10,903.28	
	<b>IGV 18%</b>			18.00%	19,625.91	
	<b>COSTO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO (A)</b>					<b>139,562.00</b>



<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>									
<b>3.1.2</b>	<b>VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	***	Otro:	<i>Señalar otra moneda</i>	
		MONTO	<b>139,562.00</b> (CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS CON 00/100 SOLES)						
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								
		SUB TOTAL							109,032.81
		UTILIDAD						10.00%	10,903.28
	IGV 18%						18.00%	19,625.91	
<b>COSTO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO (A)</b>								<b>139,562.00</b>	
<b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>									
<b>4.1</b>	<b>FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	24-07-23			<b>FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>	31-07-23			
<b>4.2</b>	<b>PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	X	NO	***				
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>									
<b>4.3</b>	<b>POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>	SI	***	NO	X				
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>									
<b>4.4</b>	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>	SI	***	NO	X				
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>									
<b>4.5</b>	<b>SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>	SI	***	NO	X				
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>									
<b>5.</b>	  <b>CPC. HIRMINIA VILCARANA CAHUACHIA</b> <b>Oficina de Logística</b>								
<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>									