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Presupuesto

1104018 “REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E
INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE COTUCANCHA, DISTRITO DE QUILLO -
PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH" Il ETAPA

001 “REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E
INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE COTUCANCHA, DISTRITO DE QUILLO -
PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH” Il ETAPA

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILLO Costo al 10/11/2023
Lugar ANCASH - YUNGAY - QUILLO
'tam Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial 5/,
01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD 28.362.33
01.01 OBRAS PROVISIONALES 2,372.89
01.01.01 OFICINAS Y ALMACENES MES 4.00 42373 1,684.92
01.01.02 CARTEL DE OBRA 3.60x2.40 M CON GIGANTOGRAFIA UND 1.00 B77.97 677.97
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES COMPLEMENTARIOS 4,360.80
01.02.01 MOVILIZACION ¥ DESMOVILIZACION DE EQUIPOS ¥ MACQUINARIAS GLB 1.00 4,360.80 4,360.80
01.03 SEGURIDAD ¥ SALUD 21,628.64
01.03.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION ¥ ADMINISTRACION DE PLAN DE GLB 1.00 1,079.50 1,079.50
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
01.03.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL UND 60.00 243,89 14,633.40
01.03.03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA GLB 1.00 2,514.00 2,514.00
01.03.04 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD GLB 1.00 1,455.44 1,455.44
01.03.05 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD GLB 1.00 1,300.00 1,300.00
01.03.06 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD GLB 1,00 £46.30 B46.30
DURANTE EL TRABAJO
02 SISTEMA DE SANEAMIENTO - UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO (UBS - 1,188,795.56
ARRASTRE HIDRAULICO 86 UND)
02.01 ESTRUCTURAS 206,070.54
02.01.01 OBRAS PRELIMINARES 088.99
02.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENC MANUAL M2 45159 1.13 510.30
02.01.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEQ PRELIMINAR M2 45159 1.06 47869
02,01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 18,345.68
02.01.02.01 CORTE DE PLATAFORMA PARA UBS (Hprom=0.20m) M3 90.32 54.83 4,952.25
02.01.02.02 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS CORRIDOS M3 133.33 54.83 731048
02.01.02.03 EXCAVACION MANUAL DE URA PARA VEREDA M3 14.38 54.83 768 46
02.01.02.04 NIVELACION INTERIOR DE ZANJA Y APISONADO MANUAL M2 521.16 328 1,709.40
02.01.02.05 RELLENG COMPACTADO A MANQ CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADD M3 19.44 21.62 420,29
02.01.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 153.93 20.56 3,164.80
02.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 107,868.71
02.01.03.01 CIMIENTOS 21,777.82
02,01.03.01.01 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA C:H 1:10 + 30% PM. M3 104.23 208 94 2177782
02.01.03.02 SOBRECIMIENTOS 42,467.99
02.01.03.02.01 SOBRECIMIENTO CONCRETO MEZCLA 1:8 + 25% PM. M3 2821 32156 9,071.21
02.01.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 448 58 74.45 33,396.78
02.01.03.03 SARDINEL DE DUCHA 4,498.62
02.01.03.03.01 CONCRETO F'C=140 KG/ICM2 M3 2.04 T 24 708.37
02.01.03.03.02 ENCOFRADQ Y DESENCOFRADO M2 50.91 74.45 3,790.25
02.01.03.04 VEREDAS 24,048.66
02.01.03.04.01 VEREDA e=4" CONCRETO fe=140 kglem2 M2 183.70 84.89 15,504.29
02.01.03.04.02 JUNTAS DE DILATACION EN VEREDAS CADA METROS, e=1/2" M 153.08 2990 451709
02.01.0:3.04.03 BRUNAS PARA VEREDA E=1.00 CM M 31218 1242 3,877.28
02.01.03.05 PISOS 15,075.62
02.01.03.05.01 PISO DE CONCRETO fe=140 kglem2, ACABADO FROTACHADO, e=10 cm M2 177.59 B4.89 15,075.62
02.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 78.867.16
02.01.04.01 COLUMNETAS 54,142.91
02.01.04.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 39345 74.45 29,262.35
02.01.04.01.02 ACERO CORRUGADO Fy= 4200 KG/CM2 GRADO 60 KG 215161 8.24 17,729.27
02.01.04.01.03 CONCRETO FC=175 KGICM2 M3 16.39 434.49 712129
02.01.04.02 VIGUETAS 24,724.25
02.01.04.02.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 16667 74.45 12,408 58
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'tam Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial 5/,
02.01.04.02.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 KGICM2 GRADO B0 KG 45,18 8.24 7.788.28
02.01.04.02.03 CONCRETO F'C=175 KGICM2 M3 1042 434.49 452739
02.02 ARQUITECTURA 342,112.95
02.02.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA 84,813.03
02.02.01.01 MURC DE LADRILLO KING KONG ARCILLA DE SOGA CARAVISTA M2 953.92 68.91 84,813.03
02.02.02 PISOS 1,871.07
02,02.02.01 ACABADO PULIDO IMPERMEABILIZADO DE PISC DE DUCHA M2 43,86 42 66 1,871.07
02,02.03 REVOQUES Y ENLUCIDOS 40,655.50
02.02.03.01 TARRAJEQ DE SARDINEL DE DUCHA, ACABADO PULIDO IMPERMEABILIZADO, M2 61.09 4266 2,606.10
C:A=1.5 e=15cm
02.02.03.02 TARRAJEO DE MUROS INTERIOR, ACABADO PULIDO IMPERMEABILIZADO, M2 284 83 42 66 12,150.85
C:A=1.5e=1.5cm
02.02.03.03 TARRAJEQ DE COLUMNETAS, C:A=1.5,8=1.5cm M2 104 92 46,01 4827 37
02,02.03.04 TARRAJEO DE VIGUETAS, C:A=1.5, e=1.5cm M2 25278 46,01 11,630.41
02.02.03.05 VESTIDURA DE DERRAMES MEZCLA, C:A=15, e=1.5cm M 457.18 20.65 944077
02.02.04 CONTRAZOCALOS 20,500.47
02.02.04 01 CONTRAZOCALO DE CEMENTO Y PULIDO CON MORTEROQ,C:A =15 8=1.5 cm, M2 319.92 64.08 20,500.47
H=Variable
02.02.05 PINTURAS 17,797.12
02.02.05.1 PINTURA EN MUROS INTERIORES (02 MANOS) M2 284.83 15.22 4,335.11
02.02.05.02 PINTURA EN VIGAS ¥ COLUMNAS (02 MANOS) M2 410.16 17.44 7,153.19
02.02.05.03 PINTURA DE CONTRAZOCALO, H=0.30M (02 MANOS) M2 319.92 19.72 6,308.82
02.02.06 COBERTURAS 62,912.76
02.02.06.01 COBERTURA COMN TEJA ANDINA 1.14 M X 0.72 M X 0.05 MM M2 794 64 46,69 37,101.74
02.02.06.02 VIGA DE MADERA TORNILLO DE 3" X 2" P2 846,46 15,75 13,331,756
02.02.06.03 CORREAS DE MADERA TORNILLO DE 2° X 2° P2 869.03 14,36 12.479.27
02.02.07 CARPINTERIA METALICA Y MADERA 64,368.42
02.02.07.1 PUERTA METALICA PARA UBS (0.70 M X 1.80M), INC. MARCO METALICO LND B6.00 639 56 55,002.16
02,02.07.02 VENTANA DE MADERA TORNILLO V-1 {0.70 X 0.35m) UND 86.00 108.91 9,366.26
02.02.08 CERRAJERIA 5,126.46
02.02.08.01 CERROJO DE FIERRO PARA BANO LUND 86.00 26.54 2,282 44
02.02.08.02 BISAGRA PARA PUERTADE 3* LIND 258.00 8.54 220332
02.02.08.03 BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 1"X1" PARA PUERTA DE CAJA DE UND 86.00 745 £40.70
VALVULAS
02,02.09 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 44,068.12
02.02.09.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO DE LOSA VITRIFICADA BLANCO UND 86.00 23169 19,925.34
(INC. ACCESORIOS)
02.02.09.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIO DE LOZA VITRIFICADA {INCL. LND B6.00 140.81 12,109.68
ACCESORIQS + GRIFERIA)
02.02.09.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA CROMADA (INCL. ACCESORIOS) UND 86,00 139,92 12,033.12
02.03 INSTALACIONES SANITARIAS 213,578.85
02.03.01 CONEXIONES INTRADOMICILIARIA DE AGUA 122,863.73
02.03.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO NORMAL M 1,280.00 65.79 84,869.10
02.03.01.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS M 1,290.00 3.29 424410
02,03.01.03 RELLENQ Y COMPACTACION DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO M3 206.40 35.02 722813
SELECCIONADO
02.03.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 1,280.00 20,56 26,522.40
02.03.02 SISTEMA DE AGUA FRIA 44,167.02
02.03.02.01 SALIDA DE AGUA FRIA CONM TUBERIA DE PVC-SAP & 172 PTO 34400 T9.87 2747528
02.03.02.02 RED DE DISTRIBUCION TUBERIA DE & 1/2" PVC-SAP M 520.30 21.00 10,926.30
02,03.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA Y ACCESORIOS UND 86,00 67.04 5,765.44
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'tam Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial 5/,
02.03.03 SISTEMA DE DESAGUE 36,938.46
02.03.03.01 SALIDA DE DESAGUE PYC SAL DE 2¢ PTO 86.00 56,29 484094
02.03.03.02 SALIDA DE DESAGUE PVC SAL DE 4" PTO 86.00 a8.23 5,007.78
02.03.03.03 RED COLECTORA PVC SAL@ 2" M 550.40 19.78 10,886.91
02.03.03.04 RED COLECTORA PVC SAL @ 4" M 103.00 19.35 1,993.05
02.03.03.05 SUMIDERC DE BRONCE DE @ 2° UND 258.00 2877 742266
02,03.03.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE PVC SAL DE 2'A 4" - UND 86.00 78.92 6,787.12
SISTEMA DE DESAGUE
02.03.04 SISTEMA DE VENTILACION 9,609.64
02.03.04.01 SALIDA DE VENTILACION PVC SAL DE 27 UND 86.00 111.74 9,609.64
02.04 INSTALACIONES ELECTRICAS 11,619.46
02.04.01 INTERRUPTOR SIMPLE PTO B6.00 68.64 5,903.04
02.04.02 SALIDA DE TECHO PARA CENTRO DE LUZ PTO 86.00 66.47 5,716.42
02.05 TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS 415.413.76
02.05.01 OBRAS PRELIMINARES 3,013.44
02.05.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL M2 1,376.00 1.13 1,554.88
02.05.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTED PRELIMINAR M2 1,376.00 1.06 1,458 56
02.05.02 REDES DE INTERCONEXION 49,611.03
02.05.02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 19,350.04
02.05.02.01.01 EXCAVACION EN TERRENC NORMAL M3 159,62 5483 8,751.96
02.05.02.01.02 NIVELACION ¥ COMPACTACION DE TERRENO PARA ESTRUC. M2 399.04 8.25 3,292.08
02.05.02.01.03 CAMA DE APOYO DE MATERIAL SELECCIONADO PARA TUBERIA, DN=110 M 497 60 366 365122
MM
02,05.02.01.04 RELLENC COMPACTADO A MANO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO M3 119.71 21.62 2,568.13
02.05.02.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (CARGUIO MANUAL) HASTA Dprom M3 51,88 20.56 1,066.65
=¥m
02.05.02.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS 30,260.99
02.05.02.02.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL D=2" M 791.20 2304 18,229.25
02,05.02.02.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAL D=4" M 206.40 2541 5,244 62
02.05.02.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS DE PVC SAL DE 2°A 4" LUND 86.00 2892 6.787.12
02.05.03 CAJAS DE INSPECCION 7.500.42
02.05.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 7.500.42
02.05.03.01.01 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL M3 87.20 5483 47681.18
02.05.03.01.02 REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS M2 118.04 3.29 388.35
02.05.05.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M2 113.37 20.56 2,330.89
02.06.04 CAJAS DE REGISTRO 36,329.84
02.05.04.01 CAJA DE REGISTRO 12 X 24" TAPA CONCRETO UND 86.00 111.17 9,560.62
02.05.04.02 CAJA DE TRAMPA DE NATAS Y SOLIDOS DE 20"X36", INCLUYE MARCO Y TAPA UND 86.00 140.53 12,085.58
DE CONCRETO
02.,05.04.03 CAJA DE REGISTRO DE LODOS DE 26"X26", INCLUYE TAPA DE CONCRETO DE UND 86,00 170.74 14,683.64
0.65%0.65m
02.05.06 BIODIGESTOR 205,421.85
02.05.05.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 43.523.74
02.05.05.01.01 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL M3 496,77 5483 27, 237.90
02.,05.05.01.02 REFINE ¥ NIVELACION DE ZANJAS M2 292 22 329 961.40
02.05.05.01.03 RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJAS CON MATERIAL PROPIO M3 413.08 35.02 14,466.06
SELECCIONADO
02.05.05.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 41.75 20.56 858.38
02.05.05.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 19,174.23
02.05.05.02.01 SOLADO DE CONCRETO F'C=140 KG/CM2, E=2" M3 2922 38,37 1,121.17
02,05.05.02.02 CONCRETO F'C=175 KGICMZ M3 41,55 434.49 18,053,06
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001 “REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E
INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE COTUCANCHA, DISTRITO DE QUILLO -
PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH” Il ETAPA

Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILLO Coslo al 10/11/2023
Lugar ANCASH - YUNGAY - QUILLO
'tam Descripcion Und. Metrado Precio S/. Parcial 5/,
02.05.05.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR 142,723.88
02.05.05.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR DE 600 LTS UND 86.00 1,669.58 142 723 88
02.05.06 POZO DE PERCOLACION 113,537.18
02.05.06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 9,323.70
02.05.06.01.01 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL M3 145,89 54.83 7,999.15
02.05.06.01.02 REFINE ¥ NIVELACION DE ZANJAS M2 97.26 3.29 31999
02.05.06.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 4886 20.56 1,004.56
02.05.06.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 10,398.65
02.05.06.02.01 CONCRETO FC=175 KGICM2 M3 9,86 434,49 4,284.07
02.05.06.02.02 ENCOFRADOQ ¥ DESENCOFRADO M2 82.13 74.45 6,114.58
02.05.06.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 93,814.83
02.05.06.03.01 LOSA DE TECHO 41,557.43
02.05.06.03.01.01 ENCOFRADO ¥ DESENCOFRADO M2 119.36 74.45 8,886.35
02.05.06.03.01.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 KG/CM2 GRADO 60 KG 962.33 8.24 7.929.60
02.05.06.03.01.03 CONCRETOQ FIC=175 KG/ICM2 M3 8.65 434.49 3,758.34
02.05.06.03.01.04 TAPA DE C°A° PRE-FABRICADO PARA BUZON UND 86.00 243.99 20,983.14
02.05.06.03.02 ALBANILERIA 47,849.78
02.05.06.03.02.01 MURQ DE CABEZA LADRILLO KING-KONG COM CEMENTO-ARENA M2 325,93 146.81 47849.78
02.05.06.03.03 SISTEMA DE DRENAJE 4,407.62
02.05.06.03.03.01 SUMIMISTRO ¥ COLOCACION DE GRAVA DE 2" M3 4458 98,87 4,407 62
03 PARTIDAS VINCULADAS A LA EJECUCION DIRECTA DE OBRA 18,123.89
03.0 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 13,040.69
03.01.01 PLAN DE MONITOREQ AMBIENTAL GLB 1,00 13,040,69 13,040,69
03.02 CAPACITACION SANITARIA 5,083.20
03.02.01 CAPACITACION SANITARIA GLB 1.00 5,083.20 5,083.20
04 FLETE 242 611.66
04.01 FLETE TERRESTRE GLB 1.00 95,384 31 95,384 31
04,02 FLETE RURAL GLB 1.00 147,227.35 147,227.35
COSTO DIRECTO 1,477,893.44
GASTOS GENERALES (9.80% C.D.) 144,825.24
UTILIDAD (10.0% C.D.) 147,789.24
SUB TOTAL 1,770,508.02
IGV (18%) 318,601.44
PRESUPUESTO DE EJECUCION 2,089,199.46
COSTO DE SUPERVISION (4.21%) 87,969.05
COSTO DE ELABORACION 35,900.00
COSTO DE EVALUACION 7,000.00
REFORMULACION DE EXPEDIENTE TECNICO 17,000.00
EVALUACION DE LA REFORMULACION DE EXPEDIENTE TECNICO 10,000.00
PRESUPUESTO TOTAL 2,247,068.51

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTISIETE MIL SESENTIOCHO Y 511100 NUEVOS SOLES
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