

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

Nomenclatura : AS-SM-41-2024-MPC-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MONITORES LED DE 55; PARA EL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN EL DISTRITO DEL CALLAO DEL DEPARTAMENTO DEL CALLAO" CON CUI N° 2593395

Ruc/código : 20605551590

Nombre o Razón social : PROTECNOLOGIA E.I.R.L.

Fecha de envío : 18/12/2024

Hora de envío : 17:14:13

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Plazo de entrega: 30 días calendarios

Sírvase considerar los siguientes factores de puntuación.

PRECIO: 70 PUNTOS

PLAZO DE ENTREGA: 30 PUNTOS

ENTREGA EN 15 DIAS: 30 PUNTOS

ENTREGA EN 20 DIAS: 20 PUNTOS

ENTREGA EN 25 DIAS: 10 PUNTOS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 13

Literal: 13

Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de analizar la presente consulta, y según la revisión efectuada a los actos preparatorios contenido en el expediente de contratación, se precisa que la mayoría de las empresas que se sirvieron cotizar, no ofertaron un periodo de entrega menor al requerido en las especificaciones técnicas; en ese sentido, dado que el plazo estimado en el requerimiento constituye un parámetro máximo ya definido por la Entidad en cumplimiento al principio de igualdad de trato, eficiencia y eficacia contenidos en el art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado y presumiendo que la implementación de los solicitado solo generaría favoritismo y/o beneficio en el participante consultante; este colegiado decide no implementar el factor de evaluación "plazo de entrega"; no obstante, cada participante y/o postor puede ofertar un plazo de entrega menor bajo su propia responsabilidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null