
 

 
  

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 

 

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DEL 

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA  
 

Aprobado mediante Directiva Nº 001-2019-OSCE/CD 

 



 

SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda 
y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022  
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONSULTORÍA DE OBRA1 
 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 02-2023-MPJ/CS  
PRIMERA CONVOCATORIA 

 
 
 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA PARA LA REFORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL PROYECTO: 
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE 

TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS 
BARRIOS: SAN JUAN, VIRGEN DEL ROSARIO, SAN 

ISIDRO, MIRAFLORES, COSCOMBA Y SANTA ISABEL DE 
LA LOCALIDAD DE JULCAN, DISTRITO DE JULCAN - 

PROVINCIA DE JULCAN - DEPARTAMENTO DE LA 
LIBERTAD. 

 
 
 

BASES INTEGRADAS 
 
 
 
 
  

 
1  Estas Bases se utilizarán para la contratación del servicio de consultoría de obra. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta 

la siguiente definición: 
 

Consultoría de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de 
obras, en la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra o en la supervisión de obras. 
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

1.1. REFERENCIAS 

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo. 
 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.  
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 

Importante 

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de 

homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se 

tienen como no presentadas.  

 
 

http://www.rnp.gob.pe/


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCAN 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 02-2023-MPJ-CS 

 

 

5 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72  y  el literal a) del artículo 89 del 
Reglamento.  

 
Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.  
 
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.  
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

• No se tomará en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de 
un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems.  

 

 
2  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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En la apertura electrónica de la oferta técnica, el órgano encargado de las contrataciones o el 
comité de selección, según corresponda,verifica la presentación de lo exigido en la sección 
específica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del artículo 81 del Reglamento y 
determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los 
Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con 
lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
 

1.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  
 
La calificación y evaluación de los postores se realiza conforme los requisitos de calificación y 
factores de evaluación que se indican en la sección específica de las bases. 
 
La evaluación técnica y económica se realiza sobre la base de: 
 
Oferta técnica  : 100 puntos 
Oferta económica : 100 puntos 
 
 
1.8.1 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 

 
La calificación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 
82.1 del artículo 82 del Reglamento. 
 

1.8.2 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS TÉCNICAS 
 
La evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del artículo 82 del Reglamento. 

 
 

1.8.3 APERTURA Y EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS 
 
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda,  evalúa las ofertas económicas y determina el puntaje total de las ofertas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento así como los coeficientes de 
ponderación previstos en la sección específica de las bases.  
 

Importante 

En el caso de contratación de consultorías de obras a ser prestadas fuera de la provincia 
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), 
a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre 
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestará el 
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento 
o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP3. Lo 
mismo aplica en el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando 
algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El 
plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 

 
3  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
La buena pro se otorga luego de la evaluación correspondiente según lo indicado en el numeral 
1.8.3 de la presente sección. 
 
Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité 
de selección, según corresponda, aplica lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento, sobre 
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.  
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se 
efectúa siguiendo estrictamente el orden señalado en el numeral 91.2 del artículo 91 del 
Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, 
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la 
admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación, rechazo y el otorgamiento de 
la buena pro.  
 
 

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 
2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  

 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases. 

 
 

3.2. GARANTÍAS 
 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de 
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.   
 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas.  
 

Importante 

En los contratos de consultorías de obras que celebren las Entidades con las micro y 
pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el 
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad 
durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en 
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los 
numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 
del Reglamento. 

 
3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
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estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones 
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía 
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 
 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 
 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo 
B, incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida 
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas 
cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 
 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora 
de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos 
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, 
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en 
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido 
previsto en la sección específica de las bases. 
 
 

3.6. PENALIDADES  
 
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases.  

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar 
cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato 
vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

 
 

3.7. PAGOS 
 
El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.  
 
La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen 
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario 
competente.  
 
La conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del 
funcionario que debe emitir la conformidad. 
 
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo 
que se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia                

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se 
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales 
correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

 
 

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : Municipalidad Provincial de Julcán 

RUC Nº : 20202951393 

Domicilio legal : Av. César Vallejo N° 100 – Julcán. 

Teléfono: : xxxxxx 

Correo electrónico: : xxxxxx 

 
1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

 
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del servicio de consultoría 
de obra PARA LA REFORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL 
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS BARRIOS: SAN JUAN, VIRGEN DEL ROSARIO, SAN 
ISIDRO, MIRAFLORES, COSCOMBA Y SANTA ISABEL DE LA LOCALIDAD DE JULCAN, 
DISTRITO DE JULCAN - PROVINCIA DE JULCAN - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL4 

 
El valor referencial asciende a S/ 100.595.00 (Cien mil quinientos noventa y cinco con 00/100 
soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del 
servicio de consultoría de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de ABRIL de 2023. 
 
 

 

Valor Referencial  

(VR) 

Límites5 

Inferior Superior 

S/ 100.595.00 (Cien mil quinientos 

noventa y cinco con 00/100 soles) 

S/ 90,535.50 (Noventa mil 

quinientos noventa y cinco 

con 50/100 soles) 

S110,654.50 (Ciento 

diez mil seiscientos 

cincuenta y cuatro con 

50/100 soles) 

Importante 

Las ofertas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el 
numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
El expediente de contratación fue aprobado mediante FORMATO N° 18-2023 el 11 de abril de 
2023. 
 
 

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 
4  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

 
5  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 
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Recursos determinados 

Importante 

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero 
del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de 
selección. 

 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo 
establecido en el expediente de contratación respectivo. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la 
liquidación del contrato de obra, la supervisión se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la 
liquidación se rige bajo el sistema a suma alzada. 
 

 
1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

 
El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases. 
 
 

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 
 
Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo 
de Noventa (90) días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de 
contratación. 
 

Importante 

En el caso de supervisión de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato 
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el artículo 
10 de la Ley. 

 
1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES 

 
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto deben cancelar S/ 10.00 (Diez con 00/100 soles) en Caja de la Entidad sito en Calle César 
vallejo N° 100 – Julcán..   
 

Importante 

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción. 

 
 

1.10. BASE LEGAL 
 
- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023. 
- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2023. 
- TUO de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
2.2.1. OFERTA TÉCNICA 

 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación: 

 
2.2.1.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
A. Documentos para la admisión de la oferta 
 
a.1) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
a.2) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 

los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 

corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE7 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
 

a.3) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del  Reglamento. 
(Anexo Nº 2) 

 
6  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
7  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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a.4) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en 

el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

a.5) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 
(Anexo Nº 4). 
 

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

Importante 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, 
verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la 
oferta se considera no admitida. 

 
B. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de 
Calificación” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente 
sección de las bases. 

 
 

2.2.1.2. Documentación de presentación facultativa: 
 
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 

discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad8. 
 

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de 
Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, 
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor. 

 

c) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. 
(Anexo N° 11) 
 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no 
podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los 
acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores 
de evaluación”.  

 
 

2.2.2. OFERTA ECONÓMICA 
 
La oferta económica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo Nº 6. 
 
El monto total de la oferta económica y los subtotales que lo componen deben ser 
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados 
con más de dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

 
8  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los 
límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. 

 

• La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato. 
 

 
 

2.3. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS   
 
Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de 
las mismas. 
 
El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 
 

PTPi = c1 PTi + c2 Pei 
Donde:  
 
PTPi  = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei    = Puntaje por evaluación económica del postor i 
c1   = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.  
c2   = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.  
 
Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
 
c1      = 0.80 
c2    = 0.20 
 
Donde: c1 + c2 = 1.00 
 

2.4. PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 
 

El recurso de apelación se presenta ante la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad. 
 
En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelación y por otorgar la garantía 
mediante depósito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en: 
 

N ° de Cuenta : 00-758-000249 
   
Banco : Banco de la Nación 
   
N° CCI9 : 018 758 000758001083 38 

                                                                                                                                             
2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.  
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

 
9  En caso de transferencia interbancaria. 
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de persona jurídica. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE10 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de 

plazo mediante medios electrónicos de comunicación 11. (Anexo N° 12) 
i) Detalle de los precios unitarios de la oferta económica12. 
j) Estructura de costos de la oferta económica. 
k) Detalle del monto de la oferta económica de cada uno de los servicios de consultoría de 

obra que conforman el paquete13.  
l) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del personal clave, 

en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentren publicados en el 
Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU14.  

m) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal clave. 

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes15. 
 

 

Importante 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del personal, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando 
el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el 
documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 

 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal 
clave en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las 

 
10  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
11  En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria 

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF. 
 
12   Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada. 

 
13   Incluir solo en caso de contrataciones por paquete. 

 
14  https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

 
15  Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificación. 
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experiencias acreditadas, salvo la supervisión de obras por paquete. 
 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 

anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos 
de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional 
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 
 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a  profesionales que 
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la 
Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional para subsanar, 
conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   
 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el 
artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

• En los contratos de consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a 
ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben 
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del 
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento 
del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opción consulta de empresas acreditadas en 
el REMYPE. 

 

 
 

Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 
076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan 
validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y 
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya16. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.6. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 

 
16  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en Calle cesar vallejo N° 100 – Julcán. 
 

 

2.7. FORMA DE PAGO 
 

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en  PAGO 
ÚNICO. 
 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe 
contar con la siguiente documentación: 
 
- Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos emitiendo 

la conformidad de la prestación efectuada. 
- Informe del consultor (memoria descriptiva, antecedentes, conclusiones). 
- Recibo por honorarios o factura.  
- RNP de consultoría vigente. 
- Copia de Resolución de Gerencia Municipal de aprobación de Expediente Técnico. 
- Copia de documentos emitidos por el Consultor y la Entidad desde la presentación del 

Expediente Técnico hasta su aprobación. 
- Copia del contrato de consultoría de obra. 
 

Dicha documentación se debe presentar en Mesa de partes de la Entidad, sito en Calle César 
Vallejo N° 100 – Julcán. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante  

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable 
de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la 
necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de 
contratación 

 
 

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
 
Servicio de consultoría de obra para la reformulación y actualización del estudio definitivo a nivel de expediente 
técnico del proyecto de inversión: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS BARRIOS: SAN JUAN, VIRGEN DEL ROSARIO, SAN ISIDRO, MIRAFLORES, 
COSCOMBA Y SANTA ISABEL DE LA LOCALIDAD DE JULCAN, DISTRITO DE JULCAN - PROVINCIA DE 
JULCAN - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” Código único de inversiones 2470110.  
 

2. FINALIDAD PÚBLICA  
 
La Municipalidad Provincial de Julcán (MPJ), es un gobierno local de promoción de desarrollo y mejoramiento de la 
calidad de vida de la población. 
Con el fin de atender el deficiente servicios ecosistémicos con un porcentaje de superficie de ecosistemas 
degradados que brindan servicios ecosistémicos que requieren de recuperación en el distrito de Julcán, la MPJ 
promueve en el ámbito de su competencia un proyecto de inversión dentro del Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.Pe), denominado: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO 
DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS BARRIOS: SAN JUAN, VIRGEN DEL ROSARIO, SAN 
ISIDRO, MIRAFLORES, COSCOMBA Y SANTA ISABEL DE LA LOCALIDAD DE JULCAN, DISTRITO DE JULCAN 
- PROVINCIA DE JULCAN - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” Código único de inversiones 2470110. Para 
continuar el ciclo de inversión: fase de ejecución, se requiere la contratación del servicio de consultoría de obra para 
la reformulación y actualización del estudio definitivo a nivel de expediente técnico. La Sub Gerencia de 
Estudios y Proyectos – SGEYP; de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural – GDUR; dentro de sus funciones y 
facultades establece los términos de referencia. 
Los términos de referencia tienen como fin establecer los parámetros mínimos de los profesionales intervinientes y 

del producto final materia del servicio de consultoría de obra. Por tanto, el estudio definitivo a nivel de expediente 

técnico por elaborar debe contener los estudios especializados que permitan definir el dimensionamiento de la obra 

a ejecutarse. 

 

3. ANTECEDENTES  
 
- El 01.06.2021, la Unidad de Estudios de Preinversion declara la viabilidad del proyecto de inversión 

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN 
LOS BARRIOS: SAN JUAN, VIRGEN DEL ROSARIO, SAN ISIDRO, MIRAFLORES, COSCOMBA Y SANTA 
ISABEL DE LA LOCALIDAD DE JULCAN, DISTRITO DE JULCAN - PROVINCIA DE JULCAN - 
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” Código único de inversiones 2470110, por un costo total de inversión 
de 9 225 161,28. Nueve millones doscientos veinticinco mil con 28/100 soles.  

- 10/02/2023 con MEMORANDUM Nº011  el gerente de Desarrollo Urbano y Rural MPJ, solicita ELABORAR 
LOS TERMINOS DE REFERENCIA, para la reformulación del expediente técnico  “MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS BARRIOS: SAN 
JUAN, VIRGEN DEL ROSARIO, SAN ISIDRO, MIRAFLORES, COSCOMBA Y SANTA ISABEL DE LA 
LOCALIDAD DE JULCAN, DISTRITO DE JULCAN - PROVINCIA DE JULCAN - DEPARTAMENTO DE LA 
LIBERTAD” Código único de inversiones 2470110 
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4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN  
4.1. Objetivo General: 

 
Contratar un servicio de consultoría de obra para la reformulación y actualización del estudio definitivo a nivel 
de expediente técnico del proyecto de inversión: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS BARRIOS: SAN JUAN, VIRGEN DEL ROSARIO, SAN 
ISIDRO, MIRAFLORES, COSCOMBA Y SANTA ISABEL DE LA LOCALIDAD DE JULCAN, DISTRITO DE JULCAN 
- PROVINCIA DE JULCAN - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” Código único de inversiones 2470110. 
 

4.2. Objetivos Específicos:  
 
- Establecer la documentación que sustente la correcta ejecución física del proyecto descrito. 
- Formular cada uno de los documentos que componen el expediente técnico dentro del marco normativo 

pertinente.  
 

5. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DE LA CONSULTORÍA  
 

El servicio de consultoría de obra implica la prestación de trabajos profesionales altamente calificados, cuya 
realización requiere una preparación especial, poseer conocimientos o habilidades muy específicos en obras de 
edificaciones y afines.  
Además, consiste en la reformulación y actualización del estudio definitivo a nivel de expediente técnico del 
proyecto de inversión: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL EN LOS BARRIOS: SAN JUAN, VIRGEN DEL ROSARIO, SAN ISIDRO, MIRAFLORES, COSCOMBA 
Y SANTA ISABEL DE LA LOCALIDAD DE JULCAN, DISTRITO DE JULCAN - PROVINCIA DE JULCAN - 
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” Código único de inversiones 2470110. El proyecto de inversión contempla 
realizar las acciones siguientes, las cuales se deben tener en cuenta al formular el estudio definitivo a nivel de 
expediente técnico: 
 
INFRAESTRUCTURA PAETONAL Y VEHICULAR ADECUADA 

 

- PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO F'C=210 KG/CM2 C/ADITIVOS - E= 0.20M 
- CONCRETO F'C=175 KG/CM2 EN VEREDAS. 
- CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN CUNETA DE CONCRETO Y ALCANTARILLAS. 
- CONCRETO f'c=175 kg/cm2 SARDINEL PERALTADO 
- MUROS DE CONTENCIÓN DE CONCRETO ARMADO 
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Figura N°1: Ubicación Ámbito de Influencia Barrio San Juan 

 

Figura N°2: Ubicación Ámbito de Influencia Barrio Virgen del Rosario 
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Figura N°3: Ubicación Ámbito de Influencia Barrio San Isidro 

 

Figura N°4: Ubicación Ámbito de Influencia Barrio Miraflores 
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Figura N°5: Ubicación Ámbito de Influencia Barrio Coscomba 

 

Figura N°6: Ubicación Ámbito de Influencia Barrio Santa Isabel 
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Figura N°7: Ubicación Ámbito de Influencia de los 6 barrios en el Distrito de Julcan 
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Figura N°8: Ubicación Ámbito de Influencia de la vía de evitamiento 

 

N°  DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO SECTOR UBIGEO 

1 La Libertad Julcán Julcán 

BARRIOS: SAN JUAN, VIRGEN DEL ROSARIO, 

SAN ISIDRO, MIRAFLORES, COSCOMBA Y 

SANTA ISABEL 

130501 

 

Región geográfica   : Sierra 

Coordenadas UTM   : Zona 17 

      777025.34 m E  

      9110123.98 m S 

MITIGACION AMBIENTAL. Acciones de mitigación de impactos negativos sobre el ambiente durante la ejecución, 
el costo de dicho plan será incluidos dentro del costo directo. 
 
SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA. Acciones de mitigación de impactos negativos sobre el personal durante la 
ejecución, así como la salud del mismo, el costo de dicho plan será incluidos dentro del costo directo. Tener en 
cuenta los protocolos sanitarios dictados por los sectores competente, de acuerdo a la coyuntura actual. 
 
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO (PMA). Se debe asignar un presupuesto dentro del costo directo del 
expediente técnico el cual servirá para que el contratista elabore dicho plan y apruebe la autoridad competente. 
 
GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS. Se ha considerado un monto 
dentro del costo directo para la Gestión de riesgos de acuerdo a lo establecido en Directiva N°012-2017-OSCE/CD 
para la identificación y asignación de riesgos previsibles de ocurrir durante su ejecución, así como las acciones y 
planes de intervención para reducirlos o mitigarlos a fin de incrementar la eficiencia de las inversiones en obras 
públicas. 
 
La descripción del servicio de consultoría de obra no es limitativa, el consultor podrá ampliarlos o profundizarlos 
cuando lo considere necesario, lo determine el área usuaria, o alguna otra entidad involucrada y capacitada que 
apruebe o financie el estudio y/o ejecución. 

 

5.1. Actividades  
 

5.1.1. Acciones preliminares 
El consultor, como parte de las acciones preliminares realizara lo siguiente: 
- Realizar como parte de la reformulación y actualización del estudio definitivo del expediente técnico el 

reconocimiento de la zona del proyecto y del área de influencia. 
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- Evaluar la información existente en contraste con proyecto de inversión verificando si la información contenida 
en ella es suficiente para los fines del estudio, debiendo proponer criterios y alternativas de solución. 

- Presentar un plan de trabajo para desarrollar el estudio definitivo a nivel de expediente técnico. 
En caso de que la realidad encontrada en campo o que, la reformulación y actualización del estudio definitivo 
a nivel del expediente técnico, se encuentre incompatible con lo especificado en el proyecto de inversión, primará 
el resultado obtenido en el desarrollo del estudio definitivo, teniendo en cuenta la normatividad vigente al respecto, 
entendiéndose que todo ello no representará adicional alguno a favor del consultor. 
 

5.1.2. Del trabajo de campo 
A fin de cumplir con los procedimientos dentro de las normas de seguridad y salud ocupacional, los trabajos en 
campo se deberán efectuar con personal especializado y cumpliendo los protocolos sanitarios vigentes, con los 
siguientes requerimientos: 
- Contar con la relación de personal capacitado que intervendrá en el desarrollo del proyecto, debidamente 

acreditados. 
- Dotar de implementos de seguridad para el personal. 
- Reconocimiento y visita del terreno donde se ejecutará el proyecto. 
- Recolección de información básica. 
- Tomas fotográficas del terreno existente. 
- Levantamiento topográfico a detalle.  
- Inventario de estructuras existentes a detalle: fotografías, descripciones coordenadas UTM, dimensiones, etc. 
- Toma de muestras para los estudios de suelos, geológicos y geotécnicos. 
- Establecer reuniones de coordinación con beneficiarios y autoridades de Los barrios a fin de sociabilizar y 

contar con opinión favorable del proyecto dentro de su competencia, el cual quedará registrada en un acta. 
 

5.1.3. Del trabajo de gabinete 
El consultor podrá disponer de una oficina permanente en la ciudad de Huamachuco,  
El consultor podrá disponer de una oficina permanente en la ciudad de Julcán donde se pueda monitorear los 
avances del proyecto de manera física o virtual, y desarrollará las siguientes actividades: 
- Revisión y/o realizar los trámites correspondientes de documentos que acrediten la propiedad y libre 

disponibilidad del terreno, según corresponda.    
- Procesar datos obtenidos en campo. 
- Formulación y/o revisión de estudios básicos y complementarios: estudio topográfico, estudio de mecánica de 

suelos, estudios de impacto ambiental o ficha técnica ambiental, estudio hidrológico, otros de acuerdo al tipo y 
envergadura del proyecto.   

- Planteamiento integral del estudio definitivo a nivel de expediente técnico. 
- Formulación de cada uno de los componentes del estudio definitivo a nivel de expediente técnico de acuerdo 

al contenido mínimo solicitado. 
 

5.2. Metodología  
La metodología a emplear será proporcionada por el consultor como parte de su propuesta técnica a ser presentado 

en la ejecución del servicio de consultoría de obra.  

 

5.3. Plan de trabajo  
  

El plan de trabajo será proporcionado por el consultor parte de su propuesta técnica a ser presentado en la ejecución 

del servicio de consultoría de obra. Debe contener la relación secuencial de actividades que permitan alcanzar las 

metas y objetivos trazados, indicando los recursos que serán necesarios, las dificultades que pueden encontrarse, 

los sistemas de control, así como el cronograma y la designación de responsables. Deberá diferenciar los trabajos 

a realizar en campo y los tiempos que conllevan, ya que para estos deberá cumplir los protocolos sanitarios dictados 

por los sectores competentes. 

 
5.4. Estudio definitivo a ser provisto por el consultor  

 

El desarrollo del estudio definitivo a nivel de expediente técnico deberá elaborarse en concordancia con los 

componentes del proyecto de inversión, siendo posible incorporar al expediente técnico omisiones del proyecto de 

inversión, siempre y cuando no desnaturalice su fin ni contravengan las normas de formulación y evaluación 

vigentes. 

 

Presentación del estudio definitivo a nivel de expediente técnico 
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El consultor presentará los informes directamente por mesa de partes de la Municipalidad Provincial de Julcan, con 

atención a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural - GDUR, (Sub Gerencia de Estudios y Proyectos - SGEYP). 

 

El estudio definitivo a nivel de expediente técnico a presentar deberá estar debidamente foliado, firmado por los 

profesionales responsables de la elaboración del proyecto en todas sus hojas, según corresponda. Contendrá como 

mínimo la siguiente información no siendo limitativa: 

 

I. DOCUMENTOS GENERALES 
 

1.1. Plano de planteamiento general del proyecto integral 
 

Planteamiento general donde se identifique el enfoque integral del proyecto, así mismo deberá indicar los tipos de 

vías que se encuentran en el ámbito alineando a la RM005-2020-VIVIENDA; tales vías deberán estar contempladas 

en el plan vial del gobierno local en concordancia con los activos estratégicos del servicio de espacios públicos 

urbanos del MVCS. 

 

1.2. El monto del proyecto integral 
 

Costo total del proyecto que involucra ejecución de obra, supervisión de obra, elaboración del expediente técnico, 

entre otros. 

 

1.3. Resolución de aprobación de expediente técnico y/o registro de viabilidad del proyecto 
 

Documentos vigentes de aprobación y/o viabilidad del proyecto según corresponda a estudios de formulación y 

evaluación o ejecución. 

 

1.4. Población del centro poblado urbano 
 

Población del centro poblado es igual o mayor a los 2001 habitantes o es una capital de distrito o provincia de igual 

o mayor a los 500 habitantes. 

 

1.5. Padrón de beneficiarios directos 
 

Padrón de beneficiarios directos actualizado, visado por la unidad ejecutora (Manzana, lote, nombre completo del 

titular, número de DNI del titular, firma del titular y cantidad total de beneficiarios por vivienda. 

 

1.6. Plano de beneficiarios directos 
 

Plano de beneficiarios directos, que los beneficiarios habiten en viviendas en una o ambas márgenes de las vías 

proyectadas. 
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1.7. Plano de cierre de brechas 
 

Plano de cierre de brechas, donde se indique la intervención de la Unidad Productora si es individual o colectiva. 

Así mismo se detalla los parámetros para delimitar la ubicación del proyecto de inversión; es decir no se tomarán 

en cuenta las calles colindantes a la intervención siempre y cuando exista: 

 

- Vías sin pobladores beneficiarios directos. 
- Vías sin redes de agua potable y alcantarillado 
- Vías que pertenezcan al sistema nacional de carreteras. 
- Vías que se encuentren con otro CUI o en estado de formulación 

 

1.8. Plano fotográfico 
 

Plano fotográfico donde visualice el proyecto de inversión con naturaleza de intervención en: creación, recuperación 

y mejoramiento del servicio de movilidad urbana, espacio público verde y espacio público cívico, cuyo indicador de 

brecha sea de cobertura y no de calidad. 

 

1.9. Formato 07A 
 

Registro de Formato Nº07-A, Registro de proyecto de inversión, (Documento declarado activo, viable y vigente, con 

un periodo de 3 años contados a partir de la fecha de su declaración de viabilidad), donde se anexa el resumen 

ejecutivo y el presupuesto general del estudio de preinversion. 

 

 

 

 

 

1.10. Formato 08A y análisis de consistencia 
 

Registro del Formato Nº08ª, registros en la fase de ejecución, donde los registros detallados son: responsabilidad 

funcional, contribución al cierre de brechas de los servicios aprobados por el sector vivienda – metas físicas – 

devengados – resoluciones de aprobación – notas de ejecución. 

 

1.11. Documentos obligatorios en notas de ejecución (Sellado, firmado y escaneado) 
 

Documentos existentes (resumen ejecutivo, memoria descriptiva, presupuesto general, cronograma valorizado, 

certificado de operatividad de agua y alcantarillado, factibilidad del concesionario eléctrico); documentos nuevos 

(cuadro de brechas, informe de no duplicidad y/o no fraccionamiento, informe de mantenimiento y/o sostenibilidad, 

informe de consistencia). 

 

1.12. Formato 12B 
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Registro del Formato Nº12B, seguimiento a la ejecución de inversiones (Registrar la información del expediente 

técnico, ejecución física y financiera). 

 

1.13. Declaración jurada que indique que la inversión se ejecutara de forma indirecta 
 

1.14. Declaración jurada que indique que no tienen proyectos paralizados y pendientes por cerrar 
 

1.15. Declaración jurada que indique que la zona de intervención se encuentra en una circunscripción 
 

1.16. Expediente técnico completo (Archivos editables en su totalidad) 
  

1.17. Expediente técnico firmado y sellado (Escaneado) 
 

1.18. Certificado de existencia y operatividad de la infraestructura sanitaria (Agua potable y Desagüe) 
 

Certificado de existencia y operatividad de la infraestructura sanitaria (agua potable y desagüe): EPS – UGM – 

JASS: i) certificado de existencia y operatividad de la infraestructura sanitaria de acuerdo a las normas técnicas 

vigentes en las calles que forma parte del proyecto de inversión, con la indicación expresa que garantice la 

operatividad y el óptimo funcionamiento de las redes y conexiones domiciliarias de agua y alcantarillado en el área 

de intervención del proyecto, por un periodo mínimo de diez años. ii) Informe técnico emitido por la unidad ejecutora 

que avale y garantice lo señalado en el certificado de existencia y operatividad.  

 

1.19. Certificado de existencia y operatividad de la infraestructura eléctrica 
 

Certificado de existencia y operatividad de la infraestructura eléctrica: EPS: i) certificado de existencia y operatividad 

de la infraestructura eléctrica de acuerdo a las normas técnicas vigentes en las calles que forma parte del proyecto 

de inversión, con la indicación expresa que garantice la operatividad y el óptimo funcionamiento de las redes y 

conexiones eléctricas en el área de intervención del proyecto, por un periodo mínimo de diez años 

 

1.20. Documento del concesionario que garantice la factibilidad de servicio eléctrico (De ser el caso) 
 

Documento del concesionario de servicio eléctrico que garantice la factibilidad de contar con el suministro de energía 

eléctrica.  

 

II. DOCUMENTOS ESPECIFICOS 
 

2.1. Presentación 
 

2.1.1. Un ejemplar digitalizado de archivo base y editable (Word, Excel, CAD, Civil 3D, S10, otros) 
 

2.1.2. Índice general del proyecto 
 

2.2. Resumen ejecutivo 
 

- Nombre del proyecto 
- Ubicación 
- Accesibilidad a la zona 
- Antecedentes 
- Descripción del proyecto (metas físicas) 
- Plazo de ejecución 
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- Resumen del presupuesto 
 

2.3. Memoria descriptiva 
 

- Nombre del proyecto 
- Código del proyecto 
- Ubicación 
- Accesos al proyecto 
- Plano de cierre de brechas 
- Ubicación de cantera 
- Ubicación de fuentes de agua 
- Ubicación de depósito de material excedente 
- Antecedentes e información general 
- Característica general (topografía, suelos, vías de acceso, actividades económicas, servicios existentes, 

situación de las redes de agua y desagüe, población beneficiaria) 
- Descripción de la situación existente (incluir fotos con descripción) 
- Descripción del proyecto y metas 
- Cuadro de resumen de metas físicas 
- Resumen del presupuesto 
- Plazo de ejecución de obra 
- Modalidad de ejecución 
- Sistema de contratación  

 

2.4. Estudios básicos 
 

2.4.1. Estudio topográfico (Considerar 2 puntos geodésicos) 
 

⬧ Informe técnico de Geodesia, que contiene Georreferenciación, monumentación de hitos, red geodésica 
(mínimo 02 puntos, según magnitud de proyecto), parámetros de configuración, punto base de control y 
procesamiento). Adjunta Fichas de vértices, Fichas de Puntos geodésicos de orden C, con certificación de 
puntos geodésicos certificados por el IGN). 

- Informe técnico de topografía contiene Antecedentes, alcances del trabajo, descripción del área del 
proyecto, metodología de trabajo (planeamiento, reconocimiento y monumentación, etc.), características 
de los equipos empleados, equipo de cómputo, software topográfico, brigadas de campo y gabinete, etc). 
Trabajo de campo, Red de control vertical y horizontal, monumentación de puntos de apoyo y BMs, 
levantamiento topográfico. Trabajo de Gabinete: procesamiento de la información recolectada, libreta 
topográfica, softwares empleados, etc.), según corresponda. 

- Planos a escala 1/50, 1/100, 1/200, 1/500 o adecuadas según el tipo de plano y curvas de nivel no mayores 
a 1.00 metros. 

- La georreferenciación del proyecto se presenta en coordenadas Universal Transversal Mercator (U.T.M.) 
en el Datum Horizontal Word Geodésica System (WGS-84), sistema de unidades métrico decimal. 

- Acta de autorización e inicio de estudio topográfico emitida por la supervisión del servicio y/o entidad. 
 

2.4.2. Estudio de tráfico 
 

El estudio de tráfico vehicular tiene por objeto, cuantificar, clasificar y conocer el volumen de los vehículos que se 

movilizan por la vía IMD; elemento indispensable para la determinación de las características de diseño del 

pavimento urbano, así como para la evaluación económica del proyecto de transitabilidad. 

 

- Contexto general 
- Descripción del estudio (Objetivos, alcances, trabajo de campo, planificación y programación, 

identificación de estaciones de conteo, selección de personal, verificación de información recopilada) 
- Organización del personal 
- Antecedentes del estudio 
- Conteo y clasificación vehicular (Ubicación de las estaciones de conteo, metodología del conteo de tráfico, 

resultados del conteo vehicular, resumen del tráfico promedio semanal y del índice medio diario anual). 
- Proyección del tráfico (Generalidades, metodología y proyección del tráfico). 
- Resultados 
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- Anexos  
 

2.4.3. Estudio de mecánica de suelos (Laboratorio con certificados de calibración) 
 

El Estudio Geotécnico, tiene como finalidad determinar las características del suelo de cimentación con el propósito 

de analizar su comportamiento, estas labores tendrán como base los resultados de laboratorio, registros geológicos 

– geotécnicos, ensayos de mecánica de suelos, rocas y agregados, etc., considerando los requisitos establecidos 

en el Reglamento Nacional de Edificaciones.  

 

Los ensayos de materiales se realizarán en laboratorios reconocidos y autorizados en el país con certificado de 

registro en INACAL que acrediten de forma documentada la calibración de sus equipos, recomendando laboratorios 

del sector público como Universidades y/o Institutos, siendo responsable de la exactitud y confiabilidad de los 

resultados. 

“Los ensayos de materiales se realizarán en laboratorios reconocidos o autorizados o laboratorios que acrediten 

que sus equipos y/o procedimientos se encuentran calibrados o autorizados por un certificador que cuente en el 

país con certificado de registro en INACAL que acrediten de forma documentada la calibración de sus equipos”. 

- Resumen ejecutivo 
- Antecedentes 
- Objetivos 
- Memoria descriptiva (información previa, descripción del estudio, ubicación del área de estudio, acceso al área 

de estudio, condición climática, altitud de la zona, evaluación geológica (aspectos geomorfológicos, riesgos 
naturales, aspectos geográficos, sismicidad, exploración en campo (calicatas de 2.50 m. de profundidad 
mínima, hasta 0.50 m. por debajo del nivel freático)). 

- Ensayos de laboratorio (análisis granulométrico, humedad natural, límites de atterberg, clasificación de suelos, 
material que pasa el tamiz Nº200, Proctor modificado, CBR, capacidad portante, consolidación, permeabilidad, 
partículas chatas y alargadas, peso específico y absorción, abrasión los ángeles, pesos volumétricos, sales 
solubles, contenido de sulfatos, contenido de cloruros, otros acorde a las necesidades del proyecto). 

- Distribución de puntos de investigación.   
- Perfiles estratigráficos (caracterización geotécnica, aspectos relacionados con el nivel freático). 
- Resultados de ensayos de laboratorio 
- Ensayos complementarios 
- Ensayos químicos de suelos 
- Problemas especiales de cimentación 
- Análisis de la cimentación (resumen de las condiciones, memoria de cálculo, tipo y profundidad de la 

cimentación, cálculo de la capacidad admisible de carga, estimación de asentamientos). 
- Análisis del pavimento (resumen de las condiciones, memoria de cálculo, tipo y profundidad de la estructura, 

cálculo de la capacidad resistente del suelo, estimación de asentamientos). 
- Registro fotográfico 
- Conclusiones y recomendaciones 
- Bibliografía 
- Anexos (plano de ubicación y distribución de puntos de investigación, registro de excavación en campo, perfiles 

estratigráficos unidimensionales, perfiles estratigráficos bidimensionales, certificado de registro en INACAL, 
certificado de calibración de equipos). 

- Resumen de las condiciones de cimentación y pavimentación. 
 

2.4.4. Estudio de canteras (Laboratorio con certificados de calibración) 
 

Cuando se requiera extraer materiales de cantera, se deberá realizar el estudio correspondiente, que incluya las 

propiedades de los materiales a extraer, tipo de materiales, ubicación de canteras, vías de acceso, distancias a pie 

de obra, equipo o herramientas necesarias para la extracción, potencia de canteras, costos de extracción, planos 

de canteras, panel fotográfico; como información mínima.  
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2.4.5. Diseño de mezcla de concreto y/o asfalto (Laboratorio con certificados de calibración) 
 

Dosificación de insumos para la preparación de concreto o asfalto según corresponda acorde a las necesidades del 

proyecto. Se realizarán en laboratorios reconocidos y autorizados en el país con certificado de registro en INACAL;  

Dosificación de insumos para la preparación de concreto o asfalto según corresponda acorde a las necesidades del 

proyecto. Se realizarán en laboratorios reconocidos o autorizados o laboratorios que acrediten que sus equipos y/o 

procedimientos se encuentran calibrados o autorizados por un certificador que cuente en el país con certificado de 

registro en INACAL; 

recomendando laboratorios del sector público como Universidades y/o Institutos, siendo responsable de la exactitud 

y confiabilidad de los resultados. Los diseños de mezcla deberán regirse a lo establecido en el Reglamento Nacional 

de Edificaciones RNE, Norma Técnica Peruana NTP e Instituto Americano del Concreto ACI según corresponda. 

 

 

 

 

 

2.4.6. Estudio de fuentes de agua (Laboratorio con certificados de calibración) 
 

Se deberá determinar la ubicación de las fuentes de agua, efectuar su análisis químico y establecer su calidad para 

ser usada en obra (concreto hidráulico o concreto de cemento portland, capas granulares y otros), de acuerdo a las 

especificaciones técnicas generales para la construcción establecidas por el Reglamento Nacional de Edificaciones 

RNE, Norma Técnica Peruana NTP e Instituto Americano del Concreto ACI según corresponda. 

 

2.4.7. Estudio hidrológico e hidráulico 
 

- Seleccionar y obtener de SENAMHI y/o instituciones públicas y privadas encargadas del monitoreo de registros 
hidro-meteorológicas, las series históricas de información hidrológica y meteorológica necesarias (descargas 
y/o precipitaciones) de las estaciones ubicadas en el ámbito del proyecto, con 

- periodos de registros suficientes (mínimo 30 años) para el desarrollo del presente estudio. 
- Obtener información satelital y/o cartográfica y catastral necesaria, correspondiente a la zona de estudio, a una 

escala mínima de 1/25000, del IGN, COFOPRI, u otros organismos. 
- Efectuar el estudio de cuencas hidrográficas de los cursos de agua que tienen influencia y/o interceptan la vía, 

y determinar sus parámetros geomorfológicos (área, longitud del curso principal, pendiente, cobertura vegetal, 
curva hipsométrica, rectángulo equivalente, factor de forma, etc.) y tiempo de concentración, mediante la 
utilización de software (ArcGis, QGis, u otros). 

- Efectuar el estudio hidrológico de la zona de emplazamiento de la vía, con los análisis de frecuencias (pruebas 
de datos dudosos y de bondad de ajuste a las funciones de distribución de probabilidades) de eventos 
hidrológicos máximos, asimismo efectuar el análisis y determinación de la tormenta de diseño (lluvias e 
intensidades máximas) y obtención de curvas de intensidad - duración - frecuencia para diferentes periodos de 
recurrencia, mediante el uso de hojas de cálculo o software (Hidroesta u otros), a fin de obtener los caudales 
máximos de diseño de las obras de drenaje a considerarse en el estudio, así como los niveles máximos de 
inundación. Los caudales máximos de diseño deberán obtenerse consistentemente mediante métodos 
adecuados, tales como relaciones precipitación escorrentía, hidrogramas unitarios, etc., o el empleo de 
software (Hec Hms u otros). 

- Efectuar el análisis hidráulico del comportamiento de las descargas de diseño en cada uno de las estructuras 
de drenaje y de protección (erosión de riberas, inundaciones) propuestas, mediante el uso de software 
(Hcanales, Hy8, Hec Ras u otros). 

- Determinar sectores con presencia de filtraciones y/o niveles freáticos superficiales y proponer sistemas de 
subdrenaje y/o impermeabilización de fundaciones de estructuras; para tal fin, se deberán efectuar las 
prospecciones necesarias. 
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2.4.8. Estudio de seguridad vial y señalización 
 

- Se deberá realizar el estudio de seguridad vial para analizar de las características físicas de la vía proyectada, 
para identificar los factores que puedan afectar la seguridad vial: Magnitudes forzadas del alineamiento 
horizontal y vertical; estrechamiento de la vía; limitaciones de velocidad por presencia de curvas y/o 
restricciones de visibilidad; puntos de cruce e intersecciones; zonas de peligro por procesos externos; 
obstáculos fijos; zonas de seguridad, etc. 

- Los sectores que representen riesgo o inseguridad vial se proyectarán con la debida señalización, diseñando 
adicionalmente, según sea el caso, elementos de seguridad como sardineles, postes, delineadores, barreras 
de seguridad vial, guardavías y/o muros y amortiguadores de impacto. 

- Deberá efectuar el estudio y diseño de la señalización tanto vertical como horizontal de la vía, de acuerdo a la 
necesidad de la misma y en concordancia con el Manual de Dispositivos para el Control de Tránsito Automotor 
para Calles y Carreteras vigente y sus modificatorias, teniendo en cuenta los resultados de los estudios de 
seguridad vial. 

- El diseño de la señalización deberá ser compatible con el diseño geométrico de la vía, de manera que las 
señales contribuyan a la seguridad vial y tengan buena visibilidad, en concordancia con la velocidad del tránsito 
automotor (señalización horizontal o vertical). 

 

2.4.9. Estudio de seguridad y salud en el trabajo 
 

Deberá estar referido a todas las atenciones a tomar en cuenta en la etapa de ejecución de la obra, norma G.050 

de seguridad durante la construcción. Además, se deberán implementar en las medidas necesarias dictadas por el 

sector competente para prevención. 

 

- Objetivo del estudio 
- Descripción del sistema 
- Responsables de la implementación y ejecución del plan 
- Elementos del estudio 
- Análisis de riesgo: identificación de los peligros, evaluación de riesgos y acciones preventivas. 
- Capacitación y sensibilización del personal de obra, programa de capacitación. 
- Plan de respuesta ante emergencias. 
- Presupuesto del estudio    

 

2.4.10. Estudio de impacto ambiental o documento equivalente 
 

Mediante ley Nº 27446 se creó el Sistema Nacional de Evaluación Ambiental SEIA, como un sistema único y 

coordinado de identificación, prevención, supervisión, control y corrección anticipada de los impactos ambientales 

negativos derivados de las acciones humanas expresadas por medio del proyecto de inversión. 

 

Mediante Decreto Legislativo Nº1078 que modifica la Ley Nº27446, se dispone (Art 2º) que quedan comprendidos 

en el ámbito de la Ley Nº27446 los proyectos de inversión pública, privada o de capital mixto, que impliquen 

actividades, construcciones, obras y otras actividades comerciales y servicios que puedan causar impactos 

ambientales negativos significativos. Asimismo, se dispone en su Art 3ª.- Obligatoriedad de la certificación ambiental, 

que no podrá iniciarse la ejecución de proyectos ni actividades de servicio y comercio referidos en el artículo 2º y 

ninguna autoridad nacional, sectorial, regional o local podrá aprobarlas, autorizarlas, permitirlas, concederlas o 

habilitarlas si no cuentan previamente con la certificación ambiental contenida en la resolución expedida por la 

autoridad competente. 

 

Mediante Decreto Supremo Nº019-2009-MINAM se aprueba el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de 

Evaluación de Impacto Ambiental, que establece entre otras disposiciones los procedimientos de clasificación y 

certificación, precisando lo siguiente: 
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-Artículo 11º.-Instrumentos de gestión ambiental o estudios ambientales de aplicación del SEIA son: 

a) La declaración de impacto ambiental – DIA (Categoría I). 

b) El estudio de impacto ambiental semidetallado – EIAsd (Categoría II). 

c) El estudio de impacto ambiental detallado – EIAd (Categoría III). 

d) La evaluación ambiental estratégica – EAE.  

 

Artículo 15º.- Obligatoriedad de la Certificación Ambiental Toda personal natural o jurídica, de derecho público o 

privado, nacional o extranjera, que pretenda desarrollar un proyecto de inversión susceptible de generar impactos 

ambientales negativos de carácter significativo, que estén relacionados con los criterios de protección ambiental 

establecidos en el Anexo V del presente Reglamento y los mandatos señalados en el Título II, debe gestionar una 

Certificación Ambiental ante la Autoridad Competente que corresponda, de acuerdo con la normatividad vigente y 

lo dispuesto en el presente Reglamento. La desaprobación, improcedencia, inadmisibilidad o cualquier otra causa 

que implique la no obtención o la pérdida de la Certificación Ambiental, implica la imposibilidad legal de iniciar obras, 

ejecutar y continuar con el desarrollo del proyecto de inversión. El incumplimiento de esta obligación está sujeto a 

las sanciones, de Ley. 

 

La gestión correspondiente se realizará en el marco de la Certificación Ambiental según el Decreto Supremo N°010-

2014-VIVIENDA (ROFMVCS), y considerando el Decreto Supremo N°001-2016-VIVIENDA, que aprueba el Texto 

Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el cual 

en su Procedimiento N°13 se establece los procedimientos para la "Clasificación Ambiental de proyectos de 

inversión y aprobación de los Términos de Referencia del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ó Reclasificación 

Ambiental de proyectos de inversión". 

 

El evaluador o especialista ambiental (ingeniero colegiado y habilitado) debe determinar y coordinar con la entidad 

competente que tipo de estudio corresponde y realizar lo indicado por la Entidad, hasta la obtención de la 

certificación ambiental. 

 

2.4.11. Estudio de gestión de riesgos 
 

Deberá elaborar en el presente expediente técnico, un Plan de Riesgos, el cual debe incluir un enfoque integral de 

la gestión de riesgos previsibles que pueden ocurrir durante la ejecución de la Obra, teniendo en cuenta las 

características particulares de la obra y las condiciones del lugar de su ejecución. 

 

 

 

 

 

Para tal efecto, deberá tener en cuenta la Resolución N° 018-2017-OSCE/CD del Organismo Supervisor de las 

Contrataciones del Estado (OSCE) que modifica la Directiva N° 012-2017OSCE/CD-Gestión de Riesgos en la 

Planificación de la Ejecución de Obras, para lo cual debe usar los formatos incluidos como Anexos 1 y 3 de la 

Directiva antes mencionada. El enfoque integral de Gestión de Riesgos debe contemplar por los menos los procesos 

siguientes: a. Identificar Riesgos. b. Analizar Riesgos. c. Planificar la Respuesta a los Riesgos. d. Asignar Riesgos. 
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Deberá efectuar la evaluación de riesgos que permita tomar oportunamente las decisiones de gestión a fin de no 

afectar el curso de las obras ante posibles interferencias. 

 

Entre los riesgos a evaluar deberán considerar los generados por proyectos u obras en curso o programados por 

otras instancias, que pueden desarrollarse antes o durante la ejecución de la Obra, para lo cual el encargado de la 

reformulación y actualización del estudio definitivo del expediente técnico, realizará un inventario de las 

interferencias existentes e investigará ante las autoridades y dependencias involucradas en el área de desarrollo 

del estudio. 

 

2.4.12. Estudio de evaluación del pavimento (PCI, VIZIR o PASER), de corresponder 
 

El PCI determina en que condición se halla el pavimento, se representa de forma numérica de 0 a 100, cuyo valor 

se obtiene al encontrar el máximo valor deducido mediante una serie de pasos, incluyendo la inspección visual. 

 

La metodología de auscultación VIZIR es un sistema de por medio del cual se puede calificar la condición superficial 

de los pavimentos flexibles. Este sistema se característica por dar una clasificación inicial de dos tipos de daños 

Tipo A daños estructurales y tipo B funcionales. Los daños tipo A son asociados generalmente a insuficiencia de la 

capacidad estructural del pavimento, mientras que los daños tipo B funcionales están asociados a aspectos 

constructivos. Como resultado de esta evaluación la cual se desarrolla en campo o en oficina mediante el equipo de 

cámaras, se determina el (IS) Índice de deterioro superficial el cual corresponde a un valor adimensional, que se 

calcula a partir de sectorizar los tramos de vía por áreas y analizar su estado. 

 

El método Pavement Surface Evaluation and Rating (PASER), desarrollado en el Centro de Información del 

Transporte de la Universidad de Wisconsin, presenta un catálogo de fallas basado en una escala gráfica con 

categorías que varían de 1 a 10, donde 10 corresponde a las mejores condiciones de calidad. No considera escalas 

intermedias que permita mayor sensibilidad 52 para calificar la superficie dañada. La evaluación responde a los 

estándares con los que han sido diseñados los otros métodos. 

 

2.4.13. Estudio de vulnerabilidad (Especialista acreditado por el CENEPRED). 
 

El Análisis de la Vulnerabilidad es un proceso mediante el cual se determina el nivel de exposición y la 

predisposición a la pérdida de un elemento o grupo de elementos ante una amenaza específica. Es la susceptibilidad 

de la población, la estructura física o las actividades socioeconómicas, de sufrir daños por acción de un peligro o 

amenaza. 

 

2.5. Memoria de cálculo 
 

2.5.1. Diseño geométrico 
 

Deberá determinar la velocidad directriz, distancias de visibilidad de parada y sobrepaso y las secciones típicas de 

diseño, en concordancia con la clasificación de la carretera, la demanda proyectada, el tipo de topografía, los suelos, 

el clima, etc. El proyecto requiere conseguir un alineamiento horizontal homogéneo, donde tangentes y curvas se 

sucedan armónicamente, evitando en lo posible la utilización de radios mínimo. 
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Presentar el plano clave y plano de ubicación, así como los Planos de Planta y Perfil con su respectiva escala 

gráfica. Los planos de planta y perfil, deberán ser presentados a colores, a escala 1/100 y los planos de secciones 

transversales a escala 1/20, presentando las secciones en tangente cada 10.00m y en curva cada 5.00m, debiendo 

también anexar las secciones de las alcantarillas y obras de arte proyectadas. 

 

2.5.2. Diseño vial urbano 
 

Deberá cumplirse lo estipulado por el Reglamento Nacional de Edificaciones RNE y sus normas técnicas según 

corresponda. Tales como CE010, CE030, A120, A130, OS060 y demás normas de ingeniería de ser el caso. 

 

 

 

2.5.3. Diseño de pavimentos y juntas 
 

Deberá cumplirse lo estipulado por el Reglamento Nacional de Edificaciones RNE y sus normas técnicas según 

corresponda. Tales como CE010, CE030, y demás normas de ingeniería de ser el caso. 

 

2.5.4. Memoria de cálculo de estructuras (Cunetas rectangulares, muros, pontón tipo alcantarilla u otros) 
 

Deberá cumplirse lo estipulado por el Reglamento Nacional de Edificaciones RNE y sus normas técnicas según 

corresponda. Tales como E020, E030, E040, E060 y demás normas de ingeniería de ser el caso. 

 

2.5.5. Memoria de cálculo de instalaciones sanitarias 
 

Deberá cumplirse lo estipulado por el Reglamento Nacional de Edificaciones RNE y sus normas técnicas según 

corresponda. Tales como OS050, OS070 y demás normas de ingeniería de ser el caso. 

 

2.5.6. Memoria de cálculo de instalaciones eléctricas 
 

Deberá cumplirse lo estipulado por el Reglamento Nacional de Edificaciones RNE y sus normas técnicas según 

corresponda. 

 

2.6. Especificaciones técnicas 
 

Las especificaciones técnicas deberán elaborarse por cada una de las partidas que conforman el presupuesto de 

obra, definiendo la naturaleza de los trabajos, procedimientos constructivos y formas de pago. Dichas 

especificaciones técnicas constituyen las reglas que definen las presentaciones específicas de la etapa de ejecución 

de obra; esto es, descripción de los trabajos, métodos de construcción, calidad de los materiales, sistema de control 

de calidad, métodos de medición y condiciones de pago. El presupuesto base y el resumen de metrados presentarán 

los mismos códigos numéricos o ítem de las especificaciones técnicas. 

 

Las especificaciones técnicas serán desarrolladas para cada partida del proyecto, en términos de especificaciones 

particulares y serán concordantes con la naturaleza de la obra las que tendrán como base las recomendaciones y 

soluciones formuladas por cada especialista; deberán estar sujetas a las normas correspondientes a la tipología y 

envergadura del proyecto. 

 

2.7. Metrados  
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Los Metrados se efectuarán considerando las partidas de obra a ejecutarse, la unidad de medida, los diseños 

propuestos indicados en los planos de planta y de perfil longitudinal, secciones transversales, cortes longitudinales, 

diseños y detalles constructivos específicos. 

 

Los Metrados serán detallados para cada partida específica del presupuesto, y se incluirán diagramas, secciones y 

croquis típicos en donde corresponda y sea necesario para el sustento de los metrados y análisis de precios 

unitarios. La definición de partidas de obra y el cálculo de los metrados deben ser precisos y estar dentro de un 

rango razonable respecto a los metrados reales de obra. 

 

El metrado es la cantidad de una determinada partida del presupuesto de obra, según la unidad de medida 

establecida. La planilla de metrado debe indicar, cuando corresponda, el código de identificación del plano utilizado 

para determinar la cantidad de obra para facilitar la revisión. 

 

2.7.1. Resumen de metrados 
 

2.7.2. Planilla de metrados por ítems 
 

2.7.3. Planilla de metrados de movimiento de tierra 
 

2.8. Presupuesto 
 

Debe elaborarse siguiendo la estructura determinada por la modalidad de ejecución de obra, desarrollándose 

ordenadamente, por sistemas y por componentes. Debe evitarse el uso de partidas con unidades globales, las 

cuales deberán ser debidamente justificadas, para su aprobación. 

 

 

2.8.1. Resumen del presupuesto 
 

2.8.2. Presupuesto de obra 
 

El presupuesto de obra deberá ser calculado en base a los metrados y los análisis de precios unitarios, diferenciando 

los costos directos, indirectos y el IGV que corresponda. El presupuesto deberá ser elaborado usando el programa 

de costos (S10 u otro similar) que la Entidad disponga para su revisión, asimismo deberá presentar la base de datos 

del programa de costos. Los precios de los insumos necesarios para la elaboración del presupuesto deberán ser 

sustentados por el correspondiente estudio de mercado (Cotizaciones), presentando para ello cuadros comparativos 

y anexando como mínimo tres (03) cotizaciones o fuentes. 

 

Asimismo, de requerirse la actualización del Presupuesto, esta deberá ser realizada por el consultor, cuantas veces 

lo solicite la entidad, con los cuadros y cotizaciones o fuentes respectivas, y otros documentos que se modifiquen a 

consecuencia de la actualización, esta obligación puede exigirse hasta la convocatoria del procedimiento de 

selección de la empresa contratista que se encargue de la ejecución de la obra. 

 

2.8.3. Análisis de costos unitarios 
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Los Análisis de Precios Unitarios se efectuarán para cada partida y sub partida de acuerdo a las características 

particulares de la obra, considerando la composición de mano de obra, equipos y materiales, el rendimiento de la 

mano de obra y equipos correspondientes, la distancia a las fuentes de agua y a las canteras de materiales de 

construcción, su costo de explotación, el costo de otros materiales, maquinarias y equipos a ser instalados en la 

obra incluyendo fletes, impuestos, seguros y en general. 

 

Los Análisis se elaborarán en forma detallada, tanto para los costos directos, como los indirectos (gastos generales 

fijos, variables y utilidad) por separado y en moneda nacional. 

 

2.8.4. Desagregado de gastos generales 
 

Los gastos generales deberán ser debidamente justificados y sustentados, mediante un desagregado que considere 

los gastos fijos y variables correspondientes. 

 

2.8.5. Desagregado de gastos de supervisión 
 

Los gastos de supervisión deberán ser debidamente justificados y sustentados, mediante un desagregado que 

considere los gastos fijos y variables correspondientes. 

 

2.8.6. Cálculo de movilización y desmovilización de equipos 
 

2.8.7. Cálculo de fletes 
 

El costo de transporte de materiales, que provienen de otro lugar, debe de considerarse en una partida de transporte 

separada, sustentada en un análisis que tome en cuenta la ubicación de los centros de provisión, las distancias, 

pesos y costos unitarios de flete. 

 

2.8.8. Formula polinómica 
 

Las fórmulas polinómicas, adoptaran la forma general básica establecida en el Decreto Supremo Nº011-79-VC. 

 

2.8.9. Listado de insumos 
 

La relación de insumos, detalla la cantidad total mano de obra, materiales y equipos o herramientas. En el listado 

de insumos debe figurar el costo para cada uno de ellos, así como la suma o total de insumos que se van a necesitar. 

 

2.8.10. Cotizaciones (03 cotizaciones) 
 

Se deberán presentar un cuadro comparativo de precios elaborado a partir de tres 03 cotizaciones de diferentes 

proveedores, de los insumos requeridos para la ejecución de obras, con diferentes proveedores de la zona. Además, 

se deberá tener en cuenta los documentos emitidos por la entidad. 

 

 

 

2.8.11. Cuadro comparativo de precios 
 

2.9. Cronograma 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCAN 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 02-2023-MPJ-CS 

 

 

41 

 

2.9.1. Cronograma físico de obra (Diagrama Gantt) 
 

2.9.2. Programa de ejecución de obra (Pert – CPM) 
 

De acuerdo a la concepción adoptada para ejecutar la obra se establecerá la secuencia de ejecución de las partidas 

correspondientes, a través de un Programa de Ejecución de Obras con la metodología PERT-CPM (diagrama de 

redes), quedan establecida la ruta crítica de la obra. 

 

2.9.3. Calendario de avance de obras valorizado 
 

Es el documento en el que consta la programación valorizada de la ejecución de la obra, por periodos determinados 

en las bases o en el contrato. contempla la distribución del costo de la obra por partidas a ejecutar en el periodo de 

ejecución de obra y es concordante con la programación detallada en documentos como el programa de ejecución 

de obra (PERT-CPM) y el Diagrama de Gantt. 

 

2.9.4. Cronograma de adquisición de materiales y usos de equipos 
 

Es la programación mensualizada de materiales y equipos necesarios para la ejecución de la obra y guarda 

concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. 

 

2.10. Anexos 
 

2.10.1. Registro fotográfico (Descripción por vías, cuadras y progresivas).  
 

2.10.2. Plan de desvió vehicular. 
 

2.10.3. Documento de disponibilidad de cantera y material excedente de obra (Botaderos). 
 

2.10.4. Certificado de inexistencia de restos arqueológicos y/o informe de evaluación preliminar de restos 
arqueológicos, según corresponda, emitida por el profesional competente y aprobado por el sector 
competente. 

 

2.10.5. Otros documentos (permisos, planes, etc vinculados a la ingeniería del proyecto). 
 

2.11. Planos 
 

2.11.1. Índice de planos 
 

2.11.2. Plano de ubicación y localización (Incluido fotos satelitales) 
 

2.11.3. Plano de ubicación de calicatas 
 

2.11.4. Plano de ubicación de canteras, fuentes de agua y material excedente (Botaderos) 
 

2.11.5. Plano de mitigación ambiental (Ubicación de contenedores para residuos según NTP 900.058 
 

2.11.6. Plano de desvío vehicular 
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2.11.7. Plano de topografía (Situación actual) 
 

2.11.8. Plano de servicios existentes (agua potable, desagüe, gas, alumbrado público, redes eléctricas, telefonía, 
otros) 

 

2.11.9. Plano de demoliciones 
 

2.11.10. Plano de secciones registradas de vías existentes 
 

2.11.11. Plano de perfiles longitudinales y secciones transversales 
 

2.11.12. Plano de planteamiento general del proyecto  
 

2.11.13. Plano de secciones típicas 
 

2.11.14. Plano de pavimentos y juntas 
 

2.11.15. Plano de señalización vial 
 

2.11.16. Plano de veredas, rampas, martillos y conexos 
 

2.11.17. Plano de graderías 
 

2.11.18. Plano de perfiles longitudinales y secciones transversales de graderías 
 

2.11.19. Plano de cunetas y badenes (Incluir el sentido del flujo) 
 

2.11.20. Plano de sardineles y áreas verdes 
 

2.11.21. Plano de berma central y/o laterales 
 

2.11.22. Plano de muros de contención 
 

2.11.23. Planos de perfiles longitudinales y secciones transversales de muros 
 

2.11.24. Plano de pontón tipo alcantarilla o conexos 
 

2.11.25. Plano de mobiliario urbano (Tachos, bancas u otros) 
 

2.11.26. Planos de instalaciones sanitarias 
 

2.11.27. Plano de instalaciones eléctricas  
 

2.11.28. Vistas en 3 dimensiones del proyecto 
 

2.11.29. Otros que considere el consultor 
  

III. OTROS DOCUMENTOS 
 

3.1. Formato georreferenciado 
 

3.2. Información adicional 
 

3.2.1. Copia de certificado de habilidad de todo el personal clave y personal involucrado en la elaboración del 
expediente técnico 
 

3.2.2. Declaración jurada de participación en la elaboración del expediente técnico de todo el personal clave 
(legalizada por notario) 
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3.3. Compromiso antisoborno 
 

3.4. Documentos que acrediten la propiedad y libre disponibilidad de terrenos 
 

3.5. Acta de sociabilización y aceptación de la propuesta técnica, firmada por autoridades de la zona de 
intervención y beneficiarios directos (Adjuntar registro fotográfico). 
 

5.5. Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad  
 

El consultor deberá recabar de la unidad de estudios de preinversión a la firma del contrato la siguiente información: 

proyecto de inversiones en formato digital PDF.  

5.6. Reglamentos Técnicos, Normas Metrológicas y/o Sanitarias 
5.6.1. Reglamentos  

 

Para la ejecución del servicio de consultoría de obra se considerará utilizar los siguientes reglamentos: 

- CONGRESO DE LA REPUBLICA, (2004). Ley marco del sistema nacional de gestión ambiental.  
- PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS, (2005). Reglamento de la Ley N° 28245, Ley Marco del 

Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 
- MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, (2006). Reglamento Nacional de 

Edificaciones. Tener en cuenta actualizaciones y modificaciones de títulos. 
o OS.010 Captación y conducción de agua para consumo humano 
o G.050 Seguridad durante la construcción  
o CE.010 Pavimentos Urbanos 
o CE.030 Obras especiales y complementarias 
o OS.050 Redes de distribución de agua para consumo humano 
o OS.060 Drenaje pluvial urbano 
o OS.070 Redes de aguas residuales 
o OS.050 Redes de alumbrado público 
o A.120 Accesibilidad para personas con discapacidad y de las personas adultas mayores 
o A.130 Requisitos de seguridad 
o E.020 Cargas 
o E.030 Diseño sismorresistente 
o E.050 Suelos y cimentaciones 
o E.060 Concreto armado 

- MINISTERIO DE CULTURA, (2014). Reglamento de Intervenciones Arqueológicas. 
- MINISTERIO DE TRANSPORTES, (2018). RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°19-2018-MTC/14. Manual de 

Puentes. 
 

5.6.2. Condiciones climatológicas 
 

El clima en la zona del estudio es típico de la sierra peruana, con un alto índice de precipitaciones pluviales en los 

meses de diciembre a abril. Las características climáticas principales de la zona de los proyectos son: 

- Temperatura mínima : 04 ºC 
- Temperatura media : 18 ºC 
- Temperatura Máxima : 25 ºC 
- Humedad Relativa  : 70 % 
- Velocidad Viento Máximo : 60 Km/h. 
Asimismo, para verificar las condiciones climatológicas de temperatura mínima, máxima y media, humedad relativa 

y velocidad de viento deberán ser tomadas de la fuente de SENAMHI. Para lo cual el consultor deberá coordinar 

con dicha Entidad e indicarla en los estudios definitivos. 

 

5.7. Normas técnicas 
 

Se podrá tomar en cuenta las condiciones determinadas en las siguientes Normas:  

- Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, (2011). Norma Técnica de Metrado para Obras de 
Edificación y Habilitaciones Urbanas. 

- American Society for Testing and Materials (ASTM), según corresponda. 

https://www.gob.pe/institucion/mtc/normas-legales/257462-19-2018-mtc-14
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- American Concrete Institute (ACI), normatividad respecto a concreto y sus componentes. 
- INACAL (Antes INDECOPI), Norma Técnica Peruana, según corresponda. 
Puede adquirir las Normas Técnicas Peruanas en la siguiente dirección:  

https://www.inacal.gob.pe/cid/categoria/catalogo-bibliografico 
 

5.8. Impacto ambiental  
 

En la evaluación de impacto ambiental, se realiza un análisis de los elementos del ambiente y las acciones del 

proyecto, los primeros susceptibles de ser afectados y lodimes otros capaces de generar impactos. Se tendrá en 

consideración criterios para garantizar la sostenibilidad ambiental, procurando evitar impactos ambientales 

negativos. Así, por ejemplo, las Entidades podrán exigir el cumplimiento de los Límites Máximos Permisibles. (LMP) 

Puede revisar la siguiente dirección: 

http://www.minam.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=100 

 

 

 

 

5.9. Seguros  
 

El consultor al inicio de sus actividades y/o plazo contractual, como consecuencia de efectuar visitas de campo, 

estudio de suelos, levantamiento topográfico, entre otros, deberá de contratar seguros contra accidentes personales 

para su personal, por el periodo en que se realice el servicio de consultoría de obra. El consultor será el único 

responsable de la seguridad de su personal, eximiendo de toda responsabilidad a la Municipalidad Provincial de 

Julcán. 

 

 

5.10. Prestación accesoria a la prestación principal  
 

El consultor a su criterio y como aporte a las mejoras del servicio de consultoría de obra, podrá considerar como 

prestación accesoria, la siguiente:  

 

5.10.1. Capacitación y/o entrenamiento  
 

Se considerará prestación accesoria a la capacitación y/o entrenamiento que el personal del consultor pueda ofrecer 

a los beneficiarios, debiendo indicarse el tema específico, el número de personas a quienes estará dirigido, el 

momento y/o plazo en que se realizará, la duración mínima (horas), el lugar de realización, el perfil del expositor, 

entre otros. 

 

5.11. Requerimientos del consultor y de su personal  
 

5.11.1. Requisitos del consultor 
 

- El consultor será una persona natural o jurídica, que debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente 
a una (1) vez el valor referencial, por la contratación de servicios de consultoría de obra iguales o similares al 
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas, máximo 
diez (10) contrataciones. Se acredita con copia simple de contratos u ordenes de servicio y su respectiva 
conformidad por la prestación efectuada; o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y 
fehacientemente, con váucher de depósito, reporte de estado de cuenta, cancelación en el documento entre 
otros. 

- El consultor debe contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores del Estado RNP en 
Consultoría de Obras, en la especialidad de obras en edificaciones y afines con categoría B mínimo. 

- No estar inhabilitado, suspendido o impedido para contratar con el estado. 
- Someterse a los requerimientos de la Entidad, durante la etapa de elaboración del expediente técnico, durante 

la etapa del proceso de selección del contratista a ejecutar el proyecto y la ejecución física del mismo. 
 

https://www.inacal.gob.pe/cid/categoria/catalogo-bibliografico
http://www.minam.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=100
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(*) Definición de proyectos similares: Construcción, reconstrucción, remodelación, ampliación, mejoramiento y/o 

rehabilitación de todo tipo de vías urbanas y afines a los antes mencionados.  

 

- Equipamiento 
 

Equipamiento  

Descripción  Cantidad Características Antigüedad 

Laptop 02  Antigüedad máximo 03 años. 

Impresora 01 Multifunción, a color Antigüedad máximo 03 años. 

DRONE 01 Rtk Antigüedad máximo 03 años. 

GPS diferencial 01 Certificado calibración 

vigente 

Antigüedad máximo 03 años. 

Nivel de ingeniero 01 Certificado calibración 

vigente 

Antigüedad máximo 03 años. 

Camioneta 01 Pick up 4x4 Antigüedad máximo 05 años. 

 

El documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido, debe ser firmado por el 

propietario o posesionario del equipo, no siendo válida una declaración jurada. Sin embargo, se podrá solicitar la 

acreditación de la propiedad, como parte de la fiscalización posterior durante la ejecución contractual. 

 

 

 

 

5.11.2. Perfil del Personal 
 

Personal clave 

Cargo Profesión Experiencia 

Jefe del proyecto  Ing. Civil  -Experiencia no menor de 04 cuatro años, sustentada 

con copia de diploma de colegiatura. 

-Sustentar como mínimo 06 SEIS participaciones como 

jefe de proyecto de proyectos similares, dentro del plazo 

antes señalado. 

Especialista en 

geología y 

geotecnia   

Ing. Geólogo, Ing. 

Geotécnico, Ing. 

Geofísico, Ing. Civil 

-Experiencia no menor de 02 dos años, sustentada con 

copia de diploma de colegiatura. 

-Sustentar como mínimo 03 tres participaciones como 

especialista en geología y geotecnia de proyectos 

similares, dentro del plazo antes señalado. 

Especialista en 

impacto ambiental 

Ing. Ambiental -Experiencia no menor de 02 dos años, sustentada con 

copia de diploma de colegiatura. 
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-Sustentar como mínimo 03 tres participaciones como 

especialista en impacto ambiental de proyectos 

similares, dentro del plazo antes señalado. 

Especialista en 

metrados, costos y 

presupuestos 

Ing. Civil o Arquitecto  -Experiencia no menor de 02 dos años, sustentada con 

copia de diploma de colegiatura. 

 

(*) Definición de proyectos similares: Construcción, reconstrucción, remodelación, ampliación, mejoramiento y/o 

rehabilitación de todo tipo de vías urbanas, y afines a los antes mencionados.  

 

(**) Acreditación de la formación académica: El postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de 

acreditar la formación académica requerida. 

 

(***) Acreditación de la colegiatura y habilidad profesional: El personal clave debe encontrarse habilitado en su 

respectivo colegio profesional y la entidad verificará el cumplimiento de lo requerido en el siguiente link: 

https://cipvirtual.cip.org.pe/sicecolegiacionweb/externo/consultaCol/.  

 

(****) Acreditación de la experiencia: El postor deberá presentar copia de (i) Contratos y su respectiva conformidad 

o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la 

experiencia del personal propuesto. 

 

5.12. Lugar y plazo de prestación de la consultoría  
 

5.12.1. Lugar 
El proyecto se desarrollará en los BARRIOS: SAN JUAN, VIRGEN DEL ROSARIO, SAN ISIDRO, MIRAFLORES, 

COSCOMBA Y SANTA ISABEL del distrito de Julcán, Provincia de Julcán - la Libertad. 

 

5.12.2. Plazo 
El plazo total para la entrega del estudio definitivo a nivel de expediente técnico es de: Noventa (90) días calendarios 

a partir de la firma del acta de inicio del servicio de consultoría de obra. 

El plazo para la presentación del plan de trabajo es quince (15) días calendarios a partir del día siguiente de la 

suscripción del acta de inicio del servicio de consultoría de obra; caso contrario estará sujeto a la penalidad 

correspondiente. 

El plazo para la suscripción del acta de inicio de elaboración de estudios básicos es tres (03) días calendarios a 

partir del día siguiente de la suscripción del acta de inicio del servicio de consultoría de obra; caso contrario estará 

sujeto a la penalidad correspondiente. 

El consultor deberá respetar el cronograma de elaboración del estudio definitivo a nivel de expediente técnico 

presentando oportunamente el informe en los plazos indicados líneas abajo. 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE la reformulación y actualización del 

estudio definitivo DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

PLAZO DE EJECUCIÓN EN DÍAS 

CALENDARIO 

15 90 

      

https://cipvirtual.cip.org.pe/sicecolegiacionweb/externo/consultaCol/
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Primer informe: Plan de Trabajo, Estudio de demanda y 

planos de distribución del anteproyecto de Arquitectura. 

  

  

   

  

Informe Final: Presentación del Expediente Técnico Final. 

    

 
  

  
 

 

5.13. Productos o entregables  
 

El consultor durante el desarrollo de los trabajos deberá de efectuar la presentación de informes, los cuales se detallan: 

 

5.13.1. Informe final: 
Para la presentación final del expediente técnico deberá realizarse dentro de los treinta 30 días calendarios 

siguientes a la firma del acta de inicio del servicio de consultoría de obra. Los formatos se ajustarán a las normas 

de INACAL (Antes INDECOPI), utilizando el tamaño DIN A-4 para los documentos y DIN A-1 al DIN A-3 para los 

planos (No se recibirá planos con medida mayor al formato A-1). Los planos serán adecuados a escalas 

convenientes para su presentación respectiva en volúmenes, los cuales serán presentados en un archivador donde 

los folios no deben exceder 550. 

El informe final será presentado en original. Además, toda información digital será alcanzada en dispositivo de 

almacenamiento CD, con los estudios en forma ordenada y de acuerdo a lo establecido en el punto (5.4). La 

información será procesada en los siguientes programas:  

 

- Textos en Microsoft Word 
- Tablas y Cuadros en Microsoft Excel 
- Estudios en formatos digitalizados (Pdf.) 
- Imágenes con extensión JPG 
- Planos de diseño en AutoCAD 
- Diseño hidráulico WaterCAD, SewerCAD.  
- Topografía en CIVIL 3D 
- Estructuras en SAP 2000 
- Presupuesto en S10 2005 
- Programación en Microsoft Project. 
- Otros 

 

5.14. Otras Obligaciones del Consultor  
 

- Conformar un equipo técnico calificado y con experiencia profesional, quienes serán los responsables de la 
elaboración del estudio definitivo. 

- El consultor, es directamente responsable si se requiere su participación en alguna oficina o sede de la MPJ, 
para aclarar o subsanar cualquier observación de ser el caso; por consiguiente, el consultor asumirá los gastos 
correspondientes, los cuales no generan derecho a pagos adicionales por ningún concepto a favor del 
consultor.  

- El consultor, es directamente responsable de ser el caso y se requiera ampliar y/o modificar los estudios: 
topográfico, de mecánica de suelos, hidrológico, identificación de peligros y análisis de riesgos, entre otros; 
según requiera la MPJ, con la finalidad de aprobar el estudio definitivo a nivel de expediente técnico. Así mismo 
dichas ampliaciones o modificaciones de los estudios antes mencionados no generan derecho a pagos 
adicionales por ningún concepto a favor del consultor.  
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- El consultor, es directamente responsable del estudio definitivo a nivel de expediente técnico que elabore con 
la calidad técnica requerida en los términos de referencia y la propuesta técnica ofertada, por lo que los errores 
u omisiones y sus consecuencias cometidas por el o los profesionales de su equipo, serán de su entera y 
exclusiva responsabilidad. El plazo de responsabilidad no podrá ser inferior a tres (03) años, en concordancia 
con la ley de contrataciones del estado y su reglamento. 

- No se considerará recepcionado los informes, en su etapa correspondiente cuando se encuentren incompletos 
o de escaso desarrollo, procediendo con la normatividad vigente. 

- El consultor durante la elaboración del estudio definitivo, deberá mantener constante comunicación con las 
áreas responsable de la Municipalidad Provincial de Julcán.  

- Todas las presentaciones a nivel de planos o documentos que forman parte del estudio definitivo presentado 
por el consultor deberán ser debidamente foliados, sellados y firmados por el profesional responsable, siendo 
considerado como requisito imprescindible para su revisión. 

- El consultor en la elaboración de los planos, deberá regirse a lo indicado por la Sub Gerencia  de Estudios y 
Proyectos de la Municipalidad Provincial de Julcán, en cuanto al código de colores, al nivel de pluma, grosor y 
el uso respectivo que cada caso amerita. 

- Todo cambio del personal profesional se hará con la previa aprobación por la Municipalidad Provincial de 
Julcán, el profesional reemplazante presentará un perfil profesional similar o mayor en la especialidad 
correspondiente. 

- Es responsabilidad del consultor el cumplimiento de la programación de las metas previstas y de adoptar las 
medidas necesarias correctivas para su cumplimiento. 

- En el caso, que el consultor no hubiese levantado las observaciones en el plazo establecido se le aplicara la 
sanción y/o penalidades correspondientes de acuerdo a lo establecido en la ley y reglamento vigente las cuales 
se encuentran definidas en el contrato. 

- El consultor y su equipo de especialistas se comprometen a participar en la absolución de consultas u 
observaciones sobre los documentos que conforman el estudio definitivo a nivel de expediente técnico, durante 
el proceso de convocatoria, así como la etapa constructiva de manera que permita a los postores esclarecer 
correctamente las interrogantes que motivaron su intervención, asumiendo la responsabilidad que cada caso 
amerita. Así mismo, su equipo de trabajo se encontrará a disponibilidad de la Sub Gerencia  de Estudios y 
Proyectos cuando se requiera su participación. Para lo cual tendrá un plazo máximo de tres (03) días 
calendarios deberá de emitir su opinión técnica respecto a las solicitudes de consultas y observaciones, 
consulta de obra, adicionales y deductivos que se pueden generar durante la ejecución de obra del presente 
proyecto, cuyo incumplimiento será materia de responsabilidad civil y/o penal. 

- Si durante la ejecución de la obra se encontraran fallas o vicios no detectados en la revisión y aprobación del 
estudio definitivo nivel de expediente técnico elaborado por el consultor, éste se obliga a subsanarlo bajo su 
entera y exclusiva responsabilidad de conformidad con la normatividad vigente y a pesar de contar con la 
conformidad correspondiente de la entidad. 

- Finalmente, se indica que las deficiencias en el expediente técnico de la obra, que originen mayores costos a 
las obras deriven en responsabilidad administrativa, civil y/o penal, según el caso, son responsabilidad 
exclusiva de aquellos que hayan formulado el expediente técnico contractual a pesar de contar con la 
conformidad correspondiente de la entidad. Además, se indica que en caso de identificarse supuestos que 
conlleven responsabilidad administrativa, civil y/o penal, la Entidad iniciará las acciones administrativas 
correspondientes contra los causantes del perjuicio económico y/o delito generado como consecuencia del 
presupuesto adicional aprobado por la Entidad, de acuerdo a lo que se indica en la Directiva Nº011-2016-
CG/GPROD de la Contraloría General de la República. 
 

5.15. Adelantos  
 

 No se otorgará adelantos. 

 

5.16. Subcontratación  
 

De ser el caso, el consultor podrá sub contratar los estudios que crea conveniente el cual no podrá exceder del 40% del 

monto total del contrato original. 

Cabe señalar que el consultor es el único responsable de la ejecución total de las prestaciones frente a la Entidad, y 

que las obligaciones y responsabilidades derivadas de la subcontratación son ajenas a la Entidad. Asimismo, se deberá 

precisar que el subcontratista debe estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores y no debe estar suspendido o 

inhabilitado para contratar con el Estado 
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5.17. Confidencialidad  
 

El consultor deberá de mantener la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de información a la que se tenga 

acceso y que se encuentre relacionada con la prestación, quedando prohibido revelar dicha información a terceros.  

En tal sentido, el consultor deberá dar cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por la Entidad, en 

materia de seguridad de la información. Dicha obligación comprende la información que se entrega, como también la 

que se genera durante la realización de las actividades y la información producida una vez que se haya concluido el 

servicio de consultoría de obra. Dicha información puede consistir en mapas, dibujos, fotografías, mosaicos, planos, 

informes, recomendaciones, cálculos, documentos y demás documentos e información compilados o recibidos por el 

consultor. 

 

5.18. Propiedad Intelectual  
 

La Entidad tendrá todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos sin limitación, las patentes, derechos de autor, 

nombres comerciales y marcas registradas respecto a los productos o documentos y otros materiales que guarden una 

relación directa con la ejecución del servicio de consultoría de obra o que se hubieren creado o producido como 

consecuencia o en el curso de la ejecución del servicio.  

A solicitud de la entidad, el consultor tomará todas las medidas necesarias, y en general, asistirá a la Entidad para 

obtener esos derechos. 

 

 

5.19. Medidas de control durante la Ejecución Contractual  
 

5.19.1. Revisión del informe final 
 

El informe final será revisado por el supervisor de la elaboración del expediente técnico dentro de un plazo pertinente 

a la recepción del mismo y comunicará al consultor de ser el caso sus observaciones. El consultor tendrá diez 10 

días calendarios siguientes a la recepción de la comunicación por parte de la entidad para subsanar o aclarar las 

observaciones formuladas; de ser el caso y haya reincidencia en el levantamiento de observaciones el consultor 

tendrá cinco 05 días calendarios adicionales siguientes a la recepción de la comunicación por parte de la entidad 

para subsanar o aclarar la reincidencia de las observaciones formuladas 

El consultor debe presentar adjunto al informe final y/o levantamiento de observaciones del mismo todo el historial 

de documentos que se generen en el proceso de evaluación del estudio definitivo a nivel de expediente técnico. La 

demora del consultor en levantar las observaciones fuera del plazo indicado o la reincidencia en las mismas 

observaciones que se le hizo luego de la revisión del expediente técnico, estarán sujetas a multa y/o penalidad por 

incumplimiento del contrato.  

La Municipalidad Provincial de Julcán, revisará y aprobará el informe final a través del supervisor de la 

reformulación y actualización del estudio definitivo del expediente técnico de la Sub Gerencia  de Estudios y 

Proyectos de la Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural finalizando con acto resolutivo. 

Durante la revisión del informe final, levantamiento de observaciones, así como cualquier consulta durante la 

reformulación y actualización del estudio definitivo del Expediente Técnico, los plazos que demore la revisión 

o absolución de consultas, no serán computables en ningún caso, así mismo no generan derecho a pagos 

adicionales por ningún concepto al consultor. 

 

5.19.2. Recepción y conformidad 
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Luego de haber subsanado todas las observaciones si es que lo hubiere, y entregado el expediente técnico por el 

consultor con todos los documentos correspondientes al desarrollo del estudio en concordancia con los términos de 

referencia y el contrato vigente. La Sub Gerencia  de Estudios y Proyectos según el cargo de recepción conforme 

del supervisor de la reformulación y actualización del estudio definitivo del expediente técnico verificará el fiel 

cumplimiento de lo establecido en los documentos contractuales, siendo así se considerará aprobado el servicio de 

consultoría de obra. La conformidad será otorgada a través de la RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL y/o 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA, aprobando el expediente técnico. Además de lo dispuesto en el TUO del reglamento 

de la Ley Nº29230 de ser el caso. 

 

5.19.3. Resolución de contrato 
 

La entidad podrá resolver el contrato a causa del incumplimiento de alguna de las obligaciones y no haya sido 

materia de subsanación y se podrá hacer en forma total o parcial, si el perjudicado fuese la entidad se ejecutarán 

las garantías que el consultor hubiera entregado. Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por 

incumplimiento de alguna obligación, si previamente ha requerido de la misma, se precisa que, en cautela de los 

intereses institucionales, se procederá a resolver unilateralmente el contrato o de manera automática, en caso el 

consultor vuelva a incurrir en las mismas deficiencias u omisiones materia de observación notificadas previamente 

por el área usuaria; lo mismo se aplicará en caso se simule la presentación del expediente técnico. 

 

5.20. Forma de pago  
 

El pago se realizará con la entrega del Expediente Técnico completo aceptado mediante informe por parte de la Sub 

Gerencia de Estudios y Proyectos y conformidad de parte de Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural; el cual deberá 

de ser aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal y/o Alcaldía por parte de la Entidad, para efectos de 

pago se adjuntará lo siguiente: 

- Informe del consultor (memoria descriptiva, antecedentes, conclusiones). 
- Recibo por honorarios o factura.  
- RNP de consultoría vigente. 
- Copia de Resolución de Gerencia Municipal de aprobación de Expediente Técnico. 
- Copia de documentos emitidos por el Consultor y la Entidad desde la presentación del Expediente Técnico hasta 

su aprobación. 
- Copia del contrato de consultoría de obra. 
Se retendrá el 10% del monto contractual para garantizar la liquidación de consultoría. 

 

 

 

ARMADA ENTREGA DESCRIPCIÓN % PAGO 

01 

01  juegos A la aprobación de presupuesto y programación, por parte 

de la entidad que financie el proyecto. Y se haga  la entrega 

del Expediente Técnico definitivo aprobado y firmado por la 

entidad (01 juego original+02 copias blanco y negro) + 

Digital en formato editable del Expediente Técnico completo 

con documentación final escaneada. 

100% 

 

5.21. Liquidación de consultoría 
 

El consultor presenta a la Entidad la liquidación del contrato de consultoría de obra, dentro de los plazos establecidos 

en el TUO del reglamento de la Ley Nº29230, conteniendo: 

- Informe de liquidación del consultor. 
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- Copia de recibo por honorarios o factura. 
- Copia de orden de servicios. 
- Copia de comprobante de pago. 
- Copia de resolución de gerencia municipal o alcaldía de aprobación de expediente técnico. 
- Copia de documentos emitidos por el consultor y la entidad desde la presentación del expediente técnico hasta 

su aprobación. 
- Copia de contrato de consultoría de obra.  

 

5.22. Otras penalidades aplicables  
 

En caso de retrasos injustificados en la entrega del expediente a la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCAN, se 

aplicará al consultor las penalidades contenidas en el TUO del reglamento de la Ley Nº29230, la penalidad es progresiva 

y con un monto tope del 10%. 

 

Otras Penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 En caso culmine la relación contractual entre la Entidad Privada 

Supervisora y el personal ofertado y, la Entidad Pública no haya 

aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las 

experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado. 

1.00 UIT por cada día 

de ausencia del 

personal 

 

Según informe de la 

Sub Gerencia  de 

Estudios y Proyectos. 

2 En caso haya retraso en la presentación del levantamiento de 

observaciones correspondientes al informe final. 

0.50 UIT por cada día 

de retraso 

Según informe de la 

Sub Gerencia  de 

Estudios y Proyectos. 

3 En caso haya reincidencia o persistencia en el levantamiento de 

observaciones correspondientes al informe final 

1.00 UIT por cada 

reincidencia o 

persistencia 

Según informe de la 

Sub Gerencia  de 

Estudios y Proyectos. 

4 En caso no se cumpla con la presentación de liquidación de 

consultoría dentro del plazo señalado en el punto 5.21 

0.50 UIT por 

incumplimiento 

Según informe de la 

Sub Gerencia  de 

Estudios y Proyectos. 

5 Por la inasistencia del personal clave del consultor a las 

reuniones convocadas por Sub Gerencia  de Estudios y 

Proyectos MPJ. 

El personal del consultor; jefe del Proyecto y/o Especialistas a 

cargo de la elaboración del Estudio que deberán 

asistir, serán los profesionales indicados al momento de convocar 

la reunión. 

0.50 UIT por 

incumplimiento 

Según informe de la 

Sub Gerencia  de 

Estudios y Proyectos. 

6 Por la inasistencia del personal clave del consultor, a los trabajos 

de campo que deben realizarse para obtener los estudios básicos 

(topografía, mecánica de suelos, fuentes de agua, etc.) 

0.50 UIT por 

incumplimiento 

Según informe de la 

Sub Gerencia  de 

Estudios y Proyectos. 

7 En caso no suscriba el acta de inicio de elaboración de estudios 

básicos en los plazos establecidos 

0.50 UIT por cada día 

de retraso 

Según informe de la 

Sub Gerencia  de 

Estudios y Proyectos. 
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Otras Penalidades 

N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

8 En caso no presente el plan de trabajo en los plazos establecidos 0.50 UIT por cada día 

de retraso 

Según informe de la 

Sub Gerencia  de 

Estudios y Proyectos. 

 

5.23. Responsabilidad por vicios ocultos 
 

El plazo máximo de responsabilidad del consultor por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio de 

consultoría de obra será de tres (03) años contados a partir de la conformidad otorgada. 

 

5.24. Declaratoria de viabilidad 
 

La declaratoria de viabilidad del proyecto es requisito previo a la fase de inversión: ejecución. Se aplica a un proyecto 

de inversión pública que a través de sus estudios de preinversión ha evidenciado ser socialmente rentable, sostenible 

y compatible con los lineamientos de política y con los planes de desarrollo respectivos.  

Asimismo, debe tomarse las previsiones necesarias para que la consultoría de obra a ser ejecutado respete los 

parámetros, bajo los cuales fue declarado viable el proyecto, incluyendo los costos, cronograma, diseño u otros factores 

que pudieran afectar la viabilidad del mismo.  

Los documentos que sustentan la declaración de viabilidad y que permiten verificar que se respeten los parámetros bajo 

los cuales fue declarado viable el proyecto, son los siguientes:  

Informe de consistencia del estudio definitivo a nivel de expediente técnico detallado de proyecto de inversión viable – 

Formato N° 8A: Registros en la Fase de Ejecución para Proyectos de Inversión. Sección A: evaluación de consistencia. 

 

5.25. Estructura de costos 
 

Con la estructura de costos, el órgano encargado de contrataciones de la entidad mediante el estudio de mercado 

determinará el valor referencial para la contratación del servicio de consultoría de obra para la reformulación y 

actualización del estudio definitivo a nivel de expediente técnico del proyecto de inversión: “MEJORAMIENTO Y 

AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS BARRIOS: SAN JUAN, 

VIRGEN DEL ROSARIO, SAN ISIDRO, MIRAFLORES, COSCOMBA Y SANTA ISABEL DE LA LOCALIDAD DE 

JULCAN, DISTRITO DE JULCAN - PROVINCIA DE JULCAN - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD” Código único de 

inversiones 2470110., deberá incluir los gastos generales, Utilidad e I.G.V. Dicho monto comprende estudios de 

ingeniería, el personal profesional y técnico calificado, personal de apoyo, materiales, equipos, alquiler de local e 

implementación, y todo en cuanto de hecho y de derecho es necesario para el cabal cumplimiento del objeto del contrato, 

incluyendo leyes y beneficios laborales del personal a cargo del consultor, imprevistos de cualquier naturaleza, 

impuestos, transportes seguros directos y contra terceros. Así mismo debe asumir el gasto que genera su 

responsabilidad de absolver cualquier observación que se formule al expediente técnico con posterioridad a la 

conformidad del servicio de consultoría de obra y las observaciones que se puedan generar durante la ejecución del 

proyecto. 

 

ESTRUCTURA DE COSTOS 

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA - LA REFORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO 

DE EXPEDIENTE TÉCNICO 

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS 
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BARRIOS: SAN JUAN, VIRGEN DEL ROSARIO, SAN ISIDRO, MIRAFLORES, COSCOMBA Y SANTA ISABEL DE 

LA LOCALIDAD DE JULCAN, DISTRITO DE JULCAN - PROVINCIA DE JULCAN - DEPARTAMENTO DE LA 

LIBERTAD” Código único de inversiones 2470110. 

DESCRIPCIÓN PROFESIÓN 

UNIDA

D 

CANTID

AD 

P. 

PARCIAL 

SUBTOT

AL 

Personal clave (*)           

Jefe del proyecto  
Ing. Civil o 

Arquitecto 
Mes* 1.00   

Especialista en suelos y pavimentos  Ing. Geólogo Mes* 1.00   

Especialista en impacto ambiental Ing. Ambiental Mes* 1.00   

Especialista en metrados, costos y presupuestos  
Ing. Civil o 

Arquitecto 
Mes* 1.00   

(*) Incluye sueldos, seguros, bonificaciones y 

beneficios sociales 
        

Estudios(**)         

Estudio topográfico         

Alquiler de equipos topográficos para 

georreferenciación 

(GPS diferencial, etc) 

------ Dia 1.00   

Alquiler de equipos topográficos 

(GPS diferencial, estación total, nivel, dron, etc) 
------ Dia 5.00   

Materiales y herramientas 

(Pintura, estacas, cemento, fierro, herramientas 

manuales, etc) 

------ Global 1.00   

Personal de apoyo para el trabajo topográfico 

campo 
------ Dia 5.00   

Data de lectura diaria ERP - IGN ------ 
UNIDA

D  
1.00   

Establecimiento de puntos geodésicos  ------ 
UNIDA

D 
2.00   

Estudio de mecánica de suelos         

Excavación y relleno de calicatas --- 
Calicat

a 
20.00   

Toma de muestras de suelo alterado ASTM D 420 
Ensay

o 
20.00   

Toma de muestras de suelo inalteradas ASTM D 420 
Ensay

o 
5.00   

Análisis granulométrico por tamizado NTP 339.128-14 
Ensay

o 
20.00   
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Limite liquido ASTM D 4318-17 
Ensay

o 
20.00   

Limite plástico ASTM D 4318-17 
Ensay

o 
20.00   

Contenido de humedad ASTM D 2216-19 
Ensay

o 
20.00   

Material que pasa la malla N°200  ASTM D 1140 
Ensay

o 
20.00   

Gravedad especifica ASTM D854-14 
Ensay

o 
10.00   

Clasificación SUCS ASTM D 2487 
Ensay

o 
20.00   

Clasificación AASHTO ASTM D 3282 
Ensay

o 
20.00   

CBR de suelos (Pavimento) ASTM 1883 
Ensay

o 
10.00   

Proctor modificado ASTMD1557-12 
Ensay

o 
10.00   

Capacidad portante (Incluye todos los ensayos 

necesarios para el cálculo) 
ASTM D 3080 

Ensay

o 
5.00   

Sulfatos NTP 339-152 
Ensay

o 
10.00   

Cloruros NTP 339-178 
Ensay

o 
10.00   

Ph NTP 339-177 
Ensay

o 
10.00   

Sales solubles totales NTP 339-176 
Ensay

o 
10.00   

Descripción de perfil estratigráfico ASTM D 2488 
Ensay

o 
20.00   

Pesos volumétricos NTP 339.139 
Ensay

o 
10.00   

Permeabilidad de carga constante ASTM D2434-19 
Ensay

o 
5.00   

Estudio de canteras   Global 1.00   

Diseño de mezclas de concreto   Global 1.00   

Informe geológico, planos, anexos   Global 1.00   

Informe EMS, planos, anexos --- Global 1.00   

Estudio de tráfico         
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Implementación y conteo de tráfico vehicular (Min. 

07 días) 
  Día 7.00   

Estudio hidrológico e hidráulico         

Obtención y recopilación de información --- Global 1.00   

Estudio de vulnerabilidad         

EVAR (Personal acreditado por CENEPRED) --- Global 1.00   

Estudio de impacto ambiental         

Trabajo de campo y recopilación de información ------ Global 1.00   

Informe EIA, planos, anexos, matrices de Leopold 

y otros 
------ 

UNIDA

D  
    

Certificación ambiental ------ 
UNIDA

D  
1.00   

(**) De acuerdo a lo solicitado en el ítem 5.4 de los términos de referencia y a las recomendaciones del evaluador  

Gastos generales           

Transporte, movilidad y alimentación --- Global 1.00   

Impresión, copias, escaneados de textos y planos --- Global 1.00   

Útiles de oficina --- Global 1.00   

Artículos de limpieza e higiene --- Global 1.00   

Equipos de protección personal(Botines de seguridad, 

casco, chaleco reflectivo, gafas seguridad,capotines 

pesados) 

--- 
UNIDA

D  
4.00   

Otros gastos de administración de protocolos 

sanitarios 
---       

Equipos de protección sanitarios 

(Mascarillas de tela lavable, mascarillas quirúrgicas 

desechables, guantes de nitrilo, polos de algodón 

manga larga) 

--- 
UNIDA

D  
4.00   

Insumos de limpieza y desinfección 

(Alcohol en gel, jabón líquido, alcohol isopropílico 

70%, hipoclorito de sodio, detergente, papel toalla, 

bolsas desechables) 

--- Mes 1.00   

COSTO DIRECTO  

UTILIDAD (10%)  

SUBTOTAL  

IGV (18%)  

VALOR REFERENCIAL (EN SOLES)  

(*) 01 Mes equivale a 30 días calendarios.  
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Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el  
órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, incorpora los 
requisitos de calificación previstos por el área usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos 
adicionales, ni distintos a los siguientes: 

 
 

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

 FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Requisitos: 
 

Personal clave 

Cargo Profesión 

Jefe del proyecto  Ing. Civil  

Especialista en geología y geotecnia   Ing. Geólogo, Ing. Geotécnico, Ing. Geofísico, 

Ing. Civil 

Especialista en impacto ambiental Ing. Ambiental 

Especialista en metrados, costos y presupuestos Ing. Civil o Arquitecto  

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento 

este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas 
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto 
para la elaboración del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el 
artículo 188 del Reglamento. 
 

 

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE  

 

Requisitos: 
 

Personal clave 

Cargo Profesión Experiencia 

Jefe del proyecto  Ing. Civil  -Experiencia no menor de 04 cuatro años, sustentada 

con copia de diploma de colegiatura. 

-Sustentar como mínimo 06 SEIS participaciones como 

jefe de proyecto de proyectos similares, dentro del plazo 

antes señalado. 

Especialista en 

geología y 

geotecnia   

Ing. Geólogo, Ing. 

Geotécnico, Ing. 

Geofísico, Ing. Civil 

-Experiencia no menor de 02 dos años, sustentada con 

copia de diploma de colegiatura. 

-Sustentar como mínimo 03 tres participaciones como 

especialista en geología y geotecnia de proyectos 

similares, dentro del plazo antes señalado. 
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Especialista en 

impacto ambiental 

Ing. Ambiental -Experiencia no menor de 02 dos años, sustentada con 

copia de diploma de colegiatura. 

-Sustentar como mínimo 03 tres participaciones como 

especialista en impacto ambiental de proyectos 

similares, dentro del plazo antes señalado. 

Especialista en 

metrados, costos y 

presupuestos 

Ing. Civil o Arquitecto  -Experiencia no menor de 02 dos años, sustentada con 

copia de diploma de colegiatura. 

 
 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento 

este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 

De conformidad con el artículo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma 
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la 
elaboración del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el artículo 188 del 
Reglamento. 
 

 
 

 
 
 

 

B CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

B.3 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Requisitos: 
 

Equipamiento 

Descripción  Cantidad Características Antigüedad 

Laptop 02  Antigüedad máximo 03 años. 

Impresora 01 Multifunción, a color Antigüedad máximo 03 años. 

DRONE 01 Rtk Antigüedad máximo 03 años. 

GPS diferencial 01 Certificado calibración vigente Antigüedad máximo 03 años. 

Nivel de ingeniero 01 Certificado calibración vigente Antigüedad máximo 03 años. 

Camioneta 01 Pick up 4x4 Antigüedad máximo 05 años. 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR  EN LA ESPECIALIDAD 
 Requisitos: 

 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR 
REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN, por la contratación de servicios de consultoría de obra 
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la 
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presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del 
comprobante de pago, según corresponda.  
 
Se consideran servicios de consultoría de obra similares a los siguientes: Construcción, reconstrucción, 
remodelación, ampliación, mejoramiento y/o rehabilitación de todo tipo de vías urbanas y afines a los 
antes mencionados. 
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes 
de servicios y su respectiva conformidad, constancia de prestación o liquidación del contrato; o (ii) 
comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad 
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de 

pago17. 

 
Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el 
requisito de calificación y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.   
 
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se 
debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes 
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, las veinte (20) primeras 
contrataciones indicadas en el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad. 
 
En el caso de servicios de supervisión en ejecución, solo se considera como experiencia la parte del 
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de 
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos 
comprobantes de pago cancelados. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores 
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las 
obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de 
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 
presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar 
la documentación sustentatoria correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 
 
Cuando en los contratos, órdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre 
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de 
emisión de la orden de servicio o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 8 referido a la Experiencia 
del Postor en la Especialidad. 
 

 
17  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 
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Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda,  debe 
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la 
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del 
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la 
experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida. 
 

• En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 
 

 

Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se 
solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que 
aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento. 

 

• El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración 
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el 
cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto consignará de manera detallada los 
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las 
bases. 

 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para 
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada. 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN  

 
EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 80 puntos 

 

Evaluación: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 
TRES (03) VECES EL VALOR REFERENCIAL, por la contratación de 
servicios de consultoría de obra iguales o similares al objeto de la 
convocatoria, durante los diez (10) años anteriores a la fecha de la 
presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la 
conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.  

 
Acreditación: 

 
La experiencia en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) 
contratos u órdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia 
de prestación o liquidación del contrato; o (ii) comprobantes de pago cuya 
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de 
depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro 
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el 

abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago18. 

 
Las disposiciones sobre el requisito de calificación “Experiencia del 
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 
Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para 
el presente factor.   

M = Monto facturado 
acumulado  por el postor por 
la prestación de  servicios de 
consultoría en la especialidad                 
        
 
M >= 319 veces el valor 
referencial: 

                          80 puntos 
 
M >= 2.00 veces el valor 
referencial y < 3.00 veces el 
valor referencial: 

60 puntos 
 
M > 1.0020 veces el valor 
referencial y < 2.00 veces el 
valor referencial: 

                           30 puntos  

B. METODOLOGÍA PROPUESTA 20 puntos 

 

Evaluación: 
 
Se evaluará la metodología propuesta por el postor para la ejecución de 
la consultoría de obra, cuyo contenido mínimo es el siguiente: 
 

• Conocimiento del proyecto  

• Plan de trabajo 

• Proceso de controles de calidad  

• Fortaleza  

• Sistemas de seguridad. 

 
Desarrolla la metodología 
que sustenta la oferta 

 20 puntos 
 
No desarrolla la metodología 
que sustente la oferta 

0 puntos 

 
18  Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

 
“… el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido 
cancelado” 
(…) 
“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o 
“pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera 
reconocerse la validez de la experiencia”. 

 
19  El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial. 
 
20  El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificación. En ese sentido, si por ejemplo se solicitó como requisito 

de calificación una (1) vez el valor referencial la metodología del factor de evaluación podría ser la siguiente: 
 

M >= 2 veces el valor referencial      […] puntos  
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial  […] puntos 
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial            […] puntos 
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FACTORES DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante la presentación del documento que sustente la 
metodología propuesta. 

 

 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos21 

 
Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico 
mínimo de ochenta (80) puntos. 
 

Importante 

• Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto 
de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos 
de Referencia ni los requisitos de calificación. 
 

• Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo especificado son descalificadas. 

 
 
EVALUACIÓN ECONÓMICA (Puntaje: 100 Puntos) 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando la oferta económica del postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene la oferta 
económica (Anexo N° 6).  

  

 
La evaluación consistirá en asignar 
un puntaje de cien (100) puntos a 
la oferta de precio más bajo y 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente fórmula: 
 

 
Pi =  Om x PMP 
             Oi 

 

Donde:  

I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio                             

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 

  

 
21 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación, incluyendo los opcionales. 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 
 

Importante 

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales 
o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden 
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.  

 
Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra 
[CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], 
con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y 
de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la 
contratación de [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio 
de consultoría de obra materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO22 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO ÚNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIÓDICOS O 
SEGÚN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN 
DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA 
DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS], luego de la recepción formal y completa de la documentación 
correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 
Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no excederá de los quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.  
 
LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada 
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el 
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 

 
22    En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente 

a efectos de generar el pago. 
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido 
en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los 
que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……..], el mismo que se computa desde 
[CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, 
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE 
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA 
EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO]. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora23, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional,  
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 
 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la  [INDICAR EL 
TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoría de obra, si el postor ganador de la buena 
pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe 
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma 
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento 
(10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento de 
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:  
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención 
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de 
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
23  La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta económica del postor ganador de la buena pro. 
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CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a)  del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por 
[CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD]. 
 
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el 
sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince 
(15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la 
subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las 
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el 
vencimiento del plazo para subsanar. 
 
Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumpla con las 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, 
debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda 
por cada día de atraso. 
 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 
CLÁUSULA …: OBLIGACIÓN DE ATENDER LAS CONSULTAS  
EL CONTRATISTA asume la obligación de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro 
de plazo previsto en el numeral 193.7 del artículo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado. Ante la falta de absolución de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones 
correspondientes. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos 
puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE TRES 
(3) AÑOS] años después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
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tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

 

Otras penalidades 
N° Supuestos de aplicación de penalidad  Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado permanece 
menos de sesenta (60) días desde el inicio de 
su participación en la ejecución del contrato o 
del íntegro del plazo de ejecución, si este es 
menor a los sesenta (60) días, de conformidad 
con las disposiciones establecidas en el 
numeral 190.2 del artículo 190 del 
Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal 
en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación con el 
personal acreditado o debidamente sustituido. 
 

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE NO 
PUEDE SER MENOR A 
LA MITAD DE UNA 
UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) 
NI MAYOR A UNA (1) 
UIT] por cada día de 
ausencia del personal. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL ÁREA 
USUARIA A CARGO DE 
LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO].  

3 Si como consecuencia de verificar el 
funcionamiento u operatividad de la 
infraestructura culminada y las instalaciones 
y equipos en caso corresponda, el comité de 
recepción advierte que la obra no se 
encuentra culminada.  

[INCLUIR LA FORMA 
DE CÁLCULO, QUE 
NO PUEDE SER 
MENOR A 1% NI 
MAYOR A 5%] al 
monto del contrato de 
supervisión.  

Según informe del 
comité de recepción.  

4 En caso el supervisor de obra no absuelva 
las consultas o las absuelva fuera del plazo 
señalado en el numeral 193.3 del artículo 
193 del Reglamento. 24 

Una (1) UIT por no 
atender las consultas 
formuladas por el 
residente de obra, 
según lo dispuesto en 
el literal b) del numeral 
193.10 del artículo 193 
del Reglamento. 

Según informe del 
[CONSIGNAR EL 
ÁREA USUARIA A 
CARGO DE LA 
SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO]. 

 (…)   

 
 

Importante 

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas 
penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada 
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si 
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez 
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 

 
24 En caso que el objeto de la contratación sea la supervisión de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad. 
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CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 

que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 

prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 

ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS25  
 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje  a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 
Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 

 
25  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 
El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 

 
 
 
 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 

Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales26. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
26  Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

 

 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  

 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    

 

3 DATOS DEL 
CONTRATO 

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Objeto del contrato 
Elaboración de 

Expediente 
Técnico 

 

Supervisión 
de la 

elaboración 
del 

Expediente 
Técnico  

 Supervisión 
de Obra 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto total ejecutado del 
contrato  

  

Plazo de ejecución contractual  

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de inicio de la consultoría de 
obra 

  

Fecha final de la consultoría de obra   
 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL 
EXPEDIENTE 
TÉCNICO 

Denominación del proyecto   

Ubicación del proyecto   

Monto del presupuesto   
 

En caso de Supervisión de Obras 

5 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra   

Número de adicionales de obra   

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   
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Monto total de la obra   
 

6 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos  del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

8 
  

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02- 2023-MPJ/CS 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE27 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:  
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 

Importante 

 
27  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 
151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo 
previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02- 2023-MPJ/CS 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE28 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE29 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE30 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones: 
 
1. Solicitud de reducción de la oferta económica. 
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, 

 
28  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y el 
numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben 
acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
29  Ibídem.  

 
30  Ibídem.  
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de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento. 
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02- 2023-MPJ/CS 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así 
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección. 

 
vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 

procedimiento de selección. 
 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

  
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02- 2023-MPJ/CS 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría 
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de 
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importante 

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento 
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las 
ofertas de la presente sección de las bases. 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE 
OBRA 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02- 2023-MPJ/CS 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoría de obra objeto del 
presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO]. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 5 

 
PROMESA DE CONSORCIO 

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02- 2023-MPJ/CS 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 
 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 31 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 32 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%33 

 
 

31 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
32 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
33 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
 
 
..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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ANEXO Nº 6 

 
OFERTA ECONÓMICA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02- 2023-MPJ/CS 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta 
económica es la siguiente: 
 

CONCEPTO OFERTA ECONÓMICA  

  

TOTAL  

 
La oferta económica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del 
servicio de consultoría a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración 
legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

• El postor debe consignar el monto total de la oferta económica, sin perjuicio, que de resultar 
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos 
para el perfeccionamiento del contrato. 

• En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe 
presentar nuevamente este Anexo. 

 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.   
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ANEXO Nº 8 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD  
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02- 2023-MPJ/CS 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP34 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO35 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE36 

DE: 
MONEDA IMPORTE37   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA38 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO39  

1           

2           

3           

4           

 
34  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda. 
 
35  Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la 

conformidad se emitió dentro de dicho periodo.   
 
36  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, 
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria que 
comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
37  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
38  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de  cancelación del comprobante 

de pago, según corresponda. 
 
39  Consignar en la moneda establecida en las bases. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° CONTRATO / O/S / 
COMPROBANTE DE 

PAGO  

FECHA DEL 
CONTRATO O 

CP34 

FECHA DE LA 
CONFORMIDAD 

DE SER EL 
CASO35 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE36 

DE: 
MONEDA IMPORTE37   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA38 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO39  

5           

6           

7           

8           

9           

10           

…           

20           

              TOTAL   

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02- 2023-MPJ/CS 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 

 
SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 

FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02- 2023-MPJ/CS 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 

PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 

puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN SEGÚN RELACIÓN DE 

ÍTEMS, CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA 

BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o 

provincia colindante donde se ejecuta la prestación. 

 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de 
selección, según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro 
Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
 

 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 

ANEXO Nº 10 
 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCÁN 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 02-2023-MPJ/CS 

 
84 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES 

(S/ 200,000.00])  

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02- 2023-MPJ/CS 
Presente.- 
 

 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 

ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 

LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 

consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la 

prestación. 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

 

 

 

………………………….……………………….. 

Firma, Nombres y Apellidos del representante  
común del consorcio 

 

 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 11 
 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02- 2023-MPJ/CS 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en 
la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link 
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/. 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO Nº 12 

 

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA 

SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE 

COMUNICACIÓN  

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO) 

 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 02- 2023-MPJ/CS 
Presente.- 

 

El que se suscribe, [……………..], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN 

CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la 

ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] 

lo siguiente:  

 

✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo. 
 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según 
corresponda 

 
 

Importante 

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa 
por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización 
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado. 

 

 


