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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la

2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
e Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda, y por los
L
proveedores.

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

Importante para la Entidad

o Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros

1 Mdragenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

Color de Fuente . . R ; .
4 Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pdagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamafio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

7 Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019 y julio 2020
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2020-MDP/CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA

EJECUCION DE LA OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DISTRITO DE PONTO
HUARI - ANCASH

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:
Obra: Construccion, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento, demolicion, renovacion, ampliacion y habilitacion de

bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ’
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Y
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1.6.

1.7.

Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este 0 su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacién de items.

En la apertura electronica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el O6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.
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1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o méas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcién ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién
por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacién detallados en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la seccidon especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucién de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y seréa
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de

2

.

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
Www.rnp.gob.pe

O/
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1.12.

1.13.

seleccion, seguln corresponda, revisa las ofertas econémicas que cumplen los requisitos de
calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los
numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no
admisidn, evaluacion, calificacién, descalificacion y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la naotificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccidon segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segln corresponda.

o A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO I
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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3.4.

3.5.

3.6.

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto
en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polinébmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debio ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los deméas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PONTO

RUC N° : 20198357660

Domicilio legal :Jr. Simén Bolivar S/N — Plaza de Armas - Ponto
Teléfono: N PP ]

Correo electrénico: :  Muni.ponto.logistica@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccidn tiene por objeto la contratacion de la ejecucién de la obra
EJECUCION DE LA OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO
BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DISTRITO DE PONTO HUARI - ANCASH.

1.3. VALOR REFERENCIAL?

El valor referencial asciende a UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL
NOVECIENTOS CATORCE CON 71/100 SOLES (S/ 1,345,914.71), incluidos los impuestos de
Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor
referencial ha sido calculado al mes de febrero 2020.

.
Valor Referencial Limites

(VR) Inferior Superior

S/1,211,323.24

Un Millén Trescientos Cuarenta Un M|IIo_n Dosc!entos Un Millén Cuatrocientos
Once Mil Trescientos

y Cinco Mil Novecientos o - Ochenta Mil Quinientos
Catorce con 71/100 Soles Veintitrés con Veinticuatro Seis con 18/100 Soles)
con 24/100 Soles

S/1,345,914.71 S/ 1,480,506.18

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de . Formato N° 010-2020-
contratacion " MDP/ULAA-OEC

Documento y fecha de aprobacion del expediente Resolucion de Gerencia
técnico : Municipal N° 073-2020-MDP-

GM de 10/08/2020

3 El'monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccién entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

4 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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Documento y fecha de actualizacion del expediente

L No corresponde
técnico, de corresponder

Tipo y namero del procedimiento de seleccidn que se

convoco para la elaboracién del expediente técnico,de  :  No corresponde
corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados

Importante
La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero

del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
No corresponde
1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de Ciento Veinte (120)
dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Oficina de Tesoreria de la Municipalidad Distrital de Ponto
Recoger en . Oficina de Logistica de la Municipalidad Distrital de Ponto
Costo de bases . Impresa: S/ 5.00 (Cinco con 00/100 Soles) en version impresa
Costo del expediente : Impreso: S/ 115.50 (Ciento Quince con 50/100 Soles)

técnico Digital: S/ 10.00 (Diez con 00/100 Soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante
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1.11.

1.12.

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la versién original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

BASE LEGAL

- Decreto de Urgencia N° 014-2019, Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2020.

- Decreto de Urgencia N° 015-2019, Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del
afio fiscal 2020.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Ley N° 27972 Ley Orgéanica de Municipalidades.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, que declaré el Estado de Emergencia Nacional por el
plazo de quince (15) dias calendario y dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena),
por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nacién a consecuencia del brote del
COVID-19; Estado de Emergencia que fue prorrogado mediante Decretos Supremos N° 051-
2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM y N° 083-2020-PCM.

- Resolucién Directoral N° 001-2020-EF-54.01, que establecié suspender, a partir del 16 de
marzo de 2020 y por quince (15) dias, el cédmputo de los plazos de los procedimientos de
seleccion y la convocatoria de los procedimientos de seleccién en el marco del TUO de la Ley
N° 30225 y su Reglamento y los demas regimenes de contratacién comprendidos por el
Sistema Nacional de Abastecimiento.

- Resoluciones Directorales N° 002-2020-EF-54.01, N° 003-2020-EF-54.01, N° 004-2020-EF-
54.01 y N° 005-2020-EF-54.01, que prorrogaron, entre otros, la suspension de los
procedimientos de seleccion y disponen excepciones a las suspensiones establecidas.

- Resolucién Directoral N° 006-2020-EF/54.01, que dispone el reinicio de los plazos de los
procedimientos suspendidos en los articulos 1 y 2 de la Resolucién Directoral N° 001-2020-
EF/54.01, prorrogados mediante Resoluciones Directorales N° 002-2020-EF/54.01, N° 003-
2020-EF/54.01, N° 004-2020-EF/54.01 y N° 005-2020-EF/54.01.

- Decreto Supremo N° 103-2020-EF, que establece disposiciones reglamentarias para la
tramitacion de las contrataciones de bienes, servicios y obras que las entidades publicas
reinicien en el marco del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado.

- Resolucién Ministerial N° 239-2020-MINSA “Lineamientos para la Vigilancia, Prevencion y
Control de la Salud de los Trabajadores con riesgo de exposicién a COVID-19”, asi como, los
protocolos sanitarios y demas disposiciones que dicten los sectores y autoridades
competentes, que resulten aplicables a la presente contratacion.

- Cdadigo Civil.

- Directivas y Opiniones del OSCE.

- Cualquier otra disposicion legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria,
que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2,

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento andlogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros publicos no debe tener
una antigiiedad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas,
computada desde la fecha de emisién.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, seguin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catilogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

5 La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

¢ Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0/




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PONTO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2020-MDP/CS

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

e) Declaracién jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comuan, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el ultimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e El dérgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El dérgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial

previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacién de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciéon en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad”

b) Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

7

@

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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2.3.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda, no podré exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admisién de la oferta”, “Requisitos de calificacién” y “Factores de evaluacion’.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato. Carta Fianza, de corresponder.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

c) Cabdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE®y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales €) y f).

f)  Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato.

g) Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP®.

h) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

i) Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

j)  Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.

k) Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

I)  Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios®.

m) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

0) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU*!,

10

11

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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p)

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestibn Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
gue emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia so6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

En los contratos de ejecucién de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias

empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la

primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con

cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149 del

Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
serd verificado por la Entidad en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.
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Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el PerU, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya2.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4, PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de
Ponto, sito en la Plaza de Armas s/n — Ponto.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera mensual.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacién se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

2.6. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de treinta (30) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

12 Segln lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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CAPITULO 1Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacién y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

Nombre del Proyecto:

“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL,
DISTRITO DE PONTO-HUARI - ANCASH".

1.CONSIDERACIONES GENERALES.

1.1. Entidad convocante.

Informacion Especifica del Proyecto de Inversion deben contar con la Declaratoria de Viabilidad o Aprobacion de la
Ficha, seguin corresponda:

Nombre Municipalidad Distrital de Ponto

RUCN°

Domicilio Legal Plaza de armas s/n - Ponfo

Area usuaria Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural

El Confraisia Empresa constructora de personeria natural o juridica contratada para la

ejecucion de la obra

El Consultor Responsable de la elaboracion del expediente tcnico

Empresa consulora de personeria natural o juridica contratada para la
supervision de la obra O Inspector de Obra.

Expediente Técnico Aprobado Mediante Resolucion de Gerencia Municipal N °073-2020-MDP-GM

Fecha de Notificacion de la Resolucion Ponto, 11 de Agosto del 2020

La Supervision

1.2. Expediente Técnico.

El Expediente Técnico aprobado por LA ENTIDAD, es el documento que define las caracteristicas técnicas del
proyecto a partir de las cuales se ejecutara la obra, describiendo de manera precisa las principales caracteristicas
de esta (planos), definiendo igualmente los aspectos técnicos requeridos para su ejecucion (especificaciones
técnicas y estudios especificos realizados/estudio de suelos, célculos para el disefio de estructuras, etc.), asi como
su costo (presupuesto y andlisis de precios unitarios) y cantidades de trabajo a ejecutar (metrados).

El Expediente Técnico establece y define el plazo de ejecucion de obra, calculado en base a rendimientos (de
equipos y mano de obra) considerados para las diferentes partidas que conforman el presupuesto de obra, cuyos
precios unitarios asumen las condiciones y caracteristicas de las actividades que se requieren para ejecutar el
trabajo, considerando asimismo los efectos del clima altura de la zona (msnm) donde se ejecutara la obra.

1.3. Normas Generales.

La Constitucion Politica del Peru.

Ley N° 27972 — Ley Organica de Municipalidades.

Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Decreto Legislativo N° 1440 — Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Publico.

Decreto de Urgencia N° 014-2019 — Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector Publico para

el Afio Fiscal 2020.

= Ley N°® 1252 - Ley que crea el Sistema de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones.

= Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, aprobado mediante Decreto Supremo N° 027-2017-EF.

= Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, modificada con Decretos Legislativos N° 1341 y 1444,

= Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto
Supremo N° 082-2019-EF.
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

= Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF,
y sus modificatorias.

= Decreto Supremo N° 377-2019-EF - Modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344- 2018-EF.

= Decreto Supremo N° 168-2020-EF - Modifica el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344- 2018-EF.

= Directiva N° 012-2017-OSCE/CD “Gestion de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion de Obra”.

= Ley N° 27444 — | ey del Procedimiento Administrativo General.

= Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del

Procedimiento Administrativo General.

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806 — Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

Demés Directivas del OSCE (Vigentes).

Ley N° 29783, de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Decreto Supremo N° 006-2014-TR, modifican el reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud

en el Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 005- 2012-TR.

= Ley 27050 - Ley General de las personas con discapacidad y normas para el disefio de elementos de apoyo

para personas con discapacidad.

Ley N° 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad.

Caodigo Civil.

Decreto Supremo N° 008-2020-SA - Declaracion de Estado de Emergencia Sanitaria.

Decreto Supremo N° 020-2020-SA — Ampliacion de Declaracion de Estado de Emergencia Sanitaria.

Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, y sus ampliaciones.

Decreto Supremo N° 080-2020-PCM. aa) Decreto Supremo N° 111-2020-PCM.

Resolucion Ministerial N° 239-2020/MINSA, se aprueba el Documento Técnico: “Lineamientos para Vigilancia

de la Salud de los Trabajadores con Riesgo de Exposicion A COVID -19".

= Resolucién Directoral N° 006-2020-EF-54.01. dd) Decreto Legislativo N° 103-2020.

= Resolucién de Gerencia Municipal N° 038-2020-MDP-GM. Las referidas normas incluyen sus respectivas
modificaciones, de ser el caso.

Denominacion de la Contratacion.

Ejecucion del Proyecto denominado: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO
BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, DISTRITO DE PONTO-HUARI — ANCASH”, de acuerdo al
expediente técnico aprobado por la entidad.

Finalidad publica.

El presente proceso busca mejorar el nivel y condiciones de salubridad, abastecimiento de agua y condiciones de
vida de los pobladores de la localidad de Cuchos, buscando dotar de la cantidad necesaria de agua potable por lo
que se ejecutara la construccion de captaciones, red de conduccion y reservorio en dicho sector.

Objetivo de la contratacion.

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de una persona natural o juridica
debidamente inscrito en el registro nacional de proveedores, registro de ejecutores de obra, a fin de que brinde los
servicios de un equipo de profesionales en la especialidad para la ejecucion del Proyecto denominado:
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAN
MIGUEL, DISTRITO DE PONTO-HUARI - ANCASH”, de acuerdo al expediente técnico aprobado.

Antecedentes
La Municipalidad Distrital de Ponto, consciente de la problematica existente, viene realizando distintas acciones
con la finalidad de contribuir al desarrollo en general, tanto urbano como rural en particular, y reducir la pobreza
en el distrito, esfuerzos que se vienen dando a través de un mayor acceso tanto a bienes y servicios publicos,
concentrandose principalmente en actividades asociadas al desarrollo integral del distrito, en el capital humano,
capital social, capital institucional, entre otros. Asi mismo, como entidad promotora de la prestacidn de servicios
publicos basicos adecuados para el desarrollo integral, sostenible y arménico del territorio distrital y en
cumplimiento a lo siguientes antecedentes:
= LaleyN°27972 - Ley Organica de Municipalidades, sobre las Competencias y Funciones Especificas
de los Gobiernos Locales.
= LA ENTIDAD tiene las competencias técnicas, administrativas, financieras para la formulacion de los
proyectos en el marco del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones,
conocido en adelante como INVIERTE.PE a través de la Unidad Formuladora en coordinacion con la
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, mediante consultoria externa que se especifica en el
Reglamento de Organizacién y Funciones, para elaborar proyectos de inversion de cualquier sector,
gozando de autonomia dentro de sucompetencia.
= Con fecha 16 de marzo del 2020, se celebré el Contrato N°031-2020-MDP-GM., entre LA ENTIDAD y
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el Consultor. para que brinde el servicio de consultoria de obra para la elaboracion de expediente
técnico del proyecto: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO
BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, DISTRITO DE PONTO-HUARI - ANCASH”.

= Mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se declaraen Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el
plazo de noventa (90) dias calendario y se dictan medidas de prevencion y control del COVID-19,
orientadas a reducir el impacto negativo en la poblacion ante la existencia de situaciones de riesgo
elevado paralasalud y la vida de los pobladores, asi como amejorarlas condiciones sanitarias y la calidad
de vida de su poblacién, y adoptar acciones destinadas a prevenir situaciones y hechos que conlleven a
la configuracion de éstas; el cual ha sido ampliado temporalmente mediante Decreto Supremo N° 020-
2020-SA por un plazo de noventa (90) dias calendario a partir del 10 de junio de 2020.

= Mediante Decreto Supremo N° 116-2020-PCM, se decreta prorrogar el Estado de Emergencia Nacional
declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, ampliado temporalmente mediante los
Decretos Supremos N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM, N° 083-2020-PCM y
N° 094-2020-PCM; y precisado o modificado por los Decretos Supremos N° 045-2020-PCM, N° 046-
2020-PCM, N° 051-2020-PCM, N° 053-2020-PCM, N° 057-2020-PCM, N° 058-2020-PCM, N° 061-
2020-PCM, N° 063-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 068-2020-PCM, N° 072-2020-PCM, N° 083-
2020-PCM y N° 094-2020-PCM a partir del miércoles 01 de julio de 2020, hasta el viernes 31 de julio
de 2020, por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nacion a consecuencia del COVID-19.
También dispone el aislamiento social obligatorio (cuarentena) en los departamentos de Arequipa, Ica,
Junin, Huanuco, San Martin, Madre de Dios y Ancash, enlos cuales esta permitido el desplazamiento de
las personas Unicamente para la prestacién y acceso a servicios y bienes esenciales, asi como
para la prestacion de servicios de las actividades economicas autorizadas a la entrada en vigencia de
este decreto supremo.

=  Mediante el Decreto Supremo N°116-2020-PCM. por las graves circunstancias que afectan la vida de
la Nacién a consecuencia del COVID-19. También dispone el aislamiento social obligatorio (cuarentena)
en los departamentos de Arequipa, Ica, Junin, Huanuco, San Martin, Madre de Dios, Ancash, en las
provincias de Cajamarca, Jaén, san Ignacio y provincia de la convencién en Cusco, se decreta la
ampliacion del aislamiento social obligatorio (cuarentena).

= Mediante Resolucién de Gerencia Municipal N° 038-2020-COVID-19/MDP-GM, de fecha 17 de junio del
2020, se aprueba la Directiva N° 002-2020-COVID-19/GM/MDP - “DIRECTIVA QUE ESTABLECE EL
PROTOCOLO SANITARIO DE PREVENCION Y CONTROL FRENTE A LA PROPAGACION DEL
COVID-19, EN LA EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE PONTO”.

= Mediante Resolucion de Gerencia Municipal N° 073-2020-, de fecha 10 de agosto del 2020, se aprobo el
Expediente Técnico del Proyecto: denominado “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, DISTRITO DE PONTO-HUARI -
ANCASH’, por la suma de S/. 1434,084.21 (Un milldn cuatrocientos treinta y cuatro mil ochentay
cuatro con 21/100 soles), con la incorporacion e implementacién del PLAN COVID-19, con plazo de
ejecucion de 120 dias calendarios, bajo la modalidad de ejecucion por Contrata, y bajo el sistema de
Contratacién de Precios Unitarios en cumplimiento del articulo 35 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

1.8. Sistema de Contratacion.
El presente procedimiento de seleccion se rige por el sistema de COSTOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de técnico de obra respectivo.
El postor formula su oferta su propuesta y un plazo determinado en el expediente técnico, por lo que debe presentar
el desagregado de partidas de acuerdo a la estructura de costos contenida en el Expediente Técnico, usando el
formato establecido en las Bases Estandar Integradas. Con precios referenciales al mes de julio del 2020.

1.9. Modalidadde Ejecucioén.
No corresponde.

1.10. Tipo de Procedimiento de Seleccion.
Adjudicacién Simplificada.

1.11. De las contrataciones por relacién de items, paquetes o tramos.
No corresponde.

1.12. De la subcontratacion.
Queda expresamente prohibida la subcontratacion, de acuerdo a lo sefialado en el Articulo 35° de la Ley de
Contrataciones del Estado.

1.13. Vigencia del contrato.
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1.14.

El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcidon del documento que lo contiene hasta el
consentimiento de la liquidacion de la obra y se efectde el tltimo pago

Plazo de ejecucion de laobra.

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de ciento veinte dias (120) dias
calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente técnico de obra. (con la implementacién de
protocolos sanitarios de prevencion y control frente a la propagacion del COVID 19, la misma que tiene injerencia
en la capacidad de rendimiento en el trabajo). Y se contabilizara siempre y cuando se dé cumplimiento de las
exigencias indicadas en el Articulo 176°, sobre el Inicio del plazo de ejecucién de obra del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Se dara inicio al plazo de ejecucién de obra, de acuerdo a lo estipulado en el articulo 176° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado y sus modificaciones, al dia siguiente que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, segun corresponda;

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, segun
corresponda;

¢) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con las Bases,
hubiera asumido como obligacion;

d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso este haya sido
modificado con ocasion de la absolucidn de consultas y observaciones;

e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y oportunidad
establecidas en el articulo 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Las condiciones que
se refieren los literales precedentes, deberan ser cumplidas dentro los quince (15) dias contados a partir del
dia siguiente de la suscripcion del contrato. En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el
plazo se inicia con el cumplimiento de las demas condiciones.

f) La constitucion de un fideicomiso para la administracién de los adelantos es de aplicacion en los articulos
184°y 185°.

g) LA ENTIDAD puede acordar con EL CONTRATISTA diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucion de la
obra segun los supuestos previstos en el articulo 176.9 del Reglamento. Las circunstancias invocadas se
sustentan en un informe técnico que forma parte del expediente de contratacion, debiendo suscribir la
adenda correspondiente.

h) Adicionalmente a lo mencionado EL CONTRATISTA, debera registrar el PLAN PARA LA VIGILANCIA
PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO en el SICOVID-19, previa aprobacién o
registrd via correo electrénico al sector correspondiente.

1.15. Adelantos.

1.16.

1.17.

No se considera ningun tipo de adelantos.

Datos de identificacion de la obra.

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DE LA

Nombre dé a obra LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, DISTRITO DE PONTO-HUAR! - ANCASH

Ubicacion El lugar de ejecucion de la obra es el siguiente:
Region . Ancash
Provincia : Huari
Distrito . Ponto
Localidad : San Miguel
Cadigo Unico de Inversiones No corresponde

Nivel de los estudios de preinversion | No corresponde

Fecha de presupuesto de obra 10 de Julio del 2020
Expediente Técnico aprobado mediante |RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL 073-2020-MDP-GM
Fecha de aprobacion 11/08/2020.

Caracteristicas de la obra.
Las caracteristicas de la obra se encuentran detalladas en el Expediente Técnico que consta de:

RESUMEN EJECUTIVO.

MEMORIA DESCRIPTIVA.

ESTUDIOS de INGENIERIA BASICA DEL PROYECTO.
INGENIERIA ESPECIFICA DEL PROYECTO.
ESPECIFICACIONES TECNICAS.

PLANILLA DE METRADOS.

SR W=
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7. PRESUPUESTO.

12.  PLANOS.
13.  PANEL FOTOGRAFICO.
14.  ANEXOS.

14.1. PLAN DE IMPLEMENTACION, PREVENCION Y CONTROL CONTRA EL COVID-19, etc.
Toda esta informacion sera entregada al postor ganador de la Buena Pro en fisico y en archivo digital en CD

1.18. Fuente de financiamiento.
Recursos Determinados - Candn y Sobrecanon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones.

1.19. Valor referencial.
El valor referencial asciende a la suma de S/. 1434,084.21 (Un millén cuatrocientos treinta y cuatro mil ochenta
y cuatro con 21/100 soles), incluidos los impuestos de ley, el costo ha sido calculado al mes de Julio del 2020.

| RESUMEN DE PRESUPUESTO

"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO, DE LA
LOCALIDAD DE SAN MIGUEL,CENTRO POBLADO DE SAN MIGUEL, DISTRITO DE
PONTO, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH"

ITEM DESCRIPCION SUB TOTAL S/.
01 OBRAS PROVISIONALES 8,920.38
02 SEGURIDAD Y SALUD 6,773.30
03 VIGILANCIA Y PREVENCION DEL COVID-19 EN EL TRABAJO 38,206.49
04 OBRAS PRELIMINARES 5,833.18
05 COLECTOR DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 217,561.59
06 BUZONES DE D=1.20 M 120,907.83
07 CONEXIONES DOMICILIARIAS 99,312.25
08 CAMARA DE REJAS 22,125.84
09 DESARENADOR SUTRO 3,905.64
10 TANQUE IMHOFF 178,458.18
11 LECHO DE SECADO 31,158.75
12 FILTRO BIOLOGICO 35,321.36
13 POZO DE PERCOLACION 27,814.19
14 CAJA DE DISTRIBUCION 1,171.87
15 ZANJAS PARA TUBERIA 2,133.94
16 CERCO PERIMETRICO 63,994.56
17 UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO (06 UBS - VIVIENDAS) 69,384.68
18 FLETE 41,500.00
19 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 15,847.01
20 CAPACITACION Y EQUIPAMIENTO DE JASS 1,500.00
02 COSTO DIRECTO 991,831.04
02.01 GASTOS GENERALES 7.00% 69,428.17
02.02 UTILIDAD 8.00% 79,346.48
03 SUB TOTAL 1,140,605.69
03.01 IGV  (18%) 205,309.02
04 SUB TOTAL 1,345,914.71
04.01 SUPERVISION DE OBRA 64,669.50
04.02 EXPEDIENTE TECNICO 23,500.00
05 PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 1,434,084.21

1.20. Actividades y/o metas.
Construccion de un complejo deportivo en la localidad de recrish.

2.CONSIDERACIONES ESPECIFICAS.
2.1. Sobre la disponibilidad fisica del terreno.
LA ENTIDAD adoptara las medidas necesarias para asegurar la disponibilidad oportuna del terreno, a efecto de no
generar mayores gastos por demoras en la entrega, bajo responsabilidad, de acuerdo al numeral 41.2 del articulo
41° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Cabe indicar que en los Anexos del expediente técnico
se adjuntan las actas de compromiso de libre disponibilidad del terreno para el desarrollo del proyecto.

@
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2.2.

23.

24.

2.5.

Sobre la certificacion de inventario de restos arqueoldgicos - CIRA (de ser el caso).

LAENTIDAD al respecto de acuerdo al numeral 146.2 del articulo 146° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, es responsable de la obtencién de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre y similares para
la ejecucion y consultoria de obras, salvo que en los documentos del procedimiento de seleccion se estipule que
la tramitacidn de éstas se encuentra a cargo de EL CONTRATISTA.

En este caso particular se indica que de acuerdo al numeral 2.3 del articulo 2° del Decreto Supremo N° 054-2013-
MC., se cuenta con la Resolucién Directoral N° D000036-2019-DDC ANC/MC, en la cual se declara que se esta
evaluando la emisién del Certificado de Inexistencias de Restos Arqueoldgicos — CIRA, que una vez emitida sera
anexada al expediente técnico y entregada una copia a EL CONTRATISTA

Sobre el impacto ambiental.

LAENTIDAD al respecto de acuerdo al numeral 146.2 del articulo 146° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, LA ENTIDAD es responsable de la obtencion de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre
y similares para la ejecucion y consultoria de obras, salvo que en los documentos del procedimiento de seleccidn
se estipule que la tramitacion de éstas se encuentra a cargo de EL CONTRATISTA.

Conforme lo que dispone el art. 3° de la Ley N° 27446 (Modificada por el Decreto Legislativo N° 1078) “A partir de
la entrada en vigencia del Reglamento de la presente Ley, no podré iniciarse la ejecucion de proyectos incluidos
en el articulo anterior y ninguna autoridad nacional, sectorial, regional o local podra aprobarlas, autorizarlas,
permitirlas, concederlas o habilitarlas si no cuentan previamente con la certificacion ambiental contenida en la
Resolucion expedida por la respectiva autoridad competente”, por lo que LA ENTIDAD, entregara el documento a
EL CONTRATISTA antes del inicio efectivo de la obra, ya que a la fecha se encuentra en tramite.

Revision del expediente técnico.

En estricto cumplimiento del Articulo 177° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sobre la
Revision del expediente técnico de obra “Dentro de los treinta (30) dias calendario del inicio del plazo de ejecucion
de obra, para el caso de obras cuyo plazo sea mayor a ciento veinte (120) dias ..., EL CONTRATISTA presenta al
supervisor o inspector de obra, un informe técnico de revisién del expediente técnico de obra, que incluya entre
otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta.
El supervisor o inspector dentro del plazo de diez (10) dias calendario para obras con plazo mayor a ciento veinte
(120) dias ..., eleva el informe técnico de revisidn del expediente técnico de obra a LA ENTIDAD, con copia al
contratista, adjuntando su evaluacién, pronunciamiento y velicaciones propias realizadas como supervisién o
inspeccion”.

Obligaciones del Contratista.

1. Errores o contradicciones.
EL CONTRATISTA debe hacer notar a LA ENTIDAD cualquier error o contradiccion en los documentos,
poniéndolo de inmediato en conocimiento de LA SUPERVISION.

2. Obras provisionales.

EL CONTRATISTA debera acondicionar ambientes temporales que permitan, tanto a EL CONTRATISTAy a
LA SUPERVISION, el normal desarrollo de sus actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos
y materiales, los mismos que deberan quedar habilitados y equipados a los quince (15) dias calendario de
iniciado el plazo de ejecucién de la obra y conservarse hasta la recepcion de la obra. Estos ambientes
ofreceran adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilacién e iluminacién y deberan estar
provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y comunicaciones de ser necesarias.

Asimismo, EL CONTRATISTA instalara las facilidades en funcién de la magnitud de la obra a realizar,
debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones:

a) El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizara bajo parte cubierta,
exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilacion natural mediante aberturas practicables. La
obra dispondra de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero empleado.

b) Los depésitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal, servicios
higiénicos, etc., cumpliran con las condiciones de higiene imprescindible para su uso, a criterio de EL
SUPERVISOR.

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar EL CONTRATISTA para el
mas eficaz desarrollo de las actividades relacionadas a la ejecucidn de la obra, pero, en cualquier caso, debera
mantener informado a LA SUPERVISION de las modificaciones que sobre el particular llevara a cabo,
debiendo merecer su visto bueno.

EL CONTRATISTA seréa responsable de la vigilancia general de la obra en forma continua, para prevenir
sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso de
pérdida correra con los gastos que demande su sustitucion.
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EL CONTRATISTA debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y luces de peligro y tomar
las demas precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del campamento donde puedan
producirse accidentes.

Cuaderno de obra.

En la fecha de entrega del terreno, se abrira el Cuaderno de Obra debidamente legalizado y foliado, el mismo
que sera firmado en todas sus paginas por LA SUPERVISION y por el Residente de Obra, dichos profesionales
son los Unicos autorizados para hacer anotaciones en este cuaderno.

El Cuaderno de Obra debe constar de una hoja original con tres (03) copias desglosables, correspondiendo
una de éstas a LA ENTIDAD, otra a EL CONTRATISTA, y la tercera a LA SUPERVISION. El original de dicho
cuaderno debe permanecer en la obra, bajo custodia del Ingeniero Residente, no pudiendo ser retenido por
ninguna de las partes. Concluida la ejecucién de la obra, el original quedara en poder de LA ENTIDAD.

En el Cuaderno de Obra se anotaran los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion de ella, firmando
al pie de cada anotacion LA SUPERVISION o Residente de Obra, segun sea quién efectué la anotacion. Las
solicitudes que se realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el Cuaderno de Obra, se haran
directamente a LA ENTIDAD por EL CONTRATISTA o su representante que puede ser legal, comdn, o
apoderado, etc., por medio de comunicacion escrita.

Asimismo, EL CONTRATISTA anotara las instrucciones de LA SUPERVISION y sus observaciones, ademas
de cualquier hecho o acontecimiento importante de la Obra.

EL CONTRATISTA deberéa entregar mensualmente a LA ENTIDAD o a LA SUPERVISION, copias del
Cuaderno de Obra. El Cuaderno de Obra sera cerrado por responsable de LA SUPERVISION de Obra cuando
la obra haya sido recibida definitivamente por LA ENTIDAD.

Programa de trabajo.

Dentro del dia siguiente al inicio contractual de la obra, EL CONTRATISTA debera presentar para
consideracion de LA SUPERVISION, el Calendario de Obra Valorizado Contratado, adecuado a la fecha de
inicio del plazo contractual.

Dentro de los siete (7) dias calendario siguientes al inicio contractual de la obra, EL CONTRATISTA debera
presentar para consideracion de LA SUPERVISION, un Calendario detallado de Adquisicion de Equipos y
Materiales ajustado a las fechas calendario de iniciacién efectiva y terminacién contractual de la obra, en el
que se muestre el orden en que se ha de proceder a la ejecucion de los diferentes trabajos. Estos programas
de trabajos deberan ser elaborados utilizando el Método del Camino Critico (CPM) o El diagrama de barras
de GANTT. Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, EL CONTRATISTA debera tomar en cuenta
las restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor.

EL CONTRATISTA estara obligado a presentar la reprogramacién de sus trabajos toda vez que le sea
aprobada una prérroga justificada del plazo de ejecucion de la obra o cuando LA SUPERVISION lo requiera
como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente, conforme a los plazos establecidos
vigentes, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revision y aprobacion de LA SUPERVISION.

La presentacion del programa de trabajos y su aprobacion por el responsable de la Supervision de Obra, no
eximiran a EL CONTRATISTA de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato.

. Tareas en horas extraordinarias.

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada normal de trabajo 0 en
dias feriados EL CONTRATISTA debera solicitar autorizacién a LA SUPERVISION con cuarenta y ocho (48)
horas de anticipacion a la iniciacion de las mismas, tiempo del cual dispondra LA SUPERVISION lo necesario
para su control.

Enlos casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, EL CONTRATISTA podra realizar
las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero debera comunicarlo a LA SUPERVISION
inmediatamente antes de su iniciacion.

En cada caso LA SUPERVISION proceder4 a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de la situacion y de
su autorizacion o denegacion segun corresponda, para la ejecucion de las horas extraordinarias.

. Limpieza general y retiro de obras provisionales.

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depositos y ambientes construidos
deberan ser removidos y/o restablecidos a su forma original para adquirir un aspecto limpio, debiendo EL
CONTRATISTA efectuar dichos trabajos con cargo a sus gastos generales.

. Responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas.

LA ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o herramientas de EL
CONTRATISTA dentro y fuera de la obra.

. Calidad especificada.
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Teniendo en cuenta la importancia del Proyecto, es obligacion de EL CONTRATISTA alcanzar la calidad
especificada de la obra terminada, tanto de los materiales y equipos como de la ejecucion de las partidas e
instalaciones.

A tal efecto LA SUPERVISION, establecera los sistemas de control de ejecucion y deméas actividades de
control de calidad.

LA SUPERVISION tendra el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas o ensayos de
los materiales, estructuras o equipos, previstos 0 no en las Especificaciones Técnicas. La ejecucion de tales
pruebas o ensayos no relevara a EL CONTRATISTA de ninguna de sus obligaciones estipuladas en el
Contrato de Ejecucion de Obra. En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las
Especificaciones Técnicas, el costo de las pruebas correra a cargo de EL CONTRATISTA. Los resultados de
cualquier prueba, ensayo y/o analisis realizados seran comunicados por escrito a EL CONTRATISTA, tan
pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas correctivas, de ser el caso.

Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podra ser rechazada por LA SUPERVISION debido a su inconformidad
o defectos, en cualquier etapa de construccion.

9. Seguros aplicables.

La ejecucion de la obra, implica realizar todas las actividades propias de la ejecucion desde el inicio hasta la
aprobacién de la liquidacion técnica y financiera, es responsabilidad de EL CONTRATISTA, contar con todos
seguros necesarios para resguardar la integridad de los recursos que intervienen, asi como también de los
terceros eventualmente afectados entre ellos:

0 ESSALUD (mensual).

I CONFOQVICER (mensual).

0 SENCICO (mensual) y otros que estén dentro del contrato.

Asimismo, EL CONTRATISTA antes del inicio de la obra podra tomar en cuenta todas las pélizas de seguro
para la correcta ejecucion de la obra, debiendo exhibir ante LA ENTIDAD las pdlizas correspondientes, las
veces que sean necesarias. Estas pélizas deben indicar el nombre, ubicacién de la obra y nombre del proceso.

a) Seguro por accidentes: péliza permanente que cubra contra accidentes provenientes del trabajo
durante la ejecucion del contrato a todo su personal. Deben mantenerse vigente desde el inicio de los
trabajos hasta la culminacién de los mismos, incluyendo el lapso comprendido hasta la recepcion final
de la obra.

b) Seguridad de responsabilidad civil frente a terceros: para asumir los dafos y/o cubrir sentencias firmes
derivadas de demandas por actos derivados de las actividades o trabajos realizados por EL
CONTRATISTA, con las coberturas siguientes:

0 Responsabilidad civil extra contractual
0 Responsabilidad civil patronal
1 Responsabilidad civil profesional

¢) Seguro contra todo riesgo: para proteger al personal, las instalaciones y trabajos ejecutados y en
proceso de ejecucion, que se encuentran en el &rea de ejecucion de los trabajos. Es responsabilidad
de EL CONTRATISTA, cumplir todas las condiciones y términos de los seguros para mantenerlos
operantes o vigilantes, el pago de las primas y deducibles correspondientes sera por su cuenta, incluso
debera dar el correspondiente aviso al asegurador en caso de siniestro dentro del término que fije la
péliza respectiva.

10. Prohibiciones.
EI CONTRATISTA esta prohibido hacer entrega a terceras personas de los planos y documentos, o copias de
los mismos, sin autorizacion escrita por parte de LA SUPERVISION, de darse el caso dichos documentos de
autorizacién deberan entregarse una copia a LA ENTIDAD.

11. Cumplimiento de normasy leyes.

a) ElI CONTRATISTA debe conocer y cumplir estrictamente todas las leyes, reglamentos y ordenanzas
que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecucién de los trabajos. Los dafios y/o problemas
causados por infracciones a este punto corren por cuenta de EL CONTRATISTA y deberédn ser
reparados por éste sin derecho a pago alguno.

b) En caso de existir divergencias entre las Bases Estandar Integradas y dichas leyes, normas o
reglamentos, es obligacion de EI CONTRATISTA poner en conocimiento de LA SUPERVISION esta
situacion previa a la realizacion de los trabajos a fin de que éste determine la accion a seguir.

c) EICONTRATISTA tendra a su cargo la confeccion de toda la documentacién que fuera necesaria y su
tramitacidn respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccion sobre el sitio de obra.

d) EICONTRATISTA est4 obligado a hacer notar a LA ENTIDAD, por escrito e inmediatamente, cuando se
haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad. Caso contrario, toda la responsabilidad
recaera sobre El CONTRATISTA.
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e) Ningun trabajo adicional se comenzara sin autorizacion escrita de LA ENTIDAD, caso contrario no sera
reconocido para fines de pago y sera de responsabilidad de EL CONTRATISTA.

12. Conservacion del medio ambiente.

a) EI CONTRATISTA tiene la obligacion de velar por la conservacién del Medio Ambiente, para lo cual
debera cumplir con todas las provisiones necesarias.

b) EICONTRATISTA debera identificar y utilizar a su costo, depésitos temporales para colocar los residuos
de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el
medio ambiente.

c) EICONTRATISTA debera asumir la responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la
legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente.

13. Personal propuesto.

a) EL CONTRATISTA tiene la responsabilidad de ejecutar su prestacion con el plantel profesional
acreditado para la firma de contrato, de ser el caso, excepcionalmente y de manera justificada EL
CONTRATISTA puede solicitar a LA ENTIDAD le autorice la sustitucidn del profesional propuesto, en
cuyo caso el reemplazante debe reunir experiencia y calificaciones profesionales iguales o superiores a
las del profesional consignadas en las Bases Estandar Integradas; teniendo LA ENTIDAD la potestad
de aceptar o rechazar dicho cambio de considerarlo que no cumple con las condiciones sefialada, la
sustitucidn se realizar de acuerdo a lo establecido por el articulo 190° del Reglamento de Ley de
Contrataciones del Estado.

b) EL CONTRATISTA emplearéa obligatoriamente a los Profesionales propuestos para la Direccion Técnica
de la Obra, guiados por el Residente de Obra, salvo que el responsable de la Supervisién de Obra
solicite su remocion.

c) EL CONTRATISTA tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente 0 no satisfactorio, de
acuerdo a las 6rdenes de LA SUPERVISION.

d) EL CONTRATISTA tiene la obligacién de proponer el personal clave para la ejecucion de la obra, solo a
profesionales que para el inicio efectivo sus funciones se encuentren debidamente colegiados y
habilitados, por sus respectivos colegios profesionales.

14. Seguridad y Salud en el Trabajo.
EL CONTRATISTA se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su Reglamento (aprobado mediante Decreto Supremo N°
005-2012-TR); durante la ejecucion de las prestaciones de servicios a su cargo; obligandose a implementar,
dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de seguridad que corresponda
de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de
la presente contratacion.

15. De las Valorizaciones y Metrados.

a) Las valorizaciones seran presentadas mensualmente en un (01) original y dos (2) copias,
acompafiadas segun el caso por los computos métricos resultantes de las mediciones de los trabajos
ejecutados hasta la fecha y verificados por LA SUPERVISION, en concordancia con los requisitos
exigidos por LA ENTIDAD. )

b) El plazo méximo de aprobacion por el responsable DE LA SUPERVISION de Obra de las
valorizaciones y su remision a LA ENTIDAD para periodos mensuales es de cinco (5) dias, contados
a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacion respectiva, y sera cancelada por LA
ENTIDAD en fecha no posterior al Ultimo dia habil de dicho mes.

c) Luego de la Recepcion de las Obras, EL CONTRATISTA presentara la Valorizacion de Liquidacion
Final, la cual sera sometida a la aceptacién u observaciones de LA SUPERVISION en forma escrita.

16. Contenido minimo del informe de valorizacion de obra.

l.  DOCUMENTO DE CONFORMIDAD DEL SUPERVISOR
. DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:
2.1. CARATULA, Entidad, Periodo, Foto Actual, Nombre de Obra, Cédigo Proyecto, Monto, Nombre Residente
Supervisor.
2.2. INDICE.
2.3. CUADRO RESUMEN DEL PAGO AL CONTRATISTA.
2.4. FACTURA.
2.5. COPIA DE CONTRATO y COPIA DE CONTRATO DE CONSORCIO, en caso de corresponder.
2.6. EJECUTOR DE OBRAS - RNP.
2.7. COPIA DEL DNI DEL REPRESENTANTE LEGAL.
2.8. COPIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO (1er Informe).
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ll.  DOCUMENTOS TECNICOS:

3.1.
3.2.
3.3.

34.

3.9

RESUMEN EJECUTIVO.

FICHA DE IDENTIFICACION TECNICA DE LA OBRA.

INFORME DEL RESIDENTE DE OBRA, CON PARTIDAS DE AVANCE DE OBRA Y PORCENTAJES DE
ADELANTO O ATRAZO.

RESUMEN DE VALORIZACIONES TRAMITADAS.

. RESUMEN DE VALORIZACION MENSUAL.

. VALORIZACION MENSUAL DE AVANCE DE OBRA.
. COPIA DEL ACTA DE ENTREGA DE TERRENO.

. COPIA DE ACTA DE INICIO DE OBRA.

CUADRO DE REAJUSTES DE PRECIOS.

3:16. COPIA DE FORMULA POLINOMICA DEL EXPEDIENTE APROBADO.

3.11.

INDICES UNIFICADOS DEL DIARIO EL PERUANO.

3.12. CONTROL DE RETENCIONES.

3.13. METRADO MENSUAL DE AVANCE DE OBRA.

3.14. COPIA DEL CALENDARIO APROBADO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO (Programado).
3.15. CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO (Programado Vs. Ejecutado).

3.16.

3.17.

3.18.
3.19.
3.20.
3.21.
3.22.
3.23.
3.24.
3.25.

CONTROL DE AVANCE DE OBRA (Grafico Curva "S").
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (Copia de Carta Fianza Vigente)
COPIA DE ACREDITACION DE REMYPE, en caso de corresponder
DECLARACION JURADA DE RETENCION DEL 10 % DEL CONTRATO, en caso de corresponder
COPIA DE CUADERNO DE OBRA.
COPIA DE CERTIFICADOS DE CONTROLES DE CALIDAD (ENSAYOS y/o PRUEBAS, DISENO DE MEZCLA)
FOTOGRAFIAS DE PARTIDAS EJECUTADAS CON PRESENCIA DEL RESIDENTE (Minimo 12 vistas).
INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA CON FOTOGRAFIAS.
INFORME DE MITIGACION E IMPACTO AMBIENTAL.
INORME DE LOS ESPECIALISTAS PROPUESTOS EN LAS BASES.
CONSTANCIA DE PERMANECIA DEL RESIDENTE EMITIDO POR LA AUTORIDAD LOCAL.
COPIA DE LOS PAGOS DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
POLIZA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO
POLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES
POLIZA DE SEGURO DE CONSTRUCCION O POLIZA DE SEGURO DE CAR
APERTURA DEL LIBRO DE PLANILLAS
APORTACIONES ESSALUD, ONP (correspondiente al mes)
SENCICO (correspondiente al mes)
CONAFOQVICER (correspondiente al mes)

IV. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS:

4.1.
42.
43.
44.
45.
46.

COPIA DE LA DESIGNACION Y COMPROMISO DEL RESIDENTE DE OBRA, SEGUN BASES.
COPIA DEL CONTRATO DEL RESIDENTE DE OBRA CON EL CONTRATISTA.

COPIA DE CERTIFICADO DE HABILIDAD DEL RESIDENTE.

COPIA DE LA RESOLUCION DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.

COPIA DE LOS CARGOS DE LOS INFORMES ANTERIORES.

INFORMACION EN DIGITAL EN FORMATO EDITABLE DE VALORIZACION EN GENERAL

17. Presentacién de valorizacion.
El plazo maximo de aprobacion por LA SUPERVISION de las valorizaciones mensuales y su remisién a LA
ENTIDAD sera de 05 dias, contados a partir del primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacion
respectiva y sera cancelada. Por LA ENTIDAD, hasta el tltimo dia de tal mes, de conformidad con el numeral
194.6 del articulo 194° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

18. Pago de Valorizaciones.

Las valorizaciones de avance de obra tienen carécter de pagos a cuenta y serén elaboradas y presentadas
el Ultimo dia de cada periodo mensual por LA SUPERVISION y EL CONTRATISTA sobre la base de los
metrados realmente ejecutados en dicho periodo de conformidad con los articulos 194° y 196° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El pago por la ejecucion de la obra, sera segln el porcentaje de avance fisico de ejecucion de obra, la cual
serd valorizada en forma mensual, hasta la culminacion de la misma, la Subgerencia de Ejecucién de
Inversién Publica con el visto bueno de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de LA ENTIDAD a través
de LA SUPERVISION, verificara dicha valorizacion y emitira el informe de conformidad, para la cual, como
requisito minimo, EL CONTRATISTA debera presentar en su informe la estructura del informe de
valorizacion.

19. De la recepcion de la obra.
La recepcion de la obra se realizara de conformidad con el articulo 208° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
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EL CONTRATISTA proporcionara al Comité de Recepcidn un juego completo de los planos de replanteo
para facilitar la verificacion de la culminacién de la obra, sin perjuicio de su obligacién de presentarlo
nuevamente en la liquidacion de la obra.

El Comité de Recepcidn no recepcionara la obra sin verificar el funcionamiento satisfactorio de todos
sistemas que conforman la obra.

En caso de existir la obligatoriedad que se produzca la recepcion parcial no exime a EL CONTRATISTA del
cumplimiento del plazo de ejecucion; en caso contrario, se le aplican las penalidades correspondientes.

20. La Liquidacion Final de Obra.
La liquidacién Final debe estar respaldada por:
= Evidencia de que los trabajos comprendidos en el Contrato estan libres de todo reclamo legal,
deudas y prebendas.
Cantidades de Obra ejecutada de acuerdo a la Valorizacion Final.
Costo total de la Obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados.
Monto total percibido por EL CONTRATISTA hasta la Valorizacién anterior.
Deducciones en favor de EL CONTRATISTA por incumplimiento de plazo y otros conceptos, si los
hubiera.
Saldo a favor o en contra de EL CONTRATISTA.
Certificados, cartas de garantia, protocolos de pruebas y control de calidad originales.
Planos post construccion.
Una cinta de video editada de post ejecucion, en el que se muestre las metas logradas del
proyecto.

Al concluir la obra y en un plazo de treinta (60) dias después de la recepcion de la obra, EL CONTRATISTA,
debera entregar a LA SUPERVISION en original y tres (3) copias el Expediente Técnico Final, conformado
por Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Inventario Fisico y Valorizado, Célculos Justificativos
y Planos.

De no presentar la Liquidacién en los plazos sefialados y en conformidad al articulo 209° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, LA ENTIDAD ordena a LA SUPERVISION, la elaboracién de la
liquidacién debidamente sustentada en el plazo previsto en el numeral 209.1, siendo los gastos a cargo de
EL CONTRATISTA. LA ENTIDAD notifica la liquidacién a EL CONTRATISTA para que éste se pronuncie
dentro de los quince (15) dias siguientes.

2.6. Obligaciones de LA ENTIDAD.
= Entrega del terreno. LA ENTIDAD comunicara dentro de los quince (15) dias calendarios siguientes a la
firma del contrato, el dia que tendra lugar la Entrega del Terreno de la obra, solo en caso excepcional
también procedera con la entrega de terrenos en forma parcial.
Designacion del responsable de LA SUPERVISION.
Entrega del Expediente técnico.
Realizar las inspecciones a obra las veces que creaconveniente.
Pago de las valorizaciones, y otros.
Pronunciarse sobre cualquier situacion dentro de los previstos en la Ley y el Reglamento de
Contrataciones.
= Designar el Comité de Recepcion.

2.7. Medidas de control.
1. Areas que supervisan:

LA SUPERVISION, estara a cargo de la Sub Gerencia de Ejecucion de Inversion Publica de LA ENTIDAD,
a través de un Ingeniero, colegiado y habilitado, mediante persona juridica o natural, quien hara el
seguimiento, control, coordinacién vy revisién de los avances. Podra ser funcionario o servidor de LA
ENTIDAD expresamente designado por esta o especialmente contratado para dicho fin. EL
CONTRATISTA estara sujeto a la verificacion de la participacion del personal profesional y técnico y del
equipamiento propuesto en los documentos para la firma de contrato, durante la ejecucion de la obra. El
incumplimiento de los plazos establecidos sera evaluado de acuerdo al contrato firmado con EL
CONTRATISTA.

2. Areas que coordinaran con ELCONTRATISTA:
La Sub Gerencia de Abastecimiento, Sub Gerencia de Ejecucién de Inversion Piblica, Sub Gerencia de
Estudios de Proyectos de Inversion. Unidad Formuladora y otras dependencias de la Gerencia de
Desarrollo Urbano y Rural y de la Gerencia Municipal de LA ENTIDAD.

3. Area que brindaréd la conformidad:
La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PONTO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2020-MDP/CS

28.

29.

2.10.

211.

212

213.

214,

La encargada de dar la conformidad de la ejecucion de la obra recae en la Subgerencia de Ejecucién de
Inversion Publica con el visto bueno de laGerencia de Desarrollo Urbano y Rural de LAENTIDAD.

Orden de prelacion de los documentos complementarios.
En caso de discrepancia entre partes, de acuerdo al sistema de contratacion se cumplira lo establecido en el
articulo 35° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Solucién de controversias durante la ejecucién contractual.

De acuerdo con los articulos 223°, 243°, 244°, 245° y 251° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven mediante
conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo
de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del plazo de
caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un
acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificacion,
segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45° de la Ley de Contrataciones del Estado.

Garantias.

La garantia de fiel cumplimiento sera por una suma equivalente al 10% del monto del contrato original y tendra
vigencia hasta el consentimiento de la Liquidacion Final, en conformidad con el Articulo 149° de Reglamento de la
Ley de Contrataciones aprobada mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Cuando habiéndose practicado la liquidacion final y exista una controversia sobre el saldo a favor de LA ENTIDAD
menor al monto de la garantia de fiel cumplimiento, esta se devuelve, siempre que EL CONTRATISTA entregue
una garantia por una suma equivalente al monto que LA ENTIDAD determiné en su liquidacién. La ultima garantia
se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidacién final.

Penalidades por mora.

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, LA
ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente
férmula:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto
F x Plazo en dias
Donde:
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al contrato o item que debi6 ejecutarse. Se considera
justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable.

De acuerdo con el numeral 162.5., del articulo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el
retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se
considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando el contratista acredite, de modo
objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En ese Ultimo caso, la
calificacion del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos
directos de ningun tipo.

Confidencialidad.
Se mantendra la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de la informacion o la que tenga acceso y que
se encuentre relacionada con la prestacion del contrato quedando prohibido revelar dicha informacion a terceros.

Propiedad intelectual.

LA ENTIDAD tendra todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos sin limitacion, las patentes, los derechos
de autor, nombres comerciales y marcas registradas respecto a los productos, documentos y otros materiales que
guarden relacion directa con la ejecucion de la obra o que se hubiera creado o producido como consecuencia o en
curso de la produccion de la misma.

Responsabilidad por vicios ocultos.
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2.15.

2.16.

217.

2.18.

De acuerdo a lo dispuesto en el articulo, queda claramente establecido que el hecho de haber recepcionado la
obra, haber emitido la conformidad respectiva o haber consentido la liquidacién de la obra, no enerva su derecho
a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto en el articulo 40° de la Ley de
Contrataciones del Estado y el articulo 173° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estrado.

Se establece el plazo de responsabilidad para EL CONTRATISTA de siete (07) afios. En razon a que EL
CONTRATISTA es el responsable absoluto de la ejecucion de la obra, debera garantizar la calidad de ésta y
responder por el trabajo realizado, por lo que, en caso de ser requerido para cualquier aclaracién o correccién, no
podra negar su concurrencia. En caso de no concurrir al requerimiento indicado, se hara conocer su negativa
primeramente a la Oficina de Asesoria Juridica y finalmente al Tribunal de Contrataciones del Estado, a los efectos
legales consiguientes, en razén de que el servicio prestado es un acto administrativo por el cual es responsable
ante el Estado. Asimismo, se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2 y 3 del articulo 1774° del Codigo Civil.
LA ENTIDAD tendra un plazo de hasta pasados treinta (30) dias desde la expiracion del periodo de responsabilidad
por defectos o vicios ocultos para reclamar por el respectivo defecto o vicio oculto. En caso se detecte un defecto
0 vicio oculto a criterio de LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tendra la carga de la prueba en caso que considere
que no se trata de un defecto o vicio oculto o que el mismo no le es imputable. La responsabilidad de EL
CONTRATISTA comprende la reparacion de los respectivos defectos o vicios ocultos o la compensacién a LA
ENTIDAD por los costos de reparacion que sean necesarios.

Reajustes.

Las valorizaciones que se efectlien a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas
multiplicandolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K" que se obtenga de aplicar la formula o férmulas
polinémicas previstas en el expediente técnico de obra, los indices Unificados de Precios de la Construccion que
publica el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la
valorizacién. Una vez publicados los indices correspondientes al mes en que debid efectuarse el pago, se realizan
las regularizaciones necesarias.

Resolucion de contrato
Para la resolucién del contrato de obra debe aplicarse el Articulo 36° de la Ley de Contrataciones del Estado y los
Articulos 165°, 166° y 207° del Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Enfoque de Gestion de Riesgos.

La planificacion de la Gestion de Riesgos en la ejecucion de la obra estar enmarcada en lo dispuesto en
cumplimiento con lo dispuesto con la Directiva N° 012-2017- OSCE/CD, aprobado mediante Resolucion N° 014-
20170SCE/CD, emitido el 09 de mayo de 2017.

De las otras penalidades.
= Deacuerdo con el articulo 163° del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, distintas al retraso
0 mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la
contratacion.
= Seguln lo previsto en los articulos 190° y 191° del Reglamento, adicionalmente a la penalidad por mora se
aplicaran las siguientes penalidades.
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N°

SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD

PROCEDIMIENTO

FORMA DE CALCULO %

DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE: Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60)
dias desde el inicio de su participacion en la ejecucion del contrato o del integro del plazo de ejecucion, si este
es menor a los sesenta (60) dias, de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190 del Reglamento.

Segun informe del inspector o supervisor o monitor(a) o
funcionario de LA ENTIDAD, segun corresponda.

0.5 de UIT por cada dia de ausencia del
personal en obra en el plazo previsto.

PERSONAL CLAVE PROPUESTO En caso EL CONTRATISTA incumpla con su obligacion de ejecutar la
prestacion con el personal acreditado para la frma de contrato o debidamente susftuido.

Segun informe del inspector o supervisor o monitor(a) o
funcionario de LA ENTIDAD, segun corresponda.

0.5 de UIT por cada dia de ausencia del
personal en obra.

DEL CUADERNO DE OBRA. Si EL CONTRATISTA o su personal, no permite el acceso al cuaderno de
obra a EL SUPERVISOR de Obra, impidiéndole anofar las ocurrencias, sera causal de aplicacion de multa.
La multa seré por cada impedimento. El impedimento al acceso al cuaderno de obra, se acreditara mediante
la constatacion policial de acuerdo a ley o de la autoridad competente a la jurisdiccion de la obra.

Segun informe del inspector o supervisor o monitor(a) o
funcionario de LA ENTIDAD, segun corresponda, en la
inmediatez del caso o término de la distancia

0.2% del monto de la valorizacion del
periodo por cada dia de dicho
impedimento.

DE LA PERMANENCIA EN OBRA DE LOS PROFESIONALES ACREDITADO, EXCEPTO EL RESIDENTE
DE OBRA No se cumple la permanencia del personal acreditado para la frma de contrato, de acuerdo al
porcentaje de participacion indicado en el Expediente Técnico.

Segun informe del inspector o supervisor o monitor(a) o
funcionario de LA ENTIDAD, segun corresponda, que
corrobore presencialmente la inasistencia en visitas
programadas y/o inopinadas.

0.5 UIT por cada dia de ausencia del
personal en obra

DEL PAGO DE BENEFICIOS Y REMUNERACIONES DEL PERSONAL. Por no cancelar los derechos y
beneficios sociales a los frabajadores contratados y demas impuestos de ley en el mes correspondiente a la
ejecucion de obra.

Segun informe del inspector o supervisor o monitor(a) o
funcionario de LA ENTIDAD, segun corresponda, que
compruebe el incumplimiento de pago

0.025 % del monto contractual por
incidencia

DEL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS. Por no cumplir con los pagos de sus
proveedores locales de bienes y servicios, en el mes correspondiente a la ejecucion de obra.

Segun informe del inspector o supervisor o monitor(a) o
funcionario de LA ENTIDAD, segun corresponda, que
compruebe el incumplimiento de pago

0.025 % del monto contractual por
incidencia

DEL EXPEDIENTE TECNICO. Por no ejecutar la obra de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas.

Segun informe del inspector o supervisor o monitor(a) o
funcionario de LA ENTIDAD, segun corresponda.

0.10 % del monto contractual por
incidencia

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO Y SALUD. De no presentar EL
CONTRATISTA, las constancias de los SCTR y SALUD de todo el personal que frabaja en obra,
conjuntamente con el expediente de la valorizacion mensual, se le aplicara la penalidad que se sefiala.

Segun informe del inspector o supervisor o monitor(a) o
funcionario de LA ENTIDAD, segun corresponda.

0.5 UIT por cada ocurrencia y por cada
dia de atraso en la presentacion.

ACCIDENTES DE TRABAJO No reporta a LA ENTIDAD los accidentes de trabajo de acuerdo a lo
esfipulado en la Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Segun informe del inspector o supervisor o monitor(a) o
funcionario de LA ENTIDAD, segun corresponda.

0.5 UIT por cada dia no reportado.

DEL TRAMITE DE VALORIZACIONES DE OBRA' Y OTROS. Por presentar valorizaciones de Obras y/o
metrados no ejecutados (sobre - valorizaciones) y pagos en exceso, valorizaciones adelantadas u ofros
actos que ocasionen pagos indebidos o0 no encuadrados en las disposiciones vigentes, sin perjuicio de las
acciones legales que pudieran corresponder.

Segun informe del inspector o supervisor o monitor(a) o
funcionario de LA ENTIDAD, segun corresponda.

UNA (1) UIT vigente a la oportunidad
que se produce la infraccion

DE LOS MATERIALES, EQUIPOS Y MAQUINARIAS. No cumple con el uso de materiales, equipos y
magquinarias acreditados para la firme de contrato de acuerdo a lo establecido en el Requerimiento, de
acuerdo al calendario correspondiente.

Segun informe del inspector o supervisor o monitor(a) o
funcionario de LA ENTIDAD, segun corresponda que
corrobore presencialmente en visitas programadas y/o
inopinadas.

0.025% del monto contractual por
incidencia

DE LA PERMANENCIA DEL RESIDENTE. El Servicio del Residente, es de forma permanente y directa de
acuerdo al Articulo 179° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En caso de incumplimiento
sera causal de aplicacion de la penalidad por cada dia de inasistencia en la obra.

Segun informe del inspector o supervisor o monitor(a) o
funcionario de LA ENTIDAD, que corrobore
presencialmente la inasistencia en visitas programadas o
inopinadas

0.5 de UIT por cada dia de ausencia del
personal en obra

CALENDARIO ACTUALIZADO: Por no presentar la reprogramacion de sus trabajos cuando el Supervisor
lo requiera como consecuencia del araso en el cumplimiento del cronograma vigente.

Segun informe del inspector o supervisor o monitor(a) o
funcionario de LA ENTIDAD.

0.05% del monto contractual por cada dia
de incumplimiento

DEL PLAN DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE: Por no implementar medidas de seguridad en obra y
proteccion del medio ambiente, de acuerdo a los planes establecidos en el expediente tcnico.

Segun informe del inspector o supervisor o monitor(a) o
funcionario de LA ENTIDAD, segun corresponda, que
compruebe el incumplimiento de las normas de seguridad
de obra y proteccion del medio ambiente

0.05% del monto contractual por cada dia
de incumplimiento

CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL: Cuando EL CONTRATISTA no
cumpla con entregar el calendario valorizado adecuado a la fecha de inicio del plazo contractual. El plazo de
entrega sera de 48 horas y se contabilizar4 a partr del cumplimiento de las exigencias indicadas en el
articulo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La multa sera por cada dia de refraso
en la presentacion.

Segun informe del inspector o supervisor o monitor(a) o
funcionario de LA ENTIDAD, segn corresponda.

0.05% del monto contractual por cada dia
de incumplimiento

CARTEL DE OBRA: Cuando el contratista no coloque el cartel de obra dentro de los siete (07) dias
calendario posterior a la entrega del terreno, asimismo, es obligacion del contratista mantener el cartel de
obra en 6ptimas condiciones durante la ejecucion de la obra hasta la recepcion de Obra, caso contrario se
efectuara la penalidad. Mantener en dptimas condiciones implica que el cartel de obra debe de estar en
buenas condiciones de uso y, asimismo, en constante mantenimiento del basidor, gigantografias, (si asilo
requiera), y de la fijacion.

Segun informe del inspector o supervisor o monitor(a) o
funcionario de LA ENTIDAD, segun corresponda, que
compruebe el incumplimiento de colocacion del cartel

0.05% del monto contractual por cada dia
de incumplimiento

Procedimiento de aplicacion:
a) De detectarse alguna infraccion cometida por EL CONTRATISTA el responsable de LA SUPERVISION,
debera comunicarle mediante el cuaderno de obra la situacion verificada (que considera como un pre

aviso), otorgando un plazo de 24 horas para la subsanacién de la infraccién. En los casos de infracciones

reincidentes pasa directamente a aplicar la penalidad sin aviso previo.

b) EL CONTRATISTA revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo establecido, de no hacerlo
LA SUPERVISION comunicara mediante cuaderno de obra a EL CONTRATISTA, que se aplicara la

penalidad en vista de su incumplimiento.

c) LA SUPERVISION procede a calcular la penalidad segin las consideraciones establecidas en la tabla de
acuerdo a la forma de calculo, verificando antes que el monto acumulado de penalidades aplicadas no
haya excedido el monto maximo de penalidad admisible, equivalente al diez por ciento (10%) del monto

del contrato vigente, caso contrario se procede a la resolucion de contrato.
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d) LASUPERVISION mediante informe comunica a LA ENTIDAD la aplicacion de la penalidad, la cual debera
ser deducida de los pagos a cuenta, del pago final, o en la liquidacion final, o si fuese necesario se cobrara
del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento, de acuerdo a la Sub Gerencia de
Ejecucion de Inversidn Publica de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de LA ENTIDAD.

Las penalidades seran aplicadas por la la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de LA ENTIDAD y seran
deducidas en la valorizacién del mes que ocurrio la falta y/o en liquidacion del contrato de la ejecucion de la obra.
Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

2.19. Operacion y mantenimiento.
EL CONTRATISTA debera realizar las acciones necesarias para garantizar la conservacién idonea de la
infraestructura construida, de acuerdo a los componentes de capacitacion indicada en el expediente técnico.

=  Elaborara un Manual de Operacién y Mantenimiento de la obra, capacitando orientando a la junta
administradora de los servicios de saneamiento de la localidad para el buen uso.

=  Laoperacion y mantenimiento estara a cargo de la JASS de la localidad.

= El contratista elaborara un plan de capacitacion orientando a fortalecer la capacidad de gestién de la
junta administradora. Este documento debera contar con la aprobacién del area técnica municipal de la
entidad.

=  Elcontratista el plan de capacitacién de la educacién sanitaria de los beneficiarios del proyecto.

2.20. Plan para la vigilancia, prevencion y control de COVID-19 en el trabajo COVID-19.
EI CONTRATISTA, debe tener conocimiento las siguientes normas.

a) ElDecreto Supremo N° 080-2020-PCM, DECRETA en su Articulo 1.- Aprobar la “Reanudacion de actividades”;

1.1 Apruébese la “Reanudacién de Actividades” conforme a la estrategia elaborada por el Grupo de trabajo
Multisectorial conformado mediante la Resolucion Ministerial N° 144-2020-EF/15, la cual consta de cuatro
(04) fases para su implementacién, las que se iran evaluando permanentemente de conformidad con las
recomendaciones de la Autoridad Nacional de Salud.

1.2 La Fase 1 de la “Reanudacién de Actividades” referida en el numeral precedente, se inicia en el mes de
mayo del 2020, y sus actividades se encuentran detalladas en el Anexo que forma parte del presente
Decreto Supremo”.

ANEXO
Actividades incluidas en la Fase 1 de la “Reanudacién de Actividades” Construccion
»  Proyectos del Plan Nacional de Infraestructura para la competitividad (PNIC).

Proyectos de la Autoridad para la Reconstruccién con cambios (ARCC)

56 proyectos del Sector Transportes y Comunicaciones.

36 obras de saneamiento.

Actividades de infraestructura agraria (riego, mantenimiento, rehabilitacion de drenes, entre

otros).

= Proyectos inmobiliarios priorizados (fase de excavacién, estructuras y acabados, y viviendas en
el ambito rural).

=  Productos agrarios (alquiler/venta de maquinarias)

» Inversiones de Optimizacion, de Ampliacion Marginal, de Rehabilitacion y de Reposicion
(IOARR), acceso de agua y alcantarillado en comisarias, hospitales y colegios.

= Industrias y servicios conexos a la construccion”.

b) El Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, en su Disposicién Complementaria Modificatoria DECRETA la Unica
Modificacion de los articulos 3 y 5 del Decreto Supremo N° 080-2020-PCM 1. “Modificase el articulo 3 del
Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, el mismo que queda redactado en los siguientes términos:

3.1 La reanudacion de las actividades incluidas en las fases de la Reanudacién de Actividades del
presente Decreto Supremo, se efectlia de manera automatica una vez que las personas juridicas
hayan registrado su “Plan para la vigilancia, prevencién y control de COVID-19 en el trabajo” en el
Sistema Integrado paraCOVID-19 (SICOVID-19) del Ministerio de Salud, teniendo en consideracion
los “Lineamientos para la vigilancia de la Salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a
COVID-19”, aprobados por Resolucion Ministerial N° 239-2020- MINSA y sus posteriores
adecuaciones, asi como el Protocolo Sectorial correspondiente cuando el Sector lo haya emitido...”
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3.2 Excepcionalmente, para las actividades incluidas en las fases de la Reanudacion de Actividades, los
Sectores competentes pueden aprobar mediante Resolucion Ministerial y publicar en su portal
institucional, los Protocolos Sanitarios Sectoriales...”

3.4 El “Plan para la vigilancia, prevencién y control de COVID-19 en el trabajo” registrado por las
personas juridicas sera utilizado como base para la posterior supervision y fiscalizacion por parte de
las autoridades competentes. Adicionalmente, dicho Plan debe estar disponible para los
trabajadores al momento de la reanudacién de las labores y a disposicion de los clientes”.

c) ElDecreto Supremo N° 116-2020-PCM, DECRETA en su articulo “prorrogar el estado de emergencia nacional
por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nacion a consecuencia del COVID-19...” Y en su Articulo
4.- Promocién y vigilancia de précticas saludables y actividades necesarias para afrontar la emergencia
sanitaria en esta etapa de la Nueva Convivencia, el Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los
Gobiernos Locales dentro del ambito de sus competencias y en permanente articulacién, continuaran
promoviendo y/o vigilando las siguientes practicas:

El distanciamiento social no menor de un (1) metro.

El lavado frecuente de manos.

El uso de mascarilla de acuerdo a las recomendaciones de la Autoridad Sanitaria Nacional.
La proteccion a adultos mayores y personas en situacion de riesgo.

La promocion de la salud mental.

La continuidad del tamizaje de la poblacion.

La continuidad del fortalecimiento de los servicios de salud.

El uso de las tecnologias de la informacion para seguimiento de pacientes COVID-19.
El uso de datos abiertos y registro de informacion.

La lucha contra la desinformacion y la corrupcion.

La gestion adecuada de residuos sélidos.

d) Mediante Resolucion de Gerencia Municipal N° 038-2020-COVID-19/MDP-GM, de fecha 17 de junio del
2020, se aprueba la Directiva N° 002-2020-COVID-19/GM/MDP - “DIRECTIVA QUE ESTABLECE EL
PROTOCOLO SANITARIODE PREVENCION Y CONTROL FRENTE A LA PROPAGACION DEL COVID-
19, EN LAEJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS DE LAMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
PONTO". LA ENTIDAD, adjuntara junto con el Expediente Técnico, el documento normativo del literal d),
la misma que debe ser de estricta observancia por parte de EL CONTRATISTA. Todo el personal clave
citado en el Plan para la vigilancia, prevencion y control de COVID-19 en el trabajo COVID-19, deben
reunir los requisitos minimos, que garantice la eficiencia y eficacia al momento de su ejecucion, tal como
lo establece y lo ira estableciendo el 6rgano rector que el Ministerio de Salud.

3.REQUISITOS ESPECIFICOS.
3.1. Condiciones del consorcio.
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49° del Reglamento, el &rea usuaria puede incluir lo siguiente:

1. El nimero méaximo de consorciados es de dos (02).

2. El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 40%.

3. Elporcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio que acredite
mayor experiencia, es de 60%.

3.2. Requisitos de calificacion.
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A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
Cant. Unidad Detalle
1 Unidad Balde para prueba hidraulica
1 Unidad Nivel topogréfico
1 Unidad Plancha compactadora 7 HP
1 Unidad Moto soldadora de 250 Amp.
1 Unidad Mezcladora de concreto de 11 p3 (23HP)
1 Unidad Vibrador de concreto de 4Hp 1.25”
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
Cant. Cargo Profesién
1 Ingeniero Residente Ingeniero Civil: Titulado y colegiado
1 Especialista Ambiental | Ingeniero Ambiental: titulado y colegiado
1 Especialista en salud Licenciada en Enfermeria: titulado y colegiado
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
N° Cargo Experiencia
1 Ingeniero Residente Acreditar experiencia minima de Dos (02) afios,

computados desde la colegiatura, como
residente de obra y/o Supervisor de Obra y/o
Inspector de obra, en la ejecuciéon de obras
iguales o similares al objeto de la convocatoria

2 Especialista Ambiental | Acreditar experiencia minima de Cuatro (02)
afios, computados desde la colegiatura, como
residente de obra y/o Supervisor de Obra y/o
Inspector de obra, en la ejecucion de obras en
general.

3 Especialista en salud Acreditar experiencia minima de Un (01) afio,
computados desde la colegiatura, en labores de
salud, salud ocupacional y afines.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.
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EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a Una (01) vez el valor referencial,
en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas
que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a Construccion y/o reconstruccién y/o remodelacion y/o mejoramiento y/o
demolicion y/o renovacién y/o ampliacion y/o rehabilitacion o combinacion de estos, de sistemas de agua
potable, lineas de redes de conduccion, conexiones domiciliarias de agua, plantas de tratamiento de
agua potable, sistemas de desagiie o alcantarillado o saneamiento.

Acreditacién:

La experiencia del postor se acreditar4 con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacién!?® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se ceiira al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumird que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprob6 el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.

13

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
gue se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.

o/
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CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacioén se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacion:

Se acreditard mediante el documento que contiene el precio de la oferta
(Anexo N° 6).

lo siguiente:
. PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistira en otorgar el

maximo puntaje a la oferta de precio
mas bajo y se otorga a las demas
ofertas  puntajes  inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente férmula:

Pi= Omx PMP
Oi

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta méas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

[100] 4 puntos

Importante

Técnico ni los requisitos de calificacion.

14

adicionalmente el factor capacitacion.

@

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente

De 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE PONTO, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20198357660, con domicilio legal

en Jr. Simon Bolivar S/N Plza de Armas — Ponto- Huari, representada por [.............. ], identificado
con DNI N° [......... L, ydeotraparte [........ccocooviiiiiiiiiiiiieeeeeeen, ], con RUC N° [............... ], con
domicilio legal en [... .. ..],inscritaenlaFicha N° [................ciie ] Asiento
[N D P ] del Reg|stro de Personas Jur|d|cas delaciudadde[.................. ], debidamente
representado por su Representante Legal, [.......... .....], con DNI N°
[ ], segun poder inscrito en la Ficha N° [.............. ] AS|ento N [ ............ ] del Registro
de Personas Juridicas de la ciudad de [............ ], @ quien en adelante se le denominara EL

CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [......ccceeenennin. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
seguin corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en SOLES, en periodos
de valorizacion mensual, conforme a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo,
LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segun corresponda, se obligan a pagar el monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO
EN DIAS] dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

15

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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El plazo de ejecucién del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, deberéa considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucioén de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”1®

“El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacién asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.”*’

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automéatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucién de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién
del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel cumplimiento de
contrato, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

16
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Este péarrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que incluya
operacion asistida.
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CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

e Soélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
[CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] y el comprobante de pago
correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]*8. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].*®

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] vy el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefaladas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

18
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Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

o/
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CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

De acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, se debera incluir esta clausula, segun
corresponda:

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR? EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION
DE LA EJECUCION DE OBRAS’].

Incorporar alas bases o eliminar, segln corresponda.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades
N° Supuesto de aplicaciéon de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecuciéon del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA

20 siempre que el procedimiento de seleccion para la contratacién de la elaboracion del expediente técnico haya sido convocado
después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después

@ de dicha fecha.
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Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
integro del plazo de ejecucién, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligaciéon de ejecutar la prestacién | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el persona| acreditado o | SER MENOR A LA MITAD DE | INSPECTOR (0]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA

TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del

personal en obra.

3 Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) del | Segin informe  del
el acceso al cuaderno de obra al | monto de la valorizacion del | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | periodo por cada dia de dicho | INSPECTOR (0]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | impedimento. SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el

supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debio ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

o/
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Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o préacticas.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demés normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segin lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

e De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicion Complementaria Final del
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00),
aplica a los procedimientos de seleccion convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el
sometimiento de la soluciéon de controversias a una Junta de Resolucién de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente clausula, segin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas; encargando su organizacion y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR
LAS PARTES].

La Junta de Resolucion de Disputas estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBROQ], los/el cualles sera/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de
Resolucién de Disputas’.

Incorporar o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

21 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

e soles (S/ 5 000 000,00).
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CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [Leeeeeeiiiieeeieiinnnenns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA.

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y niumero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacién de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucion de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacidon por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocupé el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrdnico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

22 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el articulo 149 del
Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendré en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91
del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ% Si | No |
Correo electroénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?4 Si \ No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?> Si \ No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, seguln las condiciones previstas en el articulo 149
del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo
91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condicion de micro o pequefia

empresa.
2+ Ibidem.
25 Ibidem.
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... [CONSIGNAR Si O NOJ] autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelacién para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Que mi informacion (en caso que el postor sea persona natural) o la informacién de la persona
juridica que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada.

iv. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

V. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Vi. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.
Vil. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente

procedimiento de seleccion.

viii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante para la Entidad

Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segun corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario”?®

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario, y la ejecucion de la operacion asistida
de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”?’

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

26

27

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacién asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN (@) RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [........cccccccvvvveeeennnnn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]*
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (s
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100962

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

28 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
2% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

30 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucidon de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

o El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de

manera referencial en el siguiente ejemplo:

IT’}‘EM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos
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2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV3!
5 Monto total de la oferta

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracioén, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

o De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables

no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete’.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

81 Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
@ y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberda ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®? se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comuin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

32 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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ANEXO N°9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

EXPERIENCIA
v cuewe | QEODEL | o | CSCHADEL, RECERCIONDE LA|PROVENIENTE MONEDA | wpoRTE | TPOECANEIC) pacTURADO.
1
2
3
4
5

33

34

35

36

37

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompafiar la documentacién sustentatoria correspondiente. Al respecto, seguin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
Jjuridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinion N° 010-2013/DTN, “... en una operacion de reorganizaciéon societaria
gue comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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EXPERIENCIA
v clEwE | IEIODEL | N o | CSCHADS, RECEPCION DE LA PROVENENTE  MoNEDA | PoRTE= | TPORECAIEIC) eacrURado
6
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

