

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS
Nomenclatura :	AS-SM-12-2024-MDHS/CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	EJECUCIÓN DE OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA DE LA LOSA DEPORTIVA DE LA I.E PRIMARIA N° 86355 - CHUPAN, EN EL CENTRO POBLADO DE SAN CRISTOBAL DE CHUPAN DEL DISTRITO DE HUACHIS ¿ PROVINCIA DE HUARI ¿ DEPARTAMENTO DE ANCASH¿

Ruc/código :	20533667598	Fecha de envío :	11/09/2024
Nombre o Razón social :	INVERSIONES A&G CONTRATISTAS S.A.C.	Hora de envío :	15:59:12

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

DE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPEIALIDAD: SE CONSIDERARÁ COMO OBRA SIMILAR A: CONSTRUCCIÓN Y/O CREACIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O RENOVACIÓN DE COBERTURA DE ESTRUCTURA METÁLICA EN LOSA DEPORTIVA Y/O MINICOMPLEJO DEPORTIVO.
Solicito a los señore miembros del comité que amplíen la experiencia en OBRAS SIMILARES: A LOSA DEPORTIVAS, COLISEOS, MINICOPLEJOS DEPORTIVOS, COMPLEJOS DEPORTIVOS, POLIDEPORITVOS ya que estas denominaciones son similares al objeto de convocatoria y para que haya mayor pluralidad de postores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 12 Página: 15
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art 2 de la ley de Contrataciones del Estado
Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto en coordinación con el área usuaria, esta manifiesta que se mantendrá la solicitud de las obras similares por ser concordante con el proyecto a ejecutar.
Lo solicitado no necesariamente debe ser cumplido por un universo de postores, así como tampoco, por un número reducido, siendo que, conforme a lo solicitado, por lo que no corresponde modificar el requerimiento a lo que el participante quiere y puede cumplir, sino a lo que la entidad necesita. Por consiguiente, no se acepta la pretensión del participante puesto que, cada infraestructura tiene su propio diseño y especificaciones constructivas.
Por lo antes mencionado y de acuerdo a la consulta realizada al área usuaria concordante a las bases estandarizadas no se acoge la observación, pues la pretensión del participante consiste en modificar el requerimiento cuestionado acorde con su interés particular.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MDHS/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA DE LA LOSA DEPORTIVA DE LA I.E PRIMARIA N° 86355 - CHUPAN, EN EL CENTRO POBLADO DE SAN CRISTOBAL DE CHUPAN DEL DISTRITO DE HUACHIS ¿ PROVINCIA DE HUARI ¿ DEPARTAMENTO DE ANCASH¿

Ruc/código :	20482617019	Fecha de envío :	11/09/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA FRANCO & HNOS S.A.C.	Hora de envío :	18:53:55

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se solicita al Comité de Selección CONFIRMAR que la nomenclatura del procedimiento es: ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 012-2024-MDHs/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En referencia a la consulta del postor, debemos manifestar que Los postores deberán elaborar y presentar su oferta acorde a lo establecido en las bases integradas del proceso de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MDHS/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA DE LA LOSA DEPORTIVA DE LA I.E PRIMARIA N° 86355 - CHUPAN, EN EL CENTRO POBLADO DE SAN CRISTOBAL DE CHUPAN DEL DISTRITO DE HUACHIS ¿ PROVINCIA DE HUARI ¿ DEPARTAMENTO DE ANCASH¿

Ruc/código :	20482617019	Fecha de envío :	11/09/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA FRANCO & HNOS S.A.C.	Hora de envío :	18:53:55

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección CONFIRMAR el OBJETO y denominación de la convocatoria es: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA DE LA LOSA DEPORTIVA DE LA I.E PRIMARIA N° 86355- CHUPAN, EN EL CENTRO POBLADO DE SAN CRISTOBAL DE CHUPAN DEL DISTRITO DE HUACHIS ¿ PROVINCIA DE HUARI ¿ DEPARTAMENTO DE ANCASH¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En referencia a la consulta del postor, debemos manifestar que Los postores deberán elaborar y presentar su oferta acorde a lo establecido en las bases integradas del proceso de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MDHS/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA DE LA LOSA DEPORTIVA DE LA I.E PRIMARIA Nº 86355 - CHUPAN, EN EL CENTRO POBLADO DE SAN CRISTOBAL DE CHUPAN DEL DISTRITO DE HUACHIS ¿ PROVINCIA DE HUARI ¿ DEPARTAMENTO DE ANCASH¿

Ruc/código :	20482617019	Fecha de envío :	11/09/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA FRANCO & HNOS S.A.C.	Hora de envío :	18:53:55

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se solicita al Comité de Selección CONFIRMAR que el plazo de prestación de ejecución de obra es NOVENTA (90) días calendario.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En referencia a la consulta del postor, debemos manifestar que Los postores deberán elaborar y presentar su oferta acorde a lo establecido en las bases integradas del proceso de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MDHS/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA DE LA LOSA DEPORTIVA DE LA I.E PRIMARIA N° 86355 - CHUPAN, EN EL CENTRO POBLADO DE SAN CRISTOBAL DE CHUPAN DEL DISTRITO DE HUACHIS ¿ PROVINCIA DE HUARI ¿ DEPARTAMENTO DE ANCASH¿

Ruc/código :	20482617019	Fecha de envío :	11/09/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA FRANCO & HNOS S.A.C.	Hora de envío :	18:53:55

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se solicita al Comité de Selección CONFIRMAR que de los requisitos de calificación A.1) Equipamiento Estratégico, A.2) Calificaciones del plantel profesional clave y A.3) Experiencia del plantel profesional clave se presentaran para la firma de Contrato.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En referencia a la consulta del postor, debemos manifestar que Los postores deberán elaborar y presentar su oferta acorde a lo establecido en las bases integradas del proceso de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MDHS/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA DE LA LOSA DEPORTIVA DE LA I.E PRIMARIA N° 86355 - CHUPAN, EN EL CENTRO POBLADO DE SAN CRISTOBAL DE CHUPAN DEL DISTRITO DE HUACHIS ¿ PROVINCIA DE HUARI ¿ DEPARTAMENTO DE ANCASH¿

Ruc/código :	20482617019	Fecha de envío :	11/09/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA FRANCO & HNOS S.A.C.	Hora de envío :	18:53:55

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección confirmar que no se deberán agregar los porcentajes de los gastos generales (fijos y variables), utilidad, e IGV después del costo directo, en el cuadro de desagregados de partidas ni fecha de cálculo en el formato del anexo 6 ¿ precio de la oferta para la ejecución de una obra bajo el sistema de suma alzada, y que este anexo se deberá presentar tal y como lo establecen las bases estándar de adjudicación simplificada para la contratación de ejecución de obras aprobadas mediante Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD.

- Resolución N° 0486-2023-TCE-S6.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En referencia a la consulta del postor, debemos manifestar que Los postores deberán elaborar y presentar su oferta acorde a lo establecido en las bases integradas del proceso de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MDHS/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA DE LA LOSA DEPORTIVA DE LA I.E PRIMARIA N° 86355 - CHUPAN, EN EL CENTRO POBLADO DE SAN CRISTOBAL DE CHUPAN DEL DISTRITO DE HUACHIS ¿ PROVINCIA DE HUARI ¿ DEPARTAMENTO DE ANCASH¿

Ruc/código :	20482617019	Fecha de envío :	11/09/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA FRANCO & HNOS S.A.C.	Hora de envío :	18:53:55

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Se solicita al Comité de Selección CONFIRMAR que no se deberá consignar la fecha de cálculo del precio de la oferta ni fecha de valor referencial en el ANEXO N° 6 ¿ Precio de la oferta para la ejecución de una obra bajo el sistema de suma alzada y que este anexo se deberá presentar tal y como lo establecen las bases estándar de adjudicación simplificada a para la contratación de ejecución de obras aprobadas mediante Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En referencia a la consulta del postor, debemos manifestar que Los postores deberán elaborar y presentar su oferta acorde a lo establecido en las bases integradas del proceso de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MDHS/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA DE LA LOSA DEPORTIVA DE LA I.E PRIMARIA N° 86355 - CHUPAN, EN EL CENTRO POBLADO DE SAN CRISTOBAL DE CHUPAN DEL DISTRITO DE HUACHIS ¿ PROVINCIA DE HUARI ¿ DEPARTAMENTO DE ANCASH¿

Ruc/código :	20482617019	Fecha de envío :	11/09/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA FRANCO & HNOS S.A.C.	Hora de envío :	18:53:55

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección confirmar que los gatos fijos y variables pueden ser movibles y no se deben presentar igual que el expediente técnico, y que este cambio no será causal de descalificación mientras el monto total ofertado este dentro de los límites del valor referencial. Resolución N° 2982-2022-TCE- S3
Resolución N° 00207-2023-TCE-S2

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En referencia a la consulta del postor, debemos manifestar que Los postores deberán elaborar y presentar su oferta acorde a lo establecido en las bases integradas del proceso de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MDHS/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA DE LA LOSA DEPORTIVA DE LA I.E PRIMARIA N° 86355 - CHUPAN, EN EL CENTRO POBLADO DE SAN CRISTOBAL DE CHUPAN DEL DISTRITO DE HUACHIS ¿ PROVINCIA DE HUARI ¿ DEPARTAMENTO DE ANCASH¿

Ruc/código :	20482617019	Fecha de envío :	11/09/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA FRANCO & HNOS S.A.C.	Hora de envío :	18:53:55

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección que los documentos a presentar por los postores son los descritos en el numeral 2.2.1. Documentación de presentación obligatoria -2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta facultativo la acreditación y los facultativos. Y que no se deberá de presentar más declaraciones juradas y/o cartas de compromiso más que las establecidas en las bases estandarizadas por el OSCE dado contrario estaría trasgrediendo estas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En referencia a la consulta del postor, debemos manifestar que Los postores deberán elaborar y presentar su oferta acorde a lo establecido en las bases integradas del proceso de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MDHS/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA DE LA LOSA DEPORTIVA DE LA I.E PRIMARIA N° 86355 - CHUPAN, EN EL CENTRO POBLADO DE SAN CRISTOBAL DE CHUPAN DEL DISTRITO DE HUACHIS ¿ PROVINCIA DE HUARI ¿ DEPARTAMENTO DE ANCASH¿

Ruc/código :	20482617019	Fecha de envío :	11/09/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA FRANCO & HNOS S.A.C.	Hora de envío :	18:53:55

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Se observa, con respecto a la garantía de fiel cumplimiento para la firma de contrato, el comité no está considerando la opción de la acreditación mediante LA RETENCIÓN DEL 10% como medio alternativo de las garantías, "En virtud a lo establecido en el en la ley N° 32077 publicado el 02 de julio del 2024 a través del Diario Oficial El Peruano, Artículo 3. Retención del monto como medio alternativo para garantizar los contratos el postor adjudicado tiene la facultad de optar, como medio alternativo a la obligación de presentar la garantía de fiel cumplimiento, y de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. por la retención del monto total de la garantía correspondiente. El plazo de la prestación sea igual o mayor a sesenta días calendario; y, Se considere, según corresponda, al menos dos pagos a favor del contratista o dos valorizaciones periódicas en función del avance de la obra. La retención indicada se efectúa durante la ejecución total del contrato y se realiza, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelta al finalizar dicho contrato.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En referencia a la consulta del postor, debemos manifestar que los postores podrán optar o acogerse al reglamento, directivas y otros documentos vigentes normados por el OSCE concernientes a la garantía de fiel cumplimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MDHS/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA DE LA LOSA DEPORTIVA DE LA I.E PRIMARIA N° 86355 - CHUPAN, EN EL CENTRO POBLADO DE SAN CRISTOBAL DE CHUPAN DEL DISTRITO DE HUACHIS ¿ PROVINCIA DE HUARI ¿ DEPARTAMENTO DE ANCASH¿

Ruc/código :	20482617019	Fecha de envío :	11/09/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA FRANCO & HNOS S.A.C.	Hora de envío :	18:53:55

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

SE LE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN CONFIRMAR QUE CONFORME A LA RESOLUCIÓN N° 00391-2022-TCE-S1 LA VIGENCIA DE PODER NO CUENTA CON UN PERIODO MÁXIMO DE ANTIGÜEDAD DESDE SU EMISIÓN, LO CUAL HA SIDO RESUELTO EN ESTRUCTA OBSERVACIÓN A LAS BASES ESTÁNDAR VIGENTES DEL OSCE.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En referencia a la consulta del postor, debemos manifestar que Los postores deberán elaborar y presentar su oferta acorde a lo establecido en las bases integradas del proceso de selección

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MDHS/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA DE LA LOSA DEPORTIVA DE LA I.E PRIMARIA N° 86355 - CHUPAN, EN EL CENTRO POBLADO DE SAN CRISTOBAL DE CHUPAN DEL DISTRITO DE HUACHIS ¿ PROVINCIA DE HUARI ¿ DEPARTAMENTO DE ANCASH¿

Ruc/código :	20482617019	Fecha de envío :	11/09/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA FRANCO & HNOS S.A.C.	Hora de envío :	18:53:55

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección Ampliar la definición de obras similares: MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN, RENOVACIÓN, AMPLIACIÓN ESTAN DENTRO DE LA NOMENCLATURA PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD Teniendo en cuenta que son edificaciones similares al objeto de la convocatoria.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En referencia a la consulta del postor, debemos manifestar que no se puede considera términos que están establecido en el objeto de la contratación, pues estos están considerados como obras iguales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MDHS/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA DE LA LOSA DEPORTIVA DE LA I.E PRIMARIA N° 86355 - CHUPAN, EN EL CENTRO POBLADO DE SAN CRISTOBAL DE CHUPAN DEL DISTRITO DE HUACHIS ¿ PROVINCIA DE HUARI ¿ DEPARTAMENTO DE ANCASH¿

Ruc/código :	20482617019	Fecha de envío :	11/09/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA FRANCO & HNOS S.A.C.	Hora de envío :	18:53:55

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE LAS BASES SON RESTRICTIVAS CON RESPECTO A LA ACREDITACION DE EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD POR CUANTO SOLO CONSIDERAN MINICOMPLEJO DEPORTIVO Y LOSAS DEPORTIVA; SIENDO QUE INFRAESTRUCTURAS CON DIFERENTE DENOMINACION (NOMBRE) CONTEMPLAN COMPONENTES EDIFICATORIOS Y CONSTRUCTIVOS MUY SIMILARES A LA DEFINICIÓN RESTRICTIVA DEFINIDA POR LA ENTIDAD, SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN AMPLIAR LA DEFINICION DE OBRAS A: RECREACIONALES DEPORTIVAS, SERVICIOS DEPORTIVOS, SERVICIOS RECREATIVOS, ESPACIOS DEPORTIVOS, COMPLEJOS DEPORTIVOS, LOSAS DEPORTIVAS, ESTADIO MUNICIPAL; POR LO TANTO SE REQUIERE QUE EL COMITE AL AMPARO DE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES PUBLICAS Y A FIN DE NO INCURRIR EN INFRACCIONES A LA NORMATIVA DEBERA ATENDERSE LA PRESENTE OBSERVACION INCORPORANDO ÉSTAS DEFINICIONES COMO OBRAS SIMILARES, CONCORDANTE CON MULTIPLES OPINIONES Y PRONUNCIAMIENTOS DEL OSCE EN EL SENTIDO QUE LA DEFINICION DE OBRAS SIMILARES NO REQUIERE NECESARIAMENTE QUE TENGAN LA MISMA DENOMINACION, SINO QUE BASTA QUE LA

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Al respecto en coordinación con el área usuaria, esta manifiesta que se mantendrá la solicitud de las obras similares por ser concordante con el proyecto a ejecutar.

Lo solicitado no necesariamente debe ser cumplido por un universo de postores, así como tampoco, por un número reducido, siendo que, conforme a lo solicitado, por lo que no corresponde modificar el requerimiento a lo que el participante quiere y puede cumplir, sino a lo que la entidad necesita. Por consiguiente, no se acepta la pretensión del participante puesto que, cada infraestructura tiene su propio diseño y especificaciones constructivas.

Por lo antes mencionado y de acuerdo a la consulta realizada al área usuaria concordante a las bases estandarizadas no se acoge la observación, pues la pretensión del participante consiste en modificar el requerimiento cuestionado acorde con su interés particular.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MDHS/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA DE LA LOSA DEPORTIVA DE LA I.E PRIMARIA N° 86355 - CHUPAN, EN EL CENTRO POBLADO DE SAN CRISTOBAL DE CHUPAN DEL DISTRITO DE HUACHIS ¿ PROVINCIA DE HUARI ¿ DEPARTAMENTO DE ANCASH¿

Ruc/código :	20482617019	Fecha de envío :	11/09/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA FRANCO & HNOS S.A.C.	Hora de envío :	19:09:49

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Se Solicita al comité de selección publicar conjuntamente con las bases integradas el archivo editable y/o formato Excel del presupuesto de obra, con la finalidad de permitir la mayor participación de postores de acuerdo a los establecido en el art. 2° de la Ley de Contrataciones del Estado (Transparencia, Trato igualitario e imparcialidad, Libre Competencia), de conformidad con el Pronunciamiento N° 124-2022/OSCE-DGR emitido por el OSCE

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la observación del participante, debemos aclara que lo manifestado por el participante es una recomendación que lo estable las bases estandarizadas, las cuales pueden ser adoptadas o no por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección (según sea el caso), en esta oportunidad el comité de selección ah previsto no adoptar la recomendación correspondiente, y de esta manera evitar divergencias con el documento escaneado.

Por lo antes mencionado no se acoge la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MDHS/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA DE LA LOSA DEPORTIVA DE LA I.E PRIMARIA N° 86355 - CHUPAN, EN EL CENTRO POBLADO DE SAN CRISTOBAL DE CHUPAN DEL DISTRITO DE HUACHIS ¿ PROVINCIA DE HUARI ¿ DEPARTAMENTO DE ANCASH¿

Ruc/código :	20482617019	Fecha de envío :	11/09/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA FRANCO & HNOS S.A.C.	Hora de envío :	19:09:49

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Se le solicita al Comité de Selección CONFIRMAR que todos los permisos ante las municipalidades o entidades públicas son bajo responsabilidad de la entidad tal como lo establece el artículo 146 del Reglamento de contrataciones con el estado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En referencia a la consulta del postor, debemos manifestar que es responsabilidad de la Entidad lo establecido en el Art. 146 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHIS

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MDHS/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCIÓN DE OBRA: ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA DE LA LOSA DEPORTIVA DE LA I.E PRIMARIA N° 86355 - CHUPAN, EN EL CENTRO POBLADO DE SAN CRISTOBAL DE CHUPAN DEL DISTRITO DE HUACHIS ¿ PROVINCIA DE HUARI ¿ DEPARTAMENTO DE ANCASH¿

Ruc/código :	20482617019	Fecha de envío :	11/09/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA FRANCO & HNOS S.A.C.	Hora de envío :	19:09:49

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Se observa la ausencia de cotizaciones que respalden los precios utilizados para la elaboración del expediente técnico el cual fue aprobado por MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL N° 0128-2023MDHs el cual es un documento LEGAL. Se solicita alcanzar mas cotizaciones

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En referencia a la consulta del postor, debemos manifestar que se ha incorporado en el sistema SEACE capitulo Expediente Técnico, las respectivas cotizaciones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA